
HSK
Hochsauerlandkreis

Steinstraße 27
DE 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis - Stahlbau

Objektdaten:   Projekt-Nr.:   A23-001

  Bauvorhaben:                                                     
  Erweiterung Fahrzeughalle und                     
  Neubau Unterstand am ZFR Meschede               
  Steinwiese 3                                      
  59872      Meschede                                          

   Bauherr:   HSK                                               
  Hochsauerlandkreis                                
                                                    
  Steinstraße 27                                    
  59872      Meschede                                          

  Architekt:                                                        
  WFD Projektentwicklung                            
  GmbH & Co. KG                                     
  Burgweg 56                                        
  44145      Dortmund                                          

                     Bieter:

   .....................................................................
                                                Stempel

   Angebotssumme:    netto            EUR  
                        zzgl. 19 %  MwSt. EUR   

 
                           brutto           EUR  
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Walter-Bruch-Straße 9

44263 Dortmund

Telefax: 0231/ 84 07-199

ZFR Meschede, Erweiterung A23-001
Steinwiese 3
59872 Meschede

Bauvorhaben: Projekt-Nr.:
25.09.2025Datum:

Objekt: A23-001 - ZFR Meschede, Erweiterung

OZ Beschreibung Menge Einheit LV-EP (in EUR) Ges-Preis (in EUR )

3.07 Los 7

3.07.17 Stahlbauarbeiten

Vorbemerkungen

Die Abgabe des Angebotes ist für den AG kostenlos und unverbindlich.

Den AN hat sich vor Abgabe des Angebotes von Umfang und Art der 
Ausführung, von der Beschaffenheit des Grundstücks sowie den örtlichen 
Verhältnissen der Baustelle zu überzeugen.  

Forderungen aus Unkenntnis der Lage oder sonstigen Verhältnissen an 
der Baustelle werden nicht berücksichtigt.

Baumaßnahme:

Kurzbeschreibung: 
Erweiterung der Fahrzeughalle und Neubau eines Fahrzeugunterstandes 
am Zenrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) des 
Hochsauerland-kreises in Meschede, bestehend aus einem Anbau an die 
eingeschossige Fahrzeughalle und einem stirnseitig offenen Carport.

Baukonstruktion:
Ortbeton der Gründung und Sohle, Tragwerk in Stahl als Stützen/Binder, 
Dach in Trapezblech, Fassade als Stahlblech-Iso-Wandkonstruktion; 
Fahrzeughalle Abm.: ca. 11,25 x 35,18 m, h ca. 6,50 m. 
Remise          Abm.: ca. 8,20 x 18,90 m, h ca. 4,35 m. 
 
Adresse: 
Steinwiese 3 
Gewerbegebiet Enste-Nord
59872 Meschede    
 
Zuwegungen von Grundstück und Baustelle:

Das Gebäude wird auf einem Grundstück errichtet, das direkt an die 
öffentlichen Straßen anliegt.

Die Baustelle befindet sich auf dem hinteren bzw. seitlichen Hofbereich 
des Rettungszentrums und ist über die Zufahrtsrampen erreichbar. 
Der Hallenanbau und die Remise ist ebenerdig auf der unteren Eben
vorgesehen.

Während der Bautätigkeit ist das Hallenvorfeld sowie die Ein- 
und Ausfahrten jederzeit für die Einsatzfahrzeuge des Rettungs-

zentrums freizuhalten. Der vorliegende Baustelleneinrichtungs-

plan ist zwingend einzuhalten.

Flächen für Lagerung und Baustelleneinrichtung sind begrenzt. Soweit 
Grundstücksflächen nicht für die eigentliche Baumaßnahme benötigt 
werden, können diese Flächen nach Maßgabe unserer Bauleitung 
kostenlos als Lagerflächen genutzt werden. Darüber hinaus benötigte 
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Flächen hat sich der AN in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten 
selbst zu beschaffen.

Ausführungsrichtlinien und Normen:

Für die Ausführung der Arbeiten gilt die VOB Teil C neueste Fassung, alle 
von der Ausführung berührten DIN-Normen und Ausführungsrichtlinien 
sowie die anerkannten Regeln der Technik.

Ausführungsbeschreibung:

Die Gebäude werden in Stahlbau mit Ortbetongründung wie folgt 
errichtet:
- Gründung über Sohlplatte mit Frostschürzen/Streifenfundamenten, die  
Remise erhält im Bereich des angrenzenden Hangs eine Ortbetonwand 
gegen Erddruck 
- Tragkonstruktion in Stahlbau 
- Dachdecke in Trapezblech
- Dachfläche Halle als Folienwarmdach
- Fassaden in Stahlblech-Iso-Wänden

Es dürfen nur Profile mit glatter Oberfläche zum Einbau verwendet 
werden. Alle zur Verwendung kommenden Stahlteile müssen dauerhaft 
rostgeschützt sein.

Die Oberflächen aller Stahl- bzw. Eisenteile sind durch Entrostung (ggfs. 
Sandstrahlung) vor dem Korrosionsschutz zu säubern und danach mit 
einem allseitigen Rostschutz- und Grundanstrich auf Kunstharzbasis 
bester Qualität zu schützen.

Außenbauteile sind stets mittels Feuerverzinkung gegen Korrosion zu 
schützen.

Bei fertig behandelten Oberflächen sind für Befestigungen geeignete 
Schutzmaßnahmen gegen eine Beschädigung der Fertigoberflächen 
vorzusehen.

Die Verankerungs- und Befestigungsteile sind so zu bemessen, daß alle 
aus horizontaler und vertikaler Richtung auftretende Kräfte und Lasten
einwandfrei und kraftschlüssig auf den Baukörper übertragen werden.

Die Verankerungsvorrichtungen müssen Bautoleranzen in allen 
Richtungen mit einfachen Mitteln überbrücken lassen.

Die Befestigungen sind grundsätzlich in Abstimmung mit dem 
zuständigen Bauleiter bzw. dem Statiker festzulegen.

Alle Schrauben, Dübel, Kleineisenteile, usw. sind aus nichtrostendem 
Material vorzusehen.

Biegungen und Kröpfungen von Metallteilen haben frei von Rissen zu sein 
und dürfen keine Querschnittsverengungen aufweisen.

Sichtbare Schweißnähte und Schweißstellen, Verbindungsstellen, 
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Schweißnähte, Gehrungsschnitte, Stöße, Bohrungen, etc. sind an den 
Bauteilen sauber herzustellen. 

Bei Gewicht-Abrechnung wird nach geprüfter Stückliste und den 
Gewichtstabellen von Stahl im Hochbau, Bleche und Flachstahl
mit 7.85 kg/m2 je mm Stärke abgerechnet. Es werden keine Zuschläge 
für Verbindungsmittel, Schrauben, Schweißnähte etc. vergütet.

Gütenachweis:

Die einzubauenden Materialien müssen einer Güteüberwachung 
unterliegen. Die Gütesicherung muß aus Eigen- und Fremdüberwachung 
bestehen.

Technische Bearbeitung:

Die technische Bearbeitung umfaßt:

- Aufmaß und Planung der Konstruktionen, Erstellung der notwendigen 
Konstruktionszeichnungen mit Anschlüssen zum Baukörper
- Vorlage von Ausführungszeichnungen zur Freigabe und Genehmigung
- Abstimmung mit allen am Bau Beteiligten
- Alle Abnahmen und Prüfzeugnisse sind vom AN zu veranlassen und 
beizustellen
- Liefern erforderlicher statischer Nachweise die über die vom AG erstellte
Statik hinausgehen

Leistungsumfang:

Mit den Einheitspreisen sind folgende
Leistungen abgegolten:

- Baustelleneinrichtung für die eigenen Leistungen, einschl. Personal- und 
Gerätetransporten dem Bauablauf folgend
- Lieferung aller zur vollständigen Leistung erforderlicher Materialien zur
Baustelle
- Transport auf der Baustelle
- Fachgerechter Einbau
- Technische Bearbeitung
- Mustervorlage
- Maßnahmen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, einschl. 
persönliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
- Lohn- und Materialpreise sind Festpreise bis zum Ende der Bauzeit
- Minderungen der ausgeschriebenen Massen auch über 10 % hinaus, 
sowie der Entfall nicht auszuführender Positionen berechtigen nicht zur 
Änderung der Einheitspreise
- Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie bauseitig 
angeordnet sind und mindestens 1 x wöchentlich zur Anerkennung 
vorgelegt werden 
- Nach Beendigung der Arbeiten ist der entstandene Bauschutt zu 
beseitigen und abzufahren, die Baustelle ist besenrein zu übergeben
- Fachunternehmerbescheinigungen
- Alle Kleinteile, Befestigungsmittel, Biegungen, Kröpfungen, Einschweiß-
teile, Endstücke, Kopf- und Fußplatten, etc. sind einzukalkulieren
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- Erstellen aller An- und Abschlüsse der Konstruktionen zum Baukörper
- Herstellen aller Schnitte, Aussparungen und Durchbrüche
- Schützen und Vorhalten der Konstruktion bis zur Abnahme
- Erbringung aller erforderlicher bautechnischer und -physikalischen 
Nachweise, inkl. aller Prüfzeugnisse, Schweißnachweise, etc.

Die Absturzsicherungen während der Bauzeit sind gemäß UVV und 
SiGeKo-Plan vom AN zu stellen, vorzuhalten und in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

Das Angebot versteht sich als gebrauchsfertige Leistung, incl. aller nicht
wörtlich benannten Nebenleistungen, Befestigungsmaterialien und 
Verbindungsmittel, die zur vollständigen Fertigstellung gemäß den 
anerkannten Regeln der Technik gehören.

Termine:

Alle Termine werden in der Auftragsverhandlung detailiert festgelegt.
Die dann vorliegenden Terminpläne werden Vertragsbestandteil.

3.07.17.1 Ingenieurleistungen

3.07.17.1.010 Erstellung der Stahlbau-Werkstatt- und
Ausführungspläne auf der Grundlage der
bauseitigen Statik, in 3-facher Ausfertigung 
und als Datei in den Formaten DXF/PDF/DWG
zur Prüfung durch die Bauleitung und den Prüf-
ingenieur.

Die Kosten der Prüfung werden bauseits getragen 
und sind in diesen Preis nicht einzukalkulieren.

1,00 Stück ............. ...............

Summe: Ingenieurleistungen ................

3.07.17.2 Baustelleneinrichtung

3.07.17.2.010 Baustelleneinrichtung pauschal für
Maschinen, Werkzeuge, Kran bzw. Hebe-
vorrichtungen, Montagebehelfe wie Arbeits-
gerüste oder Hebebühnen, usw. vorhalten
und wieder beseitigen

Für die Montage erfolgt keine bauseitige 
Gerüstgestellung. Die Montage und die 
Absturzsicherungen haben durch selbst-
gewählte Absturzsicherungssysteme, 
Hebebühnen/Gerüste des AN zu erfolgen. 
Ein Baukran steht für die Montage nicht zur
Verfügung.

Das Aufstellen von Autokränen hat, aufgrund 
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der engen Baustellenverhältnisse in Verbindung 
und Absprache mit der Bauleitung zu erfolgen !

1,00 Stück ............. ...............

Summe: Baustelleneinrichtung ................

3.07.17.3 Stahlbauarbeiten

3.07.17.3.010 Stahltragkonstruktion Hallenerweiterung

Erstellung einer Stahlkonstruktion als statisch 
tragende Stützen-/Binderkonstruktion der 
Hallenerweiterung, grundiert und gemäß der 
nachstehenden Beschreibung:

Hauptabmessungen:
Stützen
18 x HEB 240 je ca. 6,00 m;
Binder
10 x IPE 300 je ca. 5,15 m; 
1 x   IPE 300 je ca. 2,50 m;
8 x   IPE 500 je ca. 5,35 m;
4 x   IPE 550 je ca. 5,35 m;
Nebenträger
12 x IPE 240 je ca. 5,35 m;
2 x   IPE 240 je ca. 2,50 m;
Verbände
L-Winkel 50x50x5 gesamt ca. 360 m
jeweils gemäß Plan und Statik

Das statische System der Konstruktion besteht aus 
Ein- bzw. Mehrfeld-Bindern mit biegesteifen Ecken
 aus Stahlprofilen. 
Die Verbände, sofern erforderlich erfolgen gemäß 
Statik aus Rundstahl bzw. Winkelstahlprofilen.
Weitere Bauteile für Aussteifung bzw. Anschluss,
Kopf- und Fußplatten, etc. sind gemäß Detail aus 
Rund- und/oder Vierkantrohr sowie Flachstahl aus-
zuführen.
Die Anbindung ans Bauwerk erfolgt gemäß anliegen-
den Detailskizzen und Statik hauptsächlich über
Dübelverbindungen im Beton. 

Statische Grundlagen:

Dacheindeckung:          Trapezblech 
Windlasten:                   nach DIN
Zusatzlasten:                 gemäß Statik
Kranlasten:                    nicht berücksichtigt
Fahrzeuganprallasten:    nicht berücksichtigt
Schneelast:                   gemäß DIN

Korrosionsschutz:
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Die Stahlkonstruktion wird nach DIN 55928 Teil 4 
strahlentrostet, Reinheitsgrad SA 2 1/2 und erhält 
eine Grundierung im Standardfarbton nach Wahl 
des AG mit einer Schichtstärke von mindestens 
40 my. 
Das Verbindungsmaterial besteht aus geprüften, 
verzinkten Schrauben nach Statik bzw. als Schweiß-
verbindungen. Alle Verbindungsmittel (Schrauben, 
Muttern, usw.) feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 10684.

Einbauort: Hallenerweiterung

Die komplette Stahlkonstruktion ist frei Baustelle zu 
liefern und auf die vorab bauseits erstellte Stahlbeton-
konstruktion zu montieren, einschl. aller Nebenleis-
tungen wie eventuelle Überhöhungen, Attikastielen,
Kopf- und Fußplatten, Stegblechen, Auflagerknaggen,
biegesteifen Ecken, Trägerstößen, Fußpunktausbildung
einschl. aller Bohrungen, Dübel und Schraubverbindungen,
etc.

22,500 to ............. ...............

3.07.17.3.020 Stahltragkonstruktion Remise

Erstellung einer Stahlkonstruktion grundiert
wie vor, jedoch 

Hauptabmessungen:
Stützen
4 x HEA 180 je ca. 3,70 m;
4 x HEA 260 je ca. 3,70 m;
Binder
4 x HEA 200 je ca. 3,40 m;
2 x HEA 200 je ca. 0,45 m (Kragarm)
2 x HEA 340 je ca. 3,40 m;
1 x HEA 340 je ca. 0,45 m (Kragarm)
Nebenträger
2 x HEA 240 je ca. 9,05 m;
2 x HEA 260 je ca. 9,05 m;
2 x HEB 280 je ca. 9,05 m; 
UK für Attika
2 x U 200 je ca. 9,05 m:
Verbände
L-Winkel 50x50x5 gesamt ca. 160 m
jeweils gemäß Plan und Statik

Bauteil: Remise
9,000 to ............. ...............

3.07.17.3.030 Zulage Feuerverzinkung
statt Grundierung der Stahlbauteile im Außen-
bereich der Vorpositionen,
als Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 
mit einer Schichtstärke von mindestens 85 my 
für Außenbauteile, geeignet für den Einsatz 
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in der Korrosivitätskategorie C4 (lange 
Schutzdauer in Industrieluft). 
Alle Verbindungsmittel (Schrauben, Muttern,
usw.) feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 10684.

Bauteil: Remise
9,000 to ............. ...............

3.07.17.3.040 Zulage F30-Beschichtung
auf Grundierung der Stahlbauteile im Innen-
bereich der Vorpositionen, die Stärke des 
F 30-Brandschutzanstriches richtet sich 
dabei nach dem U/A-Verhältnis der Stahl-
bauteile. Der Nachweis ist durch den AN 
zu führen und dem AG zu übergeben. 

[TB88Angebotenes Fabrikat:['']].............................

Bauteil: Hallenerweiterung
22,500 to ............. ...............

Summe: Stahlbauarbeiten ................

3.07.17.4 Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Die nachfolgenden Positionen bedürfen nach Art und Umfang der 
vorherigen Genehmigung der Bauleitung und sind gesondert 
nachzuweisen.

Stundenlohnarbeiten können nur bei kurzfristig unvorhergesehenen 
Leistungen zum Nachweis angeordnet werden. 

Die Tagelohnzettel sind unmittelbar der Bauleitung zum Gegenzeichnen 
vorzulegen. Danach werden die Stundenzettel nicht mehr anerkannt.

Auf Zuschläge für Überstunden, Nacht, Sonn-, und Feiertagsarbeit, 
Gefahren- und Schmutzzulagen u.ä., wird nur der Zuschlag zur Deckung 
der lohngebundenen Kosten vergütet.

Für alle absehbaren Mehrleistungen, die nicht in der Leistungsbeschrei-
bung enthalten sind, ist unaufgefordert ein Nachtragsangebot zu unter-
breiten.

3.07.17.4.010 Arbeitszeit Facharbeiter
als Stundenlohn zum Nachweis,
einschl. aller Zuschläge und Neben-
kosten sowie Fahrgeld, Auslösung, etc.

5,00 Std. ............. ...............
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3.07.17.4.020 Arbeitszeit Helfer

als Stundenlohn zum Nachweis,
einschl. aller Zuschläge und Neben-
kosten sowie Fahrgeld, Auslösung, etc.

5,00 Std. ............. ...............

3.07.17.4.030 Geräteeinsatz Mobilkran
zum Nachweis einschl. Bedienung und 
Betriebsmittel, 
vergütet werden nur die Betriebsstunden.

5,00 Std. ............. ...............

Summe: Stundenlohnarbeiten ................

Summe: Stahlbauarbeiten ................

Summe: Los 7 ................

Zusammenstellung

3.07.17.1 Ingenieurleistungen ................

3.07.17.2 Baustelleneinrichtung ................

3.07.17.3 Stahlbauarbeiten ................

3.07.17.4 Stundenlohnarbeiten ................

3.07.17 Stahlbauarbeiten ................
M

3.07 Los 7 ................

M

NETTOBETRAG EUR ................

Zuzüglich der Umsatzsteuer von 19,00 % EUR + ...............

ANGEBOTS-SUMME ................EUR

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift


