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1.0 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG

Art der MaBnahme

Der Hochsauerlandkreis beabsichtigt ,die Arbeiten kurzfristig nach Zuschlagserteilung zu beginnen.
Die Arbeiten sollen bis zum 31.12.2026 erledigt sein. Der Auftrag wird an einen leistungsfahigen
Unternehmer vergeben, der in der Lage ist, Graben- und Bankettunterhaltungsarbeiten an
Kreisstral®en im Hochsauerlandkreis durchzufiihren. Eine Verlangerung um maximal ein Jahr ist im
Einvernehmen beider Vertragsparteien mdglich.

Aus diesem Grund wurde das anhangende Leistungsverzeichnis erstellt.

Nach Zuschlagserteilung wird ein Vertrag fur den o.9. Zeitraum fir Graben- und
Bankettunterhaltungsarbeiten im Hochsauerlandkreis geschlossen.

Die Abrechnung erfolgt nach den im LV vereinbarten Einheitspreisen und den tatsachlich ausgefiihrten
Mengen. Die im LV angegebenen Mengen sind Schatzmengen und unverbindlich. Als Volumen wird
eine Summe von ca. 400.000€ veranschlagt. Der Bieter hat keinen Anspruch auf die genannte
Summe; aus Erfahrungen und Grofe des Strallennetzes ist jedoch davon auszugehen, dass dieser
Betrag erreicht wird. Der AG beabsichtigt, das Budget aufzubrauchen. Der AN erklart sich
einverstanden gegebenfalls mehr oder weniger Strecken zu den selben Einheitspreisen zu leisten.

Die Einheitspreise gelten fest flr die Vertragslaufzeit. Preisanderungen sind ausgeschlossen, soweit
keine gesonderten Vereinbarung getroffen wurde.

1.1 AUSZUFUHRENDE LEISTUNGEN

Art und Umfang (Zusammenstellung der Hauptleistungen)

Die ausgeschriebenen Arbeiten umfassen das Raumen und Profilieren von Strallengrében, und das
Abschalen, bzw. Frasen von Banketten, auch unter Schutzplanken, an den Kreisstralen im
Hochsauerlandkreis. Desweiteren sind im voraus Bodenproben zu nehmen und diese im Labor zu
analysieren

Die Ortlichkeiten, die im Rahmen des Vertrages in Frage kommen, kénnen entweder den Anlagen
entnommen, oder bei der zentralen Vergabestelle des Hochsauerlandkreises erfragt werden.
Der AG beabsichtigt vorrangig alle Kreisstralen im Stadtgebiet Marsberg systematisch abzuarbeiten.

Die unterschiedlichen Stralenbreiten und 6rtlichen Gegebenheiten sind bei Abgabe des Angebotes zu
beachten.

Die im Leistungsverzeichnis angefragten Arbeiten enthalten folgende Hauptleistung:

Vorarbeiten: Bodenproben enthehmen ca. 40 Stck
Laboruntersuchung gem. Ersatzbaustoffv. ca. 40 Stck
Laboruntersuchung gem. DeponieV. ca. 20 Stck
sowie verschiedene Zusatzanalysen bei Bedarf
Laboruntersuchungsbericht fiir jede Strae ca. 20 Stck
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Bankettraumung, Dicke i.M. bis 0,15 m ca. 40.000 Ifd.m
Bankettraumung unter Schutzplanken, als Zulage ca. 5.000 Ifd.m
Grabenraumung, Dicke i.M. bis 0,15 m ca. 1.500lfd.m
Schilgut <=BM-F1 verwerten ca.1.650 t
Schalgut BM-F2 verwerten ca.1.650 t
Schalgut BM-F3 verwerten ca. 700t
Schilgut DK 0 entsorgen ca. 150 t
Schilgut DK 1 entsorgen ca. 175t
Schilgut DK 2 entsorgen ca.75t
Schilgut DK 3 entsorgen ca.70 t

Die Kosten fiir Baustelleneinrichtung, -vorhaltung, -rdumung werden einmalig pauschal vergiitet. Der
Pauschalpreis gilt fir den gesamten Umfang des Rahmenvertrages, und wird nicht fir jeden Bereich
gesondert vergutet.

Die Verkehrssicherung der Wanderbaustellen wird je laufenden Meter abgesicherter Baustellenlange
vergutet.

Der Einsatz einer Lichtsiganlanlage inklusive Auf- ,Abbau und Betreiben der Lichtsignalanlage werden je
Stlick vergutet.

Der Auftraggeber halt sich vor die Verkehrsicherung auch selbst durchzufiihren.

Fir die anfallenden Massen sind im Vorfeld Beprobungen mit Deklaration nach Ersatzbaustoffverordnung
oder Deponieverordnung durchzufiihren . Die Ergebnisse missen dem AG vor Beginn der Bankettrdumung
mit Entsorgungsweg zur Verfligung gestellt werden.

Eventuell auftretende Unklarheiten sowie Riickfragen kénnen jederzeit vor Angebotsabgabe an die Zentrale
Vergabestelle des Hochsauerlandkreises gerichtet werden.

1.2 SPEZIELLE BESCHREIBUNG DES LEISTUNGSUMFANGES
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Zusatzlich zu den Anlandungsarbeiten sind die Banketten entsprechend den bestehenden Profilen
nachzuarbeiten/ nachzuprofilieren. Es ist damit zu rechnen, dass in Nahe von Baumwurzeln, Baumen,
Ein- und Auslaufbauwerken 0.a. Arbeiten von Hand durchzufiihren sind.

Die Kosten fir den An- und Abtransport von Geraten, Werkzeugen und sonstiger Betriebsmittel die zur
vertragsmafen Durchfiihrung der Bauleistung erforderlich sind, sowie Mieten, Pachten, Geblhren und
dergleichen, sind in die hierfur vorgesehenen Positionen einzurechnen.

1.3 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

-ENTFALLT-

1.4 AUSGEFUHRTE LEISTUNGEN

-ENTFALLT-

1.5 GLEICHZEITIG LAUFENDE BAUARBEITEN

-ENTFALLT-

1.6 ANGABEN ZUR VERWERTUNG / BESEITIGUNG DES ANFALLENDEN MATERIALS

Die Beprobung und die Verwertung/ Entsorgung des wahrend der Arbeiten anfallenden Materials
obliegt dem AN und ist Bestandteil der auszufihrenden Leistungen. Die Zuordnung der jeweiligen
Probenergebnisse nach Ersatzbaustoffverordnung oder Deponieverordnung sowie der geplante
Entsorgungsweg sind dem AG vor beginn der Bankettarbeiten schriftlich fir jeden Abschnitt
mitzuteilen.

1.7 REINIGUNG DER FAHRBAHN

Wird die Fahrbahn bei den Graben- und Bankettarbeiten verunreinigt, so ist diese umgehend durch
den Auftragnehmer zu reinigen. Sollte der AN seiner Pflicht zu Reinigung der Verkehrsflachen nicht,
oder nicht Ordnungsgemafl nachkommen, wir die Reinigung zu Lasten des AN durch den AG in
Auftrag gegeben.
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1.8 ERHALT DES STRASSENKORPERS

Werden bei der Durchfiihrung der Bankettarbeiten Schaden verursacht, so sind diese durch den
Auftragnehmer zu beseitigen.

1.9 VERKEHRSBEANSPRUCHUNG

Kann bei Bedarf angefragt werden.

2.0 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 LAGE DER BAUSTELLE

Die Baumallnahmen befindet sich auf Kreisstralen im Kreisgebiet. Die Lage der einzelnen Baustellen kann
der beigefugten Karte, sowie der tabellarischen Auflistung in den Anlagen zu dieser Ausschreibung
entnommen werden. Es sollen vorrangig alle Kreisstralten des HSK im Stadtgebiet Marsberg und
anschlielend im Stadtgebiet Brilon bearbeitet werden.

2.2 VORHANDENE OFFENTLICHE VERKEHRSWEGE

-ENTFALLT-

2.3 ZUGANGE, ZUFAHRTEN

Zu den Baustellen

Die Baustellen ist Uber 6ffentliche StraRen zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugange und Zufahrten zur Baustelle zur Verfligung gestellt.
Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmoglichkeiten zur Baustelle ist Sache des Auftragnehmers
ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt benutzten Stralen und
Wege.

2.4 ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN AN VER- UND ENTSORGUNGS-LEITUNGEN

Vom Auftraggeber kénnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfiigung
gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des Auftragnehmers.
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2.5 LAGER- UND ARBEITSPLATZE

Lager und Arbeitsplatze sowie Flachen fiir die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht zur
Verfligung gestellt.

Die Richtlinien fiir die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von Baumen,
Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumaflinahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu beachten.

- Aufstellen von Baucontainern und Bauwagen und Lagerung von Baustoffen im Wurzelbereich von
Baumen
- Lagerung und Umgang mit umweltgefahrdenden Bau- und Betriebsstoffen

Bei der Aufstellung von Baucontainern und Bauwagen ist insbesondere auf die vorgegebenen Abstande zu

Baumen und die Schonung des Bodens und des Wurzelbereiches zu achten. Im Wurzelbereich dirfen u.a.
kein Zement, keine Steine, keine Ole und keine Chemikalien gelagert werden (siehe Bild 12).

2.6 GEWASSER
Die Richtlinien fur die Anlage von Strafien, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von Baumen,
Vegetationsbestadnden und Tieren bei BaumalRnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu beachten.

- Schutz von FlieRgewassern/Stillgewassern
- Grundwasserabsenkungen

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von Schmutz- und
Schadstoffen verunreinigt werden und schattenspendende Gehdlze am Gewasserrand im Baustellenbereich
nicht entfernt werden. Die Gewasserrander und das Gewasserbett dirfen nicht befahren werden.
Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig ansteigen.

2.7 BAUGRUNDVERHALTNISSE

Bodenklasse 3 - 6

2.8 SEITENENTNAHMEN UND ABLAGERUNGSSTELLEN

Nicht vorgesehen.

2.9 SCHUTZBEREICHE UND -OBJEKTE
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Natur- und Landschaftsschutzgebiete

Baume und Flurgehoélze

Die Richtlinien fiir die Anlage von Stral3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz von Baumen,
Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalinahmen, RAS-LP 4, Ausgabe 1999, sind zu beachten.

- Bodenauftrag und Bodenabtrag im Bereich von Baumen
- Vermeidung weiterer Schaden an Baumen und Strauchern

Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei unvermeidlichem
Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm einzuhalten und es sind weitergehende
MafRnahmen vorzusehen.

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen. Ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so sind geeignete
MaRnahmen vorzusehen. Auch Bodenverdichtungen im Umfeld der Baume und Flurgehdlze sollten
vermieden werden. Die Verschmutzung des Wurzelbereiches, z.B. durch Ol, Teer, Zement, Salze, S4urereste
und Farben ist zu vermeiden, da sie haufig zum Absterben der Baume flihren kann. Auch die Beschadigung
der Baume und Flurgehdlze an den oberirdischen und unterirdischen Pflanzenteilen durch Fahrzeuge oder
andere mechanische Einwirkungen kann zu irreversiblen Schaden fiihren und ist deshalb zu vermeiden.

Biotope

-ENTFALLT-

Denkmale

Die Entdeckung von Bodendenkmalern sowie das Verhalten bei der Entdeckung von Bodendenkmalern
richtet sich nach Denkmalschutzgesetzt (DSchG).

Immissionsschutz -Bereiche und -Objekte

-ENTFALLT-

Gewasser, Wasserschutzgebiete

-Besondere Bestimmungen sind zu beachten-

Vermutete Bodenfunde

Bei Auffinden archaologischen Bodenfunden sind die Arbeiten (im betroffenen Bereich) einzustellen und die
ortlichen Bauuberwachung des AG unverzuglich zu benachrichtigen.

Militdrische Bereiche
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-ENTFALLT-

Wegekreuze, Meilensteine

-ENTFALLT-

2.10 ANLAGEN IM BAUBEREICH

Die nachfolgenden Angaben miissen nicht vollstandig sein.

Der AN hat sich selbst bei den infrage kommenden Leistungseigentimern zu informieren und evtl.,
erganzende Angaben in seiner Preisbildung zu beriicksichtigen, Gegebenenfalls hat sich der AN in der
Ortlichkeit von den Leistungseigentiimern einweisen zu lassen. (siehe Ziffer 7.2. BVB StB)

Samtliche im Zusammenhang mit vorhandenen oder neu verlegenden Versorgungsleitungen auftretende
Erschwernisse und Behinderungen im Stra3enbau sind in den entsprechenden Leistungen der
Leitungseigentiimer enthalten, oder falls keine Umlegung erfolgen, mit den Preisen des
StraRenbaulastragers abgegolten. Vom Hochsauerlandkreis werden in keinem Fall in diesem
Zusammenhang geforderte Mehrkosten vergiitet.

2.11 OFFENTLICHER VERKEHR IM BAUBEREICH

Der gesamte Straflenverkehr sowie der Busverkehr im Bereich der BaumalRnahmen sind aufrechtzuerhalten.
Nahere Angaben sind Uber den Fachdienst KreisstralRen zu erfragen. Vor Submission sind Anfragen an die
zentrale Vergabestelle zu richten.

3.0 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

Die Ausflihrung erfolgt durch Abruf nach Auftragserteilung durch den Fachdienst Kreisstral3en.

Die Vertragslaufzeit lauft nach Auftragsvergabe bis zum 31.12.2026

Erschwernisse beim Raumen der Bankette durch vorhandenen Strauchbewuchs und StralRenbaume,
sowie Schilder, Leitpfosten und Schutzplanken sind in die Einheitspreise der Einzelleistungen
einzurechnen.

Wichtig:
Leitpfosten und Schilder (StraBenzubehor) sind nach einer Herausnahme gqgf. wieder tiefer und
standsicher durch den AN einzuarbeiten!

3.1 VERKEHRSFUHRUNG, VERKEHRSSICHERUNG

Allgemeines, Qualifikationsnachweis

Ab _dem 1. Januar 2001 ist die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen fiir die

Sicherungsarbeiten _an Arbeitsstellen gemall dem "Merkblatt iber Rahmenbedingungen fiir erforderliche

Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StralBen (MVAS 1999)" zur Auftragserteilung

nachzuweisen. Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Fehlen eines solchen Nachweises den Bieter von der
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Angebotswertung auszuschlieRen. Bei auslandischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis

anerkannt.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer die Einzelheiten der Verkehrsregelung fir jede
Einzelbaustelle mit der Baulberwachung und der zustandigen StraRenverkehrsbehdrde abzustimmen.
Die Absperrung und Beschilderung der Baustelle ist entsprechend den Auflagen der
StralRenverkehrsbehdrde und den Regelplanen der RSA auszufihren.

Die Bauarbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs und halbseitiger Sperrung der Fahrbahn
durchzufihren.

Sollten Behinderungen bei der Zugangigkeit von einzelnen Grundsticken auftreten, so sind die
betreffenden Anlieger rechtzeitig durch Handzettel zu informieren und die Zeiten der Behinderung so
kurz wie moglich zu halten.

Die erforderlichen Halteverbotszeichen sind rechtzeitig vor Baubeginn aufzustellen und mit
Zusatzschildern sind die Sperrzeiten anzuzeigen.

Die Baustelle ist taglich, jeweils vor Einbruch der Dunkelheit, so rechtzeitig zu raumen, dass eine
Verkehrsbehinderung ausgeschlossen ist. Die durch die Verkehrssicherung und Verkehrslenkung
entstehenden Kosten werden mit der Pauschale Verkehrssicherung vergutet.

Samtliche Arbeitskrifte miissen entsprechend § 35 Abs. 6 StVO Warnkleidung gema 30711
tragen, sofern sie auch nur voriibergehend im Verkehrsraum tatig sind.

Fur die Baustellenbeschilderung durfen nur Verkehrszeichen verwendet werden, die das Gultezeichen
»,RAL" tragen und der StVO entsprechen.

Es sind ausschlieBlich retororeflektierende Verkehrszeichen zu verwenden.

3.2 BAUABLAUF

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Arbeitsbeginn und Reihenfolge des Bauablaufes sind nach Auftragserteilung mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Siehe auch 3.0

3.3 WASSERHALTUNG

-ENTFALLT-

3.4 BAUBEHELFE

-ENTFALLT-
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3.5 STOFFE, BAUTEILE

-ENTFALLT-

3.6 ABFALLE

3.6.1.1 Allgemeines

Der AN hat samtliche anfallende Abfalle in eigener Verantwortung nach dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) zu entsorgen.

Sofern es technisch moéglich und wirtschaftlich zumutbar ist, sind die anfallenden Stoffe wieder zu verwerten.
Bei der Baudurchfuhrung sind, soweit moglich, die Stoffe getrennt zu gewinnen, um somit

Mischabfalle zu vermeiden.

3.6.1.2 Transportgenehmigungen

Transportgenehmigungen sind erforderlich, wenn Abfalle zur Beseitigung beférdert werden. Ausgenommen

hiervon sind unbelasteter Erdaushub, Bauschutt oder StraRenaufbruch. GemalR § 51 KrW-/AbfG kann bei

anerkannten Entsorgungsfachbetrieben auf die Transportgenehmigung verzichtet werden. Auf Anforderung

ist die Transportgenehmigung vorzulegen.

3.6.1.3 Abrechnung

Die Entsorgungskosten sind Teil des Vergutungsanspruchs und sind in die Teilleistungen einzurechnen.

3.7 WINTERBAU

-ENTFALLT-

3.8 BEWEISSICHERUNG

-ENTFALLT-

3.9 SICHERUNGSMARNAHMEN

-ENTFALLT-

3.10 BELASTUNGSANNAHMEN (BRUCKENBAU
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-ENTFALLT-

3.11 VERMESSUNGSLEISTUNGEN, AUFMASSVERFAHREN

-ENTFALLT-

3.12 PRUFUNGEN

-ENTFALLT-

3.13 ZUSAMMENFASSENDE ANGABEN FUR DIE ERARBEITUNG DES
SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLANES ( Sige-Plan )

-ENTFALLT-

3.14 UMWELTSCHUTZ

ALLGEMEINES

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten

hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mal} zu beschranken.
Die Verbrennung von Griinmassen ist untersagt. Die organische Masse ist zu héckseln, zu kompostieren

oder gaf. nach Weisung des Auftraggebers auf Griinflachen liegen zu lassen.

Der evil. enthaltene Miill wie Planen, Flaschen, etc. in dem Bankettmaterial ist vor Ort auf der Deponie durch

den Fahrer oder Mitarbeiter des AN aufzusammeln, ggf. herauszusuchen und in dem bereitgestellten

Container zu entsorgen!

3.15 AufmaR, Abrechnung

Alle Aufmalie sind mit der zustédndigen Bauaufsicht gemeinsam vorzunehmen, schriftlich niederzulegen und

von AG und AN unterschrieben den Rechnungen beizufiigen. Aufmafe und Rechnungen sind dem AG in

3-facher Ausfertigung, getrennt fur jeden Bauabschnitt und Positionen, einzureichen. Aufmale und
Leistungsnachweise ohne glltige Unterschrift eines Vertreters des AG gelten generell als
ungiltig, und werden somit nicht verguitet!

4.0 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Nach Auftragsvergabe werden durch den AG Ausflhrungsunterlagen mit mdglichst genaue Angaben zu den
Auszuflhrenden Arbeiten zur Verfugung gestellt. Hierzu sind die voraussichtlichen Massen
(Lange, Breite und ca. Dicke), die Lage, die Strallenbezeichnung, der nachste Ort sowie die

Druckdatum: 10.07.2026 Seite: 14 von 37



iTWO Hier konnen Sie den eigenen
Firmennamen eintragen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: u2605 Bankettraumarbeiten im HSK 2026
LV: u2605 Bankettraumarbeiten im HSK
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Stationierung angegeben.

4.1 VOM AUFTRAGGEBER ZUR VERFUGUNG GESTELLTE AUSFUHRUNGS-
UNTERLAGEN

Siehe Anlagen

4.2 VOM AUFTRAGNEHMER ZU ERSTELLENDE ODER ZU
BESCHAFFENDE AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

-ENTFALLT-

4.3 DEM AUFTRAGNEHMER ZU UBERTRAGENE AUFTRAGGEBERAUFGABEN

SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINATOR WAHREND DER AUSFUHRUNG DES

BAUVORHABENS STELLEN

Im_Falle einer Arbeitsgemeinschaft bzw. des Einsatzes eines Nachunternehmers ist ein Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator gemafR Baustellenverordnung zustellen und ist in der Kalkulation der EP zu

berlcksichtigen und wird nicht gesondert vergutet.

1. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind geméaR der "Regeln zum

Arbeitsschutz auf Baustellen" ( RAB ) zu erfiillen

2. Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind mit der Fertigstellung der

Baumalnahme erfillt.

3. Der Auftragnehmer hat unverziiglich nach Auftragserteilung dem Auftraggeber Name und Anschrift des

Koordinators und des Stellvertreters auf Vordruck des Auftraggebers zu benennen

5.0 ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaften und Ursprungswaren aus den

Mitgliedstaaten des Europédischen Wirtschaftsraumes, die diesen technischen Spezifikationen nicht

entsprechen, werden einschlieRlich der im Herstellerstaat durchgefiihrten Priifungen und Uberwachungen als

gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau - Sicherheit, Gesundheit und

Gebrauchstauglichkeit - gleichermal3en dauerhaft erreicht wird.

5.1 ANZUWENDENDE ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Siehe auch Ziffer 5
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Technische Lieferbedingungen

Technische Lieferbedingungen (TL), die in der Baubeschreibung und in den hier unter Ziffer 5.1 aufgefiuhrten

Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften (ZTV...) nicht mit einer bestimmten

Fassung aufgefiihrt sind, sind in der zum Eréffnungs- /Einreichungstermin giiltigen Fassung maf3gebend.

Verzeichnis der Bezugsquellen:

FGSV : Forschungsgesellschaft fur Stralken und Verkehrswesen e. V.
Konrad-Adenauer-Str. 13, 50996 Koéln

VkBI-Verlag : Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
Hohe Stralke 39, 44139 Dortmund

ZTV Asphalt-StB 01
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt,

Ausgabe 2001, Bezugsquelle: FGSV

ZTV BEA-StB 98

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen

- Asphaltbauweisen, Ausgabe 1998
Bezugsquelle: FGSV
Sowie Technische Lieferbedingungen fiir bitumindse Fugenvergussmassen (TL bit Fug) in der aktuellen

Fassung und die

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugenverfiillung in Verkehrsflachen, Teil 3:

Fugenflillung in Verkehrsflachen aus Beton mit komprimierbaren elastischen Profilen, Ausgabe 1995 (ZTV

Fug 3-StB 95)

ZTV Fug-StB 01
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fugen in Verkehrsflachen, Ausgabe 2001
Bezugsquelle: FGSV

H SR 03

Hinweise flir das SchlieRen und die Sanierung von Rissen sowie schadhaften Nahten und Anschliissen in

Verkehrsflachen aus Asphalt
Bezugsquelle: FGSV

ZTV-SA 97
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an

StralRen, Ausgabe 1997
Bezugsquelle: FGSV

mit "Allgemeinem Rundschreiben Strallenbau Nr. 18/1999" (ARS Nr. 18/1999) des Bundesministeriums fiir
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Verkehr, Bau und Wohnungswesen vom 17. August 1999, veroffentlicht im Verkehrsblatt:

Abschnitt 6.11.1 der ZTV-SA wird durch die im ARS Nr. 18/1999 angegebene Fassung ersetzt.

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Siehe auch Ziffer 3.1 Verkehrsflihrung, Verkehrssicherung: Allgemeines, Qualifikationsnachweis

6.0 NEBENANGEBOTE

-ENTFALLT-

7.0 ERGANZUNGEN

7.1 ERGANZUNGEN ZU DEN ZVB/E-StB 2002

-ENTFALLT-

7.2 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTVE-StB 94/97

-ENTFALLT-

7.3 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Ew-StB 91

-ENTFALLT-

7.4 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTVLa-StB 99

-ENTFALLT-

7.5 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTVT-StB 95/02

-ENTFALLT-

7.6 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Asphalt-StB 01

-ENTFALLT-

7.7 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV BEA-StB 98
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-ENTFALLT-

7.8 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV Beton-StB 01

-ENTFALLT-

7.9 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-ING, Ausgabe Marz 2003,

-ENTFALLT-

7.10 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-B 3/95

-ENTFALLT-

7.11 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-BEL-ST 92

-ENTFALLT-

7.12 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-Lsw 88

-ENTFALLT-

7.13 ERGANZUNGEN ZU DEN ZTV-SA 97

Hinsichtlich Abschnitt 5., insbesondere 5.6.2 der ZTV-SA 97 qilt die "Ergdnzungspriifung von

Warnleuchten gemall den Technischen Lieferbedingungen fir Warnleuchten (TL-Warnleuchten

90)" fur Arbeitsstellen an allen StralRen gemal dem Allgemeinen Rundschreiben StralRenbau Nr.

10/1998 des Bundesministeriums fir Verkehr (BMV) vom 12. Marz 1998, Az. StB 13/38.59.10-
02/184 BASt 97.

Veroffentlicht im Verkehrsblatt Heft 7 - 1998, Seite 288,
Verkehrsblatt-Verlag, Hohe StraRe 39, 44139 Dortmund.

Die Tabelle 2 und die Punkte 2.2.1 und 2.2.3 der TL-Warnleuchten 90, Ausgabe 1991, Seite 7 und

Seite 8, sind unglltig und werden durch die der vorgenannten "Erganzungspriifung" des BMV vom

12. Marz 1998 ersetzt.

Die Technischen Lieferbedingungen flr transportable Schutzeinrichtungen, Ausgabe 1997, sind im

Abschnitt 2.2 - Passive Sicherheit - nach dem 3. Absatz durch folgende Einfligung erganzt:
"Zusatzlich muss verhindert werden, dass transportable Schutzeinrichtungen Uber I&ngere
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Strecken umkippen und Dritte gefahrden. Daher missen transportable Schutzeinrichtungen der

Aufhaltestufe T1 und T2 durch eine zusatzliche Prifung nachweisen, dass im Fall des Umkippens

die Gesamtlange der umgekippten Elemente (Kippldnge) eine Strecke von 250 m nicht

uberschreitet."
Weiterhin qilt fiir Abschnitt 4. - Prifverfahren - der Technischen Lieferbedingungen fir

transportable Schutzeinrichtungen, Ausgabe 1997, folgendes:
"Transportable Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe T1 und T2 missen zusétzlich nach den von

der Bundesanstalt fir StralRenwesen (BASt) aufgestellten Prifbedingungen hinsichtlich ihrer

Kipplangen-Begrenzung geprift werden."

8. Anlagenverzeichnis

- Massenaufstellunq
- Ubersichtskarte
- Analyseergebnisse

1. Baustelleneinrichtung und -sicherung
1.1.

1.1.1

1111 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten

Geréate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafien
Ausfliihrung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen
und soweit nicht gesondert vergltet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Kosten flir Vorhalten, Unterhalten und Betrieben der Gerate,
Maschinen, Anlagen und einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und sgl.
werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergltet. Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fur das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen dieses abschnittes des Leistungsverzeichnies.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 PSCH

111.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung vorhalten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihtung der Bauleistungen erforderlich
und nicht in gesonderten Leistungspositionen einzurechnen
sind, vorhalten, unterhalten und betreiben.
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1.1.1.3

1114

1.1.1.5

Mieten. Pacht, Gebiihren und dgl. sind ebenfalls mit dieser
Position abgegolten.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fir das Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Baustelle gesonderte Positionen
im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt diese Position flr
alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

Baustelle raumen

Baustelle rdumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
rdumen. Benutzte Fldchen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fiir bestimmte
Leistungen flr das Rdumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
pauschale fiur alle Leistungen dieses Abschnittes des
Leistungsverzeichnisses.

1,000 PSCH

Verkehrssicherung kiirzerer Dauer durchfiihren
Verkehrssicherung kirzerer Dauer durchfiihren
Verkerhssicherung an Arbeitsstellen von kurzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen,
betreiebn und abbauen. Voribergehende
Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplane C 1/4 bzw. C I/5, oder C 11/1, C 11/2 bzw.
CII/3. Die jeweilige anzuwendenden Regelplane richten sich
nach den ortlichen gegebenheiten sowie dem anstehenden
Verkehr, und missen ggfls. auch nach Einrichtung der Baustelle
angepasst werden. Ein mehrmaliges, tagliches Umsetzten ist in
die Pos. mit einzukalkulieren.Hierzu sind die Arbeiten zu
unterbrechen. Ebenso istimmer davon auszugehen, dass ein
zusatzlicher Sicherungsposten zu stellen ist.

Aufwand wird je laufenden Meter abgesicherter Baustellenlange
vergutet.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder -

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen

fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfthren.

Der AG halt sich vor die Verkehrsicherung nach Absprache mit
dem AN selbst durchzufiihren

41.500,000 m ..

Transp. LSA fiir Engst. aufb. und abb.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) flr Engstelle
einschliBlich Eneregieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandhaltung
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1.1.1.6

sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Voribergehende
Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.

LSA mit Signalsicherung (Typ B oder C) flir Festzeitbetrieb oder
Verkehrsabhangige Steuerung (vorzugsweise Typ C).
Verbindung nach Wahl des AN.

Entfernung der Signalgeberstandorte: max. 300m
Energieversogung nach Wahl des AN.

Wird je Abschnitt vergltet.

Die unterschiedlichen Langen der Abschnitte sind zu beachten.
Das mehrmalige Versetzten innerhalb einer Straf3e wird nicht
gesondert vergutet

30,000 Stek ..o

Verkehrssicherung kiirzerer Dauer durchfiihren (Probenentnahme)
Verkehrssicherung kirzerer Dauer durchfiihren

(Probenentnahme)

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kurzerer Dauer

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand-

setzen , betreiben und abbauen. Voribergehende
Verkehrssicherungsmaflnahmen

durchfiihren.

Far ' Probenentnahme im Zuge von Keisstrafden nach

Musterplan. Wird je Mischprobe vergutet..

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder -
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren

Der AG halt sich vor die Verkehrsicherung nach Absprache mit
dem AN selbst durchzuflihren

40,000 STCK  ciiiiiiiieiieits e
Summe114.
Summe11.
Summe 1. Baustelleneinrichtung und -sich.. .
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21.

21.1.

21141

21.1.2

2113

Graben- und Bankettregulierung

Graben- und Bankettregulierung

Bankett schalen (bis 15 cm)

Bankett schalen (bis 15 cm)

Bankett einschl. Vegetationsdecke, Dicke bis 15 cm, schéalen.
Abtrag ca. 3cm unter befestigtem Fahrbahnrand
Erschwernisse durch Schutzplanken werden gesondert
vergutet, jedoch nicht bei ortsfesten, einzeln stehenden
hindernissen (z.B. Leitpfosten, Baume usw.) und Beschilderung.
Zerstoérungsfrei entfernbare Hindernisse sind vor den Arbeiten
im Baustellenbereich zu lagern, und direkt nach Fertigstellung
im jeweiligen Bereich wieder aufzustellen.

Die Kanten zum angrenzenden feststehenden Boden sind zu
brechen.

Nacharbeiten von Hand in Bereichen von Schilderpfosten,
Beleuchtungsmasten,Stralenablaufen, Schieber- und
Hydrantenkappen u.a. sowie in Wurzelbereichen von Baumen
von Hand abtragen.

Mittlere Breite= 1,00m (0,50-1,50m)

Dicke bis 15 cm

Querneigung 12v.H. am tieferligenden, und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.

Anfallendes Material aufnehmen, férdern und benannten
Entsorgungsfachbetrieb zufiihren. Der Verwertungs-/
Entsorgungsweg ist vor beginn der arbeiten nachzuweisen, zu
dokumentieren und dem AG vorzulegen. Die Verglitung der
Verwertung/ Entsorgung erfolgt in einer anderen Position.

40.000,000 M e

Zulage fiir Arbeiten unter Schutzplanken

Zulage fir Arbeiten unter Schutzplanken

Gesonderte Vergutung fur Arbeiten im Bankettbereich, wobei
eine Erschwernis durch Schutzplanken besteht. Die Zulage wird
zusatzlich zu den Arbeiten der Bankettrdumung vergutet, die
eigentliche Arbeitsleistung der Bankettraumarbeiten wird in den
jeweiligen Positionen abgerechnet. Bei Inanspruchnahme dieser
Zulage sind bei Rechnungsstellung entsprechende Nachweise
vorzulegen.

5.000,000 m .

Graben schilen (10cm bis 15 cm)
Graben schalen (10cm bis 15 cm)
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Wie in Pos. 2.1.1.1 beschrieben, jedoch fiir Arbeiten an
Strallengraben. Fir die Ausfihrung an Entwasserungsgraben
sind entsprechende Werkzeuge und Anbaugerate vorzuhalten.

1.500,000 m ...

Summe 2.1.1.

Summe 2.1. Graben- und Bankettregulierung
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2.2 Graben- und Bankettschilgut

*** Ausfiihrungsbeschreibung 2
Hinweise zu den folgenden OZ

Das Bankettschalgut ist ein humusreiches Oberbodenmaterial
aus dem StraRenrandbereich mit verkehrstypischen
Schadstoffbelastungen.

Fir die Annahme des Bankettschalgutes erforderlichen
Laboruntersuchungsberichte und gutachterlichen Bewertungen
sind vorher vom AN zu erbringen und werden unter OZ 3
gesondert Vergutet.

Die Bennenung des Entsorgungsfachbetriebes oder der
Bodenaufbereitungsanlage ist dem AG vor Aufnahme der
Bankettschéalarbeiten anzugeben.

Bei Abgabe von Nebenangeboten hat der Bieter die Zulassigkeit
des vorgesehenen Entsorgungsweges mit Vorlage des
Angebotes nachzuweisen.

Die Entsorgung selbst wird durch Wiege- oder Lieferscheine
nachgewiesen. Der AG behalt sich vor, nach Aufnahme des
Bankettschalguts und vor Abtransport eine Rickstellprobe zu
entnehmen. Diese verbleibt beim AG.

2.21. Entsorgung von Graben- und Bankettschalgut

22141 Schalgut < =BM-F1

Schalgut < =BM-F1
Bankettfrasgut einer Entsorgung / Aufbereitung zufihren (<=BM-F 1).
Bankettfrasgut , d as direkt von der Frase auf den LKW geladen wird , a ls
unaufbereitetes Bodenmaterial einem Zwischenlager nach § 18 ErsatzbaustoffV
(' mit evtl. dort. erforderlicher Aufbereitung = B odenbehandlung wie sieben,
lagern, Vergérung , B io chem ., etc. ) n ach Wahl des AN , e iner Entsorgung durch
den Entsorgungsfachbetrieb, zufiihren .
Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis - Verordnung AVV Nr. 17 0
504 (nicht gef . Abfall) .
Einstufung bzw . M aterialwert gemaR ErsatzbaustoffV, Anlage 1, T abelle 3, B MFO

Fir die Annahme werden die chemischen Analysen des jeweiligen
StraBenabschnitts herangezogen .

Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen des Entsorgungsfachbetriebes.

1.650,000 to ...,
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221.2 Schiélgut BM-F2

Schalgut BM-F2
Gleiches wie bei OZ 2.2.1.1 mit Bodenmaterial BM-F2

1.650,000 to ...,

2213 Schalgut BM-F3
Schalgut BM-F3
Gleiches wie bei OZ 2.2.1.1 mit Bodenmaterial BM-F3

700,000 to e

2214 Schalgut DepV (DKO)

Bankettfrasgut , das direkt von der Frase auf den LKW geladen wird , als
unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK 0 nach Wahl des AN zur
Entsorgung zufiihren.

Abfallschlissel nach Europaischer Abfallverzeichnis - Verordnung AVV Nr. 17 0
503"

Einstufung bzw . Zuordnungswert gemafl Deponieverordnung Anhang 3 , Tabelle
2,DKO

Fir die Verwertung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen
StraBenabschnitts herangezogen .

150,000 to .,

2215 Schalgut DepV (DK1)

Bankettfrasgut , das direkt von der Frase auf den LKW geladen wird , als
unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK | nach Wahl des AN
zufthren.

Abfallschliissel nach Europaischer Abfallverzeichnis - Verordnung AVV Nr . 17 0
503"

Einstufung bzw . Zuordnungswert gemaf Deponieverordnung Anhang 3 , Tabelle
2,DKI

Fur die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen
Strallenabschnitts herangezogen .

Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie .

175,000 to e

221.6 Schélgut DepV (DK2)

Bankettfrasgut , das direkt von der Frase auf den LKW geladen wird , als
unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK Il nach Wahl des AN
zufthren.

Abfallschliissel nach Europaischer Abfallverzeichnis - Verordnung AVV Nr . 17 0
503"

Einstufung bzw . Zuordnungswert gemaf Deponieverordnung Anhang 3 , Tabelle
2, bis DK II

Fur die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen
Strallenabschnitts herangezogen .
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Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.
Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie .

75,000 to

2217 Schélgut DepV (DK3)

Bankettfrasgut , das direkt von der Frase auf den LKW geladen wird , als
unaufbereitetes Bodenmaterial einer Deponie der DK Il nach Wahl des AN
zufthren.

Abfallschliissel nach Europaischer Abfallverzeichnis - Verordnung AVV Nr . 17 0
503"

Einstufung bzw . Zuordnungswert gemaf Deponieverordnung Anhang 3 , Tabelle
2,bis DK

Fur die Entsorgung werden die Deklarationsanalysen des jeweiligen
Strallenabschnitts herangezogen .

Erforderliche Genehmigungen einholen und dem AG vorlegen.

Samtliche Kosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie .

70,000 t0 o e
Summe 2.2.1. Entsorgung von Graben-und Bank.. @ e
Summe 2.2. Graben- und Bankettschidlgut =
Summe 2. Graben- und Bankettregulierung e
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3. Vorarbeiten

3.1. Beprobung / Labor

3.1.1.

3111 Bodenproben enthehmen

Entnehmen von Bodenproben nach § 8 ErsatzbaustoffV , durch ein RapStra Labor
( Probenehmer mit Sachkundenachweis nach LAGA PN 98 ), bis 20 cm Tiefe ab
OK Bankett gesehen, als Einzelproben, welche zu Misch- und Laborproben zu
vereinigen sind .

Die erf. Probenahmeprotokolle gem . L AGA PN 98 sind durch den Probennehmer
zu erstellen und dem AG zu Ubergeben.

Proben in verschlieRbare und transportsichere Behaltnisse fiillen, Proben
aufbereiten, beschriften und versandfertig einem vom AN gem . DIN EN ISO/IEC
17025 oder 1 7020 akkreditierten zertifizierten Priflabor durch das RAP Stra
Labor zufuhren. Die Anzahl der Proben ist gemaR der Richtlinie fur
Bankettschalgut und § 8 der ErsatzbaustoffV zu entnehmen.

Probenentnahme als Mischproben.

Entnahmetiefe bis 20 cm .

Einzelentnahmestellen: Einzelproben zu Mischproben = > Laborproben
vereinigen, gemal beigefigter Auflistung der Streckenabschnitte ( gem . Richtlinie
zum Umgang mit Bankettmaterial ) , fr 1. ) E rsatzbaustoffV - und 2 .) D epV -
Untersuchungen, es ist darauf zu achten das ausreichende Mengen an
Bodenmaterial, fur die Mischprobenbildungen und Rickstellprobenbildungen
entnommen werden.

Abgerechnung je Mischprobe (i. d. R. 1km)

40,000 Stek oo

3.1.1.2 Laborunters. gem. Ersatzbaustoffv.

Laboruntersuchung gem. Ersatzbaustoffverordnung BM 0 bis BM- F 3
durchfuhren

Laboruntersuchungsbericht mit Angaben Gber die Einstufung sowie Hinweisen
zur Aufbereitung oder Entsorgung des Bankettfrasguts erstellen.

Untersuchung gem . ErsatzbaustoffV Anlage 1, T abelle 3, nach Spalte BM- 0 *,
erganzt um die Parameter Ph- Wert und Benzo(a)pyren, Eluationsverfahren gem .
DIN 1 9529, Ausgabe 1 2.2015: Schiittel -Eluat 2:1.

- Angaben der Abfallschlisselnummer gem . AVV ( 170503* gefahrlich oder
170504 nicht gefahrlich) .

- Einstufung des Bankettschéalguts gem . E rsatzbaustoffV, nach Anl. 1, Tabelle 3,
in BM -0 bis BM F3 durchfiihren .

Vorlage des Prufberichts Uber die chemische Analyse , einschl . der
Probenbegleitprotokolle.

Vorlage einer Gegentiberstellung Schadstoffgehalt - Materialwerte nach
ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3 ( Materialwerte flir Bodenmaterial und
Baggergut ) in Tabellenform .

Vorlage einer Gegeniiberstellung Schadstoffgehalt Zuordnungswerte BM -0 bis
BM -F 3.
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Je untersuchter Mischprobe erfolgt ein Untersuchungsbericht digital im PDF Format
mit sdmtlichen Anlagen.
Abrechnung je Mischprobe.

40,000 Stck ..occoeciiiieiiene

3113 Laboruntersuchung gem. DeponieV.

Laboruntersuchung gem. Deponieverordnung DK 0 bis DK 111
Laboruntersuchungsbericht mit Angaben Gber die Einstufung sowie Hinweisen
zur Aufbereitung oder Entsorgung des Bankettfréasguts.

Untersuchung aus der Mantelverordnung, gem . DepV , Anhang 3, Tabelle 1 und
2 , Eluationsverfahren : Schittel- Eluat 1 0:1 .

- Angaben der Abfallschliisselnummer gem . AVV ( 170403* gefahrlich oder
170504 nicht gefahrlich) .

- Einstufung des Bankettschalguts gem . DepV , n ach Anhang 3, Tabelle 1 und 2,
in DK 0 bis DK Il , durchfiihren.

Vorlage des Prifberichts Giber die chemische Analyse , einschl . der
Probenbegleitprotokolle.

Vorlage einer Gegeniiberstellung Schadstoffgehalt - Zuordnungswerte DK 0 bis
[l in Tabellenform .

Je untersuchter Mischprobe erfolgt ein Untersuchungsbericht digital im PDF-Format
mit sdmtlichen Anlagen.

Abrechnung je Mischprobe.

20,000 Stck ..occoecieciieiene

3114 Zulage Ermittlung AT4-Wert
Zulage zur Laboruntersuchung gem . Deponieverordnung DK O - IlI
Hier : Zusatzparameter AT4

Bei Uberschreitung in der Deklarationsanalyse , des Parameters TOC, in den DK 0 - III,

ist zusatzlich der Zusatzparameter AT 4 Wert zu ermitteln und im
Laboruntersuchungsbericht
auszuweisen.

6,000 Stk ...ccooiiiiiie

3.1.1.5 Zulage Ermittlung Brennwert HO
Zulage zur Laboruntersuchung gem . Deponieverordnung DK O - IlI
Hier : Zusatzparameter Brennwert HO

Bei Uberschreitung in der Deklarationsanalyse , des Parameters Glihverlust, in den

DK O - IlI,

ist zusatzlich der Zusatzparameter Brennwert H 0 zu ermitteln und im
Laboruntersuchungsbericht

auszuweisen.

6,000 Stck ..o
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3.1.1.6 Zul . Saureneutralisationskapazitat

Zulage zur Laboruntersuchung gem . Deponieverordnung DK O - IlI
Hier : Zusatzparameter Saureneutralisationskapazitat

Bei Vorliegen des Merkmales eines gefahrlichen Abfalls in der Deklarationsanalyse , in

den DK |- III,

ist zusatzlich der Zusatzparameter Saureneutralisationskapazitat zu ermitteln und im

Laboruntersuchungsbericht auszuweisen .

6,000 Stck ..o,

3117 Laboruntersuchungsbericht

Laboruntersuchungsbericht der Proben

Laborunersuchungsbericht mit Angabe Uber die Elnstufung sowie Hinweisen zur
Entsorgung des Frasgutes .

Angaben der Abfallschlisselnummer ( 170503+ gefahrlich bzw . 170504 nicht
gefahrlich)

Einstufung des Bankettschalgutes gem . ErsatzbaustoffV , nach Anlage 1, Tabelle
3, in BM- 0 bis BM- F 3 ODER Einstufung gem . DepV , nach Anhang 3, Tabelle1
und 2, in DK 0 bis DK Il durchfihren .

Vorlage des Prifberichts Gber die chemische Analyse , einschl. der
Probenbegleitprotokolle.

Vorlage einer Gegenuiberstellung der Schadstoffgehalt -Materialwerte nach der
ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3 ( Materialwerte fir Bodenmaterial und
Baggergut ) in Tabellenform .

Vorlage einer Gegenuberstellung der Schadstoffgehalt-3 BM-0 bis BM-F 3 ODER
nach DK 0 bis DK Il in Tabellenform .

Untersuchungsbericht aller Mischproben digital im PDF- Format mit sémtlichen
Anlagen.

Abgerechnet wird nach StralRennummer . Die unterschiedlichen Langen bzw.
Abschnitte je Stral3e sind zu berlicksichtigen.

20,000 Stck ..ocooecieiieiieene

Summe 3.1.1. L eeeee——————
Summe 3.1. Beprobung/Labor
Summe 3. Vorarbeiten
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1. Baustelleneinrichtung und -sicherung

1.1.

Summe 1. Baustelleneinrichtung und -sich..
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1.1.

1410 e
Summe11. s
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2.1

2.2

Graben- und Bankettregulierung
Graben- und Bankettregulierung

Graben- und Bankettschalgut

Summe 2. Graben- und Bankettregulierung
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21. Graben- und Bankettregulierung

211,

Summe 2.1. Graben- und Bankettregulierung
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2.2 Graben- und Bankettschilgut
2.2.1. Entsorgung von Graben- und Bankettschalgut L
Summe 2.2, Graben- und Bankettschalgut =
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3. Vorarbeiten

3.1 Beprobung/Labor
Summe 3. Vorarbeiten
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3.1. Beprobung / Labor

3.
Summe 3.1. Beprobung/Labor
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Lv u2605
1. Baustelleneinrichtung und -sicherung
2. Graben- und Bankettregulierung
3. Vorarbeiten
Summe LV u2605 Bankettraumarbeiten im HSK e
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
inH6hevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37
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