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023 LV Aussenputzarbeiten

Baubeschreibung:

Baubeschreibung:

Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer
Rettungswache in Schmallenberg-Gellinghausen.

Das Grundstiick befindet sich sud-6stlich der LandstralRe
L776, Gemarkung Gellinghausen, Flur 1, Flurstiick 240.
Die ErschlieBung der Rettungswache erfolgt stidlich von
der Stral3e "Gellinghausen" fir alle Fahrzeuge.

Die Feuerwehrzufahrt erfolgt ebenfalls von der Stralle
"Gellinghausen" aus.

Es ist eine eingeschossige, nicht unterkellerte
Rettungswache mit Fahrzeughalle und Sozialrdumen zu
errichten. Der Baukorper weist etwa
Grundrissabmessungen von ca. 22,50 m x 21,40 m auf.
Der Eingang des Gebaudes befindet sich auf der
Sudostseite. Die Parkplatze sind nérdlich angedacht,
direkt neben der Rangierflache.

Der Baukdrper gliedert sich in einen eingeschossigen
Baukorper, gekennzeichnet durch verschiedenen Hohen,
welche die unterschiedlichen Funktionsbereiche auch von
aufen sichtbar machen.

Alle Flachdachflachen werden begrunt.

Das Baufeld ist zurzeit durch Bewuchs aus verschiedenen
Grasern gekennzeichnet.

Bei den Ausfiihrungszeiten der Gewerke Erdbauarbeiten
und Rohbauarbeiten wird es Uberschneidungen geben.

Baustellenbewachung:

Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschadigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schiitzen.

Baustellenbetrieb:

Im Rahmen der Ausflihrung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbebetreibende durch den
Baustellenbetrieb nicht beeintrachtigt wird.

Bei der Baumalinahme sind die beengten Verhaltnisse der
Baustelle (incl. Zufahrt und Lagermdglichkeiten) sowie

die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplatze, Zufahrten zu Fremdgrundstiicken)
durch den AN zu berlcksichtigen / zu beachten bzw.
sicherzustellen / zu gewahrleisten.

Der Baubereich muss standig gesichert sein!

Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,

dass der Bauzaun immer verschlossen ist.

Leistungen anderer Unternehmer:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wochentlichen Baubesprechungen. Hierfur erfolgt keine
gesonderte Vergutung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des

AN teilzunehmen. Fur die Bauzeit ist eine der Art und

dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
technische Aufsicht (Polier, Baufiihrer) zu stellen bzw.
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Baubeschreibung:

als Ansprechpartner zu benennen.

Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu flihren und dem
AG wochentlich vorzulegen / zu Ubergeben (ohne separate
Vergultung). Die Bautagesberichte miissen neben

der Benennung der Arbeitskrafte, die ausgefuhrten

Arbeiten enthalten.

Baustellenordnung:

Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung"
maglich. Sollten Uber die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei

der zustandigen Behorde genehmigen zu lassen, die
Gebuhren fur diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen

offentlichen Genehmigungen nach dem
Stralenverkehrsrecht herbeizufihren. Auflagen betreff
Benutzung oder Behinderung offentlicher Stralen sind
vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen
StraBenverkehrsbehorde/Ordnungsamt/Tiefbauamt
einzuholen. Angeordnete Mallnahmen, wie z. B. Aufstellen
von Verkehrsschildern sind durchzufiihren und fir den
vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierflr
anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergutet.

Platzbedingungen:

Far Unterkunft, Materiallagerung samt Gerat und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container fur den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafir nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansétze enthalten sind.

Die Moglichkeiten zur Stellung von Unterkinften (keine
Ubernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im ErschlieSungsbereich vorliegt. Dies betrifft
auch die Lagerkapazitaten

von Baumaterialien und dergleichen. Anlieferungen und
Lagerungen von Materialien sind mit der Bauleitung
abzustimmen. Materialbestellungen sind evil. auf
mehrere "Kleinanlieferungen" zu bericksichtigen und
evtl. Mehrkosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,
sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt
ist. Der Platz ist ausschlieBlich flr Anlieferungen zu
belegen.

Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergutung der urspriingliche Zustand des Gelandes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes
anordnet.
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Baubeschreibung:

Es wird empfohlen sich das Grundstiick / Gebdude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachtragliche
Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt.

Versorgung von Bauwasser und Baustrom

Bauwasser:

Der Auftraggeber stellt das Bauwasser fir die

Baustelle. Der Weitertransport des Wassers fir Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Die Kosten des Wasserverbrauchs fiir die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherr und 6rtlichem Wasserlieferanten
direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage

in Hohe von 0,40 % auf alle Auftragnehmer entsprechend
der Abrechnungssummen (unabhangig vom realen
Verbrauch). Auch fur die Nachfolgegewerke ist/wird eine
Baustellenverteilung fir Wasseranschlussstellen

installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten
Bauzeit entfernt.

Baustrom:

Der Auftraggeber sorgt fur die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Fir die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit

entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs fir die

gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und 6rtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.

Es erfolgt eine prozentuale Umlage in H6he von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhangig vom realen Verbrauch).
Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenfuhrung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.

Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlagigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen

Bauschutt und Bauereinigung:

Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herriihrenden
Abfélle sind in geeigneter Weise mind. zweimal
waochentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
zu sammeln und unverziglich abzufahren. Falls der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist
der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung der

Abfalle zu Lasten des Auftragnehmers

anderweitig durchzufiihren. Das Verbrennen von
Verpackungsmaterial und anderen Bauresten auf dem
Baugrundstuck ist grundsatzlich nicht gestattet.

Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete MalRnahmen zu treffen, um die Staubbelastigung
auf ein Mindestmalf} zu reduzieren.
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Baubeschreibung:

Bauwesenversicherung:

Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten
einschlieBlich aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz
wird gewahrt gegen alle erwachsenden Schaden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstérung
oder Beschadigung der versicherten Sachen und
Leistungen fuhren.

Die Haftung des Auftragnehmers wird von dieser
Regelung nicht berthrt.

Die Versicherungspramie fir die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Héhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.

Die Selbstbeteiligung des Unternehmers betragt je
Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber Gbergegangen ist.

Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spatestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestatigen. Fir die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zustandigen Polizeibehdrde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschadigung bzw. Diebstahl handelt.

Bewertungsmatrix fir Schlechtwettertage -
Witterungsbedingungen

Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlangerung

der Ausfliihrungsfrist fiihren, gelten solche Tage bei

denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstande
herrschen.

Dokumentation wahrend der Bauzeit

Wahrend der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegenliber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchfiihrung
bauaufsichtlich geforderter Gliteversuche, geforderte
Bescheinigungen Uber Werkstoffprifungen und den
dazugehdrigen Protokollen sowie Produktdatenblatter hat
der AN unaufgefordert und unverztglich der
Bauuberwachung des AG vor Beginn der Ausflihrung
vorzulegen.

Die Kosten fiir die Leistungen der Dokumentation wahrend
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergitung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
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023 LV Aussenputzarbeiten

Dokumentation wahrend der Bauzeit

gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgefihrt sind.

Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spatestens 2 Wochen
vor Abnahme flr sdmtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Ubergabe in digitaler

Form (USB) zusammengestellt und sortiert

einschl. Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit
relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise

- Produktionformationen

- Lieferscheine, Wiegenoten etc.

- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine

- Bedienungsanleitungen

- Pflege- und Wartungshinweise

- Prifbucher

- Priifzeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen
- Bauaufs. Zulassungen

- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
Feuerwiderstand)

- Werkplanungen

- Farbténe und Beschichtungen (Verzinkungen -
Dickenmessung)

- Herstellererklarung

- technische Abnahmen und Prifungen

- Systemspezifische Zulassung

1. Die BaumalRnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
(UnfallverhGtungsvorschriften) und andere Auflagen der
Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B
und C in der am Tage der Auftragserteilung gultigen
Fassung. Es gilt dartiber hinaus, die Verordnung tber
Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
gultigen Fassung.

3. Zu den Aufgaben des SiGeKo wahrend der Ausfuhrung
des Bauvorhabens gehort die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die

Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsatze
nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Uberpriifung der
ordnungsgemafen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erflllung der arbeitsschutzrechtlichen
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Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Verpflichtungen des AN.

4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstattenverordnung mit zugehorigen
Arbeitsstattenrichtlinien etc.).

5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsatzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfullung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

7. Der AN darf nur solche Maschinen und Gerate auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprufungen aufweisen. Die
Prifbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefahrdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer

geltender Regelwerke fir die durchzufiihrenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen.

9. Alle Sicherungsmaf3nahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgeriste) fir die
nach LV auszufiihrenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergutet.

10. Bei Abbrucharbeiten ist GUbermaRige Staubentwicklung
durch geeignete Malinahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.

Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn maoglich, auf

das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
durch den AN, wahrend der Ausfiihrungszeit hat kurz vor
dem téglichen Arbeitsende zu erfolgen.

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
den jeweiligen Gefahrdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausristungen auszustatten. Alle am
Bau Beschaftigten missen Schutzausristung tragen.

12. Der SiGeKo flihrt regelmafig Sicherheitsbegehungen
mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
festgestellte Mangel umgehend abgestellt werden kénnen.
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VORBEMERKUNGEN

VORBEMERKUNGEN

Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien

bzw. den nachfolgenden Normen und

Vorgaben zu erfolgen.

Fur die Ausfihrung sind zu beachten

: - die Vorschriften der VOB

- DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausfiihrung

- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten

- die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers /
Herstellerrichtlinien

- die allgemein anerkannten Regeln der Technik

- die besonderen technischen Vorbemerkungen

DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem:

- die Mindestputzdicken

- die Lage der Putzbewehrung

- die Mindesttemperaturen flr Putzarbeiten

- die Mindestdruckfestigkeiten der Mortel

DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem:
- Nebenleistungen und

- besondere Leistungen

- Aufmalf’ und Abrechnung

Erhartungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben,
betragen die Mindeststandzeiten (Erhartungszeiten) fir
Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke.

Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und
sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflachige
Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den

erharteten Unterputz dar.

Sockelputze: Auch Zementputze miissen grundsatzlich
gegen Berlhrung mit Erdreich, Verlegesand und Pflaster
0.a. durch geeignete MaRnahmen nach DIN 18195 geschitzt
werden.

Edelputz: Fein abgefilzte oder zugeriebene
Fassadenflachen sollten wegen einer moéglichen "Haarriss
bildung" vermieden werden. Bei Ausfiihrung farbiger
Oberputzarbeiten muss dringend darauf geachtet werden,
dass starke Sonneneinstrahlung und Windeinfluss auf die
frischen Flachen vermieden werden, da sonst
Farbunterschiede entstehen kdnnen.

Farbe: Bei Ausfiihrung farbiger, mineralischer Oberputze
wird ein einmaliger Ausgleichsanstrich mit
Egalisationsfarbe dringend empfohlen. Siehe Merkblatt
"Egalisationsanstriche auf Edelputzen 11/95".

Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen
beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und
fachgerechter Ausfiihrung der in den Positionen
beschriebenen und bendtigten Materialien.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon
zu Uberzeugen, dass der bauliche Untergrund oder
Vorleistungen den Voraussetzungen fur sein Gewerk
entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor
Ausfihrung schriftlich mitzuteilen.
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Hinweistext - Putzarbeiten

Die Putzarbeiten sind im Bereich des Sozialtrakts auf
Mauerwerk auszufiihren. Das vorhandene Mauerwerk besteht
aus Leichthochlochziegeln mit Perlit-Fillung.

Auf das Mauerwerk ist ein mineralischer Scheibenputz
mit einer Kérnung von 2,0 mm aufzubringen.

Die Attika und deren Untersicht ist aus Stahlbeton
hergestellt!

Die Attika mit einer Hohe von 0,80 m sowie die
Untersichten mit Tiefen von 0,51 m bis 1,63 m und einer
Ausfiuhrungshohe von bis zu 5,50 m sind mit einer EPS-
Dammung zu versehen und anschliel’end mit Filzputz zu
beschichten.

Der Sockelbereich, einschliellich des Bereichs der
Fahrzeughalle (Ausfiihrung in Trapezblech), ist mit
einem Sockelputz bis ca. 30 cm Uber Oberkante Gelande
herzustellen. Der Sockel ist bereits abgedichtet und

mit Perimeterddmmung versehen.

Das Gerust wird bauseits gestellt.

01 Titel Untergrundvorbereitung

01.010 Untergrundpriifung
Prifen des Untergrundes auf Festigkeit

01.020 Schutzabdeckung von Bauteilen

Herstellen von Schutzabdeckungen aus Folie incl.
Abkleben u. nach Abschluss der Arbeiten entfernen und
entsorgen.

Geschutzt werden nicht zu bearbeitende Bauteile wie
Fenstern, Tiren, Bristungen

40 m2 EP o GP

Summe Titel 01
Untergrundvorbereitung, Netto:  ............................

02 Titel Profile / Anschliisse

02.010 Kantenprofile

Kantenprofile aus Kunststoff anbringen,
Putzdicke 2mm

102 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 9
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02 Titel Profile / Anschlisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.020 Putzanschliisse Fenster / Tiiren
Putzanschlisse an Rahmenprofilen von
Fenstern oder Turen mit geeigneter Anputzleiste
herstellen.
50 m EP GP e,
02.030 Anputzband
Einseitig klebendes Anputzband aus geschlossenzelligem
PE-Band fir den Anschluss an angrenzende oder in die
Putzebene durchdringende Bauteile einbauen;
Starke 3 mm, Breite 15 mm.
50 m EP GP oo,
02.040 Putzabschlussprofile
Putzabschlussprofile aus Kunststoff anbringen,
Putzdicke 2mm.
41 m EP GP
Summe Titel 02
Profile / Anschliisse, Netto:  ..............................
03 Titel Unterputz
03.010 Mineralische Haftbriicke
Mineralische Haftbrlicke als Rillenspachtelung ca. 5 mm
dick herstellen aus Haftbriicke mineralisch auf glatten
oder wenig saugenden Untergriinden (z.B. Beton oder
XPS-R-Kleinflachen).
Angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)
8,5 m2 =12 (1= T
03.020 Leichtunterputz
Unterputz aus Kalk-Zement-Faserleichtputz,
Festigkeitsklasse CS Il nach DIN EN 998-1,
herstellen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Titel Unterputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Putzdicke bis 20 mm
Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

125 m2

03.030 Leichtputz in Leibungen

Unterputz aus Kalk-Zement-Faserleichtputz
in Laibungen von Offnungen herstellen,

Putzdicke bis 20 mm,
Leibungstiefe 16 cm,

einschl. der erforderlichen Putzgrundvorbehandlung.

50 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 03

04 Titel Armierungsputz

04.010 Flache armieren
Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungsmortel

auf Wandflachen, Stlirzen, Pfeilern etc.;
Armierungsputzdicke 5-8 mm.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

04.020 Diagonalbewehrung

Armierungsschicht einarbeiten.

16 St

und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen

Gewebeeckpfeile zur Sicherung gegen Eckrisse im Bereich
von Fensterbanken, -stirzen und Wandéffnungen in die

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
04 Titel Armierungsputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.030 Leibungen armieren

Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungsmortel
und einer Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen
in Leibungen;

Leibungstiefe 16 cm;
Armierungsputzdicke 5-8 mm.

50 m EP o GP s

04.040 Gewebewinkel

Zur Eckausbildung von AuRenecken an Gebaudeecken,
Fenster- und Turéffnungen den Gewebewinkel grob
10x15cm /10 x 23 cm

in der Armierungsebene einbetten.

25m EP GP

Summe Titel 04
Armierungsputz, Netto: ...

05 Titel Oberputz

05.010 Grundierung

Grundierung des Untergrundes auf ausgeharteter
Armierungsschicht mit quarzhaltigem, pigmentiertem
Putzgrund zur Egalisierung des Saugverhaltens und
Verbesserung der Haftung fiir nachfolgenden
mineralischen Edelputz (Scheibenputz,
biozidfrei).Untergrund:Armierungsmortel

mit eingebettetem Glasfasergewebe, trocken,tragfahig
und frei von haftungsmindernden Bestandteilen.
Ausfihrung:Putzgrund vollflachig und gleichmafig
mittels Rolle oder Birste auftragen.
Materialeigenschaften:- quarzgefiillt-

diffusionsoffen- wasserverdinnbar- alkalibestandig-
systemgeeignet flir mineralische Oberputze

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

125 m2 EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 12




Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
05 Titel Oberputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.020 Leibungen , Grundierung

Grundierung herstellen
in Leibungen von Offnungen,

Leibungstiefe ca. 16 cm.

50 m EP o GP s

05.030 Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz

Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz
herstellen.

Kérnung: 2mm

Farbe: weify

Scheibenputz schlagregendicht, [6semittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz
gegen Algen- und Pilzbewuchs.
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 15824) W1
Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m? (20°C, 65 % rel.
Luftfeuchte)

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

125 m2 EP o GP s

05.040 Leibungen, mineralischer Oberputz, biozidfrei

Mineralischer Edelputz, biozidfrei, als Scheibenputz in
Leibungen herstellen.

Kérnung 2 mm, Farbe: weil}
Leibungstiefe ca. 16 cm

Scheibenputz schlagregendicht, |6semittelfrei, mit
hydrophilem Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz
gegen Algen- und Pilzbewuchs.
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 15824) W1
Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,5 kg/m2h0,5
Austrocknung (18h-Wert) = 450 g/m? (20°C, 65 % rel.
Luftfeuchte)

50 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 13




Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
05 Titel Oberputz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.050 Egalisationsanstrich ohne biozide Filmkonservierung

Egalisationsanstrich mit silikatischer
Egalisationsfarbe ohne biozide Filmkonservierung
herstellen.

Farbe: weify

Silikatische Egalisationsfarbe mit hydrophilem
Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz gegen Algen-
und Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide.
Wasserdurchlassigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

125 m2 EP o

05.060 Leibungen , Egalisationsanstrich ohne biozide Filmkonservierung

Egalisationsanstrich mit silikatischer
Egalisationsfarbe ohne biozide Filmkonservierung
herstellen.

Farbe: weif}

Leibungstiefe 16cm

Silikatische Egalisationsfarbe mit hydrophilem
Wirkprinzip fur langfristig hohen Schutz gegen Algen-
und Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide.
Wasserdurchlassigkeitsrate < 0,2 kg/m2h0,5

50 m EP o

Summe Titel 05
Oberputz, Netto:

06 Titel Attika

Die Attika und deren Untersicht ist aus Stahlbeton

Die Attika und deren Untersicht ist aus Stahlbeton
hergestellt und soll
verputzt werden.

Die Untersicht hat eine Tiefe von 0,51m - 1,63m in

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

023 Aussenputzarbeiten
06 Titel Attika
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
einer Héhe von bis zu 5,50m
Es ist in die Positionen mit einzukalkulieren, dass
beim Herstellen der Untersichten Uberkopf gearbeitet
werden muss!!!!!
06.001 Tropfkantprofil
Tropfkantenprofil mit aufgeschweif3tem Armierungsgewebe
fur eine gezielte Regewasserableitung an waagrechten
Gebaudekanten, hier: Attika
116 m EP GP oo,
06.002 Kantenprofile
Liefern und Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel
aus Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe, als
Zulage zur Systemarmierung.
Vor der vollflachigen Armierung, Armierungsmasse
anbringen und Eckwinkel einbetten.
Armierungsgewebe Uber den Eckwinkel
(bis zur Eckkante - 10 cm Uberlappung) legen und
einbetten.
Schenkellange: 11/22 cm
7m EP GP oo,
06.003 Polystyroldimmung EPS 032 Fassade
Polystyrol-Dammplatten EPS 032 nach DIN 4102 schwer
entflammbar B1, Bemessungswert Warmeleitfahigkeit ( DIN
4108 ) 0,032 W/mK, mit Klebe- u. Armierungsmortel
anbringen, Abmessung: 1000 x 500 mm
Dammoplattendicke 60 mm
188 m2 EP GP oo,
06.004 Zulage Verdiibeln
Zulage Verdubeln durch das Gewebe auf
Deckenuntersichten
Zulage zur Vorposition fiir das Diibeln von
Dammoplatten durch das Gewebe auf Deckenuntersichten.
Dibellange: "........ccccevivieeens !
188 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

023 LV Aussenputzarbeiten
06 Titel Attika

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.005 Flache armieren

Armierungsputz aus Klebe- u. Armierungsmortel und einer
Putzbewehrung aus Armierungsgewebe herstellen auf
Wandflachen, Stlrzen, Pfeilern etc.;

Armierungsputzdicke 5-8 mm.

Hinweistext

Die Fassadenputze mussen die Vergabekriterien des
Blauen Engels (UZ 140) fir Putze in
Warmedammverbundsystemen erflllen und dirfen
insbesondere keine Biozide zur Verhinderung des
Oberflachenbewuchses (Algen, Pilze und Flechten)
enthalten. Topfkonservierer flr pastdse Gemische nach
der Liste der zulassigen Topfkonservierungen sind
zulassig.

06.006 Grundierung

Grundierung aus Universalgrundierung herstellen.
Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

188 m2 EP

06.007 Mineralischer Edelputz, Filzputz

Mineralischer Oberputz als Filzputz fachgerecht
herstellen.

Kérnung: 1Tmm

Farbe nach Wahl des AG
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 998-1) < 20
Druckfestigkeit: > 1.5N/mm?

Kategorie der Druckfestigkeit: CS Il
Mortelgruppe ( DIN 18550) : PII

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

188 m2 EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

023 LV Aussenputzarbeiten
06 Titel Attika

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.008 Egalisationsanstrich ohne biozide Filmkonservierung

Egalisationsanstrich 2-fach mit silikatischer
Egalisationsfarbe ohne biozide Filmkonservierung.

Farbe nach Wahl des AG

Silikatische Egalisationsfarbe mit hydrophilem
Wirkprinzip far langfristig hohen Schutz gegen Algen-
und Pilzbewuchs ohne auswaschbare Biozide.

liefern und aufbringen

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

188 m2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 06

07 Titel Sockelputz
07.010 Sockel, hohe Spritzwasserbeanspruchung

aus stuckeloxiertem Aluminium, stranggepresst flr
hdchste Stabilitat, mit integrierteter Tropfkante
liefern und anbringen.

Befestigung: 3 Dibel/m, Dubeltyp entsprechend
dem Wandbaustoff. (Unebenheiten kénnen mit
Unterlegscheiben o.a. ausgeglichen werden)
Profilbreite: 162 mm

Bauteil: Sockelabschluss Anschluf3

Einbauort: Fahrzeughalle

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

45 m

Profil fur den Sockelabschluss bei Fassadendammsystemen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebdudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

Armierungsmasse vollflachig bis ca.20 cm unter die
spatere Gelandeoberkante auftragen. Armierungsgewebe
eindriicken und planspachteln.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Organischer Oberputz - neutral- Liefern, Auftragen und
Strukturieren eines zementfreien manuell und maschinell
verarbeitbaren, organischen Oberputzes nach DIN 18558,
mit Filmkonservierung fir eine verzégernde und
vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall
als Schlussbeschichtung.

Hoch wasserdampfdurchlassig und wasserabweisend.
Dehnféhig,mechanisch belastbar.

Bauteil: Sockel

Struktur: Kratzputz

Korn: 1,0 mm

Farbton: dunkel getdnt, Farbtonklasse C3

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

023 LV Aussenputzarbeiten

07 Titel Sockelputz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.020 Liefern und Auftragen der Armierungsschicht

27 m2 EP ...
07.030 Liefern und Auftragen Putgrund Sockel
Liefern und Auftragen eines gefillten, pigmentierten
wasserverdinnbaren Putzgrund als Zwischenbeschichtung.
Saugfahigkeitsregulierend, sehr hoch haftvermittelnd,
Alkalibestandig, CO2- und wasserdampfdurchlassig.
Zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
nachfolgender Putzbeschichtungen.
Bauteil: Putzgrund im Sockel
Farbton: getont
Angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter einzutragen)
27 m2 EP ...
07.040 Organischer Oberputz - Sockel

27 m2 EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

023
07

Aussenputzarbeiten

Titel Sockelputz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.050

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Liefern und vollflichiges Streichen Feuchteschutz

Liefern und vollflachiges Streichen eines zusatzlichen
Feuchteschutzes im Sockelbereich.

Die vom Kies bertihrte Putzflache (von der Unterkante
der Dammplatte bis ca. 5 cm Uber die spatere
Gelandeoberkante) mit einem zementvertraglichen
Dispersionsspachtel, mit 100 Gew. % Portlandzement
(1:1) gemischt, mit ca. 10 % Wasser verdinnt, (auf den
Putz) streichen. Ggfls. nach Erdanpassung auf dem
Feuchteschutz den Farbanstrich erganzen.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter einzutragen)

Summe Titel 07

08 Titel

08.001

08.002

Stundenlohnarbeiten

Stundenléhne

Stundenléhne fur nicht erfasste Leistungen, nur auf
ausdrickliche Anweisung der Bauleitung und auf Nachweis
durch Stundenzettel die mindestens zweimal wdchentlich
dem bauleitenden Architekten oder seinem Stellvertreter
zur Unterschrift vorzulegen sind.

Die Stundensatze verstehen sich einschliellich aller
gesetzlichen Zuschlage.

Stundensatz Facharbeiter
Stundensatz Facharbeiter

S5h EP o

Stundensatz Helfer
Stundensatz Helfer

5h EP o

Summe Titel 08

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)
023 LV Aussenputzarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Untergrundvorbereitung 9 rreesresrsersssssssrssreeneens
02 Titel Profile / Anschliisse e
03 Titel Unterputz 10 srveesssesresressssesenssnenes
04 Titel Armierungsputz M rrsesrssrresrsesssrneen.
05 Titel Oberputz 120 dieeessesesssrsersessesesnnne
06 Titel Attika 14 snvesssssseeseseseaa.
07 Titel Sockelputz 17 everssesresresssnssensnenns
08 Titel Stundenlohnarbeiten 19

Summe LV 023 Aussenputzarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 20
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