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 Baubeschreibung:

Baubeschreibung:
Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer
Rettungswache in Schmallenberg-Gellinghausen.
Das Grundstück befindet sich süd-östlich der Landstraße
L776, Gemarkung Gellinghausen, Flur 1, Flurstück 240.
Die Erschließung der Rettungswache erfolgt südlich von
der Straße "Gellinghausen" für alle Fahrzeuge.
Die Feuerwehrzufahrt erfolgt ebenfalls von der Straße
"Gellinghausen" aus.
Es ist eine eingeschossige, nicht unterkellerte
Rettungswache mit Fahrzeughalle und Sozialräumen zu
errichten. Der Baukörper weist etwa
Grundrissabmessungen von ca. 22,50 m x 21,40 m auf.
Der Eingang des Gebäudes befindet sich auf der
Südostseite. Die Parkplätze sind nördlich angedacht,
direkt neben der Rangierfläche.
Der Baukörper gliedert sich  in einen eingeschossigen
Baukörper, gekennzeichnet durch verschiedenen Höhen,
welche die unterschiedlichen Funktionsbereiche auch von
außen sichtbar machen.
Alle Flachdachflächen werden begrünt.
Das Baufeld ist zurzeit durch Bewuchs aus verschiedenen
Gräsern gekennzeichnet.
Bei den Ausführungszeiten der Gewerke Erdbauarbeiten
und Rohbauarbeitenwird es Überschneidungen geben.

Baustellenbewachung:
Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht.
Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material
vor Diebstahl, Beschädigungen oder sonstigen
Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schützen.

Baustellenbetrieb:
Im Rahmen der Ausführung ist darauf zu achten, dass der
Betrieb der benachbarten Gewerbebetreibende  durch den
Baustellenbetrieb nicht beeinträchtigt wird.
Bei der Baumaßnahme sind die beengten Verhältnisse der
Baustelle (incl. Zufahrt und Lagermöglichkeiten) sowie
die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden
Bereiche (Stellplätze, Zufahrten zu Fremdgrundstücken)
durch den AN zu berücksichtigen / zu beachten bzw.
sicherzustellen / zu gewährleisten.
Der Baubereich muss ständig gesichert sein!
Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein
Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen,
dass der Bauzaun immer verschlossen ist.

Leistungen anderer Unternehmer:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an
wöchentlichen Baubesprechungen. Hierfür erfolgt keine
gesonderte Vergütung. An den Besprechungen hat ein
deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des
AN teilzunehmen. Für die Bauzeit ist eine der Art und
dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige
technische Aufsicht (Polier, Bauführer) zu stellen bzw.
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 Baubeschreibung:

als Ansprechpartner zu benennen.
Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu führen und dem
AG wöchentlich vorzulegen / zu übergeben (ohne separate
Vergütung). Die Bautagesberichte müssen neben
der Benennung der Arbeitskräfte, die ausgeführten
Arbeiten enthalten.

Baustellenordnung:
Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von
Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter
Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung"
möglich. Sollten über die genannten Arbeitszeiten
hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist
dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der
Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei
der zuständigen Behörde genehmigen zu lassen, die
Gebühren für diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
Der Auftragnehmer hat die erforderlichen
öffentlichen Genehmigungen nach dem
Straßenverkehrsrecht herbeizuführen. Auflagen betreff
Benutzung oder Behinderung öffentlicher Straßen sind
vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde/Ordnungsamt/Tiefbauamt
einzuholen. Angeordnete Maßnahmen, wie z. B. Aufstellen
von Verkehrsschildern sind durchzuführen und für den
vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierfür
anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergütet.

Platzbedingungen:
Für Unterkunft, Materiallagerung samt Gerät und evtl.
Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach
Angabe der Bauleitung Baracken und Container für den
eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit
dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafür nicht im
Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung
besondere Ansätze enthalten sind.
Die Möglichkeiten zur Stellung von Unterkünften (keine
Übernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum
Platz im Erschließungsbereich vorliegt. Dies betrifft
auch die Lagerkapazitäten von Baumaterialien und
dergleichen. Anlieferungen und Lagerungen von
Materialien sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Materialbestellungen sind evtl. auf mehrere
"Kleinanlieferungen" zu berücksichtigen und evtl.
Mehrkosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden,
sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt
ist. Der Platz ist ausschließlich für Anlieferungen zu
belegen.
Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere
Vergütung der ursprüngliche Zustand des Geländes wieder
herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes
anordnet.
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Es wird empfohlen sich das Grundstück / Gebäude und
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachträgliche
Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt.

Versorgung von Bauwasser und Baustrom

Bauwasser:
Der Auftraggeber stellt das Bauwasser für die
Baustelle. Der Weitertransport des Wassers für Zwecke
des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist
mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.
Die Kosten des Wasserverbrauchs für die gesamte Bauzeit
werden zwischen Bauherr und örtlichem Wasserlieferanten
direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage
in Höhe von 0,40 %  auf alle Auftragnehmer entsprechend
der Abrechnungssummen (unabhängig vom realen
Verbrauch). Auch für die Nachfolgegewerke ist/wird eine
Baustellenverteilung für Wasseranschlussstellen
installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten
Bauzeit entfernt.

Baustrom:
Der Auftraggeber sorgt für die Versorgung der Baustelle
mit Baustrom. Für die Nachfolgegewerke wird eine
Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert,
vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit
entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs für die
gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und örtlichem
Stromlieferanten direkt abgerechnet.
Es erfolgt eine prozentuale Umlage in Höhe von 0,40 %
auf alle Auftragnehmer entsprechend der
Abrechnungssummen (unabhängig vom realen Verbrauch).
Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler
ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und
deren genaue Trassenführung ist vor der Verlegung mit
der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu
lassen.
Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlägigen
VDE-Vorschriften zu erfolgen

Bauschutt und Bauereinigung:
Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herrührenden
Abfälle sind in geeigneter Weise mind. zweimal
wöchentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung
zu sammeln und unverzüglich abzufahren. Falls der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist
der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung der
Abfälle zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig
durchzuführen. Das Verbrennen von Verpackungsmaterial
und anderen Bauresten auf dem Baugrundstück ist
grundsätzlich nicht gestattet.
Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind
geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Staubbelästigung
auf ein Mindestmaß zu reduzieren.
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Bauwesenversicherung:
Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die
Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten
einschl. aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz
wird gewährt gegen alle erwachsenden Schäden durch
unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstörung
oder Beschädigung der versicherten Sachen und
Leistungen führen.
Die Haftung des Auftragnehmers wird von dieser
Regelung nicht berührt.
Die Versicherungsprämie für die Bauwesenversicherung
wird umgelegt und anteilig entsprechend der
Abrechnungssumme in Höhe von 0,2 % von der
Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen.
Die Selbstbeteiligung des Unternehmers beträgt je
Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr
der versicherten Leistungen noch nicht auf den
Auftraggeber übergegangen ist.
Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort
dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung
ist spätestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu
bestätigen. Für die Schadensabwicklung ist eine Anzeige
bei der zuständigen Polizeibehörde Bedingung, sofern es
sich um mutwillige Beschädigung bzw. Diebstahl handelt.

Bewertungsmatrix für Schlechtwettertage -
Witterungsbedingungen

Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlängerung
der Ausführungsfrist führen, gelten solche Tage bei
denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstände
herrschen.

Dokumentation während der Bauzeit

Während der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen
(Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.)
einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der
Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung
durch den AN gegenüber dem AG. Bauaufsichtliche
Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem
Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und
Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchführung
bauaufsichtlich geforderter Güteversuche, geforderte
Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen und den
dazugehörigen Protokollen sowie Produktdatenblätter hat
der AN unaufgefordert und unverzüglich der
Bauüberwachung des AG vor Beginn der Ausführung
vorzulegen.
Die Kosten für die Leistungen der Dokumentation während
und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die
Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergütung
von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als
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 Dokumentation während der Bauzeit

gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeführt sind.

Dokumentation nach Bauzeit

Erstellen der Projekt-Dokumentation spätestens 2 Wochen
vor Abnahme für sämtliche im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation,
3-fach in Ordnern + 1-fach als Übergabe in digitaler
Form (USB) zusammengestellt und sortiert
einschl. Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit
relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt:

- Materialnachweise
- Produktionformationen
- Lieferscheine, Wiegenoten etc.
- Entsorgunsgnachweise, Begleitscheine
- Bedienungsanleitungen
- Pflege- und Wartungshinweise
- Prüfbücher
- Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen
- Bauaufs. Zulassungen
- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz,
Feuerwiderstand)
- Werkplanungen
- Farbtöne und Beschichtungen (Verzinkungen -
Dickenmessung)
- Herstellererklärung
- technische Abnahmen und Prüfungen
- Systemspezifische Zulassung

Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

1. Die Baumaßnahme erfordert gem. § 2 der
Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den
Bauherrn gestellt.

2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen
Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen
Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
(Unfallverhütungsvorschriften) und andere Auflagen der
Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B
und C in der am Tage der Auftragserteilung gültigen
Fassung. Es gilt darüber hinaus, die Verordnung über
Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
gültigen Fassung.

3. Zu den Aufgaben des SiGeKo während der Ausführung
des Bauvorhabens gehört die Organisation der
Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die
Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsätze
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 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Überprüfung der
ordnungsgemäßen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie
die Erfüllung der arbeitsschutzrechtlichen
Verpflichtungen des AN.

4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen
arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen
(Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der
Lastenhandhabungsverordnung, der
Arbeitsstättenverordnung mit zugehörigen
Arbeitsstättenrichtlinien etc.).

5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten.
Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5
BaustellV wird hingewiesen.

6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

7. Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die
Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die
Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs-
und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender
Regelwerke für die durchzuführenden Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert
vorzulegen.

9. Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der separat
ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste) für die
nach LV auszuführenden Arbeiten sind Nebenleistungen
nach VOB und werden nicht gesondert vergütet.

10. Bei Abbrucharbeiten ist übermäßige Staubentwicklung
durch geeignete Maßnahmen, wie dosierte Wasserbenetzung
und/oder Absaugung zu vermeiden.
Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn möglich, auf
das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle
durch den AN, während der Ausführungszeit hat kurz vor
dem täglichen Arbeitsende
zu erfolgen.

11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
den jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den
notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle am
Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung tragen.

12. Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen
mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
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 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

festgestellt Mängel umgehend abgestellt werden können.

01   Titel   Trapezblech

1. Allgemeines

1. Allgemeines
Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik,
einschlägigen DIN-/EN-Normen, Herstellerangaben und
Plänen.
Maßgeblich sind Pläne, Leistungsverzeichnispositionen
und diese technischen Vorbemerkungen.

2. Materialien
Bauteil Material / Stärke Bemerkung
Trapezblech Aluminium 1,0 mm Profil 20/125,

pulverbeschichtet,
Farbvorgabe Bauherr

Fußblech /
Sockel

Aluminium 1,0 Aufkantung +
Tropfkante, auf
Betonsockel oder
Dachauflage

Attika- /
Wandabschl
uss oben

Aluminium 1,0 Hinterkante,
waagerechte
Abdeckung, Tropfkante

Seitliche
Abschlüsse /
Außenecken

Aluminium 1,0 L- oder Eckprofil,
Hochsicke
überdeckend,
Stoßüberlappung =100
mm

Sohlbank /
Fensterbank

Aluminium 1,0 Gefälle nach außen,
Tropfkante, auf Laibung
abgestützt

Befestigung Korrosionsbeständ
ige Schrauben /
Dübel

Montage nach
Herstellerangaben

3. Unterkonstruktion
Feuerverzinkter Stahl, nivelliert, wind- und regendicht
montiert.
Hinterlüftet, statisch nach Herstellerangabe ausgelegt.

4. Montage
Überlappung der Trapezbleche =100 mm, Schrauben in
Hochsicken.
Anschlüsse, Abschluss- und Sockelbleche fachgerecht
montiert.
Anpassung bei Durchdringungen, Fenster/Türen nach LV
und Plänen.

5. Qualität / Kontrolle
Material auf Beschädigungen und Maßhaltigkeit prüfen.
Sichtflächen frei von Kratzern, Dellen oder
Farbabweichungen.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einhaltung von Windlasten und Normen prüfen.

6. Besondere Hinweise
Maße ca.-Maße, Anpassungen auf Baustelle nach
Herstellerangaben.
Sonderformen (Rundungen, Einschnitte) nach Plan
anfertigen.
Abdichtung an Stoßstellen, Dachauflagen und
Profilübergängen sicherstellen.

01.001 Baustelle einrichten

Baustelleneinrichtung herstellen, vorhalten und räumen,
inkl. aller erforderlichen Maßnahmen für
Montagearbeiten an der Fassade.

1 psch GP ............................

01.002 Statischer Nachweis

Erstellen eines statischen Nachweises aufgrund der
Lastnorm DIN 1055, Teil 4 Fassadenverkleidung

1 psch GP ............................

01.003 Fassadendämmung vorgehängte hinterlüftete Fassaden

Mineralische Dämmung (MW) nach DIN EN 13162 mit
einseitiger Vlieskaschierung für vorgehängte
hinterlüftete Fassaden.

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WAB und
nichtbrennbar A1/A2 nach DIN 13501.

Dämmschichtdicke: 140 mm

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m·K)

Dämmplatten im Verband lückenlos und dichtgestoßen
verlegen und mit geeigneten Dämmstoffhaltern
entsprechend der VOB Teil C (DIN 18351 ATV-
Fassadenarbeiten) sowie der DIN 18516 auf vorhandenem
Untergrund gemäß Herstellerrichtlinien mechanisch
sichern.
An Durchdringungen, z. B. Teile der Unterkonstruktion
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und den Anschlussprofilen, sind sie dicht
anzuschließen.
Die Herstellerrichtlinien sind einzuhalten.
Angebotenes Fabrikat:

'.........................................' 

235 m2 EP ......................... GP ............................

01.004 Fassadenbahn

Spezialbeschichtetes, hochreißfestes Polyestervlies mit
wasserdichter Kunststoffbeschichtung und Klebezonen an
beiden Rändern, diffusionsoffen.

Richtfabrikat: DELTA-FASSADE-PLUS oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:
'........................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Für offene Fassaden mit bis zu 20 mm breiten Fugen und
einem max. Fugenanteil von 20 % der Fläche
Brandverhalten Brandklasse B, EN 13501-1
Reißkraft ca. 270/230 N/5cm EN 12311-2
Wasserdichtheit: Wasserdicht W1, EN 13859-1+2
Sd-Wert ca. 0,02m
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
komplett liefern und nach Herstellervorschriften
einbauen.

235 m2 EP ......................... GP ............................

01.005 Unterkonstruktion senkrecht als Konterlattung

Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl gemäß statischer
Berechnung für senkrechte Verlegung der
Fassadenverkleidung aus Trapezblechen auf Untergrund
aus Stahlbeton und Dämmung mit zugelassenen Befestigern
gemäß Statik in tragender Schale befestigen.

Abstand zwischen Untergrund und Verkleidung:
140 mm Wärmedämmung + 20mm Luftschicht

Überdeckung, Verschnitt sowie alle erforderlichen
Verbindungsmittel sind einzurechnen.

235 m2 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.006 Fassadenbekleidung mit Trapezprofil 20/125

Aluminium-Trapezblechprofil 20/125 -1,00mm - Verlegung
als Wandelement- aus kunststoffbeschichtetem
Aluminumblech

Außenseite 25 Polyester (RC3/RUV3) ähnlich RAL 7016 +
Schutzfolie
Innenseite: Rückseitenschutzlack (RC1/RUV1)

Tafelbreite: 1040mm
Baubreite: 1000mm
Lieferlänge: bis 6000mm
Verlegerichtung: vertikal
Material: Aluminium
Materialdicke: gewählte Dicke 1,00mm
Beschichtung: Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016

auf Unterkonstruktion mit einem Riegelabstand gemäß
statischer Berechnung aufbringen und mit zugelassenen
Befestigern nach statischer Berechnung zwängungsfrei
befestigen. Die Verbindung der Profiltafeln auf der
Unterkonstruktion erfolgt als Untergurtverbindung mit
zugelassenen Befestigern.
Überdeckung und Verschnitt sind wie in allen
nachfolgenden Positionen einzurechnen
Lieferung und Montage.

Trapezprofil 20/125 - 1,00mm

Angebotenes Fabrikat:

'............................................' 
(vom Bieter einzutragen)

235 m2 EP ......................... GP ............................

01.007 Schnitte

Schnitte mit geeignetem Werkzeugen als Zulage zu Pos.
01.01.060 vertikal und horizontal, fachgerecht
herstellen.

200 m EP ......................... GP ............................

01.008 Außeneckausbildung mit Kantprofilen

Außeneckausbildung mit Kantprofilen
Material: Aluminium

Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 300 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kantungen: 90° Kantung
Lisenenbreite: 80 mm
Fugenbreite: 25mm
Beschichtung:  Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016
Unterkonstruktion Material:  verzinkter Stahl
Riegelabstand: 1000 mm

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit
einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen, einschließlich aller
Befestigungsmittel und Stoßverbindungen nach
Herstellervorschrift.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

18 m EP ......................... GP ............................

01.009 Inneneckausbildung mit Kantprofilen

Material: Aluminium

Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 300 mm
Kantungen: 90° Kantung
Fugenbreite: 25mm
Beschichtung:  Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016
Unterkonstruktion Material: verzinkter Stahl
Riegelabstand: 1000 mm

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit
einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen, einschließlich aller
Befestigungsmittel und Stoßverbindungen nach
Herstellervorschrift.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

6 m EP ......................... GP ............................

01.010 Leibungsausbildung mit Kantprofilen

Material: Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 600 mm
Kantungen:90° Kantung
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beschichtung: Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016
Unterkonstruktion Material: verzinkter Stahl
Riegelabstand: 50-100mm

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit
einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

75 m EP ......................... GP ............................

01.011 Sturzausbildung mit Kantprofilen

Material: Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 600mm
Kantungen: 90° Kantung
Beschichtung:  Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016
Riegelabstand: 50-100 mm
Unterkonstruktion Material: verzinkter Stahl

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit
einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

20 m EP ......................... GP ............................

01.012 Sohlbankausbildung mit Kantprofilen

Material: Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 300mm
Kantungen: 3 Kantungen
Beschichtung: Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016

Die Position versteht sich inklusive Unterkonstruktion
der Sohlbank!

Die Fensterbank wird mit einem Gefälle von 5° nach
aussen ausgeführt!
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ein Dichtband an der Wandkante gegen eindringendes
Wasser ist mit einzukalkulieren.

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen. Liefern und montieren inkl.
Befestigungsmittel und Verschnitt.

2 m EP ......................... GP ............................

01.013 Fußblech, 1mm stark

Fußblech als unterer Abschluß der Trapezblechfassade

Material: Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 300 mm
Kantungen: 3-fach Kantung mit Tropfkante
Beschichtung: Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016
Unterkonstruktion Material: verzinkter Stahl

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit
einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

47 m EP ......................... GP ............................

01.014 Oberer Fassadenabschluss mit Kantprofilen

Oberer Fassadenanschluss unterhalb der Attika

Material:  Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 300mm
Kantungen: 4 Kantungen
Beschichtung:Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016
Unterkonstruktion Material: verzinkter Stahl

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen. Liefern und montieren inkl.
Befestigungsmittel und Verschnitt.

47 m EP ......................... GP ............................

01.015 Fassadenabschluss auf Flachdach Sozialtrakt

Material:  Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 300mm
Kantungen: 4 Kantungen
Beschichtung:Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016
Unterkonstruktion Material: verzinkter Stahl

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit
einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen. Liefern und montieren inkl.
Befestigungsmittel und Verschnitt.

22 m EP ......................... GP ............................

01.016 Fassadenanschlussprofil

Fassadenanschlussprofil Trapezblech - Außenputz

Material:  Aluminium
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 300 mm
Kantungen: 4 Kantungen
Beschichtung: Polyesterlack
Farbton: ähnlich RAL 7016
Unterkonstruktion Material: verzinkter Stahl

Die Unterkonstruktion ist in die Postion mit
einzukalkulieren!

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an der Fassadenverkleidung
sind vorzunehmen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

15 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Trapezblech

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.017 Lüftungsprofil

Lüftungsprofil im Sockelbereich aus Aluminium-Lochblech
als Insekten- und Kleintierschutz

Zuschnitt: bis 250mm

An der Unterkonstruktion befestigen, Dehnungsfugen sind
bei der Montage zu berücksichtigen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und
Verschnitt.

47 m EP ......................... GP ............................

01.018 AL-Winkel-, Kopf- bzw. Mauerwerksanschlüsse herstellen

AL-Winkel-, Kopf- bzw. Mauerwerksanschlüsse herstellen

15 St EP ......................... GP ............................

01.019 Fassadendurchbruch für Abgasanlage DN 125

Fassadendurchbruch für Abgasanlage DN 125 herstellen
und AL-Rahmen einbauen

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Trapezblech, Netto: ...............................
    

02   Titel   Stundenlohnarbeiten

Sundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten bedürfen der vorherigen Zustimmung
der Bauleitung, sie dürfen nur mit ausdrücklichem
Einvernehmen der Bauleitung ausgeführt werden. Die
Stundenlohnarbeiten sind hauptsächlich für
Ausbesserungsarbeiten vorgesehen.

Stundenlohnzettel sind spätestens den nächsten Tag nach
Ausführung der Arbeiten der Bauleitung vorzulegen.

Stundenlohnzettel müssen eindeutig erkennen lassen:

1.      Name der Auftraggebers
2.      Bezeichnung des Bauvorhabens
3.      Bezeichnung der Berufsgruppen lt. Tarif
4.      Die Zahl der geleisteten Stunden getrennt für
   jeden Auftragnehmer.
5.      Vor- und Zuname
6.      Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten
7.      Menge etwaigen Materialverbrauchs
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 16



Hochsauerlandkreis - Der Landrat FD 15 Gebäudemanagement, 59872 Meschede

Leistungsverzeichnis Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

            
022 Fassadenarbeiten-TrapezblechLV

02 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

8.      Benutzung von Maschinen, Bezeichnung und
   Benutzungsdauer

Lohn- und Gehaltsnebenkosten, wie Aufwendungen für
tarifliche Vermögensbildung, Auslösung, Wege-gelder,
Wegezeitentschädigung, Unterkünfte und
Übernachtungskosten, An- und Rückreise der auf der
Baustelle beschäftigten Arbeitnehmer sind mit den
Stundenlohnsätzen der jeweiligen Berufsgruppen
abgegolten. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt
nicht.

02.001 Stundensatz Facharbeiter

Stundensatz Facharbeiter

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Trapezblech ..............................8

 
  02 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................16

    Summe  LV  022  Fassadenarbeiten-Trapezblech

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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