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Objekt: A23-001 -ZFR Meschede, Erweiterung

oz Beschreibung Menge Einheit LV-EP (in EUR) Ges-Preis (in EUR)
5.11 Los 11
5.11.31 Tore

Vorbemerkungen

Die Abgabe des Angebotes ist fiir den AG kostenlos und unverbindlich.

Den AN hat sich vor Abgabe des Angebotes von Umfang und Art der
Ausfihrung, von der Beschaffenheit des Grundstlicks sowie den ortlichen
Verhéltnissen der Baustelle zu Gberzeugen.

Forderungen aus Unkenntnis der Lage oder sonstigen Verhaltnissen an
der Baustelle werden nicht berlcksichtigt.

BaumafBnahme:

Kurzbeschreibung:

Erweiterung der Fahrzeughalle und Neubau eines Fahrzeugunterstandes
am Zenrum flr Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) des
Hochsauerland-kreises in Meschede, bestehend aus einem Anbau an die
eingeschossige Fahrzeughalle und einem stirnseitig offenen Carport.

Baukonstruktion:

Ortbeton der Griindung und Sohle, Tragwerk in Stahl als Stiitzen/Binder,
Dach in Trapezblech, Fassade als Stahlblech-Iso-Wandkonstruktion;
Fahrzeughalle Abm.: ca. 11,25 x 35,18 m, h ca. 6,50 m.

Remise Abm.: ca. 8,20 x 18,90 m, h ca. 4,35 m.

Adresse:

Steinwiese 3
Gewerbegebiet Enste-Nord
59872 Meschede

Zuwegungen von Grundstiick und Baustelle:

Das Gebéaude wird auf einem Grundstlick errichtet, das direkt an die
6ffentlichen StraBen anliegt.

Die Baustelle befindet sich auf dem hinteren bzw. seitlichen Hofbereich
des Rettungszentrums und ist Uber die Zufahrtsrampen erreichbar.
Der Hallenanbau und die Remise ist ebenerdig auf der unteren Eben
vorgesehen.

Wahrend der Bautétigkeit ist das Hallenvorfeld sowie die Ein-
und Ausfahrten jederzeit fiir die Einsatzfahrzeuge des Rettungs-
zentrums freizuhalten. Der vorliegende Baustelleneinrichtungs-
plan ist zwingend einzuhalten.

Flachen fir Lagerung und Baustelleneinrichtung sind begrenzt. Soweit
Grundstlcksflachen nicht fir die eigentliche BaumaBnahme bendtigt
werden, kénnen diese Flachen nach MaBgabe unserer Bauleitung
kostenlos als Lagerflachen genutzt werden. Dariiber hinaus benétigte
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Flachen hat sich der AN in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten
selbst zu beschaffen.

Ausfihrungsrichtlinien und Normen:

Far die Ausfihrung der Arbeiten gilt die VOB Teil C neueste Fassung, alle
von der Ausfiihrung beriihrten DIN-Normen und Ausfihrungsrichtlinien
sowie die anerkannten Regeln der Technik.

Ausfiihrungsbeschreibung:

Die Gebaude werden in Stahlbau mit Ortbetongrindung wie folgt
errichtet:

- Grindung Uber Sohlplatte mit Frostschiirzen/Streifenfundamenten, die
Remise erhélt im Bereich des angrenzenden Hangs eine Ortbetonwand
gegen Erddruck

- Tragkonstruktion in Stahlbau

- Dachdecke in Trapezblech

- Dachflache Halle als Folienwarmdach

- Fassaden in Stahlblech-lso-Wé&nden

Gebdudesystem:

Hallenerweiterung
Gebaudebreite ca. 35,20 m
Gebédudelange ca. 11,25 m
Gebaudehdhe ca. 6,50 m

Remise

Gebaudebreite ca.18,90 m
Gebédudelange ca. 8,10 m
Gebaudehdhe ca. 4,35 m

Flachdach
Traufbereich scharfkantig

Geldandehohe tiber NN 280 m
Windzone 1
Binnenland

Allgemein

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Metallbauarbeiten flr Tore.

Die Leistung umfasst die Planung, Herstellung, die Lieferung und die
Montage.

Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung sowie die
zugehdrigen Planunterlagen. Der Bieter ist gehalten, die beschriebene
Leistung auf Vollstédndigkeit, fachgerechte Ausfiihrung und Eignung fur
den vorgesehenen Verwendungszweck zu Uberprifen. Sinnvolle oder
notwendige Anderungen oder Erganzungen sind mit einer
entsprechenden Begrindung dem Angebot beizufligen und gehdren zum
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Angebot einer gebrauchsfertigen Leistung.

Dem Bieter wird freigestellt sein bevorzugtes Profilsystem, gleichwertig
zur ausgeschriebenen Richtqualitat, anzubieten.

Die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der ausgeschriebenen
Konstruktion muss durch Detailzeichnungen, Muster und System-
Zeugnisse belegbar sein.

Auf Verlangen sind die angefiihrten Unterlagen dem Bauherrn im
Nachgang vorzulegen.

Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen MaBe sind Zirka-MaBe.
Verbindlich sind allein die vorhandenen Tordffnungen.

Das AufmaB ist vom AN vor Ort am Bau zu nehmen.

MaBtoleranzen bis zu einer GréBe von 5 cm in den Einzelelementen sind
zu bertcksichtigen und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die angebotenen Fabrikate und Materialien sind vom Bieter einzutragen:

Es kommen elektrisch betriebene Sektionaltore mit Sichtsektion und teilw.
mit Schlupftir und /oder Niedrigsturzbeschlag im UG zur Ausfiihrung.

Angebotenes Torsystem:

[TB85Angebotenes Fabrikat["]].......ccooeerriveeeriiiieeiiiieenn,
[TB86ANngebotener TYP["]- .. coveeeerrererernieeeeeiieeeeenns
[TB87Angebotene Steuerung["]].-...cooveeeerrveereiiiieee e

Anforderung

Bei den Konstruktion und Errichtung der Tore miissen die DIN 14092, die
Arbeitsstéattenrichtlinie und die Richtline fiir kraftgetatigte Ttren und Tore
eingehalten werden.

Zulassung im Einzelfall

Far Konstruktionen und Produkte, die nicht den anerkannten Regeln der
Technik entsprechen, hat der AN fir den AG kostenneutral die
Zustimmung im Einzelfall einzuholen und die Kosten im Angebotspreis zu
berlcksichtigen.

Montage

Die Tormontage hat mit allen erforderlichen Befestigungs-, Dichtungs-
und Da&mmungsmaBnahmen zu erfolgen.

Die Verankerung muf unter Berlcksichtgung der Langenausdehnung
material- und profilgerecht ausgefiihrt werden.

Die Montage hat nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und
den Vorschriften der RAL-Gutegemeinschaft (ehemals Rosenheimer
Richtlinien) zu erfolgen.
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Es dirfen nur Profile mit glatter Oberflache zum Einbau verwendet
werden. Alle zur Verwendung kommenden Teile missen dauerhaft
korrosionsgeschitzt sein.

Bei fertig behandelten Oberflachen sind fiir Befestigungen geeignete
SchutzmaBnahmen gegen eine Beschadigung der Fertigoberflachen
vorzusehen.

Die Verankerungs- und Befestigungsteile sind so zu bemessen, daB3 alle
aus horizontaler und vertikaler Richtung auftretende Kréafte und Lasten
einwandfrei und kraftschlissig auf den Baukdrper Ubertragen werden.
Die Verankerungsvorrichtungen missen Bautoleranzen in allen
Richtungen mit einfachen Mitteln Gberbriicken lassen.

Die Befestigungen sind grundsétzlich in Abstimmung mit dem
zusténdigen Bauleiter bzw. dem Statiker festzulegen.

Alle Schrauben, Dulbel, Kleineisenteile, usw. sind aus nichtrostendem
Material vorzusehen.

Einbau der Elemente an Stahlbetonfertigteilen ohne Innenputz mit
auBerer WDVS-Bekleidung bzw. an Stahlbauteilen mit auBerer Iso-
Wandverkleidung.

Gitenachweis/Qualitatskontrolle:

Die einzubauenden Materialien miissen einer Giteliberwachung
unterliegen. Die Gitesicherung muf3 aus Eigen- und Fremdiberwachung
bestehen.

Dem AG steht es frei, jederzeit - nach vorheriger Ankiindigung - das
Konstruktionsbiiro und den Betrieb des AN aufzusuchen, um sich vom
Arbeitsfortschritt zu Gberzeugen, Fertigungs- und Qualitéatskontrollen
durchzufdhren.

Mustervorlage

Vom AN sind dem AG auf Wunsch Rahmen-, Fliigel-, Beschlags- und
Glasmuster in ausreichender Anzahl und GréBe vorzulegen, angebotene
Fabrikate sind mit technischen Datenblattern nachzuweisen.

Technische Bearbeitung:

Die technische Bearbeitung umfafit:

- Aufmaf3 und Planung der Toranlagen, Erstellung der notwendigen
Ubersichts- und Konstruktionszeichnungen aller Elemente mit
Anschlissen zum Baukérper

- Vorlage von Ausfiihrungszeichnungen zur Freigabe und Genehmigung
- Abstimmung mit allen am Bau Beteiligten

- Alle Abnahmen und Prifzeugnisse sind vom AN zu veranlassen und
beizustellen

- Liefern erforderlicher statischer Nachweise die Uber die vom AG erstellte
Statik hinausgehen

- Liefern aller erforderlicher bauphysikalischer Nachweise und
Prifzeugnisse (die gesamte Konstruktion betreffend)
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Leistungsumfang:

Mit den Einheitspreisen sind folgende
Leistungen abgegolten:

- Baustelleneinrichtung fir die eigenen Leistungen, einschl. Personal- und
Geratetransporten dem Bauablauf folgend

- Lieferung aller zur vollstédndigen Leistung erforderlicher Materialien zur
Baustelle

- Transport auf der Baustelle

- Fachgerechter Einbau

- Technische Bearbeitung

- Mustervorlage

- MaBnahmen zur Einhaltung der Unfallverhltungsvorschriften, einschl.
personliche Schutz- und SicherungsmaBnahmen

- Lohn- und Materialpreise sind Festpreise bis zum Ende der Bauzeit

- Minderungen der ausgeschriebenen Massen auch tber 10 % hinaus,
sowie der Entfall nicht auszuftihrender Positionen berechtigen nicht zur
Anderung der Einheitspreise

- Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie bauseitig
angeordnet sind und mindestens 1 x wochentlich zur Anerkennung
vorgelegt werden

- Mind. wéchentlich ist der entstandene Bauschutt zu beseitigen und
abzufahren, Nach Beendigung der Arbeiten je Einzelbereich ist die
Baustelle besenrein zu Ubergeben

- Fachunternehmerbescheinigungen

- Liefern und montieren aller Befestigungsmittel

- Alle Kleinteile, Befestigungsmittel, Damm- und Dichtstoffe, etc. sind
einzukalkulieren

- Gangbarmachen, wie z.B. Justieren, Einstellarbeiten, etc.

- Schitzen und Vorhalten der Tore und Beschlédge bis zur Abnahme

- Hilfs- und Arbeitsgeriste

- Erbringung aller erforderlicher bautechnischer und -physikalischen
Nachweise, inkl. aller Priifzeugnisse, etc.

Die erforderlichen AuBBengeriste werden vom AG gestellt. Ein Baukran
steht fir die Montage nicht zur Verflgung.

Das Angebot versteht sich als gebrauchsfertige Leistung, incl. aller nicht
wortlich benannten Nebenleistungen, Befestigungsmaterialien und
Verbindungsmittel, die zur vollstdndigen Fertigstellung geman den
anerkannten Regeln der Technik gehdren.

Alle Termine werden in der Auftragsverhandlung detailiert festgelegt.
Die dann vorliegenden Terminpléane werden Vertragsbestandteil.

5.11.31.1 Sektionaltore
Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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5.11.31.1.010 Doppelwandiges Sektionaltor, elektrisch betrieben
liefern und an/in vorhandene Toréffnung
betriebsfertig montieren.
Abm: lichtes Offnungsman (b/h) 3,60 x 4,50 m
Beschlag: Standardbeschlag
Oberflache: pulverbeschichtet im RAL-Farbton
nach Wahl des AG
Lichtsektion: 3. Feld von unten,
dreiteilig, Alurahmen mit Acrylglasscheiben
geman Ansichten
U-Wert: 1,8 W/m2K
Windlast: Klasse 2
Antrieb: Wellenantrieb mit Schlaffseilsicherung,
E-Antrieb mit Auskuppeleinrichtung,
Schutzklasse IP 65,
Ausfiihrung als Schnelllauftor geman
DIN 14092 mit min. 0,25 m/s (")ffnungs-
geschindigkeit
Steuerung: Microprozesssteuerung in sep. Gehause
mit einstellbarer Kraftbegrenzung,
Taster AUF-HALT-ZU im Gehéause integriert,
Miniaturschloss
Beschlagsart:  verzinkt,
Standardumlenkung geman Schnitt,
Abhanghéhe ca. 1,15 m
Verriegelung:  durch Motorkraft
Sicherheits-
einrichtung: gem. ZH 1/494
selbstliberwachende SchlieBkantensicherung,
Auskuppeleinrichtung gem. DIN 14092
Offnung: Ausfiihrung als Schnelllauftor geman
DIN 14092 mit min. 0,25 m/s Offnungs-
geschindigkeit,
sanft 6ffnend und schlieBend mit Impuls,
wabhlfreie zweite Offnungshdhe einstellbar,
Schnellfahrt in AUF-Richtung,
automatischer Zulauf in Verbindung mit
Signalleuchtenanschluss und Lichtschranke,
- Uber Taster im sep. Gehause
- Uber manuelle Handausldsung per Zugseil
oder Handdruckknopf von innen
- Uber Transponder (4-Kanal-Handsender)
von aufBen
Laufschienen: verzinkte Stahlprofile mit Abdichtung mittels
seitlichen Dichtlippen, Sturz- und Bodenfalz-
dichtung
Torglieder: doppelwandige Stahllamellen,
mit PU ausgeschaumt,
auBen microliniert, innen glatt
Sickung ca. 125 mm
Aufteilung: 6 Sektionen
Paneelfarben: - auBen RAL 7016 oder nach Wahl des AG,
Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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microliniert

- innen RAL 9002

Samtliche Arbeitsgeriiste, Montagehilfen, Hebezeuge, etc. sind
einzukalkulieren.
4,00 Stick s e

5.11.31.1.070 Zulage Erweiterung der SPS-Steuerung
far die Nutzung der Tore der Pos. 10 als
Feuerwehralarmtore

Folgende technischen Rahmenbedingungen miissen

erflllt sein:

- Anbindung an den Wachalarm

- Antriebe jeweils von der Zentrale aus und vor Ort bedienbar

- weiterverarbeitbare Statusmeldung (2 St. proTor), die am
Tableau angezeigt und dem Wachalarm potentialfrei zur
Weiterverarbeitung zur Verfigung gestellt wird

Sicherheitssteuerung einschl. Drucktaster fir nachfolgend
beschriebene Befehls- und Sicherheitseinrichtungen liefern

und einschl. kompletter E-Verdrahtung in Torn&he betriebsfertig
montieren.

Steuerung eingebaut in lackierten Stahlblechkasten,
Schutzart IP 55, auf Montageplatten und Klemmleisten
verdrahtet, mit Anschlussmdéglichkeiten fir nachfolgende
Befehls-, Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen:

Befehle: Tor AUF-HALT-ZU
Tor ZU nach Zeitablauf
Tor ZU aus Kontakt der Lichtschranken
Optional: Abschalten der Deckenlufterhitzer bei Tor AUF
und Einschalten bei Tor ZU

Sicherheit: Sicherheitskontakileiste
Ampelanlage ROT-GRUN
Lichtschranken
Lichttaster

Optional: Lichtgitter

Doppelinduktionsschleifen

Kontrolle: Aufschalten auf Wachalarm
andere potentialfreie Kontakte

Bauart: SPS-Steuerung,
Fernsteuerbarkeit tiber Wachalarm,
impulsgesteuert (0,5 sec.) potentialfrei,
je Befehl 2 Adern 24 V,
Ruickmeldung der Torsteuerung zur Ubergabe
an den Wachalarm
4,00 Stick s e

Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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5.11.31.1.080 Zulage Programmierung SPS-Steuerung

betriebsfertige Programmierung der SPS-Steuerung
aus Pos. 70 gemaB der o.a. notwendigen Bedingungen,
einschl. Abstimmung mit den Nutzern, der Bauleitung
und den Fachplanern TGA.
4,00 Stick s e

5.11.31.1.090 Zulage Lichtschranken
zur Uberwachung der Torachse fiir verschiedene
Fahrzeugtypen mit Richtungserkennung liefern und
mit stabilem Gehause als Wandmontage in der
Torleibung einschl. kompletter E-Verdrahtung
betriebsfertig montieren.

Anordnung: 2 Stiick je Tor,
1 x horizontal ca. 65 cm Uber GOK,
1 x diagonal

Die Lichtschranken sollen mit einer kurzzeitigen
Tragheit ausgestattet werden, um nicht bei jeder
minimalen Unterbrechung anzusprechen.
4,00 Stick s e

5.11.31.1.100 Zulage Ampelanlage
ROT-GRUN

liefern und auf der Innenseite der Toranlage mit
Wandhalterung (Stahlprofilausleger) und einschl.
kompletter E-Verdrahtung betriebsfertig montieren.
Die Sichtbarkeit muss bei ge6ffnetem Tor jederzeit
gewdébhrleistet sein.

Leuchtfelddurchmesser ca. 140 mm

Funktionen: - bei Stellung Tor ZU ist die Ampel erloschen
- bei Tordffnungs- bzw. -schlieBbefehl
(Ober Steuerung oder manuell) schaltet die
Ampel sofort auf ROT. Tor schliet nach
einer Schutzzeit von wenigen Sekunden.
- bei Zwischenstellung mit HALT schaltet die
Ampel auf ROT, Tor bleibt in dieser Stellung
- bei vollstéandig gedffnetemTor schaltet die
Ampel auf GRUN
4,00 Stick s e

5.11.31.1.110 Zulage Blinkleuchte )
auBen, fir optische Anzeige des Offnungs-
und SchlieBvorgangs liefern und einschl.
Wandhalterung und einschl. kompletter E-
Verdrahtung betriebsfertig montieren.

Farbe gelb
4,00 Stick s e
Summe: Sektionaltore
Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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5.11.31.2 Stundenlohnarbeiten

Hinweis

Die nachfolgenden Positionen bedirfen nach Art und Umfang der
vorherigen Genehmigung der Bauleitung und sind gesondert
nachzuweisen.

Stundenlohnarbeiten kénnen nur bei kurzfristig unvorhergesehenen
Leistungen zum Nachweis angeordnet werden.

Die Tagelohnzettel sind unmittelbar der Bauleitung zum Gegenzeichnen
vorzulegen. Danach werden die Stundenzettel nicht mehr anerkannt.

Auf Zuschlage fur Uberstunden, Nacht, Sonn-, und Feiertagsarbeit,
Gefahren- und Schmutzzulagen u.&., wird nur der Zuschlag zur Deckung
der lohngebundenen Kosten vergtet.

Far alle absehbaren Mehrleistungen, die nicht in der Leistungsbeschrei-
bung enthalten sind, ist unaufgefordert ein Nachtragsangebot zu unter-
breiten.

5.11.31.2.010 Arbeitszeit Facharbeiter
als Stundenlohn zum Nachweis,
einschl. aller Zuschlage und Neben-
kosten sowie Fahrgeld, Auslésung, etc.
5,00 Std. s e,

5.11.31.2.020 Arbeitszeit Helfer
als Stundenlohn zum Nachweis,
einschl. aller Zuschlage und Neben-
kosten sowie Fahrgeld, Auslésung, etc.

5,00 Std. s

Summe: Stundenlohnarbeiten ——

Summe: Tore e

Summe: Los1t.
Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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Zusammenstellung

5.11.31.1 Sektionaltore
5.11.31.2 Stundenlohnarbeiten

5.11.31 Tore e
5.11 Los11 e
NETTOBETRAG EUR
Zuziglich der Umsatzsteuer von 19,00 % EUR + e
ANGEBOTS-SUMME EUR |

Datum Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift
Bauvorhaben: ZFR Meschede, Erweiterung Projekt-Nr.:A23-001
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