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ca. 115 m²
Sandaustausch im
Sicherheitsbereich des
neuen Gerätes

VP 17687

R 405292,97

H 5755663,28

6-Meter-Radius

um VP

10

vorbereitende Maßnahmen zur

Verdachtspunkt-Überprüfung nach

Abbau des alten Spielgerätes und

vor Aufbau des neuen!
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13

14

alte Betonzaun-

Pfosten entfernen

und 27,5 Meter

Zaun (H 0,6 M)

neu setzen

(vorsichtiges

Arbeiten im

Wurzelbereich!)

lückige Hecke

nachpflanzen

(Carpinus betulus)

Asphalt ausbauen

und Bereich

(ca. 20 m²) neu

pflastern:

Betonpflaster

grau, 20/10/8

Überarbeitung

Hügel, s. Detail
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Handlauf

Handlauf

VP 17687

R 405292,97

H 5755663,28

Baumstumpf

6-Meter-Radius

um VP
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9

9

Asphalt

Kletterkombination, abgängig
Fa. FHS

Wegesperre

Abfallbehälter, Abbau

1

2

3

4

Federgerät "Schaukelhahn"

Schwingboje
Fa. Kompan

Rasen

Pflanzung

Baum, Bestand

Zaun, Bestand

Legende

Pflaster

Sand

wasseregb. Decke

Fahrradständer

Stehdrehscheibe, schief,
zu versetzen
Fa. conlastic

Pflasterböschung

Asphalt

Natursteinpflaster

Abfalleimer

Sandsteinblöcke

Bank

Federgerät "Nuckelpinne"

5 kleines Sandwerk
Fa. Kaiser & Kühne

6 Federgerät "Vogelschar", Abbau

9

Bestand

Planung 2025

9

10 Kletterkombination mit
Anschluss an Hügel
Fa. FHS

kleine Spielskulptur "Maulwurf"
Fa. SIK-Holz

11

Erneuerung Zaun und partielle
Nachpflanzung Hecke

Handlauf

65.99

Bestandshöhe laut
Vermessung 11/2025

7

Doppelschaukel
Fa. FHS

8

Abfallbehälter, neu

12

Neue Pflasterung13

Überarbeitung Hügel14 Zaun, neu (aus Bestand Bauhof)
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Kastanienstumpf und weitere Teile

der Bepflanzung nach Angabe der

Bauleitung roden

und Handlauf in Teilen entfernen.

(DIN EN 1176-1: "Die

Aufprallfläche muss frei von allen

scharfkantigen oder gefährlich

hervorstehenden Teilen sein")

auf Hügel-Kuppe Tragschicht

erneuern und Pflaster neu verlegen

morschende Holzpfosten-Reste

entfernen und Löcher dauerhaft

verfüllen.

ca. 5 m² Geranium

macrorrhizum 'Spessart'

35 Stk. (7 Stk./ m²)
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Bestandfotos Hügel (07/2025)

Pflasterhebungen durch Wurzeln auf Hügelkuppe

Holzpfosten-Reste in Pflasterhügelzu rodender Baumstumpf (Kastanie)

Detail Hügel
M 1:50


	Pläne und Ansichten
	SP Trinitatiskirche_San_A1


