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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Projekt BVH - Neubau Beachvolleyballhalle Münster
Grevener Straße
48159 Münster

Bauherr Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10
48143 Münster

Nutzer Stadt Münster
Höfflingerweg 1
48153 Münster

Projektbeschreibung
Die Stadt Münster beabsichtigt den Neubau einer Beachvolleyballhalle, im Stadtbezirk Münster-Mitte, westlich
der Grevener Straße und südlich der Prinz-Claus-Straße bzw. den angrenzenden Sportflächen.
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Neubauprojekt auf der "grünen Wiese".

Der Neubau erfolgt in konventioneller Stahlbeton / Mauerwerkskonstruktion. Dabei gliedert sich der
Massivbereich in einen Bereich mit Umkleideräumen, Technik,- sowie weiteren Sozial und WC-Räumlichkeiten.
Der zweite Teil des Gebäudes ist ein Hallenbau. Dieser schließt direkt an den Kopfbau an. Der Hallenbereich
beherbergt zwei Beachvolleyballplätze mit beheizbaren Sandflächen.

Die Dachfläche wird weitestgehend mit PV-Modulen belegt. Die neue Beachvolleyballhalle ergänzt somit den
Sportbereich am Koburg, um eine weitere Anlaufstelle für den Leistungssport.

Kampfmittel
Das Baufeld wurde im Vorfeld durch den Kampfmittelräumdienst überprüft.

Baufeld
Die Zufahrt erfolgt über die Grevenerstaße. Von hier aus ist das Baufeld direkt zu erreichen.
Seitens des AG werden keine Hebewerkzeuge gestellt.
Es ist dem AN nicht erlaubt, eigene Werbebanner am Bauzaun zu befestigen.

Ergänzende Unterlagen und beigefügte Pläne

ARCHITEKTUR

Grundrisse
-706_5_--_GR_-1_104_04_Grundriss UG
-706_5_--_GR_00_100_04_Grundriss EG
-706_5_--_GR_01_101_04_Grundriss 1.OG
-706_5_--_GR_02_108_02_Grundriss 2.OG
-706_5_--_GR_DA_103_02_Grundriss Dachaufsicht
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Ansichten
-706_5_--_AN_--_300_03_Ansichten Nord _ Süd
-706_5_--_AN_--_301_03_Ansichten  Ost _ West

Schnitte
-706_5_--_SN_--_200_02_Schnitt A-A, Schnitt B-B, Schnitt C-C

Details/Übersichtspläne
-706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt Halle I
-706_5_--_DE_--_702_00_Fassadenschnitt Halle II Notausgang
-706_5_--_DE_--_702_02_Fassadenschnitt Eingang
-706_5_--_DE_--_703_04_Fassadenschnitt Sozialbereich
-706_5_--_DE_--_704_03_Fassadengschnitt Treppenhaus
-706_5_--_DE_--_706_03_Fassadenschnitt Notausgang Ostseite
-706_5_--_DE_--_730_01_Fassadenschnitt Eingang Teil 2

Sonstiges
-BSK Beach-Volleyballhalle MS BSK V 2 09-24 komplett
-BVH_BE-Plan Baustelleneinrichtungsplan
-BVH Terminplan 03.09.2026
-Gutachten Wärmeschutz 30.11.2023
-Gutachten Bauakustik 30.11.2023

Hinweis zur Abrechnung

Rechnungen sind an folgenden Empfänger auszustellen:

Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10
48143 Münster

Der Versand erfolgt ausschließlich per Awaro.

Für die Baustelle sind folgende Umlagekosten zu
berücksichtigen:
Bauleistungsversicherung: 0,3 %
Baustrom: 0,3 %
Bauwasser: 0,2 %
Baureinigung: 0,3 %

Ausführungszeitraum
Folgender Zeitraum ist für die Arbeiten vor Ort auf der Baustelle
vorgesehen und einzuhalten:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

07.04.2027 - 04.05.2027, bzw. jeweilige
Terminvorgänge/Zwischentermine gem. beigefügtem
Terminplan. Mehrfache An,- und Abfahrten zur Baustelle sind in
den EPs einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Ein Detailterminplan ist vom AN spätestens drei Wochen nach
Auftragsvergabe vorzulegen.

Planradar
Seitens der Bauleitung des Auftraggebers wird das Programm
PlanRadar zur Mängelnachverfolgung eingesetzt. Der Bieter
verpflichtet sich mit Abgabe des Angebotes zur Nutzung des
Programmes. Dieses ist für den Auftragnehmer kostenfrei.

Awaro
Für die hauptsächliche Kommunikation (insb. Verteilung von
Unterlagen, Werkplanung, Rechnungen etc.) wird die Plattform
awaro genutzt. Der Bieter verpflichtet sich mit Angebotsabgabe
zur Nutzung des Programmes. Dieses ist für den Auftragnehmer
kostenfrei.

Kran
Es wird bauseits kein Kran gestellt. Ein Kran für die eigene
Nutzung ist daher einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet. Anschlusssituation und Abstimmung mit den
entsprechenden Behörden sind vom AN zu erbringen.

Gerüste / andere Sicherheitseinrichtungen
Ein umlaufendes Fassadengerüst inkl. eines Treppenturms wird
seitens des AG gestellt. Darüber hinaus notwendige Gerüst,- und
Sicherungsnaßnahmen sind in den EPs durch den AN
eingeständig einzukalkulieren.

Ordnung und Sauberkeit
Der AN hat die eigenen Arbeitsbereiche in einem sauberen und
aufgeräumten Zustand zu halten. Hierzu zählt mindestens
wöchentliches besenreines Reinigen des Arbeitsbereiches, das
ordentliche und geordnete Lagern von Arbeitsmitteln und
Material sowie das beseitigen des anfallenden Bauschutts.
Brennbares Verpackungsmaterial muss vom AN unverzüglich
entsorgt werden.

Baustellensicherung
Der AN hat nach Beendigung der täglichen Arbeiten die
Baustelle ordnungsgemäß zu sichern und verschließen. Hierzu
gehört das schließen und sichern des Bauzauns sowie
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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provisorisch eingebaute Bautüren.

Parkplatznutzung/ Zufahrtsbereich
Im Zufahrtsbereich des Parkplatzes ist eine Kamera zur
Kennzeichenerfassung zur Kontrolle der Parkdauer installiert. Die
vom AN genutzten Firmenfahrzeuge, sowie Lieferfahrzeuge sind
dem AG vor Beginn der Arbeiten mit Kennzeichen zu benennen,
um diese entsprechend freizuschalten. Änderungen sind
unverzüglich mitzuteilen. Mindestens jedoch 3 Werktage vorher.

Wärmeschutzkonzept/Statik/Brandschutzkonzept

Das Wärmeschutzkonzept, Brandschutzkonzept sowie die
Statikpläne sind stets zu beachten und bei der Ausführung
umzusetzen und zu berücksichtigen.

Baubesprechungen

Es werden i.d.R. wöchentlich Baubesprechungen abgehalten.
Hierfür ist je Woche a 1 Stunde der Bauleiter des AN, respektive
eine weisungsbefigte Person des AN abzustellen. Dies ist in den
EPs zu berücksichtigen. Sollte ein Termin zur Baubesprechung
nicht wahrgenommen werden können, ist Rücksprache mit der
örtlichen Bauleitung zu halten und bei Bedarf eine Vertretung
bereit zu stellen.

Allgemeiner Hinweis

Die Baustelleneinrichtung Fassadenbekleidungen für Zwecke des
Auftragnehmers wird nicht gesondert vergütet. Jegliche
Baustelleneinrichtungsleistungen des AN sind in die jeweiligen
Einheitspreise einzurechnen.

Insbesondere sind nachfolgende Leistungen einschl. Lieferung,
Aufbau, Vorhaltung mit Unterhaltung, Betriebskosten etc. sowie
Rückbau nach Abschluss der Vertragsleistungen zu kalkulieren.

- Tagesunterkünfte einschl. Sanitäreinrichtungen des AN.
Wohnunterkünfte auf dem Gelände sind nicht gestattet.

-  Kran, Krane einschl. erforderliche Gründung einschl.
Gebühren, Inbetriebnahme, Vorhaltung bis zur Rohbauabnahme
und Abbau.
Bereitstellungskosten des Krans u. Bedienung mit
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Nachfolgegewerken sind vom AN im Innenverhältnis direkt
abzurechnen.

- Lagerräume, Werkstatt, Magazin und sonstige
Unterstelleinrichtungen für Zwecke des AN.

- Kran, Maschinen, Bagger, etc., Geräte, Werkzeuge und sonstige
Arbeitsgeräte einschl. Betriebsmittel.

- Baustrom und Wasser siehe entsprechende Positionen und
Regelungen unter Projektspezifische Umlagen.

- Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt.

01. Fassadenbekleidungen

01.01. Vorbereitende Maßnahmen

01.01.0010. Verlegepläne/Stücklisten
Aufstellen von Verlegeplänen und zugehörigen Stücklisten für
Sandwichelemente und Zubehör gem. IFBS-Fachregeln
basierend auf einer bauseitigen Ausführungsplanung.
Die Werkplanung ist durch den Bauherrn freizugeben.

1,00 psch ......................... .........................

01.01.0020. Statik/Werkplanung
Aufstellen eines prüffähigen statischen Nachweises einschl. der
Herstellung der erforderlichen Raster- und Montagepläne sowie
Detailpläne für die verschiedenen Anschlusssituationen der
nachfolgend genannten Einzelpositionen.

1,00 psch ......................... .........................

01.01.0030. Örtliches Aufmaß
Erstellung und Dokumentation eines örtlichen Aufmaßes in min.
drei Dimensionen (Höhe, Breite und Tiefe) auf der Baustelle zur
Ermittlung der Zuschnittmaße für die Fassadenplatten.

1,00 psch ......................... .........................

Druckdatum: Seite: 6 von 35



Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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01.01.0040. Reinigung des Untergrundes
Reinigen des Untergrundes vor Aufbringen der Dämmplatten.
Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub und Überresten
der Vorgewerke. Betonreste, Überstände und Unebenheiten
abstoßen, inkl. Schuttbeseitigung und -entsorgung.

500,00 m² ......................... .........................

Summe 01.01. Vorbereitende Maßnahmen .........................
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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01.02. Unterkonstruktion

Technischer Hinweis Unterkonstruktion

Unterkonstruktionen sind flucht- und lotrecht, statisch
bemessen, den Formaten der jeweiligen Bekleidungselemente
angepasst zu montieren.
Die Art der Verbindungen und der Befestigungen der Einzelteile,
der Unterkonstruktion und der Bekleidungselemente
untereinander gemäß den statischen Vorgaben, ist so
auszuführen, dass sie die Bewegungen an den Bauteilen und
dem Bauwerk geräuscharm aufnehmen können.
Schraubenverbindungen sind gegen selbstständiges Lösen zu
sichern. Für Verbindungen und Befestigungen dürfen nur
korrosionsbeständige, zugelassene Materialien verwendet
werden.
Bei der Montage des Tragprofils und der Bekleidung sind
vorgesehene Gleitmöglichkeiten zwingend zu beachten.

Es werden ausschließlich geprüfte und bauaufsichtlich
zugelassene Befestigungssysteme zugelassen, deren Eignung im
Zuge der Prüfstatik vom AN nachzuweisen sind.

Es gelten die derzeit gültigen Normen und Richtlinien in den
aktuellen Fassungen für Unterkonstruktionen für vorgehängte
Fassaden.

Die Unterkonstruktion ist so auszulegen, dass die Steckpanell-
Fassade nach Abschluss der Arbeiten ein einheitliches
Gesamtbild abgibt. Ein Versprung zwischen Hallenbereich und
Massivbau darf nicht zu erkennen sein.

Kleinteile und sonstige Zuschnitts- und Befestigungsarbeiten
werden nicht gesondert vergütet und sind in den EPs zu
berücksichtigen.

***Unterkonstruktion Hallenbereich***

01.02.0010. Werkseitig beschichtete Stahlkassetten inkl. Dämmung
Lieferung und fachgerechte Montage von werkseitig
beschichteten Stahlkassetten M 160/600/0,75, innenseitig
sichtbar, Trag- und Innenschale der Außenwandkonstruktion für
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

vertikal verlegte Fassadenbekleidung, aus großformatigen
Aluminiumblech-Kassetten mit eingelegter Dämmung.

Zur Reduzierung der Wärmebrückenverluste sind die
Verbindungsmittel bei der Montage durch den Einbau von
Trennelementen von dem Untergrund thermisch zu trennen.

Der Untergrund besteht aus Stahlbeton und Stahlwinkeln. Zur
Befestigung sind bauseits an den Stb.-Stützen Halfen-TU
Schienen eingesetzt.

Wandaufbau im Gesamten (Hallenbereich):

200 mm Stahlkassetten + Mineralwolldämmung
50 mm   Unterkonstruktion Aluminium
25 mm   Aluminium-Steckpaneel

Innerhalb der Stahlkassetten ist Mineralwolldämmung mit der
WLG 035 eingelegt. Außenseitig ist eine Überdämmung von ca.
40 mm vorgesehen.

Die beschriebenen Stahlkassetten inkl. der werkseitig
eingebauten Dämmung sind gem. der Herstellerangaben auf der
Aluminiumunterkonstruktion zu befestigen.

Kassettentiefe: ca. 160 mm
Überdämmung: 40 mm
Gesamtaufbau Kassetten: 200 mm
Breite: 600 mm
Blechdicke: 0,75 mm
Verlegerichtung: horizontal
Beschichtung: gem. Angabe Architektur

Mit zugelassenen Dübeln gemäß Statik, in tragender
Schale sach- und fachgerecht verankern. Die Unterkonstruktion
ist flucht- und lotrecht auszurichten. Überdeckung, Verschnitt,
sowie alle Befestigungsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

Ausführung gem. beiliegender Architekturpläne. Die
Anforderungen hinsichtlich Wärme,- und Kälteschutz sowie dem
Schallschutz sind zu beachten und einzuhalten.

Siehe auch Plan: 706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt
Halle I, Detail 2 und weitere
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Angebotenes Fabrikat/System:

'.................................................... (vom Bieter einzutragen)'

920,00 m² ......................... .........................

01.02.0020. Zulage Eckausbildung Außenecke Stahlkassetten
Zulage zu den Stahlkassetten für die Ausführung an
Außenecken in 90 Grad herstellen.

Lieferlänge/Einzellängen der Kassetten unterschiedlich gemäß
beigefügten Planunterlagen und entsprechend dem örtlich zu
nehmendem Aufmaß und dazugehöriger Werkplanung.

Auf vorhandene Stahlbetonstützen mit bauseitigen
Aluminiumprofilen befestigen.

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Die Abrechnung erfolgt in lfm, abgerechnet wird die senkrechte
Länge der Gebäudeecken.

22,00 m ......................... .........................

01.02.0030. L-Stahlwinkel, verzinkt, als Unterkonstruktion,
Hallenbereich
Stahlwinkel, verzinkt, als Unterkonstruktion
zur Befestigung der Stahlkassetten im Bereich des
Stahlbetonsockels, incl. Dichtband und Befestigungsmaterialien
nach statischen Erfordernissen liefern und montieren.

Winkel  : 150 x 150 x 10 mm
Einbauort: umlaufend auf Stb.-Sockel zw. den Stb.-

Stützen

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_701_04_Fassadenschnitt
Halle I, Detail 3

77,00 m ......................... .........................
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01.02.0040. Unterkonstruktion mehrteilig für Aluminium-Steckpaneel,
Halle
Lieferung und Montage einer justierbaren Unterkonstruktion,
aus Aluminium, bestehend aus je einer horizontal und vertikal
angeordneten Hutschiene 86/25 für senkrecht verlegte
Fassadenbekleidung, aus großformatigen Aluminium-
Steckpaneelen.

Untergrund: die zuvor montiereten Stahlkasseten inkl.
Dämmung.

Der Abstand zwischen dem Untergrund und der Bekleidung
beträgt:  ca. 50 mm, um eine Hinterlüftung der Fassade zu
gewährleisten.

Wandaufbau Gesamt (Hallenbereich): 

200 mm Stahlkassetten + Mineralwolldämmung
50 mm   Unterkonstruktion Aluminium
25 mm   Aluminium-Steckpaneel

Mit zugelassenen Wandkassetten-Befestigern gemäß Statik, in
tragender Schale sach- und fachgerecht verankern.
Dehnungsfugen der Unterkonstruktion müssen zwingend mit
den Fugen der Fassadenbekleidung übereinstimmen. Die
Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.
Unebenheiten im Verankerungsgrund können in der Verbindung
zwischen den Trageprofilen zu den Konsolen justiert werden. Die
Verbindung erfolgt gemäß den statischen Vorgaben.
Überdeckung, Verschnitt, sowie alle Befestigungsmittel sind in
die Position einzukalkulieren.

Siehe auch Plan: 706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt
Halle I, Detail 2

920,00 m² ......................... .........................

***Unterkonstruktion Sozialbereich***

01.02.0050. Unterkonstruktion mehrteilig für Aluminium-Steckpaneel,
Massivbau
Lieferung und Montage einer justierbaren mehrteiligen
Unterkonstruktion, aus Aluminium,mit Wandhaltern, Tragprofilen
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und Hutschienen zur späteren Aufnahme der Steckpanellfassade
bestehend aus:

- thermisch getrennter Aluminium Unterkonstruktion mit
Konsolen
-  T-Schienen
- Hutschienen 25 mm horizontal
- sonstige Klein- und Verbindungsteile

Montage der Konstruktion, sowie die Positionierung der
einzelenen Elemente gem. statischen Berechnungen,  sowie den
Montageanleitungen des Herstellers. In den Bereichen des
Haupt- sowie des Notausgangs ist die UK entsprechend im
Deckenbereich zu verlängern, um ein einheitliches Fassadenbild
zu schaffen. Siehe hierzu Fassadenschnitte im Eingangsbereich.
Dieser Ausgleich der Höhenlage ist im EP mit zu kalkulieren.

Abgerechnet wird in dieser Position die gesamte
Unterkonstruktion der Fassade im Bereich des Massivbaus. Mit
Inbegriffen, sind sämtliche Klein,- und Befestigungsteile, sowie
etwaige Schnitt- und Ausgleichsmaßnahmen.

Steckpanelle, sowie die Dämmung werden in gesonderten
Positionen abgefragt.

Zur Reduzierung der Wärmebrückenverluste sind die Edelstahl-
Wandhalter bei der Montage durch den Einbau von
Trennelementen von der Rohwand thermisch zu trennen.

Untergrund: KS-Mauerwerk bzw. Stb.-Wände
Einbauort: Massivbau

Der Abstand zwischen dem Untergrund und der Bekleidung
beträgt: 275 mm.

Wandaufbau Gesamt (Massivbau):

220 mm Mineralwolldämmung
55 mm Luftschicht/Unterkonstruktion
25 mm   Aluminium-Steckpaneel

Mit zugelassenen Dübeln gemäß Statik, in tragender
Schale sach- und fachgerecht verankern. Dehnungsfugen
der Unterkonstruktion müssen zwingend mit den Fugen der
Fassadenbekleidung übereinstimmen. Die Unterkonstruktion ist
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flucht- und lotrecht auszurichten. Unebenheiten im
Verankerungsgrund können in der Verbindung zwischen den
Trageprofilen zu den Konsolen justiert werden. Die Verbindung
erfolgt gemäß den statischen Vorgaben. Es ist pro Konsole ein
Thermostopp vorzusehen. Überdeckung, Verschnitt, sowie alle
Befestigungsmittel sind in die Position einzukalkulieren.

Ausführung gem. beiliegender Architekturpläne.

Die Anforderungen hinsichtlich Wärme,- und Kälteschutz sowie
dem Schallschutz sind zu beachten und einzuhalten.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_703_04_Fassadenschnitt
Sozialbereich, Detail 2

465,00 m² ......................... .........................

Summe 01.02. Unterkonstruktion .........................
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01.03. Wärmedämmung

01.03.0010. MW-Dämmung WLG 032, Massivbau
Wärmedämmung für hinterlüftete Fassaden- und
Wandbekleidung, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, 2-lagig,
versetzt gestoßen, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031
W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1
(nichtbrennbar), Dicke 220 mm, Verlegung lückenlos und dicht
gestoßen, mit außenseitiger Kaschierung mit schwarzem Vlies,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Befestigung mechanisch
mit Dämmstoffhaltern. Durchführungen für Verankerungen sind
sorgfältig zu verschließen.

Es ist sauber an die zuvor montierten Wandhalter der
Unterkonstruktion für die Steckpanelle anzuarbeiten.

Ausführungsort: Massivbau auf Mauerwerk

465,00 m² ......................... .........................

01.03.0020. PIR-Wärmedämmung, 20 cm, WLG035
PIR-Dämmung gem. DIN EN 13165, liefern und fachgerecht
verlegen; mechanisch befestigt gem. Herstellerangaben. Inkl.
entsprechenden Zuschnitts,- und Befestigungsarbeiten. Das
Anarbeiten an aufgehende Bauteile oder Durchführungen ist im
EP einzukalkulieren.

Wärmeleitfähigkeit:  0,035 W/(mK) 
Anwendungstyp: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung: >= 70 kPa nach DIN EN 826
Schmelzpunkt: > 1000 °C
Euroklasse: A1, DIN 13501-1 (nicht brennbar)
Dicke: ca. 200 mm

Einbauort: Eingangsbereich, Notausgang

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_704_03_Fassadenschnitt
Treppenhaus, Detail 2

Hinweis: Das Wärmeschutzkonzept ist zu beachten.

Angebotenes Fabrikat/System:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
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'.................................................... (vom Bieter einzutragen)'

15,00 m² ......................... .........................

01.03.0030. PIR-Wärmedämmung, 15 cm, WLG035
PIR-Dämmung gem. DIN EN 13165, liefern und fachgerecht
verlegen; mechanisch befestigt gem. Herstellerangaben. Inkl.
entsprechenden Zuschnitts,- und Befestigungsarbeiten. Das
Anarbeiten an aufgehende Bauteile oder Durchführungen ist im
EP einzukalkulieren, ebenso die Überdämmung der
Türleibungen mit ca. 3 cm.

Wärmeleitfähigkeit:  0,035 W/(mK) 
Anwendungstyp: DAA na nach DIN 4108-10
Druckspannung: >= 70 kPa nach DIN EN 826
Schmelzpunkt: > 1000 °C
Euroklasse: A1, DIN 13501-1 (nicht brennbar)
Dicke: ca. 150 mm

Einbauort: Eingangsbereich, Treppenhaus

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_704_03_Fassadenschnitt
Treppenhaus, Detail 2

Hinweis: Das Wärmeschutzkonzept ist zu beachten.

Angebotenes Fabrikat/System:

'.................................................... (vom Bieter einzutragen)'

10,00 m² ......................... .........................

Summe 01.03. Wärmedämmung .........................
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01.04. Fassadensystem

Außenwandbekleidung Hallenbereich

01.04.0010. Aluminium-Steckpaneel Halle
Lieferung und Montage der Fassadenbekleidung mit
Aluminiumelementen mit Rechteck-Bauform.

Länge: ca. 2850 bis 4460 mm
Breite: 300 mm gem. Werkplanung;

gleichmäßiges Raster, Stöße fachgerecht
ausgeführt

Verlegerichtung: vertikal mit Horizontalfugen
Material: Aluminium
Materialdicke: gewählte Dicke 2,5 mm
Beschichtung: Pulverbeschichtung
Farbton: RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015 gem.

Ansichten

Auf Unterkonstruktion, mit einem Riegelabstand gemäß
statischer Berechnung, aufbringen und mit zugelassenen
Befestigern, nach statischer Berechnung, zwängungsfrei
befestigen. Überdeckung, Verschnitt un sonstige klein,-
Zuschnitts und Befestigungsarbeiten sind, wie in allen
nachfolgenden Positionen, einzurechnen.

Aufteilung der farblich unterschidelichen Steckpanelle gem.
Ansichten der Architektur. Das Zuschneiden/Anpassen einzelner
Fassadenelemente an Türausgänge etc. ist im EP
einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt
Halle I, Detail 2

Angebotenes Fabrikat/System:

'.................................................... (vom Bieter einzutragen)'

920,00 m² ......................... .........................

01.04.0020. Zulage Eckausbildung Außenecke Paneele
Zulage zu Aluminium-Steckpaneel für die Ausführung an
Außenecken in 90 Grad herstellen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Lieferlänge/Einzellängen der Paneele unterschiedlich gemäß
beigefügten Planunterlagen und der dazugehörigen
Werkplanung.

Auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Die Abrechnung erfolgt in lfm, abgerechnet wird die senkrechte
Länge der Gebäudeecken.

22,00 m ......................... .........................

01.04.0030. Edelstahlblech
Edelstahlblech im Bereich der Hallentore aus Aluminium, liefern
und montieren.

Kantung: 1 Stück
Blechdicke: 3 mm
Abwicklung: 250/30 mm = 280 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_702_00_Fassadenschnitt
Halle II Notausgang, Detail 2.

5,00 m ......................... .........................

01.04.0040. Stahlkonstruktion an Türöffnungen
Umlaufendes 4-Kant Stahlprofil im Bereich der Türen liefern und
montieren.

Dient der zusätzlichen Aussteifung der Fassadenkonstruktion
und der späteren Montage der Tür.
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LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Abmessungen: 100 x 200 mm

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Plan: 706_5_--_DE_701_04_Fassadenschnitt I

15,00 m ......................... .........................

01.04.0050. Abtropfprofil zwischen Steckpanellen
Umlaufendes Abtropfprofil außen im Bereich zwischen den
Aluminium-Steckpaneelen  aus einem pulverbeschichteten
Aluminium Formteil liefern und montieren.

Zuschnitt: ca. 65 mm
Anzahl der Kantungen: 3 Stück
Tropfnase: Ja, Auskragung > 3cm
Lieferlänge: In Einzellängen bis 6000 mm
Material: Aluminium, 1,5 mm
Farbton: pulverbeschichtet, gem.

Angabe Architektur

Im Zwischenraum von den Aluminium-Steckpaneelen und den
Stahlkassetten am T-Profil fachgerecht befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel, Dichtungsbändern und
Stoßhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt
Halle I, Detail 2

180,00 m ......................... .........................

01.04.0060. Abtropfprofil auf Stb.-Sockel
Umlaufendes Abtropfprofil außen im Bereich oberhalb des Stb.-
Sockel aus einem pulverbeschichteten Aluminium Formteil
liefern und montieren.

Zuschnitt: ca. 300 mm
Anzahl der Kantungen: 3 Stück
Tropfnase: Ja, Auskragung > 3cm
Lieferlänge: In Einzellängen bis 6000 mm
Material: Aluminium, 1,5 mm
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Farbton: pulverbeschichtet, gem.
Angabe Architektur

Fachgerecht mechanisch befestigen. Dehnungsfugen sind bei
der Montage zu berücksichtigen, erforderliche Passschnitte an
den Profilen sind vorzunehmen, einschließlich aller
Befestigungsmittel, Dichtungsbändern und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt
Halle I, Detail 3

90,00 m ......................... .........................

Außenwandbekleidung Sozialbereich

Die für die Montage der nachfolgend beschriebenen
Fassadenelemente erforderlichen Arbeitsgerüste bzw.
Arbeitsbühnen sind in der jeweiligen Position mit einzurechnen.

01.04.0070. Aluminium-Steckpaneel Sozialbereich
Lieferung und Montage der Fassadenbekleidung mit
Aluminiumelementen mit Rechteck-Bauform.

Länge: ca. 2850 bis 4460 mm
Breite: 300 mm gem. Werkplanung;

gleichmäßiges Raster, Stöße fachgerecht
ausgeführt

Verlegerichtung: vertikal mit Horizontalfugen
Material: Aluminium
Materialdicke: gewählte Dicke 2,5 mm
Beschichtung: Pulverbeschichtung
Farbton: RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015 gem.

Ansichten

Auf Unterkonstruktion, mit einem Riegelabstand gemäß
statischer Berechnung, aufbringen und mit zugelassenen
Befestigern, nach statischer Berechnung, zwängungsfrei
befestigen. Die Verbindung der Profiltafeln auf der
Unterkonstruktion erfolgt als Untergurtverbindung, mit
zugelassenen Befestigern. Überdeckung und Verschnitt sind, wie
in allen nachfolgenden Positionen, einzurechnen.

Aufteilung der farblich unterschiedlichen Steckpanelle gem.
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Ansichten der Architektur.

Das Zuschneiden/Anpassen einzelner Fassadenelemente an
Türausgänge etc. ist im EP einzukalkulieren, ebenso wie
sämtliche Klein,- und Befestigungsteile.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_703_04_Fassadenschnitt
Sozialbereich, Detail 2

Angebotenes Fabrikat/System:

'.................................................... (vom Bieter einzutragen)'

465,00 m² ......................... .........................

01.04.0080. Zulage Eckausbildung Außenecke Paneele
Zulage zu Aluminium-Steckpaneel für die Ausführung an
Außenecken in 90 Grad herstellen.

Lieferlänge/Einzellängen der Paneele unterschiedlich gemäß
beigefügten Planunterlagen und der dazugehörigen
Werkplanung.

Auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Die Abrechnung erfolgt in lfm, abgerechnet wird die senkrechte
Länge der Gebäudeecken.

15,00 m ......................... .........................

01.04.0090. Schwellenabdeckblech
Schwellenabdeckblech im Türbereich des Notausgangs aus
Aluminium, schlagregendicht, liefern und montieren.

Kantung: 3 Stück
Blechdicke: 3 mm
Abwicklung: 40/290/20/20 mm = 370 mm
Rutschfestigkeitklasse: R11
Gefälle: >1% nach außen
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016
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Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_706_03_Fassadenschnitt
Notausgang Ostseite, Detail 5

2,00 m ......................... .........................

01.04.0100. Leibungsblech Notausgang Innen
Leibungsblech aus Aluminium liefern und montieren. Für die
Innenseite der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich
Notausgang.

Kantung: 1 Stück
Blechdicke: 1 mm
Abwicklung: 70/30 mm = 100 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_706_03_Fassadenschnitt
Notausgang Ostseite, Detail 6

15,00 m ......................... .........................

01.04.0110. Leibungsblech Notausgang Außen
Leibungsblech aus Aluminium liefern und montieren. Für die
Außenseite der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich
Notausgang.

Kantung: 0 Stück
Blechdicke: 2 mm
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Abwicklung: 300 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Das Leibungsblech wird in der PRK eingeklemmt und mit MW-
Dämmung ausgedämmt. Dehnungsfugen sind bei der Montage
zu berücksichtigen, erforderliche Passschnitte an den Profilen
sind vorzunehmen, einschließlich aller Befestigungsmittel und
Stoßhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_706_03_Fassadenschnitt
Notausgang Ostseite, Detail 6

15,00 m ......................... .........................

01.04.0120. Leibungsblech Haupteingang Innen, Z-Profil
Leibungsblech aus Aluminium liefern und montieren. Für die
Innenseite der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich
Haupteingang.

Kantung: 2 Stück
Blechdicke: 2 mm
Abwicklung: 50/300/70 mm = 420 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Das Leibungsblech wird mit MW-Dämmung ausgedämmt.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_730_01_Fassadenschnitt
Eingang Teil 2, Detail 5

15,00 m ......................... .........................
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01.04.0130. Leibungsblech Haupteingang Außen
Leibungsblech aus Aluminium liefern und montieren. Für die
Außenseite der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich
Haupteingang.

Kantung: 1 Stück
Blechdicke: 2 mm
Abwicklung: 200/30 mm = 230 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Das Leibungsblech wird in die Pfosten-Riegel-Konstruktion
eingeklemmt. Dehnungsfugen sind bei der Montage zu
berücksichtigen, erforderliche Passschnitte an den Profilen sind
vorzunehmen, einschließlich aller Befestigungsmittel und
Stoßhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_730_01_Fassadenschnitt
Eingang Teil 2, Detail 5

15,00 m ......................... .........................

01.04.0150. Stahlwinkel Eingangsbereich
Umlaufender Stahlwinkel, verzinkt, als Unterkonstruktion zur
Befestigung der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich des
Haupteingangs, incl. Abdichtungsfolie, Thermostop und
Befestigungsmaterialien nach statischen Erfordernissen liefern
und montieren.

Winkel : 170 x 80 x 10 mm
Untergrund: Betonsohle
Einbauort: umlaufend an der Betonsohle im Bereich

Haupteingang.

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_730_01_Fassadenschnitt
Eingang Teil 2, Detail 2

13,00 m ......................... .........................
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01.04.0160. Umlaufender Stahlwinkel TRH
Umlaufender Stahlwinkel, verzinkt, als Unterkonstruktion zur
Befestigung der Tür im Bereich des Treppenhauses, incl.
Abdichtungsfolie und Befestigungsmaterialien nach statischen
Erfordernissen liefern und montieren.

Winkel : 130 x 80 x 10 mm
Untergrund: Mauerwerk
Einbauort: umlaufend, bündig mit Mauerwerkskante

im Türbereich Treppenhaus.

Es sind sämtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmaßnahmen
sowie dazugehörige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_704_03_Fassadenschnitt
Treppenhaus, Detail 2

6,00 m ......................... .........................

01.04.0170. Abtropfprofil zwischen Steckpanellen
Umlaufendes Abtropfprofil außen im Bereich zwischen den
Aluminium-Steckpaneelen  aus einem pulverbeschichteten
Aluminium Formteil liefern und montieren.

Zuschnitt: ca. 65 mm
Anzahl der Kantungen: 3 Stück
Tropfnase: Ja, Auskragung > 3cm
Lieferlänge: In Einzellängen bis 6000 mm
Material: Aluminium, 1,5 mm
Farbton: pulverbeschichtet, gem.

Angabe Architektur

Im Zwischenraum von den Aluminium-Steckpaneelen und den
Stahlkassetten am T-Profil fachgerecht befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu berücksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschließlich aller Befestigungsmittel, Dichtungsbändern und
Stoßhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt
Sozialbereich, Detail 2

70,00 m ......................... .........................
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01.04.0180. Abtropfprofil auf Stb.-Sockel
Umlaufendes Abtropfprofil außen im Bereich oberhalb des Stb.-
Sockel aus einem pulverbeschichteten Aluminium Formteil
liefern und montieren.

Zuschnitt: ca. 300 mm
Anzahl der Kantungen: 3 Stück
Tropfnase: Ja, Auskragung > 3cm
Lieferlänge: In Einzellängen bis 6000 mm
Material: Aluminium, 1,5 mm
Farbton: pulverbeschichtet, gem.

Angabe Architektur

Fachgerecht mechanisch befestigen. Dehnungsfugen sind bei
der Montage zu berücksichtigen, erforderliche Passschnitte an
den Profilen sind vorzunehmen, einschließlich aller
Befestigungsmittel, Dichtungsbändern und Stoßhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt
Sozialbereich, Detail 3

35,00 m ......................... .........................

***Sonstiges***

01.04.0190. Haltewinkel FT-Sockel
Unterer Fassadenabschluss im Hallenbereich mit einem
Haltewinkel aus Stahl liefern und fachgerecht montieren.
Befestigung in Stb.-Wand und Stb.-FT-Sockel.

Breite: ca. 400 mm
Dicke: 30 mm

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_701_03_Fassadenschnitt
Halle I, Detail 3

90,00 m ......................... .........................

01.04.0200. Insektenschutzgitter
Insektenschutzgitter, gelocht, aus Aluminium, 1-fach gekantet,
einschließlich Eckausbildung.
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Abwicklung: ca. 200 mm
Materialdicke: 1 mm
Farbe: gem. Angabe Architektur

Ausführung: Im Deckenbereich im Eingangsbereich zum
Treppenhaus an der Unterkonstruktion fachgerecht befestigen.
Sämtliche Befestigungsmaterialien sind in die Position
einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706_5_--_DE_--_704_03_Fassadenschnitt
Treppenhaus, Detail 2

30,00 m ......................... .........................

Summe 01.04. Fassadensystem .........................
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01.05. Sonstiges

01.05.0010. Aussparungen erstellen bis 0,5 m²
Aussparungen in vorgenannten Aluminium-Steckpaneelen, 25
mm mit verdeckter Befestigung auf der Baustelle aufmessen,
maßgerecht anzeichnen und zuschneiden. Ausführung
einschließlich Anpassung der Unterkonstruktion.

Größe: bis 0,5 m²

10,00 Stk ......................... .........................

01.05.0020. Aussparungen erstellen 0,5 m²  bis 1 m²
Leistungsbeschreibung wie Position 01.05.0010., jedoch:
Aussparungen in vorgenannten Aluminium-Steckpaneelen, 25
mm mit verdeckter Befestigung auf der Baustelle aufmessen,
maßgerecht anzeichnen und zuschneiden. Ausführung
einschließlich Anpassung der Unterkonstruktion.

Größe: 0,5 bis 1 m²

5,00 Stk ......................... .........................

01.05.0030. Herstellen von Bohrungen in den Fassadenpaneelen
Herstellen von Bohrungen in den Fassadenpaneelen für die
Befestigung von Anbauteilen, wie z.B. Beleuchtung, Werbung
o.ä..

Durchmesser: bis 20 mm

50,00 Stk ......................... .........................

01.05.0040. Ausschnitte / Durchdringungen
Auschnittte und Durchdringungen für Fallrohrbefestigungen/
Kabeldurchführungen, in der Fassadenbekleidung, herstellen,
inklusive aller Dichtmittel, sowie der Abdeck- und
Anschlussbleche.

Abmessungen: bis 150 x 100 mm

30,00 Stk ......................... .........................
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01.05.0050. Zulage Steckpanelle Montage
Zulage zur Montage für den Mehraufwand der Steckpanell-
Fassade, durch das "frei lassen" einzelner Elemente um die
Gerüstanker des Fassadengerüstes herum.

Das nachträgliche Einbringen der ausgelassenen Steckpanelle
wird in einer gesonderten Position abgefragt.

35,00 m² ......................... .........................

01.05.0060. Fassadentafeln nachträglich einhängen
Fassadentafeln nachträglich auf Anweisung der Bauleitung
einhängen und gemäß Fugenraster ausrichten.

Wiedereinhängen der Stechpanelle im Zuge der Abrüstung des
Fassadengerüstes.

Ausführung erfolgt nachträglich, eine gesonderte Anfahrt ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

35,00 m² ......................... .........................

01.05.0070. Zulage nachträgliches Anarbeiten
Zulage nachträgliches Anarbeiten der Steckpaneel-Fassade inkl.
Unterkonstruktion und Dämmung im Bereich der Übergänge zur
Pfoste-Riegel-Konstruktion.

Eine zusätzliche An,- und Abfahrt ist hierfür einzukalkulieren.

30,00 m² ......................... .........................

01.05.0080. Revisionsunterlagen/Dokumentation
Vor Abnahme des Gewerkes sind Revisionsunterlagen zu
erstellen und dem Bauherrn in folgender Form zu
übergeben:
- 1-fach als Papierausfertigung im Stehordner
- 2-fach als CD-Rom oder DVD mit PDF-Dateien und DWG-
oder DXF- Dateien

Die Revisionsunterlagen umfassen folgenden Inhalt:
- Fachunternehmerbescheinigung
- Fertigungszeichnung
- Zulassungen (inkl. CE-Bescheinigung)          
- Produktdatenblätter
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

- Wartungsanleitung
- Pflegeanleitung / Reinigungsanleitung
- Übersicht aller verwendeten Materialien mit folgenden
Angaben:

- Bezeichnung des Herstellers
- Produktbezeichnung
- Bestell-Nr.
- Farbangaben

1,00 psch ......................... .........................

01.05.0090. Fassadenreinigung, nachträglich
Die gesamte Fassade ist auf schriftliche Anweisung der
Bauleitung vor der Inbetriebnahme bzw. Übergabe an den
Nutzer gründlich von Verschmutzungen zu reinigen. In den
Einheitspreis ist eine zusätzliche Anfahrt sowie erforderliche
Hebewerkzeuge einzukalkulieren.

Ausführung nur auf schriftliche Aufforderung der Bauleitung.

1.400,00 m² ......................... .........................

01.05.0100. Abklebearbeiten, außen
Schmutzempfindliche und -gefährdete Bauteile wie Fenster und
Eingangstüren im Außenbereich abdecken/abkleben.
Abdeckmaterial nach Beendigung der Arbeiten beseitigen und
entsorgen.

40,00 m² ......................... .........................

01.05.0110. Schriftzug groß
Liefern und montieren eines Schriftzuges auf der Aluminium-
Steckpaneelfassade.

Die Buchstaben sind in flacher Ausführung einzeln an die
Fassade befestigt inkl. sämtlicher Kleinteile und
Befestigungsmaßnahmen.

Beschilderung aus 3 mm Glattblech, Alu, verdeckte Befestigung

Farbe: pulverbeschichtet gem. Angabe
Architekt,

Schriftzug: "Beachvolleyball" oder ähnlich
Material: Aluminium
Untergrund: Steckpanell-Fassade
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Gesamtgröße Schriftzug ca. 1.000 x 12.650 mm.

Siehe auch:            706_5_--_AN_--_300_03_Ansichten Nord _Süd

1,00 psch ......................... .........................

01.05.0120. Schriftzug klein
Liefern und montieren eines Schriftzuges auf der Aluminium-
Steckpaneelfassade.

Die Buchstaben sind in flacher Ausführung einzeln an die
Fassade befestigt inkl. sämtlicher Kleinteile und
Befestigungsmaßnahmen.

Beschilderung aus 3 mm Glattblech, Alu, verdeckte Befestigung

Farbe: pulverbeschichtet gem. Angabe
Architekt,

Schriftzug: "SANDBOX BVH 142" oder ähnlich
Material: Aluminium
Untergrund: Pfosten-Riegel-Konstruktion

Gesamtgröße Schriftzug ca. 800 x 3.000 mm.

Siehe auch:            706_5_--_AN_--_300_03_Ansichten Nord _Süd

1,00 psch ......................... .........................

Summe 01.05. Sonstiges .........................

Summe 01. Fassadenbekleidungen .........................
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02. Stundenlohnarbeiten

02.01. Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend anzugebenden Kosten für von der Bauleitung
angeordnete Stundenlohnarbeiten sind als feste
Stundenverrechnungssätze (EURO/Arbeitsstunden gem. § 15
Ziff. 1 VOB/B) anzubieten. In ihnen sind unaufgegliedert die
Lohn- und Gehaltskosten (Zuschläge für Gemeinkosten,
Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen u.a. sowie
Lohnnebenkosten) enthalten.

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind
nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen, sondern ggf.
gesondert auszuweisen.

Wegezeiten werden nicht vergütet.

Sämtliche Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher
Aufforderung der Bauleitung ausgeführt werden.
Stundennachweise sind der Bauleitung für jeden Tag separat
aufgeführt innerhalb von 3 Werktagen unaufgefordert zur
Anerkennung vorzulegen. Sie sind auf einem Stundenlohnzettel
detailliert mit Namensangabe und Berufsgruppen sowie der
einzelnen verbrauchten Materialien zu erfassen.

Polierstunden als Regiestunden werden nicht gesondert abge-
rechnet und sind mit den Einheitspreisen des Facharbeiters /
Helfers einzurechnen.

Der Bieter erklärt durch seine Unterschrift unter dem Angebot,
dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrecht-
lichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der
Anzahl der anzurechnenden Stunden gelten.

Prozentueller Aufschlag auf den Einkaufs-, Abrechnungspreis
des AN von Materialbeistellungen für Stundenlohnarbeiten, für
mit dem Leistungsverzeichnis nicht erfasste Materialien:

Erzeugnisse in % '.................................... (vom Bieter einzutragen)'
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02.01.0010. Stundensatz Polier
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen: Polier.

Ausführung nur auf Anforderung der örtlichen Bauleitung.

10,00 h ......................... .........................

02.01.0020. Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter.

Ausführung nur auf Anforderung der örtlichen Bauleitung.

50,00 h ......................... .........................

02.01.0030. Stundensatz Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer.

Ausführung nur auf Anforderung der örtlichen Bauleitung.

20,00 h ......................... .........................

02.01.0040. Material zu den Stundenlohnarbeiten
Zum Nachweis auf Verrechnung gemäß Liefernachweise und
prozentualer Beaufschlagung zu den Einkaufsbedingungen des
Bieters.

Hinweis:
Vom Bieter ist 1,- € zzgl. unter der in 02.06. "Material/ Vom
Bieter einzutragen"  genannten prozentualen Aufschlag als
Einheitspreis einzutragen.
Bsp.: 1,00 € + 20 % = 1,20 €

1.500,00 St ......................... .........................

Summe 02.01. Stundenlohnarbeiten .........................
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Summe 02. Stundenlohnarbeiten .........................
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Zusammenstellung

Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

01. Fassadenbekleidungen

01.01. Vorbereitende Maßnahmen .........................

01.02. Unterkonstruktion .........................

01.03. Wärmedämmung .........................

01.04. Fassadensystem .........................

01.05. Sonstiges .........................

Summe 01. Fassadenbekleidungen  .........................

02. Stundenlohnarbeiten

02.01. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe 02. Stundenlohnarbeiten  .........................

LV 313

01. Fassadenbekleidungen .........................

02. Stundenlohnarbeiten .........................

Summe LV 313 Fassadenbekleidungen  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
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Zusammenstellung

Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Münster
LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 35
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