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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Projekt BVH - Neubau Beachvolleyballhalle Minster

Grevener StralRe
48159 Minster

Bauherr Bauwerke Minster GmbH
Klemensstrafle 10
48143 Minster

Nutzer Stadt Munster
Hofflingerweg 1
48153 Minster

Projektbeschreibung

Die Stadt Munster beabsichtigt den Neubau einer Beachvolleyballhalle, im Stadtbezirk Minster-Mitte, westlich
der Grevener Strale und sudlich der Prinz-Claus-Stralie bzw. den angrenzenden Sportflachen.

Bei dem Gebé&ude handelt es sich um ein Neubauprojekt auf der "griinen Wiese".

Der Neubau erfolgt in konventioneller Stahlbeton / Mauerwerkskonstruktion. Dabei gliedert sich der
Massivbereich in einen Bereich mit Umkleiderdaumen, Technik,- sowie weiteren Sozial und WC-Raumlichkeiten.
Der zweite Teil des Geb&udes ist ein Hallenbau. Dieser schlief3t direkt an den Kopfbau an. Der Hallenbereich
beherbergt zwei Beachvolleyballplatze mit beheizbaren Sandflachen.

Die Dachflache wird weitestgehend mit PV-Modulen belegt. Die neue Beachvolleyballhalle erganzt somit den
Sportbereich am Koburg, um eine weitere Anlaufstelle fir den Leistungssport.

Kampfmittel
Das Baufeld wurde im Vorfeld durch den Kampfmittelrdumdienst Giberprift.

Baufeld

Die zZufahrt erfolgt Uber die Grevenerstalie. Von hier aus ist das Baufeld direkt zu erreichen.
Seitens des AG werden keine Hebewerkzeuge gestellt.

Es ist dem AN nicht erlaubt, eigene Werbebanner am Bauzaun zu befestigen.

Ergadnzende Unterlagen und beigefiigte Plane
ARCHITEKTUR

Grundrisse

-706 5 -- GR -1 104 04 _Grundriss UG

-706 5 -- GR_00_100 04 _Grundriss EG

-706 5 -- GR_ 01 101 04 Grundriss 1.0G

-706 5 -- GR_02 108 02_Grundriss 2.0G
-706_5_-- GR_DA_103_02_Grundriss Dachaufsicht
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
LV: 313 Fassadenbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ansichten

-706_5_-- AN_-- 300_03_Ansichten Nord _ Sud
-706_5 -- AN_-- 301_03 Ansichten Ost_West

Schnitte
-706 5 -- SN _-- 200_02_Schnitt A-A, Schnitt B-B, Schnitt C-C

Details/Ubersichtsplane

-706 5 -- DE_-- 701 03 Fassadenschnitt Halle |

-706_5 -- DE_-- 702_00_Fassadenschnitt Halle Il Notausgang
-706_5 -- DE_-- 702_02_Fassadenschnitt Eingang

-706 5 -- DE_--_703_04_Fassadenschnitt Sozialbereich

-706_5 -- DE --_704_03_Fassadengschnitt Treppenhaus
-706_5 -- DE -- 706_03_Fassadenschnitt Notausgang Ostseite
-706_5 -- DE -- 730_01_Fassadenschnitt Eingang Teil 2

Sonstiges

-BSK Beach-Volleyballhalle MS BSK V 2 09-24 komplett
-BVH_BE-Plan Baustelleneinrichtungsplan

-BVH Terminplan 03.09.2026

-Gutachten Wéarmeschutz 30.11.2023

-Gutachten Bauakustik 30.11.2023

Hinweis zur Abrechnung

Rechnungen sind an folgenden Empfanger auszustellen:
Bauwerke Miinster GmbH

Klemensstralle 10

48143 Munster

Der Versand erfolgt ausschlie8lich per Awaro.

Fur die Baustelle sind folgende Umlagekosten zu
berlcksichtigen:

Bauleistungsversicherung: 0,3 %
Baustrom: 03 %
Bauwasser: 0.2 %
Baureinigung: 0,3 %

Ausfiihrungszeitraum
Folgender Zeitraum ist fur die Arbeiten vor Ort auf der Baustelle
vorgesehen und einzuhalten:

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

07.04.2027 - 04.05.2027, bzw. jeweilige
Terminvorgange/Zwischentermine gem. beigefligtem
Terminplan. Mehrfache An,- und Abfahrten zur Baustelle sind in
den EPs einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.
Ein Detailterminplan ist vom AN spatestens drei Wochen nach
Auftragsvergabe vorzulegen.

Planradar

Seitens der Bauleitung des Auftraggebers wird das Programm
PlanRadar zur Méngelnachverfolgung eingesetzt. Der Bieter
verpflichtet sich mit Abgabe des Angebotes zur Nutzung des
Programmes. Dieses ist fur den Auftragnehmer kostenfrei.

Awaro

Fur die hauptséchliche Kommunikation (insb. Verteilung von
Unterlagen, Werkplanung, Rechnungen etc.) wird die Plattform
awaro genutzt. Der Bieter verpflichtet sich mit Angebotsabgabe
zur Nutzung des Programmes. Dieses ist fur den Auftragnehmer
kostenfrei.

Kran

Es wird bauseits kein Kran gestellt. Ein Kran fir die eigene
Nutzung ist daher einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet. Anschlusssituation und Abstimmung mit den
entsprechenden Behdrden sind vom AN zu erbringen.

Geriste / andere Sicherheitseinrichtungen

Ein umlaufendes Fassadengerust inkl. eines Treppenturms wird
seitens des AG gestellt. Darliiber hinaus notwendige Gerust,- und
Sicherungsnanahmen sind in den EPs durch den AN
eingestandig einzukalkulieren.

Ordnung und Sauberkeit

Der AN hat die eigenen Arbeitsbereiche in einem sauberen und
aufgerdumten Zustand zu halten. Hierzu z&hlt mindestens
wochentliches besenreines Reinigen des Arbeitsbereiches, das
ordentliche und geordnete Lagern von Arbeitsmitteln und
Material sowie das beseitigen des anfallenden Bauschutts.
Brennbares Verpackungsmaterial muss vom AN unverziglich
entsorgt werden.

Baustellensicherung

Der AN hat nach Beendigung der taglichen Arbeiten die
Baustelle ordnungsgeman zu sichern und verschlieRen. Hierzu
gehdrt das schlielen und sichern des Bauzauns sowie
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

provisorisch eingebaute Bauttren.

Parkplatznutzung/ Zufahrtsbereich

Im Zufahrtsbereich des Parkplatzes ist eine Kamera zur
Kennzeichenerfassung zur Kontrolle der Parkdauer installiert. Die
vom AN genutzten Firmenfahrzeuge, sowie Lieferfahrzeuge sind
dem AG vor Beginn der Arbeiten mit Kennzeichen zu benennen,
um diese entsprechend freizuschalten. Anderungen sind
unverzuglich mitzuteilen. Mindestens jedoch 3 Werktage vorher.

Warmeschutzkonzept/Statik/Brandschutzkonzept

Das Warmeschutzkonzept, Brandschutzkonzept sowie die
Statikplane sind stets zu beachten und bei der Ausfiihrung
umzusetzen und zu bericksichtigen.

Baubesprechungen

Es werden i.d.R. wichentlich Baubesprechungen abgehalten.
Hierfur ist je Woche a 1 Stunde der Bauleiter des AN, respektive
eine weisungsbefigte Person des AN abzustellen. Dies ist in den
EPs zu berticksichtigen. Sollte ein Termin zur Baubesprechung
nicht wahrgenommen werden kdnnen, ist Riicksprache mit der
ortlichen Bauleitung zu halten und bei Bedarf eine Vertretung
bereit zu stellen.

Allgemeiner Hinweis

Die Baustelleneinrichtung Fassadenbekleidungen fiur Zwecke des
Auftragnehmers wird nicht gesondert vergiitet. Jegliche
Baustelleneinrichtungsleistungen des AN sind in die jeweiligen
Einheitspreise einzurechnen.

Insbesondere sind nachfolgende Leistungen einschl. Lieferung,
Aufbau, Vorhaltung mit Unterhaltung, Betriebskosten etc. sowie
Ruckbau nach Abschluss der Vertragsleistungen zu kalkulieren.

- Tagesunterkiinfte einschl. Sanitareinrichtungen des AN.
Wohnunterkinfte auf dem Gelande sind nicht gestattet.

- Kran, Krane einschl. erforderliche Griindung einschl.
Gebuhren, Inbetriebnahme, Vorhaltung bis zur Rohbauabnahme
und Abbau.

Bereitstellungskosten des Krans u. Bedienung mit

Druckdatum:

Seite: 5 von 35



Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.

01.01.

01.01.0010.

01.01.0020.

01.01.0030.

Nachfolgegewerken sind vom AN im Innenverhaltnis direkt
abzurechnen.

- Lagerrdume, Werkstatt, Magazin und sonstige
Unterstelleinrichtungen fur Zwecke des AN.

- Kran, Maschinen, Bagger, etc., Gerate, Werkzeuge und sonstige
Arbeitsgeréte einschl. Betriebsmittel.

- Baustrom und Wasser siehe entsprechende Positionen und
Regelungen unter Projektspezifische Umlagen.

- Gebuhren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt.

Fassadenbekleidungen
Vorbereitende MalRnahmen

Verlegeplane/Sticklisten

Aufstellen von Verlegeplanen und zugehorigen Stiicklisten fur
Sandwichelemente und Zubehdr gem. IFBS-Fachregeln
basierend auf einer bauseitigen Ausfuhrungsplanung.

Die Werkplanung ist durch den Bauherrn freizugeben.

1,00 psch

Statik/Werkplanung

Aufstellen eines pruffahigen statischen Nachweises einschl. der
Herstellung der erforderlichen Raster- und Montageplane sowie
Detailplane fur die verschiedenen Anschlusssituationen der
nachfolgend genannten Einzelpositionen.

Ortliches Aufmali

Erstellung und Dokumentation eines drtlichen Aufmalies in min.
drei Dimensionen (HOhe, Breite und Tiefe) auf der Baustelle zur
Ermittlung der ZuschnittmaRe fir die Fassadenplatten.

1,00 psch

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01.01.0040. Reinigung des Untergrundes

Reinigen des Untergrundes vor Aufbringen der Dammplatten.
Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub und Uberresten
der Vorgewerke. Betonreste, Uberstande und Unebenheiten
abstol3en, inkl. Schuttbeseitigung und -entsorgung.

500,00 m2 L

Summe 01.01. Vorbereitende MaRnahmen

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.02.

01.02.0010.

Unterkonstruktion
Technischer Hinweis Unterkonstruktion

Unterkonstruktionen sind flucht- und lotrecht, statisch
bemessen, den Formaten der jeweiligen Bekleidungselemente
angepasst zu montieren.

Die Art der Verbindungen und der Befestigungen der Einzelteile,
der Unterkonstruktion und der Bekleidungselemente
untereinander gemaR den statischen Vorgaben, ist so
auszufuhren, dass sie die Bewegungen an den Bauteilen und
dem Bauwerk gerduscharm aufnehmen kénnen.
Schraubenverbindungen sind gegen selbststandiges Lésen zu
sichern. Fur Verbindungen und Befestigungen durfen nur
korrosionsbestandige, zugelassene Materialien verwendet
werden.

Bei der Montage des Tragprofils und der Bekleidung sind
vorgesehene Gleitmdglichkeiten zwingend zu beachten.

Es werden ausschlief3lich geprufte und bauaufsichtlich
zugelassene Befestigungssysteme zugelassen, deren Eignung im
Zuge der Prufstatik vom AN nachzuweisen sind.

Es gelten die derzeit gultigen Normen und Richtlinien in den
aktuellen Fassungen fur Unterkonstruktionen fir vorgehangte
Fassaden.

Die Unterkonstruktion ist so auszulegen, dass die Steckpanell-
Fassade nach Abschluss der Arbeiten ein einheitliches
Gesamtbild abgibt. Ein Versprung zwischen Hallenbereich und
Massivbau darf nicht zu erkennen sein.

Kleinteile und sonstige Zuschnitts- und Befestigungsarbeiten
werden nicht gesondert vergitet und sind in den EPs zu
bertcksichtigen.

***Unterkonstruktion Hallenbereich***

Werkseitig beschichtete Stahlkassetten inkl. DAmmung
Lieferung und fachgerechte Montage von werkseitig
beschichteten Stahlkassetten M 160/600/0,75, innenseitig
sichtbar, Trag- und Innenschale der AuBenwandkonstruktion fur

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

vertikal verlegte Fassadenbekleidung, aus grol3formatigen
Aluminiumblech-Kassetten mit eingelegter DAmmung.

Zur Reduzierung der Warmebriickenverluste sind die
Verbindungsmittel bei der Montage durch den Einbau von
Trennelementen von dem Untergrund thermisch zu trennen.

Der Untergrund besteht aus Stahlbeton und Stahlwinkeln. Zur
Befestigung sind bauseits an den Stb.-Stiitzen Halfen-TU
Schienen eingesetzt.

Wandaufbau im Gesamten (Hallenbereich):

200 mm Stahlkassetten + Mineralwollddmmung
50 mm Unterkonstruktion Aluminium
25 mm Aluminium-Steckpaneel

Innerhalb der Stahlkassetten ist Mineralwollddmmung mit der
WLG 035 eingelegt. AuRenseitig ist eine Uberdammung von ca.
40 mm vorgesehen.

Die beschriebenen Stahlkassetten inkl. der werkseitig
eingebauten Dammung sind gem. der Herstellerangaben auf der
Aluminiumunterkonstruktion zu befestigen.

Kassettentiefe: ca. 160 mm
Uberdammung: 40 mm

Gesamtaufbau Kassetten: 200 mm

Breite: 600 mm

Blechdicke: 0,75 mm
Verlegerichtung: horizontal

Beschichtung: gem. Angabe Architektur

Mit zugelassenen Dilbeln gemaR Statik, in tragender

Schale sach- und fachgerecht verankern. Die Unterkonstruktion
ist flucht- und lotrecht auszurichten. Uberdeckung, Verschnitt,
sowie alle Befestigungsmittel sind in die Position
einzukalkulieren.

Ausfiihrung gem. beiliegender Architekturplane. Die
Anforderungen hinsichtlich Warme,- und Kalteschutz sowie dem
Schallschutz sind zu beachten und einzuhalten.

Siehe auch Plan: 706 5 -- DE -- 701 03 _Fassadenschnitt
Halle I, Detail 2 und weitere

Druckdatum:

Seite: 9 von 35



Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.02.0020.

01.02.0030.

Angebotenes Fabrikat/System:
.................................................... (vom Bieter einzutragen)’

920,00 M2 L

Zulage Eckausbildung AuRenecke Stahlkassetten
Zulage zu den Stahlkassetten fur die Ausfihrung an
AuBenecken in 90 Grad herstellen.

Lieferlange/Einzellangen der Kassetten unterschiedlich gemal
beigefligten Planunterlagen und entsprechend dem 6rtlich zu
nehmendem Aufmal und dazugehériger Werkplanung.

Auf vorhandene Stahlbetonstiitzen mit bauseitigen
Aluminiumprofilen befestigen.

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschliellich aller Befestigungsmittel und StoRRhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Die Abrechnung erfolgt in Ifm, abgerechnet wird die senkrechte
Léange der Gebaudeecken.

2200 m

L-Stahlwinkel, verzinkt, als Unterkonstruktion,
Hallenbereich

Stahlwinkel, verzinkt, als Unterkonstruktion

zur Befestigung der Stahlkassetten im Bereich des
Stahlbetonsockels, incl. Dichtband und Befestigungsmaterialien
nach statischen Erfordernissen liefern und montieren.

Winkel : 150 x 150 x 10 mm

Einbauort: umlaufend auf Stb.-Sockel zw. den Stb.-
Stlutzen

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 701 04 _Fassadenschnitt
Halle I, Detail 3

7700 m L

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.02.0040.

01.02.0050.

Unterkonstruktion mehrteilig fir Aluminium-Steckpaneel,
Halle

Lieferung und Montage einer justierbaren Unterkonstruktion,
aus Aluminium, bestehend aus je einer horizontal und vertikal
angeordneten Hutschiene 86/25 fur senkrecht verlegte
Fassadenbekleidung, aus gro3formatigen Aluminium-
Steckpaneelen.

Untergrund: die zuvor montiereten Stahlkasseten inkl.
Dammung.

Der Abstand zwischen dem Untergrund und der Bekleidung
betragt: ca. 50 mm, um eine Hinterliiftung der Fassade zu
gewahrleisten.

Wandaufbau Gesamt (Hallenbereich):

200 mm Stahlkassetten + Mineralwollddmmung
50 mm Unterkonstruktion Aluminium
25 mm Aluminium-Steckpaneel

Mit zugelassenen Wandkassetten-Befestigern gemaR Statik, in
tragender Schale sach- und fachgerecht verankern.
Dehnungsfugen der Unterkonstruktion mussen zwingend mit
den Fugen der Fassadenbekleidung tbereinstimmen. Die
Unterkonstruktion ist flucht- und lotrecht auszurichten.
Unebenheiten im Verankerungsgrund kdénnen in der Verbindung
zwischen den Trageprofilen zu den Konsolen justiert werden. Die
Verbindung erfolgt gemal? den statischen Vorgaben.
Uberdeckung, Verschnitt, sowie alle Befestigungsmittel sind in
die Position einzukalkulieren.

Siehe auch Plan: 706 5 -- DE -- 701 03 _Fassadenschnitt
Halle |, Detail 2

920,00 M2 L

***Unterkonstruktion Sozialbereich***

Unterkonstruktion mehrteilig fir Aluminium-Steckpaneel,
Massivbau

Lieferung und Montage einer justierbaren mehrteiligen
Unterkonstruktion, aus Aluminium,mit Wandhaltern, Tragprofilen

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

und Hutschienen zur spateren Aufnahme der Steckpanellfassade
bestehend aus:

- thermisch getrennter Aluminium Unterkonstruktion mit
Konsolen

- T-Schienen

- Hutschienen 25 mm horizontal

- sonstige Klein- und Verbindungsteile

Montage der Konstruktion, sowie die Positionierung der
einzelenen Elemente gem. statischen Berechnungen, sowie den
Montageanleitungen des Herstellers. In den Bereichen des
Haupt- sowie des Notausgangs ist die UK entsprechend im
Deckenbereich zu verlangern, um ein einheitliches Fassadenbild
zu schaffen. Siehe hierzu Fassadenschnitte im Eingangsbereich.
Dieser Ausgleich der Hohenlage ist im EP mit zu kalkulieren.

Abgerechnet wird in dieser Position die gesamte
Unterkonstruktion der Fassade im Bereich des Massivbaus. Mit
Inbegriffen, sind sémtliche Klein,- und Befestigungsteile, sowie
etwaige Schnitt- und Ausgleichsmalinahmen.

Steckpanelle, sowie die Dammung werden in gesonderten
Positionen abgefragt.

Zur Reduzierung der Warmebriickenverluste sind die Edelstahl-
Wandhalter bei der Montage durch den Einbau von
Trennelementen von der Rohwand thermisch zu trennen.

Untergrund: KS-Mauerwerk bzw. Stb.-Wéande
Einbauort: Massivbau

Der Abstand zwischen dem Untergrund und der Bekleidung
betragt: 275 mm.

Wandaufbau Gesamt (Massivbau):

220 mm Mineralwollddmmung
55 mm Luftschicht/Unterkonstruktion
25 mm Aluminium-Steckpaneel

Mit zugelassenen Dilbeln gemaR Statik, in tragender

Schale sach- und fachgerecht verankern. Dehnungsfugen

der Unterkonstruktion mussen zwingend mit den Fugen der
Fassadenbekleidung Ubereinstimmen. Die Unterkonstruktion ist

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

flucht- und lotrecht auszurichten. Unebenheiten im
Verankerungsgrund kdnnen in der Verbindung zwischen den
Trageprofilen zu den Konsolen justiert werden. Die Verbindung
erfolgt gemaR den statischen Vorgaben. Es ist pro Konsole ein
Thermostopp vorzusehen. Uberdeckung, Verschnitt, sowie alle
Befestigungsmittel sind in die Position einzukalkulieren.

Ausfuhrung gem. beiliegender Architekturplane.

Die Anforderungen hinsichtlich Wéarme,- und Kéalteschutz sowie
dem Schallschutz sind zu beachten und einzuhalten.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 703 04 _Fassadenschnitt
Sozialbereich, Detail 2

46500 m2 L

Summe 01.02. Unterkonstruktion

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.03.

01.03.0010.

01.03.0020.

Wéarmedammung

MW-Dammung WLG 032, Massivbau

Wéarmedammung fir hinterliiftete Fassaden- und
Wandbekleidung, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, 2-lagig,
versetzt gestoRen, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,032 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,031
W/(mK), Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Al
(nichtbrennbar), Dicke 220 mm, Verlegung ltickenlos und dicht
gestoflen, mit aullenseitiger Kaschierung mit schwarzem Vlies,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Befestigung mechanisch
mit Dammstoffhaltern. Durchfihrungen fir Verankerungen sind
sorgféltig zu verschliel3en.

Es ist sauber an die zuvor montierten Wandhalter der
Unterkonstruktion fiir die Steckpanelle anzuarbeiten.

Ausfiihrungsort: Massivbau auf Mauerwerk

46500 m2 L

PIR-Warmedammung, 20 cm, WLG035

PIR-Dadmmung gem. DIN EN 13165, liefern und fachgerecht
verlegen; mechanisch befestigt gem. Herstellerangaben. Inkl.
entsprechenden Zuschnitts,- und Befestigungsarbeiten. Das
Anarbeiten an aufgehende Bauteile oder Durchfiihrungen ist im
EP einzukalkulieren.

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)

Anwendungstyp: DAA nach DIN 4108-10
Druckspannung: >= 70 kPa nach DIN EN 826
Schmelzpunkt: > 1000 °C

Euroklasse: Al, DIN 13501-1 (nicht brennbar)
Dicke: ca. 200 mm

Einbauort; Eingangsbereich, Notausgang

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 704 _03 Fassadenschnitt

Treppenhaus, Detail 2
Hinweis: Das Warmeschutzkonzept ist zu beachten.

Angebotenes Fabrikat/System:

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
LV: 313 Fassadenbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
RO OO OTRO (vom Bieter einzutragen)’
1500 M2 i e
01.03.0030. PIR-Warmedammung, 15 cm, WLG035

PIR-Dadmmung gem. DIN EN 13165, liefern und fachgerecht
verlegen; mechanisch befestigt gem. Herstellerangaben. Inkl.
entsprechenden Zuschnitts,- und Befestigungsarbeiten. Das
Anarbeiten an aufgehende Bauteile oder Durchfiihrungen ist im
EP einzukalkulieren, ebenso die Uberdammung der
Tlrleibungen mit ca. 3 cm.

Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/(mK)

Anwendungstyp: DAA na nach DIN 4108-10
Druckspannung: >= 70 kPa nach DIN EN 826
Schmelzpunkt: > 1000 °C

Euroklasse: A1, DIN 13501-1 (nicht brennbar)
Dicke: ca. 150 mm

Einbauort; Eingangsbereich, Treppenhaus

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 704 _03 Fassadenschnitt

Treppenhaus, Detail 2
Hinweis: Das Warmeschutzkonzept ist zu beachten.
Angebotenes Fabrikat/System:
e ——————— (vom Bieter einzutragen)’

10,00 m2

Summe 01.03. Wéarmedammung

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.

01.04.0010.

01.04.0020.

Fassadensystem

AulRenwandbekleidung Hallenbereich

Aluminium-Steckpaneel Halle
Lieferung und Montage der Fassadenbekleidung mit
Aluminiumelementen mit Rechteck-Bauform.

Lange: ca. 2850 bis 4460 mm

Breite: 300 mm gem. Werkplanung;
gleichméfiges Raster, StoR3e fachgerecht
ausgefihrt

Verlegerichtung: vertikal mit Horizontalfugen

Material: Aluminium

Materialdicke: gewahlte Dicke 2,5 mm

Beschichtung: Pulverbeschichtung

Farbton: RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015 gem.
Ansichten

Auf Unterkonstruktion, mit einem Riegelabstand geman
statischer Berechnung, aufbringen und mit zugelassenen
Befestigern, nach statischer Berechnung, zwéngungsfrei
befestigen. Uberdeckung, Verschnitt un sonstige klein,-
Zuschnitts und Befestigungsarbeiten sind, wie in allen
nachfolgenden Positionen, einzurechnen.

Aufteilung der farblich unterschidelichen Steckpanelle gem.
Ansichten der Architektur. Das Zuschneiden/Anpassen einzelner
Fassadenelemente an Tlrausgéange etc. ist im EP

einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 701 03 Fassadenschnitt
Halle |, Detail 2

Angebotenes Fabrikat/System:
.................................................... (vom Bieter einzutragen)’

920,00 m2 L

Zulage Eckausbildung Aul3enecke Paneele
Zulage zu Aluminium-Steckpaneel fur die Ausfilhrung an
AuBenecken in 90 Grad herstellen.

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0030.

01.04.0040.

Lieferlange/Einzellangen der Paneele unterschiedlich gemaf
beigefligten Planunterlagen und der dazugehdrigen
Werkplanung.

Auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschliefRlich aller Befestigungsmittel und StoRRhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Die Abrechnung erfolgt in Ifm, abgerechnet wird die senkrechte
Léange der Gebaudeecken.

2200 m

Edelstahlblech
Edelstahlblech im Bereich der Hallentore aus Aluminium, liefern
und montieren.

Kantung: 1 Stuck

Blechdicke: 3 mm

Abwicklung: 250/30 mm =280 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschliellich aller Befestigungsmittel und StoRRhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Es sind samtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalinahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 702_00_Fassadenschnitt
Halle Il Notausgang, Detail 2.

500 m

Stahlkonstruktion an Tur6ffnungen
Umlaufendes 4-Kant Stahlprofil im Bereich der Turen liefern und
montieren.

Dient der zusatzlichen Aussteifung der Fassadenkonstruktion
und der spateren Montage der TUr.

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0050.

01.04.0060.

Abmessungen: 100 x 200 mm

Es sind sdmtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalinahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Plan;: 706 5 -- DE_701 04 Fassadenschnitt |

1500 m

Abtropfprofil zwischen Steckpanellen

Umlaufendes Abtropfprofil aulRen im Bereich zwischen den
Aluminium-Steckpaneelen aus einem pulverbeschichteten
Aluminium Formteil liefern und montieren.

Zuschnitt: ca. 65 mm

Anzahl der Kantungen: 3 Stuck

Tropfnase: Ja, Auskragung > 3cm

Lieferlange: In Einzellangen bis 6000 mm

Material: Aluminium, 1,5 mm

Farbton: pulverbeschichtet, gem.
Angabe Architektur

Im Zwischenraum von den Aluminium-Steckpaneelen und den
Stahlkassetten am T-Profil fachgerecht befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschliefilich aller Befestigungsmittel, Dichtungsbandern und
StolZhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 701 03 Fassadenschnitt
Halle |, Detail 2

180,00 m

Abtropfprofil auf Stb.-Sockel

Umlaufendes Abtropfprofil aulRen im Bereich oberhalb des Stb.-
Sockel aus einem pulverbeschichteten Aluminium Formteil
liefern und montieren.

Zuschnitt: ca. 300 mm

Anzahl der Kantungen: 3 Stiuck

Tropfnase: Ja, Auskragung > 3cm
Lieferlange: In Einzellangen bis 6000 mm
Material: Aluminium, 1,5 mm

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0070.

Farbton: pulverbeschichtet, gem.
Angabe Architektur

Fachgerecht mechanisch befestigen. Dehnungsfugen sind bei
der Montage zu bertcksichtigen, erforderliche Passschnitte an
den Profilen sind vorzunehmen, einschlie3lich aller
Befestigungsmittel, Dichtungsbandern und Stol3hinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 701 03 _Fassadenschnitt
Halle |, Detail 3

9000 m

AuRRenwandbekleidung Sozialbereich

Die fur die Montage der nachfolgend beschriebenen
Fassadenelemente erforderlichen Arbeitsgeriiste bzw.
Arbeitsbihnen sind in der jeweiligen Position mit einzurechnen.

Aluminium-Steckpaneel Sozialbereich
Lieferung und Montage der Fassadenbekleidung mit
Aluminiumelementen mit Rechteck-Bauform.

Lénge: ca. 2850 bis 4460 mm

Breite: 300 mm gem. Werkplanung;
gleichméliiges Raster, StolRe fachgerecht
ausgefihrt

Verlegerichtung: vertikal mit Horizontalfugen

Material: Aluminium

Materialdicke: gewahlte Dicke 2,5 mm

Beschichtung: Pulverbeschichtung

Farbton: RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015 gem.
Ansichten

Auf Unterkonstruktion, mit einem Riegelabstand geman
statischer Berechnung, aufbringen und mit zugelassenen
Befestigern, nach statischer Berechnung, zwangungsfrei
befestigen. Die Verbindung der Profiltafeln auf der
Unterkonstruktion erfolgt als Untergurtverbindung, mit
zugelassenen Befestigern. Uberdeckung und Verschnitt sind, wie
in allen nachfolgenden Positionen, einzurechnen.

Aufteilung der farblich unterschiedlichen Steckpanelle gem.

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0080.

01.04.0090.

Ansichten der Architektur.

Das Zuschneiden/Anpassen einzelner Fassadenelemente an
TUrausgénge etc. ist im EP einzukalkulieren, ebenso wie
samtliche Klein,- und Befestigungsteile.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 703 _04_Fassadenschnitt
Sozialbereich, Detail 2

Angebotenes Fabrikat/System:
.................................................... (vom Bieter einzutragen)’

46500 m2 L

Zulage Eckausbildung AuRenecke Paneele
Zulage zu Aluminium-Steckpaneel fur die Ausfilhrung an
AuBenecken in 90 Grad herstellen.

Lieferlange/Einzellangen der Paneele unterschiedlich geman
beigefligten Planunterlagen und der dazugehdrigen
Werkplanung.

Auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu bertcksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschlieRlich aller Befestigungsmittel und StoRhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Die Abrechnung erfolgt in Ifm, abgerechnet wird die senkrechte
Léange der Gebaudeecken.

1500 m

Schwellenabdeckblech
Schwellenabdeckblech im Tirbereich des Notausgangs aus
Aluminium, schlagregendicht, liefern und montieren.

Kantung: 3 Stuck

Blechdicke: 3 mm

Abwicklung: 40/290/20/20 mm = 370 mm
Rutschfestigkeitklasse: R11

Gefélle: >1% nach aulien
Beschichtung: pulverbeschichtet

Farbton: RAL 7016

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0100.

01.04.0110.

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschlielRlich aller Befestigungsmittel und StoRRhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Es sind sdmtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalinahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 706_03_Fassadenschnitt
Notausgang Ostseite, Detail 5

200 m

Leibungsblech Notausgang Innen

Leibungsblech aus Aluminium liefern und montieren. Fir die
Innenseite der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich
Notausgang.

Kantung: 1 Stlick

Blechdicke: 1 mm

Abwicklung: 70/30 mm =100 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschliellich aller Befestigungsmittel und StoRRhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Es sind samtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalnahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 706_03 Fassadenschnitt
Notausgang Ostseite, Detail 6

1500 m

Leibungsblech Notausgang Aul3en
Leibungsblech aus Aluminium liefern und montieren. Fir die
Auflenseite der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich

Notausgang.
Kantung: 0 Stuck
Blechdicke: 2mm

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0120.

Abwicklung: 300 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Das Leibungsblech wird in der PRK eingeklemmt und mit MW-
Dammung ausgedammt. Dehnungsfugen sind bei der Montage
zu bertcksichtigen, erforderliche Passschnitte an den Profilen
sind vorzunehmen, einschlieRlich aller Befestigungsmittel und
StolRhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Es sind sdmtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalinahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 706_03_Fassadenschnitt
Notausgang Ostseite, Detail 6

1500 m

Leibungsblech Haupteingang Innen, Z-Profil
Leibungsblech aus Aluminium liefern und montieren. Fir die
Innenseite der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich
Haupteingang.

Kantung: 2 Stuck

Blechdicke: 2 mm

Abwicklung: 50/300/70 mm = 420 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Das Leibungsblech wird mit MW-D&mmung ausgedammt.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschliellich aller Befestigungsmittel und StoRRhinterlegungen
nach Fachvorschrift.

Es sind samtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalnahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 730_01 Fassadenschnitt
Eingang Teil 2, Detail 5

1500 m

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0130.

01.04.0150.

Leibungsblech Haupteingang Aufl3en

Leibungsblech aus Aluminium liefern und montieren. Fir die
Auflenseite der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich
Haupteingang.

Kantung: 1 Sttick

Blechdicke: 2 mm

Abwicklung: 200/30 mm = 230 mm
Beschichtung: pulverbeschichtet
Farbton: RAL 7016

Das Leibungsblech wird in die Pfosten-Riegel-Konstruktion
eingeklemmt. Dehnungsfugen sind bei der Montage zu
bertcksichtigen, erforderliche Passschnitte an den Profilen sind
vorzunehmen, einschlieBlich aller Befestigungsmittel und
StolRhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Es sind sdmtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalinahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 730 01 Fassadenschnitt
Eingang Teil 2, Detail 5

1500 m

Stahlwinkel Eingangsbereich

Umlaufender Stahlwinkel, verzinkt, als Unterkonstruktion zur
Befestigung der Pfosten-Riegel-Konstruktion im Bereich des
Haupteingangs, incl. Abdichtungsfolie, Thermostop und
Befestigungsmaterialien nach statischen Erfordernissen liefern
und montieren.

Winkel : 170 x 80 x 10 mm
Untergrund: Betonsohle
Einbauort: umlaufend an der Betonsohle im Bereich

Haupteingang.

Es sind samtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalnahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 730_01 Fassadenschnitt
Eingang Teil 2, Detail 2

1300 m

Druckdatum:

Seite: 23 von 35



Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.04.0160.

01.04.0170.

Umlaufender Stahlwinkel TRH

Umlaufender Stahlwinkel, verzinkt, als Unterkonstruktion zur
Befestigung der Tur im Bereich des Treppenhauses, incl.
Abdichtungsfolie und Befestigungsmaterialien nach statischen
Erfordernissen liefern und montieren.

Winkel : 130 x 80 x 10 mm

Untergrund: Mauerwerk

Einbauort: umlaufend, biindig mit Mauerwerkskante
im Turbereich Treppenhaus.

Es sind sdmtliche Zuschnitts,- und Befestigungsmalinahmen
sowie dazugehdrige Kleinteile im EP einzukalkulieren.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 704 _03_Fassadenschnitt
Treppenhaus, Detail 2

600 m

Abtropfprofil zwischen Steckpanellen

Umlaufendes Abtropfprofil aulRen im Bereich zwischen den
Aluminium-Steckpaneelen aus einem pulverbeschichteten
Aluminium Formteil liefern und montieren.

Zuschnitt: ca. 65 mm

Anzahl der Kantungen: 3 Stuick

Tropfnase: Ja, Auskragung > 3cm
Lieferlange: In Einzellangen bis 6000 mm
Material: Aluminium, 1,5 mm

Farbton: pulverbeschichtet, gem.

Angabe Architektur

Im Zwischenraum von den Aluminium-Steckpaneelen und den
Stahlkassetten am T-Profil fachgerecht befestigen.
Dehnungsfugen sind bei der Montage zu beriicksichtigen,
erforderliche Passschnitte an den Profilen sind vorzunehmen,
einschliefilich aller Befestigungsmittel, Dichtungsbandern und
StolZhinterlegungen nach Fachvorschrift.

Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 701 03 Fassadenschnitt
Sozialbereich, Detail 2

70,00 m

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
LV: 313 Fassadenbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
01.04.0180.  Abtropfprofil auf Stb.-Sockel
Umlaufendes Abtropfprofil aulRen im Bereich oberhalb des Stb.-
Sockel aus einem pulverbeschichteten Aluminium Formteil
liefern und montieren.
Zuschnitt: ca. 300 mm
Anzahl der Kantungen: 3 Stiuck
Tropfnase: Ja, Auskragung > 3cm
Lieferlange: In Einzellangen bis 6000 mm
Material: Aluminium, 1,5 mm
Farbton: pulverbeschichtet, gem.
Angabe Architektur
Fachgerecht mechanisch befestigen. Dehnungsfugen sind bei
der Montage zu bertcksichtigen, erforderliche Passschnitte an
den Profilen sind vorzunehmen, einschlie3lich aller
Befestigungsmittel, Dichtungsbandern und Stol3hinterlegungen
nach Fachvorschrift.
Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 701 03 _Fassadenschnitt
Sozialbereich, Detail 3
3500 M e
***Sonstiges***
01.04.0190. Haltewinkel FT-Sockel
Unterer Fassadenabschluss im Hallenbereich mit einem
Haltewinkel aus Stahl liefern und fachgerecht montieren.
Befestigung in Stb.-Wand und Stb.-FT-Sockel.
Breite: ca. 400 mm
Dicke: 30 mm
Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 701 03 _Fassadenschnitt
Halle I, Detail 3
90,00 M e
01.04.0200. Insektenschutzgitter

Insektenschutzgitter, gelocht, aus Aluminium, 1-fach gekantet,
einschlieflich Eckausbildung.

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
LV: 313 Fassadenbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Abwicklung: ca. 200 mm
Materialdicke: 1 mm
Farbe: gem. Angabe Architektur
Ausfuihrung: Im Deckenbereich im Eingangsbereich zum
Treppenhaus an der Unterkonstruktion fachgerecht befestigen.
Séamtliche Befestigungsmaterialien sind in die Position
einzukalkulieren.
Siehe auch Detail: 706 5 -- DE -- 704 _03_Fassadenschnitt
Treppenhaus, Detail 2
30,00 M e
Summe 01.04. Fassadensystem L
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.05.

01.05.0010.

01.05.0020.

01.05.0030.

01.05.0040.

Sonstiges

Aussparungen erstellen bis 0,5 m2

Aussparungen in vorgenannten Aluminium-Steckpaneelen, 25
mm mit verdeckter Befestigung auf der Baustelle aufmessen,
maRgerecht anzeichnen und zuschneiden. Ausfiihrung
einschliel’lich Anpassung der Unterkonstruktion.

GroRe: bis 0,5 m2

10,00 Stk

Aussparungen erstellen 0,5 m2 bis 1 m2
Leistungsbeschreibung wie Position 01.05.0010., jedoch:
Aussparungen in vorgenannten Aluminium-Steckpaneelen, 25
mm mit verdeckter Befestigung auf der Baustelle aufmessen,
malgerecht anzeichnen und zuschneiden. Ausfiihrung
einschliefflich Anpassung der Unterkonstruktion.

GroRe: 0,5 bis 1 m2

500 Stk

Herstellen von Bohrungen in den Fassadenpaneelen
Herstellen von Bohrungen in den Fassadenpaneelen fiir die
Befestigung von Anbauteilen, wie z.B. Beleuchtung, Werbung
0.4..

Durchmesser: bis 20 mm

50,00 Stk

Ausschnitte / Durchdringungen

Auschnittte und Durchdringungen fur Fallrohrbefestigungen/
Kabeldurchfiihrungen, in der Fassadenbekleidung, herstellen,
inklusive aller Dichtmittel, sowie der Abdeck- und
Anschlussbleche.

Abmessungen: bis 150 x 100 mm

30,00 Stk

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.05.0050.

01.05.0060.

01.05.0070.

01.05.0080.

Zulage Steckpanelle Montage

Zulage zur Montage fir den Mehraufwand der Steckpanell-
Fassade, durch das "frei lassen" einzelner Elemente um die
Geristanker des Fassadengertstes herum.

Das nachtréagliche Einbringen der ausgelassenen Steckpanelle
wird in einer gesonderten Position abgefragt.

3500 m?2 L

Fassadentafeln nachtraglich einhdngen
Fassadentafeln nachtraglich auf Anweisung der Bauleitung
einhdngen und geman Fugenraster ausrichten.

Wiedereinhéangen der Stechpanelle im Zuge der Abristung des
Fassadengerustes.

Ausfiihrung erfolgt nachtraglich, eine gesonderte Anfahrt ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

3500 m2 L

Zulage nachtragliches Anarbeiten

Zulage nachtragliches Anarbeiten der Steckpaneel-Fassade inkl.
Unterkonstruktion und DAmmung im Bereich der Ubergénge zur
Pfoste-Riegel-Konstruktion.

Eine zusatzliche An,- und Abfahrt ist hierfir einzukalkulieren.

3000 m2 L

Revisionsunterlagen/Dokumentation

Vor Abnahme des Gewerkes sind Revisionsunterlagen zu
erstellen und dem Bauherrn in folgender Form zu
Ubergeben:

- 1-fach als Papierausfertigung im Stehordner

- 2-fach als CD-Rom oder DVD mit PDF-Dateien und DWG-
oder DXF- Dateien

Die Revisionsunterlagen umfassen folgenden Inhalt:
- Fachunternehmerbescheinigung

- Fertigungszeichnung

- Zulassungen (inkl. CE-Bescheinigung)

- Produktdatenbléatter

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.05.0090.

01.05.0100.

01.05.0110.

- Wartungsanleitung
- Pflegeanleitung / Reinigungsanleitung
- Ubersicht aller verwendeten Materialien mit folgenden
Angaben:
- Bezeichnung des Herstellers
- Produktbezeichnung
- Bestell-Nr.
- Farbangaben

Fassadenreinigung, nachtraglich

Die gesamte Fassade ist auf schriftliche Anweisung der
Bauleitung vor der Inbetriebnahme bzw. Ubergabe an den
Nutzer grundlich von Verschmutzungen zu reinigen. In den
Einheitspreis ist eine zusatzliche Anfahrt sowie erforderliche
Hebewerkzeuge einzukalkulieren.

Ausfuhrung nur auf schriftliche Aufforderung der Bauleitung.

1.400,00 m2

Abklebearbeiten, auf3en

Schmutzempfindliche und -gefahrdete Bauteile wie Fenster und
Eingangstiren im AulRenbereich abdecken/abkleben.
Abdeckmaterial nach Beendigung der Arbeiten beseitigen und
entsorgen.

40,00 m2 L

Schriftzug grof3
Liefern und montieren eines Schriftzuges auf der Aluminium-
Steckpaneelfassade.

Die Buchstaben sind in flacher Ausfiihrung einzeln an die
Fassade befestigt inkl. samtlicher Kleinteile und

Befestigungsmalnahmen.

Beschilderung aus 3 mm Glattblech, Alu, verdeckte Befestigung

Farbe: pulverbeschichtet gem. Angabe
Architekt,

Schriftzug: "Beachvolleyball" oder dhnlich

Material: Aluminium

Untergrund: Steckpanell-Fassade

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
LV: 313 Fassadenbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
GesamtgroRe Schriftzug ca. 1.000 x 12.650 mm.
Siehe auch: 706 5 -- AN_-- 300 03 Ansichten Nord _Sud
1,00 psch e
01.05.0120.  Schriftzug klein

Liefern und montieren eines Schriftzuges auf der Aluminium-
Steckpaneelfassade.

Die Buchstaben sind in flacher Ausfiihrung einzeln an die
Fassade befestigt inkl. samtlicher Kleinteile und

Befestigungsmalnahmen.

Beschilderung aus 3 mm Glattblech, Alu, verdeckte Befestigung

Farbe: pulverbeschichtet gem. Angabe
Architekt,

Schriftzug: "SANDBOX BVH 142" oder ahnlich

Material: Aluminium

Untergrund: Pfosten-Riegel-Konstruktion

GesamtgroRe Schriftzug ca. 800 x 3.000 mm.

Siehe auch: 706 5 -- AN_-- 300 03_Ansichten Nord _Sid

1,00 psch e
Summe 01.05. Sonstiges
Summe 01. Fassadenbekleidungen L

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02. Stundenlohnarbeiten

02.01. Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend anzugebenden Kosten fiir von der Bauleitung
angeordnete Stundenlohnarbeiten sind als feste
Stundenverrechnungssatze (EURO/Arbeitsstunden gem. § 15
Ziff. 1 VOB/B) anzubieten. In ihnen sind unaufgegliedert die
Lohn- und Gehaltskosten (Zuschlage fur Gemeinkosten,
Sozialkassenbeitrage, vermogenswirksame Leistungen u.a. sowie
Lohnnebenkosten) enthalten.

Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind
nicht in die Verrechnungssétze einzubeziehen, sondern ggf.
gesondert auszuweisen.

Wegezeiten werden nicht vergutet.

Samtliche Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach ausdricklicher
Aufforderung der Bauleitung ausgefiihrt werden.
Stundennachweise sind der Bauleitung fur jeden Tag separat
aufgefihrt innerhalb von 3 Werktagen unaufgefordert zur
Anerkennung vorzulegen. Sie sind auf einem Stundenlohnzettel
detailliert mit Namensangabe und Berufsgruppen sowie der
einzelnen verbrauchten Materialien zu erfassen.

Polierstunden als Regiestunden werden nicht gesondert abge-
rechnet und sind mit den Einheitspreisen des Facharbeiters /
Helfers einzurechnen.

Der Bieter erklart durch seine Unterschrift unter dem Angebot,
dass die Verrechnungssatze unter Beachtung der preisrecht-
lichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhangig von der
Anzahl der anzurechnenden Stunden gelten.

Prozentueller Aufschlag auf den Einkaufs-, Abrechnungspreis
des AN von Materialbeistellungen fir Stundenlohnarbeiten, fir
mit dem Leistungsverzeichnis nicht erfasste Materialien:

Erzeugnisse in % ".......ccoooverivrnereriennnens (vom Bieter einzutragen)’

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
LV: 313 Fassadenbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
02.01.0010.  Stundensatz Polier
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen: Polier.
Ausfuhrung nur auf Anforderung der 6rtlichen Bauleitung.
10,00 h
02.01.0020.  Stundensatz Facharbeiter
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen: Facharbeiter.
Ausfuihrung nur auf Anforderung der drtlichen Bauleitung.
50,00 h i e
02.01.0030.  Stundensatz Helfer
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfihrung kommen: Helfer.
Ausfuhrung nur auf Anforderung der 6rtlichen Bauleitung.
20,00 h e
02.01.0040.  Material zu den Stundenlohnarbeiten

Zum Nachweis auf Verrechnung gemaR Liefernachweise und
prozentualer Beaufschlagung zu den Einkaufsbedingungen des
Bieters.

Hinweis:

Vom Bieter ist 1,- € zzgl. unter der in 02.06. "Material/ Vom
Bieter einzutragen" genannten prozentualen Aufschlag als
Einheitspreis einzutragen.

Bsp..1,00€+20% =120€

1500,00 St

Summe 02.01. Stundenlohnarbeiten

Druckdatum:
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Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 02. Stundenlohnarbeiten L
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Zusammenstellung

Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster

LV: 313 Fassadenbekleidungen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

01. Fassadenbekleidungen

01.01. Vorbereitende MaBnahmen

01.02. Unterkonstruktion

01.03. Warmeddmmung

01.04. Fassadensystem

01.05. Sonstiges
Summe 01. Fassadenbekleidungen L

02. Stundenlohnarbeiten

02.01. Stundenlohnarbeiten
Summe 02. Stundenlohnarbeiten L

Lv 313

01. Fassadenbekleidungen

02. Stundenlohnarbeiten

Summe LV 313 Fassadenbekleidungen

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in H6he von 19,00 %

Druckdatum:
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Zusammenstellung

Projekt: 12-23015 Neubau Beach-Volleyball-Halle Munster
LV: 313 Fassadenbekleidungen
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 35
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