Austausch Biofiltermaterial an zwei offenen Beton-Biofiltern von 800gm Gesamtfl&che bei der BVA awm MUnster

Vorbemerkungen und Leistungsbeschreibung

1. Grundlage
Die Abfallwirtschaftsbetriebe MUnster (AWM) beitreiben am Standort Zum Heidehof 52 in 48157
MuUnster eine Biologische Verwertungsanlage (BVA) mit einer eigenen Kompostierung. Die hierbei
anfallende Abluft wird einer offenen Biofilteranlage nach VDI 3477, Biologische Abluftreinigung,

Biofilter zugefUhrt.
Inhalt dieser Ausschreibung ist

1. der Ausbau des vorhandenen Biofiltermaterials aus beiden Filtern nach seiner Standzeit incl.
der Randfolie

die Reinigung der Biofilterbecken, Unterbaus und Druckkammer

die Reinigung des Beton Lifterkanals vor den Biofiltern

der Einbau einer Randfolie

die Neuschittung des Biofiiltermaterials und

der Nachweis der gleichmaBigen Durchstromung mittels Nebelversuches

N o g bk w0 DN

die Messung von Geruch und Staub durch eine Messtelle nach §26,29b BImSchG nach é

Monaten, bis spatestens Dezember 2027

Die Entsorgung der ausgebauten Randfolie und des Biofiltermaterials erfolgt bauseits.
Der Nachweis der gleichmdaBigen Durchstrémung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Ortlichen

BauUberwachung (BU).

Die VOB gilt zwischen dem Auftraggeber (AG) und dem Anbieter (AN) als vereinbart.

Die Zuschlagskriterien sind 100% Preis. Nebenangebote sind nicht zul&ssig.

2. Biofilterkonstruktion
Der hier erstellte offene Biofilter nach VDI 3477 besteht aus zwei Betonwannen mit je einer
Grundfladche von 400m? in massiver Bauform. Das vorkonditionierte Rohgas wird nach Passage der
Konditionierungsstufe in die Druckkammer unterhalb des Biofiltermaterials geleitet und verteilt sich
dort. Das stetig nachstromende Rohgas drickt die Abluft durch das Biofiltermaterial. Auf diesem
(Trdger-) Material baut sich in der ihn umgebenden wassrigen Phase ein Biofilm auf, welcher die
Abluftinhaltstoffe absorbiert (Gasgesetz nach Henry) und welche dann durch die Mikrobiologie

abgebaut werden. Die gereinigte Abluft strémt dann frei nach oben aus dem Biofilter ab.
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3. Biofiltermaterial
Das zu liefernde und einzubauende Biofiltermaterial soll an dieser Anlage gerissenes Wurzelholz in
einer Absiebung von 80 bis 200 mm sein (s. VDI Richtlinie 3477, Biologische Abluftreinigung,
Biofilter). Weiterhin sollen keine Weichhdlzer (z.B. Birke, Pappel) Verwendung finden und ebenso ist
gerbsdurereiches Holz (z.B. Eiche). Abweichungen von den genannten Forderungen oder einen

hohen Fremdstoffanteil fUhren zu einer Ablehnung des Materials zulasten des Lieferanten.

Der Anbieter stellt weiterhin dar, dass das zu liefernde und einzubauende Filtermaterial aus eigener
Produktion stammt. Ein Zukauf von Kompostanlagen (Uberkorn aus der Siebung) ist unerwinscht.
Vor dem Einbau des Filtermaterials ist umlaufend eine mind. 0,5 m breite Randabdeckung
einzubringen. Weiterhin soll der Druckraum vor herabfallenden kleinen StUcken freigehalten
werden. Dazu soll auf dem gesamten Rostboden ein Netz mit einer Maschenweite von max. 25

mm ausgelegt werden.

Die zugehdrigen Zeichnungen zu den Biofiltern werden dem Anbieter in elekironischer Form zu

Verfugung gestellt werden. Eine Ubersicht befindet sich in Anlage 1 dieser Ausschreibung.

FUr die Lagerung des Materials werden Fldchen durch den AG bereitgestellt.

Die Vor- Ort Situation und das aktuelle Volumen und Tonnage des auszubauenden
Biofiltermaterials ist im Vorfeld vorzugsweise durch einen vor Ort Termin durch den AN festzustellen.

Die aktuelle Schutthdhe des Biofiltermaterials betragt zurzeit ca. 1,2-1,5 m.

4. Ablauf der Baustelle
Die Filter werden nicht parallel, sondern nacheinander gewechselt, sodass immer ein Biofilter

einsatzbereit bleibt.

Zusatzliche Aufwendungen mussen dem AG schriftlich angezeigt werden.

5. Mangel
FOr die AusfGhrung der Mdangelbeseitigung wdhrend der Gewdhrleistungszeit gilt die bei

Vertragsschluss aktuelle Fassung der VOB als vereinbart.

6. Lage und Zufahrt
Ort der AusfUhrung sind die Abfallwirtschaftsbetriebe MUnster (AWM) am Standort Zum Heidehof

52 in 48157 MUnster. Der Baustelle ist Uber 6ffentliche StraBen und BaustraBen erschlossen. Die
Anlieferung hat wahrend der Offnungszeiten zu erfolgen, alternativ sind diese Termine mindestens

7 Tage vorab mit dem AG abzustimmen.
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FUr die Aufstellung eines Autokrans steht neben den Biofiltern Platz zur VerfGgung, wobei im Vorfeld
die bendtigte Aufstellfldche der Bauleitung mitzuteilen ist. Eine Ubersicht befindet sich in Anlage 1

dieser Ausschreibung.

7. Lager- und Arbeitsflachen
Die Lager und Arbeitsfldchen werden von der drtlichen BauUberwachung (BU) vor Beginn der

Arbeiten freigegeben. Wahrend der Arbeiten ist darauf zu achten, dass der Werksverkehr um die
BaumaBnahme nicht behindert wird.

Die Baustelle muss wahrend der gesamten Bauzeit in einwandfreiem und aufgerdumtem sowie
sauberem Zustand sein. Zu den Nebenleistungen gehoren, dass den Arbeiten des AN anfallende
Verpackungsmaterial und sonstige Abfdlle sind arbeitstaglich zu beseitigen. Der Verbleib ist
nachzuweisen.

FUr die Lagerung von Aggregaten und Werkzeug sowie fur (Vor-) Montagearbeiten kann bei
Bedarf nach Absprache ein kleiner Montagecontainer auf der Baustelle aufgestellt werden. Die

gesamte Fldche BVA mit der zu errichtende Anlage ist mit einem Zaun umgeben.

Das Einrichten der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtungen Uber die gesamte Bauzeit
sowie das RGumen der Baustelle wird nicht gesondert vergutet. Die Leistungen sind in die
Leistungspositionen einzukalkulieren:

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze

- Sichern der Lager- und Arbeitsplatze, der notwendige Gerdate, Schutz- und Arbeitsgeruste fur die
Rohbauarbeiten, Baukran, Hebezeuge, Schragaufzige, Hilfsmittel- und Material-Vorhaltekosten

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemdBen DurchfUhrung der
Bauaufgabe zu erbringen hat

- VerkehrssicherungsmaBnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstick,

Zufahrten, Burgersteigen, einschl. SGuberung

Die geplanten Zeiten auf dem Baufeld sind von Montag bis Freitag von 07:00h - bis 19:00h.

8. Sanitareinrichtungen und Aufenthaltsraume

Sanita@ranlagen werden vom AG gestellt. AufenthaltsrGume, mussen durch den AN gestellt
werden. Diese sind entweder direkt auf der Baufldche des AN oder auf der Lagerflache zu

errichten.

9. StraBen im Baustellenbereich
Das fur die durchzufUhrenden Arbeiten notwendige Werk- und Hebezeug sowie ein evil.

notwendiger (Auto-) Kran sind durch den Auftragnehmer beizustellen und werden nicht gesondert
verguUtet. Die Aufstellung eines Kranes ist mit der Bauleitung und der Betriebsleitung abzustimmen.

Der Einsatz eines Kranes muss mindestens 7 Tage vor dem geplanten Termin mit der Bauleitung
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geklart werden, da dieser Zufahrtswege und andere ausfUhrende Gewerke blockieren kdnnte.

10. Versorgungsanschlisse
Wdahrend der Montage- und Demontagearbeiten wird durch den AG kostenlos Baustrom mit einer

maximalen Anschlussleistung von 400V / 32 A zur Verfugung gestellt. Sollte eine hdhere Leistung

notwendig werden, so ist dieses im Angebot zu nennen.

11. Ausfihrung
Der geplante Umsetzungstermin ist im LV in Bezug zum Vergabetermin in Pos. 4.3.1 des LV
anzugeben. Die AusfUhrungen der Arbeiten sollen im Md&rz 2027 stattfinden, die

Abnahmemessungen nach 6 Monaten Adaptionszeit, bis spatestens Dezember 2027.

Anlagen
Anlage 1: Ubersicht Baufeld



