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0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1. Baustellenlogistik

1.1. Mobilzaune

1.1.10. Mobilzaun, H = 2,00m (Herrichten und Erdbau)

Mobilbauzaun aus Stahlgitterementen mit StiitzenfiiRen aus
Betonfertigteilen einschl. sémtlicher Verbindungen inkl.
Verbindungsschellen liefern, aufstellen und beraumen nach
Ende der Bauzeit.

Sicherung der Bauzaunelemente gegen Kippen ist
einzukalkulieren.

Zaunhohe: mind. 2,00 m
Material: Stahlgitterelemente
Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan
Kgr: 391
745,000 M e e
1.1.20. Mobilzaun, H = 2,00m vorhalten und betreiben (Herrichten und Erdbau)
Mobilzaun, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0010 vorhalten und
betreiben
Kgar: 391
14.900,000 MWO s e
1.1.30. Mobilzaun, H = 2,00m (Bauausfiihrung)
Mobilbauzaun aus Stahlgitterementen mit StitzenfliRen aus
Betonfertigteilen einschl. samtlicher Verbindungen inkl.
Verbindungsschellen liefern, aufstellen und berdumen nach
Ende der Bauzeit.
Sicherung der Bauzaunelemente gegen Kippen ist
einzukalkulieren.
Zaunhohe: mind. 2,00 m
Material: Stahlgitterelemente
Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan
Kgr: 391
240,000 M e e

Druckdatum: Seite: 2
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0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1.1.40. Mobilzaun, H = 2,00m vorhalten und betreiben (Bauausfiihrung)

Mobilzaun, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0030 vorhalten und

betreiben
Kgar: 391
23.400,000 MWO s e
1.1.50. Mobilzaun, H = 2,00m, mit Sichtschutz
Mobilbauzaun aus Stahlgitterementen mit StitzenfliRen aus
Betonfertigteilen einschl. samtlicher Verbindungen inkl.
Verbindungsschellen liefern, aufstellen und berdumen nach
Ende der Bauzeit.
Bespannen der Stahlgitterelemente mit einem Sichtschutznetz
aus formstabilen HDPE-Netzgewebe, das als Sichtschutznetz
fur Bauzaune geeignet ist.
Sicherung der Bauzaunelemente gegen Kippen ist
einzukalkulieren.
Zaunhohe: mind. 2,00 m
Material: Stahlgitterelemente
Sichtschutz: HDPE-Netzgewebe, farbe grin
Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan
Kgr: 391
160,000 M s e
1.1.60. Mobilzaun, H = 2,00m, mit Sichtschutz vorhalten und betreiben
Mobilzaun, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0050 vorhalten und
betreiben
Kgr: 391
18.560,000 MWO i e
1.1.70. Mobilzaun, H = 2,00m, mit Sichtschutz versetzen
Mobilzaun, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0050 um ca. 10m versetzen
Kgr: 391
160,000 M e e
1.1.80. Mobilzauntor als Schiebetor, zweifligelig, H =2,00, L = 7,0m

Mobilzauntor als Schiebetor, zweiflligelig, verschlieRbar, zum
Einbau in den zuvor beschriebenen Mobilzaun, aufstellen,
vorhalten und beraumen nach Ende der Bauzeit.

Verschluss: mittels Kette mit Zahlenschloss, ist mit zu liefern

Druckdatum: Seite: 3
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in Euro in Euro
und vorzuhalten
Torhohe: mind. 2,00 m
Torlange: 7,00 m
Ortsangabe: Siehe
Baustelleinrichtungsplan
Kgr: 391
4,000 St s e
1.1.90. Mobilzauntor als Schiebetor, zweifliigelig, H = 2,00, L = 7,0m vorhalten und
betreiben
Mobilzaun als Schiebetor, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0080 ist inkl.
Schloss und Kette vorzuhalten und zubetreiben
Kgr: 391
464,000 StWO i e
1.1.100. Bauzaun als Sichtschutz, H = 3,00m, Bretterzaun
Bauzaun als Sichtschutzzaun auf unbefestigten waagerechten
Untergrund aus aufstellen, vorhalten und beseitigen nach Ende
der Bauzeit.
Sicherung der Bauzaunelemente gegen Kippen ist
einzukalkulieren.
Zaunhohe: mind. 3,00 m
Material: Holz, Bretter oder Plattenmaterial
Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan
Kgar: 391
80,000 M e
1.1.110. Bauzaun als Sichtschutz, H = 3,00m vorhalten und betreiben
Bauzaun, H = 3,0, aus Pos. 01.01.0100 vorhalten und betreiben
Kgr: 391

9.280,000 mMWoO .,

Summe 1.1. Mobilzadune .

Druckdatum:
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Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.2

1.2.10.

Kgar: 391

Baumschutz

Baumschutz nach "R SBB"

Baumschutz aus Stlitzen und horizontalen Holzbohlen
herstellen, vorhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten
abbauen und abfahren, einschl. aller Nebenarbeiten.

Hoéhe der Umwehrung min. 2,00 m Gber OK Gelande. Horizontal
sind 5 Holzbohlen mit der Mindestabmessung 15 x 3 cm
vorzusehen umlaufend. Die Schutzvorrichtung darf am
Baumstamm nicht mechanisch befestigt und nicht unmittelbar
auf den Wurzelanlauf aufgesetzt werden, der Abstand zum
Kronenbereich muss ca. 1,50 m betragen. Die Stitzen sind
ohne Fundamente in den Boden ca. 0,50 m einzubinden.

Die ,Richtlinien zum Schutz von Badumen und
Vegetationsbestanden bei BaumaRnahmen® (R SBB) und die
DIN 18920 sind unbedingt zu beachten. Untere, tief hangende
Aste sind hochzubinden. die Bindestellen sind ebenfalls
abzupolstern.

Gesamtlange der Umwehrung: ca. 40,00 m
Eizellangen der Zaunelemente: ca. 2,00 m
Gesamthdhe der Stltzen: ca. 2,50 m

40,000 m L

Summe 1.2. Baumschutz

Summe 1. Baustellenlogistik

Druckdatum:
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Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Kgr: 391

2..20.

Kgar: 391

2..30.

Kgr: 391

Baustrom
Antrage beim Energieversorger
Erstellen/Einreichen samtlicher erforderlichen Formulare und
Antrége beim Energieversorger zur Anmeldung der
Baustromanschlisse.
1,000 psch
Anschluss der Baustromkabel an die Verteiler des 6ffentlichen Netz
Anschluss der Baustromkabel an die Verteiler des 6ffentlichen
Netz in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger
1,000 psch

Baustromverteiler "Zahlerschrank™ bis 200kW, zur Miete

Baustromverteiler "Zahlerschrank" bis 200kW, zur Miete

Baustromverteiler als Zahlerschrank bis zu 200kW bestlckt mit
mindestens:

1 Messwandlerfeld zur Aufnahme von Messwandlern inkl.
geeignete Messwandler

1 Zahlertafel zur Aufnahme eines geeichten
Messwandlerzahlers

1 Zahler fur vorher genannte Zahlertafel

1 Abgang fiir Baustromkabel 5x120mm?

inkl. notwendiger Vorsicherungen und Zahlenschloss.

bestlickt mit Sicherungseinsatzen inklusive Ersatzsicherungen
fur jeden moglichen Abgang.

Komplett, liefern, aufstellen und anschlief’en und im Anschluss
der MaRnahmen demontieren.

Die bendétigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslidngen fiir die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwiirfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.

1,000 St

Druckdatum:
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2..40. Baustromverteiler "Zahlerschrank" bis 200kW, vorhalten
Baustromverteiler "Zahlerschrank" bis 200kW, aus Pos.
02.0030 vorhalten
Kgar: 391
116,000 StWO s e
2..50. Kranverteiler Typ 125A, Anschlussldnge ca. 50,00 m
Lieferung, fachgerechte Aufstellung eines Kranverteilers, sowie
anschliefiende Demontage von jeweils 1 Stk. CEE 125 A, 1 Stk.
CEE 63 A, 1 Stk. CEE 32 A und 1 Stk. Schuko-Anschluss im
Rahmen der MaRnahme
Anschlusslange ca. 50,00 m
Komplett, liefern, aufstellen und anschliefen und im Anschluss
der MaRnahmen demontieren.
Die bendtigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslangen fiir die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwiirfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.
Kgar: 391
1,000 St e e
2..60. Kranverteiler Typ 125A, vorhalten
Baustromverteiler "Zahlerschrank" bis 200kW, aus Pos.
02.0050 vorhalten
Kgr: 391
116,000 StWO s e
2.70. Kranverteiler Typ 125A, Anschlussldnge ca. 100,00 m
Lieferung, fachgerechte Aufstellung eines Kranverteilers, sowie
anschliefiende Demontage von jeweils 1 Stk. CEE 125 A, 1 Stk.
CEE 63 A, 1 Stk. CEE 32 A und 1 Stk. Schuko-Anschluss im
Rahmen der MaRnahme
Anschlusslange ca. 100,00 m
Komplett, liefern, aufstellen und anschliefen und im Anschluss
der MaRnahmen demontieren.
Die bendtigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslangen fiir die Baustromverteiler,
Druckdatum: Seite: 7
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Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwiirfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.
Kgr: 391
1,000 St s e
2..80. Kranverteiler Typ 125A, vorhalten
Baustromverteiler "Zahlerschrank" bis 200kW, aus Pos.
02.0070 vorhalten
Kgr: 391
116,000 StWO s e
2..90. Baustromverteiler 1x CEE63A + 2xCEE32A + 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete
"Baustromverteiler 1"
Anschlusslange ca. 50,00 m
Baustromverteiler 1x CEE63A + 2xCEE32A + 2xCEE16A,
3xSchuko, zur Miete "Baustromverteiler 1"
Anschlusslange ca. 50,00 m
Baustromverteiler mit Klemmleistenanschluss als
Verteilerschrank bestickt mit mindestens:
1 Fehlerstromschutzschalter 63/0,03A Typ B
2 Fehlerstromschutzschalter 63,0,03A Typ A
1 CEE-Steckdose 400V / 63A
2 CEE-Steckdose 400V / 32A
2 CEE-Steckdose 400V / 16A
3 Schukosteckdosen 16A
bestuckt mit Sicherungseinsatzen / Sicherungsautomaten
inklusive Ersatzsicherungen fiir jeden moglichen Abgang und
Zahlenschloss.
Komplett, liefern, aufstellen und anschlief3en und im Anschluss
der MaRnahmen demontieren.
Die bendétigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslidngen fiir die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwiirfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.
Kgr: 391

1,000 St s

Druckdatum:
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2..100. Baustromverteiler 1, vorhalten
Baustromverteiler 1, aus Pos. 02.0090 vorhalten
Kgr: 391
116,000 StWO et e
2.110. Baustromverteiler 1x CEE63A + 3xCEE32A + 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete
"Baustromverteiler 2"
Anschlusslange ca. 100,00 m
Baustromverteiler 1x CEEG3A + 3xCEE32A + 2xCEE16A,
3xSchuko, zur Miete "Baustromverteiler 2"
Anschlusslange ca. 100,00 m
Baustromverteiler mit Klemmleistenanschluss als
Verteilerschrank bestickt mit mindestens:
1 Fehlerstromschutzschalter 63/0,03A Typ B
2 Fehlerstromschutzschalter 63,0,03A Typ A
1 CEE-Steckdose 400V / 63A
3 CEE-Steckdose 400V / 32A
2 CEE-Steckdose 400V / 16A
3 Schukosteckdosen 16A
bestlckt mit Sicherungseinsatzen / Sicherungsautomaten
inklusive Ersatzsicherungen fiir jeden moglichen Abgang und
Zahlenschloss.
Komplett, liefern, aufstellen und anschlief’en und im Anschluss
der Malinahmen demontieren.
Die bendétigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslidngen fiir die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwiirfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.
Kgr: 391
1,000 St .
2..120. Baustromverteiler 2, vorhalten
Baustromverteiler 2, aus Pos. 02.0110 vorhalten
Kgar: 391

116,000 StWO s

Druckdatum:
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2..130. Baustromverteiler 1x CEE63A + 3xCEE32A + 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete

"Baustromverteiler 3"
Anschlusslange ca. 100,00 m

Baustromverteiler 1x CEEG3A + 3xCEE32A + 2xCEE16A,
3xSchuko, zur Miete "Baustromverteiler 2"

Anschlusslange ca. 100,00 m

Baustromverteiler mit Klemmleistenanschluss als
Verteilerschrank bestlickt mit mindestens:

1 Fehlerstromschutzschalter 63/0,03A Typ B
2 Fehlerstromschutzschalter 63,0,03A Typ A
1 CEE-Steckdose 400V / 63A

3 CEE-Steckdose 400V / 32A

2 CEE-Steckdose 400V / 16A

3 Schukosteckdosen 16A

bestuckt mit Sicherungseinsatzen / Sicherungsautomaten
inklusive Ersatzsicherungen fiir jeden moglichen Abgang und
Zahlenschloss.

Komplett, liefern, aufstellen und anschlief’en und im Anschluss
der MaRnahmen demontieren.

Die bendétigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslidngen fiir die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwiirfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.

Kgr: 391
1,000 St s
2..140. Baustromverteiler 3, vorhalten
Baustromverteiler 2, aus Pos. 02.0130 vorhalten
Kgr: 391
116,000 StWO s e
2..150. Baustromwiirfel 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete

, Anschlusslange ca. 35,00 m

Baustromwiirfel 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete

Einspeisung:
CEE 32A

Anschlisse:
2 CEE-Steckdose 400V / 16A
3 Schukosteckdosen 16A

Druckdatum: Seite: 10
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inklusive samtlicher bendtigten Sicherungen.
Komplett, liefern, aufstellen und anschlief3en und im Anschluss
der MaRnahmen demontieren.
Die benédtigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslangen fiir die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwiirfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.
Kgar: 391
8,000 St s e
2..160. Baustromwiirfel, vorhalten
Baustromwiirfel , aus Pos. 02.0150 vorhalten
Kgr: 391
928,000 StWO i e
2.170. Containerverteiler 122xCEE32A + 6xSchuko, zur Miete
, Anschlussldange ca. 140,00 m
Containerverteiler 12xCEE32A + 6xSchuko, zur Miete
bestlckt mit mindestens:
Einspeisung 250A
12 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V
inkl. sdmtlicher bendtigter Vorsicherungen
bestuckt mit Sicherungseinsatzen inklusive Ersatzsicherungen
fur jeden méglichen Abgang und Zahlenschloss.
Komplett, liefern, aufstellen und anschliefen und im Anschluss
der MaRnahmen demontieren und nach Absprache einlagern.
Die bendtigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslangen fiir die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwiirfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.
Kgar: 391
4,000 St s e
Druckdatum: Seite: 11
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2..180. Containerverteiler 122xCEE32A + 6xSchuko, vorhalten

Containerverteiler 12xCEE32A + 6xSchuko, aus Pos. 02.0170
vorhalten
Kgar: 391

116,000 StWO s

2..190. Zyklische Uberpriifung der Baustromversorgung

Zyklische Uberpriifung der Baustromversorgung
Prufung der Baustromversorgung nach DGUV203-006

Die Baustromversorgung ist im Abstand von 30 Tagen
(monatlich) durch eine Elektrofachkraft zu kontrollieren und zu
Uberprufen. Die Prifung ist zu dokumentieren und der 6értlichen
Bauleitung in Kopie zu Gibergeben. Die Priifung muss gemaf
den Vorgaben der DGUV203-006, Punkt 5.3 erfolgen. Die dort
genannten Regelwerke gelten mit.

Der Prifungszeitraum erstreckt Uber die gesamte Standzeit der
Baustromversorgung

Eventuell bendtigte Ersatzteile werden zu Einheitspreisen
berechnet.
Der Prifungszeitraum erstreckt sich bis zur Demontage
der Baustromversorgung.
Die Messung der Baustromverteiler nach DIN VDE 0105-100 ist
Bestandteil dieser Position.
Kgar: 391
116,000 WO s e

2..200. Kreuzerder, 3000mm, Stahl, Bandstahlfahne

Kreuzerder, 3000mm, Stahl, Bandstahlfahne
Kreuzprofil 50 x 50 x 3mm, mit Bandstahlfahne
Lange: 3000mm
Werkstoff: Stahl
Kgr: 391
5,000 St e e

2..210. Potentialausgleich herstellen

Potentialausgleich herstellen

Druckdatum: Seite: 12
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Anschluss eines Potentialausgleichsleiters an einen vorhanden
Erder.
Kgar: 391
5000 St s e
Summe 2. Baustrom
Druckdatum: Seite: 13
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Kgar: 391

Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsbeleuchtung, Verkehrswege, innen

Sicherheitsbeleuchtung fiir Verkehrswege im Gebaude
aufbauen, vorhalten und nach Aufforderung komplett entfernen,
Montage an Wanden, Decken. Anlage mit Messeinrichtung, am
Baustromverteiler angeschlossen.

Schutzart/Aufteilung: IP54

Beleuchtungsstarke: gem. Vorgaben der BG Bau und der
Arbeitsstattenrichtlinie: mind. 20 Ix

Anlage bestehend aus:

ca. 1 Leuchte je 5,0 m, einschl. Kabel und Schalter.

Vorhaltedauer: ca. 68 Wochen

600,000 m s

Summe 3. Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung ...

Druckdatum:
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Kgr: 391

4..20.

Kgar: 391

4..30.

Bauwasser

Bauwasseranschluss zur Versorgung der jeweiligen Baustelleneinrichtungen

herstellen

Bauwasseranschluss zur Versorgung der jeweiligen
Baustelleneinrichtungen herstellen inkl. Antransport, Installation,
Demontage und Abtransport

QN 25 m?® Standrohr Erweiterung auf bis zu 3 C-Anschlusse fur
Versorgung der Containeranlagen, Geeichter Wasserzahler am
Standrohr, Installation des Standrohres an bauseitigem
Unterflurhydranten, Installation Systemtrenner, zur
Ruckflussvermeidung von verschmutztem Wasser inkl.
Begleitheizung zur Gewahrleistung der Frostsicherheit
Einhausung inkl. DAmmung und abschlieRbarer
Revisionsoéffnung

Die Kaution flir das Standrohr ist durch den AN zu entrichten,
die Verbrauchskosten konnen an den AG weiterberechnet
werden.

2,000 St

Vorbeschriebenen Bauwasseranschlusses vorhalten

Vorbeschriebenen Bauwasseranschlusses aus Pos. 04.0010
vorhalten

232,000 StWo .

Bauwasserleitungzu den jeweiligen Baustelleneinrichtungen (z.B. WC-Container)

herstellen

Bauwasserleitung, den jeweiligen Baustelleneinrichtungen (z.B.
WC-Container) herstellen, einschlieRlich Dammung

PE-Druckrohrleitung fir Bauwasserversorgung montieren und
demontieren, einschliellich An- und Abtransport

PE-HD 100 Druckrohrleitung bis 63 mm Innendurchmesser
einschl. Dammung inkl. Begleitheizung zur Gewahrleistung der
Frostsicherheit; Anschluss an Baustromanlage des jeweiligen
Baufeldes DVGW-Freigabe fur Trinkwasser bis 16 bar
Betriebsdruck bei 20 °C chemische Bestandigkeit, bestandig
gegen Laugen, Salzlésungen und anorginasche Sauren,
bestandig gegen Alkohol, Ol und Benzin bestéandig gegen UV-
Strahlen Arbeitshéhe bis 2 m anschlieRen an beigestellte
Bauwasseribergabepunkte, einschl. aller Verbindungsmittel,
Winkel, Fittings, Muffen etc. Verlegung gréRtenteils oberirdisch

Druckdatum:
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Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02
0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
In Querungsbereichen von Baustral3en ist eine Verlegung in
Leerrohren unterhalb der Baustraf3en vorzusehen Die
Entsorgung nach Ruckbau der Bauwasserversorgung ist
einzukalkulieren.
Kgr: 391
200,000 M e e
4..40. Vorbeschriebene Bauwasserleitung vorhalten
Vorbeschriebenen Bauwasserleitung aus Pos. 04.0030
vorhalten
Kar: 391
23.200,000 MWO s e
4..50. Vorbeschriebene Bauwasserleitung auf dem Baufeld umverlegen
Vorbeschriebener Bauwasserleitung aus Pos. 04.0030 auf dem
Baufeld umverlegen; auf Anordnung der Objektiiberwachung
AG.
Kgar: 391
50,000 M e e
4..60. Herstellen einer Bauwasserzapfstelle
Herstellen einer Bauwasserzapfstelle
innerhalb der Bauwasserleitung aus der Vorposition installieren
und demontieren, einschlieBlich An- und Abtransport
Stand- und beschadigungssicher montiert Inkl. 2
Entnahmestellen zum Anschluss von Wasserschlduchen mit
Schlauchkupplung Héhe der Entnahmestellen ca. 80 cm
Kgr: 391
3,000 St s e
4..70. Vorbeschriebener Bauwasserzapfstelle vorhalten
Vorbeschriebener Bauwasserzapfstelle aus Pos. 04.0060
vorhalten
Kgr: 391
348,000 StWO i e
4..80. Vorbeschriebener Bauwasserzapfstelle umverlegen
Druckdatum: Seite: 16
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Projekt:
LV:

1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

Kgar: 391

4..90.

Kgr: 391

4..100.

Kgr: 391

4..110.

Kgr: 391

Vorbeschriebener Bauwasserzapfstelle aus Pos. 04.0060
umverlegen; auf Anweisung der Objektiberwachung AG; auf
Baufeld.

1,000 St s

Anschlussleitungen auf der Baustelle fiir die Abwasserentsorgung der jeweiligen
Baustelleneinrichtungen (z.B. WC-Container)

Anschlussleitungen auf der Baustelle fir die
Abwasserentsorgung der Baustelleneinrichtungen (z.B. WC-
Container) Anschlussleitung aus Kunststoffrohr, DN 100,
verlegen.

fur Bauwasserentsorgung montieren und demontieren,
einschliellich An- und Abtransport inkl. Begleitheizung zur
Gewahrleistung der Frostsicherheit; Anschluss an
Baustromanlage des jeweiligen Baufeldes die Kosten fir die
Ableitung tragt der AG. anschlief3en an beigestellte
Ubergabepunkte, einschl. aller Verbindungsmittel, Formteile etc.
Verlegung groftenteils oberirdisch In Querungsbereichen von
Baustrallen ist eine Verlegung unterhalb der Baustralien
vorzusehen

Die Entsorgung nach Rickbau der Bauwasserentsorgung ist
einzukalkulieren.

20,000 M s e

Vorbeschriebene Abwasserleitung vorhalten

Vorbeschriebene Abwasserleitung aus Pos. 04.0090 vorhalten

2.320,000 MWO s

Vorbeschriebener Abwasserleitung auf dem Baufeld umverlegen;

Vorbeschriebener Abwasserleitung aus Pos. 04.0090 auf dem
Baufeld umverlegen; auf Anordnung der Objektiberwachung
AG.

50,000 M s e

Summe 4. Bauwasser

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Kgr: 391

5..20.

Winterbau

Winterbauheizung fiir Rohbau- und Ausbauarbeiten liefern, betreiben und vorhalten

Winter 2027/2028

Liefern, aufstellen, anschlieRen, betreiben, Gberwachen und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen einer
geeigneten Winterbauheizung zur Sicherstellung der
Ausfiihrung der Bauleistungen wahrend der Frostperiode.

Ausfihrung ca. Anfang Oktober 2027 bis Ende Marz 2028

e Bereitstellung geeigneter Heizgerate einschliellich aller
erforderlichen Nebenaggregate.

¢ Vorhaltung der Anlage fiir die gesamte Bauzeit gemaf
Bauzeitenplan.

¢ Herstellung und Unterhaltung samtlicher erforderlicher Strom-,
Gas- oder Olanschliisse.

e Lieferung samtlicher Betriebsstoffe.

 Uberwachung, Wartung und Betriebsbereitschaft der
Heizungsanlage.

e Sicherstellung einer Mindestlufttemperatur von +5 °C im
Arbeitsbereich bzw. gemaf den Anforderungen der einzelnen
Gewerke und zum Schutz der Baukonstruktion sowie der
eingebauten Baustoffe vor Frostschaden

¢ Einhaltung aller einschlagigen Unfallverhitungs-, Brand- und
Umweltschutzvorschriften.

¢ Nach Beendigung der MaRnahme vollstdndiger Ruckbau und
ordnungsgemalie Entsorgung aller Betriebsstoffe

Zu beheizende Flachen:

- 4.749gm Feuerwache
- 1.121gm Logistiklager

1,000 St

Winterbauheizung fiir Rohbau- und Ausbauarbeiten betreiben und vorhalten Winter

2027/2028
Vorbeschriebener Winterbauheizung aus Pos. 05.0010
betreiben und vorhalten

- Vorhaltezeit: gemaR Bauzeitenplan ca. Anfang Oktober 2027
bis Ende Marz 2028

- Die Kosten flr Vorhaltung, Betrieb, Wartung, Energietrager
und Rickbau sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

Kgar: 391

5..30.

Kgr: 391

5..40.

- Temperaturmessungen sind auf Verlangen des Auftraggebers
nachzuweisen.

26,000 StWOo s e

Winterbauheizung fiir Rohbau- und Ausbauarbeiten liefern, betreiben und vorhalten
Winter 2028/2029

Liefern, aufstellen, anschlieen, betreiben, tberwachen und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen einer
geeigneten Winterbauheizung zur Sicherstellung der
Ausfiihrung der Bauleistungen wahrend der Frostperiode.

Ausfiihrung ca. Anfang Oktober 2028 bis Ende Marz 2029

¢ Bereitstellung geeigneter Heizgerate einschlielllich aller
erforderlichen Nebenaggregate.

¢ Vorhaltung der Anlage fir die gesamte Bauzeit gemaf
Bauzeitenplan.

¢ Herstellung und Unterhaltung samtlicher erforderlicher Strom-,
Gas- oder Olanschlsse.

e Lieferung samtlicher Betriebsstoffe.

e Uberwachung, Wartung und Betriebsbereitschaft der
Heizungsanlage.

e Sicherstellung einer Mindestlufttemperatur von +5 °C im
Arbeitsbereich bzw. gemafR den Anforderungen der einzelnen
Gewerke und zum Schutz der Baukonstruktion sowie der
eingebauten Baustoffe vor Frostschaden

¢ Einhaltung aller einschlagigen Unfallverhiitungs-, Brand- und
Umweltschutzvorschriften.

¢ Nach Beendigung der MaBnahme vollstéandiger Riickbau und
ordnungsgemalie Entsorgung aller Betriebsstoffe

Zu beheizende Flachen:

- 4.749gm Feuerwache
- 1.121gm Logistiklager

1,000 St s e
Winterbauheizung fiir Rohbau- und Ausbauarbeiten betreiben und vorhalten Winter
2028/2029
Vorbeschriebener Winterbauheizung aus Pos. 05.0030

betreiben und vorhalten

- Vorhaltezeit: gemaR Bauzeitenplan ca. Anfang Oktober 2028
bis Ende Marz 2029

- Die Kosten fir Vorhaltung, Betrieb, Wartung, Energietrager

Druckdatum:
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Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

und Rickbau sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
- Temperaturmessungen sind auf Verlangen des Auftraggebers
nachzuweisen.

Kgr: 391

26,000 StWOo s

Summe 5. Winterbau

Druckdatum: Seite: 20
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Projekt:
LV:

1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Kgar: 391

6..20.

Kgar: 391

6..30.

Containeranlage

Besprechungscontainer,15,0m2

Besprechnungscontainer, als Einzelcontainer, warmegedammte
Ausfuhrung, stapelbar einschl. Unterbau.
Einrichten und berdumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:

Nutzung: durch den AG

Ausstattung

- Elektroinstallation, Beleuchtung

- Heizung und Klimaanlage

- Moblierung: 4 Tische, 10 Stlhle, 2 Aktenschranke, 1
Garderobe, 2 Papierkérbe

- Anschlusse fur Elektro einschl. Verbrauche

- Internetanbindung 5G Standard

- Magnetschienen umlaufend

Abmessung (LxB): ca. 6,00x2,50 m
Zustand: gut und sauber, nicht alter als 3 Jahre

Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan

2,000 St

Besprechungscontainer,15,0m2,vorh.+betr

Besprechungscontainer aus Pos. 06.0010, vorhalten und
betreiben

Leistungsbestandteile

- Alle Betriebskosten (ohne Medienverbrauche)
- Reinigung, 1-mal wéchentlich

232,000 StWo ..

Besprechungscontainer,30,0m2

Besprechnungscontainer, als Doppelcontainer,
warmegedammte Ausfiihrung, stapelbar einschl. Unterbau.
Einrichten und berdumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:

Nutzung: durch den AG

Ausstattun

- Elektroinstallation, Beleuchtung
- Heizung und Klimaanlage

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Kgr: 391

6..40.

Kgr: 391

6..50.

- Méblierung: 8 Tische, 20 Stihle, 4 Aktenschranke, 1
Garderobe, 2 Papierkérbe

- Anschlusse fir Elektro einschl. Verbrauche

- Internetanbindung

- Ausstattung: Magnetschienen umlaufend

- Anschlisse fiir Teekliche (Wasser, Abwasser) mit vorsehen.
- Ausstattung Teekiche (Kuhlschrank, Spllbecken,
Spllmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher)
- Medienaustattung fir die Durchfiihrung von Videokonferenzen
(Bildschirm, Kamera, Microfon, notwendige gangige
Anschlusskabel)

Abmessung (LxB): ca. 6,00x5,00 m
Zustand: gut und sauber, nicht alter als 3 Jahre

Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan

1,000 St

Besprechungscontainer,30,0m2,vorh.+betr

Besprechungscontainer aus Pos. 06.0030, vorhalten und
betreiben

Leistungsbestandteile

- Alle Betriebskosten (ohne Medienverbrauche)
- Reinigung, 1-mal wochentlich

116,000 StWo ...

Sanitdrcontainer, WC-Anlage,15,0m2 DAMEN

Sanitarcontainer mit WC-Anlagen, warmegedammte
Ausfihrung, stapelbar einschl. Unterbau. Reinigung 1-mal
wochentlich durch den AN. Einrichten, vorhalten, betreiben und
beraumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:

Nutzung: alle am Bau beteiligten Gewerke

Ausstattun

- Elektroinstallation, Beleuchtung

- Heizung Sanitareinrichtung

- min. 2-mal Waschbecken mit Spiegel, Seifenspender und
Handtuchspender je Waschbecken

- Warmwasser Bereiter

- min. 5-mal WC

- WC-Trennwandanlage einschl. Turen fur 5-mal WC-Kabinen
- Anschlisse flr Frischwasser, Abwasser und Strom einschl.
Verbrauche

Druckdatum:
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Projekt:
LV:

1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

Kgr: 391

6..60.

Kgr: 391

6..70.

Kgr: 391

Abmessungen: bis ca. 6,50x2,50 m
Zustand: gut und sauber, nicht alter als 3 Jahre

Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan

1,000 St i

Sanitarcontainer,WC-Anlage,15,0m2,vorh+bet

Sanitarcontainer als WC-Anlage aus Pos. 06.0050, vorhalten
und betreiben

Leistungsbestandteile

- Alle Betriebskosten
- Reinigung, 2-mal wochentlich

116,000 StWO i

Sanitdrcontainer, WC-Anlage,15,0m2 HERREN

Sanitarcontainer mit WC-Anlagen, warmegedammte
Ausfihrung, stapelbar einschl. Unterbau. Reinigung 1-mal
wodchentlich durch den AN. Einrichten, vorhalten, betreiben und
berdumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:

Nutzung: alle am Bau beteiligten Gewerke

Ausstattun

- Elektroinstallation, Beleuchtung

- Heizung Sanitareinrichtung

- min. 2-mal Waschbecken mit Spiegel, Seifenspender und
Handtuchspender je Waschbecken

- Warmwasser Bereiter

- min. 4-mal WC

- min. 4-mal Urinal

- WC-Trennwandanlage einschl. Tiren fir 5-mal WC-Kabinen
- Anschlusse flr Frischwasser, Abwasser und Strom einschl.
Verbrauche

Abmessungen: bis ca. 6,50x2,50 m
Zustand: gut und sauber, nicht lter als 3 Jahre

Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan
BF_706_--_KP--_000-00

1,000 St s

Druckdatum:
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Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02
0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
6..80. Sanitarcontainer,WC-Anlage,15,0m2,vorh+bet
Sanitarcontainer als WC-Anlage aus Pos. 06.0070, vorhalten
und betreiben
Leistungsbestandteile
- Alle Betriebskosten
- Reinigung, 2-mal wochentlich
Kgr: 391

116,000 StWO i

Summe 6. Containeranlage L

Druckdatum:

Seite: 24



Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02
0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

7. Bauschild
7. Bautafel/Baustellenschild
7.1.10. Bautafel ca. 3,00 x 4,10 m, Aufbau

Bautafel komplett aufstellen, vorhalten, unterhalten, entfernen,

Gelande wiederherstellen und planieren, in folgender

Ausflhrung:

- Sturm- und feuchtebestandig

- Betonfundamente

- Unterkonstruktion fir die Bautafel, Pfosten, Verbindungsteile,

Streben, Bautafel, Beschriftung der Bautafel nach Abstimmung

mit AG

- Statik

Material: Alucobond-Tragerplatte

Grafik: 4-Farbdruck als vollflachiger Aufkleber

Motive: nach Vorgabe des AG

Hohe der Bautafel: ca. 4,10 m

Breite der Bautafel: ca. 3,00 m

Hoéhe 0. OK Gelande: ca. 4,80 m

Ortsangabe: Siehe

Baustelleinrichtungsplan

Fundamente:

Zur Fundamenterstellung sind folgende Arbeitsschritte

vorzusehen :

- temporéares Versetzen des bauseitigen Bauzaunes auf einer

Breite von ca. 10 m

- Absichern des Strassenbereiches fir die Dauer de

Fundamenterstellung

- Oberbodenabtrag, d= ca. 30,0 cm

- Einbringen Schottertragschicht, d= ca. 30,0 cm

- Erstellen der Fundamente (Abmessungen und Betonqualitat

nach stat. Erfordernis)

- Fundamente als Stahlbetonfertigteile

Unterkonstruktion:

Unterkonstruktion Bauschild b/h/t = ca. 300/590/200 cm,

freistehend, komplett aufstellen inkl.Nebenarbeiten in fix und

fertiger Arbeit, vorhalten tGber gesamte Bauzeit, Ausfiihrung

sturm- und feuchtebestandig, die Bautiefe ist aufgrund des

geringen Platzangebotes zu minimieren. Eine Stabilisierung

durch Versteifungen welche die Bautiefe vergrofiern ist nicht

zugelassen.

Abmessungen insgesamt b/h/t = ca. 300/590/200 cm,

bestehend aus:
Druckdatum: Seite: 25
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Projekt:
LV:

1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Kgar: 391

7.1.20.

Kgr: 391

7.1.30.

Kgar: 391

- Unterkonstruktion Aluminium Quadratrohre, alternativ
Stahlprofile feuerverzinkt, inkl. Versteifungen an der
Plattenrlckseite

- Standsicherheit der gesamten Konstruktion, gemaf statischer
Erfordernis, der statische Nachweis ist vom AN, zu erstellen und
vorzulegen.

Bauschild:

Bauschild an Unterkonstruktion freistehend komplett montieren
inkl. Nebenarbeiten in fix und fertiger Arbeit, vorhalten tber
gesamte Bauzeit. Ausflihrung sturm- und feuchtebestandig,
Abmessungen insgesamt b/h = ca. 300/410 cm, Héhe (UK) des
Schildes Uber OK Fundament ca. 510 cm, bestehend aus

- Schild aus hochwertiger Kunststoff/Metall-Verbundplatte mit
Polyethylenkern und beidseitiger Aluminiumbeschichtung Farbe
nach Wahl des AG, gute Wetter- und UV-Bestandigkeit,
Biegefestigkeit und Planlage. Oberflache flr langlebige
Kaschierarbeiten geeignet.

Samtliche Anschriften wie Bauvorhaben, Fimenadressen,
Bauherr etc., sind hier nur beispielhaft dargestellt. Die finalen
Bezeichnungen der Beschriftungen werden von der Bauleitung
rechtzeitig mitgeteilt werden. Beschriftung der Bautafel
aufkaschiert in Farbe, als Digitalprint, nach Wahl des AG:

- Objektbezeichnung
- Angabe von Bauherr und Planungsbeteiligten, jeweils mit
Namen, Anschrift

Die grafische Gestaltung ist gemaf beiliegendem
Detail/Plannummer:

1,000 St

Bautafel ca. 3,00 x 4,10 m, vorhalten und betreiben

Bautafel aus Pos. 07.01.0010 vorhalten und betreiben, Uber die
Grundeinsatzzeit hinaus.

116,000 StYW ..

Bautafel ca. 3,00 x 4,10 m, demontieren

Demontage der gesamten Bautafel aus Pos. 07.01.0010 inkl.
Beschilderung, Unterkonstruktion und Fundamenten.

1,000 St

Druckdatum:
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LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02
0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
Summe 7.1. Bautafel/Baustellenschild
Summe 7. Bauschid

Druckdatum:
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0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

8. Sonstige Leistungen

8.1. Stundenlohnarbeiten

8.1.10. Baufacharbeiter/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der
Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Kgar: 391

110,000 h

8.1.20. Bauhelfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der
Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Kgr: 391

110,000 h

Summe 8.1. Stundenlohnarbeiten L

Druckdatum: Seite: 28
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0oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

8.2. StraBenreinigung

8.2.10. StraBenreinigung

Strallenreinigung auf der Stralle, Hohe Geest einmal
wdchentlich wahrend der Bauzeit.

Ausfuhrungszeitraum 29 Monate

Kgar: 391
116,000 St s
Summe 8.2. Strallenreinigung
Summe 8. Sonstige Leistungen L
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Zusammenstellung

1. Baustellenlogistik Euro
1.1. Mobilzdune Euro
1.2. Baumschutz Euro
Gesamt Baustellenlogistik Euro
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2, Baustrom Euro
Gesamt Baustrom Euro

Druckdatum:
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Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

3. Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung Euro
Gesamt Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung Euro

Druckdatum:

Seite: 32



Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

4. Bauwasser Euro
Gesamt Bauwasser Euro

Druckdatum:

Seite: 33



Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

5. Winterbau Euro
Gesamt Winterbau Euro

Druckdatum: Seite: 34



Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

6. Containeranlage Euro
Gesamt Containeranlage Euro

Druckdatum:

Seite: 35



Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

7. Bauschild Euro
7.1. Bautafel/Baustellenschild Euro
Gesamt Bauschild Euro

Druckdatum: Seite: 36



Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)

LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

8. Sonstige Leistungen Euro
8.1. Stundenlohnarbeiten Euro
8.2. Strallenreinigung Euro
Gesamt Sonstige Leistungen Euro

Druckdatum: Seite: 37



Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt: 1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV: Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02
Lv Bauschild/Baustellen Euro
1. Baustellenlogistik Euro
2. Baustrom Euro
3. Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung Euro
4. Bauwasser Euro
5. Winterbau Euro
6. Containeranlage Euro
7. Bauschild Euro
8. Sonstige Leistungen Euro
Gesamt Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung

1-01/02 Euro
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
in Héhe von 19,00 % Euro
Bruttoangebotssumme: Euro
Druckdatum: Seite: 38



