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Datum Name

Maßstab :

Blatt Nr. :

Index : 02

Projekt Nr. : 

Phase :

1 : 250

1900x891

3_FX_6_IB_03
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Unstimmigkeiten und Unklarheiten sind vor der Ausführung mit der örtl. Bauüberwachung  zu klären.

Maße und Mengen sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. 

Alle Pläne sind mit den jeweiligen Anschlussplänen zu vergleichen.

Maße mit den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle hinzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf jede Unstimmigkeit der angegebenen 

Zugehörige Pläne:

Baugrubenschnitte und Regeldetail3_FX_6_IB_05

Baustraße, Baugrubenplan; Lageplan Teil 33_FX_6_IB_04

gepl. Baustelleneinrichtungsfläche 

gepl. Kabelleerrohre

gepl. Regenwasser Ltg.

gepl. Baustelleneinzäunung

gepl. Baumschutz

Lageplan Teil 3

Baustelleneinrichtung

Neubau 4. Reinigungsstufe

Quellenvermerk:  Datenlizenz Deutschland- Land NRW / Stadt Münster (2017) - Version 2.0

Liegenschaftskataster der Stadt Münster

Aufmaßplan der Stadt Münster

Plangrundlage :

Teil 3

Teil 2

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Datum NameNr.

02

03

Art der Änderung

00 Grundplan LPH05, 3_FX_5_IB_03, Index  00, Stand 18.12.2020 26.04.2021 Fi

04

Vorbereitung Vergabe

DHHN2016, NHN (Normalhöhennull)Höhenbezugssystem:

Gauß-KrügerLagebezugssystem:

Schlammbehandlung zu entnehmen. 

Die aktuelle Planung der Belebung und Nachklärung ist aus Teil A Biologische Reinigungsstufe u.

Für die Richtigkeit der Darstellung im Bereich der Belebung wird keine Gewähr übernommen. 

GAK-Filtration

Baustromtrasse/Verteiler geändert u. optionale Lagerfläche ergänzt

Anpassungen zur Ausschreibung VE2401 30.08.2021 Fi

gepl. Baustraße VE02

gepl. Lagerflächen

Fi28.09.2021Anpassungen zur Ausschreibung VE02/VE24/VE25

gepl. Kranaufstellfläche

beim KBD angemeldet werden.

Ausgehobene Baugruben sollten für zusätzliche Oberflächensondierungen über die Feuerwehr Münster 

Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die Feuerwehr zu verständigen. 

oder werden verdächtige Gegenstände oder Kampfmittel entdeckt, sind die Arbeiten aus 

Weist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin 

komplette Kampfmittelfreiheit nicht bestätigt werden. 

Auch nach abgeschlossenen Sondierungs- und Überprüfungsmaßnahmen des KBDWL, kann eine 

beim KBD angemeldet werden.

Ausgehobene Baugruben sollten für zusätzliche Oberflächensondierungen über die Feuerwehr Münster 

Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die Feuerwehr zu verständigen. 

oder werden verdächtige Gegenstände oder Kampfmittel entdeckt, sind die Arbeiten aus 

Weist bei der Durchführung von Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbung hin 

komplette Kampfmittelfreiheit nicht bestätigt werden. 

Auch nach abgeschlossenen Sondierungs- und Überprüfungsmaßnahmen des KBDWL, kann eine 


