Stadt Miinster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

il MONSTER

Amt fir Mobilitat
und Tiefbau

Projekt: P-15518TP01GDA01 Wilhelm-Spieker-Stralle / Kan..
Vergabenummer:1 Kanalsanierung Wilhelm-Spiker-Str., Meesens..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
I. Einfihrung

Im Stadtgebiet Munster sind bestehende Schmutzwasser-
Kanalhaltungen zu sanieren. Das Baugebiet befindet sich
in Munster Hiltrup West. Betroffen sind Teile der
Schmutzwasserkanale in der Wilhelm-Spieker-Stralle,
Sternkamp und Meesenstiege. Die zu sanierenden
Kanale weisen die Altrohrzustandsklasse Il auf und sollen
mittels vor Ort hartenden Schlauchliner saniert werden.

Wilhelm-Spieker-Stral3e, Einbauabschnitt 1:

Die Wilhelm-Spieker-Strae ist eine Nebenstrale der
Meesenstiege und dient als ErschlieBungsstralle eines
Wohngebiets mit ca. 31 Wohngebauden und einem
Spielplatz.

Die StraRe mit Nebenanlagen verlauft in einem
Kreisbogen mit zwei Fahrtrichtungen in einer Lange von
ca. 380 m und einer Breite von ca 5,5 m.

Die Zufahrt zur Wohnsiedlung erfolgt einseitig von der
Meesenstiege. Es handelt sich um eine Sackgasse mit
begrenzter Wendemaoglichkeit.

Die vorhandene Schmutzwasserkanalisation besteht aus
Eurotop-Steinzeugrohren DN 250 mit einer Gesamtlange
von ca. 340 m, aufgeteilt in 10 Haltungen in einer Tiefe
von ca. 2 bis 3 m unter Fahrbahnoberkante.

Das Schmutzwasser flieft aus noérdlicher Richtung ab
Hausnummer 43/44, 39 und 23 in sudlicher Richtung mit
Anschluss an die Meesenstiege aus der Siedlung heraus.

Meesenstiege, Einbauabschnitt 2:

In der Meesenstiege sind 3 Haltungen DN 250 Stz mit
einer Gesamtlange von ca. 95 m zu sanieren und eine
Haltung DN 250 Eurotop-Stz mit einer Gesamtlange von
ca. 45 m, welche sich zum Teil in der Meesenstiege (ca.
15 m) und zum anderen in der Wilhelm-Spieker-Stral3e
(ca. 30 m) befindet. Die Kanale liegen in einer Tiefe von
ca. 3 mim Mittel u. GOK.

Die Meesenstiege ist eine Hauptverkehrsstralle.

Im Sanierungsbereich ist eine Fahrspur in jede Richtung
vorhanden. Die Fahrbahn hat eine Breite von ca. 7,5 - 8,5
m.

Im Sanierungsbereich liegt eine Bushaltstelle. Diese ist
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ggf. wahrend der Arbeiten zu verlegen (weitere Angaben
zum Bauablauf / bauzeitliche Verkehrsflihrung siehe
Abschnitt 1V).

Auf jeder Seite der Fahrbahn ist eine Nebenanlage mit
Geh- und Radweg vorhanden. Die zu sanierenden
Schmutzwasserleitungen verlaufen teilweise im
Fahrbahnbereich und teilweise in der Nebenanlage.

Sternkamp, Einbauabschnitt 3:

Im Sternkamp ist eine Schmutzwasserhaltung, Steinzeug
DN 250 von ca. 52 m Lange zu sanieren. Der Kanal liegt
in einer mittleren Tiefe von ca. 1,70 m in Fahrbahnmitte.
Der Sanierungsabschnitt liegt ca. zwischen den
Hausnummern 7 und 13. Die Fahrbahn hat hier eine
Breite von ca. 5,30 m mit Nebenanlage auf jeder Seite
von ca. je 1,30 m Breite.

Die Strale befindet sich nérdlich der Wilhelm-Spieker-
StraBe und dient als Erschliefung flir ca. 35
Wohneinheiten.

Die StralRe hat zwei abgehende Seitenstral’en. Sie endet
jeweils in Sackgassen.

Die Haltungen Wilhelm-Spieker-Strale und Sternkamp
hangen nicht miteinander zusammen.

Das Schmutzwasser flieBt aus dem Wohngebiet in
Ostlicher Richtung in den Kanal der Meesenstiege.

Il. Wesentliche Leistungen

Schlauchlinersanierung von Schmutzwasserkanalen mit
Altrohrzustand II:

- Wilhelm-Spieker-Str.: 10 Haltungen Eurotop Steinzeug
DN 250, Gesamtlange ca. 340 m, Tiefe der Rohrsohle ca.
2-3 m unter GOK;

- Meesenstiege: 3 Haltungen Eurotop Steinzeug DN 250,
Gesamtlange ca. 100 m, Tiefe der Rohrsohle unter GOK
ca. 3 m;

- Sternkamp: 1 Haltung Steinzeug DN 250, Gesamtlange
ca. 55 m, Tiefe der Rohrsohle unter GOK ca. 2 m;

Die Nachfolgenden Bestimmungen und
Leistungspositionen gelten fir alle Einbauabschnitte 1-3.

Seite 2 von 39



Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: P-15518TP01GDA01 Wilhelm-Spieker-StralRe / Kan..
Vergabenummer:1 Kanalsanierung Wilhelm-Spiker-Str., Meesens..
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
lll. Bauablauf

Fir die Sanierungsbereiche ist folgender Regel-
Bauablauf vorgesehen:

- Einrichten der Baustelle

- Aufbau der Verkehrssicherung gemall der
verkehrsrechtlichen Anordnung

- Aufbau und Betrieb der erforderlichen Abwasserlenkung
- Sanierung von Schachten

- Schachtgerinne anpassen

- Reinigung und optische Inspektion der zu sanierenden
Altrohre

- Kalibrierung des Altrohres

- Einmessen der Anschlisse

- Beseitigen von Hindernissen in der Leitung mittels
Robotorverfahren

- Einbau der Schlauchliner

- Entnahme einer Materialprobe in der sanierten Haltung

- Dichtheitsprifung

- Offnen und Anbindung der Anschliisse

- Schachteinbindung

- Optische Inspektion der Haltung

- R&aumung der Baustelle, einschl. Rickbau der
Verkehrssicherung

Abweichungen im Ablauf sind mit der Bauleitung des AG
abzustimmen.

Die Einbauabschnitte 1-3 sind nach maoglich parallel

auszufiihren, mindestens jedoch zeitlich
zusammenhangend, nacheinander ohne
Unterbrecheungen.

IV. Verkehrssicherung

Bei den gesamten Sanierungsarbeiten ist zu jeder Zeit
ein  barrierefrei nutzbarer und gut begehbarer
Wegebereich von mindestens 1,50 m, der ausschlie3lich
fur zu Ful gehende Menschen vorgehalten wird, entlang
der Baustelle aufrecht zu halten bzw. einzurichten.

Wilhelm-Spieker-Stral3e:

Durch den kreisférmigen StralRenverlauf der Wilhelm-
Spieker-Stralle ab der Gabelung bei den Hausnummern
3,5, 48 und 53 besteht die Mdglichkeit, den jeweiligen
Sanierungsabschnitt bis zur Baustelle zu umfahren.
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Die Fahrbahn hat eine Breite von ca. 5-6 m inklusive
Nebenanlage. Ist das Vorbeifiihren der Verkehre an dem
jeweiligen Sanierungsabschnitt unter Berlcksichtigung
der Vorgaben der RSA und ASR nicht mdglich, schlagt
der AG vor, entsprechende Umleitungen /
Hinweisbeschilderungen wahrend der Arbeiten flr die
jeweiligen Sanierungsabschnitte einzurichten.

Die Umfahrbarkeit ist wahrend der gesamten MalRhahme
zu gewabhrleisten. Hierzu ist  wahrend der
Sanierungsarbeiten der Haltungen zwischen den
Hausnummern 8/11 und der Zufahrt zur Meesenstiege
der Bereich an der Gabelung bei den Hausnummern
48/53/5/3 zu jederzeit aufrecht zu halten und die
Umleitungs- / Hinweisbeschilderung entsprechend dem
Sanierungsfortschritt einzurichten und anzupassen.

Die Dauer der Einschrankungen innerhalb der Fahrbahn
durch die Arbeiten sind so gering wie nétig zu halten und
taglich nach Beendigung der Arbeiten wieder zu raumen.
Hierfir erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Die Baustelleneinrichtung far die jeweiligen
Sanierungsabschnitte sind so gering wie nétig zu halten,
um die Beeintrachtigung durch die Arbeiten fir Anwohner
und Einsatzfahrzeuge méglichst gering zu halten.

Sollten Lagerflachen innerhalb der Fahrbahn erforderlich
werden, sind diese so einzurichten, dass eine Mindest-
Restfahrbahnbreite flir die Verkehre gem. RSA und ASR
verbleibt. Baumaschinen und Fahrzeuge des AN sind
nach taglichem Arbeitsende und an den Wochenenden
auferhalb der Wilhelm-Spieker-Stralle abzustellen.

Sternkamp:
Die Sanierung im Sternkamp betrifft eine Haltung von ca.

52 m Lange. Diese liegt zwischen den Hausnummern 7
und 13. Wie bereits oben beschrieben handelt es sich
beim Sternkamp um eine Sackgasse. Die Fahrbahnbreite
inklusive  Nebenanlagen betragt ca. 8 m im
Sanierungsbereich.

Kdénnen die Verkehre unter Berlicksichtigung der Mindest-
Fahrbahnbreiten gem. RSA und ASR nicht an der
Baustelle vorbeigefihrt werden, empfiehlt der AG eine
Vollsperrung fir den Fahrzeugverkehr inklusive
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Halteverbotszonen um den Sanierungsbereich herum
einzurichten.

Die Dauer der Vollsperrung und der Halteverbote sind so
gering wie notig zu halten und taglich nach Beendigung
der Arbeiten wieder zu rdumen. Baumaschinen und
Fahrzeuge des AN sind nach taglichem Arbeitsende und
an den Wochenenden aulerhalb des Sternkamp
abzustellen.

Die Anwohner sind Uber die Sperrung (Beginn, Dauer und
Ende) mindestens eine Woche im Voraus zu informieren.

Sollte bei einer Vollsperrung eine Durchfahrt von
Einsatzfahrzeugen erforderlich werden, ist ggf. der
Schlauchliner vom Lieferfahrzeug bzw. der Transportkiste
unmittelbar zu trennen und das Lieferfahrzeug oder die
Transportkiste zu entfernen, so dass die Durchfahrt
unverzuglich frei ist.

Geeignete Gerate zum sofortigen Trennen des
Schlauchliners und das entsprechende Personal zum
Entfernen des Lieferfahrzeuges bzw. der Transportkiste
inklusive entsprechendem Transportgerat mussen zu
jedem Zeitpunkt unmittelbar am Sanierungsbereich
vorgehalten werden. Hierfir erfolgt keine gesonderte
Vergutung. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Feuerwehr (baustelle-feuerwehr@stadt-muenster.de)
und Polizei (Dir-V-FST-SG2.Muenster@polizei.nrw.de)
sind Uber den Beginn und die Dauer der Arbeiten
mindestens 2 Wochen im Voraus zu informieren.
Auflerdem sind die Arbeiten bei Beendigung
freizumelden.

Meesenstiege:
Die Trasse des zu sanierenden Schmutzwasserkanals in

der Meesenstiege liegt zum Teil auf dem Radweg in der
Nebenanlage und teilweise in der Fahrbahn. Der
Sanierungsbereich endet mit einem Schacht, welcher in
der Mittelinsel eines Kreisverkehrs liegt.

Sollte der Liner nicht in gesamter Lange in einem Zug
eingebaut werden koénnen, schlagt der AG folgenden
Sanierungsablauf vor:
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Haltung S00428 bis S0029764:

Der AG schlagt vor den Schlauchliner Gber den Schacht
S00428 in die Haltung einzubringen und die
Verkehrsfuhrung entlang der Baustelle gemafl den
Regelplanen der RSA Teil B, B IlI/5 - halbseitige
Fahrbahnsperrung und teilweiser  Sperrung der
Nebenanlage oder falls erforderlich B 1I/6 - halbseitige
Sperrung der Fahrbahn und vollstandiger Sperrung der
Nebenanlage einzurichten.

Haltung S0029764 bis S0000498:

Der AG schlagt vor den Schlauchliner Gber den Schacht
S0000498 einzubauen, SO dass die
Fullgangereinmiindung innerhalb der Nebenanlage am
Schacht S0029764 offenbleiben kann. Der Schacht
S0000498 liegt innerhalb der Grundstliickszufahrt eines
gewerbetreibenden Unternehmens Hausnummer 151. Die
Zufahrt darf nicht vollstandig gesperrt werden. Hierzu
schlagt der AG vor, den Schlauchliner aus sudlicher
Richtung seitens der Bushaltstelle einzubauen, da der
Restbereich  innerhalb  der  Zufahrt auf der
gegenuberliegenden Seite groRer ist. Einrichtung der
Verkehrsfuhrung gemal RSA Regelplan B 1I/5 -
halbseitige Fahrbahnsperrung und teilweiser Sperrung
der Nebenanlage.

Haltung S0000498 bis S0001604:

Einzug des Schlauchliners wie vor Uber den Schacht
S0000498, so dass Einschrankungen auf den Verkehr
bzw. geadnderte Verkehrsfihrungen im Bereich des
Kreisverkehrs vermieden werden. Einrichtung
Verkehrsfuhrung am Schacht S0000498 wie vor geman
RSA Regelplan B 11/5. Schacht S0001604 befindet sich
auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs mit ausreichendem
Abstand zur Fahrbahn, so dass zur Sicherung der
Baustelle die Aufstellung von Absperrschranken
ausreichend sind.

Gegebenenfalls ist die Zufahrt zum Gewerbe wahrend
der Sanierung der Haltung S0029764 bis S0000498 und
Haltung S0000498 bis S0001604 durch eine Anrampung
zu erweitern und die Bushaltestelle zu verlegen. Ist die
Verlegung der Bushaltestelle temporar erforderlich, ist der
OPNV hieriiber mindestens 4 Wochen im Vorfeld zu
informieren.

V. Sonstiges
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Der Einsatz des Schlauchlining-Verfahrens muss den
geltenden Vorschriften in Bezug auf Larm- und
Emissionsschutz sowie Reinhaltung von Luft, Boden und
Wasser gentigen.

Prozesswasser (Hartung und Kihlung) muss Uber den
Misch- oder Schmutzwasserkanal entsorgt werden. Eine
Ableitung oder Einleitung Gber den Regenwasserkanal in
ein Gewasser ist nicht zulassig.

Alle anfallenden Abfall- und Reststoffe mussen
ordnungsgeman
nach aktueller Gesetzgebung aus dem Kanal entfernt und
entsorgt werden.

Auslegung der Wasserhaltung:
- max. SW-Zufluss an Schacht S0042879 = 2 |/s
- max. SW-Zufluss an Schacht S001604 = 10 I/s

Die Sanierung hat bei Trockenwetter zu erfolgen.

VI. Abrechnung

Alle Rechnungen einschliel3lich Unterlagen (Aufmalie,
Massenberechnungen, Nachweise) sind beim
Auftraggeber

1. elektronisch  einzureichen (s. VVB 244 -
Datenverarbeitung) und

2. 2-fach in Papierform

Rechnungsadresse:

Stadt Munster, Amt fir Mobilitat und Tiefbau, Abteilung
66.5, Albersloher Weg 33, 48155 Miinster
rechnung@stadt-munster.de.e

Die Abrechnung hat getrennt nach Einbauabschnitten zu

erfolgen.

VII. GemiadR  Baustellenverordnung  getroffene
MaRnahmen

Gem. Baustellenverordnung werden folgende

MafRnahmen durch die Stadt Mlnster getroffen:

- Versendung einer entsprechenden Vorankindigung der
MafRnahme an die zustandige Behdrde (BZR Minster)

- Einsatz eines externen SiGeKos

- Erstellung eines Sicherheits-und Gesundheitsschutzplan
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1.1.

1.1.10.

1.1.20.

durch den SiGeKo

VIII. Hinweise zum Kampfmittelvorkommen

Es liegen keine konkreten Hinweise auf
Kriegsbeeinflussung vor. Die  Durchfihrung der
Baumalnahme muss jedoch mit der gebotenen Vorsicht
erfolgen, da ein Kampfmittel-vorkommen nicht véllig
ausgeschlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf
Kampfmittel aufkommt, sind die Bauarbeiten sofort
einzustellen und der KBD oder die Feuerwehr (Frau
Reckhorn 0251 492 8414 / E-Mail: Kampfmittel@stadt-
muenster.de und Frau Henzel 0251 492 8411/ Email:
Kampfmittel@stadt-muenster.de) sind zu verstandigen.

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Umsetzen, Rdumen des Ausfiihrungsbereiches
Die erforderlichen Gerate, Werkzeuge, Maschinen und sonstige
Betriebsmittel (Sanierungsfahrzeuge, Bauwagen,
Lagerschuppen und dgl., Absperrung, Beleuchtung der
Baustelle, Strom- und Wasseranschluss, Toilettenanlage sowie
Entsorgungseinrichtungen), die zur vertragsgemalen
Durchfuhrung der Bauleistungen bendtigt werden, sind auf die
Baustelle zu bringen, bereitzustellen und -soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird- betriebsfertig
aufzustellen; einschliefllich der dafir notwendigen Arbeiten.
Samtliche Kosten flr Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Gerate, Anlagen und Einrichten, einschlief3lich Mieten, Pacht,
Gebuhren und dergleichen sowie die Bereitstellung von Energie
und Wasser sind einzurechnen.

Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung vorhalten, instandhalten
und betreiben. Vorhalten der erforderlichen Absperr-, Warn- und
Beleuchtungseinrichtungen.

Nach der Fertigstellung ist die Baustelle von allen Geraten,
Anlagen, Einrichtungen und dgl. zu rdumen. Benutzte Flachen
und Wege sind entsprechend dem urspringlichen Zustand
ordnungsgemal wieder herzurichten. Verunreinigungen, Unrat
sowie Abfall sind ordnungsgemaf zu beseitigen.

1,000 psch ...........

An- und Abfahrt eines kombinierten HD-Spiil- und
Saugfahrzeuges
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An- und Abfahrt eines kombinierten Hochdruck-Spul- und
Saugfahrzeuges sowie Vorhalten aller flr die Durchflihrung der
Reinigungsarbeiten erforderlichen Anlagen und Gerate mit
zugehdrigem Personal zur Einsatzstelle, sowie Einrichten und
Funktionsprifung aller erforderlichen Anlagen und Gerate fir
samtliche zu reinigende Kanale und Leitungen, einschl.
Umsetzen, Sicherung der Schachte und Koordination.
Mindestanforderungen:
Luftdurchsatz Vakuumanlage: 1.200 bis 1.500 m3h
Saugschlauche: DN 10 bis DN 125
Pumpenleistung: ca. 320 I/min
Pumpenausgangsdruck: 150 bar
Druck unmittelbar vor Duse: 80 bis 100 bar
Die Pauschale gilt fiir die gesamte Dauer der
Sanierungsarbeiten.
1,000 PSCh oo e,
1.1.30.
An- und Abfahrt des Inspektionsfahrzeuges
An- und Abfahrt und Vorhalten eines TV-Inspektionsfahrzeuges
fur die gesamte Dauer der Inspektion sowie aller fir die
Durchfiihrung der Inspektionsarbeiten erforderlichen Anlagen,
Gerate und Maschinen mit zugehoérigem Personal zu den
Einsatzstellen, sowie Einrichten und Funktionsprifung aller
erforderlichen Anlagen und Gerate fir sdmtliche zu sanierenden
Kanalhaltungen, einschl. Umsetzen, Sicherung der Schachte
und Koordination.
Zur Ausristung des Inspektionsfahrzeuges gehért u. a.:
- hochauflésende Dreh- und Schwenkkopf-Farbkamera
- Kabellangen von mindestens 150 m
- elektronische Weglangenmessung
Die Pauschale gqilt flir die gesamte Dauer der
Sanierungsarbeiten.
1,000 PSCh oo e
1.1.40.

An- und Abfahrt Sanierungsfahrzeug Robotersanierung

An- und Abfahrt sowie Vorhalten eines Fahrzeuges fir die
Robotersanierung als Fras-, Setz- und Verpressroboter fir die
gesamte Bauzeit sowie aller fur die Durchfihrung der Sanierung
erforderlichen Anlagen, Gerate und Maschinen mit zugehérigem
Personal zu den Einsatzstellen, sowie Einrichten und
Funktionspriifung aller erforderlichen Anlagen und Gerate fir
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samtliche zu sanierenden Kanalhaltungen, einschl. Umsetzen,
Sicherung der Schachte und Koordination.

Die Pauschale gilt fiir die gesamte Dauer der
Sanierungsarbeiten.

1,000 PSCh oo e

1.1.50.
An- und Abfahrt Sanierungsfahrzeug Schlauchliner

An- und Abfahrt sowie Vorhalten eines Fahrzeuges fir die
Schlauchsanierung fiir die gesamte Bauzeit aller fir die
Durchfuhrung der Sanierung erforderlichen Anlagen, Gerate und
Maschinen mit zugehoérigem Personal zu den Einsatzstellen,
sowie Einrichten und Funktionsprifung aller erforderlichen
Anlagen und Gerate fir samtliche zu sanierenden
Kanalhaltungen, einschl. Umsetzen, Sicherung der Schéachte
und Koordination.

Einzurechnen sind zudem alle erforderlichen Anlagen, Gerate
und Maschinen inkl. Personal fiir die Dichtheitsprifungen.

Die Pauschale gilt fur die gesamte Dauer der
Sanierungsarbeiten.

1,000 PSCh oot e

1.1.60.
An- und Abfahrt Sanierungsfahrzeug Bauwerke

An- und Abfahrt sowie Vorhalten eines Fahrzeuges fir die
gesamte Bauzeit aller fir die Durchflhrung der Sanierung
erforderlichen Anlagen, Gerate und Maschinen mit zugehérigem
Personal zu den Einsatzstellen, sowie Einrichten und
Funktionspriifung aller erforderlichen Anlagen und Gerate fir
samtliche zu sanierenden Bauwerke, einschl. Umsetzen,
Sicherung der Schachte und Koordination.

Die Pauschale gilt fur die gesamte Dauer der
Sanierungsarbeiten.

1,000 PSCh oot e

1.1.70.
Bestands- und Abrechnungsunterlagen herstellen.
Die Bestands- und Abrechnungsunterlagen sind gemaR Muster-
plan und Mustertabelle des Amtes flir Mobilitat und Tiefbau her-
zustellen und zur Abnahme (gem. VOB/B § 12) dem AG zu
Ubergeben.

Bestands- und Abrechnungsunterlagen sind flr die Stadt Miins-
ter von grof3er Bedeutung. Sie dienen als Leistungsnachweis

Seite 10 von 39



Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: P-15518TP01GDA01 Wilhelm-Spieker-StralRe / Kan..

Vergabenummer:1 Kanalsanierung Wilhelm-Spiker-Str., Meesens..

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

bei Refinanzierungen und Foérdermittel-abrufen. Zudem stellen
sie eine Grundvoraussetzung fir den sicheren Betrieb des
Kanal- und StralRennetzes da.

Das Einmessen der Lage- und Héhendaten ist von einem Ver-
messungsburo durchzufihren.

Folgende Punkte sind zu dokumentieren:
1. Lageplan nach UTM / ETRS89 Koordination:

1.1
Kanalschachte, Kanalhaltungen (die Einmessung der Schachte
erfolgt vom Schachtmittelpunkt aus)

1.1a

Hausanschlussschachte, Hausanschlussleitungsende (ohne
Hausanschlussschacht), Regenrohrablaufe, Hausanschluss-
Leitungen, StralBenablaufe und Anschlussleitungen mit Statio-
nierung vom Endschacht der Kanalhaltung (gegen Flie3- Rich-
tung), die Einmessung der Schéachte erfolgt vom
Schachtmittelpunkt aus.

1.2

Sonderbauwerke, Schachte > 1200 mm lichter Durchmesser:
Lage der Schachtabdeckungen, Lage der Kanalachsen und
Tangentenschnittpunkte und die aulReren Bauwerkseckpunkte.
Bei Sonderschachten ist es erforderlich diese als Detailzeich-
nung bestandsmaflig zu dokumentieren. Bauwerkseckpunkte
(auBen) sind im Lageplan bzw. in der Detailzeichnung zu num-
merieren sowie in der Excel-Tabelle einzutragen.

1.2a
Sonderschachte (SB-Schachte) - zusatzlich Angaben der Grund-
flache in gm bezogen auf die duReren Bauwerkseckpunkte.

1.3

Erdbecken (z.B. Regenriickhaltebecken): Lage der Béschungs-
kronenpunkte und B&schungsfulipunkte. Grundlage fiir die An-
zahl und Lage der einzumessenden Bdschungskronen- und
Bdschungsfullpunkte ergeben sich aus der Massenermittlung.
Betonbecken (z.B. Regenklarbecken): Lage der Bauwerksau-
Renkanten.

Die gemessenen Punkte sind zu nummerieren und im Lageplan
sowie der Excel-Tabelle einzutragen.

1.4

Gewasser, Grabenausbau und Mulden-Rigolen-Systeme: Lage
der Rigolenschachte, Rigolenhaltungen, Béschungskronen- und
Bdéschungsfupunkte.

Die gemessenen Punkte sind zu nummerieren und im Lageplan
sowie der Excel-Tabelle einzutragen.
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1.5

Abweichungen von der Geraden bei Kanalhaltungen
(Kanalhaltungszwischenpunkte) z.B. Bei Druckrohrleitungen
oder Bogen in der Haltung.

Kanalhaltungszwischenpunkte sind zu nummerieren und im La-
geplan sowie der Excel-Tabelle einzutragen

1.6

Durchlasse: Lage der Kanalachse mit Einlauf- und Auslaufsohle,
bei Béschungsstlicken zusatzlich die Lage des Scheitels sowie
die Bdschungskronenpunkte.

Bdéschungskronenpunkte sind zu nummerieren und im Lageplan
sowie der Excel-Tabelle einzutragen.

1.7
Darstellung bzw. Angabe verddmmter bzw. entfallender
Kanalleitungen und Schéachte.

2. Langsschnitt mit Hohenangaben in m . N.H.N.

2.1

Deckel- und Sohlhéhen von Kanalschachten, Hausanschluss-
schachten, Abwasser-Kontroll-Sets sowie Stral’enablaufen ein-
schlieBlich der Zu- und Ablaufe.

Angabe der Schachtart im Langsschnitt

2.2

Sonderschéachte, Sonderbauwerke

Hohen der Oberkante von Schachtdecken und Bauwerksum-
randungen bei offenen Bauwerken (z.B. Regenklarbecken,
Uberlaufbecken) sowie alle relevanten Hohen innerhalb des
Sonderschachtes bzw. Sonderbauwerks.

2.3

Hohen der Bdschungskronen- und Bdschungsfulpunkte (z. B.
Regenriickhaltebecken, Gewasser, Grabenausbau und Mulden-
Rigolen-Systeme) einschlief3lich der Querprofile.

Die gemessenen Hoéhen sind den vergebenen Punktnummern
(im Lageplan) zuzuordnen und im L&ngsschnitt bzw. in den
Querprofilen sowie der Excel-Tabelle einzutragen.

24

Sohl- und Gelédndehdhen bei Kanalhaltungszwischenpunkten
(Abweichungen von der Geraden), z. B. Druckrohrleitungen
oder Bogen in der Haltung.

Die gemessenen Hoéhen sind den vergebenen Punktnummern
(im Lageplan) zuzuordnen und im Langsschnitt sowie der Excel-
Tabelle einzutragen.

25

Durchlasse: Hoéhen der Kanalachse am Ein- und Auslauf, bei
Bdschungsstiicken zusatzlich die Hohe des Scheitels sowie die
Bdschungskronenpunkte.

Die gemessenen Héhen der Boschungskronenpunkte sind den
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vergebenen Punktnummern (im Lageplan) zuzuordnen und im
Langsschnitt sowie der Excel-Tabelle einzutragen.

Vor Fertigstellung der Bestands- und Abrechnungszeichnung ist
dem AG (Bauleitung) zwecks Prifung ein Vorabzug (AutoCAD
Zeichnung im DWG und PDF Format) einzureichen.

Die gemessenen UTM / ETRS89 Koordinaten und NHN Héhen
sind in Listenform in den Abrechnungszeichnungen aufzufiihren
Bzw. In einer bauseits gelieferten Excel-Tabelle einzutragen und
im xls-Format (2-fache Ausfertigung) abzugeben.

Die Bestands- und Abrechnungszeichnung (Lageplan
einschlieBlich Langsschnitt) ist im AutoCAD-Format dwg der
Version 2013 oder hoher unter Berilcksichtigung der
Darstellungsvorgaben (Musterplan) des Amtes fur Mobilitat und
Tiefbau in 6facher Papierausfertigung im Mafstab 1:500,
1:500/100 oder 1:1000/100 und mit geeigneten elektronischen
Datentrager/ Speichermedien zu ibergeben.

1,000 PSCh oo e

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung

Seite 13 von 39



Projekt:

Vergabenummer:1

Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15518TP01GDA01 Wilhelm-Spieker-StralRe / Kan..

Kanalsanierung Wilhelm-Spiker-Str., Meesens..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

1.2

1.2.10.

1.2.20.

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung aufbauen.

Verkehrssicherung langerer Dauer einschliellich Verkehrs-
zeichen und Verkehrseinrichtungen, Aufstellvorrichtungen
betriebsfertig aufbauen, fir die Dauer der BaumalRnahme vor-
halten, entsprechend dem Baufortschritt umsetzen, kontrol-
lieren (It. ZTV SA), warten, instandsetzen, betreiben und
abbauen.

VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierungen, transportable Lichtsignalan-
lagen, bauliche Leitelemente, mobile Stauwarnanlage, LED
Anzeigetafel, und transportable Schutzeinrichtungen, Absperr-
gerate, Warnleuchten und Verkehrszeichen aulierhalb
Arbeitsstelle/Baustelle werden gesondert vergitet

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und gegebenenfalls an
Umleitungsstrecke.

Nach RSA-Regelplanen und den Hinweisen zur Verkehrs-
fuhrung (s. Baubeschreibung).

Vorhandene Verkehrsschilder (bis zu 15 Stlick) aufler Kraft
setzen.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen, zugehérige Unterlagen
erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durch-
fuhren.

Anfallende Geblhren fir verkehrsrechtliche Anordnungen
werden auf Nachweis erstattet.

50 v.H. der Leistung werden nach betriebsfertigem Aufbau, 50
v.H. nach Abbau der Verkehrseinrichtung vergutet.

Einschliel3lich Abnahme und die Dokumentation der Abnahme
der baulichen Fertigstellung der Verkehrsfiihrung (Abweichend
von der ZTV-SA Kap. 8 erfolgen diese Leistungen von
Arbeitsstellen langerer Dauer (>= 1Tag) durch den AN.

1,000 Psch ...........

Verkehrseinrichtungs- u. Sicherungsplane erstellen, Zulage
Verkehrsrechtliche Anordnung flir Einrichtung und Betrieb der
Verkehrssicherung samtlicher Abschnitte des Leistungs-
verzeichnisses nach vom AN zu erstellenden Unterlagen bei
der Stralenverkehrsbehdrde durch den AN einholen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Plan-
unterlagen durchfiihren. Vor Einholung der Genehmigung sind
die Verkehtrseinrichtungs- und Sicherungsplane mit dem AG
abzustimmen.
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1.2.30.

1.2.40.

Anfallende Gebuhren werden auf Nachweis erstattet.
Zulage zur Position "Verkehrssicherung

1,000 Psch ...,

Absperrschranken / Absturzsicherung, Zulage

fur Verkehrssicherungsmalnahmen. betriebsfertig aufbauen,
vorhalten, entsprechend dem Baufortschritt umsetzen,
kontrollieren (It. ZTV SA), warten, instandsetzen, betreiben und
abbauen.

Schrankenzaunelemente:

o Hohe: ca. 1,20 m

o TL-Absturzsicherung gem. TL Absperrschranken aus
hellem, schlagfestem Kunststoff (HDPE)

o mit VZ 600 aus retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Hohe 250 mm

o mit dicht nebeneinander liegenden, senkrechten
Sichtblenden

o mit 100 mm hoher Tastleiste einschlief3lich VZ 600 aus
retroreflektierender Folie Klasse RA2

o mit Aufstellvorrichtung Ful3plattenhalter fur beengte
Verhaltnisse

o mit der erforderlichen Beleuchtung und der
erforderlichen Energieversorgung nach
Wahl des AN

Als Zulage zur Position/zu den Positionen
»Vverkehrssicherung“

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

Leitbake aufstellen, Zulage

fur Verkehrssicherungsmafnahmen betriebsfertig aufbauen,
vorhalten, entsprechend dem Baufortschritt umsetzen,
kontrollieren (It. ZTV SA), warten, instandsetzen, betreiben und
abbauen.

Leitbake:

e VZ 605 doppelseitig retroreflektierender Folie Klasse RA2

o einschl. erforderlicher Beleuchtung und der erforderlichen
Energieversorgung nach Wahl des AN

¢ einschl. Ful3plattenhalter fir beengte Verhaltnisse

Die Ausfiihrung bedarf der besonderen Anordnung des AG.
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1.2.50.

1.2.60.

Als Zulage zur Position/zu den Positionen
»Vverkehrssicherung"

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

50,000 St ..

Schild mit Verkehrszeichen

nach StVO und VwV-StVO liefern und an vorh. Mast bzw. vom
AN zu liefernden mobilen standfesten Pfosten inkl. FuRplatte
(siehe gesondert aufgefuihrte Position) montieren, entsprechend
dem Baufortschritt umsetzen, vorhalten, kontrollieren (It. ZTV
SA), warten, instandsetzen, betreiben und abbauen.

Beschilderungsgréfie: bis 0,5 m?

Typ: Ronde, Dreieck, Quadrat

voll retroreflektierend mit Folie Typ Il DIN 6171

Schild aus Aluminium, 3 mm dick, flach

Befestigung mit Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,

Schichtdicke min. 60 mym.

¢ bei Montage neben der Fahrbahn Unterkante des Schildes
ab 2,25 m Uber der Verkehrsflache

o Standort gemaf den Vorgaben der genehmigten

Verkehrseinrichtungsplane bzw. nach Angabe des AG

Als Zulage zur Position/zu den Positionen
»Vverkehrssicherung”

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

35,000 St

Standfesten Zaun

fur Verkehrssicherungsmafnahmen betriebsfertig aufbauen,
vorhalten, entsprechend dem Baufortschritt umsetzen, kontrol-
lieren (It. ZTV SA), warten, instandsetzen, betreiben und
abbauen.

Zaunelemente:

e Hohe: ca. 2,15 m Drahtgitterzaun

o Aufstellvorrichtung FuBplattenhalter fur beengte Verhaltnisse
o Fabrikat Heras oder gleichwertig

Seitliche Sicherung mittels Leitbaken je 5 m Abstand.

Leitbake:

e VZ 605 doppelseitig retroreflektierender Folie Klasse RA2

¢ einschl. erforderlicher Beleuchtung und der erforderlichen
Energieversorgung nach Wahl des AN
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1.2.70.

1.2.80.

1.2.90.

¢ einschl. Ful3plattenhalter fir beengte Verhaltnisse

Als Zulage zur Position/zu den Positionen
»verkehrssicherung*

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

100,000 m

Einrichtung zur Umleitungsbeschilderung
Umleitungsbeschilderung wahrend der gesamten MalRnahme
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, umsetzen und nach
Beendigung der MaRnahme abbauen. Die
Umleitungsbeschilderung bestehend aus einer Beschilderung in
Anlehnung an die RSA nach Anweisung des AG und des
Ortlichen Ordnungsamtes aufstellen, unterhalten, und nach
Beendigung der Baumalnahme abristen. Die Aufschrift fir die
Sonderzeichen ist mit dem AG und mit dem Ordnungsamt vor
Baubeginn abzustimmen.

1,000 psch .ooovvvieeiiiieieee

Einrichtung zur Umleitungsbeschilderung fiir Radfahrer
Umleitungsbeschilderung wie in vorheriger Position beschrieben
aufbauen, vorhalten, umsetzen und nach Beendigung der
MalRnahme abbauen, jedoch als separate Umleitungsstrecke fur
die Fahrradverkehre.

1,000 psch .oovvvvvieiiieeeeee

Bit. Anrampung als provisorische Uberfahrt vor Bordstein
oder ahnlichen Hindernissen nach Angabe des AG herstellen.
Far die Aufrechterhaltung der RW-Vorflut ist ein Rohr DN 100
vorzusehen.

Material: Kaltasphalt oder gleichwertig

Hohe der Rampe: bis 20 cm.

Um das Ablésen des Materials spater zu erleichtern, ist die
Einbauflache vorher mit Sand abzustreuen. Bordsteine vorher
durch Folie vor Verschmutzungen sichern. Nach Beendigung
der Bauarbeiten das Material aufnehmen, laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

30,000 m e
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1.2.100.
Transportable Lichtsignalanlage zur
Engstellensignalisierung, Typ C nach TL transportable LSA
aufstellen.

Transportable  Lichtsignalanlage  (LSA) flir  Engstelle
einschliellich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle It. ZTV SA, Wartung,
Instandsetzung und Betreiben werden gesondert verguitet .
VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.
70 v. H . d es Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der
Rest nach Abbau vergutet.

LSA Typ C, verkehrsabhangige Steuerung.

Verbindung nach Wahl des AN.

Entfernung der Signalgeberstandorte bis 150,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit Steuerung fiir 2 Signalzeitenplane.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan,
Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan
erstellen.

Die Signalprogramme sind vom AN gem. TL transportable LSA
zu erstellen und der Bauleitung des AG mind. 6 Wochen vor der
Inbetriebnahme zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

2,000 St s

1.2.110.
Transportable LSA zur Engstellensignalisierung Typ C nach
TL transportable LSA vorhalten.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) gem. TL transportable
LSATyp C
(wie in Vorposition beschrieben) vorhalten, warten, kontrollieren
It. ZTV SA, instandsetzen und betreiben.
VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.

10,000 Tag€ cccccccereeeeiiiiiiis e

Summe 1.2. Verkehrssicherung

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Verke.. e
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2.1.

2.1.10.

2.1.20.

Sanierungsarbeiten - Schlauchliner Einbau

Vorbereitende Arbeiten - Schlauchliner

Abwasserlenkung, Schmutzwasserkanal, Steinzeug DN 250
Trockenhaltung des Sanierungsabschnittes wahrend der
gesamten Dauer der Sanierungsarbeiten einschlieRelich der
Vor- und Nacharbeiten durch Aufstauen von Schmutzwasser in
Kanalhaltungen oder- leitungen oberhalb des
Sanierungsabschnittes. Ein systemvertraglicher Rickstau ist
sicherzustellen. Der Sanierungsabschnitt ist zudem vor
Ruckstau aus unterhalb gelegenen Kanalen und Leitungen zu
schitzen. Anschlussleitungen sind fir die Zeit der Sanierung
des Hauptkanals zu verschlieBen oder gegebenenfalls
Uberzuleiten. Die technische Ausflihrung wird dem
Auftragnehmer freigestellt. In den Einheitspreis ist das Liefern,
Einbauen und Abbauen sowie das Vorhalten und Umbauen aller
erforderlichen Materialien, wie Absperrblasen, -scheiben,
Abmauerungen, etc. einzurechnen. Leistung inklusive aller erf.
Verankerungen und Rohrverschlissen. Das Aufstauen erfolgt
nach Absprache mit der Baulberwachung des AG
ausschlieBlich bei Trockenwetter.

Nennweite HK: Steinzeug DN 250

Nennweite Anschluss: ca. 35 Stk Steinzeug DN 150
Schachttiefe: ca. 2,50 m im Mittel

Abwasserart: Schmutzwasser

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach Anzahl der Haltungen,
unabhéngig der Anzahl oberliegender Kanalhaltungen, der
Einsatztage und der Einsatzhaufigkeit.

14,000 St ...........

Reinigung der Kandle vor Sanierung mit
Spiil-/Saugfahrzeug, Stz, DN 250

Einsatz eines kombinierten Hochdruckspdil- und
Saugfahrzeuges zur Reinigung der zu sanierenden Kanale und
Leitungen einschliel3lich der Schachte an den zu sanierenden
Haltungen. Vor der Sanierung hat gemafl den allgemein
anerkannten Regeln der Technik sowie den entsprechenden
ZTVs eine ablagerungsfreie Reinigung der Abwasserkanale
stattzufinden. Mehrfache Reinigungsschritte (vor TV-Inspektion,
nach Frasarbeiten, ggf. unmittelbar vor der Sanierung falls
erforderlich) sind in diese Leistung mit einzukalkulieren sowie
das bereitstellen und entsorgen des Spllwassers, Aufnahme-,
Transport- und Verwertung des Radumgutes, notwendige
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Betriebsstoffe  und  Zubehoér, fachmannisch geschultes
Bedienungs- und Sicherheitspersonal und das erforderliche
Umsetzen der Reinigungseinheit;
Verschmutzungsgrad: <= 30%, i.M. ca. 12%
Material HK: Steinzeug
Nennweite HK: DN 250
Schachttiefe: ca. 2,50 m im Mittel
Abwasserart: Schmutzwasser
500,000 M s e
2.1.30.
TV-Inspektion der Kanéle vor Sanierung, Stz, DN 250
Durchfiihrung der TV-Inspektion in Kanalen im Vorlauf zur
Sanierung. Zur Ausristung des Inspektionsfahrzeuges gehdrt
u.a.:
- hochauflésende Dreh- und Schwenkkopf-Farbkamera
- Kabellangen von mindestens 150 m
- elektronische Weglangenmessung
Inklusive Kodierung und Kennzeichnung der Schaden,
Anfertigung von Videoaufzeichnungen, Haltungsgrafiken und
Zusammenstellung der Unterlagen mit Inspektionsprotokollen.
Die Dokumentation ist dem AG in 2-facher Ausfertigung auf
einem Datentrager nach Beendigung der TV-Inspektion zu
Ubermitteln (Format XML  DWA-M-150). Mehrfache
Inspektionsschritte (zur Feststellung des baulichen Ist-
Zustandes gem. DWA-M 149-5 und zum Nachweis der
Hindernissfreiheit unmittelbar vor dem Einbau des Liners) sowie
das mehrfache umsetzen der Inspektioneinheit sind in diese
Leistung mit einzukalkulieren.
Der Einsatz erfolgt vom Schacht des Hauptkanals aus.
Material HK: Steinzeug
Nennweite HK: Kreisprofil DN 250
Abwasserart: Schmutzwasser
Die Abrechnung erfolgt nach AufmalR.
500,000 M s e
2.1.40.

Anschlussleitungen des Hauptkanals einmessen
Einzubindende Anschlussleitungen an den Hauptkanal nach
Station und Lage vor Einbau des Liners einmessen und
dokumentieren. Das Einmessen erfolgt mit den selben Geraten,
wie zum spéateren Offnen der Anschlusspunkte.

Innendurchmesser Hauptkanal: DN 250
Innendurchmesser Anschliisse: DN 150
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2.1.50.

2.1.60.

Anzahl der Hausanschliisse: ca. 35 Stiick

Abgerechnet wird je Hausanschlussleitung

35,000 St ...

Schachtgerinne gekriimmt ausstemmen

Schaffung der Zuganglichkeit in den Schachten zu den zu
sanierenden Haltungen fir die Sanierungstechnik Dbei
gekrimmten Gerinnen durch Ausstemmen im Gerinne. Die
Stemmarbeiten sind auf das absolut nétigste Mall zu
begrenzen. EinschlieBlich Wiederherstellen des urspriinglichen
Zustands nach Abschluss der Sanierungsarbeiten.

Schachttyp: Standardschacht, Durchmesser ca 1,00 m
Abwasserart: Schmutzwasser

Nennweite HK: Steinzeug, Kreisprofil DN 250
Gerinneform: gekriimmt

Gerinneauskleidung: Klinkerplatten/Klinker/Mortel

Abgerechnet werden die durch Foto im vorher/nachher
Verfahren nachgewiesenen reprofilierten Gerinne.

10,000 St ...........

Frasrobotoreinsatz zur Beseitigung von Hindernissen
Gestellung und Einsatz einer fahrbahren Roboteranlage einschl.
Bedienpersonal zur Herstellung des vollstandigen
Abflussquerschnitts unter Beseitigung von Hindernissen wie
Inkrustierungen,  verfestigte ~ Ablagerungen,  Dichtungen,
Rohrversatzen oder Wurzeleinwuchs, i. d. R. in Teilbereichen
des Umfanges bis max. 15%. Hindernisse und Versatze mit
einem geeigneten Verfahren soweit frdsen, dass ein
formschlissiges und dichtes Anliegen des Schlauches an der
Leitungswandung gewahrleistet ist.

Zugéanglichkeit: Schacht

Nennweite HK: Kreisprofil DN 250

Material HK: Steinzeug
Querschnittsreduzierung: 2%bis 20%, i.M. ca. 3%

Das Entfernen, Laden und die Verwertung des Frasgutes aus
den Kanalen nach Wahl des AN ist einzurechnen. Die Arbeiten
sind durch digitale Videoaufnahmen zu dokumentieren und dem
AG zu Ubergeben. Die Abrechnung erfolgt Uber die tatsachliche
Dauer der Arbeiten. Diese muss durch Zeiteinblendungen in den
Videos nachvollziehbar sein. Das Einrichten und Umsetzen der
Anlage ist einzurechnen.

50,000 h ...
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2.1.70.
Reprofilierung des Altrohrs, HK, Kreisprofil Stz DN 250
Reprofilierung schadhafter, fehlender oder ausgebrochener
Rohrwandungs- oder Abschlussteile der zu sanierenden
Kanalhaltungen gemall DWA-M 143-16 mit einem geeignetem
Verfahren nach Wahl des AN herstellen. Die
wiederhergestelleten Fladchen missen einen dauerhaften,
Verbund mit dem Altrohr haben, sodass ein formschlissiger,
schadloser und fachgerechter Einbau des Schlauchliners
gewahrleitet ist. Die Reprofilierung ist mittels optischer
Inspektion Vor- und Nach Abschluss der Reparatur zu
dokumentieren und dient dem Nachweis zur Abrechnung
Material Altrohr: Steinzeug
Nennweite Altrohr: Kreisprofil, DN 250,
Abwasserart: Schmutzwasser
Zustandsklasse Altrohr: 2
Einzelldngen bis 300 mm
5000 M s e
2.1.80.
Vorabdichtung des Altrohrs, HK, Stz DN 250
Vorabdichtung der zu sanierenden Kanalhaltungen gem. DWA-
M 144-3 und 143-16 gegen Grundwasserinfiltration zur
Vermeidung von Wasserablagerungen zwischen dem Altrohr
und dem Liner. Die Abdichtung muss dauerhaft und so
hergestellt sein, dass ein formschlissiges, schadloses und
fachgerechtes Einbauen des Schlauchliners unter
Berucksichitgung der Herstellerangaben gewahrleistet ist. Die
Arbeiten sind im Rahmen der Kamerainspektion der
gesonderten Position Vor- und Nach Abschluss zu
dokumentieren. Die Dokumentation dient als Nachweis zur
Abbrechnung.
Material HK: Steinzeug
Nennweite HK: DN 250
Abwasserart: Schmutzwasser
Haltungen: ca. 14 Stk
Zustandsklasse Altrohr: 2
60,000 M e e
2.1.90.

Kalibrierung des Altrohrs, HK, Stz DN 250

Uberpriifen des Innenquerschnittes der zu sanierenden
Kanalhaltung nach Wahl des AN. Feststellungen Uber
abweichende Rohrdurchmesser und Verformungen sind in
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einem Kalibrierungsprotokoll zu dokumentieren und dem AG vor
der Inlinerbestellung mitzuteilen.
Durchmesserbereich: DN 250

500,000 m

Summe 2.1. Vorbereitende Arbeiten - Schlau.. @
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2.2, Einbau - Schlauchliner

2.210.

Schlauchliner DN 250, AZ Il, GW bis 1,80 m

Schlauchliner gem. DWA-A 143-3 / DWA-M 144-3 mit DIBt
Zulassung in Einzellangen fir die jeweiligen Einbauabschnitte
liefern und einbauen. Einbau vom Schacht in vorhandenen
Steinzeugkanal DN 250, Schmutzwasser, Kreisprofil,
Altrohrzustand Il, Verbunddicke des Liners gemaR Regelstatik
DWA-M 144-3, Anhang C, die Materialkenngruppe, gem.
DWA-M 144-3, Tabelle 2, ist zwingend im Formblatt
"Bieterangaben - Schlauchliningtechnik" anzugeben.

Anzahl Einzelhaltungen: 14 Stick

Einzellangen je Haltung: ca. 8 bis 60 Meter

Schachttiefe: von ca. 1,90 m bis 3,10 m, im Mittel ca. 2,50 m
GW-Stand Uber Rohrsohle: bis ca. 1,80 m

Aushartung mit: Dampf/Warmwasser/UV"

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der eingebauten Langen aus
der Abnahme-Inspektion.

Summe 2.2. Einbau - Schlauchliner L
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2.3.

2.3.10.

2.3.20.

Nacharbeiten und Prifungen - Schlauchliner

Materialprobe entnehmen, Kreisprofil DN 250, SW-Kanal
Entnahme einer reprasentativen Materialprobe im
Installationsabschnitt des Schlauchliners gemalt DWA-M 144-3.
Die Probe ist im Beisein der Bauleitung des AG in der
erforderlichen GréRe gem. DWA-A 143-3 zu entnehmen und
licht- sowie luftdicht zu verpacken. Zur Formstabilisierung ist an
der Entnahmestelle ggf. ein Probenstitzschlauch/-rohr
einzubauen, um die Entnahme der Probe zu gewahrleistet. Die
Kosten dafir sind in diese Position einzukalkulieren. Das
Material des Probenstitzschlauches/-rohres darf keine
warmedadmmenden  Eigenschaften haben. EinschlieBlich
Lieferung des Packmaterials, Liefern-, Ausfillen und Erstellung
des Probenbegleitscheines gem. DWA 143-3 sowie das
VerschlieBen der Entnahmestelle dauerhaft, wasserdicht und in
Schlauchlinerwanddicke.

Nennweite HK: Kreisprofil DN 250
Abwasserart: Schmutzwasser

Die Abrechnung erfolgt pro erfolgreich entnommener und dem
AG Ubergebener Materialprobe.

14,000 St .

Dichtheitspriifung von sanierten Kandlen DN 250
Dichtheitsprifung der sanierten Haltungen nach Einbau des
Schlauchliners nach DIN EN 1610. Die Dichtheitspriifung ist vor
dem Offnen des Schlauchliners zur Einbindung der Anschliisse
und nach Beendigung der Hartung des Liners durchzufihren.
Die Prufung ist Haltungsweise, wahlweise mit Wasser oder mit
Luft durchzufliihren. Priifung einschl. An- und Abtransport sowie
Vorhaltung der erforderlichen Gerate, Sicherungs- und
Absperreinrichtungen, Gestellung des Fllstoffes mit
anschlielender schadloser Ableitung. Von der beabsichtigten
Dichtigkeitsprifung ist der AG rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
Von der Prifung sind Prifprotokolle anzufertigen und dem AG
auf einem elektronischen Datentrager zu ibergeben.
Einschlieflich der erforderlichen Abwasserhaltung.

Rohrmaterial: Steinzeugrohre
Nennweite HK: Kreisprofil DN 250
Abwasserart: Schmutzwasser
Anzahl der Haltungen: 14 Stk

Liange der Haltungen: 35 m im Mittel
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Es werden nur erfolgreiche Prifungen abgerechnet. Eine
Prifung nach dem Verfahren "W" ist bei negativen Ergebnissen
zu Lasten des AN durchzufiihren und maf3gebend.

14,000 St o

2.3.30.

Anschliisse 6ffnen, GAL DN 150

Einsatz einer Frasroboteranlage einschl. Bedienpersonal zum
formgerechten Offnen von Anschlissen. Das Offnen des Liners
ist erst nach Beendigung der Hartung und erfolgreicher
Dichtheitsprufung durchzufuhren. Anschlisse o6ffnen zur
Vorbereitung fiur die Einbindung der Anschlisse mit Hutprofil in
den Liner. Die Offnungspunkte im Schlauchliner sind mit der
gleichen Messtechnik wie beim Einmessen der Anschlisse im
Vorfeld der Sanierung zu ermitteln.

Zugéanglichkeit: Schacht
Abwasserart: Schmutzwasser
Profil HK: Kreisprofil
Nennweite HK: DN 250, gelinert
Nennweite GAL: DN 150

Anfallendes Frasgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl
des AN zufihren. Die Arbeiten sind durch digitale
Videoaufnahmen zu dokumentieren. Die Dauer der Arbeiten
muss durch Zeiteinblendungen nachvollziehbar sein. Ebenso ist
die Stationierung aufzunehmen. Abgerechnet werden die durch
Video/Foto-Dokumentation im  vorher/nachher  Verfahren
nachgewiesenen geodffneten Anschlisse. Die
Abrechnungseinheit ist pro Stiick Anschluss.

35,000 St s

2.3.40.

Anschlusseinbindung mit Hutprofil, GAL DN 150

Anschlussleitungen mit Hutprofil einbinden. Das Hutprofil zur
Anbindung von Hauptkanal und der Gebaudeanschlussleitung
liefern und in  den vorbereiteten Anschluss gem.
Herstellerangaben einbauen, aufstellen und ausharten. Die
Einbindung darf erst nach Abklingen des thermischen
Langenanderungsprozesses des Schlauchliners im sanierten

Hauptkanal erfolgen. Das Hutprofil ist unter
Kamerabeobachtung zu positionieren. Die Leistung umfasst alle
erforderlichen Arbeiten far eine fachgerechte

Untergrundvorbereitung des Zulaufbereiches vor der Installation
des Hutprofils. Als Harztyp ist ein auf feuchtem Untergrund
haftendes Harz zu verarbeiten.

Abwasserart: Schmutzwasser
Nennweite HK Altrohr: Kreisprofil 250 - gelinert
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2.3.50.

2.3.60.

Nennweite GAL: Kreisprofil DN 150
Material GAL: Steinzeug

Abgerechnet werden die durch Video im vorher/nachher
Verfahren nachgewiesenen einbauten Hutprofile.

35,000 St ...

Schachteinbindung mit Manschetten, Kreisprofil DN 250
Den Schlauchliner zum Schutz gegen Hinterldufigkeit in den
Schacht mit geeigneten Liner-Endmanschetten dauerhaft und
wasserdicht einbinden. Endmanschetten liefern und geman
Angaben des Herstelles einbauen. Die Einbindung darf erst
nach dem Abklingen des thermischen
Langenanderungsprozesses erfolgen. Uberschiissiges Material
aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.
Die zu bearbeitenden Oberflachen missen eben und frei von
Graten sein.

Nennweite HK: Kreisprofil DN 250, gelinert

Abwasserart: Schmutzwasser

Material Schacht: Beton/Mauerwerk/Klinker

Anzahl der Schichte: 16 Stiick

Die Abrechnung erfolgt pro Stuck hergestellter Lineranbindung.

27,000 st ...

TV- Inspektion in sanierten Kanélen, Kreisprofil, DN 250
TV-Untersuchung in den sanierten Kanalen gem. DWA-M 149-5
als Nachweis fur die Abnahme der erbrachten Leistungen im
Beisein des AG durchfiihren. Die Untersuchung darf nur in
vorfuhrfahigem Zustand der Haltungen erfolgen. Das anfallende
Wasser ist abzufangen und schadlos abzuleiten. Von
schadhaften Stellen sind Bilder anzufertigen. Die Bilder sind
dem AG unverzuglich zu bergeben. Inklusive Kodierung und
Kennzeichnung der Schaden, Anfertigung von
Videoaufzeichnungen, Haltungsgrafiken und Zusammenstellung
der Unterlagen und Abgabe (Format XML nach DWA-M-150) in
2-facher Ausfertigung auf Datentrager. Die Inspektion erfolgt
vom Schacht aus. Die vor der Abnahmebefahrung erforderliche
Reinigung der sanierten Kanale ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

Material HK:  Steinzeug mit Schlauchliner ausgekleidet
Nennweite HK: Kreisrofil 250, gelinert
Abwasserart: Schmutzwasser
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Das erforderliche Umsetzen der Inspektionseinheit ist in den
Einheitspreis einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal.

500,000 m

Summe 2.3. Nacharbeiten und Priifungen-.. e
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2.4, Schachtsanierung
2.4.10.
Schachtbauwerke reinigen, F 1,0, bis 3,0 m Tiefe
Einsteigschachte vor Ausfliihrung der Sanierung unabhangig
vom Verschmutzungsgrad mit kombinierten Hochdruckspul- und
Saugfahrzeugen reinigen. Reinigungswasser liefern, Spuhlgut
aufnehmen, abfahren und nach Wahl des Wahl verwerten.
Schachtdurchmesser: F 1,0
Sohltiefe: bis 3,0 m
Abwasserart: Schmutzwasser
Material: Beton'
Schacht: S0000498'
1,000 St s
2.4.20.
Steigeisen ausbauen, Schachtbauwerk F1,0, bis 3,0 m Tiefe
Steigeisen unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften der TBG
aus vorhandenen Schachten fachgerecht ausbauen, laden und
der Verwertung nach Wahl des AN zufthren, sowie fachgerech-
tes Wiederherstellen der Schachtwandung an der Ausbaustelle.
SW-Schéachte, die Kanéale sind in Betrieb.
Schachtdurchmesser: F 1,0
Sohltiefe: bis 3,0 m
Abwasserart: Schmutzwasser
Material: Beton
Schacht: S0000498
7,000 St s e
2.4.30.

Steigbiigel in vorhandenen Schacht einbauen
Steigevorrichtung in vorhandenen Schmutzwasserschacht F1,0
fachgerecht und wasserdicht einsetzen. Steigbugel Form A,
rechtwinkelig gekropft, gem. DIN EN 13101 i.V. mit DIN 19555,
GUV16.11 sowie den Sicherheitsregeln fir Steigeisen und
Steigeisengange ZH 1/542, aus Edelstahlvollkern (Werkstoff
1.4541) mit allseitig dichtem korrosionsstabilisiertem PE oder
gleichwertigen Material. Geprift nach DIN 1264, mit dauerhafter
Kennzeichnung des Herstellers, der Prifnummer sowie Prifzei-
chen. Fabrikat: Typ Weischer A 410 (Farbe: orange) oder
gleichwertig. SW-Leitung in Betrieb, einsetzen in Beton. Ein-
schlieRlich aller Stemm-, Bohr- Mauer- und Betonarbeiten. Je
stgm Schacht 4 Stuck Steigblgel.

Anzahl der herszustellenden Biigel: 7 Stk
Schachtdurchmesser: F 1,0
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Sohltiefe: bis 3,0 m
Abwasserart: Schmutzwasser
Material: Beton
Schacht: S0000498
7,000 St. s e
2.4.40.
Sohlgerinne und Berme ausstemmen, laden und verwerten
Ausstemmen des Sohlgerinnes in der Schachtsohle und der
Bermen eines vorhandenen Schachtes, einschliellich laden und
verwerten des Abbruchmaterials nach Wahl des AN und der er-
forderlichen Wasserhaltung.
Schachtdurchmesser: F 1,0
Sohltiefe: bis 3,0 m
Abwasserart: Schmutzwasser
Material: Beton
Schacht: S0000498
1,000 St. o
2.4.50.
Sohlgerinne in vorhandenen Schacht herstellen.
Das Sohlgerinne ist bei geradem Durchgang mit Steinzeughalb-
schalen/ -platten, bei Kurvenschachten mit Steinzeugsegmen-
ten/ -klinkern herzustellen. Die Bermen (Neigung 5 %) sind aus
Beton C 20/25 DIN EN 206-1 (WU) herzustellen und mit 2 cm
Zementglattstrich mit Harte- und Haftmittelzusatz (Voranstrich
und Zementmortel 1:3 mit Haftmittelzusatz) entsprechend den
Dosierungsvorschriften des  Herstellers zu  versehen.
Sohlgerinne bis zum Scheitel des Rohres hochziehen. Auftritts-
breite mind. 30 cm. Fir Rohrdurchmesser DN 250.
Einschliel3lich der erforderlichen Wasserhaltung.
Schachtdurchmesser: F 1,0
Sohltiefe: bis 3,0 m
Abwasserart: Schmutzwasser
Material: Beton
Schacht: S0000498
1,000 St. s
2.4.60.

TV- Inspektion von sanierten Schachten

TV-Untersuchung von sanierten Schachten mittels Scanner,
Beschreibung und Dokumentation des Zustandes sowie
Kodierung, einschl. der Bestimmung der verwendeten
Werkstoffe. Schachtinspektion mit folgenden
Leistungsmerkmalen:
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e \ollspharische Bilderfassung 360°

o stufenlose Regulierung der Ausleuchtung zur Anpassung an
versch. Nennweiten, Materialien und Wetterbedingungen.
Der Bereich der Schachtabdeckung ist abzudunkeln um ein
optimales Bildergebnis zu gewahrleisten.

e wahrend der Schachtaufnahme sollte die Aufnahmeeinheit
nicht mehr verschwenkt werden

e Defekte oder verkratzte Kameralinsen sind sofort
auszutauschen

Auswertung der Inspektion mit folgenden Leistungsmerkmalen:
e Bewertung der digitalen Schachtdaten.

o Lieferung einer kostenlosen Betrachtungssoftware zur
lickenlosen Schachtinspektion, einschlieBlich Darstellung
einer abgewickelten Schacht-Ansicht und einer Punktewolke
zur Vermessung des Schachtes.

e Auf- und Abwartsfahrt. Freie Wahl der Blickrichtung und
kontinuierliche, freie Verschwenkbarkeit des Blickwinkels in
360° perspektivischer Ansicht.

e Die Stationierungen und AbmafRe von Zu- und Ablaufen,
einragenden Bauteilen und weiteren fur den Betrieb und
Erhalt des Bauwerkes relevanten Schachtteilen und
Schadstellen missen innerhalb der Filme durch das
Programm zur Auswertung vermessen und erfasst werden.

Die Video- und Einzelfotoaufnahmen der Inspektion muissen
jeweils pro Schacht in einer einzelnen Scan-Datei
zusammengefasst und Ubergeben werden.

Schachtdurchmesser: F 1,0
Sohltiefe: bis 3,0 m
Abwasserart: Schmutzwasser
Material: Beton

Schacht: S0000498

Das erforderliche Umsetzen der Inspektionseinheit und eine
vorherige Reinigung sind einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt
pro Schacht.

1,000 St s e

Summe 2.4. Schachtsanierung L
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2.5. Anschlussleitungen
2.5.10.
TV-Inspektion der Kanéle vor Sanierung, Stz, DN 150
Durchfihrung der TV-Inspektion in Anschlussleitungen im
Vorlauf zur Sanierung. Zur Ausristung des
Inspektionsfahrzeuges gehdrt u.a.:
- hochauflésende Dreh- und Schwenkkopf-Farbkamera
- Kabellangen von mindestens 150 m
- elektronische Weglangenmessung
Inklusive Kodierung und Kennzeichnung der Schaden,
Anfertigung von Videoaufzeichnungen, Haltungsgrafiken und
Zusammenstellung der Unterlagen mit Inspektionsprotokollen.
Die Dokumentation ist dem AG in 2-facher Ausfertigung auf
einem Datentrager nach Beendigung der TV-Inspektion zu
Ubermitteln (Format XML  DWA-M-150). Mehrfache
Inspektionsschritte (zur Feststellung des baulichen Ist-
Zustandes gem. DWA-M 149-5 und zum Nachweis der
Hindernissfreiheit unmittelbar vor dem Einbau des Liners) sowie
das mehrfache umsetzen der Inspektioneinheit sind in diese
Leistung mit einzukalkulieren.
Der Einsatz erfolgt vom Schacht des Hauptkanals aus.
Material GAL: Steinzeug
Nennweite GAL: DN 150
Abwasserart: Schmutzwasser
Die Abrechnung erfolgt nach AufmalR.
5000 M s e
2.5.20.

Frasrobotoreinsatz zur Beseitigung von Hindernissen
Gestellung und Einsatz einer fahrbahren Roboteranlage einschl.
Bedienpersonal zur Herstellung des vollstandigen
Abflussquerschnitts unter Beseitigung von Hindernissen wie
Inkrustierungen,  verfestigte  Ablagerungen,  Dichtungen,
Rohrversatzen oder Wurzeleinwuchs, i. d. R. in Teilbereichen
des Umfanges bis max. 15%. Hindernisse und Versatze mit
einem geeigneten Verfahren soweit frasen, dass ein
formschlissiges und dichtes Anliegen des Schlauches an der
Leitungswandung gewahrleistet ist.

Zuganglichkeit: Schacht
Material GAL: Steinzeug
Nennweite GAL: DN 150
Abwasserart: Schmutzwasser
Querschnittsreduzierung: ca. bis 5 %

Das Entfernen, Laden und die Verwertung des Frasgutes aus
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den Kanélen nach Wahl des AN ist einzurechnen. Die Arbeiten
sind durch digitale Videoaufnahmen zu dokumentieren und dem
AG zu Ubergeben. Die Abrechnung erfolgt Uber die tatsachliche
Dauer der Arbeiten. Diese muss durch Zeiteinblendungen in den
Videos nachvollziehbar sein. Das Einrichten und Umsetzen der
Anlage ist einzurechnen.

10,000 h s

2.5.30.
Kalibrierung des Altrohrs, GAL, Stz DN 150
Uberpriifen des Innenquerschnittes der zu sanierenden
Anschlussleitung nach Wahl des AN. Feststellungen Uber
abweichende Rohrdurchmesser und Verformungen sind in
einem Kalibrierungsprotokoll zu dokumentieren und dem AG vor
der Inlinerbestellung mitzuteilen.
Durchmesserbereich: DN 150

2.5.40.
Einrichtung fiir den Einsatz des BRAWOLINERS
An- und Abtransport aller notwendigen Gerate und Einrichtun-
gen fir den Einbau eines Schlauchliners des Systems
BRAWOLINER oder gleichwertig fir den Rohrdurchmesser DN
150.

1,000 PSCh oo e

2.5.50.
Systemeinheit BRAWOLINER o. glw. umsetzen
Systemeinheit BRAWOLINER oder gleichwertige Systemeinheit
einschlieBlich aller notwendigen Gerate und Einrichtungen in-
nerhalb der Baustelle umsetzen und einrichten. EinschlieBlich
aller Nebenarbeiten.

2,000 St L s

2.5.60.
Textilschlauch aus 100% Polyester einbauen
Sanierung der Anschlussleitungen DN 150 mit einem nahtlosen
Textilschlauch aus 100% Polyester (im ausgehartetem Zustand
ca. 3-4 mm dick, mit Epoxidharz getrankt), Bégen bis zu 90
Grad faltenfrei auskleiden. Sanierung im Open-End-Einbau.
Mit in diese Position einzukalkulieren sind:
Reinigen der Anschlussleitung mit einem Hochdruckspulgerat
im Vorfeld des Linereinbaus sowie laden des Spilgutes und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren, vorhalten und betrei-
ben der erforderlichen Gerate und Maschinen sowie Inspektion
des Inliners nach Abschluss der Arbeiten mit Innenkamera. Die
Inspektionsergebnisse sind auf elektronische Datentrager/
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.70.

Speichermedien aufzuzeichnen und dem AG unmittelbar nach
erfolgter Aufzeichnung zu Ubergeben. Die zu sanierende
Anschlussleitung ist in Betrieb. Einschlief3lich der erforderlichen
Abwasserhaltungsarbeiten wahrend der Sanierungsarbeiten.

Fir Anschlusslangen: bis 10,00 m.
(2 Anschlisse)

Dichtheitspriufung von sanierten Kanélen DN 150

Dichtheitsprifung der sanierten Anschlussleitung nach Einbau
des Schlauchliners nach DIN EN 1610. Die Dichtheitsprifung ist
nach Beendigung der Hartung des Liners durchzufiihren. Die ist
wahlweise mit Wasser oder mit Luft durchzufihren. Prifung
einschl. An- und Abtransport sowie Vorhaltung der erforderli-
chen Gerate, Sicherungs- und Absperreinrichtungen, Gestellung
des Fulistoffes mit anschlieRender schadloser Ableitung. Von
der beabsichtigten Dichtigkeitsprifung ist der AG rechtzeitig in
Kenntnis zu setzen. Von der Prifung sind Prifprotokolle
anzufertigen und dem AG auf einem elektronischen Datentrager

zZu Ubergeben. Einschlief3lich der erforderlichen
Abwasserhaltung.

Material GAL: Steinzeug

Nennweite GAL: DN 150

Abwasserart: Schmutzwasser

Es werden nur erfolgreiche Prifungen abgerechnet. Eine
Prifung nach dem Verfahren "W" ist bei negativen Ergebnissen
zu Lasten des AN durchzufiihren und maf3gebend.

2,000 St

Summe 2.5. Anschlussleitungen
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.6. Dokumentation
2.6.10.
Dokumentation der Sanierungsarbeiten an Kanalen
Erstellung einer digitalen  Dokumentation  Uber die
Sanierungsarbeiten einschlieBlich der Anschlussleitungen. Fir
jede Haltung (ID) sind auf dem Datentrager in separaten
Ordnern nachfolgende Nachweise zu liefern:
¢ Inspektionsprotokolle einschlieBlich Aufzeichnung der TV-
Befahrung
e Dokumentation und Nachweise samtlicher Vorabeiten
¢ Nachweis der Anschlusseinbindung
e Fotos der Schachte und ggf. von Besonderheiten in den
Schachten
o Dokumentation der Druck-, Temperatur-/ UV-Lichtparameter
wahrend des Einbaus des Liners
e Aufzeichnungsprotokoll der aufgetretenen Zugkrafte bei
Einbau des Liners
Des Weiteren sind folgende Unterlagen neben der digitalen
Ablage im PDF-Format auf dem Datentrager auch in Papierform
(einfach) abzugeben:
e Tages- und Arbeitsberichte
e Werkszeugnis / Begleitschein / Lieferschein des
Schlauchliners
¢ Dichtheitsprifprotokolle
e Probenbegleitscheine
e Abrechnungszeichnung
Die Dokumentation ist sinnvoll anhand der verschieden
Arbeitsschritte (Vor-, Haupt- und Nacharbeiten, Sonstige
Arbeiten) zu gliedern und zu nummerieren. Die Gliedernung ist
fur jeden Einbauabschnitt einheitlich zu erstellen.
1,000 St s
2.6.20.

Dokumentation der Sanierungsarbeiten an Schachten

Erstellung einer digitalen  Dokumentation Uber die
Sanierungsarbeiten an Schéachten. Fir jede ID bzw. jeden
Schacht ist auf der Festplatte ein digitaler Ordner mit folgendem
Inhalt anzulegen:

Sanierungsanweisung (ggf. fortgeflihrt oder mit
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Vergabenummer:1 Kanalsanierung Wilhelm-Spiker-Str., Meesens..
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Bemerkungen versehen)
e Sanierungsberichte
e Fotodokumentation der Arbeitsschritte (vorher/nachher)

e Fotodokumentation von Wasserhaltung, Mehraufwand (z. B.
durch ortliche Gegebenheiten) und Abweichungen von der

Planung
1,000 St s
Summe 2.6. Dokumentation ~  —
Summe 2. Sanierungsarbeiten - Schlauchli.. @~
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3. Stundenlohnarbeiten
3.1. Stundenlohnarbeiten
3.1.10.
HD-Saug- und Spiilfahrzeug einsetzen
Einsatz eines Hochdruck-Spil- und Saugfahrzeuges
einschliellich 2-Mann-Besatzung
10,000 h s
3.1.20.
TV-Inspektionsfahrzeug einsetzten
Einsatz eines TV-Inspektionsfahrzeuges fir Kanédle und
Leitungen einschlieBlich 2-Mann-Besatzung
10,000 h s
3.1.30.
Sanierungsfahrzeug Frasroboter einsetzen
Einsatz eines Fahrzeugs flr Roboterarbeiten einschlieRlich 2-
Mann-Besatzung
10,000 h s
3.1.40.
Sanierungsfahrzeug Schlauchliner einsetzen
Einsatz eines Fahrzeuges fiir die Schlauchlinersanierung
einschliellich Besatzung
10,000 h s e
3.1.50.
Sanierungsfahrzeug fiir Bauwerke und begehbare Profile
Einsatz eines Sanierungsfahrzeug zur Sanierung von
Bauwerken und begehbaren Profilen, einschl. der gesamten
erforderlichen technischen Ausriistung, Betriebsmitteln und dem
erforderlichen Bedienungspersonal.
10,000 h s
3.1.60.

Fachkraft Monteur
Einsatz einer/s Fachkraft, Inspekteurs als verantwortliche
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Person, mit entsprechenden Qualifikationsnachweisen fur den
Einsatz am Reinigungs-, Inspektions- und Sanierungsfahrzeug.

10,000 K e e
Summe 3.1. Stundenlohnarbeiten @
Summe 3. Stundenlohnarbeiten @

Seite 38 von 39



Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Zusammenstellung

Projekt: P-15518TP01GDA01 Wilhelm-Spieker-StrafRe / Kanalsanierung

Ausschreibungnummer:1 Kanalsanierung Wilhelm-Spiker-Str., Meesenstiege..

Ordnungszahl Beschreibung Betrag in EUR
Bereich

Lv 1

1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

2. Sanierungsarbeiten - Schlauchliner Einbau

3. Stundenlohnarbeiten

Summe LV 1 Kanalsanierung Wilhelm-Spiker-S.. s
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHéhe von 19,00% EUR
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