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ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen auf der
Grundlage der VOB Teil C (ATV)

ZTV Aligemeines
1.01 Baubeschreibung

Der Bauabschnitt 3 der Erweiterung der Ludgerusschule umfasst die Sanierung der vormals genutzten
Interimskiche und der Aufarbeitung der Aula in eine interne Veranstaltungsflache. Die Bereiche befinden sich
im Bestand der Schule, Wande, Decken und Bodenbelage miissen teilweise zuriickgebaut werden und
Oberflachen neu belegt werden.

Der Umbau findet im laufenden Schulbetrieb statt und bedarf daher besonderer Sicherheitsmallinahmen.
1.02 Produkte

Grundlage der Anforderungen an Produkte ergeben sich aus den Gebaudeleitlinien 2020 der Stadt Minster.
Produktdatenblatter der verwendeten Materialien und Pflegeanleitungen sind vorzulegen.

1.03 Zeichnungen und Unterlagen des AG
Zur Erlduterung der Leistungsbeschreibung liegen dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen bei:

ANLAGEN:
¢ 02_Planunterlagen
¢ 03_Fotodokumentation

1.04 Sauberkeit der Baustelle

Die Aufstellung von Materialcontainern und die Lagerung von Materialien sind mit der Bauleitung
abzustimmen.

Bauwasser und Baustrom werden bauseits gestellt, es werden keine Verbrauchskosten erhoben.

Die Baustelle hat stets Ubersichtlich und aufgerdumt zu erscheinen; Verunreinigungen von 6ffentlichen
Stral’en und Wegen sind unaufgefordert zu beseitigen.

Jeder auf der Baustelle tatige AN ist zur Reinhaltung der Baustelle verpflichtet. Jeder AN ist fur die
ordnungsgemalfie Entsorgung von Schutt, Abfall und Verpackungsmaterial eigenverantwortlich zustandig.
Kommt der Auftragnehmer den vorgenannten Verpflichtungen nicht unaufgefordert nach, kann eine
Aufforderung zur Schutt- und Abfallbeseitigung durch die Bauleitung bei kiirzester Fristsetzung (24 Stunden)
mundlich, telefonisch oder schriftlich erfolgen. Erfolgt die Beseitigung dann nicht am selben Tag, so ist der
Auftraggeber berechtigt, den Schutt, Abfall und die Verunreinigungen auf Kosten des Auftragnehmers
beseitigen zu lassen und die entstehenden Kosten von der Schlussrechnung des Auftragnehmers
abzuziehen.

Larm und Verschmutzungen sowie Staubentwicklung sind auf das mdgliche Mindestmal} zu beschranken.
Gerate, wie Kompressoren u. a. sind grundsatzlich nur als schallgedampfte Gerate einzusetzen. Die
Objektliberwachung regelt die Zusammenarbeit an der Baustelle in Koordinierungsbesprechungen. Der
AN bzw. sein Vertreter ist zur regelmafigen Teilnahme an diesen Besprechungen nach Aufforderung
verpflichtet. Der AN ist zur Fihrung eines Bautagebuches und zur Vorlage desselben auf Anforderung durch
die Objektliberwachung verpflichtet.

1.05 Schutzmalnahmen

Wahrend der Bauzeit sind zum voriibergehenden Schutz der Leistungen geeignete Schutzmaf3nahmen
einzuleiten. Beim Transport und beim Zwischenlagern sind ebenfalls geeignete Schutzmaflinahmen
vorzusehen.

1.06 Vorhaltung Sicherheitseinrichtungen

Samtliche Schutz- und Sicherheitsmaflinahmen nach VOB/C DIN 18299 Nr. 4.1.4. sind Uber die eigene
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Benutzungsdauer bis zur endgultigen Entbehrlichkeit vorzuhalten und zu unterhalten. Abbau und Demontage
sind erst nach Ricksprache mit der Bauleitung erlaubt. Diese Kosten sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

1.07 Nachweise und Genehmigungen

Generell gilt, dass bei Rickbauarbeiten die einschlagigen Arbeits- und Emissionsschutzbestimmungen zu
beachten sind. Dies gilt auch bei "normalen" Abbrucharbeiten. Unter Beruicksichtigung der jeweiligen
Arbeitstechnik ist vom Auftragnehmer vor Aufnahme der Arbeiten eine entsprechende Arbeits- und
Betriebsanweisung unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften zu erstellen und ggf. mit dem SiGeKo
(Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) abzustimmen und den zustandigen Aufsichtsbehdrden
anzuzeigen.

Daruber hinaus sind Ubrige Arbeitsschutz- und Emissionsschutzbestimmungen, auf die hier nicht weiter
eingegangen wird, zu beachten.

Die Entsorgung der Abfalle ist durch einen Entsorgungsfachbetrieb gem. der Verordnung tber
Entsorgungsfachbetriebe auszufiihren. Sofern der Bieter selbst kein Entsorgungsfachbetrieb ist, hat er einen
entsprechenden Nachunternehmer einzuschalten und den Nachweis Uber die Qualifikation als
Entsorgungsfachbetrieb beizubringen.

Der Einsatz von Nachunternehmern bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber.
1.08 Arbeitsschutz

Das Arbeitsschutzgesetz ist einzuhalten.
Die Baustellen-Sicherheitsordnung ist einzuhalten.
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oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.1.

1.1..10.

1.1..20.

Allgemeine Arbeiten

Schutz und SicherungsmaRnahmen
Bodenflachen schiitzen

Keramikbdden in der Aula durch Abdecken mit Malervlies und
OSB-Platten schitzen, inkl. Ausschnitte flir eventuelle
Tuaraufschlage.

d=22mm

Vor- und Instandhaltung fiir einen Zeitraum
von bis zu 6 Monate, einschl. Rickbau und Entsorgung

240,000 M2 e,
Feste Einbauten schiitzen

Feste Einbauten, wie Schranke, Heizkérper, 0.a., mit einer
zweilagigen Abdeckung bestehend aus einer Lage Baufolie
staubdicht verklebt, einer zweiten Lage bestehend aus
Hartfaserplatte als Schutz vor mechanischer Beanspruchung
staubdicht verklebt erstellen, unterhalten und auf Anweisung
zurtckbauen und entsorgen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der gesamte ehemals
abgesperrte Bereich besenrein zu hinterlassen.

100,000 m? e

Summe 1.1. Schutz und Sicherungsmalfinahmen

Druckdatum:

Seite: 4



Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:
LV:

063 Ludgerusschule Hiltrup

47 2560602_063_47_Ludgerus GS_Abbrucharbeiten BA 03

oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.2

1.2..10.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur nach Anordnung durch den
Auftraggeber oder dessen Bevollmachtigten ausgefiihrt werden.
Uber die geleisteten Arbeitsstunden sind werktéglich
Stundenlohnzettel bei der Objektiiberwachung einzureichen. Bei
spater eingereichten Nachweisen behélt sich der AG vor diese
nicht anzuerkennen, wenn die Leistung nicht eindeutig
nachvollziehbar ist.

Der Verrechnungssatz der jeweiligen Arbeitskraft umfasst den
Mittellohn fiir samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnunabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.

*** Regieposition
Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters

Ausfuhrung von Stundenlohnarbeiten zum Nachweis, durch
Fachkrafte, nur auf Anordnung des AG.

5000 h

Summe 1.2. Stundenlohnarbeiten

Summe 1. Allgemeine Arbeiten

Druckdatum:
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
2. Ruckbauarbeiten
21. Abbruch Wande
2.1..10. Rickbau OSB-Platten
Ruckbau und achgerecht Entsorgung von OSB-Platten und
Schalungsbrettern aus dem Bauablauf zum Schutz der Aula im
ehemaligen Fensterband.
e HOhe ca. 60cm
e geschraubt
¢ Dicke bis 18mm
e Hohe UK Platten ca. 3,15m
25,000 M e e
2.1..20. Rickbau Akustikelemente groR
Ruckbau und fachgerechte Entsorgung der Wandhangenden
Akustikelemente, aus Stoff bespannten Rahmen mit
Schaumstoffhinterlegung.
GroRe bis 1,00 x 3,00 m
2,000 St s e
2.1..30. Riickbau Akustikelemente klein
Rickbau und fachgerechte Entsorgung der Wandhangenden
Akustikelemente, aus Stoff bespannten Rahmen mit
Schaumstoffhinterlegung.
GrolRe bis 1,00 x 1,00 m
10,000 St s e
2.1..40. Abbruch Glasbausteine
Abbruch und Entsorgung der Glasbausteinwande zwischen Flur
und Aula.
¢ Anschlusse dreiseitig an beschichtete Betonwénde
¢ Bodentief
e inkl. beidseitiger Metallabdeckung am Boden - Héhe ca. 20cm
dicke ca. 1cm
e inkl. Abbruch von drei aufgeklebter Metall-Vierkantrohre zur
Befestigung von flurseitigen Pinnwanden
19,000 M2 s e
2.1..50. Abbruch provisorische Trennwand Werkraum
Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Metall-
Einfachstédnderwand, als nichttragende innere Trennwand,
zwischen Aula und provisorischem Werkraum.
Wandhdhe: bis 3,75 m
Druckdatum: Seite: 6
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
Wandstarke: 125 mm
Dammung: Mineralwolle 40 mm
Befestigung: seitlich und Decke
36,000 M2 e e
2.1..60. Abbruch provisorische Trennwand Schulleitung
Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Metall-
Einfachstanderwand, als nichttragende innere Trennwand,
zwischen Flur und provisorischem Buro Schulleitung im
Obergeschoss.
Wandhdhe: bis 2,65 m
Wandstarke: 125 mm
Dammung: Mineralwolle 60 mm
Befestigung: seitlich und Decke
12,000 M2 s e
21..70. Abbruch provisorische Trennwand Flur Foyer
Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Metall-
Einfachstanderwand, als nichttragende innere Trennwand, im
Bereich des Foyers zur Trennung des Flurs.
Wandhdhe: bis 2,65 m
Wandstéarke: 125 mm
Befestigung: seitlich und Decke
Befestigung in Deckenfries F30, besondere vorsicht bei
Rickbau um Beschadigungen zu vermeiden.
45,000 M2 s e
2.1..80. Abbruch Trennwand Umkleide OGTS
Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Metall-
Einfachstanderwand, als nichttragende innere Trennwand, als
Trennwand zwischen Umkleide und OGTS.
Wandhdhe: bis 2,00 m
Wandstéarke: 125 mm
Befestigung: seitlich und Boden
Kein Deckenanschluss vorhanden, Wand endet ca. 30cm vor
der Decke, ein Elektrokabel verlauft auf dem Kopf der Wand.
20,000 M2 e e
2.1..90. Abbruch Wandscheiben
Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Metall-
Einfachstanderwanden als Wandscheiben.
Wandhdhe: bis 2,35 m
Wandstéarke: ca. 150 mm
Druckdatum: Seite: 7
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
Befestigung: seitlich und Boden
Kein Deckenanschluss vorhanden
Abbruch inkl. Metalleckschutzwinkel und HolzfuRleisten
15,000 M2 s e
2.1..100. Abbruch Vorsatzschalen
Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Vorsatzwanden als
Installationsebenen. Oberer Anschluss teilweise an Aufputz
Kabelkanal
Wandhdhe: bis 2,35 m
Wandstéarke: ca. 150 mm
Befestigung: seitlich und Boden
Kein Deckenanschluss vorhanden
Abbruch inkl. Steckdosen und Lichtschaltern,
Metalleckschutzwinkel und HolzfuRleisten
Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der
Elektrotechnik vorgesehen.
45,000 M2 e e
2.1..110. Abbruch Wandvorlagen fir Vorhang
Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Wandvorlagen als
Nische fiir Vorhang.
Wandhdhe: bis 2,50 m
Wandabstand: ca. 200 mm
Holzkonstruktion
14,000 M2 s e
2.1..120. Demontage und Entsorgung Stahltiiren
Demontage und Entsorgung von Stahltliren in provisorischen
Trockenbauwanden
Rohbaumalf: 1.010x 2.013 mm
Tarblatt: Einflugelig, Doppelwandig, 65mm dick
2,000 St s e
2.1..130. Riickbau Lautsprecher
Ruckbau und fachgerechte Entsorgung der wandhangenden
Lautsprecher.
Einbauhéhen von 2,00 - 2,50 m
Grole ca. 30 x 20 cm
Druckdatum: Seite: 8
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der
Elektrotechnik vorgesehen.
10,000 St s e
2.1..140. Riickbau Kabelkanale aufputz
Ruckbau und fachgerechte Entsorgung Kabelkanalen aus
Kunsstoff.
Einbauhéhen von 2,30 - 3,00 m
Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der
Elektrotechnik vorgesehen.
40,000 M e e
2.1..150. Riickbau Lochsteine

Ruckbau und fachgerechte Entsorgung von drei hochkant
gemauerten Lochsteinreihen in einer Innenwand. Trennen
entlang der Fugen und ohne Beschadigung der angrenzenden
Steine ausbauen und entsorgen.

Einbauhéhen von 2,00 - 3,00 m
FeldgréRe ca. 75 x 120 cm

1,000 psch s

Summe 2.1. AbbruchWande .
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oz

Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

2.2,

2.2.10.

2.2..20.

2.2..30.

Abbruch Decken
Riickbau GK-Lochdecke

Abgehangte GK-Lochdecken mit einem Vlies als Rieselschutz
kaschiert, gestrichen, komplett inkl. Unterkonstruktion,
Wandanschlissen Héhenversatz zu Fenstern ca. 15cm und
Einbauleuchten abbrechen und anfallenden Schutt fachgerecht
entsorgen.

Dammung kunstliche Mineralfaserprodukte (KMF) sind geman
den entsprechenden Richtlinien auszubauen und zu entsorgen.

Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der
Elektrotechnik vorgesehen.

Ausbauhohe ca. 3,00-4,50 m
Anzahl Leuchten 30 St.

300,000 m? L

Rickbau Dachdammung

Ruckbau der Dammung oberhalb der abgehangten GK-
Lochdecken, komplett inkl. Dampfsperrfolie, Unterkonstruktion
aus Holz abbrechen und anfallenden Schutt fachgerecht
entsorgen.

Dammung kunstliche Mineralfaserprodukte (KMF) sind geman
den entsprechenden Richtlinien auszubauen und zu entsorgen.

Ausbauhohe ca. 3,00 - 4,50 m
Dammstarke: ca. 20 cm

300,000 m? L

Riickbau Anbauleuchten

Rickbau und fachgerechte Entsorgung der Langfeldleuchten
anbau an den Decken.

Einbauhohen von 2,40 - 3,00 m
Lange von 1,50 - 4,00

Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der
Elektrotechnik vorgesehen.

14,000 St

Summe 2.2. Abbruch Decken

Druckdatum:
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
2.3. Abbruch Boden
2.3..10. Abbruch Kautschukbelag provisorische Ausgabe
Ruckbau und fachgerechte Entsorgung des provisorischen
Kautschukbelages auf dem keramischen Bestandsboden in der
Aula verklebt.
Der Bestandsboden soll nach Méglichkeit im Anschluss wieder
aufgearbeitet werden, somit sind Beschadigungen soweit es
geht zu vermeiden.
e ca. 3,5 mm Kautschuk
25,000 M2 e e
2.3..20. Linoleum-Boden abbrechen
Ausbauen des Oberbodens, bis auf den vorhandenen Estrich
e ca. 2 mm Linoleum
Kompletten Oberboden abbrechen, inkl. aller Klebereste,
Tirstopper und Sockelleisten aus Holz / Kunststoff sowie den
anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen.
95,000 M2 e e
2.3..30. Abbruch Kautschukbelag provisorische Kiiche
Ruckbau und fachgerechte Entsorgung des provisorischen
Kautschukbelages auf dem keramischen Bestandsboden in der
Aula.
Bodenbelag in der Interimskiiche zweigeteilt, ca. die Halfte der
Flache ist als Fliesenformat verlegt.
e ca. 3,5 mm Kautschuk
Kompletten Oberboden abbrechen, inkl. aller Klebereste,
Tirstopper und Sockelleisten aus Holz / Kunststoff sowie den
anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen.
65,000 M2 e e
2.3..40. Schlitzungen in Bestandsestrich
Einschneiden des Bestandsestrichs zur Montage von
Trockenbautrennwanden auf der Sohle.
Anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen.
Schlitzbreite: ca. 25 cm
Bodenaufbau Bestand:
40 mm Zementestrich
5mm Trennlage / Olpapier
30 mm Mineralwollddmmung (KMF-haltig)
Stahlbetondecke
13,000 M s e
Druckdatum: Seite: 11
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oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

2.3..50. Schlitzungen in Bestandsboden Aula

Einschneiden des Bestandsbodenaufbaus mit Keramischen
Bodenfliesen und Estrich zur Montage von
Trockenbautrennwanden auf der Sohle.

Anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen.

Es wird vermutet, dass die Glasbausteinwand bereits bis auf die
Sohle gestellt wurde, da die Trockenbauwand breiter ausgefiihrt
wird, werden trotzem zwei Schnitte je Wand vermutet.
Schlitzbreite: ca. 25 cm

Bodenaufbau Bestand:

15 mm Keramikfliesen
40 mm Zementestrigh
5mm Trennlage / Olpapier

30 mm Mineralwollddmmung (KMF-haltig)
Stahlbetonsohle

10,000 M s

Summe 2.3. AbbruchBoden
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Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

2.4.

2.4.10.

2.4..20.

2.4..30.

2.4..40.

Einbauelemente
Kichenmébel Ausgabe

Abbruch und fachgerechte Entsorgung des Kiichenmdbels der
provisorischen Essensrausgabe in der Aula.

e Thekenkonstruktion aus Holz mit einer H6he von ca. 90cm

e Tiefe bis ca. 40cm mit Holzarbeitsplatte

e inkl. Metalltrittschutz am unteren Thekenende

Metallstdndern und Glasscheiben als Spukschutz ca. 10m

1,000 St

Mobel Interimskiiche

Abbruch und fachgerechte Entsorgung des Kiichenmdbels in
der provisorischen Essensrausgabe.

¢ Unterschranken mit Holzarbeitsplatte ca. 12m - Arbeitsplatte
Uberbaut teilweise die Bestansfensterbank aus Werkstein, diese
soll wieder aufgearbeitet werden und im Bestand verbleiben

e Oberschranke ca. 5m

¢ Glasriickwand Arbeitsflache ca. 6m

¢ Hochschrank 1 St.

¢ Metallstandern und Glasscheiben als Spukschutz ca. 3m

¢ Doppelspuilbecken mit Abtropfflache, inkl. zwei Armaturen

¢ Kochfeld mit Herd, Mikrowelle und Dunstabzug einbau

¢ Einbau Handwaschbecken

1,000 St

Hochschrank Aula

Abbruch und fachgerechte Entsorgung des Hochschranks eines
Einbaukuhlschranks in der Aula.

e inkl. Entsorgung des Kuhlschranks

e HOhe ca. 2,00m

1,000 St

Riickbau Vorhang Aula

Abbruch und fachgerechte Entsorgung der Vorhanganlage in
der Aula.

e inkl. Entsorgung des Fuhrungsstahlseils, ca. 15m gespannt
¢ HOhe ca. 2,00m

1,000 psch ...l

Druckdatum:
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in Euro in Euro
Summe 2.4. Einbauelemente
Summe 2. Rickbauarbeiten
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Zusammenstellung

1. Allgemeine Arbeiten Euro
1.1. Schutz und Sicherungsmaflinahmen Euro
1.2. Stundenlohnarbeiten Euro
Gesamt Allgemeine Arbeiten Euro

Druckdatum: Seite: 15
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1.1. Schutz und SicherungsmaBnahmen Euro
Gesamt Schutz und SicherungsmaBRnahmen Euro
Druckdatum: Seite: 16
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1.2. Stundenlohnarbeiten Euro
Gesamt Stundenlohnarbeiten Euro
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2. Riickbauarbeiten Euro
2.1. Abbruch Wande Euro
2.2. Abbruch Decken Euro
2.3. Abbruch Boden Euro
2.4. Einbauelemente Euro
Gesamt Riickbauarbeiten Euro
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21. Abbruch Wande Euro
Gesamt Abbruch Wéande Euro
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2.2, Abbruch Decken Euro
Gesamt Abbruch Decken Euro
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2.3. Abbruch Boden Euro
Gesamt Abbruch Boden Euro
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24, Einbauelemente Euro
Gesamt Einbauelemente Euro
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Lv 47 Euro
1. Allgemeine Arbeiten Euro
2. Ruckbauarbeiten Euro
Gesamt 47 2560602_063_47_Ludgerus GS_Abbrucharbeiten BA

03 Euro

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
in H6he von 19,00 % Euro

Bruttoangebotssumme: Euro
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