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 ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
 zu den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen auf der 
    Grundlage der VOB Teil C (ATV)

 ZTV Allgemeines

  1.01 Baubeschreibung

   Der Bauabschnitt 3  der Erweiterung der Ludgerusschule umfasst die Sanierung der vormals genutzten 
   Interimsküche und der Aufarbeitung der Aula in eine interne Veranstaltungsfläche. Die Bereiche befinden sich 
     im Bestand der Schule, Wände, Decken und Bodenbeläge müssen teilweise zurückgebaut werden und 
  Oberflächen neu belegt werden. 

  Der Umbau findet im laufenden Schulbetrieb statt und bedarf daher besonderer Sicherheitsmaßnahmen.

  1.02 Produkte

    Grundlage der Anforderungen an Produkte ergeben sich aus den Gebäudeleitlinien 2020 der Stadt Münster. 
  Produktdatenblätter der verwendeten Materialien und Pflegeanleitungen sind vorzulegen. 

  1.03 Zeichnungen und Unterlagen des AG

  Zur Erläuterung der Leistungsbeschreibung liegen dem Leistungsverzeichnis folgende Unterlagen bei:

  ANLAGEN:
    · 02_Planunterlagen
    · 03_Fotodokumentation

  1.04 Sauberkeit der Baustelle

 Die Aufstellung von Materialcontainern und die Lagerung von Materialien sind mit der Bauleitung 
  abzustimmen.
    Bauwasser und Baustrom werden bauseits gestellt, es werden keine Verbrauchskosten erhoben.
   Die Baustelle hat stets übersichtlich und aufgeräumt zu erscheinen; Verunreinigungen von öffentlichen 
  Straßen und Wegen sind unaufgefordert zu beseitigen.
   Jeder auf der Baustelle tätige AN ist zur Reinhaltung der Baustelle verpflichtet. Jeder AN ist für die 
    ordnungsgemäße Entsorgung von Schutt, Abfall und Verpackungsmaterial eigenverantwortlich zuständig.
   Kommt der Auftragnehmer den vorgenannten Verpflichtungen nicht unaufgefordert nach, kann eine 
       Aufforderung zur Schutt- und Abfallbeseitigung durch die Bauleitung bei kürzester Fristsetzung (24 Stunden) 
       mündlich, telefonisch oder schriftlich erfolgen. Erfolgt die Beseitigung dann nicht am selben Tag, so ist der 
     Auftraggeber berechtigt, den Schutt, Abfall und die Verunreinigungen auf Kosten des Auftragnehmers 
 beseitigen zu lassen und die entstehenden Kosten von der Schlussrechnung des Auftragnehmers 
  abzuziehen.
  Lärm und Verschmutzungen sowie Staubentwicklung sind auf das mögliche Mindestmaß zu beschränken. 
         Geräte, wie Kompressoren u. ä. sind grundsätzlich nur als schallgedämpfte Geräte einzusetzen. Die 
    Objektüberwachung regelt die Zusammenarbeit an der Baustelle in Koordinierungsbesprechungen. Der 
   AN bzw. sein Vertreter ist zur regelmäßigen Teilnahme an diesen Besprechungen nach Aufforderung 
   verpflichtet. Der AN ist zur Führung eines Bautagebuches und zur Vorlage desselben auf Anforderung durch 
  die Objektüberwachung verpflichtet.

  1.05 Schutzmaßnahmen

 Während der Bauzeit sind zum vorübergehenden Schutz der Leistungen geeignete Schutzmaßnahmen 
   einzuleiten. Beim Transport und beim Zwischenlagern sind ebenfalls geeignete Schutzmaßnahmen 
  vorzusehen.

  1.06 Vorhaltung Sicherheitseinrichtungen

           Sämtliche Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach VOB/C DIN 18299 Nr. 4.1.4. sind über die eigene 
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   Benutzungsdauer bis zur endgültigen Entbehrlichkeit vorzuhalten und zu unterhalten. Abbau und Demontage 
   sind erst nach Rücksprache mit der Bauleitung erlaubt. Diese Kosten sind in die Einheitspreise mit 
  einzukalkulieren.

  1.07 Nachweise und Genehmigungen

     Generell gilt, dass bei Rückbauarbeiten die einschlägigen Arbeits- und Emissionsschutzbestimmungen zu 
         beachten sind. Dies gilt auch bei "normalen" Abbrucharbeiten. Unter Berücksichtigung der jeweiligen 
   Arbeitstechnik ist vom Auftragnehmer vor Aufnahme der Arbeiten eine entsprechende Arbeits- und 
   Betriebsanweisung unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften zu erstellen und ggf. mit dem SiGeKo 
      (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) abzustimmen und den zuständigen Aufsichtsbehörden 
  anzuzeigen.

     Darüber hinaus sind übrige Arbeitsschutz- und Emissionsschutzbestimmungen, auf die hier nicht weiter 
    eingegangen wird, zu beachten.
   Die Entsorgung der Abfälle ist durch einen Entsorgungsfachbetrieb gem. der Verordnung über 
     Entsorgungsfachbetriebe auszuführen. Sofern der Bieter selbst kein Entsorgungsfachbetrieb ist, hat er einen 
 entsprechenden Nachunternehmer einzuschalten und den Nachweis über die Qualifikation als 
  Entsorgungsfachbetrieb beizubringen.

  Der Einsatz von Nachunternehmern bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Auftraggeber.

  1.08 Arbeitsschutz

  Das Arbeitsschutzgesetz ist einzuhalten.
    Die Baustellen-Sicherheitsordnung ist einzuhalten.
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

     1.  Allgemeine Arbeiten

     1.1.  Schutz und Sicherungsmaßnahmen

       1.1..10.  Bodenflächen schützen

 Keramikböden in der Aula durch Abdecken mit Malervlies und 
       OSB-Platten schützen, inkl. Ausschnitte für eventuelle 
  Türaufschläge.
    d = 22 mm

   Vor- und Instandhaltung für einen Zeitraum
       von bis zu 6 Monate, einschl. Rückbau und Entsorgung

          240,000 m² ......................... .........................

       1.1..20.  Feste Einbauten schützen

            Feste Einbauten, wie Schränke, Heizkörper, o.ä., mit einer 
 zweilagigen Abdeckung bestehend aus einer Lage Baufolie 
   staubdicht verklebt, einer zweiten Lage bestehend aus 
 Hartfaserplatte als Schutz vor mechanischer Beanspruchung 
   staubdicht verklebt erstellen, unterhalten und auf Anweisung 
  zurückbauen und entsorgen.

 Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der gesamte ehemals 
  abgesperrte Bereich besenrein zu hinterlassen.

          100,000 m² ......................... .........................

           Summe  1.1. Schutz und Sicherungsmaßnahmen .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

     1.2.  Stundenlohnarbeiten

 Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach Anordnung durch den 
  Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten ausgeführt werden. 
 Über die geleisteten Arbeitsstunden sind werktäglich 
   Stundenlohnzettel bei der Objektüberwachung einzureichen. Bei 
 später eingereichten Nachweisen behält sich der AG vor diese 
   nicht anzuerkennen, wenn die Leistung nicht eindeutig 
  nachvollziehbar ist.

 Der Verrechnungssatz der jeweiligen Arbeitskraft umfasst den 
   Mittellohn für sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
        Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
   lohngebundene und lohnunabhängige Kosten, sonstige 
    Sozialkosten, Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.

       1.2..10. *** Regieposition  
   Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters

   Ausführung von Stundenlohnarbeiten zum Nachweis, durch 
    Fachkräfte, nur auf Anordnung des AG.

         5,000 h ......................... .........................

           Summe  1.2. Stundenlohnarbeiten .........................
    
  

           Summe  1. Allgemeine Arbeiten .........................
    
  

      Druckdatum:    Seite: 5



      Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe
     

      Projekt: 063 Ludgerusschule Hiltrup

               LV: 47 2560602_063_47_Ludgerus GS_Abbrucharbeiten BA 03

     

           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

     2.  Rückbauarbeiten

     2.1.  Abbruch Wände

         2.1..10.  Rückbau OSB-Platten

   Rückbau und achgerecht Entsorgung von OSB-Platten und 
 Schalungsbrettern aus dem Bauablauf zum Schutz der Aula im 
  ehemaligen Fensterband.
     · Höhe ca. 60cm
  · geschraubt
    · Dicke bis 18mm
     · Höhe UK Platten ca. 3,15m

         25,000 m ......................... .........................

       2.1..20.  Rückbau Akustikelemente groß

 Rückbau und fachgerechte Entsorgung der Wandhängenden 
   Akustikelemente, aus Stoff bespannten Rahmen mit 
  Schaumstoffhinterlegung.
     Größe bis 1,00 x 3,00 m

         2,000 St ......................... .........................

       2.1..30.  Rückbau Akustikelemente klein

 Rückbau und fachgerechte Entsorgung der Wandhängenden 
   Akustikelemente, aus Stoff bespannten Rahmen mit 
  Schaumstoffhinterlegung.
     Größe bis 1,00 x 1,00 m

         10,000 St ......................... .........................

       2.1..40.  Abbruch Glasbausteine

 Abbruch und Entsorgung der Glasbausteinwände zwischen Flur 
  und Aula.
  · Anschlüsse dreiseitig an beschichtete Betonwände
  · Bodentief
         · inkl. beidseitiger Metallabdeckung am Boden - Höhe ca. 20cm 
    dicke ca. 1cm
      · inkl. Abbruch von drei aufgeklebter Metall-Vierkantrohre zur 
 Befestigung von flurseitigen Pinnwänden

          19,000 m² ......................... .........................

       2.1..50.  Abbruch provisorische Trennwand Werkraum

  Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Metall-
    Einfachständerwand, als nichttragende innere Trennwand, 
  zwischen Aula und provisorischem Werkraum.

     Wandhöhe: bis 3,75 m
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

    Wandstärke: 125 mm
     Dämmung: Mineralwolle 40 mm
   Befestigung: seitlich und Decke

          36,000 m² ......................... .........................

       2.1..60.  Abbruch provisorische Trennwand Schulleitung

  Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Metall-
    Einfachständerwand, als nichttragende innere Trennwand, 
 zwischen Flur und provisorischem Büro Schulleitung im 
  Obergeschoss.

     Wandhöhe: bis 2,65 m
    Wandstärke: 125 mm
     Dämmung: Mineralwolle 60 mm
   Befestigung: seitlich und Decke

          12,000 m² ......................... .........................

       2.1..70.  Abbruch provisorische Trennwand Flur Foyer

  Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Metall-
     Einfachständerwand, als nichttragende innere Trennwand, im 
  Bereich des Foyers zur Trennung des Flurs.

     Wandhöhe: bis 2,65 m
    Wandstärke: 125 mm
   Befestigung: seitlich und Decke
    Befestigung in Deckenfries F30, besondere vorsicht bei 
  Rückbau um Beschädigungen zu vermeiden.

          45,000 m² ......................... .........................

       2.1..80.  Abbruch Trennwand Umkleide OGTS

  Abbruch und fachgerechte Entsorgung einer Metall-
     Einfachständerwand, als nichttragende innere Trennwand, als 
  Trennwand zwischen Umkleide und OGTS.

     Wandhöhe: bis 2,00 m
    Wandstärke: 125 mm
   Befestigung: seitlich und Boden
      Kein Deckenanschluss vorhanden, Wand endet ca. 30cm vor 
    der Decke, ein Elektrokabel verläuft auf dem Kopf der Wand.

          20,000 m² ......................... .........................

       2.1..90.  Abbruch Wandscheiben

  Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Metall-
  Einfachständerwänden als Wandscheiben.

     Wandhöhe: bis 2,35 m
      Wandstärke: ca. 150 mm
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

   Befestigung: seitlich und Boden
 Kein Deckenanschluss vorhanden
   Abbruch inkl. Metalleckschutzwinkel und Holzfußleisten

          15,000 m² ......................... .........................

       2.1..100.  Abbruch Vorsatzschalen

 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Vorsatzwänden als 
   Installationsebenen. Oberer Anschluss teilweise an Aufputz 
 Kabelkanal

     Wandhöhe: bis 2,35 m
      Wandstärke: ca. 150 mm
   Befestigung: seitlich und Boden
 Kein Deckenanschluss vorhanden
    Abbruch inkl. Steckdosen und Lichtschaltern, 
 Metalleckschutzwinkel und Holzfußleisten

 Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der 
  Elektrotechnik vorgesehen.

          45,000 m² ......................... .........................

       2.1..110.  Abbruch Wandvorlagen für Vorhang

 Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Wandvorlagen als 
  Nische für Vorhang. 

     Wandhöhe: bis 2,50 m
      Wandabstand: ca. 200 mm
 Holzkonstruktion

          14,000 m² ......................... .........................

       2.1..120.  Demontage und Entsorgung Stahltüren

 Demontage und Entsorgung von Stahltüren in provisorischen 
 Trockenbauwänden 
      Rohbaumaß:  1.010x 2.013 mm
        Türblatt: Einflügelig, Doppelwandig, 65mm dick

         2,000 St ......................... .........................

       2.1..130.  Rückbau Lautsprecher

 Rückbau und fachgerechte Entsorgung der wandhängenden 
  Lautsprecher.

     Einbauhöhen von 2,00 - 2,50 m
      Größe ca. 30 x 20 cm
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

 Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der 
  Elektrotechnik vorgesehen.

         10,000 St ......................... .........................

       2.1..140.  Rückbau Kabelkanäle aufputz

 Rückbau und fachgerechte Entsorgung Kabelkanälen aus 
  Kunsstoff.

     Einbauhöhen von 2,30 - 3,00 m

 Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der 
  Elektrotechnik vorgesehen.

         40,000 m ......................... .........................

       2.1..150.  Rückbau Lochsteine

 Rückbau und fachgerechte Entsorgung von drei hochkant 
   gemauerten Lochsteinreihen in einer Innenwand. Trennen 
 entlang der Fugen und ohne Beschädigung der angrenzenden 
  Steine ausbauen und entsorgen.

     Einbauhöhen von 2,00 - 3,00 m
      Feldgröße ca. 75 x 120 cm

         1,000 psch ......................... .........................

           Summe  2.1. Abbruch Wände .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

     2.2.  Abbruch Decken

         2.2..10.  Rückbau GK-Lochdecke

   Abgehängte GK-Lochdecken mit einem Vlies als Rieselschutz 
        kaschiert, gestrichen, komplett inkl. Unterkonstruktion, 
    Wandanschlüssen Höhenversatz zu Fenstern ca. 15cm und 
 Einbauleuchten abbrechen und anfallenden Schutt fachgerecht 
  entsorgen.

     Dämmung künstliche Mineralfaserprodukte (KMF) sind gemäß 
  den entsprechenden Richtlinien auszubauen und zu entsorgen.

 Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der 
  Elektrotechnik vorgesehen.

      Ausbauhöhe ca. 3,00 - 4,50 m
    Anzahl Leuchten 30 St.

          300,000 m² ......................... .........................

       2.2..20.  Rückbau Dachdämmung

  Rückbau der Dämmung oberhalb der abgehängten GK-
       Lochdecken, komplett inkl. Dampfsperrfolie, Unterkonstruktion 
 aus Holz abbrechen und anfallenden Schutt fachgerecht 
  entsorgen.

     Dämmung künstliche Mineralfaserprodukte (KMF) sind gemäß 
  den entsprechenden Richtlinien auszubauen und zu entsorgen.

      Ausbauhöhe ca. 3,00 - 4,50 m
      Dämmstärke: ca. 20 cm

          300,000 m² ......................... .........................

       2.2..30.  Rückbau Anbauleuchten

 Rückbau und fachgerechte Entsorgung der Langfeldleuchten 
  anbau an den Decken.

     Einbauhöhen von 2,40 - 3,00 m
    Länge von 1,50 - 4,00

 Die Spannungsfreiheit der Elektoleitungen wird bauseits von der 
  Elektrotechnik vorgesehen.

         14,000 St ......................... .........................

           Summe  2.2. Abbruch Decken .........................
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                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

     2.3.  Abbruch Boden

       2.3..10.  Abbruch Kautschukbelag provisorische Ausgabe

 Rückbau und fachgerechte Entsorgung des provisorischen 
 Kautschukbelages auf dem keramischen Bestandsboden in der 
  Aula verklebt.
 Der Bestandsboden soll nach Möglichkeit im Anschluss wieder 
   aufgearbeitet werden, somit sind Beschädigungen soweit es 
  geht zu vermeiden.
     · ca. 3,5 mm Kautschuk

          25,000 m² ......................... .........................

         2.3..20.  Linoleum-Boden abbrechen

   Ausbauen des Oberbodens, bis auf den vorhandenen Estrich

     ·  ca. 2 mm Linoleum

      Kompletten Oberboden abbrechen, inkl. aller Klebereste, 
   Türstopper und Sockelleisten aus Holz / Kunststoff sowie den 
  anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen.

          95,000 m² ......................... .........................

       2.3..30.  Abbruch Kautschukbelag provisorische Küche

 Rückbau und fachgerechte Entsorgung des provisorischen 
 Kautschukbelages auf dem keramischen Bestandsboden in der 
  Aula.
     Bodenbelag in der Interimsküche zweigeteilt, ca. die Hälfte der 
  Fläche ist als Fliesenformat verlegt.
     · ca. 3,5 mm Kautschuk
      Kompletten Oberboden abbrechen, inkl. aller Klebereste, 
   Türstopper und Sockelleisten aus Holz / Kunststoff sowie den 
  anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen.

          65,000 m² ......................... .........................

       2.3..40.  Schlitzungen in Bestandsestrich

 Einschneiden des Bestandsestrichs zur Montage von 
  Trockenbautrennwänden auf der Sohle.
  Anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen.
      Schlitzbreite: ca. 25 cm

  Bodenaufbau Bestand:
    40 mm  Zementestrich
         5 mm  Trennlage / Ölpapier
         30 mm  Mineralwolldämmung (KMF-haltig)
       Stahlbetondecke

         13,000 m ......................... .........................
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                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

       2.3..50.  Schlitzungen in Bestandsboden Aula

 Einschneiden des Bestandsbodenaufbaus mit Keramischen 
 Bodenfliesen und Estrich zur Montage von 
  Trockenbautrennwänden auf der Sohle.
  Anfallenden Schutt fachgerecht entsorgen.
   Es wird vermutet, dass die Glasbausteinwand bereits bis auf die 
   Sohle gestellt wurde, da die Trockenbauwand breiter ausgeführt 
    wird, werden trotzem zwei Schnitte je Wand vermutet.
      Schlitzbreite: ca. 25 cm

  Bodenaufbau Bestand:
    15 mm Keramikfliesen
    40 mm  Zementestrich
         5 mm  Trennlage / Ölpapier
         30 mm  Mineralwolldämmung (KMF-haltig)
       Stahlbetonsohle

         10,000 m ......................... .........................

           Summe  2.3. Abbruch Boden .........................
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     2.4.  Einbauelemente

       2.4..10.  Küchenmöbel Ausgabe

 Abbruch und fachgerechte Entsorgung des Küchenmöbels der 
  provisorischen Essensrausgabe in der Aula.
     · Thekenkonstruktion aus Holz mit einer Höhe von ca. 90cm
     · Tiefe bis ca. 40cm mit Holzarbeitsplatte
    · inkl. Metalltrittschutz am unteren Thekenende

    Metallständern und Glasscheiben als Spukschutz ca. 10m

         1,000 St ......................... .........................

       2.4..20.  Möbel Interimsküche

 Abbruch und fachgerechte Entsorgung des Küchenmöbels in 
  der provisorischen Essensrausgabe.
       · Unterschränken mit Holzarbeitsplatte ca. 12m - Arbeitsplatte 
   überbaut teilweise die Bestansfensterbank aus Werkstein, diese 
 soll wieder aufgearbeitet werden und im Bestand verbleiben
     · Oberschränke ca. 5m
     · Glasrückwand Arbeitsfläche ca. 6m 
     · Hochschrank 1 St.
     · Metallständern und Glasscheiben als Spukschutz ca. 3m
      · Doppelspülbecken mit Abtropffläche, inkl. zwei Armaturen
    · Kochfeld mit Herd, Mikrowelle und Dunstabzug einbau
  · Einbau Handwaschbecken

         1,000 St ......................... .........................

       2.4..30.  Hochschrank Aula

 Abbruch und fachgerechte Entsorgung des Hochschranks eines 
  Einbaukühlschranks in der Aula.
    · inkl. Entsorgung des Kühlschranks
     · Höhe ca. 2,00m 

         1,000 St ......................... .........................

       2.4..40.  Rückbau Vorhang Aula

 Abbruch und fachgerechte Entsorgung der Vorhanganlage in 
  der Aula.
         · inkl. Entsorgung des Führungsstahlseils, ca. 15m gespannt
     · Höhe ca. 2,00m

         1,000 psch ......................... .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

                                                                                                                                        in Euro                         in Euro

           Summe  2.4. Einbauelemente .........................
    
  

           Summe  2. Rückbauarbeiten .........................
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  Zusammenstellung

      1. Allgemeine Arbeiten Euro

     

       1.1. Schutz und Sicherungsmaßnahmen __________________________Euro

       1.2. Stundenlohnarbeiten __________________________Euro
                                                                                                                                                                                 

      Gesamt Allgemeine Arbeiten __________________________Euro
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      1.1. Schutz und Sicherungsmaßnahmen Euro

     
                                                                                                                                                                                 

      Gesamt Schutz und Sicherungsmaßnahmen __________________________Euro

      Druckdatum:    Seite: 16



      Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe
     

      Projekt: 063 Ludgerusschule Hiltrup

               LV: 47 2560602_063_47_Ludgerus GS_Abbrucharbeiten BA 03

     

      1.2. Stundenlohnarbeiten Euro

     
                                                                                                                                                                                 

      Gesamt Stundenlohnarbeiten __________________________Euro
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      2. Rückbauarbeiten Euro

     

       2.1. Abbruch Wände __________________________Euro

       2.2. Abbruch Decken __________________________Euro

       2.3. Abbruch Boden __________________________Euro

       2.4. Einbauelemente __________________________Euro
                                                                                                                                                                                 

      Gesamt Rückbauarbeiten __________________________Euro
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      2.1. Abbruch Wände Euro

     
                                                                                                                                                                                 

      Gesamt Abbruch Wände __________________________Euro
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      2.2. Abbruch Decken Euro

     
                                                                                                                                                                                 

      Gesamt Abbruch Decken __________________________Euro
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      2.3. Abbruch Boden Euro

     
                                                                                                                                                                                 

      Gesamt Abbruch Boden __________________________Euro
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      2.4. Einbauelemente Euro

     
                                                                                                                                                                                 

      Gesamt Einbauelemente __________________________Euro
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     LV 47 Euro

     

       1. Allgemeine Arbeiten __________________________Euro

       2. Rückbauarbeiten __________________________Euro
                                                                                                                                                                                 

             Gesamt 47 2560602_063_47_Ludgerus GS_Abbrucharbeiten BA 

    03 __________________________Euro

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer  
      in Höhe von 19,00 %                                               Euro

     Bruttoangebotssumme:                                                Euro
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