Stadt Miinster
Amt fur Griunflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: P-14530 Erweiterung Ratsgymnasium
LV: 1-26 Landschaftsbauarbeiten

Beschreibung der BaumaRnahme:

1. Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Bei den nachfolgenden Arbeiten handelt es sich um die Herrichtung (Uberarbeitung/Umgestaltung)
von Teilen des Schulhofes im Rahmen der Erweiterung des Ratsgymnasiums.

An der Schule wird zur Zeit ein Erweiterungsbau im ndrdlichen Teil des Gebaudebestandes
errichtet. Aus diesem Grund sind die Zugange und das Umfeld des angebauten Erweiterungsbaus
neu herzurichten.

Im Keller des Erweiterungsbaus soll zudem eine Abstellflache fiir Fahrrader geschaffen
werden. Die Durchfahrtshdohe betragt hier nur etwa 2,20m.

Die zu bearbeitende Flache ist komplett geschottert und muss noch "auf Hohe" gebracht
werden und wird gepflastert. Die Auswahl der einzusetzenden Maschinen ist auf die
geringe Durchfahrtshéhe anzupassen. Der Mehraufwand ist in den EP einzukalkulieren.

Der Einsatz und Betrieb der vom AN verwendeten Gerate ist auf die lokalen, beengten
Verhaltnisse abzustimmen. Samtliche daraus resultierenden Mehrkosten etc. sind mit in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

2. Umfang der Leistung u. a.:

Befestigte Flachen:
- Pflasterflachen ca. 450 m?

Entwasserungsarbeiten
- Entwasserungsrinne (Kastenrinne) ca. 8m
- Anschlussleitungen - Regenwasser DN 110/160 ca. 30 m

Erdarbeiten u. a.:
- Nachkofferung unter aufgenommenen Pflasterflachen ca. 35 m?®
- Grabenaushub und Wiederverfillung mit zu lieferndem Sand ca. 20 m?

Ausstattungsgegenstande u. a.:
- 7 Fahrradstander als Anlehnbugel

Ansaatarbeiten inkl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
- Schattsaummischung, ca. 140 m?

3. Lage und Zugang zur Baustelle
Die Baustelle liegt am Bohlweg (Erschliefung von Siiden) und an der Gropperstarf3e
(ErschlieBung von Norden). Die Zugénge des Erweiterungsbaus lassen sich Uber beiden Strallen

und das anschlieRende Schulgelannde erreichen.

4. Baustelleneinrichtung
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Die Baustelleneinrichtung und Baustellensicherung - abgesehen vom Vorhalten evitl. erforderlicher
Bauzaunelemente - wird nicht gesondert vergitet und ist mit in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Ver- und Entsorgungsleitungen
Wasser: bauseits

Strom: bauseits

Abwasser: bauseits

Baustelleneinrichtung des AN

Die Aufstellung von Containern des AN ist nur mit Zustimmung des AG und in Abstimmung mit der
Bauleitung mdglich. Anschliisse fiir Strom, Wasser und Abwasser zu den vorhandenen
Anschlissen sind eigenverantwortlich zu verlegen, zu sichern und nach Beendigung
zurtickzubauen. Zur Lagerung von Materialien, Boden, Geraten, etc. und zur Baustelleneinrichtung
sind in Abstimmung mit dem AG Flachen innerhalb des Baufeldes zu nutzen.

Offentliche Verkehrsflichen

Die offentlichen Verkehrsflachen sind wahrend der Bauzeit von Verunreinigungen freizuhalten und
bei Bedarf in regelmaRigen Abstanden zu sdubern. Eine Kehrmaschine, ohne besondere
Vergitung, ist vorzuhalten.

Bauschild und Werbemittel
Der AG errichtet ein gemeinsames Bauschild. Weitere Werbung
auf der Baustelle ist nicht gestattet.

5. Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutzgebiete oder Schutzzeiten:
Keine.

Regen-/ Schmutzwasserleitungen
Die Sammelleitungen fur Schmutz- und Regenwasserleitungen wurden im Rahmen der
Rohbaumafnahmen verlegt.

6. Bauablauf / Vorgaben fiir den Bauablauf
Die ubliche Abstimmung mit den anderen am Bau beteiligten Unternehmen ist Teil der Leistung.

Der Auftragnehmer hat einen detaillierten Bauzeitenplan spatestens 14 Tage nach der
Auftragsvergabe auszuarbeiten und zur Genehmigung vorzulegen. Der Bauzeitenplan ist wahrend
der Baumalinahme wochentlich zu aktualisieren.

7. Sonstige Hinweise fiir die Ausfiihrung

Abhol- und Anlieferungen zu bzw. von Stadtischen Bauhoéfen

Alle Abhol- bzw. Anlieferungen zu bzw. von den Bauhdéfen, dirfen nur mit von der Bauleitung zuvor
ausgestellten Nachweispapieren erfolgen. Diese sind von dem zustandigen Bauhofmitarbeiter
gegenzuzeichnen und zur Rechnungsprifung der Teilschuluss-/Schlussrechnung beizufligen.
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Fur die Ladungssicherung ist der AN verantwortlich, auch wenn die stadtischen Mitarbeiter bei der
Beladung der Fahrzeuge des AN behilflich sind.

Spielgerate

Um eine zlgige Ausflihrung der Arbeiten sicherzustellen, sind die Spielgerate sofort nach
Auftragserteilung zu bestellen. Der Bauleitung sind die Auftragsbestatigungen der Lieferfirmen auf
Verlangen vorzulegen.

Vor Lieferung des Gerates sind der Auftraggeberin vom beauftragten Geratehersteller folgende
Unterlagen in digitaler Form (pdf-format) gemaR der DIN EN 1176 (aktuelle, deutsche Fassung)
vorzulegen:

Prifzertifikat (z.B. TUV, DEKRA), Aufbauanleitungen und Wartungshinweise.

Nach Einbau des Spielgerates sind der Auftraggeberin eine Fotodokumentation mit allen
Fundamenten und mit Angabe des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-Format) zu
Ubergeben.

Sofern in den Leistungspositionen die Beschreibung des Baugrundes oder der Béden durch
Einordnung in Boden- oder Felsklassen erfolgt, definieren sich diese gemal der jeweiligen ATV
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DIN Normen VOB/C Ausgabe 2012.
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Projekt:
LV:

Amt 67 - Leistungsverzeichnis

P-14530 Erweiterung Ratsgymnasium
1-26 Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Erweiterung Ratsgymnasium - Landschaftsbauarbeiten
Vorarbeiten

Bauzaun

wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl.
Betonfull zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und
wahrend der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

Das Offnen und SchlieBen des Bauzaunes zur Erreichung und
Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergutet.

Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu ver-
binden.

Oberer und unterer Abschluss glatt ohne iiberstehende
Drahtstifte.

Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die
Baustelle nicht besetzt ist.

Der Bauzaun ist wahrend der Bauzeit werktaglich auf Sicherheit
zu Uberprifen.

Bei langeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x
wdchentlich auf Sicherheit zu Gberprifen.

Abrechnung nach Lange.

14,000 m ...

Bauzaun umsetzen (bis 50 m)

Bauzaun der Position vor auf Anweisung der Bauleitung
innerhalb der Baustelle umsetzen.

Transportentfernung: Nahbereich bis 50 m

Abrechnung nach Lange.

14,000 m ...

Baummanschetten

aus mindestens 3 cm starken Holzbohlen herstellen, vorhalten
und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und abfahren,
einschl. aller Nebenarbeiten.

Hoéhe der Ummantelung bis zum Kronenansatz.

Die Holzbohlen sind gegen den Baumstamm mit
kokosummantelten Drainleitungen oder gleichwertigem Material
abzupostern.

Die Schutzvorrichtung darf am Baumstamm nicht mechanisch
befestigt und nicht unmittelbar auf den Wurzelanlauf aufgesetzt
werden.

Die "Richtlinien ~ zum  Schutz  von  Bdumen  und
Vegetationsbestdnden bei BaumaBnahmen" (R SBB) und die
DIN 18920 "Schutz von Bé&umen, Pflanzenbestdnden und
Vegetationsfidchen bei BaumalBnahmen" sind unbedingt zu
beachten.

Untere, tief hdngende Aste sind hochzubinden. die Bindestellen
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in EUR in EUR

sind ebenfalls abzupolstern.
Bohlenlange: ca. 2,00 m
fur Stammdurchmesser bis 100 cm
Abrechnung nach Stick.
1,000 St s e

1.1.4. Baustelleniiberfahrt mit Stahlplatten herstellen
Uberfahrt fir Materialantransport aus Stahlplatten herstellen
und spater abbauen, wahrend der Bauzeit vorhalten.
Die Platten werden auf eine vorhandene wassergebundene
Wegedeccke aufgelegt.
Bereich: Uberfahrt Baumscheibe Platane zum Transport von
Oberboden
Stahliplattenstarke: nach statischen Erfordernissen
Lange der Uberfahrt: ca. 10,00 m
Breite der Uberfahrt: ca. 4,00 m

Abrechnung pauschal.
1,000 PSCH ..coooviiiiiiiiiiet e

1.1.5. Euro-Schrankenzaun (rot-weiR)
aus Kunststoff einschl. der Fulie aus RC-Material zur
Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und wahrend der
Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder
abfahren.
Die einzelnen Felder sind fachgerecht miteinander zu
verbinden.
Der Zaun ist wahrend der Bauzeit (auch bei Unterbrechungen)
werktaglich auf Sicherheit zu Gberprufen.
Abrechnung nach Lange.

10,000 M s e

1.1.6. Euro-Schrankenzaun umsetzen (bis 50 m)
Euro-Schrankenzaun der Position vor auf Anweisung der
Bauleitung innerhalb der Baustelle umsetzen.
Transportentfernung: Nahbereich bis 50 m
Abrechnung nach Lange.
10,000 M o e

1.1.7. Betonsteinpflaster 10/20/8 aufnehmen und lagern
Material: Betonpflastersteine 10/20/8 cm
die Steine sind in Sand bzw. Steinmehl verlegt.
Brauchbare Steine sorgfaltig aufnehmen, saubern, auf zu
stellende Paletten stapeln und im Baustellenbereich zur
Wiederverwendung lagern.
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Unbrauchbare Steine und Aufbruchgut laden und abfahren,
einschl. der anfallenden Gebihren.
Abrechnung nach Flache.
40,000 M2 o e
1.1.8 Betonsteinpflaster 10/20/8 aufnehmen und abfahren
Material: Betonpflastersteine 10/20/8 cm
die Steine sind in Sand bzw. Steinmehl verlegt.
Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der
anfallenden Gebduhren.
Abrechnung nach Flache.
160,000 M2 i e
1.1.9 Betonsteinpflaster aufnehmen und abfahren wie vor, jedoch
Material: Rasenfugenpflasterr 30 x 20 x 8 cm ohne Fase
Abrechnung nach Flache.
8,000 M2 i e
1.1.10. Vorhandene Entwasserungsrinne (Kastenrinne) aufnehmen und lagern
Ausbaubereich: am Ende der Rampenanlage
Nennweite: DN 200
Baulénge: 100/50 cm
Baubreite: 23,5 cm
Bauhdhe: ca. 26,5 cm
Rinnenkdrper: Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz aus
Gusseisen
Abdeckrost Langsstabrost in Maschenoptik aus
Kugelgraphitgusseisen, MW 31/14 mm mit
Verschiebesicherung, Klasse C 250
Einschlie3lich der notwendigen Erdarbeiten.
Das Aushubmaterial laden und abfahren.
Rinnenkoérper sorgfaltig aufnehmen, saubern, auf zu stellende
Paletten stapeln und im Baustellenbereich zur
Wiederverwendung lagern.
Einschl. Abbrechen des Unterbetons und der
Betonrickenstutzen.
Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der
anfallenden Gebihren.
Abrechnung nach Lange.
7,000 M e e
1.1.11. Vorhandenen Einlaufkasten (Kastenrinne) aufnehmen und lagern

zur Rinne der Vorposition.

Einlaufkasten sorgfaltig aufnehmen, saubern, auf zu stellende
Paletten stapeln und im Baustellenbereich zur
Wiederverwendung lagern.

Einschl. Abbrechen des Unterbetons und der
Betonriickenstltzen und Verschluss der Anschlussleitung.

Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der
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anfallenden Geblhren.

Abrechnung nach Stlick.
2,000 St s e

1.1.12. Hofablauf/StraBenablauf aufnehmen und beseitigen
Material: Hofablauf/Strallenablauf
Den Hofablauf einschl. der Fundamente aufnehmen, laden und
abfahren, einschl. der anfallenden Gebuhren.
Den Rohranschluss wasserdicht verschliel3en.
Abrechnung nach Stlick.
2,000 St s e,

1.1.13. Recyclefiahigen Bauschutt aufnehmen
laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebdihren.
Abrechnung nach Mietenaufmal}.
1,000 M3 s e

1.1.14. Nicht recyclefahigen Schutt aufnehmen
laden und abfahren.
Einschl. der anfallenden Gebiihren.
Abrechnung nach Original-Deponiewiegekarte.
1,000 T s e

Summe 1.1. Vorarbeiten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2. Erdarbeiten

Die vorgefundenen Boden sind nach LAGA der Klassen bis
Z1.2 zuzuordnen. Fir die Abfuhr und Verwertung sind
Deklarationsanalysen nach EBV ausgeschrieben.

Es ist zu beriicksichtigen, dass der anstehende Boden
wasserempfindlich ist.

Zur Abrechnung sind zwingend Wiege- und
Entsorgungsnachweise einzureichen. Die Einteilung nach LAGA
und EBV muss dabei auf den Wiegescheinen nachgewiesen
werden.

Diese Hinweise gelten fur sdmtliche Bodeneingriffe bzw.
-arbeiten und Ausschachtungen.

1.21. Untersuchung Bodenmaterial nach EBV
Untersuchung zur Abfalldeklaration nach §§ 8, 9 und 10 EBV
Ersatzbaustoffverordnung. Ausfiihrung durch akkreditiertes
Pruflabor gem. DIN EN ISO/IEC 17025, inkl. An- und Abfahrt,
Zusammenstellung und Auswertung der Priifergebnisse als
Gutachten, Ubergabe in Papierform 2-fach sowie digital als pdf-
Datei.

Abrechnung nach Stlick Untersuchung.
1,000 St s e

1.2.2. Vorh. Tragschicht aufnehmen, zwischenlagern und wiedereinbauen wie vor, jedoch
Bereich: unter aufgenommenen Pflasterflachen
Ausbaustéarke: 15-20 cm
Material: HKS 0/45
Einbaustarke: 10-20 cm als unterste Tragschicht in
verdichtetem Zustand
Einbaubereich: befestigte Flachen innerhalb des Baugeléndes

Abrechnung nach Ausbauquerschnitt.
40,000 M3 o e

1.2.3. Kofferung fir Pflasterflachen, 20-30 cm, BM-0, Beseitigung
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht
herstellen.

Bereich: Kofferung fur zukinftige Pflasterflachen

Koffertiefe: i.M. 20-30 cm

Koffermaterial: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen < 10 %.

Das Koffermaterial ist im Baustellenbereich als Haufwerk
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

aufzusetzen. Nach erfolgter Deklarationsanalyse nach EBV
(Beauftragung durch den AN gem. separater Position) ist das
Material, aufzunehmen, abzufahren und zu beseitigen.

Alle Gebuhren der Verwertung werden vom AN (ibernommen
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abrechnung nach Abtragsquerschnitt.
35,000 M3

Kofferung fiir Wege- und Platzflachen, Zulage Entsorgung BM-0*
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen < 10 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufuihren.

Die Abrechnung erfolgt nach baustellenbezogenen

Wiegekarten.
10,000 t e

Kofferung fiir Wege- und Platzflachen, Zulage Entsorgung BM-F0*
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen 10 - 50 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufiihren.

Die Abrechnung erfolgt nach baustellenbezogenen

Wiegekarten.
10,000 t s

Kofferung fiir Wege- und Platzflachen, Zulage Entsorgung BM-F1
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen 10 - 50 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufuihren.

Die Abrechnung erfolgt nach baustellenbezogenen

Wiegekarten.
20,000 t
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1.2.7. Kofferung fiir Wege- und Platzflaichen, Zulage Entsorgung BM-F2
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen 10 - 50 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufiihren.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein und
Wiegenote.

20,000 t i

1.2.8. Kofferung fiir Wege- und Platzflachen, Zulage Entsorgung BM-F3
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen 10 - 50 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufiihren.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein und
Wiegenote.

5,000 t s e

1.2.9. Bodenaushub fiir Leitungsgraben DN 110/160, Tiefe bis 1,25 m
Rohrnennweite: DN 110/160
Aushubtiefe: bis 1,25 m ab OK-Gelande
Grabenbreite: Graben nach DIN 1610 in Abhangigkeit zum
verlegten Rohrquerschnitt.
Aushubmaterial: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen < 10 %.

Der Boden ist zu 16sen und im Baustellenbereich als Haufwerk
aufzusetzen.

Die Aushubtiefe wird von OK-Bodenplanum bzw. OK Gelande
nach Abtrag des Straltenoberbaus (Pflaster und
Schottertragschicht) bzw. Oberbodens bis zur planmafigen
Grabensohle der Bauwerke gezahlt.

Abrechnung mit senkrechten Grabenwanden inkl.
Zusatzmassen Verbau.

20,000 M3
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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1.2.10. Seitlich lagernden Boden BM-0 aufnehmen und abfahren

Nach erfolgter Deklarationsanalyse nach EBV (Beauftragung
durch den AN gem. separater Position) den seitlich lagernden
Uberschiissigen Boden (durch Bodeneinbau Leitungszone und
Zusatzmassen verdrangte Masse) aufnehmen und abfahren.

Aushubmaterial: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen < 10 %.

Alle GebUhren der Verwertung werden vom AN Ubernommen
und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Ausbauquerschnitt (in verdichtetem
Zustand) in den Abmessungen wie sie sich aus den
Grabenaushubpositionen ergeben.

20,000 M3

1.2.11. Bodenaushub fiir Leitungsgraben, Zulage Entsorgung BM-F0*
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen 10 - 50 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufuihren.

Die Abrechnung erfolgt nach baustellenbezogenen

Wiegekarten.
5,000 t s e

1.2.12. Bodenaushub fiir Leitungsgraben, Zulage Entsorgung BM-F1
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen 10 - 50 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufiihren.

Die Abrechnung erfolgt nach baustellenbezogenen
Wiegekarten.
10,000 t s

1.2.13. Bodenaushub fiir Leitungsgréabenn, Zulage Entsorgung BM-F2
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
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1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen 10 - 50 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufuihren.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein und
Wiegenote.

15,000 t

Bodenaushub fiir Leitungsgraben, Zulage Entsorgung BM-F3
Entsorgung von Boden als Zulage zur Vorposition.

Material: Gemisch aus Boden und Schotter/Steine, mit
mineralischen Fremdbestandteilen (Ziegel, Beton, Schlacke) in
Anteilen 10 - 50 %.

Bodengemisch einer Wiederverwendung nach Wahl des AN
zufuihren.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein und
Wiegenote.

5000 t

Boden fiir Rohrgraben und Baugruben einbauen und verdichten
Nach Einbau der Schachte/Verlegung der Rohrleitungen ist
Bodenmaterial lagenweise nach dem Merkblatt fiir das Verflllen
von Leitungsgraben und Baugruben einzubauen und zu
verdichten.

Bereich: Leitungszone von Rohrgraben und Baugruben zur
Umhillung von Rohrleitungen und Schachten entsprechend DIN
EN 1610.

Material: Boden der Verdichtbarkeitsklasse V1, steinfrei
Geforderte Verdichtung: DPR > 97%.

Einbauhdhe: Oberkante Auflager bis Oberkante Abdeckung. (30
cm Uber Rohrscheitel)

Abgerechnet wird nach Einbauquerschnitt (in verdichtetem
Zustand) in den Abmessungen wie sie sich aus den
Grabenaushubpositionen ergeben

Zusatzlich Nachweis nach Wiegekarten.

8,000 m3 ...

Zusatzmassen fiir Rohrgraben und Baugruben einbauen und verdichten

Nach Herstellung des Baukorpers inkl. Verflllung der
Leitungszone ist Bodenmaterial lagenweise nach dem Merkblatt
fur das Verfillen von Leitungsgraben und Baugruben
einzubauen und zu verdichten.

Bereich: Hauptverfiillung von Rohrgraben und Baugruben
entsprechend DIN EN 1610.

Material: Boden der Verdichtbarkeitsklasse V1
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Geforderte Verdichtung: DPR > 97%.
Einbauhdhe: Oberkante Abdeckung bis Unterkante
Strallenoberbau
Abgerechnet wird nach Einbauquerschnitt (in verdichtetem
Zustand) in den Abmessungen wie sie sich aus den
Grabenaushubpositionen ergeben
Zusatzlich Nachweis nach Wiegekarten.
12,000 M3 s e
1.2.17. Querschlag in Handschachtung herstellen
zur Auffindung von Ver- und Entsorgungsleitungen.
Bodenklasse: 4-5
Breite: 0,60 m; Tiefe: bis 1,50 m
Den Graben von Hand ausheben und das Aushubmaterial zur
Wiederverwendung seitlich lagern.
Nach Auffinden der Leitungen den Graben mit dem seitlich
lagernden Material verfiillen und lagenweise verdichten.
Den Oberbau wiederherstellen. Unbrauchbares Material zur
freien Verwendung des AN abfahren.
(Ersatzmaterial wird gesondert vergutet).
Abrechnung nach Lange.
2,000 M e e
1.2.18. Bodenaushub, Zulage in Handschachtung
Zulage zu den jeweiligen Erdarbeiten (Bodenaushub fiir
Leitungsgraben und Baugruben), jedoch in Handschachtung.
Bereiche: Rohrkreuzungen, vorh. Leitungen, Anschluss vorh.
RW-Leitung
Abgerechnet wird nach Ausbauquerschnitt (in verdichtetem
Zustand) in den Abmessungen wie sie sich aus den
Grabenaushubpositionen ergeben.
2,000 M3 s e
1.2.19. Untergrund nachprofilieren

Flachen nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profil- und
hdhengerecht Uberarbeiten.

Bereich: Untergrund von befestigten Flachen vor Auftrag des
Oberbaus

Auf- und Abtrag i.M.: 5-10 cm

Abrechnung nach bearbeiteter Flache.
215,000 m2 .,

Summe 1.2. Erdarbeiten

Seite 14 von 35



Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: P-14530 Erweiterung Ratsgymnasium

LV: 1-26 Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.3. Entwasserungskanalarbeiten

1.3.1. Schichte regulieren / aufhohen

vorh. Schachtabdeckung mit Rahmen freilegen, ausbauen und
seitlich lagern.
Schacht soweit notwendig freimachen, erforderliche Teile
ausbauen und den Schacht durch Einbau von
Betonausgleichsringen auf die entsprechende Hohe bringen
und Einbau der seitlich gelagerten Teile.
Der Einbau erfolgt in Zement-Mortel MGR 11I, M 1:3.
Einschl. der Hinterfillung und Verdichtung des Arbeitsraumes
und Abfuhr der Aufbruchstoffe zur freien Verwendung des AN.
Regulierungshéhe: 10 - 20 cm
Abrechnung nach Stlick.

2,000 St s e

1.3.2. Hofablaufe 300 x 300 mm
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung hohengerecht
auf eine 10 cm starke Sohle aus Beton C 20/25 (B 25)
aufsetzen.
Bauldnge: 300 mm
Bauhdhe: 420 mm
Baubreite: 300 mm
Belastungsklasse: E 600
Hofablauf:
Sinkkasten 30/30; 1-teilig. aus Beton C 40/50
Belastungsklasse E 600 gemaf DIN EN 1433
mit PP-Geruchsverschluss, PP-Schlammeimer, KG-Muffe flr
Rohranschluss DN 110 und feuerverzinktem Combi-Verschluss-
Massivstahlrahmen
Doppelsteg-Gussabdeckungen Belastungsklasse geman DIN
EN 1433 Lange 280 mm, Breite 280 mm, Héhe 30 mm
2-fach M12/A2-Verschraubung pro Abdeckung
2-fach Easylock-Befestigung pro Abdeckung
schwarz tauchlackiert
Schlitzweite (L/B) 93/17 mm, Einlaufquerschnitt 213 cm?/m,
Belastungsklasse bis E 600, Rutschhemmklasse R12/\/10

Anschluss:

Anschluss an Entwasserungsleitung wird gesondert vergutet.
Einschl. der erforderl. Erdarbeiten und Verfillung des Arbeits-
raumes mit zu lieferndem Sand und standfester Verdichtung.
Das Aushubmaterial laden und abfahren.

Bodenklasse: 3-4

Leitfabrikat:
BIRCOsir Sinkkasten 30/30

oder gleichwertig.

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
angebotenes Fabrikat
Abrechnung nach Stlick.
3,000 St s
1.3.3. Entwiasserungsrinne, Nennweite 100 mm
liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen.
Einbaubereich: Tirschwelle
Baulénge: 50/1000 mm
Bauhdhe: 150 mm
Baubreite: 135 mm
Klasse: C 250
Rinnenkdérper: aus Recycling-Kunststoff, Abdeckrost als
Gitterrost verzinkt, Maschenweite 30/10 mm arretiert
AnschlulR:
Anschluss an Entwasserungsleitung wird gesondert vergutet.
Einschliel3lich der notwendigen Erdarbeiten.
Das Aushubmaterial laden und abfahren.
Leitfabrikat:
Multine light V 100 (NW 100 mm)
oder gleichwertig.
von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
angebotenes Fabrikat
Abrechnung nach Lange.
4,000 M e
1.3.4. Entwéasserungsrinne, Einlaufkasten

fur Entwasserungsrinne liefern und nach Herstellerangaben
einbauen

Bauldnge: 500 mm

Bauhdhe: 450 mm

Baubreite: 135 mm

Klasse: C 250

Einlaufkasten: aus modifiziertem Polypropylen, mit
herausnehmbarem Eimer mit Kunststoff-Stutzen DN 150 und
geschlossener Stirnwand.

Abdeckrost als Gitterrost verzinkt, Maschenweite 30/10 mm
arretiert

AnschlulR:

Anschluss an Entwasserungsleitung wird gesondert vergutet.
Einschliel3lich der notwendigen Erdarbeiten.
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Das Aushubmaterial laden und abfahren.
Leitfabrikat:
Multine light V 100 (NW 100 mm)
oder gleichwertig.
von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
angebotenes Fabrikat
Abrechnung nach Stlick.
1,000 St s
1.3.5. Entwasserungsrinne, Schnitt
fachgerecht herstellen (Rinnenkorper einschl. Abdeckrost)
Abrechnung nach Stick.
1,000 St s
1.3.6. Entwéasserungsrinne, Stirnwand
liefern und einbauen, passend fir die Rinne der Vorposition.
2,000 St s e
1.3.7. Entwasserungsrinne, Nennweite 200 mm

liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen.
Einbaubereich: Turschwelle Fahrradkeller

Nennweite: DN 200

Baulénge: 100/50 cm

Baubreite: 23,5 cm

Bauhdhe: ca. 26,5 cm

Belastungsklasse: C 250

Rinnenkdérper: Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz aus
Gusseisen

Abdeckrost Langsstabrost in Maschenoptik aus
Kugelgraphitgusseisen, MW 31/14 mm mit
Verschiebesicherung, Klasse C 250

Einschlie3lich der notwendigen Erdarbeiten.

Das Aushubmaterial laden und abfahren.

Leitfabrikat:
ACO Drain Entwasserungsrinne V 200 G Multiline

oder gleichwertig.

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
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angebotenes Fabrikat
Abrechnung nach Lange.
3,500 M s e
1.3.8. Entwiasserungsrinne, Nennweite 200 mm wie vor, Material bauseits

nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen.
Einbaubereich: Rampenanlage
Rinne bauseits lagernd.

Abrechnung nach Lange.

1.3.9. Entwasserungsrinne, Schnitt
fachgerecht herstellen (Rinnenkorper einschl. Abdeckrost)
Abrechnung nach Stick.

1,000 St
1.3.10. Entwéasserungsrinne, Stirnwand
liefern und einbauen, passend fir die Rinne der Vorposition.
2,000 St e
1.3.11. Entwasserungsrinne, Einlaufkasten
fur die Rinne der Vorposition liefern und nach Herstellerangaben
einbauen

Nennweite: DN 200

Baulénge: 100/50 cm

Baubreite: 23,5 cm

Bauhdhe: ca. 26,5 cm

Belastungsklasse: C 250

Einlaufkasten: Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz aus
Gusseisen

Abdeckrost Langsstabrost in Maschenoptik aus
Kugelgraphitgusseisen, MW 31/14 mm mit
Verschiebesicherung, Klasse C 250, mit Schlammeimer aus
Kunststoff PP

AnschlulR:

Anschluss an Entwasserungsleitung wird gesondert vergutet.
Einschlie3lich der notwendigen Erdarbeiten.

Das Aushubmaterial laden und abfahren.

Leitfabrikat:
ACO Drain V 200 Multiline, Einlaufkasten

oder gleichwertig.

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

angebotenes Fabrikat
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Abrechnung nach Stick.
1,000 St s

1.3.12. Entwasserungsrinne, Einlaufkasten wie vor, Material bauseits
nach Herstellerangaben fachgerecht einbauen.
Einbaubereich: Rampenanlage
Einlaufkasten bauseits lagernd.
Inklusive Anschluss der vorhandenen Anschlussleitung.

Abrechnung nach Stlick.
2,000 St s e

1.3.13. Polypropylenrohr (KG 2000) DN/OD 110

Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 nach

Plan und / oder Angaben der Bauleitung in durchgehendem Ge-

falle zu verlegen.

Nennweite: DN/OD 110 mm

Material: Vollwandrohre und Formteile aus Polypropylen (PP-
MD) gemal DIN EN 14758-1 mit werkseitig
eingelegtem patentierten Dreifach-Dichtsystem
gemal DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemal DIN EN ISO 9969 >10KN/m?

Auflager: 10 cm dicke Sandbettung

Die Dichtung der Rohre muss mit Steckmuffe, Rollringen oder

Uberschiebmuffen erfolgen.

Nach dem Verlegen muss vom AN zunachst eine Abnahme der

Leitungen beantragt werden

Die Verflllung der Leitungszone wird gesondert vergltet.

Abrechnung nach Lange.

25,000 M e e
1.3.14. Polypropylenrohr (KG 2000) wie vor, jedoc h DN /OD 160
Nennweite: DN/OD 160 mm
5000 M s e
1.3.15. Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad als Zulage
zu den vorherigen Positionen.
Material: KG 2000
2,000 St s e
1.3.16. Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad als Zulage
zu den vorherigen Positionen.
Material: KG 2000
2,000 St s e
1.3.17. Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad als Zulage
zu den vorherigen Positionen.
Material: KG 2000
1,000 St s
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1.3.18. Bogen DN/OD 110 als Zulage

zu den vorherigen Positionen.
Material: KG 2000
Verschiedene Radien.

15,000 St i e
1.3.19. Bogen DN/OD 160 als Zulage
zu den vorherigen Positionen.
Material: KG 2000
Verschiedene Radien.
5000 St s e

1.3.20. PP-Rohr, Anschluss vorh. Leitung
nach Angabe der Bauleitung herstellen.
Einschl. aller erforderlichen Formteile und inkl. Wasserhaltung,
falls erforderlich.
Nennweite PP-Rohr: DN 110
Vorhandene Rohrleitung: DN 210
Anschlusstiefe: ca. 80-125 cm unter OK Fertigh6he
Arbeiten sind im Zuge des Einbaus der Robhrleitung
durchzufihren, Erdarbeiten werden im Rahmen des
Rohrgrabens abgerechnet.

Abrechnung nach Stlick Anschluss.
5,000 St s e

1.3.21. PP-Rohr, Anschluss Entwasserungsrinne
fachgerecht herstellen.
Erforderliche Formteile inkl. aller Dichtungsarbeiten werden
nicht gesondert vergutet.
Abrechnung nach Stlick Anschluss.
2,000 St s e

1.3.22. PP-Rohr, Anschluss StraBenablauf/Hofablauf
nach Angabe der Bauleitung im Zuge des Einbaus der
Strallenablaufe fachgerecht herstellen.
Einschl. aller erforderlichen Formteile und inkl. Wasserhaltung,
falls erforderlich.
Nennweite PP-Rohr: DN 110
Anschlusstiefe: ca. 60-80 cm unter OK Fertighthe
Abrechnung nach Stlick Anschluss.

3,000 St s

Summe 1.3. Entwasserungskanalarbeiten @ e
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1.4. Befestigungsarbeiten

1.4.1. Feinplanum, Ev2=> 45 MPa/m2

fur Wege-, Platzflachen, herstellen und verdichten.

Geforderte Tragféhigkeitswerte:

Ev2 => 45 MPa/m2

Das fertige Planum muss vor Aufbringen der folgenden Schicht
vom AG abgenommen werden.

Die Ebenflachigkeit darf nicht mehr als +/- 2 cm von der
Sollhéhe abweichen.

Abrechnung nach Flache.

460,000 M2 .

1.4.2. Dynamischer Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung auf besondere Anordnung des AG auf
Erdplanum oder Tragschichten ausfiihren,
Prufung fur Verformungsmodul, mit dynamischem
Lastplattendruckversuch gemaR TP BF-StB.
Festlegung der Probestelle in Abstimmung mit dem AG,
Stellen und Vorhalten aller Gerate und Hilfspersonal.

In dieser Position werden nicht die vom AN durchzufiihrenden
und erforderlichen Eigenkontrollmessungen abgerechnet.
2,000 St s

1.4.3. Geogitter zur Tragschichtstabilisierung
liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung
fachgerecht nach Herstellerangaben verlegen, StoRRiiberlappung
ist einzukalkulieren.
Einbaubereich: unter befestigten Flachen
Material Vlies:
Geogitter verbunden mit einem nechanisch verfestigtem
Vliesstoff der Geotextilrobustheitsklasse 3

Letfabrikat:
Tensar®-TriAx TX 170-G
triaxial gestrecktes Geogitter aus Polyethylen

oder gleichwertiger Art.

von dem Bieter/der Bieterin auszufillen:

Hersteller

Abrechnung nach abgedeckter Flache.
215,000 M2 s e
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1.4.4. Drén- und Schutzmatte einbauen

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung senkrecht an der
Fassade. Die Dammung zwischen Mauerwerk und Oberbau von
befestigten Flachen als Schutz der lIsolierung héhengerecht
anbringen.

Bereich:

Randeinfassung/Traufstreifen/Pflasteranschluss an
Fassadenbereichen

Material Kern:

100% PEHD

Material Vlies:

100% Polypropylen

Gesamtdicke: ca. 5,5 mm

Einbauhdhe: 40-50 cm

Einschlie3lich Freilegen des Gebaudesockels in der
erforderlichen Einbautiefe. Aushubmaterial kann seitlich
eingebaut werden.

Leitfabrikat:
TENAX TNT 450, aus druckstabilem Gitterkern mit beidseitig
aufkaschiertem Vlies

oder gleichwertiger Art.

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

angebotenes Fabrikat

Abrechnung nach Lange.

155,000 M

1.4.5. Vorhandene ungebundene Tragschicht regulieren
Vorhandene Schottertragschicht regulieren
Regulierungsdicke: bis ca. 5-10 cm
Die vorhandene Tragschicht (Fahrradkeller) profilgerecht auf-
und abtragen im Massenausgleich und verdichten.
Inklusive des Feinplanums.
Das fertige Planum muss vor Aufbringen der folgenden Schicht
vom AG abgenommen werden.
Die Ebenflachigkeit darf nicht mehr als +/- 2 cm von der
Sollhéhe abweichen.
Geforderte Tragfahigkeitswerte:
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Ev2 => 120 MN/m2

Abrechnung nach Flache.
210,000 M2 e e

1.4.6. Hartkalksteinschotter, 0/45, versch. Einbaustarken
Tragschichtmaterial nach Plan und/oder Angaben der Baulei-
tung profilgerecht einbauen und verdichten.

Die Oberflache ist bis zum Porenschluss mit feinem Schotter-

material abzustreuen.

Einbaubereich: unter befestigten Flachen

Material: HKS 0/45 mit Giteschutz fur den Stralenbau
gem. TL SoB-StB liefern und ZTV SoB-StB

Einbaustarke: verschiedene Einbaustérken zur Profilierung.

Geforderte Tragfahigkeitswerte:

Ev2 => 120 MPa/m2

Original-Wiegekarten sind der Bauleitung unaufgefordert
vorzulegen.

Abrechnung nach Original-Wiegekarten.
80,000 t s e

1.4.7. Hartkalksteinschotter, 0/22, versch. Einbaustarken
Tragschichtmaterial nach Plan und/oder Angaben der Baulei-
tung profilgerecht einbauen und verdichten.

Die Oberflache ist bis zum Porenschluss mit feinem Schotter-
material abzustreuen.

Einbaubereich: unter befestigten Flachen im Fahhradkeller
Material: HKS 0/22 mit Glteschutz fir den Strallenbau gem.

TL SoB-StB liefern und ZTV SoB-StB

Einbaustarke: verschiedene Einbaustérken zur Profilierung.
Geforderte Tragfahigkeitswerte:

Ev2 => 120 MPa/m2

Original-Wiegekarten sind der Bauleitung unaufgefordert
vorzulegen.

Abrechnung nach Original-Wiegekarten.
30,000 t s e

1.4.8. Betonwinkelsteine 27/22/50/6 cm
liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung héhen-
und profilgerecht in geradem Verlauf einbauen.
Bereich: Randeinfassung von Pflasterflaichen (Rampe
Fahrradkeller)
Material:
Betonwinkelteile 27/22/50/6 cm aus glattem Sichtbeton C 35/45
(B 45), vordere Kante gefast
Farbe: grau
Einbauhdhe: biindig OK-Pflasterband
Fundament: Starke: 20 cm aus Beton C 20/25 (B 25);
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Verlegeart: in geradem Verlauf
Ruckenstitze: zur angrenzenden Flache ist das Fundament
abzuschragen und zu glatten.
Betonteile mit abgestoflenen Ecken werden nicht abgenommen.
Abrechnung nach Lange
10,000 M s e
1.4.9. Betonwinkelsteine 44/30/50/6 cm
liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung héhen-
und profilgerecht in geradem Verlauf einbauen.
Bereich: Randeinfassung von Pflasterflachen(Rampe
Fahrradkeller)
Material:
Betonwinkelteile 44/30/50/6 cm aus glattem Sichtbeton C 35/45
(B 45), vordere Kante gefast
Farbe: grau
Einbauhdhe: biindig OK-Pflasterband
Fundament: Starke: 20 cm aus Beton C 20/25 (B 25);
Verlegeart: in geradem Verlauf
Ruckenstitze: zur angrenzenden Flache ist das Fundament
abzuschragen und zu glatten.
Betonteile mit abgestoflenen Ecken werden nicht abgenommen.
Abrechnung nach Lange
2,000 M s e
1.4.10. Schnitt / Betonwinkelsteine
die Betonwinkelsteine der Vorpositionen mit einer Diamantsage
schneiden.
Abrechnung nach Stlick.
4,000 St s e
1.4.11. FlieRrinne aus Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, 3-zeilig

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung héhengerecht
herstellen.

Material: Betonsteinpflaster 10 x 20 x 8 cm ohne Fase

Farbe: naturgrau, als farbechter Edelsplittvorsatz

Bettung: Beton C 20/25 (B 25); Starke: 20 cm

Rinnenart: dreizeilig, 1/2-Stein versetzt, Stichhéhe 1,0 cm
Riickenstiitze: entfallt, da beidseits Pflasteranschluss.

Rinne mit Zement-Quarzsand-Gemisch (Mischverhaltnis 1:3)
fachgerecht einschlammen und Oberflache sauber abkehren.
Die senkrechten Stol3fugen vorab mit MG Ill abdichten.
Einschl. der erforderl. Nachkofferung/Erdarbeiten.

Das Aushubmaterial Schottertragschicht/Frostschutzschicht
seitlich einbauen.

Abrechnung nach Lange.
30,000 m L
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1.4.12. Betonsteinpflaster 10/20/8 cm ohne Fase
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht
verlegen.

Einbau: Rampe und Zugange

Material: Betonsteinpflaster 10 x 20 x 8 cm ohne Fase

Farbe: naturgrau, als farbechter Edelsplittvorsatz

Bettung: Brechsand

Bettstarke: 4,0 cm

Verband: Ellenbogenverband

nach der Verlegung des Pflasters ist die Flache mit Brechsand
einzuschldmmen, abzufegen und grundlich zu verdichten.
Schnittkanten werden nach einer gesonderten Position
abgerechnet.

Abrechnung nach Flache

165,000 M2 i e
1.4.13. Betonsteinpflaster 10/20/8 cm ohne Fase wie vor, jedoch
Einbau: Fahrgasse im Fahrradkeller
Abrechnung nach Flache
110,000 M2 s e
1.4.14. Betonsteinpflaster 10/20/8 cm ohne Fase wie vor, jedoch

Einbau: Aufstellflache Fahrrader im Fahrradkeller
Verband: Reihenverband, 1/2-Stein versetzt

Abrechnung nach Flache

110,000 M2 .

1.4.15. Betonsteinpflaster 10/20/8 cm, grau, Material bauseits
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht verle-
gen.
Bereich: Zugang Nord
Material: Betonsteinpflaster 10 x 20 x 8 cm, bauseits lagernd
Bettung: Steinmehl oder Brechsand
Bettstarke: 4,0 cm
Verband: Ellenbogenverband
nach der Verlegung des Pflasters ist die Flache mit Brechsand
einzuschldmmen, abzufegen und grundlich zu verdichten.
Einschl. Lieferung aller Materialien, sowie Verschnitt und Bruch
des Pflasters. Schnittkanten werden nach einer gesonderten
Position abgerechnet.

Abrechnung nach Flache.
50,000 M2 s e
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Traufstreifen Plattenreihe 30/30/8, 1-reihig

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht verle-
gen.

Bereich: Fassade

Material: Betonsteinplatte 30 x 30 x 8 cm ohne Fase

Farbe: naturgrau, als farbechter Edelsplittvorsatz

Bettung: Brechsand 0/5 mm, Starke: ca. 4 cm,

auf Schotter 0/45 mm, Einbaubreite: 45 cm, Starke 15 cm
Verlegeart: 1-reihig

Ruckenstitze: einseitig geschalt, oben abgeschragt 10 cm breit
Schnittkanten werden nach einer gesonderten Position abge-
rechnet. Nach der Verlegung ist der Traufstreifen mit Steinmehl
einzuschldammen und abzufegen.

Abrechnung nach Lange.

35000 m ...

Tragschicht 0/16, 5 cm, begehbare Baumscheiben
Tragschichtmaterial nach Plan und/oder Angaben der Baulei-
tung profilgerecht einbauen und verdichten. Beim Einbau ist
darauf zu achten, dass der Wurzelhals bei der
Materialandeckung nicht beschadigt wird. Im Bereich des
Wurzelballens kann das Material nur mit einem
Handverdichtungsgerat verdichtet werden.

Bereich: Begehbare Baumscheibe unter vorh. Platane, Einbau
in Kleinflachen

Material: HKS 0/16 mm

Einbaustarke: 5 cm in verdichtetem Zustand
Original-Wiegekarten sind der Bauleitung unaufgefordert
vorzulegen.

Abrechnung nach Einbauflache.

10,000 m2  .........

Wassergebundene Deckschicht, begehbare Baumscheibe
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht her-
stellen. Unebenheiten in der Oberflache dirfen nicht gréRer als
0,5 cm (gemessen unter der 4-m Latte) sein.

Einschl. zweimaliger Nachbehandlung der Decke durch kreuz-
weises bearbeiten mit entsprechenden Geraten und wassern je
nach Feuchtigkeit der Decke und standfester Verdichtung durch
abwalzen.

Einbaubereich:  Begehbare @ Baumscheibe, Einbau in
Kleinflachen

Material: Dolomitsand 0/5 mm

Lieferwerk: Hagen-Halden

Starke: 2 cm in verdichtetem Zustand

Gefalle: Quergefalle 2 %

Abrechnung nach Flache.

10,000 m2  ..........
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1.4.19. Schnittkanten Betonsteinpflaster Diamantsage

fur das Pflaster/Platten der Vorposition(en) mit einer geeigneten
Diamantsage herstellen.
Abrechnung nach Lange.
250,000 M s e

Summe 1.4. Befestigungsarbeiten
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1.5. Einrichtungsgegenstinde

1.5.1. Fahrradstander als Anlehnbiigel

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung in vorh.
Pflasterflachen einbauen.

Material: Rundrohr Du=50 mm, zweimal um 90 Grad gebogen,
ohne Querstrebe mit stationdrer FuRausbildung

Lange: 1000 mm

Hohe: 1200 mm (Standhdhe 700-800 mm)

Material: Stahl

Alle Teile mit Vollbad-Feuerverzinkung

Fundament: 2 St. 25 x 25 x 60cm aus Beton C 20/25 (B 25),
Kopf 12 cm unter OK-Belag, einschl. der erforderlichen
Erdarbeiten und Anarbeitung des Pflasterbelags.

Das Aushubmaterial laden und abfahren.

Abrechnung nach Stick.
7,000 St s

Summe 1.5. Einrichtungsgegenstinde @ s
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1.6. Vegetationstechnische Arbeiten/Ansaatarbeiten

1.6.1. Flachen nachprofilieren

Flachen nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profil- und
hdhengerecht Uberarbeiten.

Bereich: Ansaatflachen vor Oberbodenauftrag

Auf- und Abtrag i.M.: 10-15 cm

Abrechnung nach bearbeiteter Flache.
140,000 M2 o e

1.6.2. Flachen aufreiflen
Die Flachen sind vor Oberbodenauftrag aufzureien.
Es dirfen keine festen Banke tUber 0,10 m2 stehen bleiben.
Steine und Unrat ab 5 cm Durchmesser sind abzusammeln und
abzufahren.
Aufreifdtiefe: 20 cm
Gerat: nach Wahl des AN

Abrechnung nach Flache.
140,000 M2 s e

1.6.3. Oberboden einbauen
Der Oberboden ist gem. DIN 18300, Bodenklasse 1,
(nichtbindig, steinfrei) vom AN zu liefern und nach Plan und/oder
Angaben der Bauleitung profilgerecht einzubauen.
Der Oberboden darf keine Teile von ausdauernden Pflanzen
(aulBer Samen) enthalten, die den vorgesehenen Gebrauch
mindern.
Andeckung auf zukinftigen Pflanz- und Ansaatflachen.
Einbaustéarke: ca. 10-40 cm
Anschlisse an Wege- und Platzflachen sind 1 cm unter
Oberkante herzustellen.
Die Sohle ist vor Oberbodeneinbau zu lockern.

Abrechnung nach Einbauprofil.
35,000 M3 s e

1.6.4. Planum Ansaatflachen
Feinplanum Wiesenansaat saatfertig herstellen.
Die Flachen 10 cm tief durchfrasen.
Bereich: Ansaatflache noérdlich des Erweiterungsbaus
Steine, Unrat ab 5 cm Durchmesser, sowie schwer verrottbare
Pflanzenteile sind abzusammeln und zu Lasten des AN
abzufahren.
Planumsgenauigkeit: +/- 2 cm unter der 4-m-Latte

Abrechnung nach Flache.
140,000 M2 s e
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1.6.5. Ansaat Schattsaummischung

gem . DIN 18 917 und den Bestimmungen der jeweils gultigen
RSM herstellen.

Das -nach gesonderter Position erstellte- Feinplanum ist
trittfest abzuwalzen.

Die Ansaatmischung ist gleichmaRig aufzubringen und flach,
jedoch nicht tiefer als 1 cm, einzuarbeiten und abzuwalzen.
Wahrend des Saatvorganges ist darauf zu achten, daf} sich das
Saatgut nicht entmischt.

Bereich: Ansaatflache noérdlich des Erweiterungsbaus
Oberbodenlagerflachen

Ansaatmenge: 3 g/m2

Leitfabrikat:

Schattsaum, Produktionsraum 5 (Mitteldeutsches Tief- und
Hugelland)

50% Gréaser, 50% Blumen

oder gleichwertig.

von dem Bieter/der Bieterin auszufillen:

Hersteller

Sortenechtheit und Keimfahigkeit sind auf Verlangen
nachzuweisen.

Abrechnung nach Flache.
140,000 M2 s e

Summe 1.6. Vegetationstechnische Arbeiten/.. s
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1.7. Fertigstellungs - und Entwicklungspflege
Hinweis:

Die Pflegegange der Entwicklungspflege sind der Bauleitung
rechtzeitig schriftlich (per Fax oder Mail) anzukiindigen und
nach Durchflhrung innerhalb von 2 Werktagen zu belegen.

Es werden nur entsprechend dokumentierte Pflegegange
anerkannt.

Bei Mehr- oder Minderleistung wird der E.P. proportional
umgerechnet.

1.7.1. Fertigstellungspflege - Schattsaum
Den Schattsaum nach Angaben der Bauleitung mahen.
Anzahl der Schnitte: 1
Das Mahgut laden abfahren.
Pflegezeitraum: bis 31. Okt. der 1. Vegetationsperiode.

Abrechnung nach Flache.
140,000 M2 i e

1.7.2. Entwicklungspflege - Schattsaum
Den Schattsaum nach Angaben der Bauleitung mahen.
Anzahl der Schnitte: 1
Das Mahgut laden abfahren.
Pflegezeitraum: ab 01.11. der 1. Vegetationsperiode
bis 31.10. der 2.Vegetationsperiode

Abrechnung nach Flache.

140,000 M2 i e

1.7.3. Entwicklungspflege wie vor, jedoch
Anzahl der Pflegegénge: 1
Pflegezeitraum: ab 01.11. der 2. Vegetationsperiode
bis 31.10. der 3.Vegetationsperiode

Abrechnung nach Flache.
140,000 M2 s e

Summe 1.7. Fertigstellungs - und Entwicklu.. s
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1.8. Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung auszufiihren.

1.8.1. Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten
(Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung der Bauleitung

10,000 H et e
1.8.2. LKW-Stunden
Gestellung (Betriebsstunden)eines LKW mit Bedienung und
Betriebsstoffen
Nutzlast: mind. 10 t
2,000 H s e

1.8.3. Servicelader -Stunden
Gestellung (Betriebsstunden)eines Radladers
mit Bedienung und Betriebsstoffen
einschl. der Ublichen Anbaugerate wie Loffel in versch. Grofen,
Schaufel, Palettengabel u.s.w.
Art: Servicelader (Schaufelinhalt bis 1 m?3)

5000 H et e
1.8.4. Minibagger -Stunden
Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und
Betriebsstoffen
Art: Mini-Bagger (1,5- 3,0 1)
Raupenbagger mit Gummiketten
5,000 H it e
1.8.5. Bagger-Stunden
Gestellung (Betriebsstunden) eines Baggers mit Bedienung und
Betriebsstoffen
Art: Bagger (10-15 t) Kettenbagger
2,000 H s e

1.8.6. Kompressor-Stunden
Gestellung (Betriebsstunden) eines Kompressors mit
Bedienung und Betriebsstoffen.
Liefermenge bis 2 m3/min, Leistung ca. 15 KW, einschl. 1

Hammer
(mit Bedienung, Schlauchleitung und Werkzeug).
1,000 H s e
1.8.7. Motorsidgen-Stunden

Gestellung (Betriebsstunden) einer Motorsage mit Bedienung
und Betriebsstoffen.
Leistung: 5,0 KW, Schnittlage bis einschl. 60 cm.
1,000 H s e
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Summe 1.8. Stundenlohnarbeiten L
Summe 1. Erweiterung Ratsgymnasium -Lan.. = .
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Zusammenstellung
Projekt: P-14530 Erweiterung Ratsgymnasium
LV: 1-26 Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Erweiterung Ratsgymnasium - Landschaftsbauarbeiten
Vorarbeiten

Erdarbeiten

Entwasserungskanalarbeiten

Befestigungsarbeiten

Einrichtungsgegenstande

Vegetationstechnische Arbeiten/Ansaatarbeiten
Fertigstellungs - und Entwicklungspflege
Stundenlohnarbeiten

RS L L I (U L QI UL W N
ONoOORWN =

Summe 1. Erweiterung Ratsgymnasium - Lan..

Seite 34 von 35



Amt 67 - Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: P-14530 Erweiterung Ratsgymnasium
LV: 1-26 Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

Lv 1-26
1. Erweiterung Ratsgymnasium - Landschaftsbauarbeiten L
Summe LV 1-26 Landschaftsbauarbeiten @~ L

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Hhe von 19,00 %
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