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1. Allgemeines

Allgemeine Angaben, Hinweise

AG - Auftraggeber
AN - Auftragnehmer

Bei der geplanten Baumafinahme handelt es sich um den
Neubau einer Gartnerunterkunft auf dem Grundstiick
Gievenbecker Reihe 93 in Minster. Der Gartnerstitzpunkt fir
bis zu 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird als nicht
unterkellerter Gebaudekomplex in Holz- und
Stahlbetonbauweise bzw. Hybridbauweise errichtet werden.
Die Erschlie3ung erfolgt tber eine neu zu errichtende
Grundstiickszufahrt von der Gievenbecker Reihe.

Das 2-geschossige Gebaude gliedert sich im Erdgeschoss in
eine Fahrzeughalle fir 4 Fahrzeuge, ein Regallager, eine
Werkstatt, ein Batterie-Lager sowie die Vorbereitung fir eine
maogliche 6ff. WC-Anlage. Im Obergeschoss sind Umkleide-,
Buro und Personalraume geplant.

Die Dacher werden als gering geneigte Griindacher ausgebiltdet
und mit 7kWp PV-Anlage ausgestattet. Zur Unterstitzung
kunftiger Elektromobilitdt werden Kabel bzw. Leerrohre fur eine
maogliche Nachristung fir Ladestationen Elektromobilitat
vorgerustet.

Zusatzlich wird auf dem Grundstiick noch eine Remise zur
Unterbringung von Fahrzeugen und Schiittglitem sowie ein
offenes Schuttlager geplant.

Die HaupterschlieBung und Anlieferung erfolgt von Osten Uber
Gievenbecker Reihe. Hier wird das Griindstlick durch ein
manuell zu betatigendes Schiebetor abgegrenzt. Die 12
erforderliche Stellplatze werden ebenfalls entlang der Ostgranze
angeordnet. Sie werden mit Rasenfugenpflaster befestigt.

Der Werkhof wird an der Nordgrenze durch das
Unterkunftsgebaude und die Remise begrenzt. Dazwischen ist
ein Standort fir einen Sondercontainer zum Kleidungswechsel
nach Einsatzen zur Bekampfung des
Eichenprozessionsspinners vorgesehen. Dieser Container wird
je nach Bedarf zu den sommerlichen Einsatzzeiten dort
aufgestellt.

Die Hofflachen, die regelmaRig befahren werden mussen,
erhalten eine Befestigung aus funktionalem Betonsteinpflaster.

Abmessungen des Gebaudes
Erdgeschoss

Lange: 31,625 m

Breite: 9,79 m

Hohe: 4,08 m

Obergeschoss

Lange: 23,285 m
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Breite: 9,79 m
Hohe: 4,05 m
Dachterrasse
Lange: 8,345 m
Breite: 9,79 m
Hohe: 1,32 m

Bauweise:

Gartnerunterkunft

Die Tragende Wande im Erdgeschoss und Treppenhaus
bestehen aus Stahlbeton/Mauerwerk, Decken werden als
Stahlbeton- oder Holzbalkendecken ausgefiihrt. Die tragenden
und asstiefenden Wande im Obergeschoss werden als
Holzstanderwande und die Innenstitzen als Holzstltzen erstellt.

Die Griindung erfolgt Gber Plattengriindung mit
Streifenfundamenten bis auf tragfahigen Mergel. Schwache
Bdden werden bis zum tragfahigen Untergrund ausgehoben,
durch Aufkalkung verbessert, verdichtet und wieder eingebaut.

Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt Uber vertikale
Wandscheiben in Verbindung mit den Deckenplatten,
nichttragende Wande erhalten gleitende Deckenanschlisse.
Als Fassade wird eine Holzfassade vorgesehen.

Das Flachdach wird extensiv begriint und mit einer PV-Anlage
ausgestattet. Die Wande werden gestrichen und verputzt, die
Decken abgehéangt, der Bodenbelag in Fliesen und Linoleum
ausgefihrt. In der Fahrzeughalle kommt Industrie-
Gussasphaltestrich zum Einsatz.

Remise

Die tragende Dachkonstruktion der Remise wird aus Nadelholz
erstellt. Die Holzkonstruktion wird auf einen Betonsockel/-Wand
aufgesetzt. Die Ausstiefung erfolgt Gber Diagonalverbande. Die
Grundung erfolgt auf Streifenfundamenten die auf frostfreien
Untergrund gegriindet werden.

Schiittlager

Das Schittlager wird auf einer Bodenplatte aus Stahlbeton
errichtet. Die Rickwande des Schittlagers werden aus
Stahlbeton erstellt und biegestief mit der Bodenplatte
verbunden.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Rohbauarbeiten:
- Baustelleneinrichtung

- Gerustarbeiten

- Erdarbeiten

- Entwasserungskanalarbeiten

- Betonarbeiten

- Mauerarbeiten

- Abdichtungsarbeiten

Zuwegung
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt tber die Gievenbecker Reihe.
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Lager-/Aufenthaltsraume/Toiletten
Lager- und Aufenthaltsmdglichkeiten missen im Rahmen der
Baustelleneinrichtung geschafft werden.

Wasser- und Energieanschliisse
Mussen hergestellt und herangefiihrt werden und fur die
Folgegewerke unterhalten werden.

Verschmutzung 6ff. Verkehrsflachen, auf dem
Baustellengeldande

Jegliche Verunreinigungen (Bauschutt, Abfall, Farben etc.) auf
offentl. Verkehrsflachen oder in sonstigen Bereichen sind
umgehend unaufgefordert zu beseitigen.

Nicht mehr bendtigte Baumaterialien sind unverziglich
aufzunehmen und abzufahren. Die Baustelle ist einmal
wdchentlich besenrein zu hinterlassen. Verpackungsmaterial,
Verbundstoffe wie Trinkbecher, Plastikmaterial, Alufolien,
Essenreste etc, sind taglich fachgerecht zu entsorgen.
Samtliche Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Abfallbehandlung und Abfallentsorgung

Fir den Umgang mit gefahrlichen Stoffen sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Der Auftragnehmer wird
mit Baubeginn zum Abfallerzeuger entsprechend der KrW/AbfG.
Die ordnungsgemafie Entsorgung ist dem Auftraggeber
schriftlich mit Angaben zu den angefallenen Abfallstoffen, deren
Menge, dem Entsorgungsweg sowie dem entsprechenden
Beleg bzw. der Bestatigung des Entsorgers zu diesem Auftrag
zur Schlussrechnung zu belegen.

Demontage und Entsorgung

Alle ausgebauten/demontierten Materialien gehen in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber und sind auf seine Kosten
zu verladen, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen.
Samtliche Kosten hierflir sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

MaRe

Samtliche Male sind wahrend der Bauphase
eigenverantwortlich durch der AN zu Uberprifen,
Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung zu melden.

SchutzmaBnahmen

Wahrend der Bauzeit sind zum voriibergehenden Schutz der
Leistungen geeignete Schutzmalinahmen einzuleiten. Beim
Transport und beim Zwischenlagern sind ebenfalls geeignete
SchutzmalRnahmen vorzusehen.

Samtliche fertigen Oberflachen (Sichtbeton, Sichtmauerwerk,
Putzflachen, Alu- u. Holzfenster, Fassadenflachen, Tiren u.
Zargen, Decken- und Bodenoberflachen usw.) sind besonders
sorgfaltig zu behandeln und nétigenfalls durch Abkleben,
Umuwickeln o. &. vor Beschadigungen zu schitzen. Dieses gilt in
gleicher Weise flir vorhandene Bauteile und Oberflachen. Der
Mehraufwand wird nicht gesondert vergitet. Wird dieses
unterlassen, kann der AG erforderliche Reinigungsarbeiten,
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Ausbesserungen oder Reparaturen zu Lasten des AN
durchfihren lassen und die Kosten von der Schlussrechnung
abziehen.

Es ist darauf zu achten, dass bei/nach jedem Tagewerk ein
hinreichender Witterungs- und Staubschutz vorzusehen ist, um
die Arbeiten zligig und ohne Unterbrechung durchzufiihren.

Sonstige Angaben

Von dem Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu fUhren. In dem
Bautagebericht sind die auf der Baustelle tatigen Arbeiter mit
Namen aufzufiihren, die ausgefiihrten Arbeiten und besonderen
Vorkommnisse anzugeben. Die Berichte sind wdchentlich der
Bauleitung zu Ubergeben.

Die Gefahrenumstande (z. B. bei Vandalismus, Diebstahl,
Unwetter usw.) fir die Baustelleneinrichtung und den
zugehdrigen Baubehelfe wie Bauzaun, Geruiste, Container usw.
tragt der Auftragnehmer (gem. §7 VOB/B).

Vom Auftragnehmer ist ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen. Bei der Baustelleneinrichtung sind die &rtlichen
Gegebenheiten sowie die Arbeiten des
Landschaftsbauunternehmers und die Arbeiten fir die
nachfolgenden Ausbaugewerke zu beriicksichtigen.

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit der Bauleitung
abzustimmen und deren Zustimmung einzuholen.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend
der Ausflhrung seiner Leistungen immer mindestens ein
flieRend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der
Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausfluhrungsunterlagen zahlt neben den Ausflihrungsplanen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Bei allen Arbeiten sind die Unfallverhiitungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaften zwingend zu beachten.

1.1. Baustelleneinrichtung

Hinweise zur Zufahrt

Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt vom der Strale Gievenbecker
Reihe aus und ist wegen einer benachbarten Zuwegung durch
Schiiler, deren Besucher und zusatzlich durch Radfahrer, stark
frequentiert. Beim Wenden, oder Zurlicksetzen von Fahrzeugen
und schwerem Baugerat vor der Baustelle ist allergrofite
Vorsicht geboten und nur mit zwei Einweisern erlaubt. Es wird
nochmals auf die allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften
hingewiesen. Der Mehraufwand hierfur ist mit in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
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1.1.1. Baustelleneinrichtung

Allgemeine Baustelleneinrichtung (soweit diese nicht in den
Vorpositionen gesondert aufgefiihrt wurden oder bei den
nachfolgenden Gewerken nicht gesondert gefordert werden)
liefern, aufbauen, fur die Bauzeit vorhalten und abbauen.

Die Leistung beinhaltet insbesondere:

- den Baukran mit Ausladung ca. 25 m flr die Dauer der
eigenen Rohrbauarbeiten, einschl. Herstellen einer
Kranaufstellflache mit notwendiger Fundamentierung

Fir die Errichtung der Remise und des Schittgutlagers ist ein
separater Mobilkran einzukalkulieren.

- den Baukran wahrend der eigenen Nutzungszeit anderen auf
der Baustelle tatigen Unternehmern zur Verfiigung stellen

- das Arbeits-, Schutzgeriist und Fassadengerust fir die Dauer
der eigenen Arbeiten (Rohbau- u. Mauerarbeiten) als
Stahlrohrgerist mit voll eingedielten Arbeitsbiihnen einschl.
Rucklehnen, Bordbretter und Verstrebungen aufstellen,
vorhalten und nach Fertigstellung abbauen. Im Bereich der
Gebaudeeingange ist der Durchgang zu gewahren

Tragfahigkeit: nach DIN 4420, Gruppe 4
Belastung: 300 kg/m?

Breite: 0,90 m + 0,30 m Konsole
einzurtst. Gebaudehdlille: ca. 700 m?

- die Gestellung und Vorhaltung von Containern als Unterkunft
der am Bau tatigen eigenen Arbeitskrafte und Geratelagerung
fur die Dauer der eigenen Arbeiten

- die Mitbenutzung des Arbeitsgerlstes vor der Fassade
wahrend der eigenen Nutzungszeit von anderen am Bau
tatigen Unternehmern

- Lagerflachen und Verkehrsweg auf der Baustelle anlegen,
sichern und sauber halten (Abrechnung in gesonderter Poition)

- Absturzsicherungen an freien Deckenrandern, -6ffnungen und
Treppen gem. den Anforderungen BG nach Baustein-Merkheft
der BG Bau

- die Beleuchtung fir die Verkehrswege auf der Baustelle
bereitstellen, instand halten und nach der Nutzungszeit
abbauen

- die Sauberhaltung des Baugelandes und der 6ffentlichen
Verkehrsflachen, Raumung des Gelandes nach Abschluss der
Arbeiten und Instandsetzung von Beschadigungen an den
offentlichen Verkehrsflachen, soweit diese bei eigenen
Arbeiten beschadigt wurden
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- alle erforderlichen Gerate und Hilfsmittel, die fir den
ordnungsgemalfien Betrieb der Baustelle erforderlich sind und
nicht in der Leistungsbeschreibung gesondert aufgefihrt sind
oder in den der Einheitspreisen enthalten sind

- alle erforderlichen MaRnahme und Einrichtungen fir die
Baustelleneinrichtung, die nach den geltenden Unfallschutz-
bestimungen und -vorschriften gefordert sind und nicht in der
Leistungsbeschreibung gesondert aufgefiihrt sind oder in den
Einheitspreisen enthalten sind

1,000 psch ...cvevevenes

Baustelleneinrichtung, Vorhaltung
Baustelleneinrichtung der Vorposition vorhalten fiir die
Gesamtdauer der Leistungen des Auftragnehmers bis zur
Schlussabnahme Rohbau.

Die Zahlungen erfolgen entsprechend des Baufortschritts.
Abrechnung erfolgt 1 psch Baustelleneinrichtung pro Monat.

3,000 St/M ...

Baustellenschild aufstellen

Vom Rohbauunternehmer ist eine ca. 3,0 m hohe
Holzkonstruktion fir die Anbringung des Baustellenschilds
aufzustellen und das Baustellenschild darauf zu befestigen.

Der Auftraggeber stellt das Baustellenschild auf einer
bedruckten Folie, Grof3e ca. 4,0 m?, zur Verfigung.

1,000 Stk ...

Anlegen der Baustellenzufahrt

Fir das Anlegen der Baustellenzufahrt ist auf einer

Lange von ca. 6 m und einer Breite von ca. 2 m der
vorhendene Gehweg und das Hochboard aufzunehmen und
fachgerecht zu lagern. Die Baustellenzufahrt ist als
Betonrampe auf 2 Lagen PE-Folie herzustellen.

Es ist darauf zu achten, dass die provisorische Zufahrt
eben und frei von Stolperkanten ist.

Fir das Anlegen der Zufahrt obliegt die Planung beim AN
in Zusammenarbeit mit Bauleitung und dem Tiefbauamt.
Das Einholen der Genehmigung und die Umsetzung der
Verkehrssicherung ist durch den AN zu erbringen.

Baustellenzufahrt anlegen und wahrend der eigenen Aus-
fihrungszeit unterhalten.

Die Position der Baustellenzufahrt entspricht der
spateren Grundstlckszufahrt.

1,000 Stk ...

Druckdatum:
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1.1.5. Sicherung der Baustellenzufahrt

Ca. 30 m vor und hinter der Baustellenzufahrt sind
Verkehrszeichen Nr. 123 (Baustelle) mit dem Zusatzschild
"Baustellenausfahrt” fir die Verkehrsteilnehmer gut sichtbar an
einem standsicheren Pfosten oder Schildermasten im
Gehwegbereich aufzustellen.

Verschmutzungen der Baustellenzufahrt und der
anschlielenden 6ffentlichen Verkehrsflachen durch Bau- und
Lieferfahrzeugen der Baustelle sind sofort zu beseitigen. Das
gilt insbesondere fur die Erdarbeiten.

Der verkehrssichere Zustand der Baustellenzufahrt ist wahrend
der gesamten Bauzeit (auch in den Zeiten in denen die
Ausbauarbeiten ausgefihrt werden) regelmafig zu kontrollieren
und festgestellte Mangel und Gefahrenquellen sind umgehend
abzustellen.

1,000 Stk oo

1.1.6. Baustromanschluss fiir die Baustelle
Baustromanschluss mit provisorischer Zuleitung und
Verteilerkasten fur Baustrom mit Zahlerkasten liefern, an
strategisch sinnvoller Stelle fiir die gesamte Bauzeit vorhalten,
unterhalten und nach Abschluss der Baumalinahme beseitigen.
Leistungsaufnahme ausgelegt fir Geratschaften der eignen
Leistungen und die der Folgegewerke fir z. B. Innenputz und
Estricharbeiten.

Die Position der Anschlussmdglichkeit hat der AN
eigenverantwortlich zu prifen. Sdmtliche notwendigen
MaRBnahmen zur Verlegung und Herbeifiihrung des Stromkabels
sind vom AN zu liefern und herzustellen.

Vom Auftragnehmer ist der Stromanschluss fir die Baustelle bei
den Stadtwerken Munster zu beantragen und in Abstimmung mit
den Stadtwerken herzustellen.

Die Anschlussgebiihren, Grundgebiihren (ab Ubergabestelle auf
dem Grundstiick) und Stromkosten rechnet der Auftragnehmer
mit den Stadtwerken ab.

Die Anschlisse, Kabelfliihrung und Baustromverteiler missen
den geltenden Sicherheitsbestimmungen und den technischen
Regeln entsprechen und missen wahrend der gesamten
Bauzeit regelmalig Uberpruft werden und Instand gehalten
werden. Die Elektroarbeiten hat der Auftragnehmer einer
Fachfirma fUr Elektroarbeiten zu beauftragen.

Die Kosten fiir den Stromverbrauch und auch der
nachfolgenden Unternehmen tUbernimmt der Auftraggeber.

Der Strom ist zu kostendeckenden Satzen (ohne ein Gewinn-
oder Gemeinkostenaufschlag) abzurechnen.

Zahlerstand ist zu Beginn und vor Abbau zusammen mit der
Bauleitung zu dokumentieren.

Zum Nachweis der Stromkosten sind die Rechnungen der
Stadtwerke vorzulegen.

Der Anbieter hat die erforderlichen Informationen fir die
Preiskalkulation bei den Stadtwerken MUnster einholen.
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Ausfuhrung:

Baustromverteilerschrank aus Stahlblech mit Untergestell,
abschliebar und fur alle am Bau Beteiligten nutzbar.
Einbauten bis einschliellich FI-Schutzschalter schutzisoliert
Schutzart: IP 44

Messeinrichtung Schutzart: IP 54

Anschlussleistung:

44 kVA nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660
T501/A1+A2)

Bestuickung:

1x Sicherungslasttrennschalter NHOO, 63A

1x DS-Zahlerplatz nach DIN 43870

1x Lasttrennschalter

1x Hauptschmelzsicherung 3pol. E33/D3 mit Sicherungs-
zubehor 35A

1x FI-Schutzschalter 4pol. 63A/30mA

1x CEE-Steckdose 5/32A 400V/6h mit 1 Schmelzsicherung
3pol.E33/D3 mit Sicherungszubehdr 35A

2x CEE-Steckdosen 5/16A 400V/6h mit je 1x Schmelzsicherung
3pol. E27/D2 mit Sicherungszubehdr 16A

6x Schutzkontaktsteckdosen 3/16A 230V mit je 1x Schmelz-
sicherung 1pol. E27/D2 mit Sicherungszubehor 16A

1,000 Stk oo

1.1.7. Baustromanschluss heranfiihren
Baustromanschluss mit provisorischer Leitung heranfiihren,
vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der BaumalRnahme
beseitigen.

Leistungsaufnahme: bis 40 kW
Wegelange: ca. 150 m

150,000 M o

1.1.8. Zusatzlicher Baustromverteiler
Zusatzlicher Baustromverteiler im Gebaude an strategisch
sinnvoller Position als weitere Anschlussmadglichkeit.

Ausfiuhrung wie vor, jedoch

1x CEE-Steckdosen 5/16A 400V/6h mit je 1x
Schmelzsicherung

3pol. E27/D2 mit Sicherungszubehdr 16A

6x Schutzkontaktsteckdosen 3/16A 230V mit je 1x
Schmelzsicherung 1pol. E27/D2 mit Sicherungszubehoér 16A

1,000 Stk oo

1.1.9. Kabelbriicke
Kabelbriicke zum Verlegen des Stromkabels Uber die Stralie,
aufbauen, vorhalten und wieder abbauen.

Druckdatum: Seite: 10
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Breite: bis 10 m
Vorhaltezeit: ca. 12 Monate

1,000 Stk oo

1.1.10. Baubeleuchtung
Baubeleuchtung flr den Auf3en- und Innenbereich zur
Beleuchtung der wichtigen Verkehrswege liefern,
montieren, vorhalten, unterhalten und nach Abschluss
der Baumaflinahme entfernen.

AulRen
1. Bereich: Bau-Container bzw. Hauptzufahrt
2. Bereich: Haupteingang Gebaude

Innen
3. Bereich: Treppenhaus EG/OG und Flurzone OG

Die Installation der Beleuchtung hat durch einen

Fachbetrieb zu erfolgen. Die Ausfiuhrung der Leistung

ist mit der Bauleitung abzustimmen und wird

voraussichtlich erst zum Herbst 2026 erforderlich. Die
Folgegewerke dirfen durch die Installationen nicht

behindert werden.

Fir die Beleuchtung sind ausschlieRlich LED-Lampen zu
verwenden. Die Schaltung hat iber Dd&mmerungssensor oder
Zeitschaltung zu erfolgen.

24,000 WO .o e,

1.1.11. Stromkosten
Stromkosten fiir die Dauer des Stromanschlusses

Abrechnungseinheit: kW/h
inkl. Grundkosten

15.000,000 KWh .o i,

1.1.12. Wasseranschluss fiir die Baustelle
Wasseranschluss flr die Baustelle erstellen, fir die gesamte
Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der BaumalRnahme ent-
fernen.

Der Wasseranschluss fur die Baustelle ist bei den Stadtwerken
Munster zu beantragen und in Abstimmung mit den Stadtwerken
herzustellen. Die Anschlussgebiihren (ab Ubergabestelle auf
dem Baugrundstlick), Grundgebihren und Wasserkosten
rechnet der Auftragnehmer mit den Stadtwerken ab.

Fir die nachfolgenden Arbeiten stellt der Rohbauunternehmer
auf der Baustelle eine Wasserzapfstelle mit der erforderlichen
Zuleitung auf. Die Wasserzapfstelle ist durchgehend frostsicher
herzustellen.

Die Wasserzapfstelle muss gentigend Druck haben, damit auch
fur die nachfolgenden Putz- und Estricharbeiten davon Wasser
abgenommen werden kann.

Druckdatum: Seite: 11
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1.1.13.

1.1.14.

Die Kosten flir den Wasserverbrauch der nachfolgenden Unter-
nehmen Ubernimmt der Auftraggeber. Das Wasser ist zu
kostendeckenden Satzen (ohne ein Gewinn- oder Gemeinkos-
tenaufschlag) abzurechnen. Nach Fertigstellung der Rohbauar-
beiten ist der Verbrauchstand abzulesen und der Bauleitung
mitzuteilen. Zum Nachweis der Wasserkosten sind die
Rechnungen der Stadtwerke vorzulegen.

Der Anbieter soll die erforderlichen Informationen fiir die Preis-
kalkulation bei den Stadtwerken Minster einholen.

1,000 Stk .o

Wasserkosten
Wasserkosten flr dei Dauer des Wasseranschluss

Abrechnungseinheit: m?
inkl. Grundkosten

250,000 m®

Sanitdrcontainer WC D/H
Sanitarcontainer WC D/H 10ft liefern, aufstellen, vorhalten,
unterhalten und nach der Nutzungszeit abbauen und abfahren.

Einschlief3lich Anschluss an Baustrom, Bauwasser und
Abwasser-Auffangbehalter. Wahrend der Nutzungszeit ist der
Container mindestens zweimal pro Woche grindlich zu
reinigen.

Damen:

Toiletten 1

Waschbecken 1 mit Spiegel u. Seifenspender
Papierhandtlicher, Abfalleimer

Warmwasser mit Untertischgerat

Heizung 1 Heizllfter 2 kW und Beleuchtung

Herren:

Toiletten 1

Urinale 1

Waschbecken 1 mit Spiegel u. Seifenspender
Papierhandtlicher, Abfalleimer

Warmwasser mit Untertischgerat

Heizung 1 Heizllfter 2 kW und Beleuchtung

Strom: 32A /400 V

Frischwasser: %" GEKA-Kupplung
Abwasser: HT-Rohr NW100
Lange: ca. 3,00 m

Breite: ca. 2,50 m

Aufstellort: gem. Baustelleneinrichtungsplan bzw. Absprache mit
Bauleitung

Grundvorhaltezeit: 1 Monat

1,000 Stk oo

Druckdatum:
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1.1.15. Sanitidrcontainers vorhalten

Vorhaltung des Sanitarcontainers iber die Grundstandzeit
hinaus. Erinschl. Reinigung.

11,000 StMt ..o

1.1.16. Auffangbehalter fiir Abwasser, 5 m?
Auffangbehalter fir die Aufnahme der Fakalien und des
Abwasser aus dem Sanitarcontainer aufbauen, wahrend der
Nutzungszeit die Fakalien und das Abwasser regelmafig
entleeren und entsorgen und nach der Nutzungszeit abbauen
und abfahren.

Ausstattung:

- Staplertasche (250 x 80 mm innen)

- 2 Einlaufstutzen (Innenmaf? 110 -112 mm, beide an Stirnseite)
mit Reinigungsoéffnung

- Tankklappe mit Schrauben befestigt

- Wasserstandanzeiger und Vertiefung im Absaugbereich

- min 5m?® Tankonhalt

Diese Leistung wird ausgefiihrt, wenn zu Beginn der
Rohbauarbeiten noch keine Einleitung in den
Schmutzwasserkanal erfolgen kann.

Grundvorhaltezeit 1 Monat
1,000 Stk oo e
1.1.17. Auffangbehilter vorhalten
Vorhaltung des Auffangbehalters Uber die Grundstandzeit

hinaus, einschlieBlich turnusmafige Entlerung der Fakalien
nach Erfoldernis.

11,000 StMt oo e
1.1.18. Container, Bauleitung, 15 m?
Bauleitungscontainer aufstellen, vorhalten unterhalten und
abfahren.
Ausfuhrung:

Bauleitungscontainer, beheizbar, warmegedammt, mit
Innenausstattung, als komplett funktionierendes Buro,
Container dient als Arbeits- und Besprechungsraum.

Ausstattung:

- Beleuchtung

- 4 Steckdosen 230V

- 2 Besprechungstische 1,60 x 0,80 m mit sauberer weiler
Tischplatte

- 10 Stiihle

- 1 offenes Regal halbhoch

- 2 abschl. Blechspinde

- Pinnwand, ca. 2,0 m?

- Mulleimer

- FuRabstreiferrost und Garderobe

Druckdatum: Seite: 13
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Nutzung / Reinigung:

- Bauburo ist 1x wéchentlich besenrein und alle 2 Wochen nass
zu reinigen

- abschlieBbar, 5 gleichschlieRende Schlissel

Aufstellort:
gem. Baustelleneinrichtungsplan bzw. Absprache mit
Bauuberwachung.

Vorhaltedauer: ca. 50 Wochen
Containergrof3e: ca.15 m2

Grundvorhaltezeit 1 Monat
1,000 Stk oo e

1.1.19. Besprechungscontainer vorhalten
Vorhalten des Besprechungscontainer Uber die
Grundeinsatzzeit hinaus.

Die Kosten fur Energie, Heizung, Wartung und Reinigung sind
im Preis enthalten. AuBer den vollen Monaten werden Teilzeiten
nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

11,000 StMt ..o

1.1.20. Bauzaun aus Gitterelementen
Bauzaun aus Gitterelementen, Hohe 2,00 m, montiert auf
BetonfuRen (oder gleichwertiges Bauzaunsystem), anfahren,
aufbauen, vorhalten, nach Fetrigstellung abbauen und abfahren.

Der Bauzaun darf sich nicht leicht ausheben lassen. Deshalb
sind die Zaunelemente mit jeweils 2 Klemmen fest zu
verschrauben.

Wahrend der Standzeit muss der Bauzaun durch den AN
regelmanig kontrolliert werden und festgestellte Mangel
beseitigt werden. Der Bauzaun ist wahrend der BaumalRnahme
zu warten. Alle 4 Wochen muss eine Uberpriifung des
Bauzauns erfolgen und festgestellte Mangel behoben werden.
Uber die Wartung ist ein Protokoll zu fiihren und der Bauleitung
vorzulegen. Festgestellte Mangel sind gleich zu beheben.

Der Bauzaun wird auch als Sicherung des Arbeitsraums der
Landschaftsbauarbeiten vor Beginn der Rohbauarbeiten
genutzt. Deshalb muss der Bauzaun bereits vor Beginn der
Rohbauarbeiten aufgestellt werden.
Grundvorhaltezeit: 1 Monat
250,000 M s e

1.1.21. Bauzaun vorhalten
Vorhalten des Bauzaunes Uber die Grundeinsatzzeit hinaus.

12.000,000 MWO ..ooociiiiiiiiiiiiis v
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1.1.22. Bauzaun umstellen

Bauzaun der Vorposition, abbauen und im Abstand von ca.
10,00 bis 25,00 m auf dem Baugrundstlick nach Anweisung der
Bauleitung neu aufstellen.

50,000 M L

1.1.23. Austausch Bauzaunelement
Beschéadigte oder fehlende Bauteile der Bauzaunanlage
anliefern und austauschen.

2,000 Stk oo

1.1.24. 2-flgl. Toranlage im Bauzaun
2-flgl. Toranlage auf Rollen, passend zum vorgenannten
Bauszaun, Hohe ca. 2,00 m, Breite ca. 5,00 m nach Angabe der
Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und zusammen mit
dem Bauzaun wieder abbauen und abtransportieren.

Die Pfosten des Tores sind standfest einzugraben. Die
Toranlage ist mit einer dicken Kette und einem Zahlenschloss
zu versehen. Das Zahlenschloss wird in gesonderter Position
vergutet.

Die Toranlage darf nur fur Auf- und Abfahrten gedffnet werden
und ist sonst geschlossen zu halten.

Grund- u. Vorhaltezeit insg. 12 Monate

1,000 Stk oo e
1.1.25. Tor- oder TiirschioB
Lieferung des stabilen Zahlenschlosses fir die oben genannte
Toranlage.
2,000 St s
1.1.26. Stahlplatten

Liefern, vorhalten und Rickbau von Stahliberfahrplatten,
GrolRe ca. 1,25 x 3,00 m zur Abdeckung von Schacht-
abdeckungen etc., Befahrbarkeit durch Sattelztige 40 to tber
die Lange der Bauzeit des Gewerkes Erd- und Rohbau.

5,000 Stk oo

1.1.27. Baukran vorhalten
Baukran vorhalten Uber die vorab genannte Standzeit der
Rohbauarbeiten hinaus.

Ausfiihrung: nach Abschluss der Rohbauarbeiten des AN, zur
Nutzung durch Nachfolgehandwerker. Die Beendigung der
Nutzungsdauer fur die eigenen Leistungen ist der Bauleitung
schriftlich anzuzeigen.

13,000 WO it e

Druckdatum: Seite: 15
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1.1.28. Feuerloscher fiir Baustellenzeit

Fir jede Etage des Gebaudes ist wahrend der gesamten
Bauzeit mindestens ein Feuerloscher bereitzustellen, zu liefern
und zu montieren.

Bauart: Auflade

Léscheinheiten:10 LE
Loschleistung: 34A 233B C
Léschmittelmenge: 6 kg ABC-Pulver
Brandklassen: AB C

Treibmittel: CO?

Wandhalter inkl.: ja

2,000 Stk i

1.1.29. Gebaudeabsteckung
Erstellung der Gebaudeabsteckung fir das Bauvorhaben,
einschl. Stellung der erforderlichen Arbeitskrafte und das
Baumaterial (wie Pfahle Bretter usw.) fur die
Gebaudeabsteckung.

Das Einmessen der Hauptgebdudeachsen (Gebaudeecken)
und Héhenfestpunkte erfolgt durch das Vermessungs- und
Katasteramt der Stadt Miinster. Die Gbergebenen Achsen- und
Hohenfestpunkte sind wahrend der gesamten Bauzeit dauerhaft
zu sichern.

1,000 PSCh oo e

1.1.30. Schnurgeriist und Einmessarbeiten
Schnurgerlst rings um die Baugrube, standsicher verstrebt,
aufstellen. Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen
zum Einschneiden fir den Vermessungsingenieur missen
absolut waagerecht und mindestens 1,00 m iber Gelande
angebracht werden. Es darf erst nach erfolgtem Anlegen
samtlicher Umfassungs- und tragender Zwischenwéande im EG
entfernt werden.

1,000 PSCh oo e

1.1.31. Meterrisse in den Etagen
Setzen und dauerhafte Sicherung von verbindlichen Meterrisse
als Kunstststoffmarken in den Geschossen fur die
Ausbaugewerke. Die Punkte sind als Systempunkte in
Abstimmung mit der Bauleitung fest zu installieren.

Die Sicherung hat so zu erfolgen, dass sie bis zur Abnahme der
Leistung aller Gewerke erhalten bleibt. Der AN haftet fiir die
Richtigkeit vorgenannter Leistungen.

10,000 Stk s e

1.1.32. KG Fallrohre zur provisorischen Dachentwasserung
KG-Rohre, min. DN 100, zur voriibergehenden Wasserfiihrung
auf den Dachflachen vor Anschluss der Dacheinlaufe, inkl.
fachgerechter Befestigung an vorhandenen Bauteilen. Die

Druckdatum: Seite: 16
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Rohre miussen provisorisch an die Grundleitungen im
Erdgeschoss angeschlossen werden, inkl. aller dazu erf.
Befestigungsmittel, etc. Die Geristnutzung darf nicht
beeintrachtigt werden.

Verlegung an vorh. Decken-/ Wanddurchbrtichen einschl.
fachgerechter Eindichtung in Dampfsperre.

RegelmaRige Prifung des Provisoriums sowie anschlie3ende
Demontage der Rohre ist im Einheitspreis einzukalkulieren, inkl.
aller notwendigen Bégen, Muffen und Zubehérteilen.

40,000 m e

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung

Druckdatum:
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1.2. Schutzgeriiste und Absturzsicherung

Hinweis zu den Geriisten

Die Geriste fir Mauer- und Batonarbeiten werden nicht
gesondert vergiitet, wenn diese gemafd DIN 18 330 Abs. 4.1.1
und DIN 18331 Abs. 4.1.4 Nebenleistungen sind.

Bei den folgenden Positionen flr Arbeit- und Schutzgeriste
handelt es sich um die Entlohnung fiir die Bereitstellung der
Gerdlste Uber die Nutzungszeit hinaus fir Folgegewerke, wie
z.B. Dachabdichtungsarbeiten, Fenstermontage.

Der Rohbauunternehmer muss die Geruste flr seine Arbeiten
so wahlen, dass diese spater fiir die Arbeits- und Schutzgeriste
der nachfolgenden Arbeiten erganzt oder umgebaut werden
koénnen.

Die Ausfiihrung und Abrechnung der Geriste erfolgt nach ATV
DIN 18541 Gerustarbeiten.

Die Geruste und Absturzsicherungen und Treppenabgange
missen den technischen Regeln und Unfallschutzvorschriften
der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft entsprechen. Daflr
sind alle erforderlichen Bauteile und Arbeiten einzukalkulieren,
(auch wenn diese in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert
aufgefihrt sind).

Die Montage der Gerlste ist von einem Facharbeiter mit der
erforderlichen Zusatzausbildung fiir Arbeits- und Schutzgeriste
(befahigte Person laut Baustein B45 nach Baustein-Merkheft
der BG Bau) zu Uberwachen, freizugeben und regelmaRig zu
Uberprifen. Die Freigabe und Uberpriifung ist schriftlich zu
protokollieren. Eine Durchschrift des Protokolls ist sichtbar am
Gerlst aufzuhangen und eine weitere Durchschrift dem
Bauleiter zu Ubergeben.

Bei der Uberpriifung der Geriiste sind Méngel sofort zu
beseitigen. Das Beseitigen von kleineren Mangel (auch wenn
diese von Arbeitern eines anderen Unternehmers verursacht
wurden) erfolgt keine besondere Vergutung.

1.21. Gerist zusatzlich vorhalten
Vorhaltung der Arbeits- und Schutzgeriste, nach Beendigung
der eigenen Arbeiten, fir andere Gewerke (700 m? x 12
Wochen).

8.400,000 M2WO....oiiiiiiiiiiiiiis et
1.2.2. Gerustverbreiterung vorhalten
Vorhaltung der Gerustverbreiterung fir andere Gewerke

nach der eigenen Nutzung (280 m x 12 Wochen).

280,000 MWO ..o,

Druckdatum: Seite: 18
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1.2.3. Fangschutz fiir das Geriist

Seitenschutz des Gerlstes als Fangschutz aufstellen, vorhalten
und nach der Nutzungszeit abbauen.

Der Fangschutz ist 2,00 m hoch und mit einem Fangnetz
versehen.

330,000 M L e

1.2.4. Fangschutz vorhalten
Vorhaltung des Fangschutzes der Vorposition Uber die
Grundstandzeit hinaus (350 m x 12 Wochen).

3.960,000 MWO coovviiiiieeieeeiiee e

1.2.5. Treppenabgang
Treppenabgang nach DIN 18541 Gerlstarbeiten
zur Erschlieung von bis zu vier Gertstlagen fiir das Gertst
aufstellen, vorhalten und nach der Nutzungszeit abbauen.

2,000 Stk s e

1.2.6. Treppenabgange vorhalten
Vorhaltung der Treppenabgange der Vorposition, nach
Beendigung der eigenen Arbeiten, fiir andere Gewerke
(2 Stiick x 12 Wochen).

24,000 StWO ..o e,
1.2.7. Geriistumbau fiir Dritte

Geristumbau (eigene Arbeits- und Schutzgeruste) fir Zwecke
anderer Unternehmer.

Art des Gerlstes: vorgenanntes Gertst
50,000 M? e e
1.2.8. Seitenschutz zur Absturzsicherung

Seitenschutz als Absturzsicherung an freien Deckenrandern
aufbauen vorhalten und nach der Nutzungszeit abbauen.

Der Seitenschutz ist 1,00 m hoch, besteht aus Pfosten,
Gelander, Zwischenholm und Bordbrett.

Die Ausfiihrung muss die Anforderungen BG nach Baustein-
Merkheft der BG-Bau erfillen.

50,000 M i

1.2.9. Durchsturzsicherung der Deckenoffnung
Durchsturzsicherung unter den Deckendéffnungen fiir die
Lichtkuppeln aufbauen vorhalten und nach der Nutzungszeit
abbauen.

Druckdatum: Seite: 19
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1.2.10.

Die Offnungen haben eine Abmessung von ca. 1,20x1,20 m.

Die Durchsturzsicherung besteht aus einer Deckenschalung, die
im Geschoss unter der Decke aufgestellt ist. Die Leistung
beinhaltet die Schalung, Quertrager, Abstitzung fur eine Hohe
bis 3,50 m und den ndtigen Verstrebungen.

3,000 Stk s
Treppengelander, provisorisch
Treppengelander sowie Treppenpodest-Umwehrung aus Holz

oder Metall provisorisch herstellen, vorhalten und beseitigen.

Vorhaltedauer: 7 Monate

10,000 m e

Summe 1.2. Schutzgeriiste und Absturzsicher..

Druckdatum:
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1.3. Erdarbeiten

Bodengutachten - Grundlagen

Grundlage der Erdarbeiten sind neben den Ausflihrungsplanen
das Baugrundgutachten vom 28.07.2020. Dieses liegt dem LV
als Anlage bei.

Der Inhalt gilt als Kalkulationsgrundlage fur die Erdarbeiten. Die
wiederspruchlicher Formulierung im LV ist das
Baugrundgutachten mafigebend.

Der AN bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich mit
dem Bodengutachten vertraut gemacht hat.

Erdarbeiten und Rohrgaben nach DIN 18300. Auserdem zu
beachten die DIN 4124 ,Baugruben und Graben, Boschungen,
Verbau, Arbeitsraumbreiten®.

Siehe das beigefiigte Bodengutachten.

Dem AG sind die erforderlichen Nachweise der fachgerechten
Bodenentsorgung unaufgefordert vorzulegen.

Vor Beginn der Erdarbeiten

Vor Beginn der Erdarbeiten hat der AN eigenverantwortlich
Erhebungen bei den zusténdigen Stellen anzustellen Uber
Verkehrs-, Ver- und Entsorgungs- Anlagen im
Baustellenbereich. Vorschriften und Anordnungen der Behdrden
sind zu beachten und einzuhalten. Wenn erforderlich sind vom
Auftragnehmer die geforderten Antrdge und Kautionen fir den
Bauherren kostenfrei zu stellen und beizubringen. Grundsatzlich
hat der Auftragnehmer evtl. erforderliche Absteifungen der
Baugruben, Rohrgraben, Schachte u.a. ohne besondere
Vergutung vorzunehmen. Auf die Einhaltung der einschlagigen
Bestimmungen der Berufsgenossenschaften und Erfordernisse
der SIGEKO- Anordnungen wird ausdricklich verwiesen.

Die Angaben aus den statischen Planen zur Bauausfihrung im
Zusammenhang mit dem Baugrund und insbesondere zur
zulassigen Bodenpressung, sind unbedingt zu beachten.

Baugrubenabnahme

Nach Freilegung der Baugrubensohle / Grindungssohle bzw.
wahrend der Ausschachtungsarbeiten ist der Gutachter gem.
DIN EN 1997-1:2009-09, Abschnitt 4.3.1., zu einer
abschlieffienden Baugrundbeurteilung (1. Baugrubenabnahme)
aufzufordern.

Im Zuge der Baugrubenabnahme werden die Bodenaustausch-
arbeiten exakt festgelegt und es erfolgen die endglltigen
Angaben zur bauzeitlichen Wasserhaltung, zur
Baugrubensicherung, zur Unterfangung und zur Grindung.
Nach Fertigstellung des Bodenauffillungen und der
Verdichtungsarbeiten ist gem. DIN EN 1997-1:2009-09,
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Abschnitt 5.3.4, eine weitere Uberprifung der erreichten
Verdichtung durch den Gutachter erforderlich (2. Bau-
grubenabnahme).

1.3.1. Gras- und Krautflaichen mahen
Bewachsene Flache vor dem Abtragen mahen. Mahgut und
abgesammelten Unrat laden und abfahren.

Abrechnung nach Flache.
2.250,000 M? L e

1.3.2. Gras- und Krautflachen abziehen
Die zu bearbeitenden Flachen in ca. 10 cm Stéarke abziehen und
das Material einschl. des abgesammelten Unrates laden und
abfahren.

Abrechnung nach Flache.
2.250,000 M2 L e

1.3.3. Oberflache Asphalt abtragen und abfahren
Gehweg und Fahrbahnoberflachen aus Aspalt d=15 cm
einschl. Unterbau Schotter oder Kies I6sen, laden, abfahren und
fachgerecht entsorgen.

Gesamtaufbauhdhe = 30 cm
18,500 M2 oo e

1.3.4. Wurzelstock roden, Stammdurchmesser bis ca. 70 cm
Die Wurzelstocke von bauseits gefallten Baumen, roden
mit dem Bagger bis in einer Tiefe von ca. 1,50 m ausheben,
laden und abfahren. Material wird Eigentum des AN und ist
fachgerecht zu entsorgen.

Stammdurchmesser: bis ca.0,70 m
Aufmass nach Durchmesser an der Schnittstelle.
Abrechnung nach Stick.

5,000 Stk s e
1.3.5. Wourzelstock roden, Stammdurchmesser bis ca. 50 cm
Wourzelstécke roden wie vor, jedoch
Stammdurchmesser: 0,20 — 0,50 m
Abrechnung nach Stlick.
5,000 Stk o s
1.3.6. Oberboden abtragen, I6sen und seitl. lagern

Oberbodenahnliche Auffillungen aus Schluffen und Sanden mit
schwach tonigen und humosen Bemeingungen sowie
Fremdanteilen aus Schotter, Bauschutt und Wurzelresten I6sen,
aufnehmen, férdern und seitlich in Mieten zwischenlagern.

Bodenzuordnung It. geotechnischem Bericht
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Ortslibliche Bezeichnung:  Auffillung (U-S; Fm)
Bodengruppen: A, [UL], [SU*]
Homogenbereich: S4 und S5, S2

Aushubtiefe ab OK Gelande: bis ca. 0,3-0,5m

Aufmass und Abrechnung nach Fladchen im gewachsenem
Zustand vor Ort, ohne Auflockerungsfaktor.

Fur die sach- und fachgerechte Entsorgung des Bodens

ist eine erganzende chemische Laboruntersuchung gem.
Deponieverordnung (DepV) zwingend erforderlich. (siehe
Folgeposition)

950,000 M3 i s

1.3.7. Chemische Laboruntersuchung
Erganzende chemische Laboruntersuchung gem.
Deponieverordnung (DepV) fir die sach- und fachgerechte
Entsorgung der unter beschriebenen Boden.

Das Ergebnis ist dem AG vor Beginn der Arbeiten
unaufgefordert vorzulegen.

1,000 PSCh oo e,

1.3.8. Separierungsmafnahmen
Vorhandene Bodenmassen aus der Vorposition aus den
seitlichen Mieten aufnehmen und in einer mobilen Siebanlage
zufiihren.

Den gesiebten Oberboden sowie anfallendes Siebgut und
aussortierte Fremdanteile getrennt aufnehmen und nach
Materialarten in ordentlich geformten Mieten fiir den Abtransport
seitilich lagern.

950,000 M3 i s

1.3.9. Mineralische Fremdstoffe abfahren u. entsorgen
Ausgesiebte mineralische Fremdstoffe wie Schotter und
Bauschutt aufnehmen, laden, abfahren und gemag den
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen.

Der Entsorgungsnachweis ist der Fachbauleitung vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

10,000 t s e

1.3.10. Wurzelreste/organische Bestandteile abfahren u. entsorgen
Ausgesiebte Wurzelreste sowie organische Fremdanteile
aufnehmen, laden, abfahren und gemaf den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind der Fachbauleitung vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

5,000 t s e
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1.3.11. Gesiebten Oberboden abfahren u. entsorgen
Gesiebten und von Fremdanteilen bereinigten Boden
aufnehmen, laden, abfahren und gemaf den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen.

Die Entsorgungsnachweise sind der Fachbauleitung vorzulegen.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

900,000 M3 i s

1.3.12. Gewachsener Boden ausheben und seitl. lagern
Gewachsener Boden aus Geschiebelehm bzw. Ton mit
schluffigen und schwach sandigen sowie z. T. am
Schichtbeginn noch schwach humosen Beimengunen und
teilweise mit Gerdlleanteilen profilgerecht ausheben und auf der
Baustelle zwischenlagern.

Bodenzuordnung It. geotechnischem Bericht
Ortsubliche Bezeichnung:  Schluff, Ton; Lg
Bodengruppen: UL/UM; TL/TM, ST*/TL
Schluff (stark sandig, tonig, weich
bis stief);
Geschiebelehm (T, u, s); weich
bis stief, Gerodlle moglich
Homogenbereich: S4 und S2, S4 und S5
Aushubtiefe ab OK Gelande: bis ca. 0,8—1,0 m. Die Festlegung
der Aushubtiefe erfolgt nach einer 6rtlichen Priifung des
Aushubs durch beratenden Ingenieur fiir Geotechnik.

Aufmass und Abrechnung nach Flachen im gewachsenem
Zustand vor Ort, ohne Auflockerungsfaktor.

Aufgrund geringer Durchlassigkeit, Aufweichungs- und
Frostempfindlichkeit des Bodens, sind die Arbeiten
witterungsabhangig und ggf. abschnittsweise auszufihren.

700,000 Mm® L e

1.3.13. Bodenverbesserung im Schaufelseparatorverfahren durchfiihren
Ausgehobenen, seitlich gelagerten gewachsenen Boden mit
Weilfeinkalk-/ Zementgemisch aufbereiten, gleichmalig
durchmischen, staubarm wiedereinbauen und lagenweise
(d = 0,30 m) mit einem Walzenzug und statischer Energie zu
vedichten. Die ganze Baustellenlogistik inkl. Einmischen und
Einbauen hat staubarm zu erfolgen. Bei Belastung der
angrenzenden Gebaude und Grundstiicke durch Staub sind
diese auf Kosten des AN saubern.

Bindemittel in Pulverform ggf. unter Wasserzugabe zugeben
und mit Schaufelseparator gleichmaRig durchmischen. Die
erforderliche Weifl¥feinkalk-/Zementmenge ist durch
Eignungsuntersuchungen des AN festzulegen und
nachzuweisen.

Als Richtwert fir die erforderliche Zugabemenge von
Bindemitteln bei Bodenverbesserung sollte eine Kalkmenge von
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1.3.14.

1.3.15.

3 bis 5 Gew.-% bezogen auf das Trockengewicht des Bodens
zugemischt werden.

Bei der Bauausfiihrung je nach Konsistenz und Wassergehalt
des bindigen Bodens evtl. eine Anpassung notwendig. Die
Arbeiten sind in Abstimmung mit der Bauleitung und dem
Bodengutachter durchzufiihren.

Die Lieferung des Weilfeinkalk-/Zementgemisches wird
gesondert vergutet.

In Teilmengen.

Mengenermittiung und Abrechnung gemaf AufmalR.
Weilifeinkalk-/Zementgemisch: 70 % Weilifeinkalk,
30 % Zement

Schichtstarke: bis ca. 40 cm
Geforderter Tragfahigkeitswert: Eyz = 45 MN/m?

700,000 m® ...

WeiRfeinkalk-/Zementgemisch liefern *a. Zul.
Weilfeinkalk-/Zementgemisch zur Verbesserung der
Bodenqualitat liefern.

Anteil Weilfeinkalk / Zement: 70 % Weil¥feinkalk, 30 % Zement
Abgerechnet wird die Trockenmasse des Kalk-Zement-
Gemisches. Der Mengennachweis ist durch Original-
Wiegekarten zu erbringen

Als Zulage zu den Vorposition.

55,000 t ..

Schotterpolster fiir Baustelleneinrichtungsflache

Lieferung, Einbau, Befestigung und Unterhaltung einer
Schotterpolster aus HK-Mineralgemisch 0/45, kein
Recyclingschotter. Die Flache dient, auch fiur die Folgegewerke,
als:

- Baustelleneinrichtung

- Baustellenlager

- Baustellenzufahrt

- zusatz. Unterbau fir die spateren Aulenanlagen

Die Schottertragschicht ist auf einem ausreichend tragfahigen
Erdplanum mit einem Mindesttragwert von EV2 > 45 MN/m? in
zwei Lagen einzubauen und mit einem Walzenzug und
statischer Energie zu verdichten, bis der geforderte
Tragfahigkeitswert erreicht ist.

Material: Hartkalksteinschotter 0/45 mm
Verdichtungsgrad DPr = 100% Proctordichte
Geforderter Tragfahigkeitswert: Ey > 150 MN/m?

790,000 m® ...
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1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

Fundamentgraben ausschachten, abfahren und entsorgen
Fundamentegraben ausschachten, in vorgenannten
Bodenaufbau aus Schotter und aufgekalkter Geschiebelehm.
Das Aushubmaterial aufnehmen, laden, abfahren und geman
den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht
entsorgen.

Aushubtiefe: ca. 1,45 m ab OK Schotterschicht
Aushubbreite: bis ca. 1,0 m

Die Fundamente werden in den Graben gegen die Auffillung
betoniert. Die Fundamentsohlen sind planeben zu erstellen.

Bei der Abrechnung wird der nach Zeichnung erforderliche
Bodenaushub angesetzt. Die Abrechnung erfolgt nach dem
Profil des Fundamentgrabens (Grube mit senkrechten Wanden)
laut Zeichnung.

Fir die Freilegung der Griindungssohlen ist zur Vermeidung von
Aufweichungen bevorzugt trockene Witterung zu wahlen.

Die Festlegung der Aushubtiefe erfolgt nach einer 6rtlichen
Prifung des Aushubs durch den Beratenden Ingenieur fir
Geotechnik.

125,000 m®*

Fundamentaushub Einzelfundamente
Fundamentaushub wie in der Vorposition. jedoch fir die
Einzelfundamente.

Die Fundamentsohlen sind planeben zu erstellen.

Aushubtiefe: ca. 1,45 m ab OK Schotterschicht
Fundamentmale I/b/h: bis ca. 1,40 x 1,40 x 0,90 m

30,000 m*

Fundamentgraben in Mergelschicht ausschachten *a. Zul.
Fundamentegraben in gewachsenem Boden aus verwittertem
Kreidemergel, steif bis halbfest, teils mit Mergelstein-Lagen und
Wurzeleintragen, Tonmittel bis Tonarm, bis auf die Projekt- bzw.
Zielhéhe ausschachten, abfahren und gemaR den geltenden
abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen.

Bodenzuordnung It. geotechnischem Bericht
Ortslibliche Bezeichnung:  Mergel, verwittert
Bodengruppen: TM/TA
Homogenbereich: S4 und S5
Aushubtiefe ab OK Gelande: bis ca. 1,0-1,5m

Aufmass und Abrechnung nach Fladchen im gewachsenem
Zustand vor Ort, ohne Auflockerungsfaktor.

Aufgrund geringer Durchlassigkeit, Aufweichungs- und
Frostempfindlichkeit des Bodens, sind die Arbeiten
witterungsabhangig und ggf. abschnittsweise auszufihren.

Druckdatum:
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Diese Position gilt als Zulage zu den Poistionen 1.2.17, 1.2.18.
35,000 M3 e e

1.3.19. Hartkalksteinschotter als Kapillarbrechende Schicht
Schotterfilterschicht als kapillarbrechende Schicht aus
gebrochenem, kornabgestuftem, verdichtungsfahigem
Hartkalksteinschotter 0/45 mm, gem. ZTVT-StB, kein
Recyclingschotter zwischen den Fundamenten und unter der
Bodenplatte liefern, fachgerecht lagenweise (d=15 cm)
einbauen und verdichten.

Bei Aufgrabungen fir Leitungsverlegungen kann mit einer
leichten Platte nachverdichtet werden.

Aufmass und Abrechnung der verfiillten Flachen nach Werkplan
im verdichtetem Zustand, ohne Auflockerungsfaktor.

Kérnung : 0/45 mm
Dicke: 30 cm

160,000 M3 L e

1.3.20. Glasschotterschicht als Dammschicht
Herstellung einer Warmedammschicht aus Dammschotter
unterhalb der Sohlplatte mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung ausschlieRlich aus recyceltem Glas hergestellt.

Hoch druckbelastbar, Nennwert der Druckfestigkeit: 800 kPa
Bemessungswert der Druckfestigkeit: 370 kPa

Steifemodul der Schotterschicht ES:13 000 kPa
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit : 0,090 W/(m*K)
Schattdichte: 150 bis 170 kg/m?

KorngréRe: 32 / 63 mm

Verdichtungsverhaltnis: 1,3:1

Baustoffklasse: A1 DIN EN 13501-1

Dicke im eingebauten, verdichteten Zustand: 300 mm, liefern
und fachgerecht einbauen.

Abrechnungseinheit pro m? im vedichteten, eingebauten
Zustand.

310,000 M? s e
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1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

Planum herstellen u. Griindungssohle verdichten
Planum herstellen und Griindungssohle verdichten.

Dies ist mit einem Walzenzug und statischer Energie zu
verdichten.

Verdichtungsgrad: DPr 100%

Bodengruppe: DIN 18196

Uber die Verdichtung ist ein Nachweis zu fihren.
Abrechnung in gesonderter Position.

450,000 m? e

Lastplattendruckversuch, Priifprotokoll
Lastplattendruckversuch nach DIN 18134 fur den vorgenannte
LV-Poitionen.

Prifprotokoll zur Ermittlung der Verdichtungs- bzw.
Tragfahigkeitswerte mittels Lastplattendruckversuch durch
unabhangigen Baugrundgutachter, an der Bauleitung
angegebenen Stellen, durchfihren.

Geforderter Verdichtungsgrad: einfache Proctordichte:
97-100%. Prifprotokolle in dreifacher Ausfertigung.

10,000 Stk ..o

Rohrgraben, Tiefe bis 1,00 m, unter Sohle

Rohrgraben fur Entwasserungsleitungen bis zu einer Tiefe von
1,00 m im vorgenannten Bodenaufbau aus Schotter fiir
Entwéasserungsleitungen profilgerecht in maschineller und
Handarbeit ausheben.

Das Aushubmaterial ist auf dem Grundstiick zwischenzulagern
und gegebenenfalls wiederzuverwenden.

Die Rohrgrabensohle ist mit nichtbindigen steinfreien Boden in
einem fachgerechten Gefalle zuprofilieren und zu verdichten.
Nach Verlegung der Rohrleitungen ist der Rohrgraben mit
nichtbindigem steinfreien Boden lagenweise zu verfillen und
mittels Flachenrittler auf 100 % zu verdichten. Uberschiissigen
Boden aufladen, abfahren und fachgerecht entsorgen.

Tiefe bis 1,00 m

Ort: unter der Sohle

30,000 m*

Rohrgraben, Tiefe bis 1,00 m, auBerh. Gebaude
Rohrgraben wie Vorposition, jedoch Tiefe bis 1,00 m.

Ort: auRerhalb des Gebaudes

100,000 m®* ...

Druckdatum:
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1.3.25. Rohrgraben, Tiefe bis 1,25 m, auBerh. Gebaude

Rohrgraben wie Vorposition, jedoch Tiefe bis 1,25 m.
Ort: aulRerhalb des Gebaudes
70,000 M3 e e

1.3.26. Rohrgraben, Tiefe bis 1,50 m, auBerh. Gebaude
Rohrgraben wie Vorposition, jedoch Tiefe bis 1,50 m.

Ort: auRerhalb des Gebaudes
40,000 M3 e e

1.3.27. Fillsand liefern und die Leitungsgraben verfiillen
Verdichtungsfahiger Sand der Bodengruppe SW oder Sl nach
DIN 18196 liefern und Verfillen die Leitungsgraben, lagenweise
einbringen, in Abstanden von 20 bis 30 cm und mit
Flachenrittler auf 100% der einfachen Proctordichte verdichten.

50,000 M3 L

1.3.28. Bodenaushub der Schachte
Bodenaushub der Schachte Kontrollschachte Regenwasser,
Schmutzwasser, Pumpensumpf etc.

Aushub verladen, abfahren und entsorgen.

SchachtgréfRe DN 600 bis DN 1000 (Schotterflache der
Baustelleneinrichtung und gekalkter Boden)

Verflllen der Schachte in gesonderter Poition.
25,000 M3 o e

1.3.29. Verfiillen des Arbeitsraums der Schachte
Nach dem Einbau und Anschluss der Schachte ist der
Arbeitsraum mit verdichtungsfahigem Sand der Bodengruppe
SW oder Sl nach DIN 18196 lagenweise zu verfillen und mittels
Flachenrittler auf 100% zu verdichten.

20,000 M3 e e
1.3.30. Aushub in Handschachtung
Aushub in Handschachtung im Bereich von Kabel und
Leitungstrassen, Suchgraben, zur Freilegung vorhandener
Entwéasserungsleitungen.

Tiefe bis 2,0 m

20,000 M3 L

Summe 1.3. Erdarbeiten
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1.4. Offene Wasserhaltung

1.4.1. Offene Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung bzw. Drainierung der Baugrube/Baufeld
gem. DIN 4095 gem. der Folgepositionen gebdudeumlaufend
und mit Querstichen in Abstanden von 7—10 m zur Ableitung
des aufstauenden bauzeitlichen Schichtenwassers auf dem
Erdplanum als mineralischer Flachenfilter anlegen und wahrend
der eigenen Bauzeit unterhalten, einschl. Abflihren des
Drainagewassers in die 6ffentliche Kanalisation.

Die Einleitgenehmigung hat der AN einzuholen. Die Geblihren
tragt der AG. Nach Abschluss der Erdarbeiten ist die Einleitung
in das oOffentliche Kanalnetz stillzulegen und die Schachte
Uberfahrbar einzukirzen. Die Inbetriebnahme und Stilllegung
hat der AN schriftlich dem Amt anzuzeigen. Eine Kopie ist der
Bauleitung zu Ubergeben.

1,000 PSCh oo e,

1.4.2. Stangendranrohr
PVC-freies Stangendranrohr DN 110, Mindestwassereintritt-
flache 80 cm?/m flexibel und gitegesichert, mit einseitig
aufgesteckter Muffe, Mindestgefalle 0,5%, liefern und gemaf
Lageplan Freianlagen / Abstimmung vor Ort, verlegen.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
250,000 M s e

1.4.3. Rohrbogen, 30 bis 90°, DN 110
Rohrbdgen passend zum Stangendranrohrsystem mit Muffe,
30 bis 90°, liefern und fachgerecht einbauen.

50,000 Stk oo e

1.4.4. Rohrabzweige, DN 110
Rohrabzweige passend zum Stangendranrohrsystem mit
Muffe, DN 110, liefern und fachgerecht einbauen.

20,000 StK  toovcieeec e
1.4.5. Verbindungsmuffen, DN 110
Verbindungsmuffen passend zum Stangendranrohrsystem,

DN 110, liefern und fachgerecht einbauen.

10,000 Stk s e
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1.4.6. T-Stiicke, DN 110

T-Stiicke passend zum Stangendranrohrsystem mit Muffe,
DN 110, liefern und fachgerecht einbauen.

20,000 Stk i e

1.4.7. Verschluss-Stopfen, DN 110
Verschluss-Stopfen passend zum Stangendranrohrsystem,
DN 110, liefern und fachgerecht einbauen.

20,000 Stk i e

1.4.8. Spiil-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315
Spil-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-freien
Material mit Sandfang, Bauhéhe ca. 100 cm, mit erforderl.
Anschlussstutzen DN 110, mit arretierbarer und trittfester
Schachtabdeckung, mit fullbarem Doppelboden zur
Verbesserung der Stand und Auftriebsicherheit, liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Anschlief3en der Dranrohre.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
5,000 Stk i e

1.4.9. Pumpschacht
Bauzeitlicher Pumpschacht nach Wahl des AN einschl.
Pumpenanlage liefern, unterhalten und nach Abschluss
der Tiefbauarbeiten zurlickbauen.

1,000 Stk s e

1.4.10. Drainagekies
Drainagekies 8/32mm, Sieblinie B 32 nach DIN 1045, als
Rohrauflager und Sickerpackung flir Stangendrainrohr der
offenen Wasserhaltung, Starke ca. 30 cm, liefern und um
die Drainleitung einbauen.

20,000 M® L e

1.4.11. Geotextil
Lieferung eund Einbau eines Geotextils zur Ummantelung der
v.g. Kiespackung mit darin verlegtem Drainrohr. Als Trennlage
zur Trennnung der Bodenschichten.

Dicke: min 2,0 mm
Gewicht: min 200g/m?

Abrechnung nach m? Abwickelungsflache fertig im
Erdreich/Rohrgraben verlegt.

150,000 M? L
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1.5.

1.51.

SW-Entwasserungsleitungen

Hinweise zum Leitungsbau

Die Rohre sind unter Bertcksichtigung der DIN EN 1610, DIN
18306, ATV 139 und Einbauanleitung des Herstellers, geman
Planvorgaben zu verlegen.

Vor Ausfiihrung des Leitungsbau sind alle Anschlusshéhen zu
prifen und eventuelle Unstimmigkeiten mit der
Baulberwachung zu klaren.

Der geprifte statische Nachweis der Rohre gem. ATV 127 ist
vor Baubeginn einzureichen, gestaffelt nach Rohrdurchmesser
und Verlegetiefe.

Samtlich Rohre missen eine eindeutige Kennzeichnung zum
Zweck der Qualitatssicherung aufweisen.

PP- Rohre

Alle PP- Rohe mit Steckmuffe und EPDM Dichtringen gem. DIN
EN 1852 mussen das RAL- Gutezeichen der Gutegemeinschaft
Kunststoffrohre e.V. tragen. Die Rohre sind héhen- und
fluchtgerecht auf statisch erforderlichem Auflager, gem. EN
1610 und den ZTV E - StB, wasserdicht zu verlegen.

Fir die Kanalisationsleitungen sind folgende
Rohrleitungssysteme einschl. der entsprechenden Formteile,
Abzweige etc. zu berlcksichtigen:

SW-Kanal: PP-Rohre (SN10) mit Steckmuffe und integrierter
Dichtung

Die Rohre sollen bei allen Auflagern auf der gesamten
Schaftlange satt aufliegen, sodass weder Linien- noch
Punktlagerungen eintreten kénnen. Bei nichtbindigen Béden aus
Sand bis Kiessand (Grofdtkorn 2 mm) kénnen die Rohre direkt
aufgelagert werden. Fur die Muffen ist eine Vertiefung in der
Baugrubensohle zu schaffen, ohne dass eine besondere
Vergltung hierfir erfolgt. Rohrschnitte etc. werden nicht
gesondert vergutet.

Leitungsbau innerhalb Gebaude

Stabilisierungsschicht fiir Kanalisationsleitungen herstellen
Stabilisierungsschicht auf der Grabensohle fiir Rohre DN 110
bis DN 125 gem. der Kanalbauplanung herstellen.
Stabilisierungsschicht auf gesamter Breite des
Rohrleitungsgraben - ggf. abzgl. beidseitig Verbau - liefern,
einbauen und verdichten.

Stabilisierungsschicht:
Schotter HKS (STS) 0/45; D = 15 cm

Einschl. Durchfuihrung aller Nebenarbeiten.

Das Material kann auch den bauzeitlichen Flachenfilter der
offenen Wasserhaltung darstellen.

Druckdatum:
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Abrechnung:

Nach verlegter Rohrlange.

Mehrstarken werden nur vergutet, wenn diese vorher angezeigt
und durch den AG freigegeben wurden.

25,000 M® L

1.5.2. Rohrbettung fiir Rohre DN 110, herstellen
Rohrbettung fur Rohre PP DN 110 auf der Stabilisierungsschicht
entsprechend DIN EN 1610 herstellen. Rohrbettung auf
gesamter Breite des Rohrleitungsgraben herstellen.

Rohrbettung:
Fillsand mit KorngréRe 0 - 4 mm; D = 10cm

Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchfiihrung aller
Nebenarbeiten.

Abrechnung:
Nach verlegter Rohrlange.

30,000 M

1.5.3. Kanalleitungen DN 110 PP (SN 10) liefern und verlegen
Kanalleitungen liefern und verlegen. Kanalrohre DN 110, aus
Polypropylen (PP - SN 10), gemaf DIN EN 1852, Ringsteifigkeit
min. 10 kN/m?, mit Steckmuffe und fest eingelegtem
Dichtsystem aus EPDM liefern und unter Beachtung der DIN
1610, dem DWA - A139 und der Herstellerangaben, héhen- und
fluchtgerecht im Kanalgraben verlegen.

¢ Es wird nicht zwischen unverbauten und verbauten Graben
sowie zwischen Einzel- und Stufengraben unterschieden.

e Es wird nicht zwischen unterschiedlichen Baulangen z.B.
1,00/ 3,00/ 5,00 /6,00m der Rohre unterschieden.

e Die Doppelmuffen fir die Verbindung der Rohre in den
Haltungen sind in dieser Position zu bericksichtigen und
werden nicht separat vergutet.

o Stabilisierungsschicht und Rohrbettung: Abrechnung nach
gesonderter Pos.

e Rohrummantelung: Sande bis Grofitkorn 4 mm, 30cm Uber
Rohrscheitel; ist in dieser Pos. zu berlcksichtigen

Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlange.
30,000 M e e

1.5.4. Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) liefern und montieren *a. Zul.
Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) einschl. Steckmuffen,
liefern und als Zulage zur Rohrpos. verlegen, sonst wie vor
beschrieben.
Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrposition.

3,000 Stk o e
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1.5.5. Formteile PP DN 110 liefern und verlegen *a. Zul.

Formteile PP (SN 10) DN 110 (Bogen 15°/30°/45°;
Uberschiebmuffen; Doppelsteckmuffen, Reduzierstiicke,
Verschlussdeckel) als Zulage zum jeweiligen Rohrquerschnitt
zur Rohrleitung liefern und verlegen. Materialgute,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.

90° Bogen werden mit 2 x 45° verlegt
20,000 Stk oo e

1.5.6. WU-Sohlendurchfiihrungen DN 110, mit Folienflansch
Sohlendurchfihrungen/ StB-Wanddurchfihrungen aus
KG-2000-Rohr mit druckwasserdichter, umlaufender
Vierstegdichtung und einseitig angeformter Steckmuffe, und
Folienflansch, 6l- und bitumenbestandig, umlaufend ca. 15 cm,
liefern und fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.
Rohrgrofie: DN 100, Sohlenstarke, bis 45 cm liefern und
einbauen

Hersteller: KRASO
Produkt: Typ BDF mit Folienflansch - DN 110

Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines
anderen Herstellers berucksichtigt, sind diese anzugeben.
Ohne Eintragung gilt 0.g. Hersteller und Produkt.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
8,000 Stk oot e

1.5.7. Bodenablauf DN 100 aus Edelstahl
Bodenablauf DN 100 aus Edelstahl Wkst. 1.4301
Stutzenneigung 90° gepruft nach DIN EN 1253 mit
Geruchverschluss aus Edelstahl, mit Pressdichtungsflansch,
mit Bauzeitschutzdeckel, Abflussleistung 2,0 I/s

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
2,000 Stk oo e

1.5.8. Bodenablauf Oberteil DN 100 aus Edelstahl
Bodenablauf Oberteil DN 100 aus Edelstahl Wkst. 1.4301,
Stutzendurchmesser 200 mm, Héhenverstellbarkeit 55-120 mm,
mit Pressdichtungsflansch, mit Kombi-Ring zur
Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes
zwischen Aufsatzstiick und Ablaufkérper, passend fir v.g.
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Bodenablauf DN 100
Hersteller / Fabrikat / Typ:
vom Bieter anzugeben
2,000 Stk i e
Leitungsbau SW auBerhalb Gebaude
1.5.9. Stabilisierungsschicht fur Kanalisationsleitungen herstellen
Stabilisierungsschicht auf der Grabensohle fiir Rohre DN 110
bis DN 125 gem. der Kanalbauplanung herstellen.
Stabilisierungsschicht auf gesamter Breite des
Rohrleitungsgraben - ggf. abzgl. beidseitig Verbau - liefern,
einbauen und verdichten.
Stabilisierungsschicht:
Schotter HKS (STS) 0/45; D = 15 cm
Einschl. Durchfiihrung aller Nebenarbeiten.
Das Material kann auch den bauzeitlichen Flachenfilter der
offenen Wasserhaltung darstellen.
Abrechnung:
Nach verlegter Rohrlange.
Mehrstarken werden nur vergltet, wenn diese vorher angezeigt
und durch den AG freigegeben wurden.
85,000 M3 e e
1.5.10. Rohrbettung fiir Rohre DN 110, herstellen
Rohrbettung fur Rohre PP DN 110 auf der Stabilisierungsschicht
entsprechend DIN EN 1610 herstellen. Rohrbettung auf
gesamter Breite des Rohrleitungsgraben herstellen.
Rohrbettung:
Fillsand mit KorngréRe 0 - 4 mm; D = 10cm
Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchfiihrung aller
Nebenarbeiten.
Abrechnung:
Nach verlegter Rohrlange.
35,000 M e e
1.5.11. Rohrbettung fiir Rohre DN 125, herstellen
Rohrbettung fur Rohre PP DN 125 auf der
Stabilisierungsschicht entsprechend DIN EN 1610 herstellen.
Rohrbettung auf gesamter Breite des Rohrleitungsgraben
herstellen.
Rohrbettung:
Druckdatum: Seite: 36
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1.5.12.

1.5.13.

Fillsand mit KorngréRe 0 - 4 mm; D = 10cm

Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchfiihrung aller
Nebenarbeiten.

Abrechnung:
Nach verlegter Rohrlange.

92,000 m

Kanalleitungen DN 110 PP (SN 10) liefern und verlegen
Kanalleitungen liefern und verlegen. Kanalrohre DN 110, aus
Polypropylen (PP - SN 10), gemaR DIN EN 1852, Ringsteifigkeit
min. 10 kN/m?, mit Steckmuffe und fest eingelegtem
Dichtsystem aus EPDM liefern und unter Beachtung der DIN
1610, dem DWA - A139 und der Herstellerangaben, héhen- und
fluchtgerecht im Kanalgraben verlegen.

¢ Es wird nicht zwischen unverbauten und verbauten Graben
sowie zwischen Einzel- und Stufengraben unterschieden.

e Es wird nicht zwischen unterschiedlichen Baulangen z.B.
1,00/ 3,00/ 5,00/ 6,00m der Rohre unterschieden.

e Die Doppelmuffen fir die Verbindung der Rohre in den
Haltungen sind in dieser Position zu bericksichtigen und
werden nicht separat vergutet.

o Stabilisierungsschicht und Rohrbettung: Abrechnung nach
gesonderter Pos.

e Rohrummantelung: Sande bis Gréfitkorn 4 mm, 30cm Uber
Rohrscheitel; ist in dieser Pos. zu berlcksichtigen

Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlange.

35,000 m L

Kanalleitungen DN 125 PP (SN 10) liefern und verlegen
Kanalleitungen liefern und verlegen. Kanalrohre DN 125, aus
Polypropylen (PP - SN 10), gemaf DIN EN 1852, Ringsteifigkeit
min. 10 kN/m?, mit Steckmuffe und fest eingelegtem
Dichtsystem aus EPDM liefern und unter Beachtung der DIN
1610, dem DWA - A139 und der Herstellerangaben, héhen- und
fluchtgerecht im Kanalgraben verlegen.

¢ Es wird nicht zwischen unverbauten und verbauten Graben
sowie zwischen Einzel- und Stufengraben unterschieden.

¢ Es wird nicht zwischen unterschiedlichen Baulangen z.B.
1,00/ 3,00/ 5,00 /6,00m der Rohre unterschieden.

e Die Doppelmuffen fir die Verbindung der Rohre in den
Haltungen sind in dieser Position zu bericksichtigen und
werden nicht separat vergutet.

e Stabilisierungsschicht und Rohrbettung: Abrechnung nach
gesonderter Pos.

e Rohrummantelung: Sande bis Gréfitkorn 4 mm, 30cm Uber
Rohrscheitel; ist in dieser Pos. zu berlcksichtigen

Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlange.

92,000 m
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1.5.14. Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) liefern und montieren *a. Zul.
Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) einschl. Steckmuffen,
liefern und als Zulage zur Rohrpos. verlegen, sonst wie vor
beschrieben.
Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrposition.
1,000 Stk oo e
1.5.15. Abzweige DN 110/125/45° PP (SN 10) liefern und montieren *a. Zul.

Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) einschl. Steckmuffen,
liefern und als Zulage zur Rohrpos. verlegen, sonst wie vor
beschrieben.

Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrposition.

2,000 Stk s e

1.5.16. Formteile PP DN 110 liefern und verlegen *a. Zul.
Formteile PP (SN 10) DN 110 (Bogen 15°/30°/45°;
Uberschiebmuffen; Doppelsteckmuffen, Reduzierstiicke,
Verschlussdeckel) als Zulage zum jeweiligen Rohrquerschnitt
zur Rohrleitung liefern und verlegen. Materialgute,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.

90° Bogen werden mit 2 x 45° verlegt
25,000 Stk e e

1.5.17. Formteile PP DN 125 liefern und verlegen* a. Zul.
Formteile PP (SN 10) DN 125 (Bégen 15°/30°/45°;
Uberschiebmuffen; Doppelsteckmuffen, Reduzierstiicke,
Verschlussdeckel) als Zulage zum jeweiligen Rohrquerschnitt
zur Rohrleitung liefern und verlegen. Materialgite,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.

90° Bogen werden mit 2 x 45° verlegt
60,000 StK  oieiiiees e

1.5.18. NBR-Lippendichtungen DN 110 *a. Zul.
Zulage bzw. Mehrpreis zu vorgenannten Positionen flr

NBR-Lippendichtungen DN 110, zur Verwendung bei
Olhaltigen Abwasser im Bereich des Ol- und Benzin-
abscheiders.

10,000 Stk oo

1.5.19. Entwéasserungsleitungen anschlieBen
Anschluss an den bestehenden Schmutzwasserschacht auf
dem Grundsttlick herstellen bis DN 150, einschl.
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Anschlussmaterial, Dichtung, Formstlicke sowie alle
erforderlichen Trenn-und Bohrarbeiten.

1,000 Stk e e
Leerrohre und Hauseinfiihrung

1.5.20. Leerrohrleitung Flex-Rohr DN 110 *wasserdicht
Flexibele Leerrohrleitung mit Einzugschnur in DN 110
liefern, héhen- und flucht- gerecht gem. Vorgaben des
Hersteller wasserdicht verlegen, einschl. notwendiger
Dichtringe, Muffen und Einlegen eines Trassenwarnbands.

Hersteller: FRANKISCHE
Produkt: Kabuflex R plus 750, WD

Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines

anderen Herstellers berucksichtigt, sind diese anzugeben.
Ohne Eintragung gilt 0.g. Hersteller und Produkt.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
200,000 M s e

1.5.21. Endkappen f. Flex-Rohr DN 110 *wasserdicht
Endkappen fur flexible Leerrohrleitung fir DN 110
liefern und montieren, einschl. notwendiger Dichtringe.

Hersteller: FRANKISCHE
Produkt: Kabuflex Endkappe, WD

Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines

anderen Herstellers bertcksichtigt, sind diese anzugeben.
Ohne Eintragung gilt 0.g. Hersteller und Produkt.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
4,000 Stk oo e

1.5.22. Kabelabdichtung f. Flex-Rohr DN 110 *druckwasserdicht
Kabelabdichtung fir flexible Leerrohrleitung fiir DN 110
liefern und gem. Herstellerangaben druckwasserdicht
montieren.

Anzahl der Kabel: 3 Stck

Hersteller:FRANKISCHE
Produkt: Kabu-IN DD bis 1,5bar
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Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines
anderen Herstellers bertcksichtigt, sind diese anzugeben.
Ohne Eintragung gilt 0.g. Hersteller und Produkt.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
2,000 Stk o e

1.5.23. Rohrabdichtung f. Flex-Rohr DN 110 *druckwasserdicht
Rohrabdichtung fir flexible Leerrohrleitung in DN 110
zum Einbetonieren in Sohlplatte liefern und gem.
Herstellerangab- en druckwasserdicht montieren.

Hersteller: FRANKISCHE
Produkt: Kabuflex Mauerkragen-Set, bis 3bar

Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines
anderen Herstellers bertcksichtigt, sind diese anzugeben.
Ohne Eintragung gilt 0.g. Hersteller und Produkt:

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
2,000 Stk s e

1.5.24. Mehrsparten-Hauseinfiihrung
Mehrsparten-Hauseinfiihrung fir Gas, Wasser, Strom und
Telekommunikation, Ausfuhrung fur nichtunterkellertes
Gebaude, fachgerecht einbauen.

Die Mehrsparten-Hauseinflihrung ist vom Auftragnehmer bei
den Stadtwerken Munster anzufordern und abzuholen.

Die Kosten werden vom Auftraggeber an die Stadtwerke
gezahlt.

1,000 Stk oo e

1.5.25. Einsparten-Hauseinfiihrung Fernwarme DN 200
Einsparten-Hauseinfuhrung in DN200 als runde Ausfuhrung
zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von
flexiblen vorisolierten Nah- und Fernwarmerohren.

Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton,
bestehend aus:

Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte, mit
hohenverstellbarer Aufstellvorrichtung zur Fixierung,
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1.5.26.

- mit starrem Rohrbogen (Biegeradius 800 mm),
verlangerbar mit handelsublichen Rohren (Steckmuffe),

- mit Anschlussmuffe inkl. Wassersperre (Mauerkragen),

- Kunststofffutterohr zur Aufnahme eines
Dichtungseinsatzes,

- Kunststofffutterohr fur max. Fusbodenaufbau von 300 mm
(individuell bauseits einkurzbar), in DN200 fur
Leitungsdurchmesser von 75 bis 142 mm,

Zur Abdichtung der Nah- und Fernwarmeleitung im
Kunststofffutterrohr, Dichtungseinsatz als Zubehor in
DN200 fur Leitungsdurchmesser von 75 bis 142 mm

Prufungen/Normen:

Gas- und Druckwasserdichtigkeit 1 bar,
Radonsicher — gemas FHRK Merkblatt MB 101,
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2,
DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
montieren.

Leitfabrikat der Planung:

Hersteller: DOYMA GmbH & Co
Produkt: Quadro-SecuraR E-BP/SRB fur Gebaude ohne Keller

oder gleichwertig.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
2,000 Stk e

Einspartenhauseinfiihrungs-Set
Einspartenhauseinflihrungs-Set passend fiir die Sparte Strom
oder Telekommunikation fiir Gebaude ohne Keller liefern und
fachgerecht einbauen.

Bestehend aus einem 10 m Kabuflex R plus 750 co2ntrol,
einem Mauerkragen-Set, einer Kabelabdichtung Kabu-IN DD
7-48 und einer Kabuflex Endkappe SD

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton
Beanspruchungsklasse 2;

Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1-E

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prufungen: geprifte Dichtheit nach DVGW VP 601
Lange (mm): 10000

Made in Germany

Leitfabrikat: FRANKISCHE
Typ: Kabu-FESH Set Elektro 110/10B
Artikelnummer 19242110

Druckdatum:
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Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines
anderen Herstellers berucksichtigt, sind diese anzugeben.
Ohne Eintragung gilt 0.g. Hersteller und Produkt.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
7,000 Stk oo e

Vorbemerkung zu den Schachtbauteilen aus Beton

Fir die Einsteigeschachte kommen Schachtbauwerke aus
Einzelbauteilen, die in Fertigbetonbauweise entsprechend DIN
EN 1917 mit DIN V 4034-1 in FBS- Qualitat hergestellt wurden,
zur Ausfiihrung.

Mindestwandstarke 15cm.

Inbegriffen sind Unterteil, Ringe, Konus oder
Abdeck-/Ubergangsplatte und Ausgleichsringe sowie evtl.
FuRauflageringe.

Tiefen, Zu- und Ablaufe, gem. Planvorgaben.

Schachtunterteile als monolithisch gegossene Formteile.
Hohe des Auftrittes (abgehendes Rohr):

e bis DN 500: Scheitelhoch

e > DN 500 bis DN1000: 500mm hoch

e > DN 1000: Kdmpferhoch

Die Schéachte sind fur eine Belastungsklasse von SLW 60
auszulegen, die Schachtstatik ist auf Verlangen vorzulegen.

Schachtbauwerke in Fertigbetonbauweise sind mit einer
Betongute Typ 2 (Expositionsklasse XA 2),
Mindestzementgehalt 320 kg/cbm, Betonfestigkeitsklasse C 40/
50 nach DIN EN 206-1 sowie DIN 1045, Beton mit hohem
Widerstand gegen starken chemischen Angriff herzustellen.

Gerinne und Berme fiir die SW- Schachte sind aus Kanalklinker
(Formsteine) in MG Ill, ZE 20 DIN 18 560, und saurefestem
Fugenverguss, seitlicher Auftritt mit min. 5% Neigung
herzustellen.

Der Anschluss der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt mittels
Schachtanschlussstilicke, passend zu den anzuschlieRenden
Rohren mit Dichtungen, fur einen gelenkigen Anschluss, die
werkseitig eingebaut werden.

Fugendichtung und Lastausgleich werkseitig integriert (Top
Seal Plus, oder gleichwertiger Art), aus Gleitringen und
LastUbertragungsringen nach DIN 4060 und EN 681-1.

VerschlieRen des Ringspaltes von Fenstern zwischen Rohr und
Schachtwandung mittels Beton gem. DIN EN 206, C35/45,
Kérnung 0-8mm, Zementgehalt 380 kg/m?, Filleranteil 80
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kg/m?3, mit FlieBmittel- Zusatz, Expositionsklasse XC4 D3 F3 A3
- WU, SetzflieBmalf > 630 und < 700mm nach DIN 1048, mit
Einlage von min. 2 Verpressschlauchen/Quellband um
Fensterleibung und Rohr, einschl. der erforderlichen Schalung
und Nachbehandlung des Betons nach DIN 1045.

Die Schachte werden ohne Steighilfen ausgefiihrt.

Ringe mit Bauhdhe kleiner 500mm sind nur in Ausnahmefallen
zulassig. Abdeckung inkl. Schmutzfanger nach gesonderter
Position.

Fir die Konen sind folgende Bedingungen zu berlicksichtigen:

e H =35cm: zentrische Ausflihrung

e H =60cm: exzentrische Ausfihrung

Ausgleichsring und Abdeckung auf schrumpffreiem
kunststoffvergutetem Spezialmdrtel mit einer Festigkeit von min.
10 N/mm? nach 30 Min und min. 50 N/mm? nach 7 Tagen,
profilgerecht setzen. Anschlie3end den Arbeitsraum bis UK
Deckschicht mit Spezialmortel vergief3en. Ein mehrfaches
Anpassen gemal dem Baufortschritt ist einzukalkulieren. Die
erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise der
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Das Schachtunterteil und die Schachtbauwerke werden auf
einem Fundament aus HKS 0/45 30cm und einer Sandbettung
5cm versetzt, einschlieBlich Bodenaushub und -abfuhr fir das
Auflager, inkl. Materiallieferung und Einbau.

Fur Mauerwerks- und Ortbetonschachte werden die
Fundamente aus HKS 0/45 30cm und Sauberkeitssschicht
10cm erstellt.

Die angebotenen Schachtbauwerke verstehen sich einschl.
Mehraushub und ordnungsgemafer Hinterflllung in Breite und
Tiefe gegenuber dem Rohrgraben sowie dem Mehraufwand fur
die Herstellung der Auflagerung.

Ebenfalls inbegriffen ist das hohengerechte Auflegen der
Schachtabdeckungen fir den Endausbau 1. Etappe
(Asphalttragschicht fir Baustrale) nach dem Unterbruch durch
die Versorgerarbeiten.

Hierbei muss berilicksichtigt werden, das die OK Baustrale ca.
4cm tiefer als OK Endausbau ist und daher max. ein
Ausgleichsring verwendet werden darf.

1.5.27. Einsteigeschacht, SW-01, DN 1000, T = ca 1,85 m liefern und versetzen
Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe,
Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen
beschrieben, liefern und versetzen.

Schachtbezeichnung: SW-01

Durchmesser: DN 1000
Tiefe: ca. 1,85m
Ablauf: DN 100 (PP)
Zulauf: DN 100 (PP)
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Einstiegsoffnung: 625mm
Gerinne und Berme fiir die SW- Schachte aus Kanalklinker,
werkseitig eingebaut.
Einschl. Richtungsanderung im FlieRgerinne.
Bermenhdhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
Die genaue Lage, Hohe, Anzahl und Dimension der Zu- und
Ablaufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.
Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett
(HKS-0/45mm) und 5¢cm Sandbettung (Ausgleichsschicht)
aufsetzen.
Einschlie3lich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes
und Lagerung fir das Schotterbett, sowie die Lieferung
samtlicher Materialien.
1,000 Stk s
1.5.28. Einsteigeschacht, SW-02, DN 800, T = ca 1,91 m liefern und versetzen
Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe,
Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen
beschrieben, liefern und versetzen.
Schachtbezeichnung: SW-02
Durchmesser: DN 800
Tiefe: ca. 1,91m
Ablauf: DN 125 (PP)
Zulauf; 2 x DN 100 (PP)
Einstiegsoffnung: 625mm
Gerinne und Berme fir die SW- Schachte aus Kanalklinker,
werkseitig eingebaut.
Einschl. Richtungsanderung im FlieRgerinne.
Bermenhdhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
Die genaue Lage, Hohe, Anzahl und Dimension der Zu- und
Ablaufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.
Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett
(HKS-0/45mm) und 5¢cm Sandbettung (Ausgleichsschicht)
aufsetzen.
Einschlie3lich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes
und Lagerung fir das Schotterbett, sowie die Lieferung
samtlicher Materialien.
1,000 Stk s
1.5.29. Einsteigeschacht, SW-03, DN 800, T = ca 2,00 m liefern und versetzen
Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe,
Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen
beschrieben, liefern und versetzen.
Schachtbezeichnung: SW-03
Durchmesser: DN 800
Tiefe: ca. 2,00m
Ablauf: DN 125 (PP)
Zulauf: DN 100 (PP)
DN 125 (PP)
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Einstiegsoffnung: 625mm
Gerinne und Berme fiir die SW- Schachte aus Kanalklinker,
werkseitig eingebaut.
Einschl. Richtungsanderung im FlieRgerinne.
Bermenhdhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
Die genaue Lage, Hohe, Anzahl und Dimension der Zu- und
Ablaufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.
Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett
(HKS-0/45mm) und 5¢cm Sandbettung (Ausgleichsschicht)
aufsetzen.
Einschlie3lich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes
und Lagerung fir das Schotterbett, sowie die Lieferung
samtlicher Materialien.
1,000 Stk s
1.5.30. Einsteigeschacht, SW-04, DN 800, T = ca 2,07 m liefern und versetzen
Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe,
Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen
beschrieben, liefern und versetzen.
Schachtbezeichnung: SW-04
Durchmesser: DN 800
Tiefe: ca.2,07m
Ablauf: DN 125 (PP)
Zulauf; DN 100 (PP)
DN 125 (PP)
Einstiegsoffnung: 625mm
Gerinne und Berme fiir die SW- Schachte aus Kanalklinker,
werkseitig eingebaut.
Einschl. Richtungsanderung im Flielgerinne.
Bermenhdhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
Die genaue Lage, Hohe, Anzahl und Dimension der Zu- und
Ablaufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.
Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett
(HKS-0/45mm) und 5¢cm Sandbettung (Ausgleichsschicht)
aufsetzen.
Einschlie3lich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes
und Lagerung fiir das Schotterbett, sowie die Lieferung
samtlicher Materialien.
1,000 Stk e e
1.5.31. Einsteigeschacht, SW-05, DN 800, T = ca 1,70 m liefern und versetzen
Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe,
Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen
beschrieben, liefern und versetzen.
Schachtbezeichnung: SW-05
Durchmesser: DN 800
Tiefe: ca. 1,70m
Ablauf: DN 100 (PP)
Zulauf; DN 100 (PP)
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1.5.32.

1.5.33.

Einstiegsoffnung: 625mm

Gerinne und Berme fiir die SW- Schachte aus Kanalklinker,
werkseitig eingebaut.

Einschl. Richtungsanderung im FlieRgerinne.

Bermenhdhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
Die genaue Lage, Hohe, Anzahl und Dimension der Zu- und
Ablaufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett
(HKS-0/45mm) und 5¢cm Sandbettung (Ausgleichsschicht)
aufsetzen.

Einschlie3lich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes
und Lagerung fir das Schotterbett, sowie die Lieferung
samtlicher Materialien.

1,000 Stk oo
Einsteigeschacht, SW-06, DN 800, T = ca 2,25 m liefern und versetzen
Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe,

Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen

beschrieben, liefern und versetzen.

SW-06

DN 800

ca. 2,25m
DN 125 (PP)
DN 100 (PP)
DN 125 (PP)
625mm

Schachtbezeichnung:
Durchmesser:

Tiefe:

Ablauf:

Zulauf:

Einstiegsoffnung:

Gerinne und Berme fur die SW- Schachte aus Kanalklinker,
werkseitig eingebaut.

Einschl. Richtungsanderung im Flielgerinne.

Bermenhdhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
Die genaue Lage, Hohe, Anzahl und Dimension der Zu- und
Ablaufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett
(HKS-0/45mm) und 5¢cm Sandbettung (Ausgleichsschicht)
aufsetzen.

Einschlie3lich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes
und Lagerung fiir das Schotterbett, sowie die Lieferung
samtlicher Materialien.

1,000 Stk e
Einsteigeschacht, SW-07, DN 800, T = ca 2,50 m liefern und versetzen
Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe,

Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen

beschrieben, liefern und versetzen.

SW-07

DN 800

ca. 2,50m
DN 125 (PP)
DN 125 (PP)

Schachtbezeichnung:
Durchmesser:

Tiefe:

Ablauf:

Zulauf:
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1.5.34.

Einstiegsoffnung: 625mm

Gerinne und Berme fiir die SW- Schachte aus Kanalklinker,
werkseitig eingebaut.

Einschl. Richtungsanderung im FlieRgerinne.

Bermenhdhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
Die genaue Lage, Hohe, Anzahl und Dimension der Zu- und
Ablaufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett
(HKS-0/45mm) und 5¢cm Sandbettung (Ausgleichsschicht)
aufsetzen.

Einschlie3lich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes
und Lagerung fir das Schotterbett, sowie die Lieferung
samtlicher Materialien.

1,000 Stk oo

Ubergabeschacht, SW-08, DN 1000, T = ca 2,14 m liefern und versetzen
Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe,

Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen

beschrieben, liefern und versetzen.

Schachtbezeichnung: SW-08
Durchmesser: DN 1000
Tiefe: ca.2,14m
Ablauf: DN 125 (PP)
Zulauf: DN 125 (PP);
Einstiegsoffnung: 625mm

Gerinne und Berme fir die SW- Schachte aus Kanalklinker,
werkseitig eingebaut.

Einschl. Richtungsanderung im FlieRgerinne.

Bermenhdhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
Die genaue Lage, Hohe, Anzahl und Dimension der Zu- und
Ablaufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett
(HKS-0/45mm) und 5¢cm Sandbettung (Ausgleichsschicht)
aufsetzen.

Einschlie3lich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes
und Lagerung fir das Schotterbett, sowie die Lieferung
samtlicher Materialien.

1,000 Stk oo

Dichtheitspriifung

Alle zur Abnahme vorgelegten Dokumentationsunterlagen sind
mit einheitlichen, vom AG festgelegten, Schacht- u.
Haltungsbezeichnungen aufzustellen.

Der AN bzw. der vom AN vorgesehene Nachunternehmer fur
Dichtigkeitspriifungen muss das Giitezeichen RAL GZ 961,
Gruppen |, R, D vorweisen.

Druckdatum:
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1.5.35. Kanal- Fernsehinspektion, DN 110 PP, durchfiihren

Kanal- Fernsehinspektion im Bereich der neu verlegten
Kanalleitungen DN 110 PP durchfiihren, einschl. Lieferung von
Haltungsberichten und Berichtsgrafiken sowie einer
zugehorigen Video- Aufzeichnung vor der Abnahme der
Kanalbauarbeiten, die Aufzeichnungen sind auf einem USB-
Stick zu Ubergeben. Stamm- und Zustandsdaten mit
Schadenkiirzel und -beschreibung nach DIN EN 13508-2 bzw.
DWA M 149-2 (Datentauschformat ISYbau, Austauschformat
XML). Es gelten die Anforderungen der DWA-M 149-8.

Die Rohrleitungen sind mit Kamerawagen/Schiebekamera zu
befahren.

65,000 M L

1.5.36. Kanal- Fernsehinspektion, DN 125 PP, durchfiihren
Kanal- Fernsehinspektion im Bereich der neu verlegten
Kanalleitungen DN 125 PP durchfiihren, einschl. Lieferung von
Haltungsberichten und Berichtsgrafiken sowie einer
zugehorigen Video- Aufzeichnung vor der Abnahme der
Kanalbauarbeiten, die Aufzeichnungen sind auf einem USB-
Stick zu Ubergeben. Stamm- und Zustandsdaten mit
Schadenkurzel und -beschreibung nach DIN EN 13508-2 bzw.
DWA M 149-2 (Datentauschformat ISYbau, Austauschformat
XML). Es gelten die Anforderungen der DWA-M 149-8.
Die Rohrleitungen sind mit Kamerawagen zu befahren.

92,000 M L

1.5.37. Dichtheitsprobe fiir Rohre DN 110 bis 125 PP, durchfiihren
Dichtheitsprobe fir Kanalrohre DN 110 bis 200 PP nach
Verlegung mit Uberdruck gem. EN 1610 und ATV DVWK - A
139, und ATV M153, Teil 6, mittels Muffendruckproben oder
Strangproben durchfiihren und haltungsweise ein
Ergebnisprotokoll anfertigen, inkl. der Absperrung der Haltung,
Wasserhaltung nach Wahl des AN und Reinigung des Kanales.

Mit den Leistungen sind nur vom AG anerkannte Dritt-
Unternehmen zu beauftragen.

157,000 M i

1.5.38. Dichtheitsprobe fiir Schiachte DN 800, T = bis 2,00 m
Dichtigkeitsprobe fiir Schachte DN 800 nach Einbau mit
Uberdruck gem. EN 1610 und ATV DVWK - A 139, (Wasser) auf
Dichtheit priifen und ein Ergebnisprotokoll anfertigen. Dazu alle
Zuleitungen vor der Prifung mit Absperrblasen etc.
verschlieBen und Schachtdeckel abdichten. Lichte Tiefe des
Schachtes bis 2,00m gemessen von OK Deckel bis Kanalsohle.

Mit den Leistungen sind nur vom AG anerkannte Dritt-
Unternehmen zu beauftragen.

Die Schachtbezeichnung sind rechtzeitig bei der Bauleitung zu
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1.5.39.

1.5.40.

1.5.41.

1.5.42.

erfragen, die Bezeichnungen gem. Planung dirfen nur nach
vorheriger schriftlicher Freigabe verwendet werden.

3,000 Stk ..

Dichtheitsprobe fiir Schachte DN 800, T =2,01 - 3,00 m
Dichtigkeitsprobe flir Schachte wie vorherige Position, jedoch
Schéachte DN 800 mit T = 2,01 - 3,00m

3,000 Stk .o

Dichtheitsprobe fiir Schiachte DN 1000, T = bis 2,00 m
Dichtigkeitsprobe flir Schachte wie vorherige Position, jedoch
Schachte DN 1000 mit T = 2,01 - 3,00m

1,000 Stk ...

Dichtheitsprobe fiir Schiachte DN 1000, T = 2,01 - 3,00 m
Dichtigkeitsprobe flir Schachte wie vorherige Position, jedoch
Schachte DN 1000 mit T = 2,01 - 3,00m

1,000 Stk ..o

Rammsondierungen als Kontrollpriifung
Rammsondierungen als Kontrollpriifung nach DIN 4094 in den
Haltunge, pro stgm Tiefe durchfihren, zusatzlich zu den
Rammsondierungen der Eigentiberwachung. Die Prifung ist
von einem unabhangigen Ing. Buro fur den Grund- u. Erdbau
durchzufihren.

Als Ausfiihrungskontrolle sind in Anlehnung an die ZTV A - StB
alle 25m Rammsondierungen durchzufthren. Mindestens
jedoch eine pro Haltung (keine Anschlussleitungen), sowohl im,
als auch neben dem Rohrgraben zur Uberpriifung des
ungestorten Bodens, Eindringtiefe bis 1,00 m unter
Kanalsohle. Die Lage der Kanale ist (schematisch) in den
Protokollen einzutragen/darzustellen. Es ist fiir jede Sondierung
ein Prifbericht und eine Beurteilung des Prifers/Gutachters zu
erstellen. Die Termine zur Sondierung sind im Vorfeld mit der
Bauleitung abzustimmen. Der 6rtlichen Bauleitung ist somit die
Gelegenheit zur Anwesenheit und zu Uberpriifungen
einzuraumen.

Zu Beginn der MaRnahme sind im anstehenden Boden, in
unmittelbarer Nahe zum Priifort, Probeverdichtungen gemaf
ZTV E - StB durchzufiihren. Diese Probeverdichtungsnachweise
sind unentgeltlich zu erbringen.

Zusatzlich zu den RS zur Eigenliiberwachung.

Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

25000 m
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1.5.43.

Neuverlegte Kanalisation dokumentieren

Neuverlegte Kanalisation dokumentieren.

Die Dokumentation erfolgt auf Basis der Erfassung der
Stammdaten, der 6rtlichen Aufnahme von Vermessungsdaten,
der Datenaufbereitung und -lUbergabe sowie der zeichnerischen
Darstellung.

Erfassung der Stammdaten:

Schachtnummer, -bauart und -durchmesser, Lange, Gefalle,
Material und Durchmesser der verlegten Rohrleitungen einschl.
Anschlussleitungen. Lage der Einbindung der Anschllisse aus
der TV- Inspektion.

Vermessungstechnische Aufnahme durch einen ObVI mit
Anschluss an das amtliche Lage- und Héhenfestpunktfeld.
Vermessung der NHN- Hohen und Koordinaten nach ETRS 89/
UTM - Koordinaten: Schachtdeckelmittelpunkte, Zu- und
Ablaufanschlisse an den Schachtbauwerken.

Die Daten sind in einem vorab festzulegenden Format nach der
Schnittstellenbeschreibung des Auftraggebers in einer EXCEL-
Datei zur Ubernahme in das TIFFANY- Kanalkataster
tabellarisch darzustellen und zu Gbergeben.

Zeichnerische Darstellung der Entwasserungsanlagen nach DIN
2425, Teil 4:

Lageplan (im Volllinienverfahren) im M 1 : 250, mit
eingetragenen und vermaliten Anschlussleitungen
Langsschnitte im M 1 : 250/ 100

Die zur lagemafigen Darstellung der Entwasserungsanlagen
erforderlichen Katasterunterlagen (Rahmen-/Flurkarten) sind als
Kartenhintergrund vom Auftragnehmer zu beschaffen. Die
Bestandsunterlagen sind in dreifacher Ausfertigung als
Papierplott anzufertigen. Von allen Zeichnungen sind zusatzlich
die entsprechenden dxf-, pdf- u. PLT- Dateien auf USB- Stick zu
liefern.

Hinweis:
Die Vermessung ist durch einen offentlich bestellten
Vermessungsingenieur (ObVI) durchzufiihren.

1,000 psch ..oovvvvveeeees

Summe 1.5. SW-Entwdésserungsleitungen

Druckdatum:
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1.6. RW-Entwasserungsleitungen
Vorbemerkungen

Alle Entwasserungsleitungen und Formstucke als
Vollwandabwasserrohr aus Polypropylen gem. DIN EN 1852
(PVC ist ausgeschlossen) mit Steckmuffe und werksseitig
eingelegter patentierter Lippendichtung, als Hochlast-Kanalrohr
mit hoher Ringsteifigkeit SN10, sofern nicht anders
beschrieben.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und
der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Ablaufe und Rohrenden sind sicher gegen das Eindringen von
Fremdkorpern zu schuitzen.

1.6.1. Entwéasserungsleitung DN 110
Entwéasserungsleitungen mit Muffe, Nennweite 110 mm, aus
Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.
Einzelrohrlangen: 0,50, 1,00, 2,00, 300 und 5,00, m.

Die Entwasserungsleitungen werden vorwiegend in der
Schotterschicht verlegt. Im Kanalgraben ist vor dem Verlegen
der Rohre ein ca. 20 cm dickes Sandbett mit entsprechendem
Gefélle einzubauen. Die Rohrleitung muss mindestens 20 cm
umlaufend in Sand gebettet werden.

Leitfabrikat: Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG
Typ: KG 2000

oder gleichwertig.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
150,000 M i e

1.6.2. Kanalrohrbégen, 30° bis 90°, DN 110
Kanalrohrbégen mit Muffe passend zu vorgenannter
Entwasserungsleitung, 30° bis 90°, DN 110, aus Polypropylen,
liefern und fachgerecht verlegen.

40,000 Stk v e
1.6.3. Kanalrohrabzweige, DN 110
Kanalrohrabzweige mit Muffe, DN 110, aus Polypropylen,

liefern und fachgerecht verlegen.

20,000 Stk i e
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1.6.4. Verschlussdeckel aus Polypropylen, DN 110

Verschlussdeckel aus Polypropylen, Nennweite 110 mm, liefern
und fachgerecht einbauen.

15,000 Stk oo e

1.6.5. Entwasserungsleitungen, DN 125
Entwasserungsleitungen mit Muffe, Nennweite 125, aus
Polypropylen, liefern und fachgerecht, wie zuvor beschrieben,
verlegen.

Einzelrohrlangen: 0,50, 1,00 und 2,00 m.
25,000 M e e

1.6.6. Kanalrohrbégen, 30° bis 90°, DN 125
Kanalrohrbégen mit Muffe passend zu vorgenannter
Entwasserungsleitung, 30° bis 90°, DN 125, aus Polypropylen,
liefern und fachgerecht verlegen.

10,000 Stk s e

1.6.7. Kanalrohrabzweige, DN 125 mm
Kanalrohrabzweige mit Muffe, DN 125, aus Polypropylen,
liefern und fachgerecht verlegen.

5,000 Stk i e

1.6.8. Kanalrohrreduzierung, DN 125/110
Kanalrohrreduzierung von DN 125 auf DN 110 aus
Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

5,000 Stk oo e

1.6.9. Entwasserungsleitungen DN 160
Entwasserungsleitungen mit Muffe, Nennweite 160 mm, aus
Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

Einzelrohrlangen: 0,50, 1,00,2,00,3,00 und 5,00 m.
50,000 M s e

1.6.10. Kanalrohrbogen, 30° bis 90°, DN 160
Kanalrohrbégen mit Muffe passend zu vorgenannter
Entwasserungsleitung, 30° bis 90°, DN 160, aus Polypropylen,
liefern und fachgerecht verlegen.

5,000 Stk i e
1.6.11. Kanalrohrabzweige, DN 160 mm
Kanalrohrabzweige mit Muffe, DN 160, aus Polypropylen,

liefern und fachgerecht verlegen.

5,000 Stk oo
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1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

Kanalrohrreduzierung, DN 160/125
Kanalrohrreduzierung von DN 160 auf DN 125 aus
Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

5,000 Stk i e

Entwasserungsleitungen DN 200
Entwasserungsleitungen mit Muffe, Nennweite 200 mm, aus
Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.
Einzelrohrlangen: 0,50, 1,00 und 2,00 m.

Die Entwasserungsleitungen werden vorwiegend in der Schicht
aus aufgekalkter Geschiebelehm verlegt. Im Kanalgraben ist vor
dem Verlegen der Rohre ein ca. 20 cm dickes Sandbett mit
entsprechendem Gefélle einzubauen. Die Rohrleitung muss
mindestens 20 cm umlaufend in Sand gebettet werden.

Leitfabrikat: Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG
Typ: KG 2000

oder gleichwertig.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
80,000 M s e

Kanalrohrbogen, 30° bis 90°, DN 200
Kanalrohrbogen mit Muffe passend zu vorgenannter
Entwasserungsleitung, 30° bis 90°, DN 200, liefern und
fachgerecht einbauen.

50,000 Stk oo e

Kanalrohrabzweige, DN 200
Kanalrohrabzweige mit Muffe, DN 200 aus Polypropylen, liefern
und fachgerecht verlegen.

20,000 Stk oo e

Verschlussdeckel aus Polypropylen, DN 200
Verschlussdeckel aus Polypropylen, Nennweite 200 mm, liefern
und fachgerecht einbauen.

20,000 StK i e
Kanalrohrreduzierung, DN 200/160 mm
Kanalrohrreduzierung von DN 200 auf DN 160 aus

Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

5,000 Stk oo
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1.6.18. Kanalrohrreduzierung, DN 200/100 mm

Kanalrohrreduzierung von DN 200 auf DN 100 aus
Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

8,000 Stk i e

1.6.19. Durchfiihrungen der Entwasserungsleitung
Durchfiihrungen der Entwasserungsleitungen, Nennweite 110
bis 330 mm, durch die Streifenfundamente fachgerecht
erstellen, einschl. das Material fir die zwangsfreie
Ummantelung des Rohres. Die Fundamente haben eine Breite
von 50 cm.

10,000 Stk oo e,

1.6.20. Regenwasser - Kontrollschacht DN 800, t=0,80 m
Regenwasser Kontrollschacht

Schachtunterteil aus Betonfertigteil, C 35/45 (B 45),

DN 800 mit Durchgang 90° abgewinkelt

- Unterbeton B 15, 15 cm dick

- geflieste Berme gemaf Grundleitungsplan

- H6he des Unterteils mind. 50 cm mit geschlossenem
Boden

- Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen

- Schachthals konisch DN 800/625

- Fugendichtung: Falz mit Mértel MG Il und Dichtstoff

- Steigeisen Form E, Steigmalf} 250 mm
Schachtabdeckung aus Gusseisen: LKW befahrbar,
Klasse D 40, 40,0 to

- Zuleitung PP, DN 100-400

- Lichter Durchmesser 800 mm

- Lichte Schachttiefe: 0,80 m

- Bettung: 20 cm Ausgleichsschicht aus HKS 0/45

- inkl. Anschluf3 der Rohre an vorgefertigte AnschluRéffnungen
(keine Bohr- u. Stemmarbeiten)

liefern und im Zuge der Ausschachtungsarbeiten fachgerecht
einbauen.

Erdarbeiten im gesonderter Position bei den Erdarbeiten.
4,000 Stk oo e

1.6.21. Abzweigkasten 100x80x105cm i.L.
Abzweigkasten mit Muffenrahmen aus Stb.-Fertigteilen
C35/45 gem. DIN 1045, Schachtabdeckung nach DIN EN 124
und DIN 1229, Klasse D 400 (LKW-befahrbar),

Innen-Abmessungen: ca. 100x80cm
Innenhdhe: ca. 105¢cm

bestehend aus:

- 1 Bodenplatte mit Sickerloch, d=20cm

- 1 Zwischenrahmen 40cm hoch mit Aussparung
- 1 Satz (4 Stick) Stahldollen d=10mm
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1.6.22.

- 1 Zwischenrahmen 40cm hoch mit Aussparung
- 1 Oberrahmen 17cm hoch

Schachtabdeckung 70/70 cm i.L. bestehend aus:

- 1 Deckelrahmen mit Wateenstahleinfassung, d=12cm
hoch, 2-seitig aufdibelbar

- 1 Deckel mit Betonfiillung in Wateenstahleinfassung ohne
Luftungsrost, Klasse D 400

Die Fugen zw. den Bauteilen sind mit Mértelfix oder mit
Zementmortel MGIII nach DIN 1045 Abschnittt 6.7.1
auszubilden.

einschl.

- 3x Kabeleinflhr.-platte EP 3 fiir 3 Rohranbindungen DN
110

- 1x Kabeleinflhr.-platte EP 6 fiir 6 Rohranbindungen DN
110

- Einbau von PVC-Muffen, Lage nach Angabe

- wasserdichte Schachtabdeckung

- verschraubte / verriegelbare Schachtabdeckung

- Abdeckbecher flr nicht bendtigte Offnungen

liefern und gem. Herstellerangaben montieren, einschl.
Anbindung der Leerrohre.

Leitfabrikat: Monninghoff
Typ: lll - D 400

oder gleichwertig.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben

Die notwendigen Aushubarbeiten sowie der notwendige
Schotterunterbau sind in gesonderten Positionen flr
"Bodenaushub der Schachte" bzw. "Schotterpolster fir
Baustelleneinrichtungsflache" enthalten.

3,000 Stk ...

Schachtanschluss, DN 110

Zusatzlichen Anschluss an Betonschacht herstellen, einschl.

Anschlussmaterial, Dichtung, Formstlicken sowie allen
erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.

Rohrmaterial: PP
Anschluss: DN 110

1,000 Stk ...
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1.6.23. Schachtanschluss, DN 125
Zusatzlichen Anschluss an Betonschacht herstellen, einschl.
Anschlussmaterial, Dichtung, Formstlicken sowie allen
erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.
Rohrmaterial: PP
Anschluss: DN 125
1,000 Stk oo e
1.6.24. Schachtanschluss, DN 160
Zusatzlichen Anschluss an Betonschacht herstellen, einschl.
Anschlussmaterial, Dichtung, Formstlicken sowie allen
erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.
Rohrmaterial: PP
Anschluss: DN 160
1,000 Stk e e
1.6.25. Schachtanschluss, DN 200
Zusatzlichen Anschluss an Betonschacht herstellen, einschl.
Anschlussmaterial, Dichtung, Formstlicken sowie allen
erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.
Rohrmaterial: PP
Anschluss: DN 200
1,000 Stk i e
1.6.26. Auflage- und/oder Ausgleichsring DN 625, d=50mm
Auflage- und/oder Ausgleichsring aus Beton auf Schachtring
vollfugig in Dinnbettmdrtel setzen.
Ringdicke : d = 50 mm
GroRe: DN 625
4,000 Stk i
1.6.27. Auflage- und/oder Ausgleichsring DN 625, d=100mm
Auflage- und/oder Ausgleichsring aus Beton auf Schachtring
vollfugig in Dinnbettmortel setzen.
Ringdicke: d = 100 mm
GrolRe: DN 625
4,000 Stk e e
1.6.28. Dichtheitspriifung
Dichtheitsprifungen der neu verlegten
Regenwassergrundleitungen unterhalb des Bodenplatte und
aulerhalb des Gebaudes und deren Schachte einschl.
Bescheinigung gem. DIN EN 1610.
Die Dichtigkeit ist durch einen zertifizierten Sachkundigen zu
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bestatigen. Von der beabsichtigten Dichtigkeitsprufung ist der
AG rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
1,000 PSCh oo e
1.6.29. Dokumentation der Dichtigkeitspriifung
Die Dokumentation umfasst:
Grundriss- und Lageplan, sowie erganzender
Kamerabefahrung, mit dokumentierter Leitungsfiihrung und
eingetragene Schéachte einschliel3lich Angaben zu Rohrmaterial,
Gefalle-/Héhenangaben und Dimension als DWG-Datei, PDF-
Datei und in Papierform, sowie Haltungsprotokolle fir die
jeweilige Prifungsform ggf. Druckdiagramme.
Alle zu Ubergebende Dokumente/Plane missen zwingend
gekennzeichnet sein mit:
- Standortnummer
- Standortbezeichnung, Stral’e und Hausnummer
- Datum
- Unterschrift des Sachkundigen
Alle zu Ubergebenden Dateien enthalten
- Dateibezeichnung mit Standortnummer
- Standortbezeichnung
Diese Leistung muss erbracht werden, wenn die
Entwasserungsleitung wesentlich von den Ausflihrungsplanen
des ANs verlegt werden missen und somit eine gesonderte
Dokumentation gefordert ist.
1,000 PSCh oo e
Summe 1.6. RW-Entwiasserungsleitungen e
Druckdatum: Seite: 57



Amt 23 - Leistungsbeschreibung

Projekt: 1564 Gartnerunterkunft Griiner Trichter
LV: 01 Rohbau- und Erdarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR
1.7. Stundenlohn+Material
1.71. Baufacharbeiterstunden
Baufacharbeiterstunden fiir zusatzliche Arbeiten nach
Abstimmung mit der Bauleitung.
In dem Preis sind das bendtigte Werkzeug und die elektrischen
Kleingerate (wie Bohrmaschine, Bosch-Hammer, Schleiffex
usw.) enthalten.
Die Stundenzettel sind der Bauleitung innerhalb einer Woche
zur Anerkennung vorzulegen. Es sind die Arbeiten zu
beschreiben, das Datum der Arbeiten, die Namen der Arbeiter
und die bendtigte Zeit fur die einzelnen Arbeiten aufzufihren.
100,000 Std oo e
1.7.2. Bauhelferstunden
Bauhelferstunden fiir zusatzliche Arbeiten nach Abstimmung mit
der Bauleitung.
Sonstige Bedingungen wie vor beschrieben.
100,000 Std .o e
1.7.3. LKW mit Bedienung
Gestellung eines LKW, Betriebsstunden eines LKW mit
Bedienung und Betriebsstoffen
20,000 Std. oo e
1.7.4. Bagger 22-25 t mit Bedienung
Bagger 22-25 t inkl. Bedienung und Treibstoffe flir die Arbeiten
auf Anordnung.
20,000 Std. oo e
1.7.5. Radlader mit Bedienung
Wie im Vorposiotion, Schaufelinhalt ca. 0,5 m?
20,000 Std. oo e
Summe 1.7. Stundenlohn+Material =
Summe 1. Allgemeines
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Gartnerstiitzpunkt
Betonarbeiten der Grundung

Betonauffiillung C16/20 in den Fundamentgraben
Nicht tragfahiger Baugrund ist durch Magerbeton C16/20 zu
ersetzen.

Ortbeton zwischen tragfahigen Boden und den bewehrten
Streifenfundamente als Fullbeton, ohne Schalung, liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
waagerecht abgezogen herstellen.

Beton C16/20 gemaf DIN 1045/ EN 206

55,000 m* ...

Schalung der freien Réander der Sauberkeitsschicht
Schalung der freien Rander der Sauberkeitssicht als
Randschalung, einschl. Abstiitzung und Verankerung liefern,
aufstellen, vorhalten und nach dem Betonieren ausschalen und
entfernen.

Schalungshéhe Rand: ca. 5 cm

Die Abechnung erfolgt nach dem Langenmal} der
Randschalung.

Schalung der Bodenplatte, h=20 cm

Schalung der Bodenplatte als Randschalung, einschl.
Abstitzung und Verankerung liefern, aufstellen, vorhalten und
nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

Schalung nach Wahl des AN als glatte Schalung.

Schalungshéhe Rand: 20 cm

20,000 m* e

Schalung der Streifenfundamente
Schalung der Fundamente liefern, aufstellen, vorhalten und
nach dem Betonieren ausschalen und abtransportieren.

Schalung nach Wahl des AN als glatte Schalung.

145,000 m* ...

Druckdatum:
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2.1.5. Schalung der Sockelaufkantung Bodenplatte, h=80 cm

Schalung der umlaufenden Betonaufkantung der Bodenplatte,
einschl. Abstitzung und Verankerung liefern, aufstellen,
vorhalten und nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

Schalungshéhe Sockel: 80 cm
160,000 M? o e

2.1.6. Beton C25/30 der Streifenfundamente
Beton der Streifenfundamente als Ortbeton, liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
waagerecht abgezogen herstellen.

Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF/WO

Einschl. Anlegen aller erforderlichen Durchbriiche, Schlitze,
Offnungen usw.< 0,50 m?®

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.
37,000 M3 e e

21.7. Trennlage, PE-Folie 0,3 mm
Trennlage zwischen Sohlplatte und Sauberkeitsschicht aus
PE-Baufolie, mind. 0,3 mm dick, zweilagig, mit mind. 15 cm
StoRUberlappung, liefern und fachgerecht verlegen, einschl.:

- Schneide- und Anpassarbeiten
- Unterleisten entsprechend der erforderlichen Betondeckung

330,000 M? s e

2.1.8. Beton C8/10 unter der Bodenplatte
Beton der Sauberkeitsschicht als Ortbeton, unbewehrt, unter
der Bodenpilatte, liefern und fachgerecht einbauen, einschl.
Verdichtung; obere Oberflache waagerecht abgezogen
herstellen.

Beton C8/10 geman DIN 1045/ EN 206
Expositionsklasse: X0
Dicke: ca. 5 cm

330,000 M? s e

2.1.9. WU-Beton C25/30 XC1/XC2 der Bodenplatte, d=20 cm
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, C25/30 XC1/XC2
WU gemal DIN 1045-1 fir die Bodenplatte als Ortbeton, liefern
und fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere
Oberflache waagerecht abgezogen herstellen.

Plattendicke: 20 cm
Beton: WU C25/30 nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1/XC2
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2.1.10.

21.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.
60,000 m®

WU-Beton C25/30 XC1/XC2 der Sockelaufkantung Bodenplatte, h=80 cm
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, C25/30 XC1/XC2

WU gemal DIN 1045-1 als Ortbeton fur die Aufkantung der

Bodenplatte liefern und fachgerecht einbauen, einschl.

Verdichtung; obere Oberflache glatt und waagerecht abgezogen

herstellen.

Sockelhdhe: 80 cm
Beton: WU C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1/XC2

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.
14,000 m®

Aussparungen Tiren Aufkantung Bodenplatte* a. Zul.
Zulage fur die Herstellung/ Abstellen von Offnungen in der v. g.
Betonaufkantung flr den spatren Einbau von Tlren.

5,000 m?*

Aussparungen fiir Hauseinfilhrungen
Herstellen einer Betonsohlenaussparung fir die Durchfihrung
von Leitungen und Kabeltrassen.

GroRe der Aussparung ca. 80 x 80 cm.
1,000 Stk oo

Durchbriiche in der Stahlbetonsohle
Durchbriiche in der Stahlbetonsohle, Abmessung bis ca. 25,0 x
25,0 cm, nach Zeichnung herstellen.

Hinweis:

Die Durchfiihrung des Entwasserungskanalrohre werden direkt
einbetoniert. Diese Durchfiihrungen werden nicht gesondert
vergltet, sondern sind in dieser Position mit einzukalkulieren.
Die Entwasserungskanalrohranschlisse mit Dichtungsflansch
werden gesondert vergutet.

15,000 Stk .o

SchlieBen der Durchbriiche
Schlief3en der Durchbriiche der Vorposition nach Fertigstellung
der Sanitér- und Heizungsinstallation.

15,000 Stk .o

Betonstahl B500 A als Stabstahl

Betonstahl, B500 MS (A) als Stabstahl, in den erforderlichen
Dimensionen und Langen liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmal} schneiden, biegen und einschl.
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2.1.16.

2.1.17.

der erforderlichen Abstandshalter in den Fundamenten und
Betonsockel einbauen.

4,200 t

Betonstahlmatten, B500 A

Betonstahimatten als Lagermatten, B500 M/S (A), in den
erforderlichen Dimensionen, liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmalf} schneiden einbauen.

Einschl. der erforderlichen Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

Abrechnung:

Abweichend von DIN 18 331 Abs. 5.3.3 wird nach der Stahlliste
mit dem Bruttogewicht abgerechnet. Dabei wird fir die
zugeschnittenen Matten das Mattengewicht zugrunde gelegt.

4600t

Betonstahimatten, B500 A als Korbe

Betonstahimatten als Lagermatten, B500 M/S (A) in den
erforderlichen Dimensionen, liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmalfd schneiden, als Kérbe biegen und
einbauen.

Einschl. der erforderlichen Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

2,000 t

Summe 2.1. Betonarbeiten der Grundung
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2.2,

2.21.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

Betonarbeiten der Erd- und Obergeschoss

Schalung der Unter-, Uberziige und Ringbalken

Schalung der Unter-, und Uberziige und Ringbalken, einschl.
der erforderlichen Abstltzung und Verankerungen, liefern,
aufstellen, vorhalten und nach dem Betonieren ausschalen und
entfernen.

105,000 m*

Schalung der Stahlbetonstiitzen

Schalung der Stahlbetonstiitzen einschl. der erforderlichen
Abstitzung und Verankerungen, liefern, aufstellen, vorhalten
und nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

Breite: 35 bis 40 cm
Dicke: 24 bis 75 cm
Hohe: bis ca. 390 cm

70,000 m*

Schalung der Stahlbetonwénde

Schalung der Stahlbetonwande einschl. der erforderlichen
Abstiitzung und Verankerungen mit Sichtbetonoberflache
liefern, aufstellen, vorhalten und nach dem Betonieren
ausschalen und entfernen.

Wanddicke: 18 bis 24 cm,
Wandhdhe: bis ca. 350 cm (Treppenhauswand)

220,000 m?

Schalung der Geschossdecken

Schalung der Geschossdecken in der Deckenstarke von 18 cm,
einschl. Unterstiitzung, Unterstitzungshohe bis ca. 3,70 m,
liefern, aufstellen, vorhalten und nach dem Betonieren
ausschalen und entfernen.

290,000 m? ..

Schalung einer Decken6ffnung Innentreppe

Schalung und Erstellung einer Deckendéffnung

Abmessung ca. 3,8 x 2,6 m, fUr eine Treppendffnung in der
Decke des Obergeschosses.

1,000 Stk ..o

Randschalung der Geschossdecken, h=18 cm
Randschalung der Geschossdecken in der Deckenstarke von
18 cm, einschl. Abstlitzung und Verankerung liefern, aufstellen,
vorhalten und nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

85,000 m L
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2.27. Schalung der Stahlbetontreppe
Schalung einer dreilaufigen Stahlbetontreppe mit zwei
Zwischenpodesten liefern, aufstellen, vorhalten und nach dem
Betonieren ausschalen und entfernen.
Abmessung:
Lauflangen (horizontale Projektion):
1 Lauf ca. 1,96 m,
1 Lauf ca. 2,52 m,
1 Lauf ca. 1,68 m
Treppenbreite: ca. 1,10 m
Steigungen: 22 Stiick, 17,8 x 28,0 cm
Zwischenpodeste:
2 Stick,
Podest 1: ca. 1,30 x 2,63 m,
Podest 2: ca. 2,10 x 2,63 m
Die Schalung beinhaltet die geneigte, glatte Unterseite
(Untersicht), die Stufen (Setz- und Trittflachen), die seitlichen
Schalflachen der Treppenlaufe sowie die Stirnseiten und
Untersichten der Podeste.
Auf einer Seite stoftt die Treppe an eine Wand. Zwischen Wand
und Treppenlauf ist ein 10 mm dicker Trennstreifen aus
geschlossenzelligem, extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff
(PE) einzulegen.
Die Leistung beinhaltet die erforderliche Unterstitzung,
Aussteifung sowie samtliches Zubehor fir die Schalung der
kompletten Treppenanlage.
inkl. aller erforderlichen Schalflachen, auch nicht gesondert
aufgefiihrter Nebenflachen.
Abrechnung erfolgt nach tatsachlicher Schalflache in m? geman
Ausfuhrungsplan.
1,000 Stk e e
2.2.8. (:_')ffnungen schalen, Beton eckig, 1,0 x2,1 m
Offnungen und Aussparungen, eckig, fir Fenster, Tiren,
Ausstiege, u. &. in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen
herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.
Hier fir Offnungen der Tiren am EG
GroRe: ca. 1,01 x 2,135 m
2,000 StK i e
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2.2.9. Offnungen schalen, Beton eckig, 0,9 x2,1 m

Offnungen und Aussparungen, eckig, fir Fenster, Tiiren,
Ausstiege, u. a. in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen
herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.

Hier fir Offnungen der Tiiren am OG
GroRe: ca. 0,89 x 2,135 m
3,000 Stk oo e

2.2.10. Offnungen schalen, Beton eckig, 2,0 x2,4 m
Offnungen und Aussparungen, eckig, fir Fenster, Tiiren,
Ausstiege, u. a. in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen
herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.

Hier fir Offnungen der Eingangstiiren am EG
GrolRe:ca.2,0x24 m
1,000 Stk oo e

2.2.11. Beton C25/30 XC1 der Unter-, Uberziige und Ringbalken
Beton als Ortbeton fiir die Unter- und Uberziige und Ringbalken
liefern und fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere
Oberflache glatt herstellen.

Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.
15,000 M3 s e

2.212. Beton C25/30 XC1 der Stahlbetonstiitzen
Beton als Ortbeton fir die Stahlbetonstitzen liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
glatt herstellen.

Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.
6,000 M3 L e

2.2.13. Beton C25/30 XC1 der Geschossdecke
Beton als Ortbeton fiir die Geschossdecke liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
glatt herstellen.

Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO
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Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.
53,000 M3 i e

2.2.14. Beton C25/30 XC1 der Stahlbetonwiédnde
Beton als Ortbeton fiir die Stahlbetonwéande liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
glatt herstellen.

Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.
24,000 M3 o e

2.2.15. Beton C25/30 XC1 der Treppen
Beton als Ortbeton fiir die Treppenlaufe, Zwischenpodeste und
Stufen, liefern und fachgerecht einbauen.

Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Schalung und Bewehrung wird gesondert vergutet.
5,000 M3 s e

2.2.16. Betonstahl B500 A als Stabstahl
Betonstahl B500 M/S (A) A in den erforderlichen Dimensionen
und Langen liefern und nach den statischen Unterlagen bzw.
nach Aufmalf} schneiden, biegen und einschl. der erforderlichen
Abstandshalter in den Stiitzen, Unterziigen, Ringbalken
einbauen.

9,700 t s e

2.2.17. Betonstahlmatten, B500 A
Betonstahimatten als Lagermatten, B500 M/S (A) in den
erforderlichen Dimensionen liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmal} schneiden und einbauen.
Einschl. der erforderlichen Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

Abrechnung:

Abweichend von DIN 18 331 Abs. 5.3.3 wird nach der Stahlliste
mit dem Bruttogewicht abgerechnet. Dabei wird fir die
zugeschnittenen Matten das Mattengewicht zugrunde gelegt.

4700 t i

2.2.18. Betonstahlmatten B500 A als Korbe
Betonstahlmatten als Lagermatten B500 M/S (A) in den
erforderlichen Dimensionen liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmalfd schneiden, als Kérbe biegen und
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2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

einbauen.
Einschl. der erforderlichen Abstandshalter.

2,000t

Unterstiitzungskorbe aus Baustahlgewebe
Unterstltzungskorbe aus Baustahlmatten in der erforderlichen
Hoéhen liefern und einbauen.

1,000 t

Durchbriiche in der Stahlbetonteilen

Durchbriiche in der Stahlbetondecke/Betonunterziigen oder in
Stahlbetoninnenwande, Abmessung bis ca. 25,0 cm x 25,0 cm,
nach Zeichnung herstellen.

20,000 Stk ..o

SchlieBen der Durchbriiche
SchlieRen der Durchbriiche der Vorposition nach Fertigstellung
der Sanitar- und Heizungsinstallation.

20,000 Stk ..o

Maueranschlussschienen, sendzimirverzinkt
Ankerungsschienen fur den Maueranschluss an Betonstitzen
und Betonwanden liefern und nach den Zeichnungen in die
Stahlbetonbauteile und gemaf Einbau- und
Verwendungsanleitung des Herstellers an der Schalung
befestigen.

Leirfabrikat:

Halfen Maueranschlussschiene HMS 25/15-D zum
Einbetonieren, zur Befestigung von Mauerwerk mit
Maueranschlussankern Typ ML, sendzimirverzinkt (SV) mit
Vollschaumfullung (Vf), Einzellange 2500 mm, Belastung Z/Q =
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt

oder gleichwertig.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Dellenanker
fachgerecht eingesetzt werden.

Die Maueranschlussanker sind in einer gesonderten Position
bei den Mauerarbeiten ausgeschrieben.

Abrechnung nach den eingebauten Langen.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben

60,000 m ...

Druckdatum:

Seite: 67



Amt 23 - Leistungsbeschreibung

Projekt: 1564 Gartnerunterkunft Griiner Trichter
LV: 01 Rohbau- und Erdarbeiten
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2.23. Riickbiegenanschliiss Treppenhaus
Bewehrungs-Riickbiegeanschliss aus nichtrostenden Stahl als
Fertigteil liefern und nach den Zeichnungen und gemaf Einbau-
und Verwendungsanleitung des Herstellers in die
Stahlbetonbauteile einbauen.
Leitfabrikat: Halfen
Typ: HBT 150-8/15-5-1250
oder gleichwertig.
Abrechnung nach den eingebauten Langen.
Hersteller / Fabrikat / Typ:
vom Bieter anzugeben
4,000 Stk oo
Summe 2.2. Betonarbeiten der Erd- und Ober.. e,
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2.3. Mauerarbeiten

Hinweis zur Abrechnung
Mauerwerksecken, Verzahnungen und Wandanschlissen
werden nicht gesondert vergutet.

Die Verankerung der Wand mit der Betonstitze wird gesondert
vergutet.

Fertigteilteilstiirze oder Betonstiirze iber den Offnungen werden
nach den entsprechenden Positionen dieser
Leistungsbeschreibung vergutet.

Hinweis zu den Wandanschliissen
Fir die Wandanschliisse und -stol3e sind Verzahnungen oder
Edelstahl- Flachanker vorzusehen.

Bei Steinen mit Nut-Feder-System ohne Stol3¢fugenvermoértelung
sind besondere Vorkehrungen zur Vermeidung von
Undichtigkeit und Schallibertragung gefordert.

Bei den Wanden der Hintermauerung von zweischaligen
AuBenwanden sind auf der Aul3enseite die StoRfugen vor dem
Einbau der Warmedammung zu vermérteln. Bei den
Bristungen sind auf der Oberseite die StoRfugen mit Moértel zu
verflllen.

Die vorgenannten Arbeiten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

2.3.1. Sichtmauerwerk Hintermauerung KS-L R 6 DF, d=17,5 cm
Sichtmauerwerk der 17,5 cm dicken Hintermauerung der
Auflenwande wie folgt liefern und herstellen.

Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-6DF
Steinrohdichteklasse: 1,4
Druckfestigkeitsklasse: 12

Mortelgruppe: 5

Steinformat: 6 DF (248/175/248)

Hohe: bis 2,9 m

Die Wande auf den Innenseiten werden nicht verputz und
erhalten nur einen Anstrich.

Das Mauerwerk ist als Sichtmauerwerk im Kopfverband, aus
aussortierten, scharfkantigen Steinen herzustellen. Die Lager
und StoRfugen sind gleichmafig dick auszufiihren.

Die Fugen zur Innenseite sind voll und gleichmafig ausgefugt
(Fugenglattstrich oder nachtraglich verfugen) herzustellen.

Das Mauerwerk ist bei den nachtraglichen Arbeiten
(insbesondere Betonarbeiten) vor Verschmutzungen und
Beschadigungen zu schitzen.
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Zu Beginn der Arbeiten ist eine Musterflache anzulegen und der
Bauleitung zur Freigabe zu zeigen.

Vor der Wand wird auf der AuRRenseite eine Holz Schalung mit
hintere Warmedammung vorgesetzt.

45,000 M? s e

2.3.2. Sichtmauerwerk Hintermauerung KS-L R 8 DF, d=24,0 cm
Sichtmauerwerk der 24,0 cm dicken Hintermauerung der
AuBenwande wie folgt liefern und herstellen.

Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-8DF
Steinrohdichteklasse: 1,4
Druckfestigkeitsklasse: 12

Mortelgruppe: 5

Steinformat: 8 DF (248/240/248)

Hohe: bis 2,9 m

Die Wande auf den Innenseiten werden nicht verputz und
erhalten nur einen Anstrich.

Das Mauerwerk ist als Sichtmauerwerk im Kopfverband, aus
aussortierten, scharfkantigen Steinen herzustellen. Die Lager
und StoRfugen sind gleichmaRig dick auszufihren.

Die Fugen zur Innenseite sind voll und gleichmafig ausgefugt
(Fugenglattstrich oder nachtraglich verfugen) herzustellen.

Das Mauerwerk ist bei den nachtraglichen Arbeiten
(insbesondere Betonarbeiten) vor Verschmutzungen und
Beschadigungen zu schitzen.

Zu Beginn der Arbeiten ist eine Musterflache anzulegen und der
Bauleitung zur Freigabe zu zeigen.

Vor der Wand wird auf der AuRRenseite eine Holz Schalung mit
hintere Warmedammung vorgesetzt.

105,000 M2 s e
2.3.3. Sichtmauerwerk Innenwédnde KS-L R 6 DF, d=17,5 cm
Sichtmauerwerk der 17,5 cm dicken Innenwéande liefern und

herstellen.

Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-6DF
Steinrohdichteklasse: 1,4
Druckfestigkeitsklasse: 12

Mortelgruppe: 5

Steinformat: 6 DF (248/175/248)

Hohe: bis 2,9 m

Die Wande auf den Innenseiten werden nicht verputz und
erhalten nur einen Anstrich.

Das Mauerwerk ist als Sichtmauerwerk im Kopfverband, aus
aussortierten, scharfkantigen Steinen herzustellen. Die Lager
und StoRfugen sind gleichmaRig dick auszufihren.
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Die Fugen zur Innenseite sind voll und gleichmafig ausgefugt
(Fugenglattstrich oder nachtraglich verfugen) herzustellen.

Das Mauerwerk ist bei den nachtraglichen Arbeiten
(insbesondere Betonarbeiten) vor Verschmutzungen und
Beschadigungen zu schitzen.

Zu Beginn der Arbeiten ist eine Musterflache anzulegen und der
Bauleitung zur Freigabe zu zeigen.

Vor der Wand wird auf der AulRenseite eine Holz Schalung mit
hintere Warmedammung vorgesetzt.

145,000 M2 e e
2.3.4. Sichtmauerwerk Innenwédnde KS-L R 8 DF, d=24,0 cm
Sichtmauerwerk der 24,0 cm dicken Innenwéande liefern und

herstellen.

Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-8DF
Steinrohdichteklasse: 1,4
Druckfestigkeitsklasse: 12

Mortelgruppe: 5

Steinformat: 8 DF (248/240/248)

Hohe: bis 2,9 m

Die Wande auf den Innenseiten werden nicht verputz und
erhalten nur einen Anstrich.

Das Mauerwerk ist als Sichtmauerwerk im Kopfverband, aus
aussortierten, scharfkantigen Steinen herzustellen. Die Lager
und StoRfugen sind gleichmaRig dick auszufiihren.

Die Fugen zur Innenseite sind voll und gleichmafig ausgefugt
(Fugenglattstrich oder nachtraglich verfugen) herzustellen.

Das Mauerwerk ist bei den nachtraglichen Arbeiten
(insbesondere Betonarbeiten) vor Verschmutzungen und
Beschadigungen zu schitzen.

Zu Beginn der Arbeiten ist eine Musterflache anzulegen und der
Bauleitung zur Freigabe zu zeigen.

Vor der Wand wird auf der AulRenseite eine Holz Schalung mit
hintere Warmedammung vorgesetzt.

20,000 M2 s e,
2.3.5. Innenwédnde KS-L R 6 DF, d=17,5cm
17,5 cm dicken Innenwande aus Kalksand-Vollstein liefern und
herstellen.

Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-6DF
Steinrohdichteklasse: 1,4
Druckfestigkeitsklasse: 12

Mortelgruppe: 5

Steinformat: 6 DF (248/175/248)

Hoéhe: bis 2,9 m
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Wegen zu erwartender spaterer Risse sind grofiere Formate
nicht gewollt
Die Wande werden spater verputzt.
Das Anlegen von Turéffnungen wird nicht gesondert verglitet,
da an diese keine besondere Anforderungen gestellt werden.
Sollten die Wande aus Steinen mit Nut und Feder gemauert
werden, so missen die Leibungsflachen glatt mit Mortel
aufgefillt werden.
45,000 M2 i e
2.3.6. KS-Warmedammstein, d=17,5 cm *a. Zul.
Zulage bzw Mehrpreis flr zum vorgenannten
Mauerwerkpositionen fiir das Liefern und fachgerechte
Einbauen einer Warmedammschicht zur Vermeidung von
Warmebricken aus Porenbetonsteinen.
Wanddicke: 17,5 cm
Hohe: 11,3cm
Warmeleitfahigkeit: A < 0,33 W/m*K
Rohdichteklasse: 1,2
Druckfestigkeitsklasse: 20
Normalmértel: MG Il
Anwendungsort: im Bereich der Auf3en- und Innenwénde im EG
45,000 M e e
2.3.7. KS-Warmedammstein, d=24,0 cm *a. Zul.
Zulage bzw Mehrpreis flir zum vorgenannten
Mauerwerkpositionen fir das Liefern und fachgerechte Anlegen
der ersten Steinshicht auf der Bodenplatte mit
KS-Warmedammestein zur Vermeidung von Warmebrucken.
Wanddicke: 24,0 cm
Hoéhe: 11,3 cm
Warmeleitfahigkeit: A < 0,33 W/m*K
Rohdichteklasse: 1,2
Druckfestigkeitsklasse: 20
Normalmértel: MG Il
Anwendungsort: im Bereich der Aulen- und Innenwéande im EG
45,000 M i e
2.3.8. Offnung fiir Fenster, Tiiren
Offnung fiir Fenster, Tiiren etc. im Zuge der Herstellung des
Mauerwerks.
OffnungsgréRe i. L. : Gber 2,50 m?
Wanddicke : bis 24,0 cm
25,000 M? s e
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2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.

Laibungen Fenster- und Tiréffnungen *a. Zul.

Laibungen der Abzugsoéffnungen an Fenster und Tiren > 2,5 m2
im AuRenmauerwerk, sach- und fachgerecht nach Angabe und
Zeichnung vollfugig und lotrecht anlegen und hochfiihren.

Breite 17,5 cm bis 24 cm

60,000 m ...

Fugenglattstrich der Fensterleibungen
Fugenglattstrich der Fensterlaibungen in den 17,5 und 24,5 cm
dicken Wanden.

Bei den Leibungen und Bristungen mussen die Fugen
flachenbiindig mit Mortel auszufillen und die Flache glatt
abgerieben werden.

Bei Steinen mit Nut-Feder-System sind die Laibungsflachen
flachenbiindig mit Mortel zu verputzen. Auf die Flachen wird
vom Fensterbauer die Dichtungsfolien aufgeklebt.

60,000 m ...

Nicht tragender Deckenanschluss, d=24,0 cm
Deckenanschluss der nicht tragenden Wande wie vor, jedoch
Wanddicke = 24,0 cm.

5000 m ..

Stahlbetontursturze als Fertigsturz, d=17,5 cm, 1=165 cm
Stahlbetonstirze als Fertigteilsturz, fur eine Roh-Offnungsbreite
bis 1,21 m, liefern und oberhalb der Tlréffnungen einbauen.

Betonmindestanforderung gemas DIN 1045 / EN 206:
- Stahlbeton C25/30

- Expositionsklasse: XC1

- Mauerwerksdicke d=17,5 cm

Sturzabmessung: L/B/H = 165/17,5/11,3 cm

2,000 Stk ..

Stahlbetontiirstiirze als Fertigsturz, d=17,5 cm, 1=150 cm
Stahlbetonstirze als Fertigstirz, fir eine Roh-Offnungsbreite
bis 0,9 m, liefern und oberhalb der Turéffnungen einbauen.

Betonmindestanforderung gemas DIN 1045 / EN 206:
- Stahlbeton C25/30

- Expositionsklasse: XC1

- Mauerwerksdicke d=17,5 cm

Sturzabmessung: L/B/H = 150/17,5/11,3 cm

1,000 Stk ..o
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2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

Maueranschlussanker, feuerverzinkt

Maueranschluss an Betonstlitzen oder Betonwanden herstellen.
Es sind Maueranschlussanker in einem Abstand von weniger
als 0,25 m in die einbetonierten systempassenden
Maueranschlussschienen einzubauen.

Die Halfenschiene ist bei den Betonarbeiten ausgeschrieben.
Abrechnung nach dem Langenmal} des Anschlusses.

Leirfabrikat: Halfen
Typ: Maueranschlussanker ML- 120, feuerverzinkt

oder gleichwertig.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
60,000 m L

Wanddurchbriiche, bis 24,0 cm Wandstarke, bis 25x25 cm
Wanddurchbriiche in den 17,5/24,0 cm dicken Wanden nach
Zeichnung anlegen.

Abmessung bis 25x25 cm
20,000 Stk oo

SchlieBen der Wanddurchbriiche, bis 25x25 cm
SchlielRen der Wanddurchbriiche mit Mortel und Mauerwerk der
Vorposition nach dem Verlegen der Installationsleitungen.

20,000 Stk .o

Wanddurchbriiche, bis 24,0 cm Wandstarke, bis 50x25 cm
Wanddurchbriiche in den 17,5/24,0 cm dicken Wanden nach
Zeichnung anlegen.

Abmessung bis 50x25 cm

20,000 Stk oeereiiieeeeeeeeeeees
SchlieBen der Wanddurchbriiche bis 50x25 cm
SchlieRen der Wanddurchbriiche mit Mortel und Mauerwerk der
Vorposition nach dem Verlegen der Installationsleitungen.

20,000 Stk oeeeeeieeeeeeeeeeeeee
Wanddurchbriiche, bis 24,0 cm Wandstarke, bis 80x20 cm

Wanddurchbriiche in den 17,5/24,0 cm dicken Wanden nach
Zeichnung anlegen.
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2.3.20.

2.3.21.

2.3.22.

2.3.23.

2.3.24.

2.3.25.

Abmessung bis 80x20 cm

5,000 Stk ...

SchlieBen der Wanddurchbriiche bis 80x20 cm
SchlieRen der Wanddurchbriiche mit Mortel und Mauerwerk der
Vorposition nach dem Verlegen der Installationsleitungen.

5,000 Stk ...

Wandschlitze 10/5 cm
Wandschlitze in den 17,5/24 cm dicken Wanden, Abmessung
ca. B/T =25/8 cm nach Zeichnung anlegen.

70,000 m

Wandschlitze verputzen

Wandschlitze der Vorposition nach dem Verlegen der
Installationsleitungen verputzen, mit Streckmetallmatten
abdecken und mit Zementmortel ausfillen.

70,000 m

Wandschlitze15/8 cm
Wandschlitze in den 17,5/24 cm dicken Wanden, Abmessung
ca. B/T = 15/8 cm nach Zeichnung anlegen.

20,000 m

Wandschlitze verputzen

Wandschlitze der Vorposition nach dem Verlegen der
Installationsleitungen verputzen, mit Streckmetallmatten
abdecken und mit Zementmartel ausfillen.

20,000 m e

Wand- und Deckenlager, Elastomerlager, d=17,5 cm
Wand- und Deckenlager fiir Decken auf Tragwanden

nach DIN 18530 als unbewehrtes Elastomerlager

zur Zentrierung der Lasteinleitung ins Mauerwerk liefern und
entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers
einbauen.

Leitfabrikat: Max Frank
Typ: Egcodist C 10/175/100

oder gleichwertig.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
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2.3.26.

2.3.27.

Wand- und Deckenlager, Elastomerlager, d=24,0 cm
Wand- und Deckenlager fiir Decken auf Tragwanden

nach DIN 18530 als unbewehrtes Elastomerlager

zur Zentrierung der Lasteinleitung ins Mauerwerk liefern und
entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers
einbauen.

Leitfabrikat: Max Frank
Typ: Egcodist C 10/240/100

oder gleichwertig.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben

45,000 M e
Perimeterdimmung, d=180 mm
Warmedammplatten aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum,
Perimeterddmmung, FCKW und H- FCKW frei, Dicke 180 mm,
Nennwert Warmeleitfahigkeit = 0,032 W/m#*K liefern und im
Sockelbereich auf Betonsockel einbauen.
Hoéhe: ca. 75 cm

Die obere Seite ist schrag zu schneiden, ca 30 Grad.

Die Dammplatten sind mit einem zugelassenen Kleber auf die
Wandflachen aufzukleben.

50,000 m?

Summe 2.3. Mauerarbeiten
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24. Abdichtungsarbeiten

241. Abdichtung auf der Betonsohle

Abdichtung auf der Betonsohle gegen nicht driikendes Wasser
(aufsteigende Feuchtigkeit) wie folgt herstellen:

— Untergrund sauber abrédmen und abfegen

— Bitumenvoranstrich auf die Betonsohle

— Elastomerbitumen-SchweilRahn, berseite feinbestreut,
mit 8-10 cm Naht- und StoRierdeckung aufschweilen.

Leitfabrikat: Baduer
Typ: PYEG 200 S 4

oder gleichwertig.

Hersteller / Fabrikat / Typ:

vom Bieter anzugeben
300,000 M2 s e

24.2. Wandanschluss der Sohlenabdichtung
Abdichtung der Vorposition an den aufgehenden Waden ca. 10
cm hochfiren. Einschl. Bitumenvoranstrich und aufschweilen
der Elastomerbitumen-Schweil3ahn.
Der Wandanschluss darf nicht hdher als Oberkante Estrich sein.

140,000 M L

2.4.3. Rohrdurchfiihrungen in der Sohlenabdichtung
Abdichtung von Rohrdurchfiirungen in der Sohle, Durchmesser
ca. 100 bis 150 mm herstellen. Einschl. Bitumenanstrich,
Zuschneiden der Elastomerbitumen-Schweillahn und
aufschweil3en.

Die Abdichtung der Rohrdurchfiirungen kann erst nach der
Fertigstellung der haustechnischen Installationsarbeiten
ausgefirt werden. Eine gesonderte Anfahrt wird erforderlich
sein.

10,000 Stk oo e,

244. Sockelflachen reinigen, Abdichtung
Untergrund von AuRenwandflachen, Sockel fir
AuBenabdichtungen vorbereiten. Flachen reinigen, lose Teile
und Grate abstoRen, sowie haftungsmindernde Schichten
entfernen, kleinere Beschadigungen mit Mortel ausbessern.

Untergrund: Beton/Mauerwerk

50,000 M? i e
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2.4.5. Abdichtung Sockel, Dickbeschichtung (FPD)
Sockelabdichtung mit 2-komp., flexibler, polymermodifizierter
Dickbeschichtung (FPD), Rissuberbriickung > 2 mm, bis 1 bar
herstellen.
Abdichtung in zwei Arbeitsgangen, 20 cm Uberlappend auf die
erdberiihrte Bauwerkflachen bis mind. 50 cm tUber OK Gelande,
aufbringen.
Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm
Verbrauch ca. 2,5 kg/m? bei 2 mm Trockenschichtdicke
inkl. Voranstrich
Leitfabrikat: Remmers
Typ: Multi-Baudicht 2K
oder gleichwertig.
Hersteller / Fabrikat / Typ:
vom Bieter anzugeben
50,000 M? o e
Summe 2.4. Abdichtungsarbeiten @
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2.5. Sonstige Arbeiten

2.51. Provisorischer Bautiiranlage

Provisorischer Bautiiranlage aus Stahlblech liefern und
verschlieBbar wind- und regendicht herstellen, einschlie3lich
Unterkonstruktion aus Holzstdnderrahmen 10x10 cm

Rohbauéffnungen: ca. 1,1x2,20 m

1,9x2,20 m
Tirblattgrofe: ca. 1,00x2,00 m einschl. stabilen Bandern,
Schloss und Druicker, sowie Profilzylinder und 5 Schlussel.

Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung und
Unterhaltung. Die Demontage erfolgt nach Aufforderung durch
die Bauleitung.

3,000 Stk s e
25.2. Vorhaltung provisorischer Bautiiranlage
12,000 S/M it e

2.5.3. Provisorische Schutzwand OSB
Provisorische Schutzwand zum Verschluus von Fenster- und
Toréffnungen, bestehend aus Holzstdnderrahmen 10x10 cm im
Achsabstand bis 65 cm, standfest an Boden und Wand
befestigen und einseitiger Beplankung mit OSB-Platten (19mm),
liefern, aufbauen und nach Aufforderung demontieren und
abzufahren.

70,000 M? L

254. Schutzabdeckung oder -behang
Schutzabdeckung oder -behang aus einer stabilen Folie
einschlieBlich der Befestigungsteile wie Latten, Dibeln usw.
liefern, als Staubschutz oder zum Schutz von anschlieRenden
Bauteilen einbauen und Beendigung der Arbeiten entfernen.

70,000 M? L

2.5.5. Kernbohrung in den KS-Wanden, DN 150
Kernbohrungen, Durchmesser 150 mm, in der 17,5 cm dicken
Kalksandsteinwanden herstellen.

2,000 Stk i e
2.5.6. Kernbohrung in den KS-Wanden, DN 125
Kernbohrungen, Durchmesser 125 mm, in der 17,5 cm dicken

Kalksandsteinwanden herstellen.

2,000 Stk s e
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2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

2.5.12.

Kernbohrung in der Betondecke, DN 150
Kernbohrungen, Durchmesser 150 mm, in der 20cm dicken
Betondecke herstellen.

2,000 Stk ...

Kernbohrung in der Betondecke, DN 250
Kernbohrungen, Durchmesser 250 mm, in der 20cm dicken
Betondecke herstellen.

2,000 Stk ...

Bauschuttcontainer fiir reinen Bauschutt

Bereithaltung eines Bauschuttcontainers auf Anforderung der
Bauleitung, 7,0 m3 Volumen, flr anfallenden Bauschutt von
Fremdunternehmen einschl. Fracht und Entsorgungsgebuhr.
(Bauschuttcontainer flr Bauabfalle aus eigenen Arbeiten
werden nicht vergutet).

1,000 Stk ..o

Bauschuttcontainer fiir gemischten Bauschutt
Bereithaltung eines Bauschuttcontainers wie in der Vorposition,
jedoch fur gemischten Bauschutt (Steine, Holz, Dammplatten,
Gipsplatten, Folie usw.).

1,000 Stk ...

Tauchpumpe

Geréte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf
separaten Nachweis abgerechnet werden. Tauchpumpe
ohne Bedienung, mit Verbrauchsmaterial.

10,000 Tag  .ooveveveerreenne.

Dokumentationsunterlagen

Zusammenstellen der Dokumentation, die Ubergabe hat in
Papierform in 2-facher Ausfertigung zusammengestellt in
Ordern, GroRRe DIN A4 und 1-fach auf Datentrager zu
erfolgen.

Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge
enthalten:

Inhaltsverzeichnis

Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarung
Ubereinstimmungserklarung
Materiallisten

Produktunterlagen
Revisionszeichnungen

a. Planlisten

b. Montageplane und Lageplan

c. Detailplane

d. Schemazeichnungen

7. Bautagebuch

8. Abnahmeprotokoll ggf. mit Mangellisten

ook wN =
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9. Firmenprotokolle, Bescheinigungen und Nachweise
a. Prifprotokoll Dichtigkeitsnachweis gem. DIN EN 1610
b. Bescheinigung lGber das Prifungsergebnis privater
Abwasseranlagen
c. Sachkundernachweis des Priifer
10. CD oder DVD mit allen von 00 bis 09 aufgefihrten
Unterlagen

1,000 psch .oooevvviveeieeeeeee

Summe 2.5. Sonstige Arbeiten

Summe 2. Gartnerstiitzpunkt
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3. Remise
3.1. Betonarbeiten
3.1.1. Betonauffiillung C16/20 in den Fundamentgraben
Nicht tragfahiger Baugrund ist durch Magerbeton C16/20 zu
ersetzen.

Ortbeton zwischen tragfahigen Boden und den bewehrten
Streifenfundamente als Fullbeton, ohne Schalung, liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
waagerecht abgezogen herstellen.

Beton C16/20 gemaf DIN 1045/ EN 206

Der Beton wird im Laufe der Erdarbeiten direkt in die
ausgehobenen Fundamentgraben gegossen, ohne Schalung.

15,000 M3 L e

3.1.2. Trennlage, PE-Folie 0,3 mm
Trennlage zwischen Fundamenten und Sauberkeitsschicht aus
PE-Baufolie, mind. 0,3 mm dick, zweilagig, mit mind. 15 cm
StoRuberlappung, liefern und fachgerecht verlegen, einschl.:

- Schneide- und Anpassarbeiten
- Unterleisten entsprechend der erforderlichen Betondeckung

20,000 M? L

3.1.3. Schalung der Streifenfundamente
Schalung der Streifenfundamente liefern, aufstellen, vorhalten
und nach dem Betonieren ausschalen und abtransportieren.

Einschliellich aller Nebenleistungen wie Verbindungsmittel,
Aussteifungen, Abdichtungen gegen Zementleimverluste sowie
Reinigen der Schalung vor Wiederverwendung oder
Abtransport.

Schalung als glatte Schalung nach Wahl des Auftragnehmers
(AN).

30,000 M? L e
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Schalung der Einzelnfundamente
Die Schalung der Einzelfundamente liefern, aufstellen, vorhalten
und nach dem Betonieren ausschalen und abtransportieren.

EinschlieBlich aller Nebenleistungen wie Verbindungsmittel,
Aussteifungen, Abdichtungen gegen Zementleimverluste sowie
Reinigen der Schalung vor Wiederverwendung oder
Abtransport.

Schalung als glatte Schalung nach Wahl des Auftragnehmers
(AN).

10,000 m? ...

Schalung der Sockelaufkantung, h=80 cm

Schalung der Betonaufkantung, einschl. Abstiitzung und
Verankerung liefern, aufstellen, vorhalten und nach dem
Betonieren ausschalen und entfernen.

Schalungshéhe Sockel: 80 cm

35,000 m* e

Sichtschalung der Sockelaufkantung *a. Zul.

Schalung der Sockelaufkauntung mit Sichtbetonoberflache
herstellen. Die Sichtbetonoberflachen muss die Anforderung der
Sichtbetonklasse SB 1 gemal dem Merkblatt Sichtbeton des
Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins entsprechen.

Nur die sichtbaren Flachen der Betonbauteile sollen mit
Sichtbetonoberflache hergestellt werden. Die Abrechnung
erfolgt als Zulage zu der Schalung der Vorposition.

23,000 m*

Schalung der Stahlbetonwénde

Schalung der Stahlbetonwande einschl. der erforderlichen
Abstiitzung und Verankerungen liefern, aufstellen, vorhalten und
nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

Wanddicke: 25 cm,
Wandhohe: bis ca. 270 cm

30,000 m*

Sichtschalung der Stahlbetonwénde *a. Zul.

Schalung der Stahlbetonwande mit Sichtbetonoberflache
herstellen. Die Sichtbetonoberflachen missen die Anforderung
der Sichtbetonklasse SB 1 gemal dem Merkblatt Sichtbeton
des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins entsprechen.

Nur die sichtbaren Flachen der Betonbauteile sollen mit
Sichtbetonoberflache hergestellt werden. Die Abrechnung
erfolgt als Zulage zu der Schalung der Vorposition.

30,000 m*
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3.1.9. Beton C30/37 XC3 der Streifenfundamente

Beton als Ortbeton fur die Streifenfundamenten liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

Beton: C30/37 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC3
Feuchtigkeitsklasse: WF

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.
7,000 M3 s e

3.1.10. Beton C30/37 XC1/XC2 der Sockelaufkantung
Beton als Ortbeton fir die Sockelaufkantung liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

Sockelhéhe: 80 cm

Beton: C30/37 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1/XC2
Feuchtigkeitsklasse: WF/WO

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.
3,000 M3 s e

3.1.11. Beton C30/37 XC1 der Stahlbetonwénde
Beton als Ortbeton fir die Stahlbetonwéande liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.
10,000 M3 s e

3.1.12. Betonstahl B500 A als Stabstahl
Betonstahl, B500 MS (A) als Stabstahl, in den erforderlichen
Dimensionen und Langen liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmalf} schneiden, biegen und einschl.
der erforderlichen Abstandshalter in den Fundamenten
einbauen.

0,800 t s

3.1.13. Betonstahimatten B500 A als Mattenstahl
Betonstahlmatten als Lagermatten, B500 M/S (A), in den
erforderlichen Dimensionen, liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmaf} schneiden und einbauen.
Einschl. der erforderlichen Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

Abrechnung:
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Abweichend von DIN 18 331 Abs. 5.3.3 wird nach der Stahlliste
mit dem Bruttogewicht abgerechnet. Dabei wird fir die
zugeschnittenen Matten das Mattengewicht zugrunde gelegt.
1,600 T s e
Summe 3.1. Betonarbeiten
Summe 3. Remise
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4.1.

4.11.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.5.

Stiitzmauer
Betonarbeiten

Trennlage, PE-Folie 0,3 mm

Trennlage zwischen Sohlplatte und Sauberkeitsschicht aus

PE-Baufolie, mind. 0,3 mm dick, zweilagig, mit mind. 15 cm

StoRuberlappung, liefern und fachgerecht verlegen, einschl.:

- Schneide- und Anpassarbeiten
- Unterleisten entsprechend der erforderlichen Betondeckung

65,000 m*

Beton C8/10 unter der Bodenplatte

Beton der Sauberkeitsschicht als Ortbeton, unbewehrt, unter
der Bodenplatte, liefern und fachgerecht einbauen, einschl.
Verdichtung; obere Oberflache waagerecht abgezogen
herstellen.

Beton C8/10 gemalR DIN 1045/ EN 206
Expositionsklasse: X0
Dicke: ca. 5 cm

60,000 m* ...

Schalung des Stahlbetonsporns, h=30 cm

Schalung des Stahlbetonsporns als Randschalung, einschl.
Abstitzung und Verankerung liefern, aufstellen, vorhalten und
nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

Schalung nach Wahl des AN als glatte Schalung.

Schalungshéhe Rand: 30 cm

16,000 m* ...

Schalung der Stahlbetonwénde

Schalung der Stahlbetonwande einschl. der erforderlichen
Abstiitzung und Verankerungen liefern, aufstellen, vorhalten und
nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

Wanddicke: 25 cm,
Wandhohe: bis ca. 280 cm

135,000 m? .

Sichtschalung der Stahlbetonwénde*a. Zul.

Schalung der Stahlbetonwande mit Sichtbetonoberflache
herstellen. Die Sichtbetonoberflachen missen die Anforderung
der Sichtbetonklasse SB 1 gemall dem Merkblatt Sichtbeton
des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins entsprechen.

Nur die sichtbaren Flachen der Betonbauteile sollen mit
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4.1.6.

41.7.

4.1.8.

Sichtbetonoberflache hergestellt werden. Die Abrechnung
erfolgt als Zulage zu der Schalung der Vorposition.

120,000 m* ..l

Beton C30/37 XC3 des Stahlbetonsporns

Beton als Ortbeton fiir der Stahlbetonsporn liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

Beton: C30/37 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC3
Feuchtigkeitsklasse: WF

Schalung und Bewehrung werden gesondert verglitet.

16,500 m® ...

Beton C30/37 XC3 der Stahlbetonwénde

Beton als Ortbeton fir die Stahlbetonwéande liefern und
fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberflache
glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

Beton: C30/37 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Expositionsklasse: XC1
Feuchtigkeitsklasse: WO

Schalung und Bewehrung werden gesondert vergutet.

17,500 m® ...l

Betonstahl B500 A als Stabstahl

Betonstahl, B500 MS (A) als Stabstahl, in den erforderlichen
Dimensionen und Langen liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmalf} schneiden, biegen und einschl.
der erforderlichen Abstandshalter in den Fundamenten
einbauen.

1,600 t

Betonstahimatten B500 A als Mattenstahl
Betonstahimatten als Lagermatten, B500 M/S (A), in den
erforderlichen Dimensionen, liefern und nach den statischen
Unterlagen bzw. nach Aufmaf} schneiden und fir die
Bodenplatte verlegen. Einschl. der erforderlichen
Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

Abrechnung:

Abweichend von DIN 18 331 Abs. 5.3.3 wird nach der Stahlliste
mit dem Bruttogewicht abgerechnet. Dabei wird fir die
zugeschnittenen Matten das Mattengewicht zugrunde gelegt.

3600t .
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

Allgemeines

Baustelleneinrichtung

Schutzgeriiste und Absturzsicherung
Erdarbeiten

Offene Wasserhaltung
SW-Entwasserungsleitungen
RW-Entwasserungsleitungen
Stundenlohn+Material

JEE G L I (IS WL QI . N
Nogohkrwb =

Summe 1. Allgemeines
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

2. Gartnerstiitzpunkt
21. Betonarbeiten der Grundung
2.2. Betonarbeiten der Erd- und Obergeschoss
2.3. Mauerarbeiten
24. Abdichtungsarbeiten
2.5. Sonstige Arbeiten
Summe 2. Gartnerstiitzpunkt ~ ——
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

3. Remise

3.1. Betonarbeiten
Summe 3. Remise
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

4. Stilitzmauer

4.1. Betonarbeiten
Summe 4. Stitzmauer
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Zusammenstellung
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv 01
1. Allgemeines e
2. Géartnerstutzpunkt
3. Remise
4. Stitzmauer

Summe LV 01 Rohbau- und Erdarbeiten L

Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Héhe von 19,00 %

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 93
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