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    1. Allgemeines

     Allgemeine Angaben, Hinweise

   AG - Auftraggeber
   AN - Auftragnehmer

 Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um den 
 Neubau einer Gärtnerunterkunft auf dem Grundstück 
     Gievenbecker Reihe 93 in Münster. Der Gärtnerstützpunkt für 
    bis zu 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird als nicht 
    unterkellerter Gebäudekomplex in Holz- und 
    Stahlbetonbauweise bzw. Hybridbauweise errichtet werden. 
 Die Erschließung erfolgt über eine neu zu errichtende 
  Grundstückszufahrt von der Gievenbecker Reihe.

    Das 2-geschossige Gebäude gliedert sich im Erdgeschoss in 
       eine Fahrzeughalle für 4 Fahrzeuge, ein Regallager, eine 
     Werkstatt, ein Batterie-Lager sowie die Vorbereitung für eine 
         mögliche öff. WC-Anlage. Im Obergeschoss sind Umkleide-, 
  Büro und Personalräume geplant.

 Die Dächer werden als gering geneigte Gründächer ausgebiltdet 
       und mit 7kWp PV-Anlage ausgestattet. Zur Unterstützung 
   künftiger Elektromobilität werden Kabel bzw. Leerrohre für eine 
 mögliche Nachrüstung für Ladestationen Elektromobilität 
  vorgerüstet. 

 Zusätzlich wird auf dem Grundstück noch eine Remise zur 
 Unterbringung von Fahrzeugen und Schüttgütem sowie ein 
  offenes Schüttlager geplant. 

 Die Haupterschließung und Anlieferung erfolgt von Osten über 
   Gievenbecker Reihe. Hier wird das Gründstück durch ein 
     manuell zu betätigendes Schiebetor abgegrenzt. Die 12 
 erforderliche Stellplätze werden ebenfalls entlang der Ostgränze 
    angeordnet. Sie werden mit Rasenfugenpflaster befestigt.

 Der Werkhof wird an der Nordgrenze durch das 
   Unterkunftsgebäude und die Remise begrenzt. Dazwischen ist 
 ein Standort für einen Sondercontainer zum Kleidungswechsel 
 nach Einsätzen zur Bekämpfung des 
   Eichenprozessionsspinners vorgesehen. Dieser Container wird 
 je nach Bedarf zu den sommerlichen Einsatzzeiten dort 
  aufgestellt.

    Die Hofflächen, die regelmäßig befahren werden müssen, 
   erhalten eine Befestigung aus funktionalem Betonsteinpflaster. 

 Abmessungen des Gebäudes
 Erdgeschoss
    Länge: 31,625 m
    Breite: 9,79 m
    Höhe: 4,08 m
 Obergeschoss
    Länge: 23,285 m
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    Breite: 9,79 m
    Höhe: 4,05 m
 Dachterrasse
    Länge: 8,345 m
    Breite: 9,79 m
    Höhe: 1,32 m

  Bauweise:

 Gärtnerunterkunft
 Die Tragende Wände im Erdgeschoss und Treppenhaus 
     bestehen aus Stahlbeton/Mauerwerk, Decken werden als 
     Stahlbeton- oder Holzbalkendecken ausgeführt. Die tragenden 
 und asstiefenden Wände im Obergeschoss werden als 
  Holzständerwände und die Innenstützen als Holzstützen erstellt. 

 Die Gründung erfolgt über Plattengründung mit 
   Streifenfundamenten bis auf tragfähigen Mergel. Schwache 
  Böden werden bis zum tragfähigen Untergrund ausgehoben, 
    durch Aufkalkung verbessert, verdichtet und wieder eingebaut.

 Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über vertikale 
  Wandscheiben in Verbindung mit den Deckenplatten, 
  nichttragende Wände erhalten gleitende Deckenanschlüsse.
  Als Fassade wird eine Holzfassade vorgesehen.
   Das Flachdach wird extensiv begrünt und mit einer PV-Anlage 
     ausgestattet. Die Wände werden gestrichen und verputzt, die 
   Decken abgehängt, der Bodenbelag in Fliesen und Linoleum 
    ausgeführt. In der Fahrzeughalle kommt Industrie- 
  Gussasphaltestrich zum Einsatz.

 Remise
 Die tragende Dachkonstruktion der Remise wird aus Nadelholz 
     erstellt. Die Holzkonstruktion wird auf einen Betonsockel/-Wand 
     aufgesetzt. Die Ausstiefung erfolgt über Diagonalverbände. Die 
 Grundung erfolgt auf Streifenfundamenten die auf frostfreien 
  Untergrund gegründet werden.

 Schüttlager
 Das Schüttlager wird auf einer Bodenplatte aus Stahlbeton 
   errichtet. Die Rückwände des Schüttlagers werden aus 
 Stahlbeton erstellt und biegestief mit der Bodenplatte 
  verbunden. 

  Gegenstand dieser Ausschreibung sind Rohbauarbeiten:
  - Baustelleneinrichtung
  - Gerüstarbeiten
  - Erdarbeiten
  - Entwässerungskanalarbeiten
  - Betonarbeiten
  - Mauerarbeiten
  - Abdichtungsarbeiten
  
 Zuwegung
  Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Gievenbecker Reihe.
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     Lager-/Aufenthaltsräume/Toiletten
   Lager- und Aufenthaltsmöglichkeiten müssen im Rahmen der 
  Baustelleneinrichtung geschafft werden.

   Wasser- und Energieanschlüsse
 Müssen hergestellt und herangeführt werden und für die 
  Folgegewerke unterhalten werden.

     Verschmutzung öff. Verkehrsflächen, auf dem 
 Baustellengelände
         Jegliche Verunreinigungen (Bauschutt, Abfall, Farben etc.) auf 
   öffentl. Verkehrsflächen oder in sonstigen Bereichen sind 
  umgehend unaufgefordert zu beseitigen. 
 Nicht mehr benötigte Baumaterialien sind unverzüglich 
   aufzunehmen und abzufahren. Die Baustelle ist einmal 
    wöchentlich besenrein zu hinterlassen. Verpackungsmaterial, 
      Verbundstoffe wie Trinkbecher, Plastikmaterial, Alufolien, 
    Essenreste etc, sind täglich fachgerecht zu entsorgen. 
 Sämtliche Kosten hierfür sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

 Abfallbehandlung und Abfallentsorgung
 Für den Umgang  mit gefährlichen Stoffen sind die geltenden 
   gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Der Auftragnehmer wird 
    mit Baubeginn zum Abfallerzeuger entsprechend der KrW/AbfG.
 Die ordnungsgemäße Entsorgung  ist dem Auftraggeber  
   schriftlich mit Angaben zu den angefallenen Abfallstoffen, deren 
   Menge, dem Entsorgungsweg  sowie dem entsprechenden 
   Beleg bzw. der Bestätigung des Entsorgers zu diesem Auftrag 
  zur Schlussrechnung zu belegen.

 Demontage und Entsorgung
   Alle ausgebauten/demontierten Materialien gehen in das 
 Eigentum des Auftragnehmers über und sind auf seine Kosten 
    zu verladen, abzufahren und fachgerecht zu entsorgen. 
 Sämtliche Kosten hierfür sind in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.

 Maße
 Sämtliche Maße sind während der Bauphase 
  eigenverantwortlich durch der AN zu überprüfen, 
  Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung zu melden.

 Schutzmaßnahmen
 Während der Bauzeit sind zum vorübergehenden Schutz der 
   Leistungen geeignete Schutzmaßnahmen einzuleiten. Beim 
 Transport und beim Zwischenlagern sind ebenfalls geeignete 
  Schutzmaßnahmen vorzusehen.

      Sämtliche fertigen Oberflächen (Sichtbeton, Sichtmauerwerk, 
            Putzflächen, Alu- u. Holzfenster, Fassadenflächen, Türen u. 
       Zargen, Decken- und Bodenoberflächen usw.) sind besonders
  sorgfältig zu behandeln und nötigenfalls durch Abkleben, 
       Umwickeln o. ä. vor Beschädigungen zu schützen. Dieses gilt in 
   gleicher Weise für vorhandene Bauteile und Oberflächen. Der
   Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet. Wird dieses 
    unterlassen, kann der AG erforderliche Reinigungsarbeiten, 
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 Ausbesserungen oder Reparaturen zu Lasten des AN 
 durchführen lassen und die Kosten von der Schlussrechnung 
  abziehen.

     Es ist darauf zu achten, dass bei/nach jedem Tagewerk ein 
     hinreichender Witterungs- und Staubschutz vorzusehen ist, um 
  die Arbeiten zügig und ohne Unterbrechung durchzuführen.

 Sonstige Angaben
   Von dem Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu führen. In dem 
 Bautagebericht sind die auf der Baustelle tätigen Arbeiter mit 
   Namen aufzuführen, die ausgeführten Arbeiten und besonderen 
   Vorkommnisse anzugeben. Die Berichte sind wöchentlich der 
  Bauleitung zu übergeben.

          Die Gefahrenumstände (z. B. bei Vandalismus, Diebstahl, 
   Unwetter usw.) für die Baustelleneinrichtung und den 
      zugehörigen  Baubehelfe wie Bauzaun, Gerüste, Container usw. 
          trägt der  Auftragnehmer (gem. §7 VOB/B).

 Vom Auftragnehmer ist ein Baustelleneinrichtungsplan 
   aufzustellen. Bei der Baustelleneinrichtung sind die örtlichen 
 Gegebenheiten sowie die Arbeiten des 
 Landschaftsbauunternehmers und die Arbeiten für die 
  nachfolgenden Ausbaugewerke zu berücksichtigen.
 Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit der Bauleitung 
  abzustimmen und deren Zustimmung einzuholen.

   Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während 
 der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein 
 fließend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der 
  Baustelle anwesend ist. 

 Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden 
 Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen 
  auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

 Bei allen Arbeiten sind die Unfallverhütungsvorschriften der 
  Bauberufsgenossenschaften zwingend zu beachten.

    1.1. Baustelleneinrichtung

   Hinweise zur Zufahrt
 Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt vom der Straße Gievenbecker 
 Reihe aus und ist wegen einer benachbarten Zuwegung durch 
     Schüler, deren Besucher und zusätzlich durch Radfahrer, stark 
     frequentiert. Beim Wenden, oder Zurücksetzen von Fahrzeugen 
 und schwerem Baugerät vor der Baustelle ist allergrößte 
   Vorsicht geboten und nur mit zwei Einweisern erlaubt. Es wird 
 nochmals auf die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften 
   hingewiesen. Der Mehraufwand hierfür ist mit in die 
  Einheitspreise einzukalkulieren.
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    1.1.1. Baustelleneinrichtung
   Allgemeine Baustelleneinrichtung (soweit diese nicht in den 
 Vorpositionen gesondert aufgeführt wurden oder bei den 
  nachfolgenden Gewerken nicht gesondert gefordert werden) 
      liefern, aufbauen, für die Bauzeit vorhalten und abbauen.

  Die Leistung beinhaltet insbesondere:
     - den Baukran mit Ausladung ca. 25 m  für die Dauer der
       eigenen Rohrbauarbeiten, einschl. Herstellen einer
   Kranaufstellfläche mit notwendiger Fundamentierung 

   Für die Errichtung der Remise und des Schüttgutlagers ist ein
    separater Mobilkran einzukalkulieren. 

  - den Baukran während der eigenen Nutzungszeit anderen auf
   der Baustelle tätigen Unternehmern zur Verfügung stellen

     - das Arbeits-, Schutzgerüst und Fassadengerüst für die Dauer
           der eigenen Arbeiten (Rohbau- u. Mauerarbeiten) als
    Stahlrohrgerüst mit voll eingedielten Arbeitsbühnen einschl.
      Rücklehnen, Bordbretter und Verstrebungen aufstellen,
     vorhalten und nach Fertigstellung abbauen. Im Bereich der
   Gebäudeeingänge ist der Durchgang zu gewähren
   
         Tragfähigkeit: nach DIN 4420, Gruppe 4
         Belastung: 300 kg/m²
         Breite: 0,90 m + 0,30 m Konsole
           einzurüst. Gebäudehülle: ca. 700 m²

  - die Gestellung und Vorhaltung von Containern als Unterkunft
   der am Bau tätigen eigenen Arbeitskräfte und Gerätelagerung
   für die Dauer der eigenen Arbeiten

  - die Mitbenutzung des Arbeitsgerüstes vor der Fassade
   während der eigenen Nutzungszeit von anderen am Bau
   tätigen Unternehmern

   - Lagerflächen und Verkehrsweg auf der Baustelle anlegen,
      sichern und sauber halten (Abrechnung in gesonderter Poition)

     - Absturzsicherungen an freien Deckenrändern, -öffnungen und
       Treppen gem. den Anforderungen BG nach Baustein-Merkheft
   der BG Bau

  - die Beleuchtung für die Verkehrswege auf der Baustelle
     bereitstellen, instand halten und nach der Nutzungszeit
   abbauen

  - die Sauberhaltung des Baugeländes und der öffentlichen
     Verkehrsflächen, Räumung des Geländes nach Abschluss der
   Arbeiten und Instandsetzung von Beschädigungen an den
     öffentlichen Verkehrsflächen, soweit diese bei eigenen
   Arbeiten beschädigt wurden
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    - alle erforderlichen Geräte und Hilfsmittel, die für den
   ordnungsgemäßen Betrieb der Baustelle erforderlich sind und
   nicht in der Leistungsbeschreibung gesondert aufgeführt sind
   oder in den der Einheitspreisen enthalten sind

  - alle erforderlichen Maßnahme und Einrichtungen für die
      Baustelleneinrichtung, die nach den geltenden Unfallschutz-
     bestimungen und -vorschriften  gefordert sind und nicht in der
   Leistungsbeschreibung gesondert aufgeführt sind oder in den
   Einheitspreisen enthalten sind

         1,000 psch ......................... .........................

      1.1.2. Baustelleneinrichtung, Vorhaltung
 Baustelleneinrichtung der Vorposition vorhalten für die 
 Gesamtdauer der Leistungen des Auftragnehmers bis zur 
  Schlussabnahme Rohbau.

  Die Zahlungen erfolgen entsprechend des Baufortschritts.
    Abrechnung erfolgt 1 psch Baustelleneinrichtung pro Monat.

           3,000 St/M ......................... .........................

    1.1.3. Baustellenschild aufstellen
    Vom Rohbauunternehmer ist eine ca. 3,0 m hohe 
 Holzkonstruktion für die Anbringung des Baustellenschilds 
  aufzustellen und das Baustellenschild darauf zu befestigen.

 Der Auftraggeber stellt das Baustellenschild auf einer 
          bedruckten Folie, Größe ca. 4,0 m², zur Verfügung.

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.1.4. Anlegen der Baustellenzufahrt
 Für das Anlegen der Baustellenzufahrt ist auf einer
       Länge von ca. 6 m und einer Breite von ca. 2 m der
 vorhendene Gehweg und das Hochboard aufzunehmen und
   fachgerecht zu lagern. Die Baustellenzufahrt ist als
      Betonrampe auf 2 Lagen PE-Folie herzustellen.
   Es ist darauf zu achten, dass die provisorische Zufahrt
  eben und frei von Stolperkanten ist.

 Für das Anlegen der Zufahrt obliegt die Planung beim AN
  in Zusammenarbeit mit Bauleitung und dem Tiefbauamt.
 Das Einholen der Genehmigung und die Umsetzung der
  Verkehrssicherung ist durch den AN zu erbringen.

  Baustellenzufahrt anlegen und während der eigenen Aus-
  führungszeit unterhalten.

 Die Position der Baustellenzufahrt entspricht der
  späteren Grundstückszufahrt.

         1,000 Stk ......................... .........................
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    1.1.5. Sicherung der Baustellenzufahrt
    Ca. 30 m vor und hinter der Baustellenzufahrt sind 
       Verkehrszeichen Nr. 123 (Baustelle) mit dem Zusatzschild 
    "Baustellenausfahrt" für die Verkehrsteilnehmer gut sichtbar an 
 einem standsicheren Pfosten oder Schildermasten im 
  Gehwegbereich aufzustellen.

 Verschmutzungen der Baustellenzufahrt und der 
   anschließenden öffentlichen Verkehrsflächen durch Bau- und 
   Lieferfahrzeugen der Baustelle sind sofort zu beseitigen. Das 
  gilt insbesondere für die Erdarbeiten.

 Der verkehrssichere Zustand der Baustellenzufahrt ist während 
   der gesamten Bauzeit (auch in den Zeiten in denen die 
   Ausbauarbeiten ausgeführt werden) regelmäßig zu kontrollieren 
 und festgestellte Mängel und Gefahrenquellen sind umgehend 
  abzustellen.

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.1.6. Baustromanschluss für die Baustelle
 Baustromanschluss mit provisorischer Zuleitung und 
   Verteilerkasten für Baustrom mit Zählerkasten liefern, an 
  strategisch sinnvoller Stelle für die gesamte Bauzeit vorhalten, 
  unterhalten und nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen.
 Leistungsaufnahme ausgelegt für Gerätschaften der eignen 
     Leistungen und die der Folgegewerke für z. B. Innenputz und 
  Estricharbeiten. 

 Die Position der Anschlussmöglichkeit hat der AN 
   eigenverantwortlich zu prüfen. Sämtliche notwendigen 
 Maßnahmen zur Verlegung und Herbeiführung des Stromkabels 
  sind vom AN zu liefern und herzustellen.
 Vom Auftragnehmer ist der Stromanschluss für die Baustelle bei 
 den Stadtwerken Münster zu beantragen und in Abstimmung mit 
  den Stadtwerken herzustellen. 
     Die Anschlussgebühren, Grundgebühren (ab Übergabestelle auf 
   dem Grundstück) und Stromkosten rechnet der Auftragnehmer 
  mit den Stadtwerken ab.
   Die Anschlüsse, Kabelführung und Baustromverteiler müssen 
 den geltenden Sicherheitsbestimmungen und den technischen 
 Regeln entsprechen und müssen während der gesamten 
 Bauzeit regelmäßig überprüft werden und Instand gehalten 
   werden. Die Elektroarbeiten hat der Auftragnehmer einer 
  Fachfirma für Elektroarbeiten zu beauftragen. 
 Die Kosten für den Stromverbrauch und auch der 
  nachfolgenden Unternehmen übernimmt der Auftraggeber. 
    Der Strom ist zu kostendeckenden Sätzen (ohne ein Gewinn- 
    oder Gemeinkostenaufschlag) abzurechnen. 
 Zählerstand ist zu Beginn und vor Abbau zusammen mit der 
  Bauleitung zu dokumentieren.
 Zum Nachweis der Stromkosten sind die Rechnungen der 
  Stadtwerke vorzulegen.

 Der Anbieter hat die erforderlichen Informationen für die 
  Preiskalkulation bei den Stadtwerken Münster einholen.
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  Ausführung:
  Baustromverteilerschrank aus Stahlblech mit Untergestell, 
  abschließbar und für alle am Bau Beteiligten nutzbar.
   Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert 
    Schutzart: IP 44
    Messeinrichtung Schutzart: IP 54
  Anschlussleistung:
                 44 kVA nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 
         T501/A1+A2) 

  Bestückung:
      1x Sicherungslasttrennschalter NH00, 63A
     1x DS-Zählerplatz nach DIN 43870
  1x Lasttrennschalter
            1x Hauptschmelzsicherung 3pol. E33/D3 mit Sicherungs- 
   zubehör 35A
            1x FI-Schutzschalter 4pol. 63A/30mA
             1x CEE-Steckdose 5/32A 400V/6h mit 1 Schmelzsicherung 
           3pol.E33/D3 mit Sicherungszubehör 35A
             2x CEE-Steckdosen 5/16A 400V/6h mit je 1x Schmelzsicherung
           3pol. E27/D2 mit Sicherungszubehör 16A
         6x Schutzkontaktsteckdosen 3/16A 230V mit je 1x Schmelz-
            sicherung 1pol. E27/D2 mit Sicherungszubehör 16A

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.1.7. Baustromanschluss heranführen
  Baustromanschluss mit provisorischer Leitung heranführen, 
   vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der Baumaßnahme 
  beseitigen. 

     Leistungsaufnahme: bis 40 kW
      Wegelänge: ca. 150 m

         150,000 m ......................... .........................

    1.1.8. Zusätzlicher Baustromverteiler
 Zusätzlicher Baustromverteiler im Gebäude an strategisch 
  sinnvoller Position als weitere Anschlussmöglichkeit.

   Ausführung wie vor, jedoch

             1x CEE-Steckdosen 5/16A 400V/6h mit je 1x
 Schmelzsicherung
           3pol. E27/D2 mit Sicherungszubehör 16A
        6x Schutzkontaktsteckdosen 3/16A 230V mit je 1x
            Schmelzsicherung 1pol. E27/D2 mit Sicherungszubehör 16A

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.1.9. Kabelbrücke
  Kabelbrücke zum Verlegen des Stromkabels über die Straße,
    aufbauen, vorhalten und wieder abbauen.

      Druckdatum:    Seite: 10



    Amt 23 - Leistungsbeschreibung

      Projekt: 1564 Gärtnerunterkunft Grüner Trichter
        LV: 01 Rohbau- und Erdarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Breite: bis 10 m
      Vorhaltezeit: ca. 12 Monate

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.1.10. Baubeleuchtung
   Baubeleuchtung für den Außen- und Innenbereich zur 
  Beleuchtung der wichtigen Verkehrswege liefern,
     montieren, vorhalten, unterhalten und nach Abschluss
  der Baumaßnahme entfernen.

 Außen
         1. Bereich: Bau-Container bzw. Hauptzufahrt
     2. Bereich: Haupteingang Gebäude

 Innen
       3. Bereich: Treppenhaus EG/OG und Flurzone OG

 Die Installation der Beleuchtung hat durch einen
   Fachbetrieb zu erfolgen. Die Ausführung der Leistung
 ist mit der Bauleitung abzustimmen und wird
     voraussichtlich erst zum Herbst 2026 erforderlich. Die
 Folgegewerke dürfen durch die Installationen nicht
  behindert werden.
   Für die Beleuchtung sind ausschließlich LED-Lampen zu
   verwenden. Die Schaltung hat über Dämmerungssensor oder
  Zeitschaltung zu erfolgen.

         24,000 Wo ......................... .........................

    1.1.11. Stromkosten
 Stromkosten für die Dauer des Stromanschlusses

     Abrechnungseinheit: kW/h
   inkl. Grundkosten

         15.000,000 kWh ......................... .........................

    1.1.12. Wasseranschluss für die Baustelle
   Wasseranschluss für die Baustelle erstellen, für die gesamte 
  Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der Baumaßnahme ent-
  fernen.

 Der Wasseranschluss für die Baustelle ist bei den Stadtwerken 
 Münster zu beantragen und in Abstimmung mit den Stadtwerken 
     herzustellen. Die Anschlussgebühren (ab Übergabestelle auf 
    dem Baugrundstück), Grundgebühren und Wasserkosten 
  rechnet der Auftragnehmer mit den Stadtwerken ab.

 Für die nachfolgenden Arbeiten stellt der Rohbauunternehmer
 auf der Baustelle eine Wasserzapfstelle mit der erforderlichen 
   Zuleitung auf. Die Wasserzapfstelle ist durchgehend frostsicher 
  herzustellen.
   Die Wasserzapfstelle muss genügend Druck haben, damit auch 
   für die nachfolgenden Putz- und Estricharbeiten davon Wasser 
  abgenommen werden kann. 
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  Die Kosten für den Wasserverbrauch der nachfolgenden Unter-
   nehmen übernimmt der Auftraggeber. Das Wasser ist zu 
      kostendeckenden Sätzen (ohne ein Gewinn- oder Gemeinkos-
      tenaufschlag) abzurechnen. Nach Fertigstellung der Rohbauar-
 beiten ist der Verbrauchstand abzulesen und der Bauleitung 
   mitzuteilen. Zum Nachweis der Wasserkosten sind die 
  Rechnungen der Stadtwerke vorzulegen.

  Der Anbieter soll die erforderlichen Informationen für die Preis-
  kalkulation bei den Stadtwerken Münster einholen.

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.1.13. Wasserkosten
 Wasserkosten für dei Dauer des Wasseranschluss

    Abrechnungseinheit: m³
   inkl. Grundkosten

          250,000 m³ ......................... .........................

      1.1.14. Sanitärcontainer WC D/H
          Sanitärcontainer WC D/H 10ft liefern, aufstellen, vorhalten, 
  unterhalten und nach der Nutzungszeit abbauen und abfahren.

   Einschließlich Anschluss an Baustrom, Bauwasser und 
     Abwasser-Auffangbehälter. Während der Nutzungszeit ist der 
 Container mindestens zweimal pro Woche gründlich zu 
  reinigen.

  Damen:
   Toiletten  1
     Waschbecken 1 mit Spiegel u. Seifenspender
       Papierhandtücher, Abfalleimer
   Warmwasser  mit Untertischgerät
      Heizung  1 Heizlüfter 2 kW und Beleuchtung

  Herren:
   Toiletten  1
    Urinale   1
      Waschbecken  1 mit Spiegel u. Seifenspender
       Papierhandtücher, Abfalleimer
   Warmwasser  mit Untertischgerät
      Heizung  1 Heizlüfter 2 kW und Beleuchtung

       Strom: 32A / 400 V
       Frischwasser: ¾" GEKA-Kupplung
      Abwasser:  HT-Rohr NW100
      Länge: ca. 3,00 m
      Breite: ca. 2,50 m

       Aufstellort: gem. Baustelleneinrichtungsplan bzw. Absprache mit
 Bauleitung

    Grundvorhaltezeit: 1 Monat

         1,000 Stk ......................... .........................
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    1.1.15. Sanitärcontainers vorhalten
 Vorhaltung des Sanitärcontainers über die Grundstandzeit 
      hinaus. Erinschl. Reinigung.

         11,000 StMt ......................... .........................

        1.1.16. Auffangbehälter für Abwasser, 5 m³
 Auffangbehälter für die Aufnahme der Fäkalien und des 
   Abwasser aus dem Sanitärcontainer aufbauen, während der 
 Nutzungszeit die Fäkalien und das Abwasser regelmäßig 
 entleeren und entsorgen und nach der Nutzungszeit abbauen 
  und abfahren.

  Ausstattung:
        - Staplertasche (250 x 80 mm innen)
            - 2 Einlaufstutzen (Innenmaß 110 -112 mm, beide an Stirnseite)
   mit Reinigungsöffnung
  - Tankklappe mit Schrauben befestigt
  - Wasserstandanzeiger und Vertiefung im Absaugbereich
      - min 5m³ Tankonhalt

   Diese Leistung wird ausgeführt, wenn zu Beginn der 
 Rohbauarbeiten noch keine Einleitung in den 
  Schmutzwasserkanal erfolgen kann.

   Grundvorhaltezeit 1 Monat

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.1.17. Auffangbehälter vorhalten
 Vorhaltung des Auffangbehälters über die Grundstandzeit 
   hinaus, einschließlich turnusmäßige Entlerung der Fäkalien 
  nach Erfoldernis.

         11,000 StMt ......................... .........................

          1.1.18. Container, Bauleitung, 15 m²
   Bauleitungscontainer aufstellen, vorhalten unterhalten und 
  abfahren.

  Ausführung:
       Bauleitungscontainer, beheizbar, wärmegedämmt, mit 
    Innenausstattung, als komplett funktionierendes Büro, 
    Container dient als Arbeits- und Besprechungsraum.

  Ausstattung:
  - Beleuchtung
     - 4 Steckdosen 230V
       - 2 Besprechungstische 1,60 x 0,80 m mit sauberer weißer 
   Tischplatte
   - 10 Stühle
   - 1 offenes Regal halbhoch
     - 2 abschl. Blechspinde
        - Pinnwand, ca. 2,0 m²
  - Mülleimer
  - Fußabstreiferrost und Garderobe 
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    Nutzung / Reinigung:
      - Baubüro ist 1x wöchentlich besenrein und alle 2 Wochen nass
   zu reinigen
     - abschließbar, 5 gleichschließende Schlüssel

  Aufstellort: 
     gem. Baustelleneinrichtungsplan bzw. Absprache mit 
  Bauüberwachung.

      Vorhaltedauer:  ca. 50 Wochen
       Containergröße: ca.15 m²

   Grundvorhaltezeit 1 Monat

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.1.19. Besprechungscontainer vorhalten
 Vorhalten des Besprechungscontainer über die 
  Grundeinsatzzeit hinaus. 

     Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung und Reinigung sind 
   im Preis enthalten. Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten 
    nach Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

         11,000 StMt ......................... .........................

    1.1.20. Bauzaun aus Gitterelementen
       Bauzaun aus Gitterelementen, Höhe 2,00 m, montiert auf 
       Betonfüßen (oder gleichwertiges Bauzaunsystem), anfahren, 
      aufbauen, vorhalten, nach Fetrigstellung abbauen und abfahren.   

   Der Bauzaun darf sich nicht leicht ausheben lassen. Deshalb 
   sind die Zaunelemente mit jeweils 2 Klemmen fest zu 
  verschrauben.

 Während der Standzeit muss der Bauzaun durch den AN 
 regelmäßig kontrolliert werden und festgestellte Mängel 
   beseitigt werden. Der Bauzaun ist während der Baumaßnahme 
     zu warten. Alle 4 Wochen muss eine Überprüfung des 
  Bauzauns erfolgen und festgestellte Mängel behoben werden. 
 Über die Wartung ist ein Protokoll zu führen und der Bauleitung 
    vorzulegen. Festgestellte Mängel sind gleich zu beheben. 

 Der Bauzaun wird auch als Sicherung des Arbeitsraums  der 
 Landschaftsbauarbeiten vor Beginn der Rohbauarbeiten 
   genutzt. Deshalb muss der Bauzaun bereits vor Beginn der 
  Rohbauarbeiten aufgestellt werden.

    Grundvorhaltezeit: 1 Monat

         250,000 m ......................... .........................

    1.1.21. Bauzaun vorhalten
  Vorhalten des Bauzaunes über die Grundeinsatzzeit hinaus. 

         12.000,000 mWo ......................... .........................
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    1.1.22. Bauzaun umstellen
    Bauzaun der Vorposition, abbauen und im Abstand von ca. 
    10,00 bis 25,00 m auf dem Baugrundstück nach Anweisung der 
  Bauleitung neu aufstellen.

         50,000 m ......................... .........................

    1.1.23. Austausch Bauzaunelement
 Beschädigte oder fehlende Bauteile der Bauzaunanlage 
  anliefern und austauschen.

         2,000 Stk ......................... .........................

       1.1.24. 2-flgl. Toranlage im Bauzaun
       2-flgl. Toranlage auf Rollen, passend zum vorgenannten 
           Bauszaun, Höhe ca. 2,00 m, Breite ca. 5,00 m nach Angabe der 
     Bauleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und zusammen mit 
  dem Bauzaun wieder abbauen und abtransportieren. 

   Die Pfosten des Tores sind standfest einzugraben. Die 
 Toranlage ist mit einer dicken Kette und einem Zahlenschloss 
   zu versehen. Das Zahlenschloss wird in gesonderter Position 
  vergütet.

   Die Toranlage darf nur für Auf- und Abfahrten geöffnet werden 
  und ist sonst geschlossen zu halten.

        Grund- u. Vorhaltezeit insg. 12 Monate

         1,000 Stk ......................... .........................

      1.1.25. Tor- oder Türschloß
 Lieferung des stabilen Zahlenschlosses für die oben genannte 
  Toranlage.

         2,000 St ......................... .........................

    1.1.26. Stahlplatten
    Liefern, vorhalten und Rückbau von Stahlüberfahrplatten,
       Größe ca. 1,25 x 3,00 m zur Abdeckung von Schacht- 
      abdeckungen etc., Befahrbarkeit durch Sattelzüge 40 to über 
    die Länge der Bauzeit des Gewerkes Erd- und Rohbau.

         5,000 Stk ......................... .........................

    1.1.27. Baukran vorhalten
 Baukran vorhalten über die vorab genannte Standzeit der 
  Rohbauarbeiten hinaus.

     Ausführung: nach Abschluss der Rohbauarbeiten des AN, zur 
   Nutzung durch Nachfolgehandwerker. Die Beendigung der 
 Nutzungsdauer fur die eigenen Leistungen ist der Bauleitung 
  schriftlich anzuzeigen.

         13,000 Wo ......................... .........................
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    1.1.28. Feuerlöscher für Baustellenzeit
 Für jede Etage des Gebäudes ist während der gesamten 
   Bauzeit mindestens ein Feuerlöscher bereitzustellen, zu liefern 
  und  zu montieren.

   Bauart: Auflade
    Löscheinheiten:10 LE
      Löschleistung: 34A 233B C
      Löschmittelmenge: 6 kg ABC-Pulver
   Brandklassen: A B C
    Treibmittel: CO²
   Wandhalter inkl.: ja

         2,000 Stk ......................... .........................

    1.1.29. Gebäudeabsteckung
  Erstellung der Gebäudeabsteckung für das Bauvorhaben, 
   einschl. Stellung der erforderlichen Arbeitskräfte und das 
     Baumaterial (wie Pfähle Bretter usw.) für die 
  Gebäudeabsteckung.

    Das Einmessen der Hauptgebäudeachsen (Gebäudeecken) 
   und Höhenfestpunkte erfolgt durch das Vermessungs- und 
     Katasteramt der Stadt Münster. Die übergebenen Achsen- und 
 Höhenfestpunkte sind während der gesamten Bauzeit dauerhaft 
  zu sichern.

         1,000 psch ......................... .........................

    1.1.30. Schnurgerüst und Einmessarbeiten
    Schnurgerüst rings um die Baugrube, standsicher verstrebt, 
   aufstellen. Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen 
 zum Einschneiden für den Vermessungsingenieur müssen 
   absolut waagerecht und mindestens 1,00 m über Gelände 
   angebracht werden. Es darf erst nach erfolgtem Anlegen 
   sämtlicher Umfassungs- und tragender Zwischenwände im EG 
  entfernt werden.

         1,000 psch ......................... .........................

    1.1.31. Meterrisse in den Etagen
 Setzen und dauerhafte Sicherung von verbindlichen Meterrisse 
 als Kunstststoffmarken in den Geschossen für die 
   Ausbaugewerke. Die Punkte sind als Systempunkte in 
  Abstimmung mit der Bauleitung fest zu installieren.

   Die Sicherung hat so zu erfolgen, dass sie bis zur Abnahme der 
   Leistung aller Gewerke erhalten bleibt. Der AN haftet für die 
  Richtigkeit vorgenannter Leistungen.

         10,000 Stk ......................... .........................

    1.1.32. KG Fallrohre zur provisorischen Dachentwässerung
          KG-Rohre, min. DN 100, zur vorübergehenden Wasserführung 
    auf den Dachflächen vor Anschluss der Dacheinläufe, inkl. 
   fachgerechter Befestigung an vorhandenen Bauteilen. Die 
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 Rohre müssen provisorisch an die Grundleitungen im 
      Erdgeschoss angeschlossen werden, inkl. aller dazu erf. 
     Befestigungsmittel, etc. Die Gerüstnutzung darf nicht 
  beeinträchtigt werden.

      Verlegung an vorh. Decken-/ Wanddurchbrüchen einschl.
  fachgerechter Eindichtung in Dampfsperre.
 Regelmäßige Prüfung des Provisoriums sowie anschließende 
    Demontage der Rohre ist im Einheitspreis einzukalkulieren, inkl. 
    aller notwendigen Bögen, Muffen und Zubehörteilen.

         40,000 m ......................... .........................
    
         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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    1.2. Schutzgerüste und Absturzsicherung

   Hinweis zu den Gerüsten
   Die Gerüste für Mauer- und Batonarbeiten werden nicht 
          gesondert vergütet, wenn diese gemäß DIN 18 330 Abs. 4.1.1 
       und DIN 18331 Abs. 4.1.4 Nebenleistungen sind.

   Bei den folgenden Positionen für Arbeit- und Schutzgerüste 
 handelt es sich um die Entlohnung für die Bereitstellung der 
   Gerüste über die Nutzungszeit hinaus für Folgegewerke, wie 
        z.B. Dachabdichtungsarbeiten, Fenstermontage.

 Der Rohbauunternehmer muss die Gerüste für seine Arbeiten 
     so wählen, dass diese später für die Arbeits- und Schutzgerüste 
 der nachfolgenden Arbeiten ergänzt oder umgebaut werden 
  können. 

 Die Ausführung und Abrechnung der Gerüste erfolgt nach ATV 
    DIN 18541 Gerüstarbeiten.

 Die Gerüste und Absturzsicherungen und Treppenabgänge 
 müssen den technischen Regeln und Unfallschutzvorschriften 
   der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft entsprechen. Dafür 
  sind alle erforderlichen Bauteile und Arbeiten einzukalkulieren, 
  (auch wenn diese in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert 
  aufgeführt sind).

 Die Montage der Gerüste ist von einem Facharbeiter mit der 
   erforderlichen Zusatzausbildung für Arbeits- und Schutzgerüste 
      (befähigte Person laut Baustein B45 nach Baustein-Merkheft 
     der BG Bau) zu überwachen, freizugeben und regelmäßig zu 
   überprüfen. Die Freigabe und Überprüfung ist schriftlich zu 
   protokollieren. Eine Durchschrift des Protokolls ist sichtbar am 
 Gerüst aufzuhängen und eine weitere Durchschrift dem 
  Bauleiter zu übergeben.

 Bei der Überprüfung der Gerüste sind Mängel sofort zu 
     beseitigen. Das Beseitigen von kleineren Mängel (auch wenn 
 diese von Arbeitern eines anderen Unternehmers verursacht 
    wurden) erfolgt keine besondere Vergütung.

    1.2.1. Gerüst zusätzlich vorhalten
     Vorhaltung der Arbeits- und Schutzgerüste, nach Beendigung 
           der eigenen Arbeiten, für andere Gewerke (700 m² x 12 
  Wochen).

           8.400,000 m2Wo ......................... .........................

    1.2.2. Gerüstverbreiterung vorhalten
 Vorhaltung der Gerüstverbreiterung für andere Gewerke
       nach der eigenen Nutzung (280 m x 12 Wochen).

         280,000 mWo ......................... .........................
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    1.2.3. Fangschutz für das Gerüst
   Seitenschutz des Gerüstes als Fangschutz aufstellen, vorhalten 
  und nach der Nutzungszeit abbauen. 

   Der Fangschutz ist 2,00 m hoch und mit einem Fangnetz 
  versehen.

         330,000 m ......................... .........................

    1.2.4. Fangschutz vorhalten
 Vorhaltung des Fangschutzes der Vorposition über die 
       Grundstandzeit hinaus (350 m x 12 Wochen).

         3.960,000 mWo ......................... .........................

    1.2.5. Treppenabgang
    Treppenabgang nach DIN 18541 Gerüstarbeiten
 zur Erschließung von bis zu vier Gerüstlagen für das Gerüst 
    aufstellen, vorhalten und nach der Nutzungszeit abbauen. 

         2,000 Stk ......................... .........................

    1.2.6. Treppenabgänge vorhalten
   Vorhaltung der Treppenabgänge der Vorposition, nach 
   Beendigung der eigenen Arbeiten, für andere Gewerke
      (2 Stück x 12 Wochen).

         24,000 StWo ......................... .........................

    1.2.7. Gerüstumbau für Dritte
       Gerüstumbau (eigene Arbeits- und Schutzgerüste) für Zwecke 
  anderer Unternehmer.

   Art des Gerüstes: vorgenanntes Gerüst

          50,000 m² ......................... .........................

    1.2.8. Seitenschutz zur Absturzsicherung
 Seitenschutz als Absturzsicherung an freien Deckenrändern 
  aufbauen vorhalten und nach der Nutzungszeit abbauen. 

      Der Seitenschutz ist 1,00 m hoch, besteht aus Pfosten, 
    Geländer, Zwischenholm und Bordbrett.

  Die Ausführung muss die Anforderungen BG nach Baustein-
    Merkheft der BG-Bau erfüllen.

         50,000 m ......................... .........................

    1.2.9. Durchsturzsicherung der Deckenöffnung
 Durchsturzsicherung unter den Deckenöffnungen für die 
 Lichtkuppeln aufbauen vorhalten und nach der Nutzungszeit 
  abbauen. 
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       Die Öffnungen haben eine Abmessung von ca. 1,20x1,20 m.

   Die Durchsturzsicherung besteht aus einer Deckenschalung, die 
   im Geschoss unter der Decke aufgestellt ist. Die Leistung 
     beinhaltet die Schalung, Querträger, Abstützung für eine Höhe 
    bis 3,50 m und den nötigen Verstrebungen.

         3,000 Stk ......................... .........................

      1.2.10. Treppengeländer, provisorisch
   Treppengeländer sowie Treppenpodest-Umwehrung aus Holz 
    oder Metall provisorisch herstellen, vorhalten und beseitigen.

    Vorhaltedauer: 7 Monate

         10,000 m ......................... .........................
    
          Summe 1.2. Schutzgerüste und Absturzsicher.. .........................
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    1.3. Erdarbeiten

     Bodengutachten - Grundlagen
 Grundlage der Erdarbeiten sind neben den Ausführungsplänen 
    das Baugrundgutachten vom 28.07.2020. Dieses liegt dem LV 
  als Anlage bei.

   Der Inhalt gilt als Kalkulationsgrundlage fur die Erdarbeiten. Die 
 wiedersprüchlicher Formulierung im LV ist das 
  Baugrundgutachten maßgebend. 

   Der AN bestatigt mit Abgabe des Angebotes, dass er sich mit 
  dem Bodengutachten vertraut gemacht hat.

    Erdarbeiten und Rohrgaben nach DIN 18300. Auserdem zu 
       beachten die DIN 4124 „Baugruben und Graben, Böschungen, 
     Verbau, Arbeitsraumbreiten“.

  Siehe das beigefügte Bodengutachten.

 Dem AG sind die erforderlichen Nachweise der fachgerechten 
  Bodenentsorgung unaufgefordert vorzulegen.

   Vor Beginn der Erdarbeiten 
 Vor Beginn der Erdarbeiten hat der AN eigenverantwortlich 
 Erhebungen bei den zuständigen Stellen anzustellen über 
        Verkehrs-, Ver- und Entsorgungs- Anlagen im 
   Baustellenbereich. Vorschriften und Anordnungen der Behörden 
   sind zu beachten und einzuhalten. Wenn erforderlich sind vom 
 Auftragnehmer die geforderten Anträge und Kautionen für den 
   Bauherren kostenfrei zu stellen und beizubringen. Grundsätzlich 
   hat der Auftragnehmer evtl. erforderliche Absteifungen der 
         Baugruben, Rohrgräben, Schächte u.a. ohne besondere 
   Vergütung vorzunehmen. Auf die Einhaltung der einschlägigen 
 Bestimmungen der Berufsgenossenschaften und Erfordernisse 
    der SIGEKO- Anordnungen wird ausdrücklich verwiesen.
  
 Die Angaben aus den statischen Plänen zur Bauausführung im 
 Zusammenhang mit dem Baugrund und insbesondere zur 
    zulässigen Bodenpressung, sind unbedingt zu beachten.

   Baugrubenabnahme
    Nach Freilegung der Baugrubensohle / Gründungssohle bzw. 
  während der Ausschachtungsarbeiten ist der Gutachter gem. 
        DIN EN 1997-1:2009-09, Abschnitt 4.3.1., zu einer 
      abschließenden Baugrundbeurteilung (1. Baugrubenabnahme) 
  aufzufordern.

  Im Zuge der Baugrubenabnahme werden die Bodenaustausch- 
 arbeiten exakt festgelegt und es erfolgen die endgültigen 
   Angaben zur bauzeitlichen Wasserhaltung, zur 
    Baugrubensicherung, zur Unterfangung und zur Gründung. 
 Nach Fertigstellung des Bodenauffüllungen und der 
     Verdichtungsarbeiten ist gem. DIN EN 1997-1:2009-09, 
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    Abschnitt 5.3.4, eine weitere Überprüfung der erreichten 
      Verdichtung durch den Gutachter erforderlich (2. Bau-
  grubenabnahme).

      1.3.1. Gras- und Krautflächen mähen
   Bewachsene Fläche vor dem Abtragen mähen. Mähgut und 
  abgesammelten Unrat laden und abfahren.

  Abrechnung nach Fläche. 

          2.250,000 m² ......................... .........................

      1.3.2. Gras- und Krautflächen abziehen
    Die zu bearbeitenden Flächen in ca. 10 cm Stärke abziehen und 
   das Material einschl. des abgesammelten Unrates laden und 
  abfahren. 

  Abrechnung nach Fläche. 

          2.250,000 m² ......................... .........................

    1.3.3. Oberfläche Asphalt abtragen und abfahren
    Gehweg und Fahrbahnoberflächen aus Aspalt d=15 cm
       einschl. Unterbau Schotter oder Kies lösen, laden, abfahren und
  fachgerecht entsorgen.

    Gesamtaufbauhöhe = 30 cm

          18,500 m² ......................... .........................

         1.3.4. Wurzelstock roden, Stammdurchmesser bis ca. 70 cm
   Die Wurzelstöcke von bauseits gefällten Bäumen, roden
     mit dem Bagger bis in einer Tiefe von ca. 1,50 m ausheben, 
   laden und abfahren. Material wird Eigentum des AN und ist 
  fachgerecht zu entsorgen.

      Stammdurchmesser: bis ca.0,70 m
  Aufmass nach Durchmesser an der Schnittstelle.
  Abrechnung nach Stück.

         5,000 Stk ......................... .........................

         1.3.5. Wurzelstock roden, Stammdurchmesser bis ca. 50 cm
   Wurzelstöcke roden wie vor, jedoch
        Stammdurchmesser: 0,20 - 0,50 m
  Abrechnung nach Stück.

         5,000 Stk ......................... .........................

        1.3.6. Oberboden abtragen, lösen und seitl. lagern
 Oberbodenähnliche Auffüllungen aus Schluffen und Sanden mit 
 schwach tonigen und humosen Bemeingungen sowie 
    Fremdanteilen aus Schotter, Bauschutt und Wurzelresten lösen, 
    aufnehmen, fördern und seitlich in Mieten zwischenlagern.

   Bodenzuordnung lt. geotechnischem Bericht
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          Ortsübliche Bezeichnung:      Auffüllung (U-S; Fm)
           Bodengruppen:                       A, [UL], [SU*]
          Homogenbereich:                   S4 und S5, S2  
        Aushubtiefe ab OK Gelande:  bis ca. 0,3–0,5 m

 Aufmass und Abrechnung nach Flächen im gewachsenem 
    Zustand vor Ort, ohne Auflockerungsfaktor.

   Fur die sach- und fachgerechte Entsorgung des Bodens
  ist eine erganzende chemische Laboruntersuchung gem.
       Deponieverordnung (DepV) zwingend erforderlich. (siehe
  Folgeposition)

          950,000 m³ ......................... .........................

    1.3.7. Chemische Laboruntersuchung
  Ergänzende chemische Laboruntersuchung gem. 
       Deponieverordnung (DepV) für die sach- und fachgerechte 
  Entsorgung der unter beschriebenen Boden.

 Das Ergebnis ist dem AG vor Beginn der Arbeiten 
  unaufgefordert vorzulegen.

         1,000 psch ......................... .........................

    1.3.8. Separierungsmaßnahmen
 Vorhandene Bodenmassen aus der Vorposition aus den 
 seitlichen Mieten aufnehmen und in einer mobilen Siebanlage 
  zuführen. 

 Den gesiebten Oberboden sowie anfallendes Siebgut und 
 aussortierte Fremdanteile getrennt aufnehmen und nach 
 Materialarten in ordentlich geformten Mieten für den Abtransport 
  seitilich lagern.

          950,000 m³ ......................... .........................

      1.3.9. Mineralische Fremdstoffe abfahren u. entsorgen
 Ausgesiebte mineralische Fremdstoffe wie Schotter und 
     Bauschutt aufnehmen, laden, abfahren und gemäß den 
  geltenden abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen. 

  Der Entsorgungsnachweis ist der Fachbauleitung vorzulegen. 
  Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

         10,000 t ......................... .........................

        1.3.10. Wurzelreste/organische Bestandteile abfahren u. entsorgen
 Ausgesiebte Wurzelreste sowie organische Fremdanteile 
     aufnehmen, laden, abfahren und gemäß den geltenden 
  abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen.

  Die Entsorgungsnachweise sind der Fachbauleitung vorzulegen.
  Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

         5,000 t ......................... .........................
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      1.3.11. Gesiebten Oberboden abfahren u. entsorgen
 Gesiebten und von Fremdanteilen bereinigten Boden 
     aufnehmen, laden, abfahren und gemäß den geltenden 
  abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen.

  Die Entsorgungsnachweise sind der Fachbauleitung vorzulegen.
  Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis.

          900,000 m³ ......................... .........................

      1.3.12. Gewachsener Boden ausheben und seitl. lagern
   Gewachsener Boden aus Geschiebelehm bzw. Ton mit 
     schluffigen und schwach sandigen sowie z. T. am 
 Schichtbeginn noch schwach humosen Beimengunen und 
 teilweise mit Gerölleanteilen profilgerecht ausheben und auf der 
  Baustelle zwischenlagern.

    Bodenzuordnung lt .  geotechnischem Bericht
       Ortsübliche Bezeichnung:      Schluff, Ton; Lg
             Bodengruppen:                       UL / UM; TL / TM, ST*/TL
                                                       Schluff (stark sandig, tonig, weich
                                                   bis stief); 
                                                          Geschiebelehm (T, u, s); weich
                                                   bis stief, Gerölle möglich
            Homogenbereich:                   S4 und S2, S4 und S5  
          Aushubtiefe ab OK Gelande:  bis ca. 0,8–1,0 m. Die Festlegung 
 der Aushubtiefe erfolgt nach einer örtlichen Prüfung des 
  Aushubs durch beratenden Ingenieur für Geotechnik.

 Aufmass und Abrechnung nach Flächen im gewachsenem 
    Zustand vor Ort, ohne Auflockerungsfaktor.

     Aufgrund geringer Durchlässigkeit, Aufweichungs- und 
   Frostempfindlichkeit des Bodens, sind die Arbeiten 
    witterungsabhängig und ggf. abschnittsweise auszuführen.

          700,000 m³ ......................... .........................

    1.3.13. Bodenverbesserung im Schaufelseparatorverfahren durchführen
   Ausgehobenen, seitlich gelagerten gewachsenen Boden mit 
     Weißfeinkalk-/ Zementgemisch aufbereiten, gleichmäßig 
   durchmischen, staubarm wiedereinbauen und lagenweise 
       (d ≤ 0,30 m) mit einem Walzenzug und statischer Energie zu 
     vedichten. Die ganze Baustellenlogistik inkl. Einmischen und 
   Einbauen hat staubarm zu erfolgen. Bei Belastung der 
 angrenzenden Gebäude und Grundstücke durch Staub sind 
  diese auf Kosten des AN säubern.

   Bindemittel in Pulverform ggf. unter Wasserzugabe zugeben 
   und mit Schaufelseparator gleichmäßig durchmischen. Die 
   erforderliche Weißfeinkalk-/Zementmenge ist durch 
 Eignungsuntersuchungen des AN festzulegen und 
  nachzuweisen. 

 Als Richtwert für die erforderliche Zugabemenge von 
 Bindemitteln bei Bodenverbesserung sollte eine Kalkmenge von 
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      3 bis 5 Gew.-% bezogen auf das Trockengewicht des Bodens 
  zugemischt werden.

 Bei der Bauausführung je nach Konsistenz und Wassergehalt 
     des bindigen Bodens evtl. eine Anpassung notwendig. Die 
 Arbeiten sind in Abstimmung mit der Bauleitung und dem 
  Bodengutachter durchzuführen.

   Die Lieferung des Weißfeinkalk-/Zementgemisches wird 
  gesondert vergütet. 

  In Teilmengen. 

  Mengenermittlung und Abrechnung gemäß Aufmaß.          

        Weißfeinkalk-/Zementgemisch: 70ௗ% Weißfeinkalk, 
   30ௗ% Zement
      Schichtstärke: bis ca. 40 cm
              Geforderter Tragfähigkeitswert:  EV2 ³ 45 MN/m²

          700,000 m³ ......................... .........................

           1.3.14. Weißfeinkalk-/Zementgemisch liefern *a. Zul.
   Weißfeinkalk-/Zementgemisch zur Verbesserung der 
  Bodenqualität liefern.

           Anteil Weißfeinkalk / Zement: 70ௗ% Weißfeinkalk, 30ௗ% Zement
  
    Abgerechnet wird die Trockenmasse des Kalk-Zement-
    Gemisches. Der Mengennachweis ist durch Original-
 Wiegekarten zu erbringen

  Als Zulage zu den Vorposition.

         55,000 t ......................... .........................

    1.3.15. Schotterpolster für Baustelleneinrichtungsfläche
     Lieferung, Einbau, Befestigung und Unterhaltung einer 
      Schotterpolster aus HK-Mineralgemisch 0/45, kein 
      Recyclingschotter. Die Fläche dient, auch für die Folgegewerke, 
  als:
  - Baustelleneinrichtung
  - Baustellenlager
  - Baustellenzufahrt
    - zusätz. Unterbau für die späteren Außenanlagen 

 Die Schottertragschicht ist auf einem ausreichend tragfähigen 
           Erdplanum mit einem Mindesttragwert von EV2 ³ 45 MN/m² in 
 zwei Lagen einzubauen und mit einem Walzenzug und 
   statischer Energie zu verdichten, bis der geforderte 
   Tragfähigkeitswert erreicht ist. 

     Material: Hartkalksteinschotter 0/45 mm
    Verdichtungsgrad DPr = 100% Proctordichte
             Geforderter Tragfähigkeitswert: EV2 ³ 150 MN/m²

          790,000 m³ ......................... .........................
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      1.3.16. Fundamentgräben ausschachten, abfahren und entsorgen
   Fundamentegräben ausschachten, in vorgenannten 
  Bodenaufbau aus Schotter und aufgekalkter Geschiebelehm. 
     Das Aushubmaterial aufnehmen, laden, abfahren und gemäß 
 den geltenden abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht 
  entsorgen.  

      Aushubtiefe: ca. 1,45 m ab OK Schotterschicht  
      Aushubbreite: bis ca. 1,0 m

 Die Fundamente werden in den Gräben gegen die Auffüllung 
    betoniert. Die Fundamentsohlen sind planeben zu erstellen.

 Bei der Abrechnung wird der nach Zeichnung erforderliche
   Bodenaushub angesetzt. Die Abrechnung erfolgt nach dem 
    Profil des Fundamentgrabens (Grube mit senkrechten Wänden) 
  laut Zeichnung.

 Für die Freilegung der Gründungssohlen ist zur Vermeidung von 
  Aufweichungen bevorzugt trockene Witterung zu wählen.
 Die Festlegung der Aushubtiefe erfolgt nach einer örtlichen 
 Prüfung des Aushubs durch  den Beratenden Ingenieur für 
  Geotechnik.

          125,000 m³ ......................... .........................

    1.3.17. Fundamentaushub Einzelfundamente
   Fundamentaushub wie in der Vorposition. jedoch für die 
  Einzelfundamente.

  Die Fundamentsohlen sind planeben zu erstellen.

      Aushubtiefe: ca. 1,45 m ab OK Schotterschicht  
              Fundamentmaße l/b/h: bis ca. 1,40 x 1,40 x 0,90 m

          30,000 m³ ......................... .........................

         1.3.18. Fundamentgräben in Mergelschicht ausschachten *a. Zul.
 Fundamentegräben in gewachsenem Boden aus verwittertem 
       Kreidemergel, steif bis halbfest, teils mit Mergelstein-Lagen und 
        Wurzeleinträgen, Tonmittel bis Tonarm, bis auf die Projekt- bzw. 
   Zielhöhe ausschachten, abfahren und gemäß den geltenden 
  abfallrechtlichen Vorschriften fachgerecht entsorgen.

    Bodenzuordnung lt .  geotechnischem Bericht
     Ortsübliche Bezeichnung:      Mergel, verwittert
     Bodengruppen:                       TM/TA                                                                                                      
       Homogenbereich:                   S4 und S5  
        Aushubtiefe ab OK Gelande:  bis ca. 1,0–1,5 m

 Aufmass und Abrechnung nach Flächen im gewachsenem 
    Zustand vor Ort, ohne Auflockerungsfaktor.

     Aufgrund geringer Durchlässigkeit, Aufweichungs- und 
   Frostempfindlichkeit des Bodens, sind die Arbeiten 
    witterungsabhängig und ggf. abschnittsweise auszuführen.
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     Diese Position gilt als Zulage zu den Poistionen 1.2.17, 1.2.18. 

          35,000 m³ ......................... .........................

    1.3.19. Hartkalksteinschotter als Kapillarbrechende Schicht
 Schotterfilterschicht als kapillarbrechende Schicht aus 
     gebrochenem, kornabgestuftem, verdichtungsfähigem 
           Hartkalksteinschotter 0/45 mm, gem. ZTVT-StB, kein 
 Recyclingschotter zwischen den Fundamenten und unter der 
         Bodenplatte liefern, fachgerecht lagenweise (d=15 cm) 
  einbauen und verdichten. 

 Bei Aufgrabungen für Leitungsverlegungen kann mit einer 
  leichten Platte nachverdichtet werden. 

 Aufmass und Abrechnung der verfüllten Flächen nach Werkplan 
    im verdichtetem Zustand, ohne Auflockerungsfaktor.

    Körnung : 0/45 mm
    Dicke: 30 cm

          160,000 m³ ......................... .........................

    1.3.20. Glasschotterschicht als Dämmschicht
 Herstellung einer Wärmedämmschicht aus Dämmschotter 
 unterhalb der Sohlplatte mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
  Zulassung ausschließlich aus recyceltem Glas hergestellt. 

      Hoch druckbelastbar, Nennwert der Druckfestigkeit: 800 kPa
    Bemessungswert der Druckfestigkeit: 370 kPa
      Steifemodul der Schotterschicht ES:13 000 kPa
         Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit : 0,090 W/(m*K)
         Schüttdichte: 150 bis 170 kg/m³
      Korngröße: 32 / 63 mm
   Verdichtungsverhältnis: 1,3:1
      Baustoffklasse: A1 DIN EN 13501-1

        Dicke im eingebauten, verdichteten Zustand: 300 mm, liefern 
  und fachgerecht einbauen.

     Abrechnungseinheit pro m² im vedichteten, eingebauten 
  Zustand.

          310,000 m² ......................... .........................
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      1.3.21. Planum herstellen u. Gründungssohle verdichten
  Planum herstellen und Gründungssohle verdichten.

 Dies ist mit einem Walzenzug und statischer Energie zu 
  verdichten. 

    Verdichtungsgrad: DPr 100%
    Bodengruppe: DIN 18196
  Über die Verdichtung ist ein Nachweis zu führen.
  Abrechnung in gesonderter Position.

          450,000 m² ......................... .........................

      1.3.22. Lastplattendruckversuch, Prüfprotokoll
   Lastplattendruckversuch nach DIN 18134 für den vorgenannte 
    LV-Poitionen.

    Prüfprotokoll zur Ermittlung der Verdichtungs- bzw. 
 Tragfähigkeitswerte mittels Lastplattendruckversuch durch 
   unabhängigen Baugrundgutachter, an der Bauleitung 
    angegebenen Stellen, durchführen.

    Geforderter Verdichtungsgrad: einfache Proctordichte: 
      97–100%. Prüfprotokolle in dreifacher Ausfertigung. 

         10,000 Stk ......................... .........................

          1.3.23. Rohrgräben, Tiefe bis 1,00 m, unter Sohle
 Rohrgräben für Entwässerungsleitungen bis zu einer Tiefe von 
  1,00ௗm im vorgenannten Bodenaufbau aus Schotter für 
 Entwässerungsleitungen profilgerecht in maschineller und 
  Handarbeit ausheben.

 Das Aushubmaterial ist auf dem Grundstück zwischenzulagern 
  und gegebenenfalls wiederzuverwenden.

 Die Rohrgrabensohle ist mit nichtbindigen steinfreien Boden in 
  einem fachgerechten Gefälle zuprofilieren und zu verdichten. 
 Nach Verlegung der Rohrleitungen ist der Rohrgraben mit 
 nichtbindigem steinfreien Boden lagenweise zu verfüllen und 
      mittels Flächenrüttler auf 100 % zu verdichten. Überschüssigen 
    Boden aufladen, abfahren und fachgerecht entsorgen.

   Tiefe bis 1,00 m

   Ort: unter der Sohle 

          30,000 m³ ......................... .........................

            1.3.24. Rohrgräben, Tiefe bis 1,00 m, außerh. Gebäude
      Rohrgräben wie Vorposition, jedoch Tiefe bis 1,00 m.

   Ort: außerhalb des Gebäudes 

          100,000 m³ ......................... .........................
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            1.3.25. Rohrgräben, Tiefe bis 1,25 m, außerh. Gebäude
      Rohrgräben wie Vorposition, jedoch Tiefe bis 1,25 m.

   Ort: außerhalb des Gebäudes

          70,000 m³ ......................... .........................

            1.3.26. Rohrgräben, Tiefe bis 1,50 m, außerh. Gebäude
      Rohrgräben wie Vorposition, jedoch Tiefe bis 1,50 m.

   Ort: außerhalb des Gebäudes 

          40,000 m³ ......................... .........................

    1.3.27. Füllsand liefern und die Leitungsgräben verfüllen
 Verdichtungsfähiger Sand der Bodengruppe SW oder SI nach 
     DIN 18196 liefern und Verfüllen die Leitungsgräben, lagenweise 
       einbringen, in Abständen von 20 bis 30 cm und mit 
    Flächenrüttler auf 100% der einfachen Proctordichte verdichten. 

          50,000 m³ ......................... .........................

    1.3.28. Bodenaushub der Schächte
  Bodenaushub der Schächte Kontrollschächte Regenwasser, 
    Schmutzwasser, Pumpensumpf etc. 

    Aushub verladen, abfahren und entsorgen.

      Schachtgröße DN 600 bis DN 1000 (Schotterfläche der 
  Baustelleneinrichtung und gekalkter Boden)

  Verfüllen der Schächte in gesonderter Poition.

          25,000 m³ ......................... .........................

    1.3.29. Verfüllen des Arbeitsraums der Schächte
 Nach dem Einbau und Anschluss der Schächte ist der 
 Arbeitsraum mit verdichtungsfähigem Sand der Bodengruppe 
   SW oder SI nach DIN 18196 lagenweise zu verfüllen und mittels 
    Flächenrüttler auf 100% zu verdichten. 

          20,000 m³ ......................... .........................

    1.3.30. Aushub in Handschachtung
 Aushub in Handschachtung im Bereich von Kabel und 
     Leitungstrassen, Suchgräben, zur Freilegung vorhandener 
  Entwässerungsleitungen.

   Tiefe bis 2,0 m

          20,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 1.3. Erdarbeiten .........................
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    1.4. Offene Wasserhaltung

    1.4.1. Offene Wasserhaltung
     Offene Wasserhaltung bzw. Drainierung der Baugrube/Baufeld 
       gem. DIN 4095 gem. der Folgepositionen gebäudeumlaufend 
     und mit Querstichen in Abständen von 7–10 m zur Ableitung
 des aufstauenden bauzeitlichen Schichtenwassers auf dem
 Erdplanum als mineralischer Flächenfilter anlegen und während 
     der eigenen Bauzeit unterhalten, einschl. Abführen des 
  Drainagewassers in die öffentliche Kanalisation. 

   Die Einleitgenehmigung hat der AN einzuholen. Die Gebühren 
   trägt der AG. Nach Abschluss der Erdarbeiten ist die Einleitung 
 in das öffentliche Kanalnetz stillzulegen und die Schächte 
   überfahrbar einzukürzen. Die Inbetriebnahme und Stilllegung 
   hat der AN schriftlich dem Amt anzuzeigen. Eine Kopie ist der 
  Bauleitung zu übergeben.

         1,000 psch ......................... .........................

    1.4.2. Stangendränrohr
       PVC-freies Stangendränrohr DN 110, Mindestwassereintritt- 
        fläche 80 cm²/m flexibel und gütegesichert, mit einseitig 
      aufgesteckter Muffe, Mindestgefälle 0,5%, liefern und gemäß 
      Lageplan Freianlagen / Abstimmung vor Ort, verlegen.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         250,000 m ......................... .........................

           1.4.3. Rohrbögen, 30 bis 90°, DN 110
  Rohrbögen passend zum Stangendränrohrsystem mit Muffe,
      30 bis 90°, liefern und fachgerecht einbauen.

         50,000 Stk ......................... .........................

       1.4.4. Rohrabzweige, DN 110
 Rohrabzweige passend zum Stangendränrohrsystem mit
       Muffe, DN 110, liefern und fachgerecht einbauen.

         20,000 Stk ......................... .........................

       1.4.5. Verbindungsmuffen, DN 110
  Verbindungsmuffen passend zum Stangendränrohrsystem, 
     DN 110, liefern und fachgerecht einbauen.

         10,000 Stk ......................... .........................
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         1.4.6. T-Stücke, DN 110
    T-Stücke passend zum Stangendränrohrsystem mit Muffe,
     DN 110, liefern und fachgerecht einbauen.

         20,000 Stk ......................... .........................

         1.4.7. Verschluss-Stopfen, DN 110
    Verschluss-Stopfen passend zum Stangendränrohrsystem,
     DN 110, liefern und fachgerecht einbauen.

         20,000 Stk ......................... .........................

          1.4.8. Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315
          Spül-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-freien 
         Material mit Sandfang, Bauhöhe ca. 100 cm, mit erforderl. 
    Anschlussstutzen DN 110, mit arretierbarer und trittfester 
   Schachtabdeckung, mit füllbarem Doppelboden zur 
   Verbesserung der Stand und Auftriebsicherheit, liefern und
      fachgerecht einbauen, einschl. Anschließen der Dränrohre.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         5,000 Stk ......................... .........................

    1.4.9. Pumpschacht
  Bauzeitlicher Pumpschacht nach Wahl des AN einschl.
   Pumpenanlage liefern, unterhalten und nach Abschluss
  der Tiefbauarbeiten zurückbauen.

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.4.10. Drainagekies
          Drainagekies 8/32mm, Sieblinie B 32 nach DIN 1045, als
 Rohrauflager und Sickerpackung für Stangendrainrohr der
        offenen Wasserhaltung, Stärke ca. 30 cm, liefern und um
  die Drainleitung einbauen.

          20,000 m³ ......................... .........................

    1.4.11. Geotextil
 Lieferung eund Einbau eines Geotextils zur Ummantelung der 
       v.g. Kiespackung mit darin verlegtem Drainrohr. Als Trennlage 
  zur Trennnung der Bodenschichten.

     Dicke: min 2,0 mm
        Gewicht: min 200g/m²

   Abrechnung nach m² Abwickelungsfläche fertig im 
    Erdreich/Rohrgraben verlegt.

          150,000 m² ......................... .........................
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         Summe 1.4. Offene Wasserhaltung .........................
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      1.5. SW-Entwässerungsleitungen

   Hinweise zum Leitungsbau
    Die Rohre sind unter Berücksichtigung der DIN EN 1610, DIN 
       18306, ATV 139 und Einbauanleitung des Herstellers, gemäß 
  Planvorgaben zu verlegen.
 Vor Ausführung des Leitungsbau sind alle Anschlusshöhen zu 
 prüfen und eventuelle Unstimmigkeiten mit der 
  Bauüberwachung zu klären.
     Der geprüfte statische Nachweis der Rohre gem. ATV 127 ist 
   vor Baubeginn einzureichen, gestaffelt nach Rohrdurchmesser 
  und Verlegetiefe.

 Sämtlich Rohre müssen eine eindeutige Kennzeichnung zum 
  Zweck der Qualitätssicherung aufweisen.

   PP- Rohre
     Alle PP- Rohe mit Steckmuffe und EPDM Dichtringen gem. DIN 
     EN 1852 müssen das RAL- Gütezeichen der Gütegemeinschaft 
         Kunststoffrohre e.V. tragen. Die Rohre sind höhen- und 
     fluchtgerecht auf statisch erforderlichem Auflager, gem. EN 
       1610 und den ZTV E - StB, wasserdicht zu verlegen.

 Für die Kanalisationsleitungen sind folgende 
    Rohrleitungssysteme einschl. der entsprechenden Formteile, 
    Abzweige etc. zu berücksichtigen:

             SW-Kanal:  PP-Rohre (SN10) mit Steckmuffe und integrierter
   Dichtung

 Die Rohre sollen bei allen Auflagern auf der gesamten 
     Schaftlänge satt aufliegen, sodass weder Linien- noch 
   Punktlagerungen eintreten können. Bei nichtbindigen Böden aus 
       Sand bis Kiessand (Größtkorn 2 mm) können die Rohre direkt 
   aufgelagert werden. Für die Muffen ist eine Vertiefung in der 
   Baugrubensohle zu schaffen, ohne dass eine besondere 
     Vergütung hierfür erfolgt. Rohrschnitte etc. werden nicht 
  gesondert vergütet.

   Leitungsbau innerhalb Gebäude

    1.5.1. Stabilisierungsschicht für Kanalisationsleitungen herstellen
    Stabilisierungsschicht auf der Grabensohle für Rohre DN 110 
       bis DN 125  gem. der Kanalbauplanung herstellen.  
 Stabilisierungsschicht auf gesamter Breite des 
          Rohrleitungsgraben - ggf. abzgl. beidseitig Verbau - liefern, 
  einbauen und verdichten.

  Stabilisierungsschicht:
          Schotter HKS (STS) 0/45; D = 15 cm

    Einschl. Durchführung aller Nebenarbeiten.

 Das Material kann auch den bauzeitlichen Flächenfilter der 
  offenen Wasserhaltung darstellen.
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  Abrechnung:
  Nach verlegter Rohrlänge.
   Mehrstärken werden nur vergütet, wenn diese vorher angezeigt 
  und durch den AG freigegeben wurden.

          25,000 m³ ......................... .........................

       1.5.2. Rohrbettung für Rohre DN 110, herstellen
    Rohrbettung für Rohre PP DN 110 auf der Stabilisierungsschicht 
     entsprechend DIN EN 1610 herstellen. Rohrbettung auf 
  gesamter Breite des Rohrleitungsgraben herstellen.

  Rohrbettung:
          Füllsand mit Korngröße 0 - 4 mm; D = 10cm

   Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller 
  Nebenarbeiten.

  Abrechnung:
  Nach verlegter Rohrlänge.

         30,000 m ......................... .........................

           1.5.3. Kanalleitungen DN 110 PP (SN 10) liefern und verlegen
      Kanalleitungen liefern und verlegen. Kanalrohre DN 110, aus 
            Polypropylen (PP - SN 10), gemäß DIN EN 1852, Ringsteifigkeit 
         min. 10 kN/m², mit Steckmuffe und fest eingelegtem 
 Dichtsystem aus EPDM liefern und unter Beachtung der DIN 
           1610, dem DWA - A139 und der Herstellerangaben, höhen- und 
  fluchtgerecht im Kanalgraben verlegen.

  · Es wird nicht zwischen unverbauten und verbauten Gräben 
    sowie zwischen Einzel- und Stufengräben unterschieden.

     · Es wird nicht zwischen unterschiedlichen Baulängen z.B. 
         1,00 / 3,00 / 5,00 / 6,00m der Rohre unterschieden.

  · Die Doppelmuffen für die Verbindung der Rohre in den 
 Haltungen sind in dieser Position zu berücksichtigen und 
  werden nicht separat vergütet.

    · Stabilisierungsschicht und Rohrbettung: Abrechnung nach 
  gesonderter Pos.

         · Rohrummantelung: Sande bis Größtkorn 4 mm, 30cm über 
     Rohrscheitel; ist in dieser Pos. zu berücksichtigen

  Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlänge.

         30,000 m ......................... .........................

                1.5.4. Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) liefern und montieren *a. Zul.
           Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) einschl. Steckmuffen, 
     liefern und als Zulage zur Rohrpos. verlegen, sonst wie vor 
  beschrieben.
     Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie 
  Rohrposition.

         3,000 Stk ......................... .........................

      Druckdatum:    Seite: 34



    Amt 23 - Leistungsbeschreibung

      Projekt: 1564 Gärtnerunterkunft Grüner Trichter
        LV: 01 Rohbau- und Erdarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           1.5.5. Formteile PP DN 110 liefern und verlegen *a. Zul.
               Formteile PP (SN 10) DN 110 (Bögen 15°/30°/45°; 
      Überschiebmuffen; Doppelsteckmuffen, Reduzierstücke, 
   Verschlussdeckel) als Zulage zum jeweiligen Rohrquerschnitt 
    zur Rohrleitung liefern und verlegen. Materialgüte, 
    Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.

      90° Bögen werden mit 2 x 45° verlegt

         20,000 Stk ......................... .........................

         1.5.6. WU-Sohlendurchführungen DN 110, mit Folienflansch
     Sohlendurchführungen/ StB-Wanddurchführungen aus 
       KG-2000-Rohr mit druckwasserdichter, umlaufender 
   Vierstegdichtung und einseitig angeformter Steckmuffe, und 
           Folienflansch, öl- und bitumenbeständig, umlaufend ca. 15 cm, 
  liefern und fachgerecht in die Bodenplatte einbauen.
          Rohrgröße: DN 100, Sohlenstärke, bis 45 cm liefern und 
 einbauen

   Hersteller: KRASO
       Produkt: Typ BDF mit Folienflansch - DN 110 
  
   Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines 
    anderen Herstellers berücksichtigt, sind diese anzugeben.
      Ohne Eintragung gilt o.g. Hersteller und Produkt.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         8,000 Stk ......................... .........................

      1.5.7. Bodenablauf DN 100 aus Edelstahl
      Bodenablauf DN 100 aus Edelstahl Wkst. 1.4301 
     Stutzenneigung 90° geprüft nach DIN EN 1253 mit 
    Geruchverschluss aus Edelstahl, mit Pressdichtungsflansch,
       mit Bauzeitschutzdeckel, Abflussleistung 2,0 l/s

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         2,000 Stk ......................... .........................

      1.5.8. Bodenablauf Oberteil DN 100 aus Edelstahl
      Bodenablauf Oberteil DN 100 aus Edelstahl Wkst. 1.4301, 
        Stutzendurchmesser 200 mm, Höhenverstellbarkeit 55-120 mm, 
     mit Pressdichtungsflansch, mit Kombi-Ring zur 
 Sickerwasserableitung oder Abdichtung des Ringspaltes 
      zwischen Aufsatzstück und Ablaufkörper, passend für v.g. 
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  Bodenablauf DN 100

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         2,000 Stk ......................... .........................

   Leitungsbau SW außerhalb Gebäude

    1.5.9. Stabilisierungsschicht für Kanalisationsleitungen herstellen
    Stabilisierungsschicht auf der Grabensohle für Rohre DN 110 
       bis DN 125  gem. der Kanalbauplanung herstellen.  
 Stabilisierungsschicht auf gesamter Breite des 
          Rohrleitungsgraben - ggf. abzgl. beidseitig Verbau - liefern, 
  einbauen und verdichten.

  Stabilisierungsschicht:
          Schotter HKS (STS) 0/45; D = 15 cm

    Einschl. Durchführung aller Nebenarbeiten.

 Das Material kann auch den bauzeitlichen Flächenfilter der 
  offenen Wasserhaltung darstellen.

  Abrechnung:
  Nach verlegter Rohrlänge.
   Mehrstärken werden nur vergütet, wenn diese vorher angezeigt 
  und durch den AG freigegeben wurden.

          85,000 m³ ......................... .........................

       1.5.10. Rohrbettung für Rohre DN 110, herstellen
    Rohrbettung für Rohre PP DN 110 auf der Stabilisierungsschicht 
     entsprechend DIN EN 1610 herstellen. Rohrbettung auf 
  gesamter Breite des Rohrleitungsgraben herstellen.

  Rohrbettung:
          Füllsand mit Korngröße 0 - 4 mm; D = 10cm

   Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller 
  Nebenarbeiten.

  Abrechnung:
  Nach verlegter Rohrlänge.

         35,000 m ......................... .........................

       1.5.11. Rohrbettung für Rohre DN 125, herstellen
    Rohrbettung für Rohre PP DN 125 auf der 
    Stabilisierungsschicht entsprechend DIN EN 1610 herstellen. 
 Rohrbettung auf gesamter Breite des Rohrleitungsgraben 
  herstellen.

  Rohrbettung:
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          Füllsand mit Korngröße 0 - 4 mm; D = 10cm

   Einschl. Lieferung aller Materialien und Durchführung aller 
  Nebenarbeiten.

  Abrechnung:
  Nach verlegter Rohrlänge.

         92,000 m ......................... .........................

           1.5.12. Kanalleitungen DN 110 PP (SN 10) liefern und verlegen
       Kanalleitungen liefern und verlegen. Kanalrohre DN 110, aus 
            Polypropylen (PP - SN 10), gemäß DIN EN 1852, Ringsteifigkeit 
         min. 10 kN/m², mit Steckmuffe und fest eingelegtem 
 Dichtsystem aus EPDM liefern und unter Beachtung der DIN 
           1610, dem DWA - A139 und der Herstellerangaben, höhen- und 
  fluchtgerecht im Kanalgraben verlegen.

  · Es wird nicht zwischen unverbauten und verbauten Gräben 
    sowie zwischen Einzel- und Stufengräben unterschieden.

     · Es wird nicht zwischen unterschiedlichen Baulängen z.B. 
         1,00 / 3,00 / 5,00 / 6,00m der Rohre unterschieden.

  · Die Doppelmuffen für die Verbindung der Rohre in den 
 Haltungen sind in dieser Position zu berücksichtigen und 
  werden nicht separat vergütet.

    · Stabilisierungsschicht und Rohrbettung: Abrechnung nach 
  gesonderter Pos.

         · Rohrummantelung: Sande bis Größtkorn 4 mm, 30cm über 
     Rohrscheitel; ist in dieser Pos. zu berücksichtigen

  Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlänge.

         35,000 m ......................... .........................

           1.5.13. Kanalleitungen DN 125 PP (SN 10) liefern und verlegen
       Kanalleitungen liefern und verlegen. Kanalrohre DN 125, aus 
            Polypropylen (PP - SN 10), gemäß DIN EN 1852, Ringsteifigkeit 
         min. 10 kN/m², mit Steckmuffe und fest eingelegtem 
 Dichtsystem aus EPDM liefern und unter Beachtung der DIN 
           1610, dem DWA - A139 und der Herstellerangaben, höhen- und 
  fluchtgerecht im Kanalgraben verlegen.

  · Es wird nicht zwischen unverbauten und verbauten Gräben 
    sowie zwischen Einzel- und Stufengräben unterschieden.

     · Es wird nicht zwischen unterschiedlichen Baulängen z.B. 
         1,00 / 3,00 / 5,00 / 6,00m der Rohre unterschieden.

  · Die Doppelmuffen für die Verbindung der Rohre in den 
 Haltungen sind in dieser Position zu berücksichtigen und 
  werden nicht separat vergütet.

    · Stabilisierungsschicht und Rohrbettung: Abrechnung nach 
  gesonderter Pos.

         · Rohrummantelung: Sande bis Größtkorn 4 mm, 30cm über 
     Rohrscheitel; ist in dieser Pos. zu berücksichtigen

  Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlänge.

         92,000 m ......................... .........................
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                1.5.14. Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) liefern und montieren *a. Zul.
           Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) einschl. Steckmuffen, 
     liefern und als Zulage zur Rohrpos. verlegen, sonst wie vor 
  beschrieben.

     Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie 
  Rohrposition.

         1,000 Stk ......................... .........................

                1.5.15. Abzweige DN 110/125/45° PP (SN 10) liefern und montieren *a. Zul.
           Abzweige DN 110/110/45° PP (SN 10) einschl. Steckmuffen, 
     liefern und als Zulage zur Rohrpos. verlegen, sonst wie vor 
  beschrieben.

     Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie 
  Rohrposition.

         2,000 Stk ......................... .........................

           1.5.16. Formteile PP DN 110 liefern und verlegen *a. Zul.
               Formteile PP (SN 10) DN 110 (Bögen 15°/30°/45°; 
      Überschiebmuffen; Doppelsteckmuffen, Reduzierstücke, 
   Verschlussdeckel) als Zulage zum jeweiligen Rohrquerschnitt 
    zur Rohrleitung liefern und verlegen. Materialgüte, 
    Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.

      90° Bögen werden mit 2 x 45° verlegt

         25,000 Stk ......................... .........................

           1.5.17. Formteile PP DN 125 liefern und verlegen* a. Zul.
               Formteile PP (SN 10) DN 125 (Bögen 15°/30°/45°; 
      Überschiebmuffen; Doppelsteckmuffen, Reduzierstücke, 
   Verschlussdeckel) als Zulage zum jeweiligen Rohrquerschnitt 
    zur Rohrleitung liefern und verlegen. Materialgüte, 
    Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.

      90° Bögen werden mit 2 x 45° verlegt

         60,000 Stk ......................... .........................

            1.5.18. NBR-Lippendichtungen DN 110 *a. Zul.
   Zulage bzw. Mehrpreis zu vorgenannten Positionen für

      NBR-Lippendichtungen DN 110, zur Verwendung bei
    ölhaltigen Abwässer im Bereich des Öl- und Benzin-
  abscheiders.

         10,000 Stk ......................... .........................

    1.5.19. Entwässerungsleitungen anschließen
 Anschluss an den bestehenden Schmutzwasserschacht auf 
     dem Grundstück herstellen bis DN 150, einschl. 
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     Anschlussmaterial, Dichtung, Formstücke sowie alle 
    erforderlichen Trenn-und Bohrarbeiten.

         1,000 Stk ......................... .........................

   Leerrohre und Hauseinführung

         1.5.20. Leerrohrleitung Flex-Rohr DN 110 *wasserdicht
  Flexibele Leerrohrleitung mit Einzugschnur in DN 110
         liefern, höhen- und flucht- gerecht gem. Vorgaben des
     Hersteller wasserdicht verlegen, einschl. notwendiger
    Dichtringe, Muffen und Einlegen eines Trassenwarnbands.

   Hersteller: FRÄNKISCHE
      Produkt: Kabuflex R plus 750, WD
  
   Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines 
    anderen Herstellers berücksichtigt, sind diese anzugeben.
      Ohne Eintragung gilt o.g. Hersteller und Produkt.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         200,000 m ......................... .........................

           1.5.21. Endkappen f. Flex-Rohr DN 110 *wasserdicht
  Endkappen für flexible Leerrohrleitung für DN 110
      liefern und montieren, einschl. notwendiger Dichtringe.

   Hersteller: FRÄNKISCHE
     Produkt: Kabuflex Endkappe, WD
  
   Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines 
    anderen Herstellers berücksichtigt, sind diese anzugeben.
      Ohne Eintragung gilt o.g. Hersteller und Produkt.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         4,000 Stk ......................... .........................

           1.5.22. Kabelabdichtung f. Flex-Rohr DN 110 *druckwasserdicht
  Kabelabdichtung für flexible Leerrohrleitung für DN 110
   liefern und gem. Herstellerangaben druckwasserdicht
  montieren.

    Anzahl der Kabel: 3 Stck

   Hersteller:FRÄNKISCHE
       Produkt: Kabu-IN DD bis 1,5bar
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   Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines 
    anderen Herstellers berücksichtigt, sind diese anzugeben.
      Ohne Eintragung gilt o.g. Hersteller und Produkt.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         2,000 Stk ......................... .........................

           1.5.23. Rohrabdichtung f. Flex-Rohr DN 110 *druckwasserdicht
  Rohrabdichtung für flexible Leerrohrleitung in DN 110
  zum Einbetonieren in Sohlplatte liefern und gem.
    Herstellerangab- en druckwasserdicht montieren.

   Hersteller: FRÄNKISCHE
         Produkt: Kabuflex Mauerkragen-Set, bis 3bar
  
   Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines 
    anderen Herstellers berücksichtigt, sind diese anzugeben.
      Ohne Eintragung gilt o.g. Hersteller und Produkt: 

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         2,000 Stk ......................... .........................

      1.5.24. Mehrsparten-Hauseinführung
       Mehrsparten-Hauseinführung für Gas, Wasser, Strom und 
   Telekommunikation, Ausführung für nichtunterkellertes 
    Gebäude, fachgerecht einbauen. 

   Die Mehrsparten-Hauseinführung ist vom Auftragnehmer bei 
  den Stadtwerken Münster anzufordern und abzuholen. 

 Die Kosten werden vom Auftraggeber an die Stadtwerke 
  gezahlt.

         1,000 Stk ......................... .........................

       1.5.25. Einsparten-Hauseinführung Fernwärme DN 200
     Einsparten-Hauseinfuhrung in DN200 als runde Ausfuhrung
   zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von
    flexiblen vorisolierten Nah- und Fernwarmerohren.
    Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton,
  bestehend aus:

   Rohbauteil zum Einbetonieren in die Bodenplatte, mit 
  hohenverstellbarer Aufstellvorrichtung zur Fixierung,
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        - mit starrem Rohrbogen (Biegeradius 800 mm),
       verlangerbar mit handelsublichen Rohren (Steckmuffe),
        - mit Anschlussmuffe inkl. Wassersperre (Mauerkragen),
  - Kunststofffutterohr zur Aufnahme eines
    Dichtungseinsatzes,
      - Kunststofffutterohr fur max. Fusbodenaufbau von 300 mm
         (individuell bauseits einkurzbar), in DN200 fur
        Leitungsdurchmesser von 75 bis 142 mm,

   Zur Abdichtung der Nah- und Fernwarmeleitung im
   Kunststofffutterrohr, Dichtungseinsatz als Zubehor in
       DN200 fur Leitungsdurchmesser von 75 bis 142 mm

    Prufungen/Normen:
      Gas- und Druckwasserdichtigkeit 1 bar,
     Radonsicher – gemas FHRK Merkblatt MB 101,
       WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2,
      DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.1-E

 liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
  montieren.

  Leitfabrikat der Planung:

     Hersteller: DOYMA GmbH & Co
         Produkt: Quadro-SecuraR E-BP/SRB fur Gebaude ohne Keller

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         2,000 Stk ......................... .........................

      1.5.26. Einspartenhauseinführungs-Set
   Einspartenhauseinführungs-Set passend für die Sparte Strom 
 oder Telekommunikation für Gebäude ohne Keller liefern und 
  fachgerecht einbauen.
        Bestehend aus einem 10 m Kabuflex R plus 750 co2ntrol, 
       einem Mauerkragen-Set, einer Kabelabdichtung Kabu-IN DD 
  7-48 und einer Kabuflex Endkappe SD

          Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1; WU-Beton 
   Beanspruchungsklasse 2;
      Wassereinwirkungsklasse DIN 18533 W1-E
       Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar
    Prüfungen: geprüfte Dichtheit nach DVGW VP 601
     Länge (mm): 10000
 Made in Germany

   Leitfabrikat: FRÄNKISCHE
       Typ:            Kabu-FESH Set Elektro 110/10B
       Artikelnummer 19242110
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   Oder gleichwertig, wird durch den Bieter ein Produkt eines 
    anderen Herstellers berücksichtigt, sind diese anzugeben.
      Ohne Eintragung gilt o.g. Hersteller und Produkt.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         7,000 Stk ......................... .........................

   Vorbemerkung zu den Schachtbauteilen aus Beton
 Für die Einsteigeschächte kommen Schachtbauwerke aus 
   Einzelbauteilen, die in Fertigbetonbauweise entsprechend DIN 
        EN 1917 mit DIN V 4034-1 in FBS- Qualität hergestellt wurden, 
  zur Ausführung.
    Mindestwandstärke 15cm.

     Inbegriffen sind Unterteil, Ringe, Konus oder 
    Abdeck-/Übergangsplatte und Ausgleichsringe sowie evtl. 
  Fußauflageringe.

          Tiefen, Zu- und Abläufe, gem. Planvorgaben.

  Schachtunterteile als monolithisch gegossene Formteile.
    Höhe des Auftrittes (abgehendes Rohr):
     · bis DN 500: Scheitelhoch
         · > DN 500 bis DN1000: 500mm hoch
      · > DN 1000: Kämpferhoch

   Die Schächte sind für eine Belastungsklasse von SLW 60 
    auszulegen, die Schachtstatik ist auf Verlangen vorzulegen.

 Schachtbauwerke in Fertigbetonbauweise sind mit einer 
       Betongüte Typ 2 (Expositionsklasse XA 2), 
         Mindestzementgehalt 320 kg/cbm, Betonfestigkeitsklasse C 40/ 
       50 nach DIN EN 206-1 sowie DIN 1045, Beton mit hohem 
  Widerstand gegen starken chemischen Angriff herzustellen.

   Gerinne und Berme für die SW- Schächte sind aus Kanalklinker 
             (Formsteine) in MG III, ZE 20 DIN 18 560, und säurefestem 
      Fugenverguss, seitlicher Auftritt mit min. 5% Neigung 
  herzustellen.

     Der Anschluss der Zu- u. Ablaufleitungen erfolgt mittels 
   Schachtanschlussstücke, passend zu den anzuschließenden 
     Rohren mit Dichtungen, für einen gelenkigen Anschluss, die 
  werkseitig eingebaut werden.

   Fugendichtung und Lastausgleich werkseitig integriert (Top 
      Seal Plus, oder gleichwertiger Art), aus Gleitringen und 
     Lastübertragungsringen nach DIN 4060 und EN 681-1.

 Verschließen des Ringspaltes von Fenstern zwischen Rohr und 
        Schachtwandung mittels Beton gem. DIN EN 206, C35/45, 
              Körnung 0-8mm, Zementgehalt 380 kg/m³, Fülleranteil 80 
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                  kg/m³, mit Fließmittel- Zusatz, Expositionsklasse XC4 D3 F3 A3 
             - WU, Setzfließmaß > 630 und < 700mm nach DIN 1048, mit 
      Einlage von min. 2 Verpressschläuchen/Quellband um 
     Fensterleibung und Rohr, einschl. der erforderlichen Schalung 
   und Nachbehandlung des Betons nach DIN 1045.

    Die Schächte werden  ohne Steighilfen ausgeführt.

   Ringe mit Bauhöhe kleiner 500mm sind nur in Ausnahmefällen 
     zulässig. Abdeckung inkl. Schmutzfänger nach gesonderter 
  Position.

  Für die Konen sind folgende Bedingungen zu berücksichtigen:

       · H = 35cm: zentrische Ausführung
       · H = 60cm: exzentrische Ausführung
 Ausgleichsring und  Abdeckung auf schrumpffreiem 
  kunststoffvergütetem Spezialmörtel mit einer Festigkeit von min. 
                  10 N/mm² nach 30 Min und min. 50 N/mm² nach 7 Tagen, 
   profilgerecht setzen. Anschließend den Arbeitsraum bis UK 
   Deckschicht mit Spezialmörtel vergießen. Ein mehrfaches 
   Anpassen gemäß dem Baufortschritt ist einzukalkulieren. Die 
 erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise der 
  entsprechenden Positionen einzurechnen.

 Das Schachtunterteil und die Schachtbauwerke werden auf 
     einem Fundament aus HKS 0/45 30cm und einer Sandbettung 
      5cm versetzt, einschließlich Bodenaushub und -abfuhr für das 
      Auflager, inkl. Materiallieferung und Einbau.
   Für Mauerwerks- und Ortbetonschächte werden die 
     Fundamente aus  HKS 0/45 30cm und Sauberkeitssschicht 
   10cm erstellt.

  Die angebotenen Schachtbauwerke verstehen sich einschl. 
 Mehraushub und ordnungsgemäßer Hinterfüllung in Breite und 
 Tiefe gegenüber dem Rohrgraben sowie dem Mehraufwand für 
  die Herstellung der Auflagerung.

 Ebenfalls inbegriffen ist das höhengerechte Auflegen der 
    Schachtabdeckungen für den Endausbau 1. Etappe 
    (Asphalttragschicht für Baustraße) nach dem Unterbruch durch 
  die Versorgerarbeiten.
    Hierbei muss berücksichtigt werden, das die OK Baustraße ca. 
    4cm tiefer als OK Endausbau ist und daher max. ein 
  Ausgleichsring verwendet werden darf.

                 1.5.27. Einsteigeschacht, SW-01, DN 1000, T = ca 1,85 m liefern und versetzen
      Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe, 
   Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen 
    beschrieben, liefern und versetzen.

      Schachtbezeichnung: SW-01
     Durchmesser: DN 1000
        Tiefe:  ca. 1,85m
         Ablauf:  DN 100 (PP)
         Zulauf:  DN 100 (PP)
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     Einstiegsöffnung: 625mm

    Gerinne und Berme für die SW- Schächte aus Kanalklinker, 
  werkseitig eingebaut.
    Einschl. Richtungsänderung im Fließgerinne.
  Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
       Die genaue  Lage, Höhe, Anzahl und Dimension der Zu- und 
  Abläufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

   Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett 
            (HKS-0/45mm) und 5cm Sandbettung (Ausgleichsschicht) 
  aufsetzen.
   Einschließlich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes 
   und Lagerung für das Schotterbett, sowie die Lieferung 
  sämtlicher Materialien.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 1.5.28. Einsteigeschacht, SW-02, DN 800, T = ca 1,91 m liefern und versetzen
      Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe, 
   Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen 
    beschrieben, liefern und versetzen.

      Schachtbezeichnung: SW-02
     Durchmesser: DN 800
        Tiefe:  ca. 1,91m
         Ablauf:  DN 125 (PP)
          Zulauf:  2 x DN 100 (PP)
     Einstiegsöffnung: 625mm

    Gerinne und Berme für die SW- Schächte aus Kanalklinker, 
  werkseitig eingebaut.
    Einschl. Richtungsänderung im Fließgerinne.
  Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
       Die genaue  Lage, Höhe, Anzahl und Dimension der Zu- und 
  Abläufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

   Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett 
            (HKS-0/45mm) und 5cm Sandbettung (Ausgleichsschicht) 
  aufsetzen.
   Einschließlich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes 
   und Lagerung für das Schotterbett, sowie die Lieferung 
  sämtlicher Materialien.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 1.5.29. Einsteigeschacht, SW-03, DN 800, T = ca 2,00 m liefern und versetzen
      Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe, 
   Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen 
    beschrieben, liefern und versetzen.

      Schachtbezeichnung: SW-03
     Durchmesser: DN 800
        Tiefe:  ca. 2,00m
         Ablauf:  DN 125 (PP)
         Zulauf:  DN 100 (PP)
         DN 125 (PP)
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     Einstiegsöffnung: 625mm

    Gerinne und Berme für die SW- Schächte aus Kanalklinker, 
  werkseitig eingebaut.
    Einschl. Richtungsänderung im Fließgerinne.
  Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
       Die genaue  Lage, Höhe, Anzahl und Dimension der Zu- und 
  Abläufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

   Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett 
            (HKS-0/45mm) und 5cm Sandbettung (Ausgleichsschicht) 
  aufsetzen.
   Einschließlich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes 
   und Lagerung für das Schotterbett, sowie die Lieferung 
  sämtlicher Materialien.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 1.5.30. Einsteigeschacht, SW-04, DN 800, T = ca 2,07 m liefern und versetzen
      Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe, 
   Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen 
    beschrieben, liefern und versetzen.

      Schachtbezeichnung: SW-04
     Durchmesser: DN 800
        Tiefe:  ca. 2,07m
         Ablauf:  DN 125 (PP)
         Zulauf:  DN 100 (PP)
         DN 125 (PP)
     Einstiegsöffnung: 625mm

    Gerinne und Berme für die SW- Schächte aus Kanalklinker, 
  werkseitig eingebaut.
    Einschl. Richtungsänderung im Fließgerinne.
  Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
       Die genaue  Lage, Höhe, Anzahl und Dimension der Zu- und 
  Abläufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

   Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett 
            (HKS-0/45mm) und 5cm Sandbettung (Ausgleichsschicht) 
  aufsetzen.
   Einschließlich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes 
   und Lagerung für das Schotterbett, sowie die Lieferung 
  sämtlicher Materialien.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 1.5.31. Einsteigeschacht, SW-05, DN 800, T = ca 1,70 m liefern und versetzen
      Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe, 
   Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen 
    beschrieben, liefern und versetzen.

      Schachtbezeichnung: SW-05
     Durchmesser: DN 800
        Tiefe:  ca. 1,70m
         Ablauf:  DN 100 (PP)
         Zulauf:  DN 100 (PP)
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     Einstiegsöffnung: 625mm

    Gerinne und Berme für die SW- Schächte aus Kanalklinker, 
  werkseitig eingebaut.
    Einschl. Richtungsänderung im Fließgerinne.
  Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
       Die genaue  Lage, Höhe, Anzahl und Dimension der Zu- und 
  Abläufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

   Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett 
            (HKS-0/45mm) und 5cm Sandbettung (Ausgleichsschicht) 
  aufsetzen.
   Einschließlich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes 
   und Lagerung für das Schotterbett, sowie die Lieferung 
  sämtlicher Materialien.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 1.5.32. Einsteigeschacht, SW-06, DN 800, T = ca 2,25 m liefern und versetzen
      Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe, 
   Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen 
    beschrieben, liefern und versetzen.

      Schachtbezeichnung: SW-06
     Durchmesser: DN 800
        Tiefe:  ca. 2,25m
         Ablauf:  DN 125 (PP)
         Zulauf:  DN 100 (PP)
         DN 125 (PP)
     Einstiegsöffnung: 625mm

    Gerinne und Berme für die SW- Schächte aus Kanalklinker, 
  werkseitig eingebaut.
    Einschl. Richtungsänderung im Fließgerinne.
  Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
       Die genaue  Lage, Höhe, Anzahl und Dimension der Zu- und 
  Abläufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

   Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett 
            (HKS-0/45mm) und 5cm Sandbettung (Ausgleichsschicht) 
  aufsetzen.
   Einschließlich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes 
   und Lagerung für das Schotterbett, sowie die Lieferung 
  sämtlicher Materialien.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 1.5.33. Einsteigeschacht, SW-07, DN 800, T = ca 2,50 m liefern und versetzen
      Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe, 
   Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen 
    beschrieben, liefern und versetzen.

      Schachtbezeichnung: SW-07
     Durchmesser: DN 800
        Tiefe:  ca. 2,50m
         Ablauf:  DN 125 (PP)
         Zulauf:  DN 125 (PP)
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     Einstiegsöffnung: 625mm

    Gerinne und Berme für die SW- Schächte aus Kanalklinker, 
  werkseitig eingebaut.
    Einschl. Richtungsänderung im Fließgerinne.
  Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
       Die genaue  Lage, Höhe, Anzahl und Dimension der Zu- und 
  Abläufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

   Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett 
            (HKS-0/45mm) und 5cm Sandbettung (Ausgleichsschicht) 
  aufsetzen.
   Einschließlich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes 
   und Lagerung für das Schotterbett, sowie die Lieferung 
  sämtlicher Materialien.

         1,000 Stk ......................... .........................

                 1.5.34. Übergabeschacht, SW-08, DN 1000, T = ca 2,14 m liefern und versetzen
      Einsteigeschacht aus Fertigteilen (Unterteil, Ringe, 
   Abdeckplatte und Auflagerringe) wie in den Vorbemerkungen 
    beschrieben, liefern und versetzen.

      Schachtbezeichnung: SW-08
     Durchmesser: DN 1000
        Tiefe:  ca. 2,14m
         Ablauf:  DN 125 (PP)
          Zulauf:  DN 125 (PP);
     Einstiegsöffnung: 625mm

    Gerinne und Berme für die SW- Schächte aus Kanalklinker, 
  werkseitig eingebaut.
    Einschl. Richtungsänderung im Fließgerinne.
  Bermenhöhe siehe Vorbemerkungen zu den Schachtbauteilen.
       Die genaue  Lage, Höhe, Anzahl und Dimension der Zu- und 
  Abläufe ist den Planunterlagen zu entnehmen.

   Schachtunterteil auf Fundament aus 30cm Schotterbett 
            (HKS-0/45mm) und 5cm Sandbettung (Ausgleichsschicht) 
  aufsetzen.
   Einschließlich Bodenaushub, Transport innerhalb des Baufeldes 
   und Lagerung für das Schotterbett, sowie die Lieferung 
  sämtlicher Materialien.

         1,000 Stk ......................... .........................

   Dichtheitsprüfung
 Alle zur Abnahme vorgelegten Dokumentationsunterlagen sind 
        mit einheitlichen, vom AG festgelegten, Schacht- u. 
  Haltungsbezeichnungen aufzustellen.

   Der AN bzw. der vom AN vorgesehene Nachunternehmer für 
   Dichtigkeitsprüfungen muss das Gütezeichen RAL GZ 961, 
      Gruppen I, R, D vorweisen.
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            1.5.35. Kanal- Fernsehinspektion, DN 110 PP, durchführen
   Kanal- Fernsehinspektion im Bereich der neu verlegten 
         Kanalleitungen DN 110 PP durchführen, einschl. Lieferung von 
 Haltungsberichten und Berichtsgrafiken sowie einer 
   zugehörigen Video- Aufzeichnung vor der Abnahme der 
    Kanalbauarbeiten, die Aufzeichnungen sind auf einem USB- 
     Stick zu übergeben. Stamm- und Zustandsdaten mit 
      Schadenkürzel und -beschreibung nach DIN EN 13508-2 bzw. 
      DWA M 149-2 (Datentauschformat ISYbau, Austauschformat 
       XML). Es gelten die Anforderungen der DWA-M 149-8.
     Die Rohrleitungen sind mit Kamerawagen/Schiebekamera  zu 
  befahren.

         65,000 m ......................... .........................

            1.5.36. Kanal- Fernsehinspektion, DN 125 PP, durchführen
   Kanal- Fernsehinspektion im Bereich der neu verlegten 
         Kanalleitungen DN 125 PP durchführen, einschl. Lieferung von 
 Haltungsberichten und Berichtsgrafiken sowie einer 
   zugehörigen Video- Aufzeichnung vor der Abnahme der 
    Kanalbauarbeiten, die Aufzeichnungen sind auf einem USB- 
     Stick zu übergeben. Stamm- und Zustandsdaten mit 
      Schadenkürzel und -beschreibung nach DIN EN 13508-2 bzw. 
      DWA M 149-2 (Datentauschformat ISYbau, Austauschformat 
       XML). Es gelten die Anforderungen der DWA-M 149-8.
    Die Rohrleitungen sind mit Kamerawagen  zu befahren.

         92,000 m ......................... .........................

          1.5.37. Dichtheitsprobe für Rohre DN 110 bis 125 PP, durchführen
       Dichtheitsprobe für Kanalrohre DN 110 bis 200 PP nach 
       Verlegung mit Überdruck gem. EN 1610 und ATV DVWK - A 
         139, und ATV M153, Teil 6, mittels Muffendruckproben oder 
 Strangproben durchführen und haltungsweise ein 
      Ergebnisprotokoll anfertigen, inkl. der Absperrung der Haltung, 
  Wasserhaltung nach Wahl des AN und Reinigung des Kanales.

  Mit den Leistungen sind nur vom AG anerkannte Dritt- 
  Unternehmen zu beauftragen.

         157,000 m ......................... .........................

           1.5.38. Dichtheitsprobe für Schächte DN 800, T = bis 2,00 m
    Dichtigkeitsprobe für Schächte DN 800 nach Einbau mit 
             Überdruck gem. EN 1610 und ATV DVWK - A 139, (Wasser) auf 
   Dichtheit prüfen und ein Ergebnisprotokoll anfertigen. Dazu alle 
  Zuleitungen vor der Prüfung mit Absperrblasen etc. 
   verschließen und Schachtdeckel abdichten. Lichte Tiefe des 
     Schachtes bis 2,00m gemessen von OK Deckel bis Kanalsohle.

  Mit den Leistungen sind nur vom AG anerkannte Dritt- 
  Unternehmen zu beauftragen.

 Die Schachtbezeichnung sind rechtzeitig bei der Bauleitung zu 
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     erfragen, die Bezeichnungen gem. Planung dürfen nur nach 
  vorheriger schriftlicher Freigabe verwendet werden.

         3,000 Stk ......................... .........................

            1.5.39. Dichtheitsprobe für Schächte DN 800, T = 2,01 - 3,00 m
   Dichtigkeitsprobe für Schächte wie vorherige Position, jedoch 
         Schächte DN 800 mit T = 2,01 - 3,00m

         3,000 Stk ......................... .........................

           1.5.40. Dichtheitsprobe für Schächte DN 1000, T = bis 2,00 m
   Dichtigkeitsprobe für Schächte wie vorherige Position, jedoch 
         Schächte DN 1000 mit T = 2,01 - 3,00m

         1,000 Stk ......................... .........................

            1.5.41. Dichtheitsprobe für Schächte DN 1000, T = 2,01 - 3,00 m
   Dichtigkeitsprobe für Schächte wie vorherige Position, jedoch 
         Schächte DN 1000 mit T = 2,01 - 3,00m

         1,000 Stk ......................... .........................

    1.5.42. Rammsondierungen als Kontrollprüfung
   Rammsondierungen als Kontrollprüfung nach DIN 4094 in den 
     Haltunge, pro stgm Tiefe durchführen, zusätzlich zu den 
   Rammsondierungen der Eigenüberwachung. Die Prüfung ist 
       von einem unabhängigen Ing. Büro für den Grund- u. Erdbau 
  durchzuführen.

   Als Ausführungskontrolle sind in Anlehnung an die ZTV A - StB 
      alle 25m Rammsondierungen durchzuführen. Mindestens 
       jedoch eine pro Haltung (keine Anschlussleitungen), sowohl im, 
 als auch neben dem Rohrgraben zur Überprüfung des 
      ungestörten Bodens, Eindringtiefe bis 1,00 m unter 
       Kanalsohle. Die Lage der Kanäle ist (schematisch) in den 
     Protokollen einzutragen/darzustellen. Es ist für jede Sondierung 
   ein Prüfbericht und eine Beurteilung des Prüfers/Gutachters zu 
   erstellen. Die Termine zur Sondierung sind im Vorfeld mit der 
   Bauleitung abzustimmen. Der örtlichen Bauleitung ist somit die 
 Gelegenheit zur Anwesenheit und zu Überprüfungen 
  einzuräumen.

   Zu Beginn der Maßnahme sind im anstehenden Boden, in 
   unmittelbarer Nähe zum Prüfort, Probeverdichtungen gemäß 
     ZTV E - StB durchzuführen. Diese Probeverdichtungsnachweise 
  sind unentgeltlich zu erbringen.

  Zusätzlich zu den RS zur Eigenüberwachung.

  Nur auf besondere Anweisung der Bauleitung.

         25,000 m ......................... .........................
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    1.5.43. Neuverlegte Kanalisation dokumentieren
  Neuverlegte Kanalisation dokumentieren. 
 Die Dokumentation erfolgt auf Basis der Erfassung der 
    Stammdaten, der örtlichen Aufnahme von Vermessungsdaten, 
   der Datenaufbereitung und -übergabe sowie der zeichnerischen 
  Darstellung.

  Erfassung der Stammdaten:
           Schachtnummer, -bauart und -durchmesser, Länge, Gefälle, 
  Material und Durchmesser der verlegten Rohrleitungen einschl. 
   Anschlussleitungen. Lage der Einbindung der Anschlüsse aus 
    der TV- Inspektion.

   Vermessungstechnische Aufnahme durch einen ÖbVI mit 
    Anschluss an das amtliche Lage- und Höhenfestpunktfeld. 
     Vermessung der NHN- Höhen und Koordinaten nach ETRS 89/ 
         UTM - Koordinaten: Schachtdeckelmittelpunkte, Zu- und 
  Ablaufanschlüsse an den Schachtbauwerken.

 Die Daten sind in einem vorab festzulegenden Format nach der 
  Schnittstellenbeschreibung des Auftraggebers in einer EXCEL- 
   Datei zur Übernahme in das TIFFANY- Kanalkataster 
  tabellarisch darzustellen und zu übergeben.

 Zeichnerische Darstellung der Entwässerungsanlagen nach DIN 
     2425, Teil 4:
          Lageplan (im Volllinienverfahren) im M 1 : 250, mit 
 eingetragenen und vermaßten Anschlussleitungen
      Längsschnitte im M 1 : 250/ 100

 Die zur lagemäßigen Darstellung der Entwässerungsanlagen 
       erforderlichen Katasterunterlagen (Rahmen-/Flurkarten) sind als 
   Kartenhintergrund vom Auftragnehmer zu beschaffen. Die 
 Bestandsunterlagen sind in dreifacher Ausfertigung als 
   Papierplott anzufertigen. Von allen Zeichnungen sind zusätzlich 
            die entsprechenden dxf-, pdf- u. PLT- Dateien auf USB- Stick zu 
  liefern.

  Hinweis:
 Die Vermessung ist durch einen öffentlich bestellten 
      Vermessungsingenieur ( ÖbVI) durchzuführen.

         1,000 psch ......................... .........................
    
           Summe 1.5. SW-Entwässerungsleitungen .........................
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      1.6. RW-Entwässerungsleitungen

   Vorbemerkungen
 Alle Entwasserungsleitungen und Formstucke als 
     Vollwandabwasserrohr aus Polypropylen gem. DIN EN 1852 
    (PVC ist ausgeschlossen) mit Steckmuffe und werksseitig 
     eingelegter patentierter Lippendichtung, als Hochlast-Kanalrohr 
    mit hoher Ringsteifigkeit SN10, sofern nicht anders 
  beschrieben.

   Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und 
  der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

 Ablaufe und Rohrenden sind sicher gegen das Eindringen von 
  Fremdkorpern zu schützen.

     1.6.1. Entwässerungsleitung DN 110
       Entwässerungsleitungen mit Muffe, Nennweite 110 mm, aus 
    Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.
              Einzelrohrlängen: 0,50, 1,00, 2,00, 300 und 5,00, m.

 Die Entwässerungsleitungen werden vorwiegend in der 
   Schotterschicht verlegt. Im Kanalgraben ist vor dem Verlegen 
    der Rohre ein ca. 20 cm dickes Sandbett mit entsprechendem 
     Gefälle einzubauen. Die Rohrleitung muss mindestens 20 cm 
  umlaufend in Sand gebettet werden.

       Leitfabrikat: Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG
    Typ: KG 2000

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         150,000 m ......................... .........................

           1.6.2. Kanalrohrbögen, 30° bis 90°, DN 110
 Kanalrohrbögen mit Muffe passend zu vorgenannter 
             Entwasserungsleitung, 30° bis 90°, DN 110, aus Polypropylen, 
  liefern und fachgerecht verlegen.

         40,000 Stk ......................... .........................

       1.6.3. Kanalrohrabzweige, DN 110
       Kanalrohrabzweige mit Muffe, DN 110, aus Polypropylen,  
  liefern und fachgerecht verlegen.

         20,000 Stk ......................... .........................
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       1.6.4. Verschlussdeckel aus Polypropylen, DN 110
       Verschlussdeckel aus Polypropylen, Nennweite 110 mm, liefern 
  und fachgerecht einbauen.

         15,000 Stk ......................... .........................

       1.6.5. Entwässerungsleitungen, DN 125
      Entwässerungsleitungen mit Muffe, Nennweite 125, aus 
      Polypropylen, liefern und fachgerecht, wie zuvor beschrieben, 
  verlegen.

         Einzelrohrlängen: 0,50, 1,00 und 2,00 m.

         25,000 m ......................... .........................

           1.6.6. Kanalrohrbögen, 30° bis 90°, DN 125
 Kanalrohrbögen mit Muffe passend zu vorgenannter 
             Entwasserungsleitung, 30° bis 90°, DN 125, aus Polypropylen, 
  liefern und fachgerecht verlegen.

         10,000 Stk ......................... .........................

        1.6.7. Kanalrohrabzweige, DN 125 mm
       Kanalrohrabzweige mit Muffe, DN 125, aus Polypropylen,  
  liefern und fachgerecht verlegen.

         5,000 Stk ......................... .........................

       1.6.8. Kanalrohrreduzierung, DN 125/110
     Kanalrohrreduzierung von DN 125 auf DN 110 aus 
    Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

         5,000 Stk ......................... .........................

     1.6.9. Entwässerungsleitungen DN 160
       Entwässerungsleitungen mit Muffe, Nennweite 160 mm, aus 
    Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

         Einzelrohrlängen: 0,50, 1,00,2,00,3,00 und 5,00 m.

         50,000 m ......................... .........................

           1.6.10. Kanalrohrbögen, 30° bis 90°, DN 160
 Kanalrohrbögen mit Muffe passend zu vorgenannter 
             Entwasserungsleitung, 30° bis 90°, DN 160, aus Polypropylen, 
  liefern und fachgerecht verlegen.

         5,000 Stk ......................... .........................

        1.6.11. Kanalrohrabzweige, DN 160 mm
       Kanalrohrabzweige mit Muffe, DN 160, aus Polypropylen,  
  liefern und fachgerecht verlegen.

         5,000 Stk ......................... .........................
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       1.6.12. Kanalrohrreduzierung, DN 160/125
     Kanalrohrreduzierung von DN 160 auf  DN 125 aus 
    Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

         5,000 Stk ......................... .........................

     1.6.13. Entwässerungsleitungen DN 200
       Entwässerungsleitungen mit Muffe, Nennweite 200 mm, aus 
    Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.
         Einzelrohrlängen: 0,50, 1,00 und 2,00 m.

 Die Entwässerungsleitungen werden vorwiegend in der Schicht 
   aus aufgekalkter Geschiebelehm verlegt. Im Kanalgraben ist vor 
    dem Verlegen der Rohre ein ca. 20 cm dickes Sandbett mit 
   entsprechendem Gefälle einzubauen. Die Rohrleitung muss 
    mindestens 20 cm umlaufend in Sand gebettet werden.

       Leitfabrikat:  Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG
    Typ: KG 2000

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         80,000 m ......................... .........................

           1.6.14. Kanalrohrbögen, 30° bis 90°, DN 200
 Kanalrohrbogen mit Muffe passend zu vorgenannter 
            Entwasserungsleitung, 30° bis 90°, DN 200, liefern und 
  fachgerecht einbauen.

         50,000 Stk ......................... .........................

       1.6.15. Kanalrohrabzweige, DN 200
       Kanalrohrabzweige mit Muffe, DN 200 aus Polypropylen, liefern 
  und fachgerecht verlegen.

         20,000 Stk ......................... .........................

       1.6.16. Verschlussdeckel aus Polypropylen, DN 200
       Verschlussdeckel aus Polypropylen, Nennweite 200 mm, liefern 
  und fachgerecht einbauen.

         20,000 Stk ......................... .........................

        1.6.17. Kanalrohrreduzierung, DN 200/160 mm
     Kanalrohrreduzierung von DN 200 auf  DN 160 aus 
    Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

         5,000 Stk ......................... .........................
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        1.6.18. Kanalrohrreduzierung, DN 200/100 mm
     Kanalrohrreduzierung von DN 200 auf  DN 100 aus 
    Polypropylen, liefern und fachgerecht verlegen.

         8,000 Stk ......................... .........................

    1.6.19. Durchführungen der Entwässerungsleitung
     Durchführungen der Entwässerungsleitungen, Nennweite 110 
     bis 330 mm, durch die Streifenfundamente fachgerecht 
     erstellen, einschl. das Material für die zwangsfreie 
   Ummantelung des Rohres. Die Fundamente haben eine Breite 
    von 50 cm.

         10,000 Stk ......................... .........................

            1.6.20. Regenwasser - Kontrollschacht DN 800, t=0,80 m
 Regenwasser Kontrollschacht

         Schachtunterteil aus Betonfertigteil, C 35/45 (B 45), 
     DN 800 mit Durchgang 90° abgewinkelt
      - Unterbeton B 15, 15 cm dick
  - geflieste Berme gemäß Grundleitungsplan
     - Höhe des Unterteils mind. 50 cm mit geschlossenem
   Boden
  - Schachtoberteile aus Betonfertigteilringen
   - Schachthals konisch DN 800/625
    - Fugendichtung: Falz mit Mörtel MG lll und Dichtstoff
      - Steigeisen Form E, Steigmaß 250 mm
      Schachtabdeckung aus Gusseisen: LKW befahrbar,
       Klasse D 40, 40,0 to
     - Zuleitung PP, DN 100-400
    - Lichter Durchmesser 800 mm
     - Lichte Schachttiefe: 0,80 m
      - Bettung: 20 cm Ausgleichsschicht aus HKS 0/45
    - inkl. Anschluß der Rohre an vorgefertigte Anschlußöffnungen
         (keine Bohr- u. Stemmarbeiten)

 liefern und im Zuge der Ausschachtungsarbeiten fachgerecht 
  einbauen. 

  Erdarbeiten im gesonderter Position bei den Erdarbeiten.

         4,000 Stk ......................... .........................

             1.6.21. Abzweigkasten 100x80x105cm i.L.
   Abzweigkasten mit Muffenrahmen aus Stb.-Fertigteilen
         C35/45 gem. DIN 1045, Schachtabdeckung nach DIN EN 124
           und DIN 1229, Klasse D 400 (LKW-befahrbar),

          Innen-Abmessungen: ca. 100x80cm
      Innenhöhe: ca. 105cm

  bestehend aus:
        - 1 Bodenplatte mit Sickerloch, d=20cm
     - 1 Zwischenrahmen 40cm hoch mit Aussparung
           - 1 Satz (4 Stück) Stahldollen d=10mm
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     - 1 Zwischenrahmen 40cm hoch mit Aussparung
     - 1 Oberrahmen 17cm hoch 

        Schachtabdeckung 70/70 cm i.L. bestehend aus:
        - 1 Deckelrahmen mit Wateenstahleinfassung, d=12cm
        hoch, 2-seitig aufdübelbar
   - 1 Deckel mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung ohne
       Lüftungsrost, Klasse D 400

   Die Fugen zw. den Bauteilen sind mit Mörtelfix oder mit
    Zementmörtel MGIII nach DIN 1045 Abschnittt 6.7.1
  auszubilden.

  einschl.
         - 3x Kabeleinführ.-platte EP 3 für 3 Rohranbindungen DN
 110
         - 1x Kabeleinführ.-platte EP 6 für 6 Rohranbindungen DN
 110
      - Einbau von PVC-Muffen, Lage nach Angabe
  - wasserdichte Schachtabdeckung
    - verschraubte / verriegelbare Schachtabdeckung
  - Abdeckbecher für nicht benötigte Öffnungen

      liefern und gem. Herstellerangaben montieren, einschl.
  Anbindung der Leerrohre.

   Leitfabrikat: Mönninghoff 
      Typ: III - D 400

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

 Die notwendigen Aushubarbeiten sowie der notwendige
 Schotterunterbau sind in gesonderten Positionen für
      "Bodenaushub der Schächte" bzw. "Schotterpolster für 
    Baustelleneinrichtungsfläche" enthalten.

         3,000 Stk ......................... .........................

       1.6.22. Schachtanschluss, DN 110
    Zusätzlichen Anschluss an Betonschacht herstellen, einschl. 
     Anschlussmaterial, Dichtung, Formstücken sowie allen 
    erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.

   Rohrmaterial: PP
    Anschluss: DN 110

         1,000 Stk ......................... .........................
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       1.6.23. Schachtanschluss, DN 125
    Zusätzlichen Anschluss an Betonschacht herstellen, einschl. 
     Anschlussmaterial, Dichtung, Formstücken sowie allen 
    erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.

   Rohrmaterial: PP
    Anschluss: DN 125

         1,000 Stk ......................... .........................

       1.6.24. Schachtanschluss, DN 160
    Zusätzlichen Anschluss an Betonschacht herstellen, einschl. 
     Anschlussmaterial, Dichtung, Formstücken sowie allen 
    erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.

   Rohrmaterial: PP
    Anschluss: DN 160

         1,000 Stk ......................... .........................

       1.6.25. Schachtanschluss, DN 200
    Zusätzlichen Anschluss an Betonschacht herstellen, einschl. 
     Anschlussmaterial, Dichtung, Formstücken sowie allen 
    erforderlichen Trenn- und Bohrarbeiten.

   Rohrmaterial: PP
    Anschluss: DN 200

         1,000 Stk ......................... .........................

              1.6.26. Auflage- und/oder Ausgleichsring DN 625, d=50mm
     Auflage- und/oder Ausgleichsring aus Beton auf Schachtring 
  vollfugig in Dünnbettmörtel setzen.

      Ringdicke : d = 50 mm
    Größe: DN 625

         4,000 Stk ......................... .........................

              1.6.27. Auflage- und/oder Ausgleichsring DN 625, d=100mm
     Auflage- und/oder Ausgleichsring aus Beton auf Schachtring 
  vollfugig in Dünnbettmörtel setzen.

      Ringdicke: d = 100 mm
    Größe: DN 625

         4,000 Stk ......................... .........................

    1.6.28. Dichtheitsprüfung
 Dichtheitsprüfungen der neu verlegten 
 Regenwassergrundleitungen unterhalb des Bodenplatte und 
  außerhalb des Gebäudes und deren Schächte einschl. 
     Bescheinigung gem. DIN EN 1610.

 Die Dichtigkeit ist durch einen zertifizierten Sachkundigen zu 
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   bestätigen. Von der beabsichtigten Dichtigkeitsprufung ist der 
  AG rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

         1,000 psch ......................... .........................

    1.6.29. Dokumentation der Dichtigkeitsprüfung
  Die Dokumentation umfasst:
     Grundriss- und Lageplan, sowie ergänzender  
   Kamerabefahrung, mit dokumentierter Leitungsführung und 
  eingetragene Schächte einschließlich Angaben zu Rohrmaterial, 
        Gefälle-/Höhenangaben und Dimension als DWG-Datei, PDF-
   Datei und in Papierform, sowie Haltungsprotokolle für die 
    jeweilige Prüfungsform ggf. Druckdiagramme.

   Alle zu übergebende Dokumente/Pläne müssen zwingend 
  gekennzeichnet sein mit:
  - Standortnummer
    - Standortbezeichnung, Straße und Hausnummer
  - Datum
  - Unterschrift des Sachkundigen

 Alle zu übergebenden Dateien enthalten
  - Dateibezeichnung mit Standortnummer
  - Standortbezeichnung

   Diese Leistung muss erbracht werden, wenn die 
 Entwässerungsleitung wesentlich von den Ausführungsplänen 
 des ANs verlegt werden müssen und somit eine gesonderte 
  Dokumentation gefordert ist.

         1,000 psch ......................... .........................
    
           Summe 1.6. RW-Entwässerungsleitungen .........................
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      1.7. Stundenlohn+Material

    1.7.1. Baufacharbeiterstunden
 Baufacharbeiterstunden für zusätzliche Arbeiten nach 
  Abstimmung mit der Bauleitung.  
 In dem Preis sind das benötigte Werkzeug und die elektrischen 
         Kleingeräte (wie Bohrmaschine, Bosch-Hammer, Schleiffex 
    usw.) enthalten.

 Die Stundenzettel sind der Bauleitung innerhalb einer Woche 
   zur Anerkennung vorzulegen. Es sind die Arbeiten zu 
     beschreiben, das Datum der Arbeiten, die Namen der Arbeiter 
  und die benötigte Zeit für die einzelnen Arbeiten aufzuführen.

         100,000 Std ......................... .........................

    1.7.2. Bauhelferstunden
 Bauhelferstunden für zusätzliche Arbeiten nach Abstimmung mit 
  der Bauleitung. 

  Sonstige Bedingungen wie vor beschrieben.

         100,000 Std ......................... .........................

    1.7.3. LKW mit Bedienung
   Gestellung eines LKW, Betriebsstunden eines LKW mit
 Bedienung und Betriebsstoffen

          20,000 Std. ......................... .........................

        1.7.4. Bagger 22–25 t mit Bedienung
       Bagger 22–25 t inkl. Bedienung und Treibstoffe für die Arbeiten 
  auf Anordnung.

          20,000 Std. ......................... .........................

    1.7.5. Radlader mit Bedienung
       Wie im Vorposiotion, Schaufelinhalt ca. 0,5 m³

          20,000 Std. ......................... .........................
    
           Summe 1.7. Stundenlohn+Material .........................

    
         Summe 1. Allgemeines .........................
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    2. Gärtnerstützpunkt

    2.1. Betonarbeiten der Grundung

      2.1.1. Betonauffüllung C16/20 in den Fundamentgräben
   Nicht tragfähiger Baugrund ist durch Magerbeton C16/20 zu 
  ersetzen.

 Ortbeton zwischen tragfähigen Boden und den bewehrten 
     Streifenfundamente als Füllbeton, ohne Schalung, liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  waagerecht abgezogen herstellen.

       Beton C16/20 gemäß DIN 1045/ EN 206

          55,000 m³ ......................... .........................

    2.1.2. Schalung der freien Ränder der Sauberkeitsschicht
 Schalung der freien Ränder der Sauberkeitssicht als 
      Randschalung, einschl. Abstützung und Verankerung liefern, 
   aufstellen, vorhalten und nach dem Betonieren ausschalen und 
  entfernen. 

      Schalungshöhe Rand: ca. 5 cm

 Die Abechnung erfolgt nach dem Längenmaß der 
  Randschalung.

         90,000 m ......................... .........................

         2.1.3. Schalung der Bodenplatte, h=20 cm
    Schalung der Bodenplatte als Randschalung, einschl. 
     Abstützung und Verankerung liefern, aufstellen, vorhalten und 
  nach dem Betonieren ausschalen und entfernen. 

  Schalung nach Wahl des AN als glatte Schalung.

    Schalungshöhe Rand: 20 cm

          20,000 m² ......................... .........................

    2.1.4. Schalung der Streifenfundamente
     Schalung der Fundamente liefern, aufstellen, vorhalten und 
  nach dem Betonieren ausschalen und abtransportieren. 

  Schalung nach Wahl des AN als glatte Schalung.

          145,000 m² ......................... .........................
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         2.1.5. Schalung der Sockelaufkantung Bodenplatte, h=80 cm
  Schalung der umlaufenden Betonaufkantung der Bodenplatte, 
      einschl. Abstützung und Verankerung liefern, aufstellen, 
  vorhalten und nach dem Betonieren ausschalen und entfernen. 

    Schalungshöhe Sockel: 80 cm

          160,000 m² ......................... .........................

      2.1.6. Beton C25/30 der Streifenfundamente
   Beton der Streifenfundamente als Ortbeton, liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  waagerecht abgezogen herstellen.

         Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
     Expositionsklasse: XC2 
     Feuchtigkeitsklasse: WF/WO

      Einschl. Anlegen aller erforderlichen Durchbrüche, Schlitze, 
      Öffnungen usw.< 0,50 m³

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          37,000 m³ ......................... .........................

          2.1.7. Trennlage, PE-Folie 0,3 mm
 Trennlage zwischen Sohlplatte und Sauberkeitsschicht aus 
               PE-Baufolie, mind. 0,3 mm dick, zweilagig, mit mind. 15 cm 
      Stoßüberlappung, liefern und fachgerecht verlegen, einschl.:

    - Schneide- und Anpassarbeiten
  - Unterleisten entsprechend der erforderlichen Betondeckung

          330,000 m² ......................... .........................

      2.1.8. Beton C8/10 unter der Bodenplatte
     Beton der Sauberkeitsschicht als Ortbeton, unbewehrt, unter 
      der Bodenplatte, liefern und fachgerecht einbauen, einschl. 
   Verdichtung; obere Oberfläche waagerecht abgezogen 
  herstellen.

       Beton C8/10 gemäß DIN 1045/ EN 206
    Expositionsklasse: X0
      Dicke: ca. 5 cm

          330,000 m² ......................... .........................

                  2.1.9. WU-Beton C25/30 XC1/XC2 der Bodenplatte, d=20 cm
          Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, C25/30 XC1/XC2 
     WU gemäß DIN 1045-1 für die Bodenplatte als Ortbeton, liefern 
       und fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere 
  Oberfläche waagerecht abgezogen herstellen.

    Plattendicke: 20 cm
         Beton: WU C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
        Expositionsklasse: XC1/XC2 
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  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          60,000 m³ ......................... .........................

                  2.1.10. WU-Beton C25/30 XC1/XC2 der Sockelaufkantung Bodenplatte, h=80 cm
          Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, C25/30 XC1/XC2 
   WU gemäß DIN 1045-1 als Ortbeton für die Aufkantung der 
    Bodenplatte liefern und fachgerecht einbauen, einschl. 
   Verdichtung; obere Oberfläche glatt und waagerecht abgezogen 
  herstellen.

    Sockelhöhe: 80 cm
         Beton: WU C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
        Expositionsklasse: XC1/XC2 

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          14,000 m³ ......................... .........................

         2.1.11. Aussparungen Türen Aufkantung Bodenplatte* a. Zul.
      Zulage für die Herstellung/ Abstellen von Öffnungen in der v. g. 
  Betonaufkantung für den spätren Einbau von Türen.

          5,000 m² ......................... .........................

    2.1.12. Aussparungen für Hauseinführungen
 Herstellen einer Betonsohlenaussparung für die Durchführung 
  von Leitungen und Kabeltrassen. 

       Größe der Aussparung ca. 80 x 80 cm.

         1,000 Stk ......................... .........................

    2.1.13. Durchbrüche in der Stahlbetonsohle
      Durchbrüche in der Stahlbetonsohle, Abmessung bis ca. 25,0 x 
     25,0 cm, nach Zeichnung herstellen. 

  Hinweis:
 Die Durchführung des Entwässerungskanalrohre werden direkt 
   einbetoniert. Diese Durchführungen werden nicht gesondert 
    vergütet, sondern sind in dieser Position mit einzukalkulieren.
 Die Entwässerungskanalrohranschlüsse mit Dichtungsflansch 
  werden gesondert vergütet.  

         15,000 Stk ......................... .........................

    2.1.14. Schließen der Durchbrüche
 Schließen der Durchbrüche der Vorposition nach Fertigstellung 
    der Sanitär- und Heizungsinstallation.

         15,000 Stk ......................... .........................

      2.1.15. Betonstahl B500 A als Stabstahl
           Betonstahl, B500 MS (A) als Stabstahl, in den erforderlichen 
 Dimensionen und Längen liefern und nach den statischen 
      Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden, biegen und einschl. 
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 der erforderlichen Abstandshalter in den Fundamenten und 
  Betonsockel einbauen.

         4,200 t ......................... .........................

        2.1.16. Betonstahlmatten, B500 A
            Betonstahlmatten als Lagermatten, B500 M/S (A), in den 
   erforderlichen Dimensionen, liefern und nach den statischen 
    Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden einbauen.
    Einschl. der erforderlichen Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

  Abrechnung:
        Abweichend von DIN 18 331 Abs. 5.3.3 wird nach der Stahlliste 
   mit dem Bruttogewicht abgerechnet. Dabei wird für die 
  zugeschnittenen Matten das Mattengewicht zugrunde gelegt.

         4,600 t ......................... .........................

        2.1.17. Betonstahlmatten, B500 A als Körbe
           Betonstahlmatten als Lagermatten, B500 M/S (A)  in den 
   erforderlichen Dimensionen, liefern und nach den statischen 
     Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden, als Körbe biegen und 
  einbauen. 
    Einschl. der erforderlichen Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

         2,000 t ......................... .........................
    
         Summe 2.1. Betonarbeiten der Grundung .........................
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      2.2. Betonarbeiten der Erd- und Obergeschoss

       2.2.1. Schalung der Unter-, Überzüge und Ringbalken
       Schalung der Unter-, und Überzüge und Ringbalken, einschl. 
    der erforderlichen Abstützung und Verankerungen, liefern, 
   aufstellen, vorhalten und nach dem Betonieren ausschalen und 
  entfernen.

          105,000 m² ......................... .........................

    2.2.2. Schalung der Stahlbetonstützen
   Schalung der Stahlbetonstützen einschl. der erforderlichen 
       Abstützung und Verankerungen, liefern, aufstellen, vorhalten 
  und nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

      Breite: 35 bis 40 cm   
      Dicke: 24 bis 75 cm
      Höhe: bis ca. 390 cm

          70,000 m² ......................... .........................

    2.2.3. Schalung der Stahlbetonwände
   Schalung der Stahlbetonwände einschl. der erforderlichen 
 Abstützung und Verankerungen mit Sichtbetonoberfläche 
     liefern, aufstellen, vorhalten und nach dem Betonieren 
  ausschalen und entfernen.

       Wanddicke: 18 bis 24 cm, 
         Wandhöhe: bis ca. 350 cm (Treppenhauswand)

          220,000 m² ......................... .........................

    2.2.4. Schalung der Geschossdecken
    Schalung der Geschossdecken in der Deckenstärke von 18 cm, 
         einschl. Unterstützung, Unterstützungshöhe bis ca. 3,70 m, 
     liefern, aufstellen, vorhalten und nach dem Betonieren 
  ausschalen und entfernen.

          290,000 m² ......................... .........................

    2.2.5. Schalung einer Deckenöffnung Innentreppe
 Schalung und Erstellung einer Deckenöffnung 
        Abmessung ca. 3,8 x 2,6 m, für eine Treppenöffnung in der 
  Decke des Obergeschosses.

         1,000 Stk ......................... .........................

         2.2.6. Randschalung der Geschossdecken, h=18 cm
 Randschalung der Geschossdecken in der Deckenstärke von 
         18 cm, einschl. Abstützung und Verankerung liefern, aufstellen, 
  vorhalten und nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

         85,000 m ......................... .........................
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    2.2.7. Schalung der Stahlbetontreppe
 Schalung einer dreiläufigen Stahlbetontreppe mit zwei 
     Zwischenpodesten liefern, aufstellen, vorhalten und nach dem 
  Betonieren ausschalen und entfernen.

  Abmessung:
    Lauflängen (horizontale Projektion):
      1 Lauf ca. 1,96 m,
      1 Lauf ca. 2,52 m,
     1 Lauf ca. 1,68 m

      Treppenbreite: ca. 1,10 m

         Steigungen: 22 Stück, 17,8 x 28,0 cm

  Zwischenpodeste:
   2 Stück,
          Podest 1: ca. 1,30 x 2,63 m,
         Podest 2: ca. 2,10 x 2,63 m

   Die Schalung beinhaltet die geneigte, glatte Unterseite 
            (Untersicht), die Stufen (Setz- und Trittflächen), die seitlichen 
 Schalflächen der Treppenläufe sowie die Stirnseiten und 
  Untersichten der Podeste. 

   Auf einer Seite stößt die Treppe an eine Wand. Zwischen Wand 
   und Treppenlauf ist ein 10 mm dicker Trennstreifen aus 
     geschlossenzelligem, extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff 
     (PE) einzulegen.

  Die Leistung beinhaltet die erforderliche Unterstützung, 
 Aussteifung sowie sämtliches Zubehör für die Schalung der 
  kompletten Treppenanlage.

     inkl. aller erforderlichen Schalflächen, auch nicht gesondert 
  aufgeführter Nebenflächen.

   Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Schalfläche in m² gemäß 
  Ausführungsplan.

         1,000 Stk ......................... .........................

           2.2.8. Öffnungen schalen, Beton eckig, 1,0 x2,1 m
        Öffnungen und Aussparungen, eckig, für Fenster, Türen, 
         Ausstiege, u. ä. in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen 
         herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.

 Hier für Öffnungen der Türen am EG

        Größe: ca. 1,01 x 2,135 m

         2,000 Stk ......................... .........................

      Druckdatum:    Seite: 64



    Amt 23 - Leistungsbeschreibung

      Projekt: 1564 Gärtnerunterkunft Grüner Trichter
        LV: 01 Rohbau- und Erdarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           2.2.9. Öffnungen schalen, Beton eckig, 0,9 x2,1 m
        Öffnungen und Aussparungen, eckig, für Fenster, Türen, 
         Ausstiege, u. ä. in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen 
         herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.

 Hier für Öffnungen der Türen am OG

        Größe: ca. 0,89 x 2,135 m

         3,000 Stk ......................... .........................

           2.2.10. Öffnungen schalen, Beton eckig, 2,0 x2,4 m
        Öffnungen und Aussparungen, eckig, für Fenster, Türen, 
         Ausstiege, u. ä. in Beton- und Stahlbetonkonstruktionen 
         herstellen (schalen), Kanten umlaufend, beidseitig gefast.

 Hier für Öffnungen der Eingangstüren am EG

        Größe: ca. 2,0 x 2,4 m

         1,000 Stk ......................... .........................

           2.2.11. Beton C25/30 XC1 der Unter-, Überzüge und Ringbalken
   Beton als Ortbeton für die Unter- und Überzüge und Ringbalken 
       liefern und fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere 
  Oberfläche glatt herstellen.

         Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC1
   Feuchtigkeitsklasse: WO

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          15,000 m³ ......................... .........................

        2.2.12. Beton C25/30 XC1 der Stahlbetonstützen
 Beton als Ortbeton für die Stahlbetonstützen liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  glatt herstellen.

         Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC1
   Feuchtigkeitsklasse: WO

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          6,000 m³ ......................... .........................

        2.2.13. Beton C25/30 XC1 der Geschossdecke
 Beton als Ortbeton für die Geschossdecke liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  glatt herstellen.

         Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC1
   Feuchtigkeitsklasse: WO
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  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          53,000 m³ ......................... .........................

        2.2.14. Beton C25/30 XC1 der Stahlbetonwände
 Beton als Ortbeton für die Stahlbetonwände liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  glatt herstellen.

         Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC1
   Feuchtigkeitsklasse: WO

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          24,000 m³ ......................... .........................

        2.2.15. Beton C25/30 XC1 der Treppen
   Beton als Ortbeton für die Treppenläufe, Zwischenpodeste und 
    Stufen, liefern und fachgerecht einbauen. 

         Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC1
   Feuchtigkeitsklasse: WO

  Schalung und Bewehrung wird gesondert vergütet.

          5,000 m³ ......................... .........................

      2.2.16. Betonstahl B500 A als Stabstahl
         Betonstahl B500 M/S (A) A in den erforderlichen Dimensionen 
  und Längen liefern und nach den statischen Unterlagen bzw. 
     nach Aufmaß schneiden, biegen und einschl. der erforderlichen 
     Abstandshalter in den Stützen, Unterzügen, Ringbalken 
  einbauen.

         9,700 t ......................... .........................

        2.2.17. Betonstahlmatten, B500 A
           Betonstahlmatten als Lagermatten, B500 M/S (A)  in den 
 erforderlichen Dimensionen liefern und nach den statischen 
    Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden und einbauen. 
    Einschl. der erforderlichen Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

  Abrechnung:
        Abweichend von DIN 18 331 Abs. 5.3.3 wird nach der Stahlliste 
   mit dem Bruttogewicht abgerechnet. Dabei wird für die 
  zugeschnittenen Matten das Mattengewicht zugrunde gelegt.

         4,700 t ......................... .........................

      2.2.18. Betonstahlmatten B500 A als Körbe
         Betonstahlmatten als Lagermatten B500 M/S (A)  in den 
 erforderlichen Dimensionen liefern und nach den statischen 
     Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden, als Körbe biegen und 
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  einbauen.
    Einschl. der erforderlichen Abstandshalter.

         2,000 t ......................... .........................

    2.2.19. Unterstützungskörbe aus Baustahlgewebe
 Unterstützungskörbe aus Baustahlmatten in der erforderlichen 
  Höhen liefern und einbauen.

         1,000 t ......................... .........................

    2.2.20. Durchbrüche in der Stahlbetonteilen
   Durchbrüche in der Stahlbetondecke/Betonunterzügen oder in 
         Stahlbetoninnenwände, Abmessung bis ca. 25,0 cm x 25,0 cm, 
  nach Zeichnung herstellen.

         20,000 Stk ......................... .........................

    2.2.21. Schließen der Durchbrüche
 Schließen der Durchbrüche der Vorposition nach Fertigstellung 
    der Sanitär- und Heizungsinstallation.

         20,000 Stk ......................... .........................

      2.2.22. Maueranschlussschienen, sendzimirverzinkt
 Ankerungsschienen für den Maueranschluss an Betonstützen 
 und Betonwänden liefern und nach den Zeichnungen in die 
   Stahlbetonbauteile und gemäß Einbau- und 
 Verwendungsanleitung des Herstellers an der Schalung 
  befestigen.

  Leirfabrikat: 
    Halfen Maueranschlussschiene HMS 25/15-D zum 
   Einbetonieren, zur Befestigung von Mauerwerk mit 
       Maueranschlussankern Typ ML, sendzimirverzinkt (SV) mit 
             Vollschaumfüllung (Vf), Einzellänge 2500 mm, Belastung Z/Q = 
    1,2/1,5kN/Befestigungspunkt

  oder gleichwertig.

   Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Dellenanker 
  fachgerecht eingesetzt werden. 

 Die Maueranschlussanker sind in einer gesonderten Position 
  bei den Mauerarbeiten ausgeschrieben.

  Abrechnung nach den eingebauten Längen.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         60,000 m ......................... .........................
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    2.2.23. Rückbiegenanschlüss Treppenhaus
   Bewehrungs-Rückbiegeanschlüss aus nichtrostenden Stahl als 
  Fertigteil liefern und nach den Zeichnungen und gemäß Einbau- 
 und Verwendungsanleitung des Herstellers in die 
  Stahlbetonbauteile einbauen.

   Leitfabrikat: Halfen 
    Typ: HBT 150-8/15-5-1250

  oder gleichwertig.

  Abrechnung nach den eingebauten Längen.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         4,000 Stk ......................... .........................
    
            Summe 2.2. Betonarbeiten der Erd- und Ober.. .........................
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    2.3. Mauerarbeiten

   Hinweis zur Abrechnung
   Mauerwerksecken, Verzahnungen und Wandanschlüssen 
  werden nicht gesondert vergütet.

 Die Verankerung der Wand mit der Betonstütze wird gesondert 
  vergütet.

 Fertigteilteilstürze oder Betonstürze über den Öffnungen werden 
 nach den entsprechenden Positionen dieser 
  Leistungsbeschreibung vergütet.

   Hinweis zu den Wandanschlüssen
   Für die Wandanschlüsse und -stöße sind Verzahnungen oder 
    Edelstahl- Flachanker vorzusehen.

     Bei Steinen mit Nut-Feder-System ohne Stoßfugenvermörtelung 
 sind besondere Vorkehrungen zur Vermeidung von 
  Undichtigkeit und Schallübertragung gefordert.

 Bei den Wänden der Hintermauerung von zweischaligen 
 Außenwänden sind auf der Außenseite die Stoßfugen vor dem 
   Einbau der Wärmedämmung zu vermörteln. Bei den 
 Brüstungen sind auf der Oberseite die Stoßfugen mit Mörtel zu 
  verfüllen.

 Die vorgenannten Arbeiten sind in den Einheitspreis 
  einzukalkulieren.

             2.3.1. Sichtmauerwerk Hintermauerung KS-L R 6 DF, d=17,5 cm
   Sichtmauerwerk der 17,5 cm dicken Hintermauerung der 
  Außenwände wie folgt liefern und herstellen.

           Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-6DF
    Steinrohdichteklasse: 1,4  
   Druckfestigkeitsklasse: 12
   Mörtelgruppe: 5
       Steinformat: 6 DF (248/175/248) 
     Höhe: bis 2,9 m

   Die Wände auf den Innenseiten werden  nicht verputz und 
  erhalten nur einen Anstrich.

   Das Mauerwerk ist als Sichtmauerwerk im Kopfverband, aus 
     aussortierten, scharfkantigen Steinen herzustellen. Die Lager 
  und Stoßfugen sind gleichmäßig dick auszuführen.
 Die Fugen zur Innenseite sind voll und gleichmäßig ausgefugt 
     (Fugenglattstrich oder nachträglich verfugen) herzustellen.

 Das Mauerwerk ist bei den nachträglichen Arbeiten 
    (insbesondere Betonarbeiten) vor Verschmutzungen und 
  Beschädigungen zu schützen.
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 Zu Beginn der Arbeiten ist eine  Musterfläche anzulegen und der 
  Bauleitung zur Freigabe zu zeigen. 

 Vor der Wand wird auf der Außenseite eine Holz Schalung mit 
  hintere Wärmedämmung vorgesetzt. 

          45,000 m² ......................... .........................

             2.3.2. Sichtmauerwerk Hintermauerung KS-L R 8 DF, d=24,0 cm
   Sichtmauerwerk der 24,0 cm dicken Hintermauerung der 
  Außenwände wie folgt liefern und herstellen.

           Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-8DF
    Steinrohdichteklasse: 1,4  
   Druckfestigkeitsklasse: 12
   Mörtelgruppe: 5
       Steinformat: 8 DF (248/240/248) 
     Höhe: bis 2,9 m

   Die Wände auf den Innenseiten werden  nicht verputz und 
  erhalten nur einen Anstrich.

   Das Mauerwerk ist als Sichtmauerwerk im Kopfverband, aus 
     aussortierten, scharfkantigen Steinen herzustellen. Die Lager 
  und Stoßfugen sind gleichmäßig dick auszuführen.
 Die Fugen zur Innenseite sind voll und gleichmäßig ausgefugt 
     (Fugenglattstrich oder nachträglich verfugen) herzustellen.

 Das Mauerwerk ist bei den nachträglichen Arbeiten 
    (insbesondere Betonarbeiten) vor Verschmutzungen und 
  Beschädigungen zu schützen.

 Zu Beginn der Arbeiten ist eine  Musterfläche anzulegen und der 
  Bauleitung zur Freigabe zu zeigen. 

 Vor der Wand wird auf der Außenseite eine Holz Schalung mit 
  hintere Wärmedämmung vorgesetzt. 

          105,000 m² ......................... .........................

             2.3.3. Sichtmauerwerk Innenwände KS-L R 6 DF, d=17,5 cm
   Sichtmauerwerk der 17,5 cm dicken Innenwände liefern und 
  herstellen.

           Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-6DF
    Steinrohdichteklasse: 1,4  
   Druckfestigkeitsklasse: 12
   Mörtelgruppe: 5
       Steinformat: 6 DF (248/175/248) 
     Höhe: bis 2,9 m

   Die Wände auf den Innenseiten werden  nicht verputz und 
  erhalten nur einen Anstrich.

   Das Mauerwerk ist als Sichtmauerwerk im Kopfverband, aus 
     aussortierten, scharfkantigen Steinen herzustellen. Die Lager 
  und Stoßfugen sind gleichmäßig dick auszuführen.
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 Die Fugen zur Innenseite sind voll und gleichmäßig ausgefugt 
     (Fugenglattstrich oder nachträglich verfugen) herzustellen.

 Das Mauerwerk ist bei den nachträglichen Arbeiten 
    (insbesondere Betonarbeiten) vor Verschmutzungen und 
  Beschädigungen zu schützen.

 Zu Beginn der Arbeiten ist eine  Musterfläche anzulegen und der 
  Bauleitung zur Freigabe zu zeigen. 

 Vor der Wand wird auf der Außenseite eine Holz Schalung mit 
  hintere Wärmedämmung vorgesetzt. 

          145,000 m² ......................... .........................

             2.3.4. Sichtmauerwerk Innenwände KS-L R 8 DF, d=24,0 cm
   Sichtmauerwerk der 24,0 cm dicken Innenwände liefern und 
  herstellen.

           Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-8DF
    Steinrohdichteklasse: 1,4  
   Druckfestigkeitsklasse: 12
   Mörtelgruppe: 5
       Steinformat: 8 DF (248/240/248) 
     Höhe: bis 2,9 m

   Die Wände auf den Innenseiten werden  nicht verputz und 
  erhalten nur einen Anstrich.

   Das Mauerwerk ist als Sichtmauerwerk im Kopfverband, aus 
     aussortierten, scharfkantigen Steinen herzustellen. Die Lager 
  und Stoßfugen sind gleichmäßig dick auszuführen.
 Die Fugen zur Innenseite sind voll und gleichmäßig ausgefugt 
     (Fugenglattstrich oder nachträglich verfugen) herzustellen.

 Das Mauerwerk ist bei den nachträglichen Arbeiten 
    (insbesondere Betonarbeiten) vor Verschmutzungen und 
  Beschädigungen zu schützen.

 Zu Beginn der Arbeiten ist eine  Musterfläche anzulegen und der 
  Bauleitung zur Freigabe zu zeigen. 

 Vor der Wand wird auf der Außenseite eine Holz Schalung mit 
  hintere Wärmedämmung vorgesetzt. 

          20,000 m² ......................... .........................

             2.3.5. Innenwände KS-L R 6 DF, d=17,5 cm
    17,5 cm dicken Innenwände aus Kalksand-Vollstein liefern und 
  herstellen.

           Kalksandstein nach DIN 106, KS-L-R-6DF
    Steinrohdichteklasse: 1,4  
   Druckfestigkeitsklasse: 12
   Mörtelgruppe: 5
       Steinformat: 6 DF (248/175/248) 
     Höhe: bis 2,9 m
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 Wegen zu erwartender späterer Risse sind größere Formate 
 nicht gewollt

  Die Wände werden später verputzt.

  Das Anlegen von Türöffnungen wird nicht gesondert vergütet,
  da an diese keine besondere Anforderungen gestellt werden. 
 Sollten die Wände aus Steinen mit Nut und Feder gemauert 
   werden, so müssen die Leibungsflächen glatt mit Mörtel 
  aufgefüllt werden. 

          45,000 m² ......................... .........................

                2.3.6. KS-Wärmedämmstein, d=17,5 cm *a. Zul.
 Zulage bzw Mehrpreis für zum vorgenannten 
 Mauerwerkpositionen für das Liefern und fachgerechte 
 Einbauen einer Wärmedämmschicht zur Vermeidung von 
  Wärmebrücken aus Porenbetonsteinen.

    Wanddicke: 17,5 cm
    Höhe: 11,3cm
          Wärmeleitfähigkeit:  λ ≤ 0,33 W/m*K
   Rohdichteklasse: 1,2
   Druckfestigkeitsklasse: 20
   Normalmörtel: MG III

     Anwendungsort: im Bereich der Außen- und Innenwände im EG

         45,000 m ......................... .........................

                2.3.7. KS-Wärmedämmstein, d=24,0 cm *a. Zul.
 Zulage bzw Mehrpreis für zum vorgenannten 
 Mauerwerkpositionen für das Liefern und fachgerechte Anlegen 
 der ersten Steinshicht auf der Bodenplatte mit 
    KS-Wärmedämmstein zur Vermeidung von Wärmebrücken.

    Wanddicke: 24,0 cm
    Höhe: 11,3 cm
          Wärmeleitfähigkeit:  λ ≤ 0,33 W/m*K
   Rohdichteklasse: 1,2
   Druckfestigkeitsklasse: 20
   Normalmörtel:  MG III

     Anwendungsort: im Bereich der Außen- und Innenwände im EG

         45,000 m ......................... .........................

      2.3.8. Öffnung für Fenster, Türen 
     Öffnung für Fenster, Türen etc. im Zuge der Herstellung des
  Mauerwerks.

        Öffnungsgröße i. L. : über 2,50 m²
     Wanddicke : bis 24,0 cm

          25,000 m² ......................... .........................
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           2.3.9. Laibungen Fenster- und Türöffnungen *a. Zul.
      Laibungen der Abzugsöffnungen an Fenster und Türen > 2,5 m² 
     im Außenmauerwerk, sach- und fachgerecht nach Angabe und 
  Zeichnung vollfugig und lotrecht anlegen und hochführen.

     Breite 17,5 cm bis 24 cm

         60,000 m ......................... .........................

    2.3.10. Fugenglattstrich der Fensterleibungen
     Fugenglattstrich der Fensterlaibungen in den 17,5 und 24,5 cm 
  dicken Wänden. 

 Bei den Leibungen und Brüstungen müssen die Fugen 
 flächenbündig mit Mörtel auszufüllen und die Fläche glatt 
  abgerieben werden.

     Bei Steinen mit Nut-Feder-System sind die Laibungsflächen 
   flächenbündig mit Mörtel zu verputzen. Auf die Flächen wird 
  vom Fensterbauer die Dichtungsfolien aufgeklebt.

         60,000 m ......................... .........................

         2.3.11. Nicht tragender Deckenanschluss, d=24,0 cm
   Deckenanschluss der nicht tragenden Wände wie vor, jedoch 
     Wanddicke = 24,0 cm.

         5,000 m ......................... .........................

              2.3.12. Stahlbetontürstürze als Fertigsturz, d=17,5 cm,  l=165 cm
     Stahlbetonstürze als Fertigteilstürz, für eine Roh-Öffnungsbreite 
      bis 1,21 m, liefern und oberhalb der Türöffnungen einbauen.

      Betonmindestanforderung gemas DIN 1045 / EN 206:
    - Stahlbeton C25/30 
     - Expositionsklasse: XC1
     - Mauerwerksdicke d=17,5 cm

          Sturzabmessung: L/B/H = 165/17,5/11,3 cm

         2,000 Stk ......................... .........................

              2.3.13. Stahlbetontürstürze als Fertigsturz, d=17,5 cm, l=150 cm
     Stahlbetonstürze als Fertigstürz, für eine Roh-Öffnungsbreite 
      bis 0,9 m, liefern und oberhalb der Türöffnungen einbauen.

      Betonmindestanforderung gemas DIN 1045 / EN 206:
    - Stahlbeton C25/30 
     - Expositionsklasse: XC1
     - Mauerwerksdicke d=17,5 cm

          Sturzabmessung: L/B/H = 150/17,5/11,3 cm

         1,000 Stk ......................... .........................
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      2.3.14. Maueranschlussanker, feuerverzinkt
  Maueranschluss an Betonstützen oder Betonwänden herstellen.
 Es sind Maueranschlussanker in einem Abstand von weniger 
   als 0,25 m in die einbetonierten systempassenden 
  Maueranschlussschienen einzubauen.  

  Die Halfenschiene ist bei den Betonarbeiten ausgeschrieben.
  Abrechnung nach dem Längenmaß des Anschlusses.

   Leirfabrikat: Halfen 
       Typ: Maueranschlussanker ML- 120, feuerverzinkt

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         60,000 m ......................... .........................

              2.3.15. Wanddurchbrüche, bis 24,0 cm Wandstärke, bis 25x25 cm
   Wanddurchbrüche in den 17,5/24,0 cm dicken Wänden nach 
  Zeichnung  anlegen.

     Abmessung bis 25x25 cm

         20,000 Stk ......................... .........................

          2.3.16. Schließen der Wanddurchbrüche, bis 25x25 cm
 Schließen der Wanddurchbrüche mit Mörtel und Mauerwerk der 
  Vorposition nach dem Verlegen der Installationsleitungen.

         20,000 Stk ......................... .........................

              2.3.17. Wanddurchbrüche, bis 24,0 cm Wandstärke, bis 50x25 cm
   Wanddurchbrüche in den 17,5/24,0 cm dicken Wänden nach 
  Zeichnung  anlegen.

     Abmessung bis 50x25 cm

         20,000 Stk ......................... .........................

        2.3.18. Schließen der Wanddurchbrüche bis 50x25 cm
 Schließen der Wanddurchbrüche mit Mörtel und Mauerwerk der 
  Vorposition nach dem Verlegen der Installationsleitungen.

         20,000 Stk ......................... .........................

              2.3.19. Wanddurchbrüche, bis 24,0 cm Wandstärke,  bis 80x20 cm
   Wanddurchbrüche in den 17,5/24,0 cm dicken Wänden nach 
  Zeichnung  anlegen.

      Druckdatum:    Seite: 74



    Amt 23 - Leistungsbeschreibung

      Projekt: 1564 Gärtnerunterkunft Grüner Trichter
        LV: 01 Rohbau- und Erdarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Abmessung bis 80x20 cm

         5,000 Stk ......................... .........................

        2.3.20. Schließen der Wanddurchbrüche bis 80x20 cm
 Schließen der Wanddurchbrüche mit Mörtel und Mauerwerk der 
  Vorposition nach dem Verlegen der Installationsleitungen.

         5,000 Stk ......................... .........................

      2.3.21. Wandschlitze 10/5 cm
     Wandschlitze in den 17,5/24 cm dicken Wänden, Abmessung 
         ca.  B/T = 25/8 cm nach Zeichnung anlegen.

         70,000 m ......................... .........................

    2.3.22. Wandschlitze verputzen
 Wandschlitze der Vorposition nach dem Verlegen der 
   Installationsleitungen verputzen, mit Streckmetallmatten 
  abdecken und mit Zementmörtel ausfüllen.

         70,000 m ......................... .........................

      2.3.23. Wandschlitze15/8 cm
     Wandschlitze in den 17,5/24 cm dicken Wänden, Abmessung 
         ca.  B/T = 15/8 cm nach Zeichnung anlegen.

         20,000 m ......................... .........................

    2.3.24. Wandschlitze verputzen
 Wandschlitze der Vorposition nach dem Verlegen der 
   Installationsleitungen verputzen, mit Streckmetallmatten 
  abdecken und mit Zementmörtel ausfüllen.

         20,000 m ......................... .........................

             2.3.25. Wand- und Deckenlager, Elastomerlager, d=17,5 cm
   Wand- und Deckenlager für Decken auf Tragwänden
   nach DIN 18530 als unbewehrtes Elastomerlager 
 zur Zentrierung der Lasteinleitung ins Mauerwerk liefern und 
 entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers 
  einbauen.

   Leitfabrikat: Max Frank
    Typ: Egcodist C 10/175/100

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         50,000 m ......................... .........................
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             2.3.26. Wand- und Deckenlager, Elastomerlager, d=24,0 cm
   Wand- und Deckenlager für Decken auf Tragwänden
   nach DIN 18530 als unbewehrtes Elastomerlager 
 zur Zentrierung der Lasteinleitung ins Mauerwerk liefern und 
 entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers 
  einbauen.

   Leitfabrikat: Max Frank
    Typ: Egcodist C 10/240/100

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

         45,000 m ......................... .........................

         2.3.27. Perimeterdämmung, d=180 mm
    Wärmedämmplatten aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum, 
          Perimeterdämmung, FCKW und H- FCKW frei, Dicke 180 mm,  
         Nennwert Wärmeleitfähigkeit = 0,032 W/m²*K liefern und im 
  Sockelbereich auf Betonsockel einbauen.

      Höhe: ca. 75 cm

      Die obere Seite ist schräg zu schneiden, ca 30 Grad.

 Die Dämmplatten sind mit einem zugelassenen Kleber auf die 
  Wandflächen aufzukleben.

          50,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.3. Mauerarbeiten .........................
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    2.4. Abdichtungsarbeiten

    2.4.1. Abdichtung auf der Betonsohle
 Abdichtung auf der Betonsohle gegen nicht drükendes Wasser 
     (aufsteigende Feuchtigkeit) wie folgt herstellen:

  - Untergrund sauber abrämen und abfegen
  - Bitumenvoranstrich auf die Betonsohle 
       - Elastomerbitumen-Schweißahn, berseite feinbestreut, 

        mit 8-10 cm Naht- und Stoßüerdeckung aufschweißen. 

   Leitfabrikat: Baduer 
      Typ: PYE G 200 S 4

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

          300,000 m² ......................... .........................

    2.4.2. Wandanschluss der Sohlenabdichtung
    Abdichtung der Vorposition an den aufgehenden Wäden ca. 10 
     cm hochfüren. Einschl. Bitumenvoranstrich und aufschweißen 
    der  Elastomerbitumen-Schweißahn. 
  Der Wandanschluss darf nicht höher als Oberkante Estrich sein.

         140,000 m ......................... .........................

    2.4.3. Rohrdurchführungen in der Sohlenabdichtung
   Abdichtung von Rohrdurchfürungen in der Sohle, Durchmesser 
           ca. 100 bis 150 mm herstellen. Einschl. Bitumenanstrich, 
   Zuschneiden der Elastomerbitumen-Schweißahn und 
  aufschweißen. 

 Die Abdichtung der Rohrdurchfürungen kann erst nach der 
 Fertigstellung der haustechnischen Installationsarbeiten 
   ausgefürt werden. Eine gesonderte Anfahrt wird erforderlich 
  sein.

         10,000 Stk ......................... .........................

      2.4.4. Sockelflächen reinigen, Abdichtung
   Untergrund von Außenwandflächen, Sockel für 
     Außenabdichtungen vorbereiten. Flächen reinigen, lose Teile 
   und Grate abstoßen, sowie haftungsmindernde Schichten 
    entfernen, kleinere Beschädigungen mit Mörtel ausbessern.

     Untergrund: Beton/Mauerwerk

          50,000 m² ......................... .........................
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         2.4.5. Abdichtung Sockel, Dickbeschichtung (FPD)
         Sockelabdichtung mit 2-komp., flexibler, polymermodifizierter 
             Dickbeschichtung (FPD), Rissüberbrückung > 2 mm, bis 1 bar
  herstellen.  

    Abdichtung in zwei Arbeitsgängen, 20 cm überlappend auf die 
     erdberührte Bauwerkflächen bis mind. 50 cm über OK Gelände, 
  aufbringen.

    Mindesttrockenschichtdicke > 2 mm

          Verbrauch ca. 2,5 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
   inkl. Voranstrich

   Leitfabrikat: Remmers 
       Typ: Multi-Baudicht 2K

  oder gleichwertig.

      Hersteller / Fabrikat / Typ:

   '....................................................'
 vom Bieter anzugeben

          50,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.4. Abdichtungsarbeiten .........................
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    2.5. Sonstige Arbeiten

    2.5.1. Provisorischer Bautüranlage
 Provisorischer Bautüranlage aus Stahlblech liefern und 
     verschließbar wind- und regendicht herstellen, einschließlich 
     Unterkonstruktion aus Holzständerrahmen 10x10 cm

        Rohbauöffnungen: ca. 1,1x2,20 m
                                          1,9x2,20 m
           Türblattgröße: ca. 1,00x2,00 m einschl. stabilen Bändern, 
      Schloss und Drücker, sowie Profilzylinder und 5 Schlüssel.

     Die Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau, Instandhaltung und 
   Unterhaltung. Die Demontage erfolgt nach Aufforderung durch 
  die Bauleitung.

         3,000 Stk ......................... .........................

    2.5.2. Vorhaltung provisorischer Bautüranlage

           12,000 St/M ......................... .........................

    2.5.3. Provisorische Schutzwand OSB
   Provisorische Schutzwand zum Verschluus von Fenster- und 
       Toröffnungen, bestehend aus Holzständerrahmen 10x10 cm im 
     Achsabstand bis 65 cm, standfest an Boden und Wand 
        befestigen und einseitiger Beplankung mit OSB-Platten (19mm), 
   liefern, aufbauen und nach Aufforderung demontieren und 
  abzufahren.

          70,000 m² ......................... .........................

      2.5.4. Schutzabdeckung oder -behang
   Schutzabdeckung oder -behang aus einer stabilen Folie 
    einschließlich der Befestigungsteile wie Latten, Dübeln usw. 
   liefern, als Staubschutz oder zum Schutz von anschließenden 
  Bauteilen einbauen und Beendigung der Arbeiten entfernen.

          70,000 m² ......................... .........................

         2.5.5. Kernbohrung in den KS-Wänden, DN 150
         Kernbohrungen, Durchmesser 150 mm, in der 17,5 cm dicken 
  Kalksandsteinwänden herstellen.

         2,000 Stk ......................... .........................

         2.5.6. Kernbohrung in den KS-Wänden, DN 125
         Kernbohrungen, Durchmesser 125 mm, in der 17,5 cm dicken 
  Kalksandsteinwänden herstellen.

         2,000 Stk ......................... .........................
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       2.5.7. Kernbohrung in der Betondecke, DN 150
         Kernbohrungen, Durchmesser 150 mm, in der 20cm dicken 
  Betondecke herstellen.

         2,000 Stk ......................... .........................

       2.5.8. Kernbohrung in der Betondecke, DN 250
         Kernbohrungen, Durchmesser 250 mm, in der 20cm dicken 
  Betondecke herstellen.

         2,000 Stk ......................... .........................

    2.5.9. Bauschuttcontainer für reinen Bauschutt
 Bereithaltung eines Bauschuttcontainers auf Anforderung der 
        Bauleitung, 7,0 m3 Volumen, für anfallenden Bauschutt von 
    Fremdunternehmen einschl. Fracht und Entsorgungsgebühr. 
  (Bauschuttcontainer für Bauabfälle aus eigenen Arbeiten 
  werden nicht vergütet).

         1,000 Stk ......................... .........................

    2.5.10. Bauschuttcontainer für gemischten Bauschutt
  Bereithaltung eines Bauschuttcontainers wie in der Vorposition,
        jedoch für gemischten Bauschutt (Steine, Holz, Dämmplatten, 
    Gipsplatten, Folie usw.).

         1,000 Stk ......................... .........................

    2.5.11. Tauchpumpe
   Geräte, die nicht in den Positionen erfasst sind und auf
   separaten Nachweis abgerechnet werden. Tauchpumpe
    ohne Bedienung, mit Verbrauchsmaterial.

         10,000 Tag ......................... .........................

    2.5.12. Dokumentationsunterlagen
   Zusammenstellen der Dokumentation, die Übergabe hat in
    Papierform in 2-facher Ausfertigung zusammengestellt in
        Ordern, Größe DIN A4 und 1-fach auf Datenträger zu
  erfolgen.

 Die Dokumentation muss in folgender Reihenfolge
  enthalten:

   1. Inhaltsverzeichnis
     2. Fachunternehmer- und Fachbauleitererklärung
   3. Übereinstimmungserklärung
   4. Materiallisten
   5. Produktunterlagen
   6. Revisionszeichnungen

   a. Planlisten
   b. Montagepläne und Lageplan
   c. Detailpläne
   d. Schemazeichnungen

   7. Bautagebuch
     8. Abnahmeprotokoll ggf. mit Mängellisten
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     9. Firmenprotokolle, Bescheinigungen und Nachweise
      a. Prüfprotokoll Dichtigkeitsnachweis gem. DIN EN 1610
   b. Bescheinigung über das Prüfungsergebnis privater
     Abwasseranlagen
   c. Sachkundernachweis des Prüfer

       10. CD oder DVD mit allen von 00 bis 09 aufgeführten 
 Unterlagen

         1,000 psch ......................... .........................
    
         Summe 2.5. Sonstige Arbeiten .........................

    
         Summe 2. Gärtnerstützpunkt .........................
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    3. Remise

    3.1. Betonarbeiten

      3.1.1. Betonauffüllung C16/20 in den Fundamentgräben
   Nicht tragfähiger Baugrund ist durch Magerbeton C16/20 zu 
  ersetzen.

 Ortbeton zwischen tragfähigen Boden und den bewehrten 
     Streifenfundamente als Füllbeton, ohne Schalung, liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  waagerecht abgezogen herstellen.

       Beton C16/20 gemäß DIN 1045/ EN 206

 Der Beton wird im Laufe der Erdarbeiten direkt in die 
    ausgehobenen Fundamentgräben gegossen, ohne Schalung.

          15,000 m³ ......................... .........................

          3.1.2. Trennlage, PE-Folie 0,3 mm
 Trennlage zwischen Fundamenten und Sauberkeitsschicht aus 
               PE-Baufolie, mind. 0,3 mm dick, zweilagig, mit mind. 15 cm 
      Stoßüberlappung, liefern und fachgerecht verlegen, einschl.:

    - Schneide- und Anpassarbeiten
  - Unterleisten entsprechend der erforderlichen Betondeckung

          20,000 m² ......................... .........................

    3.1.3. Schalung der Streifenfundamente
     Schalung der Streifenfundamente liefern, aufstellen, vorhalten 
  und nach dem Betonieren ausschalen und abtransportieren. 

  Einschließlich aller Nebenleistungen wie Verbindungsmittel, 
   Aussteifungen, Abdichtungen gegen Zementleimverluste sowie 
 Reinigen der Schalung vor Wiederverwendung oder 
  Abtransport.

 Schalung als glatte Schalung nach Wahl des Auftragnehmers 
   (AN).

          30,000 m² ......................... .........................
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    3.1.4. Schalung der Einzelnfundamente
      Die Schalung der Einzelfundamente liefern, aufstellen, vorhalten 
  und nach dem Betonieren ausschalen und abtransportieren. 

  Einschließlich aller Nebenleistungen wie Verbindungsmittel, 
   Aussteifungen, Abdichtungen gegen Zementleimverluste sowie 
 Reinigen der Schalung vor Wiederverwendung oder 
  Abtransport.

 Schalung als glatte Schalung nach Wahl des Auftragnehmers 
   (AN).

          10,000 m² ......................... .........................

         3.1.5. Schalung der Sockelaufkantung, h=80 cm
     Schalung der Betonaufkantung, einschl. Abstützung und 
     Verankerung liefern, aufstellen, vorhalten und nach dem 
  Betonieren ausschalen und entfernen. 

    Schalungshöhe Sockel: 80 cm

          35,000 m² ......................... .........................

         3.1.6. Sichtschalung der Sockelaufkantung *a. Zul.
 Schalung der Sockelaufkauntung mit Sichtbetonoberfläche 
   herstellen. Die Sichtbetonoberflächen muss die Anforderung der 
   Sichtbetonklasse SB 1 gemäß dem Merkblatt Sichtbeton des 
      Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins entsprechen.

 Nur die sichtbaren Flächen der Betonbauteile sollen mit 
   Sichtbetonoberfläche hergestellt werden. Die Abrechnung 
  erfolgt als Zulage zu der Schalung der Vorposition.

          23,000 m² ......................... .........................

    3.1.7. Schalung der Stahlbetonwände
   Schalung der Stahlbetonwände einschl. der erforderlichen 
     Abstützung und Verankerungen liefern, aufstellen, vorhalten und 
  nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

     Wanddicke: 25 cm, 
      Wandhöhe: bis ca. 270 cm 

          30,000 m² ......................... .........................

         3.1.8. Sichtschalung der Stahlbetonwände *a. Zul.
 Schalung der Stahlbetonwände mit Sichtbetonoberfläche 
   herstellen. Die Sichtbetonoberflächen müssen die Anforderung 
   der Sichtbetonklasse SB 1 gemäß dem Merkblatt Sichtbeton 
      des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins entsprechen.

 Nur die sichtbaren Flächen der Betonbauteile sollen mit 
   Sichtbetonoberfläche hergestellt werden. Die Abrechnung 
  erfolgt als Zulage zu der Schalung der Vorposition.

          30,000 m² ......................... .........................
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        3.1.9. Beton C30/37 XC3 der Streifenfundamente
 Beton als Ortbeton für die Streifenfundamenten liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

         Beton: C30/37 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC3
   Feuchtigkeitsklasse: WF

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          7,000 m³ ......................... .........................

           3.1.10. Beton C30/37 XC1/XC2 der Sockelaufkantung
  Beton als Ortbeton für die Sockelaufkantung liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

    Sockelhöhe: 80 cm
         Beton: C30/37 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
        Expositionsklasse: XC1/XC2 
     Feuchtigkeitsklasse: WF/WO

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          3,000 m³ ......................... .........................

        3.1.11. Beton C30/37 XC1 der Stahlbetonwände
 Beton als Ortbeton für die Stahlbetonwände liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

         Beton: C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC1
   Feuchtigkeitsklasse: WO

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          10,000 m³ ......................... .........................

      3.1.12. Betonstahl B500 A als Stabstahl
           Betonstahl, B500 MS (A) als Stabstahl, in den erforderlichen 
 Dimensionen und Längen liefern und nach den statischen 
      Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden, biegen und einschl. 
 der erforderlichen Abstandshalter in den Fundamenten 
  einbauen.

         0,800 t ......................... .........................

      3.1.13. Betonstahlmatten B500 A als Mattenstahl
            Betonstahlmatten als Lagermatten, B500 M/S (A), in den 
   erforderlichen Dimensionen, liefern und nach den statischen 
    Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden und einbauen.  
    Einschl. der erforderlichen Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

  Abrechnung:
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         in EUR in EUR
     

        Abweichend von DIN 18 331 Abs. 5.3.3 wird nach der Stahlliste 
   mit dem Bruttogewicht abgerechnet. Dabei wird für die 
  zugeschnittenen Matten das Mattengewicht zugrunde gelegt.

         1,600 t ......................... .........................
    
         Summe 3.1. Betonarbeiten .........................

    
         Summe 3. Remise .........................
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    4. Stützmauer

    4.1. Betonarbeiten

          4.1.1. Trennlage, PE-Folie 0,3 mm
 Trennlage zwischen Sohlplatte und Sauberkeitsschicht aus 
               PE-Baufolie, mind. 0,3 mm dick, zweilagig, mit mind. 15 cm 
      Stoßüberlappung, liefern und fachgerecht verlegen, einschl.:

    - Schneide- und Anpassarbeiten
  - Unterleisten entsprechend der erforderlichen Betondeckung

          65,000 m² ......................... .........................

      4.1.2. Beton C8/10 unter der Bodenplatte
      Beton der Sauberkeitsschicht als Ortbeton, unbewehrt, unter 
      der Bodenplatte, liefern und fachgerecht einbauen, einschl. 
   Verdichtung; obere Oberfläche waagerecht abgezogen 
  herstellen.

       Beton C8/10 gemäß DIN 1045/ EN 206
    Expositionsklasse: X0
      Dicke: ca. 5 cm

          60,000 m² ......................... .........................

         4.1.3. Schalung des Stahlbetonsporns, h=30 cm
     Schalung des Stahlbetonsporns als Randschalung, einschl. 
     Abstützung und Verankerung liefern, aufstellen, vorhalten und 
  nach dem Betonieren ausschalen und entfernen. 

  Schalung nach Wahl des AN als glatte Schalung.

    Schalungshöhe Rand: 30 cm

          16,000 m² ......................... .........................

    4.1.4. Schalung der Stahlbetonwände
   Schalung der Stahlbetonwände einschl. der erforderlichen 
     Abstützung und Verankerungen liefern, aufstellen, vorhalten und 
  nach dem Betonieren ausschalen und entfernen.

     Wanddicke: 25 cm, 
      Wandhöhe: bis ca. 280 cm 

          135,000 m² ......................... .........................

         4.1.5. Sichtschalung der Stahlbetonwände*a. Zul.
 Schalung der Stahlbetonwände mit Sichtbetonoberfläche 
   herstellen. Die Sichtbetonoberflächen müssen die Anforderung 
   der Sichtbetonklasse SB 1 gemäß dem Merkblatt Sichtbeton 
      des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins entsprechen.

 Nur die sichtbaren Flächen der Betonbauteile sollen mit 
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   Sichtbetonoberfläche hergestellt werden. Die Abrechnung 
  erfolgt als Zulage zu der Schalung der Vorposition.

          120,000 m² ......................... .........................

        4.1.6. Beton C30/37 XC3 des Stahlbetonsporns
 Beton als Ortbeton für der Stahlbetonsporn liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

         Beton: C30/37 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC3
   Feuchtigkeitsklasse: WF

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          16,500 m³ ......................... .........................

        4.1.7. Beton C30/37 XC3 der Stahlbetonwände
 Beton als Ortbeton für die Stahlbetonwände liefern und 
       fachgerecht einbauen, einschl. Verdichtung; obere Oberfläche 
  glatt und waagerecht abgezogen herstellen.

         Beton: C30/37 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
    Expositionsklasse: XC1
   Feuchtigkeitsklasse: WO

  Schalung und Bewehrung werden gesondert vergütet.

          17,500 m³ ......................... .........................

      4.1.8. Betonstahl B500 A als Stabstahl
           Betonstahl, B500 MS (A) als Stabstahl, in den erforderlichen 
 Dimensionen und Längen liefern und nach den statischen 
      Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden, biegen und einschl. 
 der erforderlichen Abstandshalter in den Fundamenten 
  einbauen.

         1,600 t ......................... .........................

      4.1.9. Betonstahlmatten B500 A als Mattenstahl
            Betonstahlmatten als Lagermatten, B500 M/S (A), in den 
   erforderlichen Dimensionen, liefern und nach den statischen 
   Unterlagen bzw. nach Aufmaß schneiden und für die 
     Bodenplatte verlegen.  Einschl. der erforderlichen 
  Abstandshalter aus Kunstoffprofilen.

  Abrechnung:
        Abweichend von DIN 18 331 Abs. 5.3.3 wird nach der Stahlliste 
   mit dem Bruttogewicht abgerechnet. Dabei wird für die 
  zugeschnittenen Matten das Mattengewicht zugrunde gelegt.

         3,500 t ......................... .........................
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         Summe 4.1. Betonarbeiten .........................

    
         Summe 4. Stützmauer .........................
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     1.  Allgemeines
      1.1. Baustelleneinrichtung .........................
      1.2. Schutzgerüste und Absturzsicherung .........................
      1.3. Erdarbeiten .........................
      1.4. Offene Wasserhaltung .........................
        1.5. SW-Entwässerungsleitungen .........................
        1.6. RW-Entwässerungsleitungen .........................
        1.7. Stundenlohn+Material .........................
    
         Summe 1. Allgemeines  .........................
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     2.  Gärtnerstützpunkt
      2.1. Betonarbeiten der Grundung .........................
        2.2. Betonarbeiten der Erd- und Obergeschoss .........................
      2.3. Mauerarbeiten .........................
      2.4. Abdichtungsarbeiten .........................
      2.5. Sonstige Arbeiten .........................
    
         Summe 2. Gärtnerstützpunkt  .........................
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     3.  Remise
      3.1. Betonarbeiten .........................
    
         Summe 3. Remise  .........................
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     4.  Stützmauer
      4.1. Betonarbeiten .........................
    
         Summe 4. Stützmauer  .........................
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    LV  01
      1. Allgemeines .........................
      2. Gärtnerstützpunkt .........................
      3. Remise .........................
      4. Stützmauer .........................
    
          Summe LV 01 Rohbau- und Erdarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 93
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