Stadt Miinster
Amt fur Griunflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

Beschreibung der BaumalRnahme:

Bei den Arbeiten handelt es sich um kleine Baumalinhahmen an sieben
Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Mlnster.

Spielgerate, Ausstattungsgegenstande oder deren Bestandteile, die als Sondermdll gelten
(z.B. mit Lackierungen, Impragnierungen u.s.w.), sind in stapelbare Teile zu zerlegen, zu
laden, zum Bauhof "Zum Rieselfeld" oder "Holtenweg" zu transportieren und dort in den
bereitgestellten Abfallcontainer zu entladen. Die weitere Entsorgung erfolgt Uber das Amt
fur Granflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Befestigungselemente, Ketten,
Schaukelsitze, Seilbahnlaufkatzen u.s.w. sind, soweit wiederverwendbar, ebenfalls zu
laden und auf dem Bauhof gesondert zu Gbergeben.

Auf den Baustellen anderweitig anfallende Materialien sind von dieser Regelung nicht
betroffen und sind abzufahren.

Alle Abhol- bzw. Anlieferungen zu bzw. von den Bauhoéfen, duarfen nur mit von der
Bauleitung zuvor ausgestellten Nachweispapieren erfolgen. Diese sind von dem
zustandigen Bauhofmitarbeiter gegenzuzeichnen und zur Rechnungsprifung der
Schlussrechnung beizuflgen.

Um eine zugige Ausfuhrung der Arbeiten sicherzustellen sind die zu liefernden Spielgerate
sofort nach Auftragserteilung zu bestellen. Der Bauleitung sind die Auftragsbestatigungen
der Lieferfirmen auf Verlangen vorzulegen.

Vor Einbau der Spielgerate sind dem Auftraggeber alle notwendigen Unterlagen zu den
Geraten, wie TUV- Zertifikat, Montageanleitung, Wartungsanleitung, etc. vorzulegen.

Die Spielgerate sind im Bereich der vorh. Sandspielflachen aufzunehmen bzw. neu
aufzustellen. Der vorh. Spielsand darf bei den Arbeiten nicht verunreinigt werden. Der
Spielsand ist im Arbeitsraum weitraumig abzutragen, seitlich zu lagern und anschliel3end
wieder einzubauen.

Gegen den unbefugten Zutritt bei der Montage der Spielgerate und wahrend der
Abbindezeit der Fundamente sind die Spielgerate mit vom Auftragnehmer zu stellenden
Bauzaun bis zur Abnahme durch den Auftragnehmer zu sichern. Der Bauzaun wird
vergutet.

Vielerorts sind die zu bearbeitenden Flachen nur mit Kleingerat (Minibagger, kl. Radlader,
Klein-LkW) zu erreichen. Materialtransport in Sattelzigen o0.a. ist i.d.R. nicht moglich,
Lager- und Zwischenlagerflachen stehen stellenweise nur begrenzt zur Verfligung.
Abweichend von den allgemeinen Bedingungen sind nahere Angaben unter den
EinzelmalRnahmen zu finden.

Der Beginn der Arbeiten ist der Bauleitung mindestens 5 Werktage im vorauss mitzuteilen,

um im Vorfeld ein Baustartgesprach im Beisein der KiTa-Leitung zu fiihren. Die
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

Terminierung, Organisation, Koordinierung und der Bauablauf der Baumalinahme sind in
dem Startgesprach abzustimmen.

Bei Arbeiten, die wahrend der Betreuungszeiten durchgefuhrt werden, ist besondere
Rucksicht auf den KiTa-Betrieb zu nehmen.

Sicherungsmaflnahmen sind jeweils mit der KiTa-Leitung und der Bauleitung im Vorfeld
der MalRnahme abzustimmen.

Der Bauzaun ist standig (auch wahrend der Arbeiten) verschlossen zu halten.

Die Abrechnung der MaRnahme muss in getrennten Rechnungen fur jede KiTa erstellt
werden.

Die offentlichen Verkehrsflachen sind wahrend der Bauzeit von Verunreinigungen
freizuhalten und bei Bedarf in regelmaligen Abstanden zu saubern. Eine Kehrmaschine,
ohne besondere Vergutung, ist vorzuhalten.

Fir die Uberfahrt vorh. Gehwege ist vor Baubeginn eine Genehmigung, bei den dafur
zustandigen stadt. Amtern, einzuholen.

Der AN hat darauf zu achten, dass an den vorh. Wegen und Pflaster- und
Vegetationsflachen keine Schaden entstehen. Schaden missen zu seinen Lasten
behoben werden.

Sofern in den Leistungspositionen die Beschreibung des Baugrundes oder der Bdden
durch Einordnung in Boden- oder Felsklassen erfolgt, definieren sich diese gemafl der
jeweiligen ATV DIN Normen VOB/C Ausgabe 2012.
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
LEISTUNGSVERZEICHNIS
1. Kindertageseinrichtungen - Sanierung 2026
11. KiTa Albachten
Beschreibung der BaumalRnahme:
Die KiTa Albachten liegt im Stadtteil MUnster-Albachten
und kann von der Albachtener Stralle aus angefahren
werden.
Bei den Arbeiten handelt es sich um den Einbau eines
Spielhauses als Ersatz flr ein beereits abgebautes
Spielgerat.
Zudem um den Ruckbau eines Geratehauses, als Ersatz
wird ein Materialcontainers geliefert und aufgestellt.
KiTa-Adresse:
KiTa Albachten
Albachtener Str. 91
48163 Mlnster
111 Bauzaun

wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl.
Betonfull zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und
wahrend der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

Das Offnen und SchlieBen des Bauzaunes zur Erreichung und
Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergutet.

Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu ver-
binden.

Oberer und unterer Abschluss glatt ohne iiberstehende
Drahtstifte.

Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die
Baustelle nicht besetzt ist.

Der Bauzaun ist wahrend der Bauzeit werktéglich auf Sicherheit
zu Uberprifen.

Bei langeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x
wochentlich auf Sicherheit zu Gberprifen.

Abrechnung nach Lange.
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026

LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.1.2. Geratehaus aufnehmen und beseitigen

(siehe Anlage 1, Bild Nr. 1)

Material: Geratehaus aus Holzbohlen (Starke 28 mm) mit
Holzboden, Dacheindeckung mit Schindeln aus Teerpappe
Mafe: ca. 4,00 x 3,00 m, H6he ca. 2,30 m

Das Geratehaus aufnehmen, zum Transport demontieren, laden
und beseitigen, einschl. der anfallenden Gebihren.

Abrechnung nach Stlick.

1,000 St s

1.1.3. Geratecontainer 3.050 x4.340 mm liefern und aufstellen
Container wie Art: FLADAFI| Materialcontainer MC 1340
verzinkt, vormontiert und lackiert, mit HolzfuRBboden
Abmessungen:aufien 3.050 x 4.340 x 2.150 mm

innen 2.920 x 4.200 x 2.000 mm
mit AuBenwandlackierung, RAL - Farbton nach Wahl des AG
mit Standardtir, 1.830x1.890 mm an der Schmalseite,
Tiranschlag rechts, Gasdruckdampfer als Turoffner
mit Vliesbeschichtung an der Dachunterseite
mit Diebstahlsicherung aus verzinktem Formstahl
(inkl. 2 Schldsser)
mit LGftungskiemen auf 3 hohen Trapezblechsicken
mit 2 x LED Wandleuchte mit je 24 W, IP 65, Farbtemperatur
4.000 K, Lichtstrom 3600 Im, Energieeffizienzklasse A+
1 x Ein-/Ausschalter IP 44
1 x Schuko-Steckdose mit Deckel IP 44
Anschluss fir Potentialausgleich Festanschluss der
kundenseitigen Zuleitung Uber Abzweigdose
mit 4 Stlck Lagerregal 2.000
Komplettregal bestehend aus 2 verzinkten Regalsaulen, 6
Kragarmen und 3 Holz-Regalbéden 2.000x500 mm

Anlieferung, vormontiert

Hersteller:

Firma Sabu Morsbach GmbH
Schlechtigen 24

51597 Morsbach

Tel. 02294/694-0
www.saebu.de

oder gleichwertig

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Lieferfirma
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
................. Art-Nr
Abrechnung nach Stlick.
1,000 St s
1.1.4. Fingerklemmschutz zur Sicherung der Gegenbandseite

an der NebenschlieBkante
liefern und gem. Herstellervorschrift an Tur des vorgenannten
Geratecontainers liefern.
Selbsttatig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo,
witterungsbestandig flr den Einsatz an Aul3entlren, Profile aus
Aluminium - eloxiert oder farbbeschichtet nach Wahl (bitte
Farbton angeben, Standardfarbe eloxiert C-0).
Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslange 260 mm,
witterungsbestandig und feuerhemmend ausgeristet.
Lange: 1.800 mm (Die genaue Lange ist vor der

Bestellung mit dem Hersteller abzuklaren.)
Produkt: Fingerschutz Typ NR-26 w-proof oder gleichwertig
Hersteller: z. B. Fa. Athmer oHG

Sophienhammer

59757 Arnsberg-MUschede

Tel. 02932/477500

Mail info@athmer.com

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Fabrikat

Abrechnung nach Stick.
1,000 St e

1.1.5. Fingerklemmschutz zur Sicherung der Bandseite
an der NebenschlieBkante
liefern und gem. Herstellervorschrift an Tir des vorgenannten
Geratecontainers liefern.
Bandseitiges Schutzprofil flir gefalzte Tiren,
Profil aus Aluminium - eloxiert
Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Turblatt bis Unterkante
des unteren Bandes.
Profil 2 zwischen den Bandern
Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis
Turblattoberkante.
Lange: 1.980 mm (3-teilig)
Produkt: Fingerschutz Typ BU-16K+ oder gleichwertig
Hersteller: z. B. Fa. Athmer oHG
Sophienhammer
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Projekt:

LV:

Amt 67 - Leistungsverzeichnis

3850-3855 KiTa Sanierung 2026
1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

59757 Arnsberg-MUschede
Tel. 02932/477500
Mail info@athmer.com

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Fabrikat

Abrechnung nach Stick.
1,000 St e

Betonsteinpflaster 10/20/8 aufnehmen und lagern

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.

Bereich: Trasse Graben fir Strom

Material: Betonpflastersteine 10/20/8 cm

die Steine sind in Sand bzw. Steinmehl verlegt.

Brauchbare Steine sorgfaltig aufnehmen, saubern, auf zu
stellende Paletten stapeln und im Baustellenbereich zur
Wiederverwendung lagern.

Unbrauchbare Steine und Aufbruchgut laden und abfahren,
einschl. der anfallenden Gebihren.

Abrechnung nach Flache.

Graben fiir Stromleitungen

fachgerecht herstellen.

Bereich der Trasse: unter vorhandener Pflasterflache

Aufnahme und Wiederverlegung des Pflasters wird in
gesonderter Position vergutet.

Grabenbreite: 30 cm

Grabentiefe: 70 cm unter OK Gelande

Einschl. Herstellung einer 10 cm dicken Sandbettung,
Verlegung des bauseits gelieferten Kabels,

Verlegen von zu liefernden Kabelabdeckhauben aus PE-HD,
Herstellung einer 10 cm dicken Sandabdeckung,

Verlegung von zu lieferndem Trassierband.

Schotter und Bodenaushub sind bei der Herstellung
seitlich getrennt zu lagern und nach Verlegung der Leitung
lagenweise wieder einzubauen und zu verdichten.

Bodenklasse: 3 -4
Uberschussiges Material ist aufzunehmen, abzufahren und zu
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

beseitigen inkl. aller Gebihren.

Abrechnung nach Lange

1.1.8. Schutzrohre fiir Versorgungsleitungen
einschl. aller Form- und Verbindungsteile liefern und nach Plan
und/oder Angaben der Bauleitung inkl. Zugdraht im Graben der
Vorposition verlegen.
Material: PE-Kabelschutzrohr DN 125 mm
Tiefe: bis 0,40 m unter Erplanum

Abrechnung nach Lange.

5000 M s e
1.1.9. Betonsteinpflaster 10/20/8 - bauseits
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht verle-
gen.

Bereich: Terrassen- und Wegeflache

Material: Betonsteinpflaster 10 x 20 x 8 cm ohne Fase bauseits
lagernd

Bettung: Steinmehl oder Brechsand

Bettstarke: 4,0 cm

Verlegeart: 1/2-Stein versetzt, Fugenabstand 3-5 mm

nach der Verlegung des Pflasters ist die Flache mit Sand einzu-
schlammen, abzufegen und grindlich zu verdichten.
Schnittkanten werden nach einer gesonderten Position abge-
rechnet.

Abrechnung nach Flache.
5,000 M2 s e

1.1.10. Spielgerat gem. EN 1176 liefern und einbauen
Lieferfirma: FHS-Holztechnik
(Tel. 02931/9620-0 FAX 02931/962050)
Gerat: Skandinavienhaus mit Dach,
Boden und Unterziige aus Robinienholz, splintfrei
Korpus aus Douglasien-/Larchenholz
Dach aus Douglasien-/Larchenholz
Dacheindeckung in Stulpschalung Natur
Ohne  Grundlasur. aufgestandert auf feuerverzinkten
StahlfiRen.

Art-Nr: 903311100L

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
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Projekt:

LV:

Amt 67 - Leistungsverzeichnis

3850-3855 KiTa Sanierung 2026
1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.11.

Hersteller

Das Spielgerat nach Plan, Herstellerangaben und/oder Angaben
der Bauleitung innerhalb der fertiggestellten Sandspielflache
aufstellen.

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.
Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Verdrangter Spielsand ist in der Sandspielflache gleichmafig zu
verteilen.

Vor Lieferung des Gerites sind der Auftraggeberin vom
beauftragten Geratehersteller folgende Unterlagen in
digitaler Form (pdf-format) gemass der DIN EN 1176
(aktuelle, deutsche Fassung) vorzulegen:

Priifzertifikat (z.B. TUV, DEKRA), Aufbauanleitungen und
Wartungshinweise.

Nach Einbau des Spielgerates sind der Auftraggeberin eine
Fotodokumentation mit allen Fundamenten und mit Angabe
des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-format) zu
tibergeben.

Es wird darauf hingewiesen, das bei dem Gerat keinerlei
Tropenholzer verarbeitet werden diirfen.

Bei Spielgeraten aus Holz sind die Verschraubungen nach
Ablauf von 3 Monaten nach zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind
die Abdeckkappen zu montieren. Die Ausflihrung dieser
Arbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig anzukindigen.

Abrechnung nach Stlick.

1,000 St

Spielgerat liefern und einbauen wie vor, jedoch
Lieferfirma: FHS-Holztechnik

(Tel. 02931/9620-0 FAX 02931/962050)

Gerat:  Holz-Backtisch

Tischflache: Robinie, @ 60 cm

Untergestell: Robinie, ca. @ 20 cm

Art-Nr.:  905840450R

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Hersteller

Abrechnung nach Stlick.
1,000 St
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung auszufiihren.

1.1.12. Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung
der Bauleitung

5000 H et e
1.1.13. Minibagger -Stunden
Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und
Betriebsstoffen
Art: Mini-Bagger (wie z.B. PEL_JOB 1,6t
1,000 H s e

Summe 1.1. KiTaAlbachten e
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026

LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2, KiTa Am Schulzentrum

Beschreibung der BaumalRnahme:

Die KiTa Am Schulzentrum liegt im Stadtteil Minster-
Wolbeck und kann Uber die Von-Holte-Strafle und den
Schulhof des Schulzentrums aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich um den Ruckbau eines
Recks, das durch ein neues Gerat ersetzt wird.

Im Bereich des KiTa-Gartens wird ein Geratehaus aus
Holz durch einen Container ersetzt.

KiTa-Adresse:

KiTa Am Schulzentrum
Von-Holte-Stralte 52
48167 Minster

1.21. Bauzaun
wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl.
Betonfull zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und
wahrend der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.
Das Offnen und SchlieBen des Bauzaunes zur Erreichung und
Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergutet.
Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu ver-
binden.
Oberer und unterer Abschluss glatt ohne liberstehende
Drahtstifte.
Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die
Baustelle nicht besetzt ist.
Der Bauzaun ist wahrend der Bauzeit werktéglich auf Sicherheit
zu Uberprifen.
Bei langeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x
wochentlich auf Sicherheit zu Gberprifen.
Abrechnung nach Lange.

14,000 M i e

1.2.2. Geratehaus aufnehmen und beseitigen
(siehe Anlage 1, Bild Nr. 2)

Material: Geratehaus aus Holzbohlen (Starke 28 mm) mit
Holzboden, Dacheindeckung mit Schindeln aus Teerpappe
Male: ca. 2,00 x 3,50 m, Héhe ca. 2,30 m

Das Geratehaus aufnehmen, zum Transport demontieren, laden
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

und beseitigen, einschl. der anfallenden Gebihren.

Abrechnung nach Stlick.
1,000 St s

1.2.3. Geratecontainer 3.050 x 2.170 mm liefern und aufstellen
Container wie Art: FLADAFI Materialconteainer MC 1300
Trapezblech, verzinkt, zerlegt mit HolzfuRboden T0103
Abmessungen:aufien 3.050x2.170x2.150 mm

innen 2.920x2.000x2000 mm
mit Fligeltdr 1.270x1.980 mm in der 2-m-Seite
Turanschlag links, Gasdruckdampfer als Turéffner
mit Vliesbeschichtung an der Dachunterseite
mit Diebstahlsicherung aus verzinktem Formstahl
(inkl. 2 Schldsser)
mit Luftungskiemen auf 3 hohen Trapezblechsicken
mit 1 Stlick Lagerregal 2.000
Komplettregal bestehend aus 2 verzinkten Regalsdulen, 6
Kragarmen und 3 Holz-Regalbdden 2.000x500 mm
1 Stlck Geréateleiste fur 10 Stielgerate

Anlieferung, zerlegt

Hersteller:

Firma Sabu Morsbach GmbH
Schlechtigen 24

51597 Morsbach

Tel. 02294/694-0
www.saebu.de

oder gleichwertig

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Lieferfirma
................. Art-Nr
Abrechnung nach Stick.
1,000 St s
1.2.4. Fingerklemmschutz zur Sicherung der Gegenbandseite

an der NebenschlieBkante

liefern und gem. Herstellervorschrift an Tir des vorgenannten
Geratecontainers liefern.

Selbsttatig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo,
witterungsbestandig fur den Einsatz an Auf3entiren, Profile aus
Aluminium - eloxiert oder farbbeschichtet nach Wahl (bitte
Farbton angeben, Standardfarbe eloxiert C-0).

Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslange 260 mm,
witterungsbestandig und feuerhemmend ausgerustet.
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Lange: 1.800 mm (Die genaue Lange ist vor der
Bestellung mit dem Hersteller abzuklaren.)
Produkt: Fingerschutz Typ NR-26 w-proof oder gleichwertig
Hersteller: z. B. Fa. Athmer oHG
Sophienhammer
59757 Arnsberg-Mischede
Tel. 02932/477500
Mail info@athmer.com
von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
............... L |eferf|rma
Fabnkat .....................
Abrechnung nach Stlick.
1,000 St s
1.2.5. Fingerklemmschutz zur Sicherung der Bandseite

an der NebenschlieBkante
liefern und gem. Herstellervorschrift an Tur des vorgenannten
Geratecontainers liefern.
Bandseitiges Schutzprofil fir gefalzte Turen,
Profil aus Aluminium - eloxiert
Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Turblatt bis Unterkante
des unteren Bandes.
Profil 2 zwischen den Bandern
Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis
Tirblattoberkante.
Lange: 1.980 mm (3-teilig)
Produkt: Fingerschutz Typ BU-16K+ oder gleichwertig
Hersteller: z. B. Fa. Athmer oHG

Sophienhammer

59757 Arnsberg-MUschede

Tel. 02932/477500

Mail info@athmer.com

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Fabrikat

Abrechnung nach Stick.
1,000 St
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026

LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.2.6. Spielgerat aufnehmen und zum stadt. Bauhof transportieren

(siehe Anlage 1, Bild 3)

Gerat: 3-Stufenreck aus Holz
Fundamente:
4 Stck ca. 50x50x80 cm (Pfosten)

Das Spielgerat innerhalb der vorhandenen Sandspielflache
aufnehmen, zum Transport zerlegen, zum stédtischen Bauhof
(Zum Rieselfeld 40) transportieren und dort nach Angabe und
Kontrolle durch die stadtischen Mitarbeiter in bereitstehende
Container stapeln.

Das Spielgerat muss in stapelbare Teile zerlegt und nach
Materialien getrennt werden.

Anbauteile wie z.B. Rutschen, Seilnetze, Schaukelsitze,
Aufha@ngungen, Pfostenschuhe, Ketten, Stangen, Seile, Winkel,
Laschen u.s.w. sind sorgfaltig zu demontieren und gesondert zu
Ubergeben.

Kantenlangen diirfen 3 m nicht Gberschreiten.

Fundamente und Fundamentreste |6sen, aufnehmen, laden und
abfahren.

Altholz muss frei von Fremdstoffen wie Gummi, Kunststoffe,
Teerpappe, Fundamentresten, etc. sein.

Einzelne Schrauben und Nagel bis maximal Faustgrole konnen
im Holz verbleiben.

Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Fillboden zu
verfillen und standfest zu verdichten.

Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden. Bodenteile, Steine
u.s.w. sind zu entfernen.

Abrechnung nach Stlick.

1,000 St o e

1.2.7. Spielgerat gem. EN 1176 liefern und einbauen
Lieferfirma: Doehring GmbH & Co. KG
(Tel: 02561/979 46 13 FAX 02561/979 46 14 )
(E-Mail: info@dh-spielplatzgeraete.de)
Gerat:  Dreistufenreck aus Stahl verzinkt und farbig
pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG
Reckhdhen: 90/110/130 cm

Art-Nr.: 030131

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
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1.2.8.

Hersteller

Das Spielgerat nach Plan, Herstellerangaben und/oder Angaben
der Bauleitung innerhalb der fertiggestellten Sandspielflache
aufstellen.

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.
Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Verdrangter Spielsand ist in der Sandspielflache gleichmafig zu
verteilen.

Vor Lieferung des Gerites sind der Auftraggeberin vom
beauftragten Geratehersteller folgende Unterlagen in
digitaler Form (pdf-format) gemass der DIN EN 1176
(aktuelle, deutsche Fassung) vorzulegen:

Priifzertifikat (z.B. TUV, DEKRA), Aufbauanleitungen und
Wartungshinweise.

Nach Einbau des Spielgerates sind der Auftraggeberin eine
Fotodokumentation mit allen Fundamenten und mit Angabe
des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-format) zu
tibergeben.

Es wird darauf hingewiesen, das bei dem Gerat keinerlei
Tropenholzer verarbeitet werden diirfen.

Bei Spielgeraten aus Holz sind die Verschraubungen nach
Ablauf von 3 Monaten nach zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind
die Abdeckkappen zu montieren. Die Ausflihrung dieser
Arbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig anzukindigen.
Abrechnung nach Stick.

1,000 St .........

Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung auszufiihren.

Stundeniohn
Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung
der Bauleitung

8,000 H ...

Summe 1.2. KiTa Am Schulzentrum
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1.3. KiTa Briiningheide

Beschreibung der BaumaRnahme:

Die KiTa Briuningheide liegt im Stadtteil Munster-
Kinderhaus und kann von der Josef-Beckmann-Stralte
aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es um den Einbau zweier
Spielgerate im U3-Bereich als Ersatz flir zwei
abzubauende Spielgerate.

Der U3-Bereich wird mit eibem 0,8 m hohen
Drahtgitterzaun eingezaunt, zwei einzubauende
einfligelige Tore dienen als Zugangsmoglichkeit.

KiTa-Adresse:

KiTa Briningheide
Josef-Beckmann-Stralie 34a
48159 Minster

1.3.1. Bauzaun
wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl.
Betonfuly zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und
wahrend der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.
Das Offnen und SchlieBen des Bauzaunes zur Erreichung und
Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergutet.
Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu ver-
binden.
Oberer und unterer Abschluss glatt ohne iiberstehende
Drahtstifte.
Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die
Baustelle nicht besetzt ist.
Der Bauzaun ist wahrend der Bauzeit werktaglich auf Sicherheit
zu Uberprifen.
Bei langeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x
wdchentlich auf Sicherheit zu Gberprufen.
Abrechnung nach Lange.

1.3.2. Materialcontainer umsetzen
Materialcontainer sorgfaltig mit geignetem Gerat aufnehmen
und auf eine vorhandene Pflasterflache nach Plan und/oder
Angaben der Bauleitung wieder aufsetzen.

Transportentfernung: ca. 150 m

Container lackiert mit HolzfuRboden.
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Abmessungen
Hoéhe: ca. 2.150 mm
Breite: ca. 4.050 mm
Tiefe: 2.170 mm
Abrechnung nach Stick.
1,000 St o
1.3.3. Spielgerat (Spielanlage) aufnehmen und zum stadt. Bauhof transportieren
(siehe Anlage 1, Bild Nr. 4)
Gerat: Spielanlage "Butterblume"
Hersteller: Firma Eibe
Fundamente:
3 Stlck Fertigfundament, Du. 26 cm, Héhe 12 cm
3 Stiick Fertigfundament, 90 x 20 x 12 cm
Das Spielgerat innerhalb der vorhandenen Sandspielflache
aufnehmen, zum Transport zerlegen, zum stédtischen Bauhof
(Zum Rieselfeld 40) transportieren und dort nach Angabe und
Kontrolle durch die stadtischen Mitarbeiter in bereitstehende
Container stapeln.
Das Spielgerat muss in stapelbare Teile zerlegt und nach
Materialien getrennt werden.
Anbauteile wie z.B. Rutschen, Seilnetze, Schaukelsitze,
Aufha@ngungen, Pfostenschuhe, Ketten, Stangen, Seile, Winkel,
Laschen u.s.w. sind sorgfaltig zu demontieren und gesondert zu
Ubergeben.
Kantenlangen diirfen 3 m nicht Gberschreiten.
Fundamente und Fundamentreste |6sen, aufnehmen, laden und
abfahren.
Altholz muss frei von Fremdstoffen wie Gummi, Kunststoffe,
Teerpappe, Fundamentresten, etc. sein.
Einzelne Schrauben und Nagel bis maximal Faustgrole konnen
im Holz verbleiben.
Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Fillboden zu
verfillen und standfest zu verdichten.
Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden. Bodenteile, Steine
u.s.w. sind zu entfernen.
Abrechnung nach Stick.
1,000 St s e
1.3.4. Spielgerat (Kleinkinderschaukel) aufnehmen und zur Wiederverwendung zum stadt.

Bauhof transportieren
(siehe Anlage 1, Bild Nr. 5)

Gerat: Kleinkinderschaukel
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Fundamente:
2 Stuck 100 x 60 x 50 cm
Das Spielgerat sorgfaltig innerhalb der vorhandenen
Sandspielflache aufnehmen und in Ganze zum stadtischen
Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren.
Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Fillboden zu
verfillen und zu verdichten. Der Spielsand ist von
Verunreinigungen zu reinigen.
Abrechnung nach Stlick.
1,000 St s
1.3.5. WeiBer Spielsand (gewaschener Quarzsand)
liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung
einbauen.
Kérnung: 0,20 - 1,00 mm
Einbaustarke: ca. 5-10 cm
Schadstoffwerte:
a) der Sand muss frei von Fremdstoffen aller Art sein.
b) die festgelegten Grenzwerte fir Schwermetalle gem.
"Fachempfehlung zur Spielsandhygiene auf Kinderspielflachen
des Ministeriums fiur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz, des Ministeriums fir Arbeit, Gesundheit
und Soziales sowie des Ministeriums fir Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom
23.04.2020 durfen nicht Uberschritten werden.
Analyse und Materialprobe:
Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine
Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung vorzulegen.
Bereits eingebautes Material, das die o.a. Grenzwerte
Uberschreitet ist sofort zu Lasten des AN auszutauschen.
Der Sand muR der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.
von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
........ L |eferwerkISte| nb ruch -
Abrechnung nach Flache x Einbaustarke.
5000 M3 s e
1.3.6. Bauseitiges Spielgerit einbauen

(siehe Anlage 1, Bild Nr. 6+7)

Gerat: Spielhaus Antje
Gesamtgewicht: ca. 400 kg
Gewicht grotes Bauteil: ca. 350 kg
Hersteller: Firma FHS Holztechnik
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1.3.7.

Das Spielgerat am Stadt. Bauhof, "Zum Rieselfeld 40" laden,
zur Baustelle transportieren und nach Plan und/oder Angaben
der Bauleitung innerhalb der vorhandenen/fertiggestellten
Sandspielflache aufstellen.

Einschl. der erforderlichen Fundamente aus Beton C 20/25

Fundamente:
8 Stck 40 x 40 x 80 cm
2 Stck 30 x 30 x 60 cm

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.
Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Verdrangter Spielsand ist in der Sandspielflache gleichmafig zu
verteilen.

Abrechnung nach Stlick.

1,000 St

Spielgerat gem. EN 1176 liefern und einbauen
Lieferfirma: FHS-Holztechnik

(Tel. 02931/9620-0 FAX 02931/962050)

Gerat: Mini-Nestschaukel mit fvz. Stahlpfosten
Art-Nr.: 901006100S

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Hersteller

Das Spielgerat nach Plan, Herstellerangaben und/oder Angaben
der Bauleitung innerhalb der fertiggestellten Sandspielflache
aufstellen.

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.
Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Verdrangter Spielsand ist in der Sandspielflache gleichmafig zu
verteilen.

Vor Lieferung des Gerites sind der Auftraggeberin vom
beauftragten Geratehersteller folgende Unterlagen in
digitaler Form (pdf-format) gemass der DIN EN 1176
(aktuelle, deutsche Fassung) vorzulegen:

Priifzertifikat (z.B. TUV, DEKRA), Aufbauanleitungen und
Wartungshinweise.

Nach Einbau des Spielgerates sind der Auftraggeberin eine
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1.3.8.

Fotodokumentation mit allen Fundamenten und mit Angabe
des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-format) zu
tibergeben.

Es wird darauf hingewiesen, das bei dem Gerat keinerlei
Tropenholzer verarbeitet werden dirfen.

Bei Spielgeraten aus Holz sind die Verschraubungen nach
Ablauf von 3 Monaten nach zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind
die Abdeckkappen zu montieren. Die Ausfiihrung dieser
Arbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig anzukindigen.
Abrechnung nach Stlick.

1,000 St

Drahtgitterzaun, Standhéhe 850 mm

einschliellich sadmtlichem Zubehdr zur Befestigung der
Drahtgittermatten liefern und nach Plan und/oder Angaben der
Bauleitung héhen- und profilgerecht montieren.
Hohenverspriinge, Verarbeitung in geschwungenem Verlauf
und/oder in Teilsticken werden nicht gesondert vergutet.
Eckausbildungen und End- bzw. zusatzliche Posten werden in
gesonderten Positionen vergltet.

Es dirfen nur klapperfreie Systeme angeboten werden.

Einbaubereich: Rasenflache

Pfosten:

Rechteckrohr mind. 50/40/2 mm (bei Standhéhen bis 1300 mm)
bzw. 60/40/2 mm (bei Standhéhen von 1300 mm bis 2300 mm)
mit

aufgeschweildter, Uber die Gittermatten und Abedeckleisten
ragender Kopfplatte und

mit Nietmuttern im Abstand von 200 mm zur Aufnahme von
Schrauben M 8 versehen.

Pfostenlange: ca. 1500 mm

Standhohe: ca. 850 mm
Pfostenabstand: ca. 2500 mm
Fundament: 300 x 300 x 800 mm

aus Beton C 20/25 (B 25), OK Fundament ca. 10 cm unter
Gelandeoberkante, leicht abgeschragt und geglattet.

Stahlgittermatten:

Mattenbreite: ca. 2500 mm
Mattenhohe: ca. 800 mm
Maschenweite: 50 x 200 mm

aus kreuzweise, stark punktgeschweissten Stahldrahten.
waagerechte Doppelstabe D = 8 mm

senkrechte Drahte D = 6 mm

oberer und unterer Abschluss glatt.

Gitter/Pfostenverbindung:
Verklemmung der Gitter mit den Pfosten in Héhenstufen von
200 mm Uber eine durchlaufende Klemmleiste aus Flachstahl
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40 x 5 mm und Verschraubung mit Edelstahl-Imbusschrauben
M 8.
Sicherung der Gitter gegen Verrutschen durch Verwendung von
Uberlappenden Gittermatten oder durch Kunststoffhalterungen.
Korrosionsschutz:
Alle Teile mit Vollbad-Feuerverzinkung und mit Haftgrund
(Aktivprimer) und umweltfreundlicher, korrosionsbesténdiger
und lichtechter Pulverbeschichtung.
Farbe: anthrazit RAL 7016
Erdarbeiten:
Einschlie3lich der erforderlichen Erdarbeiten, sowie der
Entfernung von Betonriickenstiitzen von Wegeeinfassungen.
Das Aushubmaterial laden und abfahren.
Bodenklasse: 3 - 4
Bereits angedeckter Oberboden, sowie Wege- und Platzflachen
dirfen nicht verunreinigt werden.
von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
angebotenes Zaunsystem
Abrechnung nach montierter Zaunlange.
45,000 M e e
1.3.9. Drahtgitterzaun, Standhéhe 850 mm wie vor, jedoch
Einbaubereich: Pflasterflache
Erdarbeiten:
Einschlie3lich der erforderlichen Erdarbeiten, sowie die
Aufnahme und Wiederverlegung des Pflasterbelags inkl.
Schnitt..
Das Aushubmaterial laden und abfahren.
Bodenklasse: 3 - 4
von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
angebotenes Zaunsystem
Abrechnung nach montierter Zaunlange.
10,000 M o e
1.3.10. zusatzliche Pfosten, Standhéhe 850 mm

wie in der Vorposition beschrieben als
Endpfosten oder zusatzliche Pfosten im Bereich von Bbégen
oder bei planungsbedingten geringeren Pfostenabstanden.
Abrechnung nach Stlick.
2,000 St
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1.3.11. Zulage fiir Ecken, Standhohe 850 mm
mit Eckverbindern oder Eckverschraubungen einschl. aller
erforderlichen Kleinteile herstellen.
Die Gitter sind an der Baustelle einzupassen. Dabei sind die
Schnittstellen zu entgraten und eventuelle Beschadigungen der
Oberflache mit Zinkstaubfarbe und bei kunststofflackierten
Zaunen mit Kunststofflack nachzuarbeiten.
Abrechnung nach Stlick.
7,000 St s
1.3.12. Toranlage 1-fliigelig, Standhohe 850 mm, Lichte Weite 1000 mm

liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung héhen-
und Fluchtgerecht einbauen.
Lichte Breite: 1000 mm

(zwischen den Pfosten)
Pfosten:
aus Quadrat-Stahlrohr mit aufgeschweildter, 3-seitig glatt
abschielRender und zur Aufhangung ca. 50 mm Uberstehender
Kopfplatte und seitlichen Laschen zur Aufnahme eines
Drahtgitterzaunes.
Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm

Lange: 1500 mm
Standhohe: 850 mm
Fundament: 400 x 400 x 800 mm
aus

Beton C 20/25, OK Fundament ca. 10 cm unter
Gelandeoberkante, leicht abgeschragt und geglattet.
Drehfliigel:

Rahmen:Rechteck-Stahlrohr 60 x 40 x 2 mm

Fillung: Gittermatte wie in den Zaunpositionen

Flugelbreite: 1000 mm

Toraufhdngung:

mit in den Rahmen eingelassenen Stahlbandern, verstellbar
durch je 3 Sechskantschrauben an der Torinnenseite.
Seitenfeststeller:

mit einer am Torfligel angeschweildten Lasche und seitlichem
Feststeller mit Schnappverschlufy, einschl. Fundament aus
Beton C 20/25 (B 25) 20 x 20 x 40 mm.

SchioR:

Einsteckzylinderschlof} verzinkt mit Profilzylinder und 5
Schlusseln (bei mehreren Toren gleichschliel3end), VA-Stulp,
eloxiertem Drucker und Rosetten.

Korrosionsschutz:

Alle Teile mit Vollbad-Feuerverzinkung und mit Haftgrund und
umweltfreundlicher, korrosionsbesténdiger und lichtechter
Kunststofffarbe beschichtet.

Voranstrich: z.B. Multigrund 227 (dickschichtig)
Deckanstrich:  z.B. MP-Dickschicht 229

Farbe: anthrazit RAL 7016

Lieferfirma: Brillux oder gleichwertig

Einschlielich der erforderlichen Erdarbeiten, sowie der
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Entfernung von Betonriickenstiitzen von Wegeeinfassungen.
Das Aushubmaterial laden abfahren.
Bereits angedeckter Oberboden, sowie Wege- und Platzflachen
darfen nicht verunreinigt werden.
Abrechnung nach Stlick.
2,000 St s e
Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung auszufiihren.
1.3.13. Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung
der Bauleitung
5000 H s e
1.3.14. Minibagger -Stunden

Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und
Betriebsstoffen
Art: Mini-Bagger (wie z.B. PEL_JOB 1,6t

Summe 1.3. KiTa Briiningheide
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1.4. KiTa BurgstraRe
Beschreibung der BaumalRnahme:
Die KiTa Burgstrale liegt in Munster-Mitte und kann von
der Burgstral’e aus angefahren werden.
Bei den Arbeiten handelt es sich um die Lieferung und
Montage eines Metall-Geratehauses auf der
Dachterrasse der Einrichtung.
KiTa-Adresse:
KiTa Burgstralie
Burgstralie 2a
481531Munster
1.4.1. Metall-Geratehaus (275x155x222 cm) lliefern, montieren und aufstellen
Metall-Geratehaus mit Flachdach nach Herstellerangaben
aufstellen.

Aufstellort: Dachterrasse 1. OG, auf vorhandener Pflasterflache
Abmessungen:

275 x 155 x 222 cm

Farbe: silber-metallic

Fabrikat: Geratehaus Highline H1
mit folgendem Zubehdr:

- Standardtur

- Regenfallrohrset

- Fundament Smart Base, GroRRe H1
- 2 Stuck Regalsteher

- 2 Stiick Regalbéden

Hersteller:

Biohort GmbH

Plrnstein 43, A-4120 Neufelden
T +437282/77880

E office@biohort.at

oder gleichwertig.

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
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Abrechnung nach Stick.
1,000 St

Summe 1.4. KiTa BurgstraRe
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1.5. KiTa Emmerbachtal

Beschreibung der BaumaRnahme:

Die KiTa Emmerbachtal liegt im Stadtteil Munster-Hiltrup
Ost und kann von der Stralle Am Roggenkamp aus
angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich um die Entsiegelung von
vorhandenen Baumscheiben. Dabei soll eine Flache aus
Fallschutzpflaster zurliickgebaut und als Ersatz eine
wassergebundenen Wege- Platzflache hergerichtet
werden.

KiTa-Adresse:

KiTa Emmerbachtal
Am Roggenkamp 110
48165 Mlnster

1.5.1. Bauzaun
wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl.
Betonfull zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und
wahrend der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.
Das Offnen und SchlieRen des Bauzaunes zur erreichung und
Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergutet.
Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu ver-
binden.
Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die
Baustelle nicht besetzt ist.
Der Bauzaun ist wahrend der Bauzeit werktéglich auf Sicherheit
zu Uberprifen.
Bei langeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x
wochentlich auf Sicherheit zu Gberprifen.
Abrechnung nach Lange.

35,000 M e e

1.5.2. Fallschutzpflaster aufnehmen und abfahren
(siehe Anlage 1, Bild 8)

Material: Fallschutzpflaster als Verbundpflaster aus
Gummigranulat, Materialstarke 6-8 cm

Das Pflaster ist in Sand bzw. Steinmehl verlegt.

Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der
anfallenden Gebduhren.

Abrechnung nach Flache.
60,000 M2 i e
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1.5.3. Feinplanum
fir Wege- und Platzflachen herstellen, und verdichten.
Geforderte Tragfahigkeitswerte:
Ev2 => 45 MPa/m2
Bereich: Vorhandene  Tragschicht unter rlckgebauter
Pflasterflache.
Da sich die Flache unter zwei vorhandenen Baumen
befindet, sind Wurzeln, die durch die Aufnahme des
Pflasterbelages oberflachig sichtbar werden, mit Vlies
abzudecken.
Das fertige Planum muss vor Aufbringen der folgenden Schicht
vom AG abgenommen werden.
Die Ebenflachigkeit darf nicht mehr als +/- 2 cm von der
Sollhéhe abweichen.
Abrechnung nach Flache.
60,000 M2 i e
1.5.4. Hartkalksteinschotter, 0/16
Tragschichtmaterial nach Plan und/oder Angaben der Baulei-
tung profilgerecht einbauen und verdichten.
Die Oberflache ist bis zum Porenschluss mit feinem Schotter-
material abzustreuen.
Bereich: Einbau auf vorhandene Tragschicht unter riickgebauter
Pflasterflache.
Material:
HKS 0/16 mit Guteschutz fir den Strallenbau gem. TL SoB-StB
und ZTV SoB-StB
Da sich die Flache unter zwei vorhandenen Bdumen
befindet, ist ein anteiliger Handeinbau des Schotters im
Bereich vorhandener Wurzeln einzukalkulieren.
Einbaustarke:im Mittel 5 cm zur Profilierung.
Geforderte Tragféhigkeitswerte:
Ev2 => 80 MPa/m2
Abrechnung nach Original-Wiegekarten.
8,000 t s
1.5.5. Wassergebundene Deckschicht, 0/8, 6 cm

Wassergebundene Deckschicht aus Natursteingemisch nach
Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht herstellen.
Material liefern und einbauen.

Der Einbau der Wegedecke muss von Hand durchgefiihrt
werden.

Der Einbau im Bereich von Anschlussbelagen ist 1 cm hoher als
der Belag durchzufiihren.

Unebenheiten in der Oberflache dirfen nicht grof3er als 1cm
(gemessen unter der 4-m Latte) sein.
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1.5.6.

Material: KoMex 0/8 mm oder gleichwertig
Farbe: naturell
Lieferfirma: z. B. Koers GmbH, Hafenstralle 43,
48432 Rheine
Tel. 05971 99 77 460
E-Mail: info@koers-gmbh.de
www.koers-gmbh.de

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Produkt /Hersteller

Einbaustarke: 6 cm in verdichtetem Zustand
(verdichtet = 125kg/m2)
Gefalle: mind. 2,0 %

Die Verdichtung hat bis zu einer Proctordichte von

mindestens 98% in wenigstens drei Walzgangen zu

erfolgen. Davon ist der erste und letzte Walzgang

jeweils statisch durchzuflihren, dazwischen muss

eine dynamische Verdichtung erfolgen.

Einschl. Nachbehandlung der Decke durch kreuzweises be-
arbeiten mit entsprechenden Geraten und wassern je nach
Feuchtigkeit der Decke nach Erfordernis.

Abrechnung nach Flache.
60,000 M2 .

Nachverdichten der wassergebundenen Deckschicht
Wassergebundene Deckschicht der Vorposition nachverdichten
im erdfeuchten Zustand.

Ausfiuihrung auf gesonderte Anweisung des AG.

Zeitpunkt: ca.10-20 Tage nach dem Einbau.

Vor der Nachverdichtung ist die Flache zu wassern. Die
Nachverdichtung hat statisch zu erfolgen.

Geforderter Verdichtungsgrad DPr => 0,95.

Wassern, so dass der Belag im Wechsel durchdringend nal}
wird und danach oberflachig abtrocknet.

In der Abtrocknungsphase ist im erdfeuchten Zustand im
Wechsel versetzt zu walzen, dabei ist ein Abscheren und
das Verschieben von Deckmaterial zu vermeiden.
Egalisieren (Wiederherstellen der Ebenheit):

Dieser Vorgang ist solange zu wiederholen, bis die
geforderte Scherfestigkeit gegeben ist.

Einschliellich ggf. erforderlicher Absicherung.

Abrechnung nach Flache.
60,000 m2
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Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung auszufiihren.

1.5.7. Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung
der Bauleitung
8,000 H it

Summe 1.5. KiTa Emmerbachtal = e
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1.6. KiTa Sonnentau

Beschreibung der BaumaRnahme:

Die KiTa liegt im Stadtteil Minster-Amelsburen und kann
von der Straf3e Im Sonnentau aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich um den Rickbau einer
Wassermatschanlage und eines Wasserlaufs. Als Ersatz
wird eine neue Matschanlage eingebaut.

Zusatzlich wird eine Sandkasteneinfassung aus Holz
aufgenommen und beseitigt und zum Teil durch
Bruchsteinquader ersetzt.

KiTa-Adresse:
KiTa Sonnentau
Im Sonnentau 15
48163 Muinster

1.6.1. Bauzaun
wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl.
Betonfull zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und
wahrend der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.
Das Offnen und SchlieBen des Bauzaunes zur Erreichung und
Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergutet.
Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu ver-
binden.
Oberer und unterer Abschluss glatt ohne iliberstehende
Drahtstifte.
Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die
Baustelle nicht besetzt ist.
Der Bauzaun ist wahrend der Bauzeit werktéglich auf Sicherheit
zu Uberprifen.
Bei langeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x
wochentlich auf Sicherheit zu Gberprifen.
Abrechnung nach Lange.

60,000 M e e

1.6.2. Euro-Schrankenzaun (rot-weiR)
aus Kunststoff einschl. der FuRe aus RC-Material zur Baustel-
lenabsicherung anliefern, aufstellen und wahrend der Bauzeit
vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.
Aufstellbereich: Sicherung Fahrtrasse auf dem Gelande
Die einzelnen Felder sind fachgerecht miteinander zu verbin-
den.
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Der Zaun ist wahrend der Bauzeit (auch bei Unterbrechungen)
werktaglich auf Sicherheit zu Uberprifen.

Abrechnung nach Lange.
60,000 M i e

1.6.3. Matschanlage aufnehmen und beseitigen
(siehe Anlage 1, Bilder 9 und 10)

bestehend aus:

4 Stiick Schachtring (Héhen 30/30/50/75 cm), mit Natursteinen
ummauert als Wassserbecken, sandverfullt,

Durchmesser der Schachtringe: 120 cm

Wasserhahn mit Steigleitung an Recyclingpfosten montiert

Die Matschanlage freilegen, vorsichtig demontieren einschl.
Abbrechen des Fundamentes. Aufbruchgut laden und abfahren,
einschl. der anfallenden Gebihren.

Der Arbeitsraum ist lagenweise bis zum Bodenplanum mit zu
lieferndem Flllboden zu verfiillen und standfest zu verdichten.
Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Zum Leistungsumfang zahlt ebenfalls das Freilegen der
Zuleitung fir den spateren Anschluss an die neue
Matschanlage.

Abrechnung nach Stick.

1,000 St o

1.6.4. Wasserlauf aus Natursteinen aufnehmen und beseitigen
(siehe Anlage 1, Bild 11)

bestehend aus:

Bruchsteinen, unterschiedlicher Grofke von 30-40 cm

Breite des Wasserlaufes: ca. 90 cm

Die Bruchsteine aufnehmen einschl. Abbrechen des
Fundamentes. Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der
anfallenden Geblhren.

Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Abrechnung nach Lange.
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1.6.5. Pflasterb6schung aus Betonsteinpflaster aufnehmen und abfahren

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.

Material: Betonpflastersteine ca. 10/20/8 cm

Bdschung bestehend aus ca. 10 Reihen im Halbsteinverband in
Mortel verlegt. Einschl. Aufnehmen der Mbértelbettung und der
Betonriickenstiitze am Ful der Pflasterboschung.

Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der
anfallenden Gebihren.

Abrechnung nach Béschungslange.

6,000 M e e
1.6.6. Pflasterreihe 50/50/5 aufnehmen und abfahren
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.
Material: Betonsteinplatten 50/50/5 cm
Breite der Rinne/Reihe: 1 - reihig
Einschl. Abbrechen des Unterbetons und der

Betonriickenstltzen.
Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der
anfallenden Gebuhren.
Abrechnung nach Lange.
6,000 M L

1.6.7. Sandeinfassung aus Kanthdlzern aufnehmen und beseitigen
(siehe Anlage 1, Bild 12)

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.
Material: Kantholzer 12/14 cm, 2-lagig
einschl. der Fundamente.

Die Kanthdlzer aufnehmen, zum Transport zerlegen, zum
stadtischen Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren und dort
nach Angabe und Kontrolle durch die stadtischen Mitarbeiter in
bereitstehende Container stapeln.

Fundamente und Fundamentreste laden abfahren, einschl. der
anfallenden Gebuhren.

Abrechnung nach Lange.

25,000 M e e
1.6.8. WeiBer Spielsand (gewaschener Quarzsand)
liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung
einbauen.
Kérnung: 0,20 - 1,00 mm

Einbaustarke: ca. 10-20 cm
Der Sand muR der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.
Dem AG ist vor Einbau ein Eignungsnachweis vorzulegen.

Schadstoffwerte:
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1.6.9.

a) der Sand muss frei von Fremdstoffen aller Art sein.

b) die festgelegten Grenzwerte fir Schwermetalle gem.
"Fachempfehlung zur Spielsandhygiene auf Kinderspielflachen
des Ministeriums fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz, des Ministeriums fir Arbeit, Gesundheit
und Soziales sowie des Ministeriums fiir Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom
23.04.2020 durfen nicht Uberschritten werden.

Analyse und Materialprobe:

Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine
Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung vorzulegen.
Bereits eingebautes Material, das die o.a. Grenzwerte
Uberschreitet ist sofort zu Lasten des AN auszutauschen.

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Lieferwerk/Steinbruch

Abrechnung nach Flache x Einbaustarke.
5000 m3 .

Rheinsand

liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung
einbauen.

Material: gewaschener Rheinsand 0,2 /2 mm
Einbaustarke: ca. 10-20 cm

Der Sand muB der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.

Dem AG ist vor Einbau ein Eignungsnachweis vorzulegen.

Schadstoffwerte:

a) der Sand mul frei von Fremdstoffen aller Art sein.

b) die festgelegten Grenzwerte fir Schwermetalle gem.
"Fachempfehlung zur Spielsandhygiene auf Kinderspielflachen
des Ministeriums fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz, des Ministeriums fir Arbeit, Gesundheit
und Soziales sowie des Ministeriums fiir Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom
23.04.2020 dirfen nicht Gberschritten werden.

Analyse und Materialprobe:

Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine
Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung vorzulegen.
Bereits eingebautes Material, das die o.a. Grenzwerte
Uberschreitet ist sofort zu Lasten des AN auszutauschen.

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:
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Lieferwerk/Steinbruch
Abrechnung nach Flache x Einbaustarke.
15,000 M3 s e
1.6.10. Spielgerat (Federwippe) aufnehmen und zur Wiederverwendung zum stadt. Bauhof
transportieren
Gerat: Federwippe KOMPAN
Fundamente:
entfallen, Tiefenverankerung
Das Spielgerat sorgfaltig innerhalb der vorhandenen
Sandspielflache aufnehmen und in Ganze zum stadtischen
Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren.
Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Fillboden zu
verfillen und zu verdichten. Der Spielsand ist von
Verunreinigungen zu reinigen.
Abrechnung nach Stlick.
1,000 St s
1.6.11. Graben fiir Wasserleitungen
fachgerecht herstellen.
Bereich: innerhalb der vorh. Sandflache
Vorh. Sand im Bereich der Grabentrasse aufnehmen und zur
spateren Wiederverfillung seitlich lagern. AnschlieRend Graben
herstellen.
Grabenbreite: 30 cm
Grabentiefe: ca. 40-50 cm (nach Abtrag Sand)
Bodenklasse: 3 -4
Bodenaushub laden und abfahren.
Abrechnung nach Lange
10,000 M s e
1.6.12. Wasserleitung aus PE-Rohren

nach Plan und oder Angaben der Bauleitung auf eine zu
erstellenden 10 cm dicke Sandbettung verlegen und an die
neue Matschanlage (Pumpe) anschlief3en.

Inklusive Anschlussverbindung der neuen Wasserleitung an die
vorhandene Leitung (Zuleitung der rickgebauten
Matschanlage).

Einschliel3lich aller erforderlichen Klein- und Verbindungsteile..

Nach dem Verlegen muss vom AN zunachst eine Abnahme der
Leitungen beantragt werden. Nach der Abnahme erfolgt die
lagenweise Verfiillung und Verdichtung des Rohrgrabens mit zu
lieferndem Sand.

Material: PE 3/4

Tiefe: bis zu 0,40 m unter Rohplanum (Sand)
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AnschlieBend Grabentrasse mit seitlich lagerndem Sand/ wieder
verfillen.

Abrechnung nach Lange.
10,000 M i e

1.6.13. Spielgerat gem. EN 1176 liefern und einbauen
Lieferfirma: FHS-Holztechnik
(Tel. 02931/9620-0 FAX 02931/962050)

Gerat: Wasserspielanlage Sonderbau-Neu (VA)

Edelstahlstandpfosten: EdelstahirundrohrfiiRe @ 60/76 mm
Hoéhe: Variabel je nach Einbausituation.
Schweilkonstruktion aus 2,5 mm Edelstahlblech.

Inkl. Verschlussstopfen aus Kunststoff an Edelstahlkette.

Art-Nr.:  90599900VA

Bestehend aus:

1 Stlick Schwengelpumpe "Splash" basic

Gesamthohe: 102 cm

Ausflusshéhe: 76 cm

Schwengellange: 25 cm

1 Stlick Pumpenpodest (geschlosse) aus Edelstahl mit
Revisionsraum

1 Stlick Dreieckrinne 100/25, mit Auslauf vorn VA, Héhe 77 cm
2 Stlick Matschtisch 100/35, mit Auslauf unten VA, Héhn 58 und
43 cm

1 Stick Matschtisch 100/55, mit Auslauf unten VA, Hoe 32 cm

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Hersteller

Das Spielgerat nach Plan, Herstellerangaben und/oder Angaben
der Bauleitung innerhalb der fertiggestellten Sandspielflache
aufstellen.

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.
Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Verdrangter Spielsand ist in der Sandspielflache gleichmafig zu
verteilen.

Vor Lieferung des Gerites sind der Auftraggeberin vom
beauftragten Geratehersteller folgende Unterlagen in
digitaler Form (pdf-format) gemass der DIN EN 1176
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1.6.14.

(aktuelle, deutsche Fassung) vorzulegen:
Priifzertifikat (z.B. TUV, DEKRA), Aufbauanleitungen und
Wartungshinweise.
Nach Einbau des Spielgerates sind der Auftraggeberin eine
Fotodokumentation mit allen Fundamenten und mit Angabe
des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-format) zu
tibergeben.
Es wird darauf hingewiesen, das bei dem Geréat keinerlei
Tropenholzer verarbeitet werden dirfen.
Bei Spielgeraten aus Holz sind die Verschraubungen nach
Ablauf von 3 Monaten nach zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind
die Abdeckkappen zu montieren. Die Ausfiihrung dieser
Arbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig anzukindigen.
Abrechnung nach Stlick.

1,000 St

Sandsteinblocke

liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung héhen-
und fluchtgerecht einbauen.

Einbaubereich: Sandsteinreihe als Einfassung an Sand- und
Pflanzflachen in geradem und geschwungenem Verlauf
Material: Rohblécke aus Weserhartsandstein (gelb/grau)
Male: bearbeitete Felsbrocken als Quader

Lange: 50-80 cm

Breite: ca. 50 cm

Hoéhe: ca. 50 cm

allseitig spalt- bzw. bruchrau

Scharfkantige Stellen sind von Hand nachzuarbeiten.
Einbauhohe: ca. 35-40 cm ab OK Erdreich/Sand (NN=54,60)
Bettung: auf 25 cm Beton C 20/25 (B 25), zur Sandflache ist das
Fundament abzuschragen und zu glatten.

Fugenbreite: <5 cm

Die Zwischenrdume sind, wenn aus sicherheitsgrinden
erforderlich bis ca. 3 cm hinter Steinflucht mit Sandbeton
(Abrechnung nach gesonderter Position) zu verfillen.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.

Das Aushubmaterial laden und beseitigen.

Liefernachweis:

Natrursteinvertrieb

Hans-Josef-Jahn GmbH

34385 Karlshafen

Tel. 05672/1750 FAX 05672/1337

oder gleichwertig

von dem Bieter/der Bieterin auszufillen:

angebotenes Fabrikat
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Abrechnung nach Lange (einschl. Fuge).
8,000 M i e

1.6.15. Sandsteinblocke, Zulage fiir Betonverfugung
Beton liefern und in unterschiedlichen Starken zur Verfillung
der Zwischenrdume zwischen den Sandsteinlécken einbauen.
Material: Sandbeton
Einbau mit Schattenfuge, Ansichtsflache ist mit Quast
aufzurauen.
Abrechnung nach Lieferschein.
1,000 M3 s e

Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung auszufiihren.

1.6.16. Stundeniohn
Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung
der Bauleitung

8,000 H s e
1.6.17. Minibagger -Stunden
Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und
Betriebsstoffen
Art: Mini-Bagger (wie z.B. PEL_JOB 1,6t
2,000 H s e

1.6.18. Servicelader -Stunden
Gestellung (Betriebsstunden)eines Radladers
mit Bedienung und Betriebsstoffen
einschl. der Ublichen Anbaugerate wie Loffel in versch. Grofien,
Schaufel, Palettengabel u.s.w.
Art: Servicelader (Schaufelinhalt bis 1 m?3)

2,000 H s s
1.6.19. LKW-Stunden
Gestellung (Betriebsstunden)eines LKW mit Bedienung und
Betriebsstoffen
Nutzlast: mind. 10 t
1,000 H s e

Summe 1.6. KiTaSonnentau =
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1.7. KiTa Wilkinghege
Beschreibung der BaumalRnahme:
Die KiTa Wilkinghege liegt im Stadtteil Munster-
Kinderhaus und kann vom Guerickeweg aus angefahren
werden.
Bei den Arbeiten handelt es sich um das Umsetzen einer
Doppelschaukel inkl. Herrichtung einer
Fallschutzsandflache.
KiTa-Adresse:
KiTa Wilkinghege
Guerickeweg 2
48159 Munster
1.71. Bauzaun
wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl.
Betonfuly zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und
wahrend der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und
nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.
Das Offnen und SchlieBen des Bauzaunes zur Erreichung und
Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergutet.
Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu ver-
binden.
Oberer und unterer Abschluss glatt ohne iiberstehende
Drahtstifte.
Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die
Baustelle nicht besetzt ist.
Der Bauzaun ist wahrend der Bauzeit werktaglich auf Sicherheit
zu Uberprifen.
Bei langeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x
wdchentlich auf Sicherheit zu Gberprufen.
Abrechnung nach Lange.
50,000 M s e
1.7.2. Rasenflache abschalen
Die vorh. Rasenflache in ca. 5 cm Starke abschalen.
Das Material laden und abfahren.
Abrechnung nach Flache.
50,000 M2 s e
1.7.3. Kofferung fiir Pflaster- und Sandflachen, 20-30 cm Bk 1, Beseitigung
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht

herstellen.
Bereich: zukinftige Sandflachen
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1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

Koffertiefe: i.M. 20-30 cm
Bodenklasse: 1, (ehemalige Rasenflache/Pflanzflache)
Das Aushubmaterial laden und abfahren.

Abrechnung nach Abtragsquerschnitt.

8,000 M3 . s

Kofferung fiir Pflaster- und Sandflachen, 20-30 cm, Bk 3-4, Beseitigung

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht
herstellen.

Bereich: zukinftige Sandflachen

Koffertiefe: i.M. 20-30 cm

Koffermaterial: Bodenklasse 3-4

Das Aushubmaterial laden, abfahren und beseitigen inkl.
Deponie-Gebiihren.

Abrechnung nach Abtragsquerschnitt.

13,000 M3 .

Rheinsand

liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung
einbauen.

Material: gewaschener Rheinsand 0,2 /2 mm
Einbaustarke: ca. 40 cm

Der Sand muB der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.
Schadstoffwerte:

a) der Sand mul frei von Fremdstoffen aller Art sein.

b) die festgelegten Grenzwerte fir Schwermetalle gem.
"Fachempfehlung zur Spielsandhygiene auf Kinderspielflachen
des Ministeriums fur Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz, des Ministeriums fir Arbeit, Gesundheit
und Soziales sowie des Ministeriums fiur Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom
23.04.2020 durfen nicht Gberschritten werden.

Analyse und Materialprobe:

Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine
Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung vorzulegen.
Bereits eingebautes Material, das die o0.a. Grenzwerte
Uberschreitet ist sofort zu Lasten des AN auszutauschen.

von dem Bieter/der Bieterin auszufiillen:

Lieferwerk/Steinbruch

Abrechnung nach Flache x Einbaustarke.
20,000 m3  ............

Spielgerat im Baustellenbereich umsetzen (Doppelscchaukel)
Gerateart: Doppelschaukel

Ausbau:

Das Geréat sorgfaltig demontieren, von den Fundamenten |6sen
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
und seitlich lagern.
Fundamente:
4 Stick ca. 70 x 50 x 50 cm
Fundamente und Fundamentreste aufnehmen, laden und
abfahren, einschl. der anfallenden Gebdihren.
Der Arbeitsraum an der Entnahmestelle ist lagenweise mit
seitlich vorhandenem Spielsand zu verfiillen und zu verdichten.
Wiedereinbau:
Seitlich  lagerndes  Spielgerat  aufnehmen und im
Baustellenbereich (neu hergerichtete Sandflache) nach Plan
und/oder Angaben der Bauleitung wieder einbauen.
Fundamente: aus Beton C 20/25 (B 25)
4 Stuck ca. 70 x 50 x 50 cm
Einschl. der Erdarbeiten. Das Aushubmaterial laden und
abfahren.
Abrechnung nach Stlick.
1,000 St s
Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere
Anweisung der Bauleitung auszufiihren.
1.7.7. Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung
der Bauleitung
3,000 H et e
1.7.8. Minibagger -Stunden

Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und
Betriebsstoffen
Art: Mini-Bagger (wie z.B. PEL_JOB 1,6t

Summe 1.7. KiTa Wilkinghege

Summe 1. Kindertageseinrichtungen - Sani..
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung
Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Kindertageseinrichtungen - Sanierung 2026
KiTa Albachten

KiTa Am Schulzentrum

KiTa Briningheide

KiTa Burgstralle

KiTa Emmerbachtal

KiTa Sonnentau

KiTa Wilkinghege

RS G L I (IS WL QI . N
Nogkrwh =

Summe 1. Kindertageseinrichtungen - Sani..
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Amt 67 - Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026

LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 1-26

1. Kindertageseinrichtungen - Sanierung 2026 L
Summe LV 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Land.. @ s
Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR
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