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 Angaben zur Baustelle
 Die Stadt Münster plant die Sanierung der Tennisanlage an der 
      August-Schepers-Straße. 

    1 .  Allgemeines
    Lage, Bestand:
     Die Tennisanlage besteht aus insgesamt 4 Tennisplätzen (Belag 
  Tenne).

    Planung, Entwurfsabsichten:
   'Folgendes ist vorgesehen:
  - Rückbau des vorhandenen Tennenbelages
  - Durchmischen der vorhandenen Tragschichten
  - Erneuerung der Entwässerungseinrichtungen
  - Herstellung einer Zisterne zur Beregnung der Tennisanlage
  - Herstellung einer Beregnungsanlage mit Versenkregnern
    - Herstellung von neuem Tennenbelag einschl. Markierungen
  - Herstellung von Wegeflächen
  - Rasennebenflächen

  Folgender Aufbau ist geplant:

 Tennenflächen
   - Abtrag des vorhandenen Tennenbelags,
    - Durchmischen der vorh. dynamischen 
     Schicht und der ungeb. Tragschicht
  - Planum herstellen
    - Herstellen eines neuen Tennenbelags einschl. der 
 dynamischen Schicht
  - Fertigstellungspflege

    - Herstellung der Be- und Entwässerungseinrichtungen 
  - Herstellen einer Einfriedung mit Ballfangzäune und Barrieren 
 mit Maschendrahtgeflecht
  - Aufstellen von Tennispfosten und Tennisnetzen
   - Herstellen der Tennislinierung'

      2 .  Andienung  /  Baustelleneinrichtung
  Zufahrt:

   'WICHTIG:

    Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der August- Schepers- 
      Straße 19. Sie führt durch eine vorhandene Toranlage. Die 
      Breite der Toranlage ca. 3 m.'

 Der durch diese Zufahrt resultierende Mehraufwand ist in die 
   Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung 
  erfolgt nicht.

  Lagerflächen:
  'Lagerflächen in geringem Umfang sind nach Absprache mit 
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  der Bauleitung im Baustellenbereich vorhanden.
 Die Sicherung eines Lagerplatzes ist Aufgabe des AN und wird 
     nicht gesondert vergütet (siehe auch Baustelleneinrichtung).'

  Baustelleneinrichtung:
 Einrichten der Baustelle nach Absprache mit der Bauleitung und 
 Vorhalten aller zur ordnungsgemäßen Durchführung der
     Bauleistungen erforderlichen Maschinen, Geräte, Werkzeuge 
  und Sicherungseinrichtungen während der Bauzeit.
 Einbezogen sind auch alle zur Sicherung der Baustelle 
   erforderlichen Absperrvorrichtungen, Abräumen der 
  Einrichtungen nach Beendigung der Bauarbeiten.
   Einschl. täglicher Reinigung verschmutzter öffentlicher 
  Verkehrsflächen.

 Die Baustelleneinrichtung ist eine Nebenleistung nach DIN 
    18299 und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, eine 
  gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

 Der Auftragnehmer hat im Rahmen seines Leistungsumfanges 
  alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, 
 polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen 
 Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung auszuführen 
  oder diese zu veranlassen.

   Bei Einsatz von Löse- und Bindemitteln sind dem Auftraggeber 
   und/oder seinem Sicherheitsbeauftragten unaufgefordert die 
      Einbau-/Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise vorzulegen.

   Kraftstoffe, Öl und Bindemittel dürfen nicht im Gelände 
   abgelassen werden. Maschinen und Behälter sind in geeigneter 
  Weise zu sichern.

    Ver- und Entsorgung der Baustelle:
  'Nach Absprache mit dem AG können Baustrom und Bauwasser 
   benutzt werden.'

    3 .  vorhandene Leitungstrassen und Hindernisse
 Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage von 
 Leitungstrassen bei den entsprechenden Versorgungsträgern zu 
  erkundigen.
 Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird 
  nicht gesondert vergütet.

    4 .  Boden
  'Der Aufbau der Sportflächen und des Baugrunds wurde im 
   Vorfeld untersucht. Die Ergebnisse sind in dem anliegenden 
    Prüfbericht vom 28.10.2025 aufgeführt.

  Tennisspielfelder:
         Tennenbelag: Tenne, Tiefe ab 0,00 - 0,06 m
      Tragschichthorizonte: Dynamische Schicht Tiefe ab ca. 0,03 - 
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  0,30 m
   Auffüllungshorizonte: Tragschicht aus Lava oder Schlacke Tiefe 
      ab ca. 0,16 - 1,10 m
           Baugrund, bindig: Tiefe ab ca. 0,56 - 1,10 m'

  Homogenbereiche:
   'siehe Prüfbericht vom 28.10.2024

 Homogenbereich A
  Tennenbelag,
     Bodengruppe nach DIN 18196:2006: [A]
         Zuordnung nach EBV - Boden / Baggergut: EBV RC-1

 Homogenbereich B
   Dynamische und unge. Tragschicht
     Bodengruppe nach DIN 18196:2006: [GU]
         Zuordnung nach EBV - Boden / Baggergut: EBV RC-1

 Homogenbereich C
 Auffüllungsmaterialien
     Bodengruppe nach DIN 18196:2006: [A]
            Zuordnung nach EBV - Boden / Baggergut: BM/BG-F3

 Homogenbereich D
 Baugrund BG
        Bodengruppe nach DIN 18196:2006: [UL,UM]'

    Grundwasser, Wasser im Boden:
  'Grundwasser wurde zum Zeitpunkt der Untersuchungen 
       (Oktober 2025) bis zur Endteufe von 1.0 m unter GOK nicht  
   vorgefunden.'

    5 .  Aufmaße
    Mit der Schlussrechnung ist 3-fach ein maßstäblicher 
        Aufmaßplan (M 1:100/1:250) dem AG vorzulegen, in dem die 
 Flächen und einzelnen Leistungen und alle Abrechnungsmaße 
  zu entnehmen sind.

   Die Aufmaßpläne, sowie die Revisionspläne sind in Papierform 
          und digital abzugeben (als dwg.-/dxf.- und pdf.-Dokument).

 Das Aufnehmen und Einbauen von Bodenmassen ist 
  mittels elektrooptischer Aufmaße nachzuweisen.

   Der AN hat alle Lieferscheine, abgefahrenen Massen und 
 Wiegescheine sowie eventuell anfallende Rechnungen und 
  Deponiegebühren auf Verlangen unverzüglich vorzulegen.

  Bautagesberichte: 
    Die Bautagesberichte sind täglich (fortlaufend nummeriert) 
  anzufertigen und der örtlichen Bauleitung vorzulegen.
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  Bauzeitenplan:
 Der AN hat auf Verlangen einen Bauzeitenplan differenziert 
 nach Arbeitsbereichen zu Beginn der Maßnahme vorzulegen 
      und, falls erforderlich, fortzuschreiben.

    6 .  Sonstiges
   Falls nicht abweichend beschrieben, sind die Lieferungen und 
 der fachgerechte Einbau Bestandteil der jeweiligen Positionen 
  und sind vom AN einzukalkulieren und zu erbringen.

    

  Hinweis zum Leistungsverzeichnis
 Die Gleichwertigkeit angebotener Produkte zu den Vorgaben ist 
    durch genaue Angaben zu den Produkten (Datenblätter, 
      Zeichnungen o.ä.) nachzuweisen.

    

    1. Sanierung  Tennisplätze

    1.1. Baustelleneinrichtung

    1.1.10. Antrag verkehrsrechtliche Anordnung
   Erteilung einer verkehrsrechtlichen Anordnung einholen, um 
     eine Baustellenzufahrt über 'öffentliche Wege' für die Zeit der 
   Arbeiten führen zu dürfen. Der Antrag ist rechtzeitig an 
         baustellen-ordnung@stadt-muenster.de
  zu stellen.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.20. Sicherung Baustellenzufahrt
  Aufstellen und Vorhalten aller erforderlichen Verkehrsschilder 
 und Einrichtungen zur Sicherung der Baustellenzufahrt für die 
 Dauer der gesamten Arbeiten sowie Abräumen nach 
  Beendigung der Arbeiten.

        1,000 psch  .........................
    

    1.1.30. Bauzaun
 Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund aufstellen und 
  beseitigen.
 Ausführung als Gitterelemente ohne Sichtschutz auf 
  Betonfüßen montiert, 
  Oberkante Bauzaun ohne überstehende Stabenden,
  Elemente dauerhaft durch Schellen verbunden.
      Zaunoberkante: '2,00 m'

         100,000 m ......................... .........................
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    1.1.40. Bauzaun vorhalten
  Bauzaun vorhalten,
  Abrechnung nach Zaunlänge x Vorhaltedauer in Tagen,
        Vorhaltedauer: 'ca. 4 Monate'

         12.400,000 md ......................... .........................
    

       1.1.50. Behelfsbaustraße 'Stahlplatten'
  Behelfsmäßige Baustraße für nicht öffentlichen Verkehr,
   'aus Stahlplatten, 
       auf Unterlage aus Vlies und Sandschicht, d= 5 cm'
  herstellen und nach Beendigung der Maßnahme beseitigen,
       Breite 'bis 4,50 m.'

          50,000 m2 ......................... .........................
    

       1.1.60. Behelfsbaustraße herstellen, 'Vlies'
 Behelfsmäßige Baustraße herstellen
  für nichtöffentlichen Verkehr,
         Oberbauschicht 'aus Natursteinschotter, Körnung 0/45 mm, auf 
  Vliesunterlage',
         Dicke i. M. '0,30'm.
       Breite '3,50 bis 4,50 m,
     einschl. Unterhaltung während der Bauzeit'.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................

          Druckdatum:  04.05.2026  Seite: 6 von 52



 Angebotsaufforderung

            Projekt: 2025-56 Münster - SpA August-Schepers-Strasse
      LV: 001 Sportplatzbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.2. Vorarbeiten

    1.2.10. Brunnenpumpe aufnehmen
   Brunnenpumpe einschl. Verbindungselemente und aufnehmen 
 und seitlich lagern zum Wiedereinbau in der neuen Zisterne
      Produkttyp: DAB Unterwasserpumpe S4 8/9
          Abmessungen: ca. 10 x 10 x 103 cm
   Material: Edelstahl

         1,000 St ......................... .........................
    

            1.2.20. Toranlage aufnehmen  'b= ca. 1,50 m'
     Toranlage einflügelig, einschl. Betonfundament aufnehmen und 
  seitlich zum Wiedereinbau lagern. 

      Lage: 'im Verlauf des Maschendrahtzaunes'
       Material: 'Pfosten aus Viereck, umlaufender Rahmen 
    aus rechteckigem Stahlrohr,
      Füllung Stäbe Rundrohr, siehe Anlage'
              Maße: 'Höhe ca. 2,00 m, Breite ca. 1,50 m'

   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

         3,000 St ......................... .........................
    

      1.2.30. Vorhandene Schächte auf neue Planungshöhe, rund
  Vorhandene Schächte auf neue Planungshöhe setzen,
    Höhenausgleich bis 20 cm,
        Schacht rund, Durchmesser ca. '80 cm ',
  einschließlich Lieferung der erforderlichen Materialien.

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.2.40. Pflaster aufnehmen, lagern
    Pflaster aufnehmen 'in Wegeflächen',
  seitlich geordnet zur Wiederverwendung lagern,
     'Förderweg bis 50 m,
       anhaftende Fugenfüllung, Moos etc. entfernen, laden und einer 
   Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.'
             Pflaster 'aus Betonstein 200 x 100 mm,  Dicke ca. 80 mm', 
          verlegt in Sand/Brechsand, Dicke in cm '3 bis 5',
    Fugenfüllung aus Sand/Brechsand.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

         1.2.50. Pflaster wiederverlegen 'einschl. Tragschicht'
       Pflaster wiederverlegen 'einschl. ungeb. Tragschicht und 
  Bettung in Wegeflächen, 
 ungebundene Tragschicht höhengerecht wieder einbauen und 
   verdichten.'
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    Pflaster 'aus Betonpflasterstein der Vorposition',
          verlegt in Sand/Brechsand, Dicke in cm '3 bis 5', 
    Fugenfüllung aus Sand/Brechsand.

          20,000 m2 ......................... .........................
    

      1.2.60. Tennenbelag abtragen, lagern
   Tennenbelag profilgerecht abtragen,
         Dicke ca. 'im Mittel 40 mm, in Tennenfläche',
 anfallende Baustoffe zur Wiederverwendung bauseits geordnet 
  lagern.
          Förderweg: 'i.M. 100 m'

          5,000 m3 ......................... .........................
    

    1.2.70. Deckschicht aus lagernden Tennenmaterial herstellen
      lagernenden Tennenbelag  'in Kleinflächen und Streifen, in 
   Wegeflächen ' einbauen und verdichten
    aus 'bauseits lagerndem Material,
    Förderweg bis 100 m',
        Schichtdicke: 'ca. 15 cm '
    Zulässige Abweichung von der Nennhöhe +- 10 mm
           Ebenheit, Spalt unter 4-m-Latte bis 10 mm.

          50,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.2. Vorarbeiten .........................
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      1.3. Abbruch- und Rodungsarbeiten

    1.3.10. Maschendrahtgeflecht in Teilstücken entsorgen
    Drahtgeflecht in Teilstücken einschl. aller Verbindungsteile, 
  Spannhaltern und Spanndrähte von den Pfosten demontieren, 
 aufnehmen und entsorgen
                 Maschenweite: 'ca. 40 x 40 x 3,1 mm, Kerndraht ca. 2,2 mm,
    kunststoffummantelt, Farbe grün', 
       Zaunhöhe:'bis 6,00 m'

    Anfallende Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 

          180,000 m2 ......................... .........................
    

            1.3.20. Ballfangzaun aufnehmen, entsorgen, 'h=3,0 m'
  Ballfangzaun mit Fundament aus Beton aufnehmen.

            Material:  'Pfosten aus Rundrohr, Abstand ca. 2,50 m, Füllung 
  aus Maschendrahtgeflecht'
        Höhe: 'ca. 3,0 m'
              Fundament: 'aus Beton, ca. 80 x 80 x 100 cm'

   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

         90,000 m ......................... .........................
    

            1.3.30. Ballfangzaun aufnehmen, entsorgen, 'h=4,0 m'
  Ballfangzaun mit Fundament aus Beton aufnehmen.

            Material:  'Pfosten aus Rundrohr, Abstand ca. 2,50 m, Füllung 
  aus Maschendrahtgeflecht'
        Höhe: 'ca. 4,0 m'
              Fundament: 'aus Beton, ca. 80 x 80 x 100 cm'

   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

         3,000 m ......................... .........................
    

            1.3.40. Ballfangzaun aufnehmen, entsorgen, 'h=6,0 m'
  Ballfangzaun mit Fundament aus Beton aufnehmen.

            Material:  'Pfosten aus Rundrohr, Abstand ca. 2,50 m, Füllung 
  aus Maschendrahtgeflecht'
        Höhe: 'ca.6,0 m'
              Fundament: 'aus Beton, ca. 80 x 80 x 100 cm'
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   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

         23,000 m ......................... .........................
    

      1.3.50. Tennisblende aufnehmen, entsorgen
   Tennisblende aufnehmen, entsorgen
   Material: HDPE
         Gewicht: ca. 200 g/m2
      Maschenweite: 2x1 mm
        Dimensionen: ca. 18,50 x 2,00 m

         70,000 m ......................... .........................
    

      1.3.60. Barriere aufnehmen, entsorgen
  Sportplatzbarriere mit Fundament aufnehmen, 
       Höhe ca.'1,10 'm,
     aus 'Stahl, Fundament aus Beton 
  Füllung mit Drahtgeflecht',
        Pfostenabstand: 'ca. 2,50 m',
          Pfosten- und Holmdurchmesser: 'ca. 60 mm',
           Abmessung des Fundaments 'ca. 30 x 30 x 60 cm ',
     anfallende Stoffe'laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen'.

         100,000 m ......................... .........................
    

             1.3.70. Toranlage aufnehmen  'b= ca. 1,0 m', entsorgen
    Toranlage einschl. Betonfundament aufnehmen. 

      Lage: 'Toranlage in der Flucht der Barriere'
       Material: 'Pfosten aus Rundrohr, umlaufender Rahmen 
    aus Rundrohr, 
        Füllung: Stäbe Rundrohr, siehe Anlage'
                Maße: 'Höhe ca. 1,10 m, Breite ca. 1,20 m, einflügelig'

   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

         3,000 St ......................... .........................
    

           1.3.80. Bordstein aufnehmen, entsorgen, Tiefbord, '6-8/25'
  Bordstein aus Beton aufnehmen,
    einschl. Bettung und Rückenstütze aus Beton.

      Abmessung: '6-8/25 cm'
       Fundament: 'Beton bis 20 cm'
       Rückenstütze: 'Beton bis 10 cm'
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   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

         540,000 m ......................... .........................
    

         1.3.90. Pflaster aufnehmen, entsorgen, 'aus Betonrechteckstein'
    Pflaster aufnehmen einschl. Bettung.

     Lage:'in Wegeflächen'
         Material: 'Betonrechteckstein, 20/10 cm'
              Bettung/Fugen:'Sand/Brechsand, 3 - 5 cm'

   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

          130,000 m2 ......................... .........................
    

      1.3.100. Abdeckplatte des Kontrollschachtes aufnehmen, entsorgen
  Abdeckplatte aus Beton des Kontrollschachtes aufnehmen, 
 entsorgen
        Abmessungen: d= ca. 1,00 m
   Material: Beton

         2,000 St ......................... .........................
    

        1.3.110. Kastenrinne aufnehmen, entsorgen, Abdeckrost
   Entwässerungsrinne, Kastenrinne aufnehmen 
   'im Bereich der Wegefläche und im Tennispielfeld',
    einschl. Bettung und Rückenstütze aus Beton.

      Bauweise:  'Polymerbeton und Profile aus Metall'
      Abdeckung:  'Abdeckrost aus Metall'
          Breite:   'ca. 20 cm'
        Fundament:  'Beton bis 20 cm'

   Einschl. Aufnehmen und Entsorgen der abgesetzten Stoffe im 
   Rinnenkörper. Die anfallenden Stoffe sind einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.

         40,000 m ......................... .........................
    

      1.3.120. Einlaufkasten aufnehmen, entsorgen
  Einlaufkasten zur vorbeschriebenen Rinne aufnehmen,
    einschl. Bettung und Rückenstütze aus Beton.
    Einschl. Verschließen der vorhandenen Leitung.

 Die anfallenden Stoffe sind einer Verwertung gemäß 
  Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.

         3,000 St ......................... .........................
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        1.3.130. Pfosten aufnehmen 'Wasserentnahmestelle', entsorgen
     Pfosten einschl. Fundament aus Beton aufnehmen.

           Material: 'Rundrohr, Höhe ca. 1,0 m'
              Fundament:'aus Beton, ca. 0,30 x 0,30 x 0,50 m'

    Anfallende Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 

         7,000 St ......................... .........................
    

      1.3.140. Absperrschieber aufnehmen, entsorgen
    Vorh. Absperrschieber aufnehmen,
     anfallende Stoffe 'laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Abfallwirtschaftsgesetz zuführen'.
    einschl. der erforderlichen Handschachtung,
 Aushubmaterial geordnet seitlich lagern und profilgerecht 
  wiederverfüllen und verdichten,
    einschl. fachgerechtes Verschließen der Wasserleitung.

         5,000 St ......................... .........................
    

      1.3.150. Beregnungsanlage aufnehmen, entsorgen
    Beregnungsanlage aufnehmen 'im Bereich des 
           Tennisspielfeldes, bestehend aus 14 St. Hochregner, Kreis- und 
     Sektorenregner Wasser- und Steuerleitungen sowie Steuerung'.
    Einschl. Verschließen der vorhandenen Leitung.
   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.3.160. Tennisnetzpfosten aufnehmen, entsorgen
   Pfosten einschl. Fundament aus Beton aufnehmen und 
  entsorgen.

           Material: 'Rundrohr, Höhe ca. 1,0 m'
              Fundament:'aus Beton, ca. 0,30 x 0,30 x 0,50 m'

    Anfallende Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 

         8,000 St ......................... .........................
    

      1.3.170. Bodenhülsen aufnehmen, entsorgen
       Bodenhülse 'für Tennisnetzpfosten' aufnehmen,
          Material: 'Metall, einschl. Fundament aus Beton.'
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   Anfallende Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
  Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

         8,000 St ......................... .........................
    

      1.3.180. Tennisnetz aufnehmen, entsorgen
  Tennisnetz aufnehmen und entsorgen.

   Material: Polypropylen
      Stärke: ca. 3mm
          Abmessungen: ca. 13,00 x 0,90 x 1,10 m
      Oberes Band: ca. 5,00 cm

    Anfallende Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.3.190. Tennislinierung aufnehmen, entsorgen
      Tennislinierung bestehend Hart-PVC aufnehmen, entsorgen,
     bestehend aus Seitenlinien, Grundlinien, Aufschlagslinien und 
 Mittelaufschlagslinien
     Oberfläche: leicht geriffelt bzw. strukturiert zur Rutschfestigkeit
   Farbe: weiß

    Anfallende Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 

         570,000 m ......................... .........................
    

      1.3.200. Abfalleimer aufnehmen, entsorgen
  Abfalleimer aufnehmen.

      Material: 'Stahl'
                Maße (Höhe/Breite):'ca. 1,0 x 0,4 x 0,4 m,
  befestigt an Pfosten der vorhandenen Ballfangzaun'

    Anfallende Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.3.210. Gitterrost als Fußabtreter aufnehmen, entsorgen
   Gitterrost als Fußabtreter, Dränrohrleitung und Bordstein als 
  Auflager aufnehmen und entsorgen.
                 Abmessung: 'Länge: ca. 1 m; Breite: ca. 0,60 m;'
  feuerverzinkt,
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       Maschenweite ca. 35 x 15 mm,
       Gitterstärke min. 35 mm (oben geriffelt)
  umlaufender Stahlrahmen.

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.3.220. Unterste Stufe aus Holz aufnehmen, entsorgen
   Unterste Stufe aus Holz einschl. von Verschraubungen 
   aufnehmen und entsorgen, bestehend aus 
    Auftrittsfläche: 2 Dielenbretter
   Setzstufe: aus Holz
      Laufbreite: ca. 2,00 m
   siehe LV-Anlage
    Anfallende Stoffe laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
   Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 

         1,000 St ......................... .........................
    

         1.3.230. Strauch roden, 'h bis 2,0 m'
    Strauchwerk roden einschl. Wurzelstock.
        Strauchhöhe:  'bis 2,0 m '

 Die anfallenden Stoffe sind einer Verwertung gemäß 
  Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.

          30,000 m2 ......................... .........................
    

      1.3.240. Baumischabfall aufnehmen, entsorgen
 Baumischabfall aufnehmen
     bestehend aus 'Metallreste.'
  Abfallschlüssel AVV 170904
   Material laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
  Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.
  Abrechnung nach Wiegescheinen.

         2,500 t ......................... .........................
    

      1.3.250. Baumischabfall Metall aufnehmen, entsorgen
 Baumischabfall aufnehmen
         bestehend aus 'Mauer- und Ziegelreste o.ä.'
  Abfallschlüssel AVV 170405
   Material laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
  Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.
  Abrechnung nach Wiegescheinen.

         2,500 t ......................... .........................
    

    

           Summe 1.3. Abbruch- und Rodungsarbeiten .........................
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    1.4. Erdarbeiten

        1.4.10. Oberboden u. Grasnarbe abtragen, entsorgen
  Oberboden profilgerecht abtragen,
     'einschließlich der oberen Grasnarbe, bestehend aus Rasen'
   Die anfallenden Stoffe laden, fördern und einer Verwertung 
  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

      Material: 'Oberboden und Grasnarbe'
       Abtragsdicke: 'bis 30 cm'
  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          50,000 m3 ......................... .........................
    

           1.4.20. Oberboden abtragen, lagern 'Förderweg 50 m'
 Oberboden profilgerecht abtragen
  'im Bereich der Entwässerungsleitungen im Rasenbereich und 
 zur Wiederverwendung seitlich geordnet in Mieten 
         lagern (gem. DIN 18915)'.

        Material: 'Oberboden, Homogenbereich OB'
       Abtragsdicke: 'bis 25 cm'
       Förderweg: 'bis 50 m'

  Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      1.4.30. Oberboden fördern, auftragen
  Gelagerten Oberboden fördern und auftragen.
     Material: 'lagert im Baustellenbereich in Mieten,
    Oberboden, Homogenbereich OB'
         Auftragsdicke: 'bis 25 cm, in den Rasennebenflächen '
       Förderweg: 'bis 50 m '

          10,000 m3 ......................... .........................
    

      1.4.40. Oberboden liefern, auftragen
        Oberboden (sandig) gemäß DIN 18915, frei von 
  Wurzelunkräutern,
  liefern und profilgerecht auftragen.
            Auftragsdicke: 'ca. i.M.: 15 cm,
     Analyse: mind. Einhaltung der Prüfwerte für Wirkungspfad 
     Boden-Mensch gemäß BBodSchV.'
  Abrechnung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.

          50,000 m3 ......................... .........................
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         1.4.50. Tennenbelag abtragen, entsorgen, 'Wegefläche'
  Tennenbelag profilgerecht abtragen,
        Dicke ca.'10 - 80 mm ',
     anfallende Baustoffe aufnehmen, laden, fördern und einer 
  Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 
          'Homogenbereich A, EBV-R1, siehe Bodenbericht.
   im Bereich der Wegeflächen mit unerwünschten Aufwuchs' .

          15,000 m3 ......................... .........................
    

         1.4.60. Tennenbelag abtragen, entsorgen, 'Tennisfläche'
  Tennenbelag profilgerecht abtragen,
         Dicke ca.'im Mittel 40 mm, siehe Bodenbericht ',
     anfallende Baustoffe aufnehmen, laden, fördern und einer 
  Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen. 
         'Homogenbereich A, EBV RC-1, siehe Bodenbericht.
   im Spielfeldbereich der Tennisanlage' .

          2.750,000 m2 ......................... .........................
    

    1.4.70. Tragschichten aufreißen
  Vorhandene ungebundene Tragschichten aufreißen,
   'und kreuzweise durchmischen im Bereich der Tennisspielfelder, 
   vor dem Einbau der dynamischen Schicht.'
  'Bestehend aus der bestehenden dynamischen Schicht und 
    Tragschicht, Homogenbereich B und C'
             Tiefe: 'ca. 20 cm, Abstand der Aufreishaken ca. 20 cm,
   Gerät nach Wahl des AN, Durchführung in zwei 
  Arbeitsdurchgängen'

          2.750,000 m2 ......................... .........................
    

       1.4.80. Boden der Leitungsgräben ausheben, 'lagern'
  Boden der Gräben für Leitungen profilgerecht ausheben, 
  'anfallendes Material geordnet in Mieten zur bauseitigen 
         Beprobung zwischenlagern, Größe der Miete max. 500 m³'.

        Material: 'Homogenbereich C, D'
          Aushubtiefe: ' bis 0,80, Breite bis 0,30 m'
        Förderweg: ' bis 75 m'.
     Mengenermittlung 'nach Aufmaß an der Entnahmestelle.'

          100,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.90. Boden Baugrube ausheben, lagern, '1,0 m'
  Boden für Baugruben für Schächte profilgerecht ausheben,
        Material: 'Homogenbereich C, D siehe Bodenbericht'
        Abmessung: '1,0m x 1,0m '
         Aushubtiefe: 'bis 1,0 m, ab OK Erdplanum,
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     einschl. Verbau.'
     Anfallendes Material 'laden, fördern und bauseits geordnet zur 
         Beprobung lagern, Förderweg i.M. 75 m'

          20,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.100. Boden Baugrube ausheben, lagern, '1,50 m'
  Boden für Baugruben für Schächte profilgerecht ausheben,
        Material: 'Homogenbereich C, D siehe Bodenbericht'
        Abmessung: '2,0m x 2,0m '
         Aushubtiefe: 'bis 1,5 m, ab OK Erdplanum,
     einschl. Verbau.'
     Anfallendes Material 'laden, fördern und bauseits geordnet zur 
         Beprobung lagern, Förderweg i.M. 75 m'

          10,000 m3 ......................... .........................
    

         1.4.110. Boden Baugrube ausheben, lagern, 3,5 m
  Boden für Baugruben für Zisterne profilgerecht ausheben,
    seitlich zur Beprobung lagern einschl. Verbau.
       Material: 'Baugrund D, siehe Bodenbericht'
          Abmessung: 'Zisterne ca. 3,0m x 8,0m '
         Aushubtiefe: 'bis 3,5 m, ab OK Erdplanum,
    einschl. Verbau'
     Baugrund laden, fördern und zur Beprobung seitlich lagern. '

          105,000 m3 ......................... .........................
    

          1.4.120. Grabenaushub 'bis 0,70 m', lagern
     Graben für Dräne profilgerecht ausheben ', laden, fördern und 
  bauseits geordnet zur Beprobung lagern, 
         Förderweg: i.M. 75 m '

      Material: 'Homogenbereich B und C'
         Aushubtiefe: 'bis 0,70 m, ab OK Erdplanum'
         Sohlbreite: ' 0,30 m, gemäß DIN 18035-3 und 
   DIN EN 1610'
  Einschließlich nacharbeiten des Baugrundplanums.

          100,000 m3 ......................... .........................
    

           1.4.130. Grabenaushub '0,31- 1,0 m', lagern
     Graben für Dräne profilgerecht ausheben ', laden, fördern und 
  bauseits geordnet zur Beprobung lagern,  
         Förderweg: i.M. 75 m '

        Material: 'Homogenbereich C, Oberboden siehe Bodenbericht'
          Aushubtiefe: '0,71 bis 1,0 m, ab OK Erdplanum'
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        Sohlbreite: ' 0,40, gemäß DIN 18035-3 und 
    DIN EN 1610'.
  Einschließlich nacharbeiten des Baugrundplanums.

          40,000 m3 ......................... .........................
    

      1.4.140. Bodeneinbau, Füllsand
    Bodeneinbau, profilgerecht und lagenweise, 
  mit vom AN zu liefernden Stoffen.

          Material: 'Füllboden entspr. ZTVT-Stb, 
        Bodengruppe DIN 18196 SE-SW-SI'
    Einbau 'für Schächte und Gruben'
       Verdichtungsgrad: '97' DPr in %
        Verformungsmodul: '45'EV2 in MPa

  Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

          100,000 m3 ......................... .........................
    

    1.4.150. Handschachtung für Suchgräben
 Boden in Handarbeit
    profilgerecht ausheben 'ab Oberkante Erdplanum,
    vorh. Leitungen in den Gräben sind zu queren',
    Aushub seitlich lagern, verfüllen und verdichten,
        'Bodenverdrängung über 20 - 30 %, überschüssiges Material im 
  Bereich des Spielfeldes einplanieren,'
      Aushubtiefe 'bis 0,90 m  '
     Material: 'feinkörniger Baugrund'

          25,000 m3 ......................... .........................
    

                 1.4.160. Auffüllung/ Bauschutt laden und entsorgen, bis BM-F0 / BG-F0*
       Auffüllung/ Bauschutt, im Baufeld auf Miete lagernd, laden und 
     entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr für nicht aufbereitetes 
         Bodenmaterial / Baggergut der Materialklasse bis BM-F0/ BG-
     F0*. Abrechnung nach Entsorgungsnachweisen.

         80,000 t ......................... .........................
    

                1.4.170. Auffüllung/ Bauschutt laden und entsorgen, BM-F1 / BG-F1
       Auffüllung/ Bauschutt, im Baufeld auf Miete lagernd, laden und 
     entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr für nicht aufbereitetes 
         Bodenmaterial / Baggergut der Materialklasse mind.BM-F1 / 
       BG-F1. Abrechnung nach Entsorgungsnachweisen.

         80,000 t ......................... .........................
    

                1.4.180. Auffüllung/ Bauschutt laden und entsorgen, BM-F2 / BG-F2
       Auffüllung/ Bauschutt, im Baufeld auf Miete lagernd, laden und 

          Druckdatum:  04.05.2026  Seite: 18 von 52



 Angebotsaufforderung

            Projekt: 2025-56 Münster - SpA August-Schepers-Strasse
      LV: 001 Sportplatzbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr für nicht aufbereitetes 
         Bodenmaterial / Baggergut der Materialklasse mind. BM-F2 / 
       BG-F2. Abrechnung nach Entsorgungsnachweisen.

         130,000 t ......................... .........................
    

                1.4.190. Auffüllung/ Bauschutt laden und entsorgen, BM-F3 / BG-F3
       Auffüllung/ Bauschutt, im Baufeld auf Miete lagernd, laden und 
     entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr für nicht aufbereitetes 
         Bodenmaterial / Baggergut der Materialklasse mind. BM-F3 / 
       BG-F3. Abrechnung nach Entsorgungsnachweisen.

         250,000 t ......................... .........................
    

            1.4.200. Boden laden und entsorgen bis BM-F0 / BG-0*
       Boden/Grabenaushub, im Baufeld auf Miete lagernd, laden und 
     entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr für nicht aufbereitetes 
       Bodenmaterial / Baggergut der Materialklasse bis BM-F0 / 
      BG-0*. Abrechnung nach Entsorgungsnachweisen.

         150,000 t ......................... .........................
    

            1.4.210. Boden laden und entsorgen BM-F1 / BG-F1
       Boden/Grabenaushub, im Baufeld auf Miete lagernd, laden und 
     entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr für nicht aufbereitetes 
         Bodenmaterial / Baggergut der Materialklasse mind. BM-F1 / 
       BG-F1. Abrechnung nach Entsorgungsnachweisen.

         20,000 t ......................... .........................
    

            1.4.220. Boden laden und entsorgen BM-F2 / BG-F2
       Boden/Grabenaushub, im Baufeld auf Miete lagernd, laden und 
     entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr für nicht aufbereitetes 
         Bodenmaterial / Baggergut der Materialklasse mind .BM-F2 / 
       BG-F2. Abrechnung nach Entsorgungsnachweisen.

         20,000 t ......................... .........................
    

            1.4.230. Boden laden und entsorgen BM-F3 / BG-F3
       Boden/Grabenaushub, im Baufeld auf Miete lagernd, laden und 
     entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühr für nicht aufbereitetes 
         Bodenmaterial / Baggergut der Materialklasse mind. BM-F3 / 
       BG-F3. Abrechnung nach Entsorgungsnachweisen.

         20,000 t ......................... .........................
    

    

         Summe 1.4. Erdarbeiten .........................
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    1.5. Entwässerungsarbeiten

            1.5.10. Kontrollschacht, Beton, ' t= 1,50 m'
    Kontrollschacht aus Betonfertigteilen DIN 4034-1 einbauen, 
 mit Schachtunterteil und Anschlüsse für gelenkige Einbindung 
    der Rohre mit Muffe und Fugendichtung, Schachtringe, 
     Schachthals (bei geringer Bauhöhe mit Abdeckplatte) und 
  Auflageringe.
       Schachttiefe: 'bis 1,50 m'
        lichte Weite: '1,0 m, rund',
        Wandstärke: 'ca.  90 mm',
        'mit offenem Gerinne aus Beton (Estrich) für alle Zu- und 
    Abläufe in gerader / gebogener Form,'
       Steigeisen entsprechend DIN 1211, Steigmaß 250 mm,
       Fundament aus Beton C 12/15, Dicke 10 cm,
          Anschlüsse: 'bis zu 3 Stück, Rohre bis DN 200'

         2,000 St ......................... .........................
    

         1.5.20. Kontrollschacht, Kunststoff, 400 mm
   Kontrollschacht aus Kunststoff einbauen, 
    Innendurchmesser 400 mm,
      mit Schachtunterteil, Anschlüssen, Schachthals,
 Schachtabdeckung mit Deckelauflager aus Beton und 
      Gusseisen, einschl. Blindstopfen für nicht genutzte Öffnungen.

        Schachttiefe: 'bis 0,8 m'
           Anschlüsse: 'bis zu 2 Stück, Rohre bis DN 160'
                 Deckel:  'entspr. DIN EN 124 / 1229, Kl. B 125'
           'rund, D= 0,75 m 
        Gusseisen / Betonfüllung'
           Fundament: 'Beton C 12/15; Dicke 10 cm'

         12,000 St ......................... .........................
    

    1.5.30. Filterstabile Sickerpackung
 Filterstabile Sickerpackung aus Kiessand
      entsprechend DIN 18035 T 3 einbauen und verdichten.

         Material:  'Kiessand 0/32 mm'
              Kornanteil: 'd < 0,063 mm <= 5 M.-%,
               d < 0,2 mm <= 15 M.-%,
       Kornformkennzahl: Kategorie SI50 nach TL Gestein-StB
     Widerstand gegen Frostbeanspruchung: Kategorie F4 nach TL 
    Gestein-StB'
         Wasserdurchlässigkeit:' >= 0,01 cm/s'
       für Dränleitungen: 'DN 80-150'
      Einbettung: 'ab Rohrsohle bis Rohrscheitel'
     Verfüllung: 'über Rohrscheitel bis UK Tragschicht 
  ohne Bindemittel.
   Einschließlich Nacharbeiten des Planums, die Sickerpackung 
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   darf beim Nacharbeiten nicht verunreinigt werden.'
        Grabentiefe: 'bis 1,00 m'
         Grabenbreite: '0,30 bis 0,40 m'

          160,000 m3 ......................... .........................
    

       1.5.40. Dränleitung PE-HD Vollrohr DN 80
       Dränleitung PE-HD nach DIN 4262-1, Typ R2
        als Vollsickerrohr DN 80, gewellt, Schlitzbreite 1,2 mm
   mit allen erforderlichen Verbindungs- und Formstücken
  in vorhandene Gräben verlegen.
       Bettung:'verlegt auf 5 cm dickem Sandbett'

         550,000 m ......................... .........................
    

       1.5.50. Dränleitung PE-HD Vollrohr DN 150
       Dränleitung PE-HD nach DIN 4262-1, Typ R2
        als Vollsickerrohr DN 150, gewellt, Schlitzbreite 1,2 mm
   mit allen erforderlichen Verbindungs- und Formstücken
  in vorhandene Gräben verlegen.
       Bettung:'verlegt auf 5 cm dickem Sandbett'

         100,000 m ......................... .........................
    

         1.5.60. Sammelleitung PE-HD Teilrohr, DN 150
   Sammelleitung aus PE-HD als Teilsickerrohr 
         nach DIN 4262-1, Typ R2 mit 'allen erforderlichen Verbindungs- 
      und Formstücken', Schlitzbreite 1,2 mm,
          gewellt, DN 150 'in vorhandenen Graben, auf 5 cm dickem 
   Sandbett verlegen'.

         75,000 m ......................... .........................
    

                  1.5.70. PP-Rohr, KG 2000, DN 200, t bis '1,0 m',
       Entwässerungskanal/-leitung DN 200 gemäß DIN EN 1610 aus
           PP-Rohren, KG 2000, DIN EN 1852-1 mit Steckmuffe Form A,
  Verbindung der zwei Betonzisternen.

         2,000 m ......................... .........................
    

    1.5.80. Anschluss Dränage an Schächte Kunststoff
      Vorbeschriebene Dränleitung 'DN 80' anschließen an Schächte 
  aus Kunststoff, 
    'einschl. Herstellen der Anschlussöffnung und der 
   Dichtungsarbeiten. '

         10,000 St ......................... .........................
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    1.5.90. Anschluss Dränage an Schächte Kunststoff
      Vorbeschriebene Dränleitung 'DN 150' anschließen an Schächte 
  aus Kunststoff, 
    'einschl. Herstellen der Anschlussöffnung und der 
   Dichtungsarbeiten. '

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.5.100. Anschluss Dränage an Schächte Beton
      Vorbeschriebene Dränleitung 'DN 80' anschließen an Schächte 
  aus Beton, 
        Schachtwanddicke:'bis 12 cm'.
   einschl. Herstellen der Anschlussöffnung und der 
  Dichtungsarbeiten. 

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.5.110. Anschluss Sammelleitung an Schächte Beton
      Vorbeschriebene Sammelleitung 'DN 150' anschließen an 
  Schächte aus Beton, 
        Schachtwanddicke:'bis 12 cm'.
   einschl. Herstellen der Anschlussöffnung und der 
  Dichtungsarbeiten. 

         4,000 St ......................... .........................
    

         1.5.120. Anschluss Kanal 'DN 160' an vorhandene Schächte Beton
      Entwässerungskanal 'DN 160' anschließen an vorhandene 
  Schächte aus Beton, 
     einschl. Herstellen der Anschlussöffnung, Schachtfutter und der 
  Dichtungsarbeiten, 
       Schachtwanddicke:'bis 12 cm,
   Anlage ist in Betrieb'.

         1,000 St ......................... .........................
    

          1.5.130. Anschluss 'Dränleitung DN 80 an Sammler DN 150'
 Vorbeschriebene Dränleitung anschließen
       an Sammelleitung 'PVC-Teilsickerrohr DN 150'
    einschl. der erforderlichen Formstücke und Dichtungsarbeiten.

         9,000 St ......................... .........................
    

          1.5.140. Anschluss 'Dränleitung DN 150 an Sammler DN 150'
 Vorbeschriebene Dränleitung anschließen
       an Sammelleitung 'PVC-Teilsickerrohr DN 150'
    einschl. der erforderlichen Formstücke und Dichtungsarbeiten.

         2,000 St ......................... .........................
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         1.5.150. Muldenrinne, Beton, 'gerade'
    Muldenrinne aus Beton, nach Herstellerangaben, 
    einschl. der erforderlichen Erdarbeiten einbauen.

        Ausführung: 'Entwässerungsrinne / Sportplatz'
      Ausführung: 'gerade'
         Baulänge/-breite: '0,33/0,30 m'
       Bauhöhe: '10 cm'
         Gerinnetiefe: '3,0 cm, Ränder abgerundet'
          Fundament: 'Beton C20/25, 15 cm' 

         70,000 m ......................... .........................
    

    1.5.160. Hofeinlaufschacht in Muldenrinne
  Hofeinlaufschacht aus Beton für Muldenrinne,
 mit Rostabdeckung und Schlammeimer 
    einschl. der erforderlichen Erdarbeiten einbauen.

     Ausführung: 'in Pflasterfläche'
      Abdeckung aus Gussrost 30/30/12 cm, Rinnenform,
   Belastungsklasse B 125,
     Bauhöhe ca. 47 cm,
    Bauteile: Schlammeimer
      Einlaufrost, 30/30/12 cm
     Topfschacht 24/24/30 cm
        Anschlussmuffe: 'einbetoniert, DN 80'
      Fundament aus Beton C20/25 gem. Herstellerangaben,
      Anschluss: 'an Vollsickerrohr DN80,
    einschl. erforderlicher Bögen und Passstücke'
            einschl. Anschlussleitung, Länge: 'ca. 2,50 m' 
     Bodenaushub 'bauseits einplanieren'.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.5.170. Schmutzfänger
    Schmutzfänger nach DIN 1221-F
  liefern und einbauen.

         4,000 St ......................... .........................
    

     1.5.180. Schachtabdeckung Klasse B 125
     Schachtabdeckung DIN EN 124 / DIN 1229
    Klasse B 125, Deckel rund aus Gusseisen mit werkseitiger
  Betonfüllung,
  mit Lüftungsöffnungen,
        DIN 4271 - R-B 125,
  Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton,
  höhengerecht in Mörtel MG III setzen.

         4,000 St ......................... .........................
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         Summe 1.5. Entwässerungsarbeiten .........................
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    1.6. Beregnungsarbeiten

          1.6.10. Erdkabel NYY-J 5 x 10²
          Erdkabel NYY-J 5 x 10² liefern 'als Zuleitung für die 
 Beregnungsanlage zwischen vorhandenen Schaltschrank und 
   neuem Schaltschrank'.

         50,000 m ......................... .........................
    

        1.6.20. Kabel im Graben verlegen bis 5x10²
          Kabel der Vorpositionen (bis einschl. 5x10²) im Graben
  verlegen und anschließen.

         50,000 m ......................... .........................
    

      1.6.30. Auflager und Überdeckung, Sand
  Auflager und Überdeckung aus Sand,
          Auflager ca. 5 cm, Überdeckung ca. 15 cm,
  einbauen und fachgerecht verdichten.

          10,000 m3 ......................... .........................
    

    1.6.40. Kabelwarnband liefern und verlegen
    Kabelwarnband liefern und in vorh. Graben verlegen.

         50,000 m ......................... .........................
    

      1.6.50. Schaltschrank/Säule außen
        Schaltschrank / Säule (weiß/hellgrau) 
     für die Aufnahme 'der Pumpensteuerung, dem Steuergerät der 
     Beregnungsanlage, Steuerung des Ventils, Steuerung der 
     Zeitschaltuhr, Einbau einer Steckdose'.
               Abmessung: 'TxHxB: ca.: 47x 100 x 80 cm.'

   Liefern und aufstellen inkl. Bodenarbeiten und 
    Betonfundamente gem. Herstellerangaben.
        Es ist eine Schließvorrichtung vorzusehen, (inkl. 3 Schlüsseln).

         1,000 St ......................... .........................
    

        1.6.60. ISO-Verteilung am Spielfeld, Verteilerschrank
    ISO-Verteilung am Spielfeld komplett wasserdicht,
 liefern und im Schaltschrank montieren für die 
  Beregnungsanlage.
        Einschl. aller benötigten Klemmsteine, Fi-Schutzschalter, 
        Sicherungen, Schalter, Steuerung, Sicherungsautomaten, 
       Potenzialausgleichsschiene (inkl. Übergang zum Bandeisen),

     einschl. aller erforderlichen Kleinteile, komplett anschlussfertig 
    verdrahtet montieren, anschließen an die Stromverteilung, 
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              '(Zuleitung NYY-J 5x10², siehe separate Position)'. 
   Alle Teile Schutzart IP 65.

    Abgänge: funktionsfähiger Anschluss folgender Stromkreise:
   '- Abgang Pumpensteuerung
  - Abgang Zeitschaltuhr
     - Abgang Steuergeräte (Beregnungsanlage)
   - Abgang Steckdose'
   einschl. Verkabelung im Schaltschrank

 Vom Bieter ist im Vorfeld auf Verlangen eine Werkszeichnung 
   über den Schaltschrank, Verteilung und die Schaltung 
  vorzulegen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.70. Außensteckdose im Verteilerschrank
 Außensteckdose im Verteilerschrank installieren und
      anschließen, einschl. aller benötigten Kleinteile.

  Doppelsteckdose:
          1x Steckdose 16A/230V/3p

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.80. Zeitschaltuhr
  Zeitschaltuhr zur minutengenauen Einstellung der Uhrzeit.  
    'Einbau in den zuvor beschriebenen Schaltschrank', zur 
     Steuerung des Elektromagnetventils, einschl. Montage und 
 Kleinteile 

 Astronomische Zeitschaltuhr
       Betriebsspannung   230 – 240 V AC
       Frequenz   50 – 60 Hz
     Programm   Wochenprogramm, 
 Astroprogramm
      Programmfunktionen   E IN - A US
       Kürzeste Schaltzeit   ca. 1 min
             Ganggenauigkeit bei 2 5° typisch ± 0,5 s/Tag (Quarz)
    Zeitbasis   Quarz
        Stand-by Leistung   ~ 0,4 W
      Gehäuse- und Isolationsmaterial: Hochtemperaturbeständige,
 selbsterlöschende Thermoplaste
    Schutzart: IP 44
    Schutzklasse II nach EN 60 730-1
   Spannung 230 V AC

         1,000 St ......................... .........................
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    1.6.90. Rundstahlerder
       Rundstahlerder nach DIN EN 62561-2,(VDE 0185-202) 
 für den Einsatz bei Blitzschutzablagen als Fangeinrichtung oder 
 Ableitung
             Material: Edelstahl, V4A, Durchmesser Leiter: 10 mm,
     Querschnitt: 78 mm²
  liefern und in vorhandenen Graben verlegen.

         300,000 m ......................... .........................
    

      1.6.100. Kreuzstücke / Verbinder
   Kreuzstücke / Verbinder für vorbeschriebenen Rundstahlerder 
  liefern und montieren.

         30,000 St ......................... .........................
    

    1.6.110. Anschluss Potentialausgleich
     Anschluss des Potentialausgleichs 'Runddraht' an Einbauten 
     '(Mast der Zaunpfosten),
       einschl. Nummerierung z.B. mittels Plakette an den 
 Anschlüssen zur Dokumentation
  '.

         30,000 St ......................... .........................
    

       1.6.120. Anschluss Potentialausgleich 'Hauptverteilung'
     Potentialausgleich 'Runddraht' anschließen
   'an die Hauptverteilung im Außenzählerschrank',
    einschl. Potentialschiene und aller erforderlichen Kleinteile.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.130. Speicherzisterne
 Speicherzisterne
   aus Betonfertigteilen DIN 4034-2 ,
       Betongüte C35/45 ( B 45) ,
    Innendurchmesser 2500 mm,
    lichte Schachttiefe 3000 mm,
      nutzbares Volumen mind. 11,5 m3,
  bestehend aus :
   Auflager aus Kiessand 0/16,
      Bodenring/ Schachtunterteil mit Falz SU- F,
    Schachtringe SR-F,
    Schachthals SH -F ,
  Schachtabdeckung Klasse D ,
  Fugendichtung vollfugig mit Mörtel MG III ,
  Einstiegsleiter für Wartungsarbeiten ,
  liefern und einbauen,
   einschließlich Dichtarbeiten,  Durchführung der Druckleitung 
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                Zulauf (DN 85) bzw. Ablauf (DN 65), Verbindung DN 200 sowie 
 Kabeldurchführung für nachstehend beschriebene 
        Pumpenanlage bzw. Schwimmer, einschl. Dichtheitsprüfung.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.6.140. Wasseranschluss herstellen
   Wasseranschluss herstellen 'an die vorhandene Zuleitung DN 
    85 an 85 '
       einschl. aller erforderl. Anschlussstücke, Abzweiger und
  Kleinteile für die Anschlussarbeiten.

         2,000 St ......................... .........................
    

    1.6.150. Ventilkasten
  Ventilkasten für die Aufnahme des Elektromagnetventil, 
   Druckminderventil einschl. Herstellung der Kiespackung
         Ventilkasten aus HDPE, belastbar bis 17 kg/m2,

       Farbton: grün, einschl. verschließbarem Deckel mit
    Deckelschraube , rechteckige Form,
             lichte Innenabmessungen: LxBxT = mind. 545x 375 x 315 mm,
 mit dem genau auf Fertighöhe setzen auf
  Kiespackung,
  einzubauen über Elektromagnetventil.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.160. Zwischensteuerung
  Zwischensteuerung für Elektromagnetventile IP 65
    mit 3 Stellungen,
   mit Knebelschalter, eingebaut mit Befestigungsadapter
   und 2 Kontaktelementen in ein Aufbaugehäuse Schutzart
       IP 65, einschl. Kabelverschraubung Schutzart IP 65
   zur Einführung des Steuerkabels, liefern und montieren

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.170. Elektromagnetventil
     Elektromagnetventil PN 10 DN 65 anschließen an die 
  Druckrohrleitung DN 65
   einschl. aller Form und Verbindungsteile

  Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester,
  Membrane aus synthetischem Kautschuk,
    Durchgangsform, mit Muffenanschluß,
  mit manueller Bedieneinrichtung,
         Magnetspulenspannung 2 4 V / 50 Hz,
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      max. zulässiger Anlaufstrom 0,41 A ,
      max. zulässiger Betriebsstrom 0,23 A,
  Schutzart IP 65

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.180. Kabelanschluss an die Elektromagnetventile
 Kabelanschluß an die Elektromagnetventile
 der Versenkregner mit für Erdverlegung nach DIN VDE
 0278
     Teil 1 und 3 zugelassenen wasserdichten
     Kabelverbindungs- und - abzweiggarnituren in
 Schrumpftechnik
 mit systembedingtem Zubehör

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.190. Druckminderventil
      Druckminderventil PN 25 DN 5 0
     Druckminderventil PN 25 DN 50 Vordruck
          bis 25 bar, Hinterdruck einstellbar von 1,5 bis 6 bar ,
        'entlastet, für Wasser, mit Außengewindeanschluß R 2 "
   und Anschlußverschraubungen einschl . Manometer und
   eingebautem Schmutzfänger, Gehäuse aus Messing

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.200. Schwimmerventil
     Schwimmerventil PN 6 DN 50,
        für Beregnungswasser, mit DIN /D VGW - Registrierung,
    mit Gewindeanschluß, als Zuflußventil;
   Führungsteile, Spindel und Schwimmer aus
  nichtrostendem Stahl,
       Gehäuse aus Messing, weich dichtend, R 2" 
       Schwimmer R 2 1 /2"

  Einbau in der Zisterne.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.210. Steuergerät
    Steuergerät, vollelektronisch,
          'im Außenschaltschrank, 2 Programme, 8 Stationen, falls 
  erforderlich mit Erweiterungsmodul,
     einschl. Berücksichtigung / Einbindung von aktuellen 
  Wetterdaten durch die automatische Abfrage von Echtzeit-
  Wetterdaten,'
  automatischer Unterbrecher mit Fehlerrückmeldung,
       3 Startzeiten je Programm, 14-Tage Programm,
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  Niederschlagsmengenregler,
        einschl. Trafo 220/240 V Ausgang 24 V,
  fachgerecht montieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.220. Überspannungsschutz
 Überspannungsschutzeinrichtung für Steuergerät
  netzseitig fachgerecht montieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

      1.6.230. vorh. Brunnenpumpe
   vorh. Brunnenpumpe einbauen in der neuen Zisterne
       Produkt: DAB S4 8/9 M KIT
      einschl. aller Form- und Verbindungsteile. 

         1,000 St ......................... .........................
    

         1.6.240. PE-hart, DN 80
           PE-h - DN 80, 90x8,2 mm
    PN 12,5 in Kunststoff oder Messing,
   einschl. aller Form und Verbindungsteile 
  als Zuleitung in vorhandenen Graben verlegen und montieren,
   einschließlich Rohrbettung/ -auflager und Ummantelung
  mit Sand.

         15,000 m ......................... .........................
    

         1.6.250. PE-hart, DN 65
           PE-h - DN 65, 75 x 6,8 mm
    mit allen erforderlichen Form- und Verbindungsteilen als Ring- 
 und Stichleitung in vorhandenen Graben verlegen und 
     montieren, einschließlich Rohrbettung/ -auflager und 
  Ummantelung mit Sand.

         400,000 m ......................... .........................
    

         1.6.260. Anschluss der Wasserleitung 'DN 65' an Pumpenanlage
 Anschluss der Zuleitung herstellen
     an die geplante Pumpenanlage, einschl. aller erforderlichen 
  Anschlussstücke und Kleinteile für die Anschlussarbeiten.

         1,000 St ......................... .........................
    

     1.6.270. Absperrschieber DN 65
        Absperrschieber DN 65, PN 16 nach DIN 3352 zu 
    vorbeschriebener Rohrleitung für Wasser, erdverlegt,
    Verlegetiefe bis 1,0 m anschließen,
   weich dichtend, mit innenliegendem Spindelgewinde aus 
      Gusseisen GG-40, geeignet für Handbetätigung,
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    einschl. Einbaugarnitur für Erdeinbau,
    Hülsrohr aus Kunststoff, mit Hülsrohrdeckel, 
   Schlüsselstange aus Stahl, Vierkantschoner aus Gusseisen GG 
  und Straßenkappe,
       einschl. Trag- und Umrandungsplatte nach DIN 19720,
     einschl. Kappe für Wasserleitung DIN 4056,
    anschließen einschl. erforderlicher Verbindungsstücke.

         2,000 St ......................... .........................
    

      1.6.280. Regneranschluss 1,5"
     Regneranschluss 1,5" aus:
          Regner-Gelenkanschlüsse, mit 3-fach Gelenk aus HDPE/PN
        12,5 mit O-Ring-Doppelabdichtung, in allen Richtungen
      drehbar, ohne undicht zu werden, fachgerecht montieren.

         14,000 St ......................... .........................
    

        1.6.290. Steuerkabel 4 x1,5²
          Steuerkabel NYY-J, 4 x 1,5² mit doppelter Isolation,
    Erdkabel nach den geltenden VDE-Vorschriften,
   einschl. Anschlüsse herstellen mit wasserdicht
   vergossenen Kabelmuffen, verlegt entlang der
  Hauptleitung vom Steuergerät zu den Versenkregnern,
      einschließlich Ummantelung mit Sand, einschl. Verlegung.

         400,000 m ......................... .........................
    

          1.6.300. Getriebe-Versenk-Regner, Vollkreisregner
     Getriebe-Versenk-Regner als Vollkreisregner
   mit Gumminabdeckung, mit eingebautem Ventil fachgerecht 
  montieren.
        - Wurfweiten 'ca. 15,00 m',
     - Fließdruck am Regner: 5,0 bar
          - Wasserverbrauch: ca. 2,0 m3/h
    - Drehgeschwindigkeit: gleichmäßig
    - ohne Steuerventil, mit Auslaufventil und Frostschutzeinrichtung
  - Einstellung und Wartung ausschließlich von oben 
  durchführbar,
      - alle Wartungsarbeiten (auch der Ausbau des Ventils) muss 
    unter Druck möglich sein (ohne das System zu entwässern)
  - Druckregulierung in Stufen
      - einstellbar als Teilkreis- und/oder Vollkreisregner
  - Steuerung der Wurfweite am Regner durch einstellbaren 
  Abwurfwinkel der Düse,
   - manuelle Einstellung des Wurfradius ohne Werkzeugeinsatz.

         2,000 St ......................... .........................
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          1.6.310. Getriebe-Versenk-Regner, Teilkreisregner
     Getriebe-Versenk-Regner als Teilkreisregner
   mit Gumminabdeckung, mit eingebautem Ventil fachgerecht 
  montieren.
        - Wurfweiten 'ca. 15,00 m',
     - Fließdruck am Regner: 5,0 bar
          - Wasserverbrauch: ca. 2,0 m3/h
    - Drehgeschwindigkeit: gleichmäßig
    - ohne Steuerventil, mit Auslaufventil und Frostschutzeinrichtung
  - Einstellung und Wartung ausschließlich von oben 
  durchführbar,
      - alle Wartungsarbeiten (auch der Ausbau des Ventils) muss 
    unter Druck möglich sein (ohne das System zu entwässern)
  - Druckregulierung in Stufen
      - einstellbar als Teilkreis- und/oder Vollkreisregner
  - Steuerung der Wurfweite am Regner durch einstellbaren 
  Abwurfwinkel der Düse,
   - manuelle Einstellung des Wurfradius ohne Werkzeugeinsatz.

         12,000 St ......................... .........................
    

    1.6.320. Doppelzapfstelle
        Doppelzapfstelle aus vz. Gewinderohr DN 25 - entspricht R1"
    mit zwei Zapfventilen R 3/4" mit Knebel und
  Schlauchverschraubung,
   einschl. den erforderlichen Formund Verbindungsstücken
   als verzinkte Tempergußfittings DIN 2950,
    Einbauhöhe der Zapfventile über Gelände: 600 mm
     einschl. dem Anschluss an das HDPE- Druckrohr

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.330. Einfachzapfstelle
        Einfachzapfstelle aus vz. Gewinderohr DN 25 - entspricht R1 "
    mit einem Zapfventil R 3/4" mit Knebel und
  Schlauchverschraubung,
     einschl. den erforderlichen Form- und
 Verbindungsstücken
   als verzinkte Tempergußfittings DIN 2950,
    Einbauhöhe des Zapfventils über Gelände: 600 mm
     einschl. dem Anschluss an das HDPE- Druckrohr

         3,000 St ......................... .........................
    

     1.6.340. Entleerung DN 65
     Rohrleitung DN 65 als Entleerung anschließen an 'Schacht aus 
   Beton', einschließlich herstellen der Anschlussöffnung und 
   fachgerechte Montage eines Entleerungsventils.

         1,000 St ......................... .........................
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    1.6.350. Regnernachregulierung
 Regnernachregulierung aller eingebauter Regner
  nach Beendigung der Gesamtbaumaßnahme.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.360. Druckluftanschluss
 Druckluftanschluss zum Ausblasen des 
    Gesamtrohrleitungssystems einschl. Absperrschieber, 
     Wandhalterung und Glyz.-Manometer, zur Installation im 
  Schaltschrank liefern und betriebsbereit montieren.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.370. Innendruckprüfung
 Innendruckprüfung
 des vorhandenen Gesamtrohrleitungssystems
    nach DIN 4279 für Wasser,
  Wasser wird bauseits gestellt.
 Das Wasser ist nach erfolgter Prüfung vom AN aus der
  Anlage abzulassen und zu beseitigen.

         1,000 St ......................... .........................
    

    1.6.380. Inbetriebnahme
 Inbetriebnahme der Gesamtanlage
   einschl. Übergabe der erforderlichen
 Bedienungsanleitungen und der Bestandspläne in jeweils
    3-facher Ausfertigung,
  sowie der Einweisung des späteren Bedienpersonals.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.6. Beregnungsarbeiten .........................
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    1.7. Tennisspielfeld

           1.7.10. Erdplanum für Tennenflächen EV2 45 MN/m2
 Erdplanum für Tennenflächen gemäß
      DIN 18035 T 5 herstellen und verdichten,
       Baugrund 'Homogenbereich B, siehe Bodenbericht',
        Auf- und Abtrag bis '10 cm ',

     Nennhöhenabweichung < 30 mm
      Ebenheitsabweichung  < 30 mm
     Messpunktabstand  4 m
       Verdichtungsgrad DPr  mind. 95 %
          Verdichtungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2
          Verhältnis EV2:EV1  <= 2,5

          2.720,000 m2 ......................... .........................
    

    1.7.20. Dynamische Schicht für Tennenfläche
     Dynamische Schicht für Tennenflächen entspr. DIN 18035-5,
       'Lava, Körnung 0/16 mm,'
    liefern, einbauen und verdichten,
      Schichtdicke: '60 mm,'
     zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 10 mm,
          Ebenheit, Spalt unter der 4-m-Latte bis 10 mm

          2.720,000 m2 ......................... .........................
    

    1.7.30. Tennenbelag Tennisfeldern einschichtig
       Tennenbelag für Tennisfeldern 'einschichtig',entspr. DIN 
     18035-5, liefern, einbauen und verdichten
    Bauweise 'einschichtig',
    Farbton  'rot',
     Körnung '0/2 mm',
     Schichtdicke '25 mm'
     zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,
            Ebenheit, Spalt unter 4-m-Latte in mm '< 10'.

          2.720,000 m2 ......................... .........................
    

    1.7.40. Fertigstellungspflege für Tennenbelag
  Fertigstellungspflege für Tennenbelag,
  Tennenbelag der Vorposition nachbehandeln,
      Zeitspanne: ca. 6 Wochen nach Fertigstellung

  Maßnahmen:
               - Egalisieren (Wiederherstellen der
               erforderlichen Ebenheit)
             - Wässern je nach Belagsfeuchte
             - kreuzweises Walzen
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    Anzahl der Nachbehandlungen. 6 Stück

    Die Pflegegänge sind 2 x wöchentlich durchzuführen.
   Die Nachbehandlung ist abgeschlossen, wenn der Belag
      einen Verdichtungsgrad DPr  '>0,95 ' aufweist.
 Die Nachbehandlungen sind der Bauleitung rechtzeitig
  anzuzeigen.

          2.720,000 m2 ......................... .........................
    

         1.7.50. Bordstein, T6x25
   Bordstein gemäß DIN 483,
          Betonstein T 6 x 25 cm, Länge 100 cm,
 fachgerecht verlegt mit Bettung und Rückenstütze aus 
  Beton C16/20
      Dicke der Bettung: '20 cm'
         Dicke der Rückenstütze: '10 cm, gemäß DIN 18318'

     einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine sowie der 
  Dehnungsfuge,
   einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und das Planieren und 
  Verdichten der Unterlage.

         360,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 1.7. Tennisspielfeld .........................
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    1.8. Ausstattungsgegenstände

    1.8.10. Tennisnetzpfosten
 Tennisnetzpfosten setzen  
          Material: Aluminium, Rundprofil ⌀ ca. 83mm
   Farbe: weiß pulverbeschichtet
 Innenliegende Gewindespindel zur Netzspannung
   inkl. abnehmbare Kurbel

         8,000 St ......................... .........................
    

    1.8.20. Bodenhülsen
 Bodenhülsen zur Verankerung für die Tennisnetzpfosten 
 Rundprofil der Vorposition einbauen 
   Material: Aluminium
   mit losen Deckel, mit Quersteg
   einschl. der erforderlichen Erdarbieten und Fundamente gemäß 
  Herstellerangaben. 

         8,000 St ......................... .........................
    

    1.8.30. Tennisnetz
 Tennisnetz für Tennispfosten der Vorposition einbauen
   Material: Polypropylen 
    Stärke: 3 mm
   Farbe: schwarz
   mit 5 durchgehenden Doppelreihen

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.8.40. Tennislinierung
   Tennislinierung für ein Einzelspielfeld inkl. Befestigungsmaterial 
 durch Verzahnung einbringen und verlegen
   Verlegung: bündig mit Oberfläche ohne überstehende Kanten

          Material: Hart-PVC, ca. 3 mm stark
     Oberfläche: leicht geriffelt bzw. strukturiert zur Rutschfestigkeit
   Farbe: weiß
 Linienverlauf entsprechend der Wettkampfangaben

    Seitenlinien= 4 cm breit
    Grundlinien= 5 cm breit
    Aufschlagslinie= 5 cm breit
    Mittelaufschlaglinie= 5 cm breit

         4,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.8. Ausstattungsgegenstände .........................
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    1.9. Einfriedung

    1.9.10. Statische Berechnung Ballfangzaun
 Projektbezogene Statik für alle Ballfangzaun je Höhe von einem
            Tragwerksplaner vorlegen, h = 6,00 m; 4,00 m; 3,00 m unter 
 Berücksichtigung
 von projektbezogenen Angaben
  - Windzone Münster
    - Bodenverhältnisse s. Bodenbericht

         3,000 St ......................... .........................
    

          1.9.20. Ballfang Drahtgeflecht, 'h= 6,00 m'
  Zaun mit Drahtgeflechtbespannung, 
     Viereck-Drahtgeflecht gemäß DIN EN 10223-6, 
                 Maschenweite: 'ca. 40 x 40 x 3,1 mm, Kerndraht ca. 2,2 mm,
       kunststoffummantelt, Farbe grün, RAL 6005', 
          Zaunhöhe:'6,00 m', Bodenabstand 3 cm, 
           Anzahl Spanndrähte: '8 Stück, Dicke ca. 3,1 mm',
   alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen mit 
    Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, mit Drahtspanner, 
        Einzelfeldlänge: 'ca. 3,00 m'
   Pfosten aus Stahlrundrohr S235, 
           Durchmesser: '60 mm, Wanddicke min. 1,5 mm,
  Kopf verschlossen mit verschweißter Platte'
         Gesamtpfostenlänge: 'ca. 7,00 m, nach vorzulegender 
   statischer Berechnung'.

  Alle Metallteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
          'und pulverbeschichtet, Farbe: grün, RAL 6005 '
    Einschließlich Fundamente aus Beton C20/25, 
             Abmessung: 'mind. 100 x 80 x 80 cm, nach vorzulegender 
   statischer Berechnung.'

     Verdrängten Bodenaushub ' laden, fördern und einer 
  Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen,
    Homogenbereich C, D siehe Bodenbericht'
     Die Fundamente enden ca. 10 cm unter OK Gelände.

         23,000 m ......................... .........................
    

          1.9.30. Ballfang Drahtgeflecht, 'h= 4,00 m'
  Zaun mit Drahtgeflechtbespannung, 
     Viereck-Drahtgeflecht gemäß DIN EN 10223-6, 
                 Maschenweite: 'ca. 40 x 40 x 3,1 mm, Kerndraht ca. 2,2 mm,
       kunststoffummantelt, Farbe grün, RAL 6005', 
          Zaunhöhe:'4,00 m', Bodenabstand 3 cm, 
           Anzahl Spanndrähte: '8 Stück, Dicke ca. 3,1 mm',
   alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen mit 
    Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, mit Drahtspanner, 
        Einzelfeldlänge: 'ca. 3,00 m'
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   Pfosten aus Stahlrundrohr S235, 
           Durchmesser: '60 mm, Wanddicke min. 1,5 mm,
  Kopf verschlossen mit verschweißter Platte'
         Gesamtpfostenlänge: 'ca. 4,50 m, nach vorzulegender 
   statischer Berechnung'.

  Alle Metallteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
          'und pulverbeschichtet, Farbe: grün, RAL 6005 '
    Einschließlich Fundamente aus Beton C20/25, 
            Abmessung: 'mind. 80 x 80 x 80 cm.
  nach vurzulegender statischer Berechnung'

     Verdrängten Bodenaushub ' laden, fördern und einer 
  Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen,
    Homogenbereich C, D siehe Bodenbericht'
     Die Fundamente enden ca. 10 cm unter OK Gelände.

         3,000 m ......................... .........................
    

          1.9.40. Ballfang Drahtgeflecht, 'h= 3,00 m'
  Zaun mit Drahtgeflechtbespannung, 
     Viereck-Drahtgeflecht gemäß DIN EN 10223-6, 
                 Maschenweite: 'ca. 40 x 40 x 3,1 mm, Kerndraht ca. 2,2 mm,
       kunststoffummantelt, Farbe grün, RAL 6005', 
          Zaunhöhe:'3,00 m', Bodenabstand 3 cm, 
           Anzahl Spanndrähte: '6 Stück, Dicke ca. 3,1 mm',
   alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen mit 
    Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, mit Drahtspanner, 
        Einzelfeldlänge: 'ca. 3,00 m'
   Pfosten aus Stahlrundrohr S235, 
           Durchmesser: '60 mm, Wanddicke min. 1,5 mm,
  Kopf verschlossen mit verschweißter Platte'
         Gesamtpfostenlänge: 'ca. 4,00 m, nach vorzulegender 
   statischer Berechnung'.

  Alle Metallteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
          'und pulverbeschichtet, Farbe: grün, RAL 6005 '
    Einschließlich Fundamente aus Beton C20/25, 
            Abmessung: 'mind. 80 x 80 x 80 cm.
  nach vurzulegender statischer Berechnung'

     Verdrängten Bodenaushub ' laden, fördern und einer 
  Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen,
    Homogenbereich C,D siehe Bodenbericht'
     Die Fundamente enden ca. 10 cm unter OK Gelände.

         90,000 m ......................... .........................
    

    1.9.50. Verstrebung
  Verstrebung für Drahtgeflechtzaun,
          an End-, Eck- und Abspannpfosten, im Winkel von 45 Grad zum 
  Pfosten montieren.
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         Streben als Stahlrundrohr S235, Durchmesser: '48 mm, 
     Wanddicke min. 1,5 mm', 
  Alle Metallteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
          'und pulverbeschichtet, Farbe: grün, RAL 6005  '
   Einschl. der erforderlichen Montageelemente aus Metall 
    nichtrostend / verzinkt.

         15,000 St ......................... .........................
    

    1.9.60. Spannbrücke
  Spannbrücke für Maschendrahtzaun,
         an End-, Eck- und Abspannpfosten, montieren.
         Zaunbrücke aus Stahlrundrohr S235, Durchmesser: '48 mm, 
     Wanddicke min. 1,5 mm', 
  Alle Metallteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
          'und pulverbeschichtet, Farbe: grün, RAL 6005 '
   Einschl. der erforderlichen Montageelemente aus Metall 
    nichtrostend / verzinkt.

         15,000 St ......................... .........................
    

       1.9.70. Endlosbarriere mit Drahtgeflecht= 1,10 m
 Endlosbarriere mit Drahtgeflecht
       höhen-, lot- und fluchtgerecht herstellen,
  einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten,
   'überschüssigen Boden in den Nebenflächen einplanieren,
       Boden: Homogenbereich C, D siehe Bodenbericht.'

     Höhe der Barriere über OK Einfassung: 1100 mm.
  Pfosten und Holme aus Stahl,
   feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 
        'und pulverbeschichtet, grün, RAL 6005'

  Mindestabmessungen der Pfosten:
        Durchmesser 60 mm, Wanddicke 3,0 mm.

           Pfosten: Länge mind. 1650 mm, Abstand 2500 mm
            Fundament: Beton C12/15, 30 x 30 x 60 cm
          Holme: Dehnfugen in Abständen von ca. 4 bis 5m,
        mind. 5 mm breit, innerhalb der 
    Verbindungselemente,
                Füllung: Drahtgeflecht, ca.40 x 40 x 3,1 mm, Kerndraht ca. 
     2,2 mm,
      Höhe der Füllung ca. 80 cm
    kunststoffummantelt, 
        Farbe: grün, RAL 6005
 '
      Bodenfreiheit unter der Gittermatte max. 3 cm
  
  einschließlich erforderlicher Verbindungselemente aus nicht 
  rostendem Material oder feuerverzinkt in anthrazit und Montage 
     wie Drahtspanner, Spanndrähte, Schellen
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 Montage des Drahtgeflechtes vor den Pfosten zur
  Spielfeldseite.

         100,000 m ......................... .........................
    

    1.9.80. Anschluss Barriere an Ballfangzaun
  Zulage Anschluss der Barriere an geplante Ballfangeinrichtung,
  Ausführung mit Pfosten.

         8,000 St ......................... .........................
    

              1.9.90. Toranlage in Barriere, 'h= 1,10 m, lichte Breite 1,20 m'
    Toranlage, einflügelig,
            Höhe: '1,10 m', lichte Breite: '1,20 m'
  Toranlage in die Zaunflucht der Barriere einbauen.

  Alle Metallteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
        'und pulverbeschichtet, Farbe: grün RAL 6005'
  auszuführen,

        a) Torpfosten: Rundrohr DIN EN 10210,
      Ø ca. 60mm
            Länge: 'mind. ca. 1,60 m'
    verzinkte Toraufhängungen,  
       Rohrrahmenschloß, Schlüssel, Türgriffe und 
   Toranschlag

        b) Rahmen: Rundrohr DIN EN 10210,
       Ø ca. 40mm

            c) Füllung: Maschenweite 50x50x4 mm

         d) Fundamente: 'gem. Statik des Bieters, 
           mind. 50 x 50 x 80 cm,
      aus Beton C 20/25, Fundamente enden
       ca. 10 cm unter OK Gelände,'

   einschließlich:
     - je 2 erforderlichen Einhängungen an den Pfosten,
   - Toranschlagleiste,
  - verzinktem Einsteckzylinderschloss mit Messingriegel
        und Messingfalle einschl. Zylinder und 5 Schlüsseln,
   alle Toranlagen dieser Ausschreibung müssen 
    gleichschließend sein;
   - eloxierten Drückern und Rosetten,
   - verdecktem und gesichertem Bodenanschlag,
   - Torfeststeller und der Montage der Bauteile.

  Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
     Verdrängten Bodenaushub 'laden, fördern und bauseits 
  geordnet in Mieten lagern,
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    Förderweg bis 200 m,
      Homogenbereich BG1, A1 siehe Bodenbericht
 '

         3,000 St ......................... .........................
    

             1.9.100. Toranlage in Ballfangzaun, h= 2,0 m, lichte Breite 1 m
    Toranlage für Tennisplatz, einflügelig einschl. 
  Fundamentarbeiten einbauen,
           Höhe: ca. 2,00 m, lichte Breite: 1,00 m

  Toranlage in die Zaunflucht des Maschendrahtzaunes einschl. 
  aller Anschlussverbindungen einbauen.

  Alle Metallteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
          'und pulverbeschichtet, Farbe: grün, RAL 6005 '
  auszuführen,

        a) Torpfosten: Quadratisches Stahlrohr DIN EN 10210,
          Hohlprofil 100 x 100 x 4,0 mm,
       Länge  ca. 2,80 m,
    mit glatter aufgeschweißter Kopfplatte,
   mit einstellbaren Gehängen für die
   Torflügel und angeschweißten Laschen
    zur Aufnahme des Zaunes.

        b) Rahmen: Rechteckiges Stahlrohr DIN EN 10210,
          Hohlprofil 60 x 40 x 3,0 mm,

            c) Füllung: Maschenweite 50x50x4 mm

                  e) Fundamente: gem. Statik des Bieters, mind. 50 x 50 x 80 cm,
      aus Beton C 20/25, Fundamente enden
       ca. 10 cm unter OK Gelände,

   einschließlich:
     - je 2 erforderlichen Einhängungen an den Pfosten,
   - Toranschlagleiste,
  - verzinktem Einsteckzylinderschloss mit Messingriegel
        und Messingfalle einschl. Zylinder und 5 Schlüsseln,
   alle Toranlagen dieser Ausschreibung müssen 
    gleichschließend sein;
   - eloxierten Drückern und Rosetten,
   - verdecktem und gesichertem Bodenanschlag,
   - Torfeststeller und der Montage der Bauteile.

  Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
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     Verdrängten Bodenaushub 'laden, fördern und einer Verwertung 
 gemäß Abfallwirtschaftsgesetz zuführen
         Homogenbereich BG1, A1 siehe Bodenbericht.'.

         1,000 St ......................... .........................
    

             1.9.110. vorh. Toranlage in Ballfangzaun h= 2,0 m, lichte Breite 1,50 m
      lagernde Toranlage, einflügelig einschl. Fundamentarbeiten 
  einbauen,
           Höhe: ca. 2,00 m, lichte Breite: 1,50 m

  Toranlage in die Zaunflucht des Maschendrahtzaunes einschl. 
  aller Anschlussverbindungen einbauen.

      Lage: 'im Verlauf des Maschendrahtzaunes'
       Material: 'Pfosten aus Viereck, umlaufender Rahmen 
    aus rechteckigem Stahlrohr,
      Füllung Stäbe Rundrohr, siehe Anlage'
              Maße: 'Höhe ca. 2,00 m, Breite ca. 1,50 m'

                Fundamente: gem. Statik des Bieters, mind. 50 x 50 x 80 cm,
      aus Beton C 20/25, Fundamente enden
       ca. 10 cm unter OK Gelände,

  Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.
     Verdrängten Bodenaushub 'laden, fördern und einer Verwertung 
 gemäß Abfallwirtschaftsgesetz zuführen
        Homogenbereich BG1, A1 siehe Bodenbericht'.

         3,000 St ......................... .........................
    

      1.9.120. Ausbesserung Drahtgeflecht, Teilstücken
    Drahtgeflecht, passend zum bestehenden Maschendrahtzaun, 
 in Teilstücken ausbessern
                 Maschenweite: 'ca. 40 x 40 x 3,1 mm, Kerndraht ca. 2,2 mm,
     kunststoffummantelt, Farbe RAL 6005', 
           Zaunhöhe:'bis 6,00 m', Bodenabstand 3 cm, 
           Anzahl Spanndrähte: '8 Stück, Dicke ca. 3,1 mm',
   alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen mit 
    Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl, mit Drahtspanner. 

         40,000 m ......................... .........................
    

    1.9.130. Anschluss Maschendrahtzaun
    Zulage Anschluss Maschendrahtzaun 'an vorhandenen Zaun / 
  Ballfangzaun',  
  Ausführung mit Pfosten.

         5,000 St ......................... .........................
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    1.9.140. Ausbildung Eckpfosten Zaun
 Zulage zum Maschendrahtzaun
  für die Ausbildung von Eckpfosten.

         6,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.9. Einfriedung .........................
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    1.10. Wegeflächen

         1.10.10. Planum, Verdichten 'Gehwege'
    Planum herstellen für 'Zufahrten und Gehwege gemäß ZTVE-
    StB' und verdichten,
        Auf- und Abtrag 'bis 10 cm'
     zulässige Abweichung von der Nennhöhe + - 20 mm,
            Ebenheit, Spalt unter 4-m-Latte max.. 20 mm,
     Baugrund: 'Füllsand'
       Verdichtungsgrad DPr mind. '97 '%,
            Verformungsmodul EV2 mind. '45 'MN/m2.

          130,000 m2 ......................... .........................
    

         1.10.20. Bordstein, T8x30
   Bordstein gemäß DIN 483,
          Betonstein T 8 x 30 cm, Länge 100 cm,
   'als Randeinfassung'
 fachgerecht verlegt mit Bettung und Rückenstütze aus 
   Beton C20/25,
      Dicke der Bettung: '20 cm'
         Dicke der Rückenstütze: '10 cm, gemäß DIN 18318'

     einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine sowie der 
  Dehnungsfuge,
   einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und das Planieren und 
  Verdichten der Unterlage.

         115,000 m ......................... .........................
    

      1.10.30. Zul. Bordstein Schnitt herstellen
    Bordstein, Schnittarbeiten,
 als Zulage
 für das Herstellen von Schnitten
 mit Motorschneidegerät und diamantbesetzter
  Trennscheibe.

          10,000 St. ......................... .........................
    

         1.10.40. Schottertragschicht '0/32', '15'
    Schottertragschicht ZTVT-StB einbauen und verdichten.

     Einbauort: 'Gehweg'
       Material: 'Natursteinmaterial nach TL SoB-StB,'
     Körnung: '0/32'
       Ebenheitsabweichung: '<= 20 mm'
       Nennhöhenabweichung: '<= +/- 20 mm'
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      Schichtstärke: '15 cm'
             Verformungsmodul: 'EV 2 mind. 100 MN/m2'
       Verdichtungsgrad: '103' DPr in %

          130,000 m2 ......................... .........................
    

           1.10.50. Betonpflaster '200x200x80'
    Pflasterdecke nach TL Pflaster-Stb herstellen,
   'in Gehwege und Zufahrten,'
      Material:  Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338
         Abmessung: 200 x 200 x 80 mm
        Farbe:  grau, durchgefärbt,
           Bettung:  Sand-Splitt-Gemisch 0/4 mm 
       (kein Recyclingmaterial)
         Dicke 30 - 50 mm
     Verlegemuster: 'in versetzten Reihen'
  Pflasterfugen einschlämmen mit Sand.

          130,000 m2 ......................... .........................
    

    1.10.60. Umpflasterung Schachtabdeckung
 Umpflasterung der Schachtabdeckungen
 mit Betonsteinen der Vorposition
           Maße '200 / 200 mm, Höhe 80 mm '
     Verlegen in Sand / Brechsand, Pflasterfugen einschlämmen mit 
    Sand / Brechsand.
    Einschl. Zuschnitt der Pflastersteine.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.10.70. Zulage Pflasterdecke Pfosten anpflastern
      Pflasterdecke, Anschlussarbeiten / Kante,
 als Zulage
      für das Anpflastern an Pfosten 'Barriere, Ballfangeinrichtungen' 
    einschl. Zuschnitt von Pflastersteinen.

         65,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.10. Wegeflächen .........................
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    1.11. Nebenflächen

    1.11.10. Feinplanum Rasenfläche
   Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der 
           Ebenheit '2 ' cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und 
       Platzbeläge 2 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser 
   und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe 
         zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe '2'DIN 18915.

          370,000 m2 ......................... .........................
    

     1.11.20. Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM 2.3
    Rasen ansäen 'in Flächen und Mulden', 
     Gebrauchsrasen, RSM 2.3,
        Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist mit 
     Gräsersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die höchste 
  Eignungsstufe eingeordnet sind.

          190,000 m2 ......................... .........................
    

         1.11.30. Ansaat von Sportrasen DIN 18 035 Teil 4
       Ansaat von Sportrasen DIN 18 035 Teil 4,
        mit Regel-Saatgutmischung RSM  3.1 Sportrasen-Neuanlage,
 in zwei gekreuzten Arbeitsgängen mit je der Hälfte der
        Saatgutmenge: 25 g/m2.

          180,000 m2 ......................... .........................
    

           1.11.40. Düngung 1 x mineralisch, '19/29/0/2, Startdüngung'
  Düngung der Sportrasenfläche,
       Anzahl der Durchgänge: '1 St.'
  mineralischer Startdünger,
     'Erzeugnis: Basatop Starter oder gleichwertig,
     19+29+0 (+2+2,4)'
           Dünger aufbringen und einarbeiten, Menge/m2 '45 g'.
     Zeitpunkt der Ausführung 'nach dem Auflaufen des Saatgutes'.
  Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

         20,000 kg ......................... .........................
    

          1.11.50. Düngung Rasenfläche, 20g/m2
 Düngung einmal
     'der Gebrauchs- und Landschaftsrasenfläche',
  mineralischer Stickstoffdünger,
    Erzeugnis 'Ammonsulfatsalpeter',
          Dünger aufbringen, Menge/m2 '20 g',
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    Zeitpunkt der Ausführung 'nach dem Auflaufen des Saatgutes',
  Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

         5,000 kg ......................... .........................
    

           1.11.60. Düngen Rasenfläche,  '35g/m2'
    Düngen der Rasenfläche 'Gebrauchsrasen '
             Menge: 'ca. 35 g/m2', mineralischer Langzeitdünger NPK,
       Nährstoffgehalt '16:8:16 + Spurenelemente '.

         10,000 kg ......................... .........................
    

        1.11.70. Mähen Rasenfläche, 3x'
    Mähen 'von Gebrauchsrasen ',
            Wuchshöhe '8 bis 12 cm', Schnitthöhe '4 cm'
       Anzahl der Schnitte: '3 St.', 
   Schnittgut laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
  Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen.

          190,000 m2 ......................... .........................
    

    1.11.80. Rasen mähen
  Sportrasen mähen,
             Wuchshöhe/Schnitthöhe '6 bis 8 cm auf 3 bis 4 cm,
  nach Rücksprache mit der Bauleitung',
     Anzahl der Schnitte '10 Stück',
     Schnittgut 'laden, fördern und einer Verwertung gemäß 
  Kreislaufwirtschaftsgesetz zuführen',
  Abrechnung in der Abwicklung.

          180,000 m2 ......................... .........................
    

        1.11.90. Wässern Rasenfläche  '3x'
    Wässern der Rasenfläche 'Gebrauchsrasen und Sportrasen',
             Wasser liefern, Menge je Arbeitsgang: 'ca. 15 l/m2',
       Anzahl der Arbeitsgänge '3 St.' .

          370,000 m2 ......................... .........................
    

    

         Summe 1.11. Nebenflächen .........................
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    1.12. Kontrollprüfungen

   Alle  Kontrollprüfungen sind in Abstimmung oder
 nach Angaben des Auftraggebers oder der
  Bauleitung durchzuführen.

    

    1.12.10. Bestimmung der Korngrößenverteilung
    Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN 18 123
  durch Nasssiebung.

         5,000 St ......................... .........................
    

    1.12.20. Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit
    Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit 'der Sickerpackung, 
         Dränschicht und ungeb. Tragschicht' nach DIN 18 035.

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.12.30. Bestimmung der Proctordichte, 150mm
     Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18 127 mit
    Messzylinder 150 mm.

         4,000 St ......................... .........................
    

    1.12.40. Bestimmung Wasserinfiltration
 Bestimmung der Wasserinfiltration der Tragschicht ohne 
     Bindemittel 'gemäß DIN 18035-6,
     an 2 Stellen auf einer Schicht.'

         4,000 St ......................... .........................
    

       1.12.50. Lastplattendruckversuche nach DIN 18 134
     Lastplattendruckversuche nach DIN 18 134.

         4,000 St ......................... .........................
    

      1.12.60. Chemische Analyse Boden/Baggergut EBV
 Probenahme und Durchführung einer chemischen Analyse nach 
       Parameterumfang Ersatzbaustoffverordnung (EBV): 'Boden-
         Baggergut für Feststoff- und Eluatuntersuchung (gem. Anlage 1 
        Tab. 3, 2021)' des anfallenden Bodenmaterials und 
      Baustoffmaterials, einschl. Prüfbericht.

         3,000 St ......................... .........................
    

      1.12.70. Chemische Analyse Boden/Baggergut BBodSchV
 Probenahme und Durchführung einer chemischen Analyse nach 
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    Parameterumfang Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 
   Wirkungspfad Boden - Mensch des anfallenden Bodenmaterials 
       / Baggergut, einschl. Prüfbericht.

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 1.12. Kontrollprüfungen .........................
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    1.13. Stundenlohnarbeiten

 Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anordnung
  der Bauleitung auszuführen.

    

    1.13.10. Facharbeiter
  Facharbeiter.

         20,000 h ......................... .........................
    

    1.13.20. Monteurstunden
  Elektromonteur und Beregnungsmonteur.

         15,000 h ......................... .........................
    

      1.13.30. Radlader 55-88 kW
    Radlader einschl. Fahrer,
      über 55 bis 88 kW.

         5,000 h ......................... .........................
    

       1.13.40. Hydraulikbagger 0,5-1 m3
    Hydraulikbagger einschl. Fahrer,
  mit Kettenfahrwerk,
  und Tieflöffel,
         Löffel-Korbinhalt über 0,5 bis 1 m3.

         5,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 1.13. Stundenlohnarbeiten .........................

    

         Summe 1. Sanierung  Tennisplätze .........................
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     1.  Sanierung  Tennisplätze

      1.1. Baustelleneinrichtung .........................

      1.2. Vorarbeiten .........................

        1.3. Abbruch- und Rodungsarbeiten .........................

      1.4. Erdarbeiten .........................

      1.5. Entwässerungsarbeiten .........................

      1.6. Beregnungsarbeiten .........................

      1.7. Tennisspielfeld .........................

      1.8. Ausstattungsgegenstände .........................

      1.9. Einfriedung .........................

      1.10. Wegeflächen .........................

      1.11. Nebenflächen .........................

      1.12. Kontrollprüfungen .........................

      1.13. Stundenlohnarbeiten .........................
    

         Summe 1. Sanierung  Tennisplätze  .........................
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    LV  001

      1. Sanierung  Tennisplätze .........................
    

        Summe LV 001 Sportplatzbauarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 52
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