
    Amt 67 - Leistungsverzeichnis 

           Projekt: 16083 Sanierung Kunstrasenplatz August-Schepers-Str.
         LV: 16083 Sportplatzbauarbeiten Sportanlage August-Scheper..
     

   Beschreibung der Baumaßnahme :

       Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit beabsichtigt, den vorhandenen, mit 
        Sand und TPE - Granulat verfüllten Kunstrasenbelag, Baujahr 2013, auszubauen und zu 
  entsorgen. 
   Die anschließend  evtl. notwendigen Reparaturarbeiten an der gebundenen elastischen 
 Tragschicht werden nach dem Ausbau des Kunstrasenbelages zwischen den Beteiligten 
       abgestimmt. Ein neuer Kunstrasenbelag, sandverfüllt, soll nach den Reparaturabeiten an 
    der ET-Schicht geliefert und verlegt werden.

    Die Anfahrt erfolgt über die Kanalbrücke an der Schillerstrasse auf die August-Schepers-
            Str.. Die August-Schepers-Str. verläuft parallel zum Kanal. Die Strasse ist sehr schmal. 
  mit parkenden Autos und starkem Radverkehr ist zu rechnen.
 Die Zufahrt zum Spielfeld verläuft über den Parkplatz des Kleingartenvereins Flora auf 
            der Stirnseite des Kunstrasenspielfeldes durch ein Tor (Breite ca.3,0m, Höhe ca.2,40m).
 Vor Beginn der Maßnahme ist eine verkehrsrechtliche Anordnung beim Ordnungsamt der 
  Stadt Münster für die Dauer der Maßnahme einzuholen.
    s. Anlage 1

  Es wird empfohlen sich die Baustelle vor Baubeginn anzusehen.

  Für die Kalkulation gilt:

     Die Kosten für die Baustelleneinrichtung werden  nicht gesondert vergütet, sondern 
  sind in die Einheitspreise des Angebotes einzukalkulieren.

  Für die Ausführung gilt:

 Die Baustelleneinrichtung erfolgt nach Absprache mit 
   dem AG.Lagermöglichkeiten stehen nur in 
 begrenztem Umfang nach vorheriger Absprache mit 
  der Bauleitung zur Verfügung. 

 Die Fläche ist nach Fertigstellung wieder in dem 
  ursprünglichen Zustand zu übergeben.

 Vorhalten aller zur ordnungsgemäßen Durchführung 
    der Bauleistung erforderlichen Maschinen, Geräte, 
 Werkzeuge und Sicherheitseinrichtungen während 
  der Bauzeit.
 Einbezogen sind auch alle zur Sicherung der 
   Baustelle erforderlichen Absperrvorrichtungen, sowie 
 Abräumen der Einrichtungen nach Beendigung der 
   Bauarbeiten. Einschließlich täglicher Reinigung 
  verschmutzter öffentlicher Verkehrswegeflächen.
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   Kraftstoffe, Öl und Bindemittel dürfen nicht im 
   Gelände abgelassen werden. Maschinen und 
  Behälter sind in geeigneter Weise zu sichern.

  Sonstiges:

     1. Werden in den nachfolgenden Titeln/Positionen die  
       Lieferung von Schüttgütern gefordert, so ist deren  
      Eignung frühzeitig vor dem Einbau nachzuweisen. 
     Erst nach erfolgter Freigabe durch den Bauherrn ist ein 
      Einbau möglich.

   2. Der Unternehmer übernimmt sämtliche 
       Einmessarbeiten, auch für die von ihm beauftragten 
      Subunternehmer.

     3. Tagesberichte sind spätestens nach 14 Tagen beim 
      Bauherrn einzureichen.

   4. Die vom Bauherrn zur Verfügung gestellten 
      Aufenthaltsräume sind sauber zu hinterlassen.

   5. Vor Baubeginn wird der Zustand der Zufahrtsstrasse
     zum Sportplatz in einer gemeinsamen Begehung 
      dokumentiert.

    6. Aufmaße:
     Die Aufmaße sind mit der Bauleitung gemeinsam durchzuführen und von der      
      Bauleitung abzeichnen zu lassen.

   7. Spülung von Rohrleitungen
       Der Bauherr behält sich vor, vorhandene Entwässerungsleitungen im Bauablauf zu   
       spülen bzw. durch einen exterenen Dienstleister eine Kamerabefahrung 
      durchzuführen.

          8. Stundenlohnarbeiten: Es gilt die VOB/B § 15. Verspätet eingereichte Stundenzettel         
      werden nicht anerkannt.

     9. Erdarbeiten: Sofern in den Leistungspositionen die Beschreibung des Baugrundes oder 
         der Böden durch Einordnung in Boden- oder Felsklassen erfolgt, definieren sich diese   
         gemäß der jeweiligen ATV DIN Normen VOB/C Ausgabe 2012.
     
   10. Der Unternehmer ist verpflichtet zum Baubeginn einen Bauzeitenplan mit grober   
        Darstellung der geplanten Arbeitsabläufe einzureichen.
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 L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S
    

      1. Vor- und Rückbauarbeiten

    1.1. Vorarbeiten

    1.1.10. Verkehrsrechtliche Anordnung
 Verkehrsrechtliche Anordnung
 beim Ordnungsamt der Stadt Münster
  für die Dauer der Baumaßnahme einholen,
    einsch. Übernahme der Gebühren.
    Ansprechpartner ist Herr Ahrens-Urbanek:
   Tel:0251-4923957
             e-Mail:baustellen-ordnung@stadt-muenster.de

         1,000 psch ......................... .........................
    

    1.1.20. Baustellenschilder
 Baustellenschilder liefern und nach Abstimmung mit der 
 Bauleitung aufstellen und für die Dauer der Baumaßnahme 
   vorhalten und täglich kontrollieren. Nach Beendigung der 
  Baumaßnahme wieder abbauen.

  Es sind folgende Schilder zu liefern:

           Schild Nr. 1006-33 „Baustellen Ein+ Ausfahrt“ 2 Stck.
                                     "Halteverbot" 4 Stck

         6,000 Stck ......................... .........................
    

           1.1.30. Euro-Schrankenzaun (rot-weiß)
      aus Kunststoff einschl. der Füße aus RC-Material zur Baustel-
   lenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit  
  vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.
  Die einzelnen Felder sind fachgerecht miteinander zu verbin-
  den.
    Der Zaun ist während der Bauzeit (auch bei Unterbrechungen) 
  werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.
  Abrechnung nach Länge.

         25,000 m ......................... .........................
    

    1.1.40. Stahlplatten liefern
 Stahlplatten als Baustrasse zum der vorhandenen Pflasterfläche
 auf einer dünnen Sandschicht  und Vliesunterlage liefern und 
  verlegen und für die Dauer der Baumaßnahme vorhalten.
 Nach Beendigung der Baumaßnahme ist das Matereial 
    aufzunehmen und abzufahren bzw. zu entsorgen.

          40,000 m² ......................... .........................
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    1.1.50. Bauzaun
    Bauzaun liefern, aufstellen und vorhalten,
  aufstellen nach Herstellerangaben auf Betonsockel,
  kindersicher befestigen.
   Ausführung: Elemente aus umlaufendem Rohrrahmen mit 
  aufgeschweißter verzinkter Stahlmatte.
           Maße: B =3.500mm, H= 2.000mm
        Gitter: Maschenweite 76,2mm x 304,8mm Stahlmatte inkl. 
  Übersteigschutz durch überstehende Stahldrähte.
   Für die Dauer der gesamten Bauzeit inkl. Schloss und Kette 
     vorhalten und unterhalten, inkl. Reparatur und Austausch 
  beschädigter Elemente.
 Der Bauzaun muss am Ende jeden Tages mit Schloss und Kette 
   verschlossen  werden, damit ein Betreten der Baustelle nicht 
  möglich ist.

         60,000 m ......................... .........................
    

    1.1.60. Bauzaun umstellen
    Bauzaun der Vorp. auf Anweisung des AG umstellen.
     Transportentfernung: bis 50m

         60,000 m ......................... .........................
    

    1.1.70. Fußballtore ausbauen
 Vorhandene Fußballtore aus den vorhandenen Hülsen 
 ausbauen und nach Angabe der Bauleitung seitlich für die 
  Abholung durch den städtischen Bauhof lagern.
     Transportentfernung: bis 100m

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    
         Summe 1.1. Vorarbeiten .........................
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    1.2. Kunstrasen

 Für Kunststoffrasen auf zu erstellende gebundene elastische 
       Tragschicht gem. DIN EN 15330-1 und DIN 18035-7:2019-12 
  verlegen.

  Des Weiteren ist zu beachten:
   1. Die Fugenbreite zwischen den Kunststoffrasenbahnen und 
 zwischen nachträglich eingeklebter Linierung und Kunstrasen 
    darf max. eine Tuftgassenbreite betragen.
      2.Die Breite des Nahtsicherungsbandes muss mind. 30cm 
   betragen. Eine gleichmäßiger Auftrag des Klebers muss 
  erfolgen.
          3.Der 11m- Punkt ist kreisrund mit einem Radius ca.1,5m 
  herzustellen.
     4. Der Mehraufwand, der sich durch die Aussparungen an 
       vorhandene Einbauten (Bodenhülsen) ergibt, ist 
 einzukalkulieren
     5.Vor Verlegung des Kunststoffrasens ist die ET-Schicht von 
    Laub, Verschmutzungen und losen Partikeln zu säubern, 
   einschl. Entsorgung
     6.Der EP für den Quarzsand gilt einschl. der erforderlichen 
 Nachverfüllungfüllen bis zur Erreichung der Füllhöhe nach der 
     Einspielphase nach ca.200 Std..
      7. Der Angebotspreis beinhaltet die Standard-Linierung.
            Farbe der Linierung:weiß, Breite:12cm
   8. Die Regnerdeckel sind sind zur Vermeidung von 
        Unfallgefahren mit Kunstrasen (Belag wie ausgeschrieben) 
       dauerhaft, kraftschlüssig und ebenflächig zu 
      verkleben.

         Größe des Spielfeldes Netto: ca.100,00  x   64,00m; 
                                            Brutto: ca.104,00  x   67,00m
                        

      Belagstyp in Anlehnung an DIN EN 15330-1 Tabelle A.3:
  Typ 5

   Beabsichtigte Nutzung: Fußball 
    

      1.2.10. Kunstrasen ausbauen u. entsorgen
 Kunstrasen
    Angaben gem. Hersteller:
       Stoffart Faser:Polyethylen, UV- stabilisiert
      Noppenschenkellänge: ca.36mm
       Poleinsatzgewicht: 1.258g/m²
   Trägergewebe:Polypropylen
     Rücken-Beschichtungsart: Latex Verfestigung
           Gesamtgewicht (ohne Verfüllmaterial): ca. 2.462g/m²

             inkl. Verfüllmaterial aus, Quarzsand, ca. 22,0kg/m²
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         und extrudiertes TPE-Einstreugranulat ca.2kg/m²
    unter Schonung der geb. elastischen Tragschicht ausbauen, 
   laden und gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz fachgerecht 
  entsorgen.
   Transportentfernung zwischen Sportplatz und Lagerplatz: bis 
        200m (s. Anlage 1)
 Die Entsorgung hat durch ein zertifiziertes 
  Entsorgungsunternehmen zu erfolgen. 
  Der Entsorgungsweg ist bei Angebotsabgabe anzuzeigen.

 Nach dem Ausbau des Kunstrasens und vor dem Einbau der 
  Elastikschicht ist der Kunstrasen zu reinigen. 

  Abrechnung nach Aufmaß.
          7.000,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.20. Gebundene elastische Tragschicht  schneiden
 Gebundene elastische Tragschicht nach vorheriger Festlegung 
  mit der Bauleitung schneiden.
        Dicke der Schicht:i.M.35mm

  Abrechnung nach Aufmaß.
         200,000 m ......................... .........................
    

    1.2.30. Gebundene elastische Tragschicht entsorgen
 Gebundene elastische Tragschicht
  auf vorhandener ungebundener Tragschicht aufnehmen, 
  laden und ordnungsgemäß entsorgen.
        Dicke der Schicht:i.M.35mm

  Abrechnung nach Aufmaß.
          230,000 m² ......................... .........................
    

      1.2.40. Edelsplitt 2-5mm liefern
    Edelsplitt 2-5mm liefern.
  Die Sieblinie ist vor dem Einbau vorzulegen.
  Die Wasserdurchlässigkeit ist zu belegen.

  Die Lieferscheine sind einzureichen.
         8,000 t ......................... .........................
    

      1.2.50. Edelsplitt 2-5mm einbauen
    Edelsplitt der Vorp. einbauen und verdichten.
    Einbaustärke: 1-2cm

          230,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.60. Planum erstellen

     Planum erstellen gem. DIN 18035-7:2019-12 vor dem Einbau 
 der gebundenen elastischen Tragschicht auf vorhandener 
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  ungebundener Tragschicht.

             Ebenheit: 1m < 23mm; 4m<30mm

    Zulässige Abweichung von der Nennhöhe:+/- 30mm
      Lage: Torräume und Kleinflächen ab 2m²

          230,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.70. Gebundene elastische Tragschicht
  Gebundene elastische Tragschicht im Ortseinbau, 
   wasserdurchlässig,mit elastischen Füllstoffen aus Elastomeren 
 in Granulat oder Faserform sowie mineralischen 
 Gesteinskörnungen
       gem. DIN 18035-7:2019-12, liefern und einbauen.

       Der RAL Gütenachweis/RAL-GZ 944/2 ist mit dem Angebot 
  vorzulegen.

     Material: Polyuretahn- gebundenes Gummigranulat
   Bindemittel: Polyrethan

      Anteil Polyurethan in kg/m²'....................................................              
 '

    Einbaustärke: 35mm
      (Der Mittelwert aller Messtellen muss mind. 35mm betragen).

     Kraftabbbau: 55 - 65%

   In den EP ist der Mehraufwand, der sich durch die 
        Aussparungen (Bodenhülsen, Schächte) ergibt, 
  einzukalkulieren:

  Angaben zum Produkt:

     Hersteller:'....................................................'

     Produktbezeichnung:'....................................................'
          230,000 m² ......................... .........................
    

       1.2.80. Gebundene elastische Tragschicht,wie Vorp.
       wie Vorp., jedoch erfolgt der Einbau in Kleinflächen ab 2m²
  im Spielfeld nach vorheriger Festlegung durch die Bauleitung.

          150,000 m² ......................... .........................
    

        1.2.90. Quarzsand - Gummi - Gemisch
       PU- gebundenes Quarzsand-Gummi-Gemisch zum Ausgleich 
   von Unebenheiten und Fehlstellen liefern und höhen.- und 
  profilgerecht einbauen.

 Die auszugleichenden Stellen im Spielfeld werden vor der 
  Ausführung mit der Bauleitung gemeinsam aufgenommen.
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 Die Abrechnung erfolgt nach Aufwand anhand von prüfbaren 
  Lieferscheinen über den Materialverbrauch.

      Kleinflächen bis 2m² möglich.
         2.200,000 kg ......................... .........................
    

      1.2.100. Nachtränken der geb. elastischen Tragschicht
 Nachtränken der vorhandenen gebundenen elastischen 
 Tragschicht mit Bindemittel aus Polurethan
       Aufwandmenge:200g/m²

  Ausführung nach vorheriger Freigabe durch den AG.
  Die Aufwandmenge ist nachzuweisen über Original-
  Lieferscheine mit Angabe der Baustelle.

          7.000,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.110. Kunststoffrasen
 Kunststoffrasen mit verfüllter Polschicht 
    (Sand) liefern und auf gebundener elastischer Tragschicht 
  verlegen.

 Angeboten werden soll ein Kunstrasenbelag der aus
   2 verschiedenen Fasern besteht.
      Nachfolgend als Faser 1 und Faser 2 bezeichnet.

    Produktbeschreibung (ist vom Bieter auszufüllen)
   (fettgedruckt sind die Vorgaben des AG)

   Fasermaterial: PE

     Angabe Bieter:   '....................................................'

       Faserdicke Faser 1: mind. 360my

     Angabe Bieter:  '....................................................'
       Faserdicke Faser 2: mind. 250my

     Angabe Bieter:  '....................................................'

    Bändchenart Faser 1: gerade Faser

     Angabe Bieter:   '....................................................'

      Bändchenart Faser 2:texturierte Faser und/oder gekräuselte 
 Faser

     Angabe Bieter:  '....................................................'

       Garngewicht gesamt Faser 1 in dtex >/= 12.900 dtex

     Angabe Bieter:   '....................................................'
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       Garngewicht gesamt Faser 2 in dtex >/= 7.900 dtex

     Angabe Bieter:   '....................................................'
 ''

        Poleinsatzgewicht >/= 1.590g/m²

     Angabe Bieter:  '....................................................'

    Florhöhe über Trägergewebe: 35-38mm

     Angabe Bieter:  '....................................................'

        Noppenzahl pro m², >/=18.800/m²

     Angabe Bieter:   '....................................................'

       Stichzahl: mind. 180/m

     Angabe Bieter:   '....................................................'

           Anzahl Filamente/m² bzw. Faserzahl/m²:
      mind.188.500/m²

     Angabe Bieter:  '....................................................'

    Reihenabstand: 3/8 

     Angabe Bieter:  '....................................................'

    Farbe:grün oder zweifarbig grün:

     Angabe Bieter:   '....................................................'

    Trägergewebe, Material:

     Angabe Bieter:  '....................................................'

    Rückenbeschichtung, Material:

     Angabe Bieter:   '....................................................'
         Gesamtgewicht: mind. 2.450g/m²

     Angabe Bieter:   '....................................................'
         Entwässerung/Rückenperforation/Angabe Löcher/m²:

     Angabe Bieter:  '....................................................'
     Bahnbreite >/= 4,0m

     Angabe Bieter:   '....................................................'
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  Angaben zur Markierung:

   Kunstrasenspielfeld 1:
           Spielfeldmaß/Netto:ca. 100,00 x 63,00m; 
      Brutto:104,00 x 67,00m
   Farbe: weiß
    Breite:12 cm
   Material: wie Gesamtbelag
      Art der Markierung: eingetuftet und/oder geklebt.

     Angebotenes Erzeugnis:   '....................................................'
  Qualitätssicherung:
 Der Bieter muss für den angebotenen Kunststoffrasen gemäß 
     DIN EN 15330-1 und DIN 18035-7:2019-12 die 
  Eignungsprüfung nachweisen. 

       Der RAL Gütenachweis für den Kunstrasenbelag/RAL-GZ 944/3 
  ist einzureichen.

 Die Umweltverträglichkeit sowie Qualitätsüberwachung sind 
    nach DIN 18035-7 nachzuweisen. 

   Das Prüfzeugnis der Qualitätsüberwachung darf nicht älter als 1 
  Jahr sein.
 Die Prüfzeugnisse und Zertifikate müssen auf den Namen des 
  Kunstrasenherstellers ausgestellt sein.
         Ein techn. Datenblatt, welchem u.a. der Produktname
      u. der Hersteller zu entnehmen ist, ist dem Angebot beizufügen.

   Fehlende und  unvollständige Prüfzeugnisse, sowie fehlende 
 Nachweise über die Qualitätssicherung können zum Ausschluss 
  des Angebotes führen.

 Mit dem Angebot ist eine Muster des angebotenen 
       Kunststoffrasens (DIN A4), und des Sandes der nachfolgenden 
  Positionen einzureichen.

          7.000,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.120. Zusätzliche Markierung

  Zusätzliche Markierung nach Herstellervorschrift einkleben.
      Kurze Striche unter 100cm werden mit je 100 cm gemessen.
    Einschl. der erforderlichen Einmessarbeiten.
         Winkel 70 x 70 cm für Jugendstrafräume (4 Stck)
  sowie kurze Linien als Markierung Standort Tor ,
         sowie die 9m-Strafstoßpunkte (4 Stck)

   Farbe: blau
    Linienbreite:5 cm

         40,000 m ......................... .........................
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    1.2.130. Kunststoffrasen besanden
    Kunstrasen mit Sand gleichmäßig verfüllen bzw. einbürsten.
   Mit dem Einbau des Sandes darf erst begonnen werden, wenn 
  die Nähte von der Bauleitung überprüft worden sind.

   Die einzubauende Sandmenge ist ausreichend, wenn eine 
        Füllmenge gem. EN 1969 von mind. 70%  zum Zeitpunkt der 
     Abnahme erreicht wird. Der Bauherr behält sich vor, nach der 
        Einspielphase (ca. 150-200 Std.) eine Nachbesandung zu 
  fordern.

 Der verwendete Sand muss werksseitig bei Temperaturen unter 
   500°C getrocknet worden sein.
  Der Sand ist trocken zu lagern und einzubauen.
  Für eine Trockene Lagerung ist der AN verantwortlich.

   Material: Quarzsand
       Körnung: kantengerundet bis kugelförmig 0,25 - 0,8mm

      Beispiel Lieferwerk: Quarzwerke Marx/ 26919 Brake

      Herkunft/Lieferant:'........................................................................
  .....'

    Gesamteinbaumenge:'..................................................................
  ..............'

 Bei Angebotsabgabe muss ein beschriftetes Muster den 
 Auschreibungsunterlagen beigefügt werden mit den 
        Mindestangaben: Produktbezeichnung/Hersteller; Körnung.
  Mit der Abrechnung sind die Lieferscheine einzureichen.

          7.000,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.140. Fußballtor
 Fußballtor liefern und in fertiger Arbeit in vorhandene 
     Bodenhülsen Typ Standard für ovale Pfosten 100 x 120, 
      Einstecktiefe 40cm,einbauen;
  bestehend aus:
   Aluminiumprofil weiß, einbrennlackiert mit eingefräster 
   Sicherheits- Netzaufhängung und herausnehmbaren 
  Netzhalterungen.
         Fußballtor: Typ II, nach DIN 7900/EN 748
     Best.-Nr.:06000204
           Bodenrahmen: Best.-Nr.:06002071, Auslage 2,0m
 mit Bodenrahmengelenk
                Fußballtornetz:Best.-Nr.:060W0212, Farbe: rot-weiß, 
    Auslage:2,0m
     Einschiebbares Stangensystem:Bestell Nr.06000078

  Liefernachweis:
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           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Schäper Sportgerätebau

  oder gleichwertig.

     Angebotenes Erzeugnis/Hersteller:'

  ....................................................'
         2,000 Stck ......................... .........................
    

    1.2.150. Kunstrasenpflegegerät
  Kunstrasenpflegegerät liefern,
  als Anbaugerät hinter dem Schlepper.
  Anbaumöglichkeit mittels Dreipunktaufnahme.
   System: Bürstensystem mit zusätzlicher Dekompaktiereinheit 
  Die Bürsten müssen austauschbar sein.
    Arbeitsbreite: 2,0m

    Typ: Bristly Regular 2.0
     Anbieter: Rolugro Pitch & Equipment BV
    
  oder gleichwertig.

     Angebotenes Erzeugnis/Hersteller:'

  ....................................................'
         1,000 Stck ......................... .........................
    

    1.2.160. Sand in Säcken
       Quarzsand, Qualität wie Vorp., für Pflegemaßnahmen liefern,
 gegen Beleg  abladen und nach Anweisung der Bauleitung 
  einlagern.

    Lieferung in 25 kg Säcken.
         350,000 kg ......................... .........................
    

    
         Summe 1.2. Kunstrasen .........................
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    Amt 67 - Leistungsverzeichnis 

           Projekt: 16083 Sanierung Kunstrasenplatz August-Schepers-Str.
         LV: 16083 Sportplatzbauarbeiten Sportanlage August-Scheper..
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.3. Stundenlohnarbeiten

    1.3.10. Stundenlohn als Baustellenmittellohn
  Stundenlohnarbeiten als Baustellenmittellohn,
       einschl. tariflicher Zuschläge, Auslösungen, Fahrtkosten
  nur auf Anweisung der Bauleitung.

         10,000 Std ......................... .........................
    

    
         Summe 1.3. Stundenlohnarbeiten .........................

    
           Summe 1. Vor- und Rückbauarbeiten .........................
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    Amt 67 - Leistungsverzeichnis 
 Zusammenstellung

           Projekt: 16083 Sanierung Kunstrasenplatz August-Schepers-Str.
         LV: 16083 Sportplatzbauarbeiten Sportanlage August-Scheper..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       1.  Vor- und Rückbauarbeiten
      1.1. Vorarbeiten .........................
      1.2. Kunstrasen .........................
      1.3. Stundenlohnarbeiten .........................
    
           Summe 1. Vor- und Rückbauarbeiten  .........................
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    Amt 67 - Leistungsverzeichnis 
 Zusammenstellung

           Projekt: 16083 Sanierung Kunstrasenplatz August-Schepers-Str.
         LV: 16083 Sportplatzbauarbeiten Sportanlage August-Scheper..
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LV  16083
        1. Vor- und Rückbauarbeiten .........................
    
         Summe LV 16083 Sportplatzbauarbeiten Spo..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

                                                                                                                                                                      Seite  16 von 16


