Projekt:

Amt fir Mobilitat
und Tiefbau

Stadt Miinster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15618 3.BA Hafensiidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

| MONSTER

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

1.1.20.

1.1.30.

Holzdeck A (West)
Technische Bearbeitung

Werkstattplanung herstellen

Werkstattplanung fur sdmtliche Hafenstege bestehend aus
Stahlkonstruktionen mit Holzeindeckung,

einschliellich Stiicklisten herstellen.

Unterlagen 1* digital und in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital und in Papierform -
1-fach an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-2 (Level B)
geman ISO 19005-2,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
Die Prufung erfolgt durch einen anerkannten
Prifingenieur im Auftrag und auf Rechnung des AG.

1,000 psch .oovvvvvieiiieeeeee

AKVS 2014  6.300.2

Vermessungsarbeiten

Vermessungsarbeiten zur Herstellung der Stahl-Holz-
Konstruktionen inkl. erforderlicher Zwischenaufmalle
durchfiihren.

Einzukalkulieren sind samtliche fur die Herstellung der Podeste,
die Erstellung der Werkstattplanung erforderlichen
Vermessungsarbeiten einschl. der Schlussvermessung nach
Fertigstellung des Bauwerks.

Ortliche AufmaRe des vorhandenen Gelandes durchfilhren
FUr die Vermessungsarbeiten ist ein verantwortlicher
Vermessungsingenieur zu benennen.

1,000 psch .ooovvvieiiiiieeeee

Bestandunterlagen liefern
Bestzeichn.mik.*Be.iib.zeichn. CAD

Best.daten LOGO*Kor.schutz CAD.

Bestandsunterlagen einschl. Bestandsubersichtszeichnung
gemal ZTV_ING, Teil 1, Abschnitt 2 fur jedes Teilbauwerk
herstellen und liefern.

Zusatzlich gilt fur die Herstellung der
Bestandslbersichtszeichnung(en) der CAD-Standard fur
"Erzeugung, Austausch und Archivierung von CAD Daten
im Konstruktiven Ingenieurbau" des Landesbetriebes
StralenbauNRW.

Lieferung 1* in Papierform und 1* digital im DWG- und
PDFFormat. Bestandsdaten gemaR ASB-ING mit durch den AG
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Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15618 3.BA Hafenslidseite
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.40.

1.1.50.

zur Verfigung gestellter Software "geologix LOGO" erfassen
und
Ubergeben.

1,000 psch .ooovvvveeieieeeeeee,

TECHN. BEARBEITUNG BAUBEHLEFE
fir samtliche Baubehelfe einschl. Arbeitsebenen und
Kranstandorten

Standsicherheitsnachweis aufstellen

Baubehelfe

Standsicherheitsnachweis fur sdmtliche Baubehelfe
entsprechend ZTV-ING Teil 1 Abschnitt 2 aufstellen

und vor Ausfiihrung dem AG geprft vorlegen.

Ggf. erforderliche ortliche Aufnahmen werden nicht
gesondert berechnet.

Die gepriften Unterlagen 1* digital und in Papierform 1-fach-
dem AG 10 Tage vor Ausflihrung Ubergeben.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-2 (Level B)

gemaR I1SO 19005-2,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

Die Prufung ist durch einen anerkannten

Prifingenieur im Auftrag und Rechnung des AN zu erfolgen.

1,000 psch .oovevvvieiiieeeeeee

Ausfiihrungszeichnungen herstellen

Baubehelfe

Ausfiihrungszeichnungen fiir samtliche Baubehelfe
entsprechend ZTV-ING Teil 1 Abschnitt 2 herstellen

und vor Ausfiihrung dem AG gepriift vorlegen.

Gdf. erforderliche 6rtliche Aufnahmen werden nicht
gesondert berechnet.

Die gepriften Unterlagen 1* digital und in Papierform 1-fach-
dem AG 10 Tage vor Ausflihrung Uibergeben.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-2 (Level B)

geman ISO 19005-2,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO 216.

Die Prifung ist durch einen anerkannten

Prafingenieur im Auftrag und Rechnung des AN zu erfolgen.

1,000 psch .ooovvvieeiiiieeiee

Summe 1.1. Technische Bearbeitung
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Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2

1.2.10.

1.2.20.

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten

Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 psch .ooovvveeeiiiieeeee,

Baustelle raumen

Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 psch .oovvvvvieiiieeeeee

BAUZAUN
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.30.

1.2.40.

1.2.50.

Bauzaun aufstellen und entfernen

Zaunhohe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

100,000 m .,

VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG
Die Verkehrsrechtliche Anordnung wird durch den AG erstellt
und dem AN zu Verfligung gestellt.

VERKEHRSSICHERUNG WASSERWEG

Die Verkehrssicherung des Wasserwegs im Hafenbecken ist so
auszubilden, dass den Nutzern (Schifffahrt, Wassersportler)
eine Befahrung im Baustellenbereich verhindert wird.

Verkehrssicherung lang.Dauer aufst., vorh., abbauen
Wasserweg

Verkehrssicherung des Wasserwegs an Arbeitsstellen von
langerer Dauer liefern, aufstellen, vorhalten, umbauen,
unterhalten, warten, und beseitigen. Vorubergehende
Sicherungsmaflnahmen durchfiihren.

Ausbildung der Sicherung in Form von 2 Beschilderungen inkl.
temporarer Beschilderungspfosten und einer Schwimmketten
mit Bojen inkl Befestigung an den Ufern.

Verkehrssicherung umlaufend um Baufeld vorsehen.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen,
der Rest nach Beseitigen vergltet.

Verkehrssicherung auf Wasserweg

Nach Verkehrskonzept des AG.

1,000 psch .ooovvvieeiiieeeeee

SICHERUNGSMASSNAHMEN HAFENKANTE

Absturzsicherung Hafenkante aufstellen
Absturzsicherung Hafenkante aufstellen

Absturzsicherung an der Hafenkante liefern,
aufstellen/montieren und unterhalten. Absturzsicherung zum
Schutz von Personen vor Stirzen in das Hafenbecken.

Die Sicherung muss den Unfallverhitungsvorschriften
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.60.

1.2.70.

entsprechen. Aufstellen auf Weisung des AG bzw. der
Bauleitung / SiGeKo. Gelander bestehend aus Senkrechten
Pfosten und mind drei wagerechten

Gelanderbretter mind. B/H 3/15 cm, Sortierklasse C 24 /S 10
Pfostenabstand max: 2,0 m

Hoéhe Uber Gelande mind. 1,0 m

Absturzsicherung Hafenkante abbauen
Absturzsicherung Hafenkante abbauen

auf Forderung des SiGeKo's errichtete
Absturzsicherung nach Abschlufl der Arbeiten
zurlckbauen, Material aufnehmen und von der
Baustelle entfernen.

30,000 m

Rettungsmaterial Wasserkante vorhalten
Rettungsmaterial Wasserkante vorhalten

auf Weisung des AG bzw. der Bauleitung / SiGeKo fir
Arbeiten an der Wasserkante Rettungsring sowie
Rettungswesten anliefern und fiir die Durchfiihrung der
Arbeiten vorhalten.

60,000 TAGE ..oovverveerrrerrrnnn,

Summe 1.2. Baustelleneinrichtung
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.

1.3.10.

1.3.20.

Vorarbeiten / Abbrucharbeiten

Poller auf Spundwand zuriickbauen u. an AG libergeben
Poller auf Spundwand zuriickbauen u. an AG (bergeben.
Poller zum Festmachen von Schiffen auf der Spundwand
trennen und zur Lagerstelle des AG liefern.

Befestigung mit Schraubverbindung I6sen. Verankerung biindig
mit Oberkante abtrennen, Rest verbleibt im Baukorper.

2,000 St

SONDIERBOHRUNGEN KAMPFMITTEL

Die Sondierungsbohrungen sind im Hafenbecken auszufihren.
Die Aufwendungen und Erschwernisse der Bohrungen tber
bzw. unter Wasser sind in die nachfolgenden Positionen mit
einzukalkulieren.

MaBnahmen zur passgenauen Herstellung der Rammpfahle
sowie der Sondierbohrungen siehe Abschn. 1.5.

Sondierbohrungen herstellen

Sondierbohrungen herstellen.

Sondierbohrungen aus Kunststoff-Rohre DN 60 mm an den
Positionen der Rammpfahle nach Angaben des AG herstellen.
Tiefe (bis min. 1,00m unter Pfahlfuss): im Mittel ca. 2,50 m unter
Kanalsohle.

Homogenbereich 3/[3]/4 /[4]/ 5/ [5] gemal

beiliegendem Bodengutachten.

Vorgesehene Anordnung der Bohrungen: einreihig im Bereich
der Hafenbeckens, etwa 3,0 m wasserseitig von der Kaikante
entfernt.

Abstand der Sondierbohrungen: ca. 5,00 m

Die vermessungstechnischen Aufwendungen fir die Festlegung
der Sondierpunkte in der Ortlichkeit sind einzurechnen.

Die Bohransatzpunkte befinden sich in der Hafensohle, etwa 3,0
m von der Kaikante entfernt. Hierfir erforderlich Aufwendungen

sind einzurechnen.

Die Bohrungen durfen nur drehend mit Schnecke und nicht
schlagend durchgefiihrt werden. Bohrkronen als
Schneidwerkzeug diirfen nicht verwendet werden. Beim
Auftreten von plétzlichen ungewohnten Widerstanden ist die
Bohrung sofort aufzugeben.

Verrohren der Bohrlécher mit Kunststoff-Rohren frei von
Ferrometallen, Innendurchmesser 60mm, Rohrunterseite mit
Stopfen gegen Aufspllen verschlieRen und gegen Auftrieb
sichern. Das Rohr ca. 0,30 m tber Wasseroberflache
abschneiden.

Abgerechnet wird nach der Tiefe der Bohrlécher, gmessen von
der Kanalsohle.
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.3.30.

1.3.40.

1.3.50.

Einschlief3lich Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

12,500 m

Vertikale Messwertaufnahme

Vertikale Messwertaufnahme durchfiihren

Vertikale geophysikalische Messwertaufnahme
(Bohrlochsondierung) in den Bohrléchern der Vorposition
durchfiihren.

Messdatenauswertung und -interpretation u.a. auf Anomalien
wie Bombenblindganger durchfihren.

12,500 m

Arbeitsebenen zur Sondierung

herstellen u. beseitigen

Herstellen und Beseitigen von Arbeitsebenen zur
Sondierung der vorgenannten Positionen sowie der flur die
eingesetzten Gerate

bendtigten Zufahrten

nach den Erfordernissen und der Technologie des AN.

1,000 psch .ooovvvveeieieeeeeee,

An-/Abtransport, Vorhaltung

der Sondierungsausriistung

An-/Abtransport, Vorhaltung der Sondierungsausristung
und Technik, sowie Personal zu Untersuchungsflachen,
Fahrten zur und innerhalb der Untersuchungsflachen,

Auf-/Abbau
und initiale Kalibrierung der Messtechnik, tagliche
Kalibrierung.
1,000 PSCh oo e,
Summe 1.3. Vorarbeiten / Abbrucharbeiten L
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.4.

1.4.10.

1.4.20.

Spundwandarbeiten

ANPASSUNG DER SPUNDWAND FUR RAMPEN

Fir die Ausbildung der Rampen sind die Bestands-Spundwande
nach den Planunterlagen des AGs anzupassen.

Dazu ist zunachst das Deckblech auszubauen. AnschlieRend ist
eine tieferliegende Gurtung als Auswechslung einzubauen,
bevor die bestehende Gurtung in den Bereichen ausgebaut
wird. Anschlielend ist die Spundwand bis OK neue Gurtung
abzutrennen.

Profil der vorhandenen Gurtung laut Bestandsunterlagen: U240
in St37

Profil fir neue Gurtung: U240 in S355 J2

Rickbau Deckblech u. Gurtung an Spundwandkopf
Ruckbau Deckblech und Gurtung an Spundwandkopf.

- Ausbau Deckblech

- (Einbau tieferliegende Gurtung als Auswechslung (siehe
nachfolgende OZ))

- Ruckbau Gurtung

Vorhandene Gurtung mit Schnitt trennen, Schraubverbindung
zur Spundwand lésen und ausbauen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst

Spundwand*S 355*... Freitext ...

Gurtung/Aussteifung fur Verbau entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen.

Gurtung/Aussteifung fiir Spundwand.

Stahlsorte = S 355.

Gurtung/Aussteifung 'als Auswechslung herstellen.

Profil der Gurtung analog zur vorhandenen Gurtung.
Anbindung an vorhandene Gurtung und Spundwand mit
Schraubverbindungen. Verbindungsmittel werden nicht
gesondert vergutet.'

0,300 t

HINWEIS ZU KORROSIONSSCHUTZSYSTEM:

Ausfiihrung als Duplex-System, bestehend aus
Feuerverzinkung, Zwischen- und Deckbeschichtung. Mindest-
Gesamtschichtstarke = 240mm.

Eine Reinigung der Oberflachen vor der Feuerverzinkung ist
einzukalkulieren.
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Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: P-15618 3.BA Hafensudseite
Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.4.30. Stahlfl. mit Korr.schutz versehen
... Freitext ...*Korr.system Nr.1
im Werk*Zwischenreinigung
Stahlflache nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflachenvorbereitung wird gesondert vergltet.
Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlkonstruktion Gurtung,
Beschichtung gemaf Bauteil-Nr 2.1.1"
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.
Beschichtungen im Werk aufbringen.
Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.
7,000 M2 s e
1.4.40. Stahloberflache vorbereiten
... Freitext ...*... Freitext ...
Sweepstrahlen*im Werk
vorbereitete Fl.
Stahloberflache nach Unterlagen des AG fir Korrosions-
schutz vorbereiten.
Bauteil 'Gurtung'
Vorbereitung 'Zwischenbeschichtung nach Feuerverzinkung'
Verfahren = Sweepstrahlen.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchflhren.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.
7,000 M2 s e
1.4.50. Stahlspundwand kiirzen
... Freitext ...*... Freitext ...
Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kurzen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Schnittlan-
ge in der Ansichtsflache..
Spundwand 'als Kaimauer'
Neue Oberkante 'ca 25 cm unter aktueller Oberkante'
4,000 M e
STEIGELEITER
Da die vorhandene Steigeleiter durch das Holzdeck Uberbaut
wird, ist ein Ersatz beidseitig des Decks einzubauen.
1.4.60. Steigeleiter aus Steigeisen in Spundwandtal einbauen

Steigeleiter aus Steigeeisen analog Bestand in Anlehnung an
EAU 2020 Abschnitt 7.7.2 herstellen und einbauen.

Einbau mit dem an das Spundwandprofil angepassten
Haltewinkel in Spundwandtalern.

Material S235 JR

Mit Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4 - Abschnitt 3 -
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Anhang A, Bauteilnr. 2.1.1 System Nr. 2, Korrosionsschutz wird
nicht gesondert vergutet.

2,000 St

Summe 1.4. Spundwandarbeiten
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.

1.5.10.

1.5.20.

Tiefgriindung
Hinweis zu Rammpfahlen

Rammkopf als Rammbhilfe bestehend aus einem Profil HE-300B
mit Fulplatte als Veschleif3teil fiir den Rammvorgang. Wird
nach Herstellung der Rammung demontiert und nach Wahl des
AN verwertet.

AnschlieRend wird ein Passstiick nach Aufmal} gefertigt und
montiert.

Arbeitsebene herstellen nach Wahl des AN an Land bzw. auf
dem Wasser. Die Arbeitsebene ist in der folgenden Position fur
den Geréateeinsatz mit einzukalkulieren.

Die Rammpfahle werden feuerverzinkt. Die Passstiicke
zwischen Rammpfahl-Kopfplatte und Stahlkonstruktion Deck
sind analog des Tragerrostes mit einer Duplex-Beschichtung zu
versehen.

Geriteeinsatz fir Pfahle

... Freitext ...*vorgefert. Pfdhle

Ebene herst/bes.

Gerate fur das Herstellen von Pfahlen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.

Bauteil Stahlpfahle im Kanalbett

Einsatz fiir vorgefertigte Verdrangungspfahle.

Arbeitsebene nach Wahl des AN herstellen, fiir die geplante
Bauzeit vorhalten und unterhalten, wenn notwendig
entsprechend dem Bauablauf umbauen, einschliefl3lich aller
erforderlichen Sicherungsmafinahmen.

B efestigung und -dimensionierung der Flache einschl . evitl .
Grindungskérper, Verbauten, Béschungssicherungen, Pontons
nach Wahl und Belangen des AN unter Beachtung der
Belastung aus Materialtransporten und geplantem
Geréateeinsatz.

Erforderliche Erdbauarbeiten und Verbauten sind mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet .
Nach Beendigung der Arbeiten zuriick bauen und
ursprunglichen Zustand wiederherstellen.

1,000 St

Stahlrammpfahle liefern und einbauen

Stahlrammpfahle entsprechend stati-

schen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen

des AG herstellen und einbringen.

Abgerechnet wird nach vereinbarter Lange von Kopfplatte zum

Seite 11 von 51



Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: P-15618 3.BA Hafensudseite
Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Passstiick bis zur PfahlfuBspitze. Passstlick am Pfahlkopf wird
gesondert vergutet.
Bauteil Stahlpfahle im Kanalbett
Pfahllange 5,00m, Einbindung 1,50m.
Neigung vertikal.
Baustoff Profilstahl S235 J2
Korrosionsschutz nach Planung des AG.
Pfahl einbringen durch Rammen.
Rammihilfe wird gesondert vergitet.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchflhren.
Lockerungsbohrungen werden gesondert vergutet.
25,000 M e e
KORROSIONSSCHUTZ RAMMPFAHLE
Feuerverzinkung.
Reinigen der Oberflachen vor der Feuerverzinkung ist
einzukalkulieren.
1.5.30. Stahloberflache verzinken
... Freitext ...*Feuerverzinkung
im Werk
Stahloberflache nach Unterlagen des AG verzinken.
Bauteil 'Stahlrammpfahle’
Verzinkung = Feuerverzinkung.
Ausflihrung im Werk.
50,000 M2 o e
1.5.40. Lockerungsbohrungen fiir Einbau Stahlrammpfahl durchfiihren
Lockerungsbohrungen flur Einbau Stahlrammpfahl durchfiihren.
Lockerungsbohrung als Einbringhilfe flir Rammpfahl.
Lockerungsbohrung im Hafenbecken ausfiihren.
Lockerungsbohrungen ab ca. 3,50m unter Wasseroberflache
ausfliihren, bis in eine Tiefe von 5,50m ab Wasseroberflache.
7,500 M s e
1.5.50. Rammkopf als Rammhilfe fiir Stahlrammpfahle herst., einbauen, ausbauen

Rammkopf als Rammbhilfe fiir Stahlrammpfahle herst.,
einbauen, ausbauen

Rammihilfe aus Profilstahl mit Ful3platte als Verschleil3teil fir
Rammvorgang.

Profil HE-300B

Fuliplatte passend zur Kopfplatte der Pfahle nach Zeichnung.
Material nach Wahl des AN.

Lange nach Wahl des AN.

Nach Fertigstellung der Rammarbeiten demontieren und nach
Wahl des AN verwerten.

Es ist kein Korrosionsschutz vorgesehen.

5,000 St .
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Projekt:

Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15618 3.BA Hafenslidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.60.

1.5.70.

1.5.80.

Zulage Pfahl in Festgestein herstellen

Zulage Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergltet wird der Mehraufwand fir das Herstellen in
Festgestein gegenuber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil 'Stahlpfahle im Kanalbett'

Pfahl '"Verdrangungspfahl'

Pfahldurchmesser 'HE-300B'

Neigung vertikal.

Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.

vorgef. Pfihle

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergutet wird ein Verrechnungssatz, der samtliche Auf-
wendungen flr den Einsatz, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten fur das Bedie-
nungspersonal einschlieBlich samtlicher Zuschlage um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsachlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.

Einsatz bei der Herstellung von vorgefertigten Verdran-
gungspfahlen.

5000 h .

PASSSTUCK PFAHLKOPF

Passstiick liefern und einbauen

vertikal*nach Aufmal

Passstuck fur Pfahlgrindung entsprechend stati-

schen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen
des AG herstellen und einbringen.

Vor Herstellung der Passstiicke sind die Kdpfe der gerammten
Pfahle aufzumessen (Lage, Neigung, Hoéhe).

Bauteil Passstiick fur Stahlpfahle im Kanalbett
Soll-Lange 0,30m, tatsachliche Lange nach Aufmald.
Neigung vertikal.

Baustoff Profilstahl S235 J2

Korrosionsschutz nach Planung des AG.

Befestigung Uber Schraubverbindungen.

5,000 St .

KORROSIONSSCHUTZ PASSSTUCK PFAHLKOPF:
Ausfihrung als Duplex-System, bestehend aus
Feuerverzinkung, Zwischen- und Deckbeschichtung. Mindest-
Gesamtschichtstarke = 240mm.

Eine Reinigung der Oberflachen vor der Feuerverzinkung ist
einzukalkulieren
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Projekt:

Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15618 3.BA Hafenslidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.90.

1.5.100.

Stahlfl. mit Korr.schutz versehen

... Freitext ...*Korr.system Nr.1

im Werk*Zwischenreinigung

Stahlflache nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflachenvorbereitung wird gesondert vergltet.

Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlkonstruktion Passstiicke
Pféahle, Beschichtung gemaf Bauteil-Nr 2.1.1'
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.

Beschichtungen im Werk aufbringen.

Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.

8,000 m2 ...

Stahloberflache vorbereiten

... Freitext ...*... Freitext ...

Zustand Unt. AG*Sweepstrahlen

im Werk*vorbereitete FI.

Stahloberflache nach Unterlagen des AG fir Korrosions-
schutz vorbereiten.

Bauteil 'Passstiicke Pfahlkopfe'

Vorbereitung 'Zwischenbeschichtung nach Feuerverzinkung'
Ausgangszustand der beschichteten Oberflache nach Un-
terlagen des AG.

Verfahren = Sweepstrahlen.

Vorbereitungsarbeiten im Werk durchflhren.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.

8,000 m2 ...

Summe 1.5. Tiefgriindung
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Projekt:

Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15618 3.BA Hafenslidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.6.

1.6.10.

Geriistbauarbeiten

HINWEIS

Das Arbeits- und Schutzgerust dient zur Herstellung der
Stahlrammpfahle, der Herstellung der Konsolen und der
Montage der Stahlkonstruktion samt Bohlenbelag.

Die evtl. Verwendung eines Schwimmpontons anstelle von /
zusatzlich zu Geriisten nach Wahl des AN ist in der folgenden
Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Arbeits- u. Schutzgeriist / Schwimmpontons herstellen
Gewadsser

Arbeits- u. Schutzgerist / Schwimmpontons, einschlief3lich ggf.
erforderlicher Griindung, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten

und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des GerUstes nach Unterlagen des AG.

Gerust Uber Gewasser.

1,000 psch .oovvvvvieiiieeeeee

Summe 1.6. Geriistbauarbeiten
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P-15618 3.BA Hafenslidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.7.

1.7.10.

1.7.20.

1.7.30.

Stahlbau Tragerrost

STAHLKONSTRUKTION TRAGERROST

Stahlkonstruktion herst. u. mont.

... Freitext ...*S235
Geschw./geschr.*Abr.n.Berechnen
Bescht.-flachber.

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberflache sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergutet.
Bauteil 'Tragerrost'

Stahlsorte = Baustahl S235.

Konstruktion geschweif3t, BaustellenstéRe geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
Beschichtungsflachenberechnung 3-fach vorlegen.

5000 t

HINWEIS ZU KORROSIONSSCHUTZSYSTEM:

Ausfihrung als Duplex-System, bestehend aus
Feuerverzinkung, Zwischen- und Deckbeschichtung. Mindest-
Gesamtschichtstarke = 240mm.

Eine Reinigung der Oberflachen vor der Feuerverzinkung ist
einzukalkulieren.

Stahlfl. mit Korr.schutz versehen

... Freitext ...*Korr.system Nr.1

im Werk*Zwischenreinigung

Stahlflache nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflachenvorbereitung wird gesondert vergltet.

Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlkonstruktion Tragerrost,
Beschichtung gemaf Bauteil-Nr 2.1.1"
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.

Beschichtungen im Werk aufbringen.

Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.

125,000 m2 ..

Stahloberflache vorbereiten

... Freitext ...*... Freitext ...

Zustand Unt. AG*Sweepstrahlen

im Werk*vorbereitete FI.

Stahloberflache nach Unterlagen des AG fiir Korrosions-
schutz vorbereiten.
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Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: P-15618 3.BA Hafensudseite
Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bauteil 'Tragerrost’
Vorbereitung 'Zwischenbeschichtung nach Feuerverzinkung '
Ausgangszustand der beschichteten Oberflache nach Un-
terlagen des AG.
Verfahren = Sweepstrahlen.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchflhren.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.
125,000 M2 o e
STAHLKONSTRUKTION SEITLICHE HOHLKASTEN
1.7.40. Stahlkonstruktion herst. u. mont.
... Freitext ...*S$235
Geschw./geschr.*Abr.n.Berechnen
Bescht.-flachber.
Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberflache sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergltet.
Bauteil 'seitliche Hohlkasten'
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion geschweil’t, BaustellenstoRe geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
Beschichtungsflachenberechnung 3-fach vorlegen.
12,000 1 s
1.7.50. Stahloberflache vorbereiten
... Freitext ...*Erstbeschichtung
Zustand Unt. AG*... Freitext ...
Sa 2 1/2*im Werk*vorbereitete FI.
Stahloberflache nach Unterlagen des AG fiir Korrosions-
schutz vorbereiten.
Bauteil 'seitliche Hohlkasten'
Vorbereitung fur Erstbeschichtung.
Ausgangszustand der beschichteten Oberflache nach Un-
terlagen des AG.
Verfahren 'nach Wahl des AN.'
Oberflachenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchfihren.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.
40,000 M2 o e
1.7.60. Stahlfl. mit Korr.schutz versehen

... Freitext ...*Korr.system Nr.1

im Werk*Zwischenreinigung

Stahlflache nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
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Projekt:

Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15618 3.BA Hafenslidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.7.70.

1.7.80.

ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflachenvorbereitung wird gesondert vergltet.

Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlkonstruktion seitl. Hohlkasten;
Auflenflachen, Beschichtung gemaR Bauteil-Nr. 1.2.1'
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.

Beschichtungen im Werk aufbringen.

Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.

40,000 m2 ..

Dichtigkeitspriifung der Hohlkasten im Werk
Dichtigkeitsprifung der Hohlkasten im Werk
Dichtigkeitsprifung fir luftdicht verschweilste Hohlkasten nach
genehmigtem Prifplan durchfihren.

Die Prufabschnitte sind im Plan darzustellen.

VVom AN zu vertretende Wiederholungsprifungen werden
nicht gesondert berechnet.

Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und werden dem AG
im Orginal auf Papier libergeben.

Prufung nach Wahl des AN

1,000 psch .ooovvvieeiiiieieee

Zulage zu OZ 1.7.60: Deckbeschichtung mit Anti-Graffiti-Eigenschaften

Zulage zu OZ 1.7.60: Deckbeschichtung mit Anti-Graffiti-
Eigenschaften.

Material: Brillux Anti-Graffiti-Lack 2K-PUR (5748 oder 5749)
oder gleichwertiges Produkt.

Vertraglichkeit mit Beschichtungsaufbau OZ 1.7.60 muss erfiillt
sein.

40,000 m2 .

Summe 1.7. Stahlbau Tragerrost
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Projekt:

Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15618 3.BA Hafenslidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.8.

1.8.10.

1.8.20.

1.8.30.

1.8.40.

Holzkonstruktion / Bohlenbelag

Unterkonstruktion Bereich StB-Platte herstellen
Unterkonstruktion fiir Bohlenbelag herstellen.

Kantholz C24

b/h=10/12 cm

Einbaubereich Uber Stahlbetonplatte (Landseitig) einschlief3lich
der Rampen

Einschlie3lich samtlicher Verbindungsmittel.

Punktférmige Pfostentrager werden gesondert vergiitet.

170,000 m

Zinklblechabdeckung auf Holzunterkonst. einb.
Zinkblechabdeckung inkl. EPDM-Streifen auf
Holzunterkonstrukion einbauen.

Gekantetes Zinkblech auf der Oberseite der Unterkonstrukion
aus Holz aufbringen und befestigen. Zwischen Zinkblech und
Holzbalken ist ein EPDM-Streifen mit Querschnitt 20x5mm
durchlaufend zu verlegen.

StoRbereiche mit ausreichender Uberlappung.
Einzukalkulieren sind die Zinkblechabdeckung, der EPDM-
Streifen sowie alle Befestigungsmittel. Alle Verbindungsmittel in
V2A.

170,000 m

Auflagerholz Bereich Stahlkonstruktion liefern u. einbauen
Auflagerholz auf Stahltrager IPE160 fir Bohlenbelag liefern und
einbauen.

Kantholz C24

b/h=10/7 cm

einschl. Trennlage zw. Auflagerholz und Stahlkonstruktion
bestehend aus EPDM-Pads 60x60x5mm an den
Verschraubungspunkten..

Erforderliche Bohrungen in Stahlkonstruktion zur Befestigung
auf Stahlkonstruktion sind mit einzukalkulieren.

Einschliel3lich samtlicher Verbindungsmittel. Alle
Verbindungsmittel in der Giite V2A ausfiihren..

115,000 m

Pfostentrager fiir Holzkonstr. liefern u. einbauen
Balkentrager zur Auflagerung der Holzunterkonstruktion liefern
und einbauen.

Balkentrager hdhenverstellbar zur Ausrichtung auf Baustelle.
Nennhoéhe gem. Planung 130mm
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P-15618 3.BA Hafenslidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.8.50.

1.8.60.

1.8.70.

Verbindungsmittel zum Anschluss an Holzkonstruktion und an
Stahlbetonplatte sind mit einzukalkulieren.
Balkentrager aus Stahl, feuerverzinkt

130,000 St .

Die vertikalen Verkleidungen im Bereich der Ho6henspriinge und
die Ausbildung der Stufen sind in der nachfolgenden OZ
Bohlenbelag einzukalkulieren.

Bohlenbelag liefern und einbauen

Holzbohlenbelag herstellen und auf Auflagerholz der
Stahlkonstruktion bzw. Holzunterkonstruktion nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen und Unterlagen des AG liefern
und einbauen.

Oberflache glatt.

Unterseite mit Entlastungsschnitt

Material= Kebony clear produziert aus Radiata Pinie
(durchgehend behandelt)

Bohlenbreite 140 mm, Dicke 38 mm,

Fugenspalt 10 bis max. 15 mm.

Befestigung auf Holzunterkonstruktion mit Schrauben 6x80mm,
aus nicht rostendem Edelstahl, Glite V2A. Befestigungsmaterial
wird nicht gesondert vergltet und ist in den EP einzukalkulieren.
Herstellen der Rutschsicherung wird gesondert vergltet.

275,000 m2 .,

Rutschsicherung herstellen

Rutschsicherung des Bohlenbelages herstellen.
Einzukalkulieren ist das Frasen als Schwalbenschwanz-Nut, das
Uberstandige Verfillen mit Epoxydharz und das Absanden.
Herstellung der Rutschsicherung im Werk.

275,000 m2 .,

Revisionsklappen im Bohlenbelag herstellen
Revisionsklappen im Bohlenbelag herstellen.

Als Zulage zum zuvor beschriebenen Bohlenbelag.
Abmessung der Revisionsklappen ca. 50/50 cm.
Revisionsklappe aus Stahlrahmen mit Fillung entsprechend
dem Bohlenbelag.

Revisionsklappen abschlieRbar.

Revisionsklappen im Bereich der StB-Bodenplatte tber
Ablaufen.

Korossionsschutz ist mit einzukalkulieren.

5,000 St .

Seite 20 von 51



Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: P-15618 3.BA Hafensudseite
Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 1.8. Holzkonstruktion / Bohlenbelag = s
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Projekt: P-15618 3.BA Hafensudseite
Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.9. Ausstattung
1.9.10. Handlauf einbauen
... Freitext ...*Stahl, n.rostend
Handlauf einschlieBlich der Halterungen nach Unterlagen
des AG einbauen.
Handlauf 'als Reling an Vorderkante Podest unterhalb
Holzbelag'
Material = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401
oder 1.4571. Oberflachenbeschaffenheit nach Unterlagen
des AG.
34,000 M e s
1.9.20. Stahlgelénder einbauen
... Freitext ...*Stahl
H = 1000 mm*Drahtseilfiillung
... Freitext ...*... Freitext ...
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abrechnung nach Lange des Handlaufs.
Gelander als Absturzsicherung an Vorderkante Deck im
Bereich der Rampen
Baustoff = Stahl
Hohe des Gelanders 1000 mm.
Ausbildung als Gelander mit horizontaler Seilfiillung.
Verankerung mittels Schraubverbindung seitlich an Steg der
Quertrager der Stahlkonstruktion.
Korrosionsschutz Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Bauteil 3.1
Korrosionsbelastung b) , System 1. Farbton der letzten
Deckbeschichtung nach Wahl des AG.
4,300 M s e
Sitzbanke auf dem landseitigen Podest
Bei der nachfolgenden Position ist darauf zu achten, dass eine
geeignete Unterkonstruktion mit einzukalkulieren ist, da die
Sitzbank nicht auf dem Holzbohlenbelag abgesetzt werden kann
und auf der Betonplatte zu griinden ist!
1.9.30. Sitzobjekt PIER 10 00 10, LiF Freiraumobjekte

Sitzobjekt PIER 10 00 10, LiF Freiraumobjekte

Liefern und montieren, reversibel auf Betonplatte

inkl. Unterkonstruktion fir Hohenausgleich zwischen
Bodenplatte und Holzbohlenbelag und allen daftir erforderlichen
Verbindungsmitteln.

Sitzkonstruktion 2-teilig
Gesamtlange: 6.320 mm
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Gesamtbreite: 1.076 mm

Sitzhéhe: 450 mm

Sitzflache + Stirnseiten als Paneele

Rickenlehne 2-teilig zum Aufstecken/verschrauben
Gesamtlange der Riickenlehne 4.000 mm
Ruckenlehne konisch 126,55/50 mm

Als Stecksystem mit Stichschrauben

Hohe der Rickenlehne 480 mm Uber Sitzhdhe.

2 Armlehnen, mittig geschraubt,

bestehend aus Flacheisenriegel 60 x 8 mm
Stirnhoélzer auf Blechpaneele unsichtbar verschraubt
Sichtbare Stahlprofile 60 x 8 mm

vorgerichtet fiir Bodenbefestigung
Grundkonstruktion

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl und
Pulverbeschichtet in DB 703 FS

Tragprofile gekantett =5 mm

Bankflfl3e aus Flachstahl 60 x 10 mm

Holzauflage

Kebony Clear FSC, in den Abmessungen:

43 x 120 x 2.000 mm, gehobelt und geschliffen.

Um die optische Gesamtstarke der Holzer zu erreichen,
werden diese miteinander verschraubt.

Mit verdeckter Verschraubung mittels 6 mm Edelstahl Torx
Fugenbreite/Spaltmalie ca. 20 mm

- Ausfuihrung gemaR statischer und

Konstruktiver Erfordernis

- Werkplanung ist vor Ausfiihrung der BU

zur Freigabe vorzulegen.

liefern und nach Herstellerangabe flucht- lot- und héhengerecht
auf Betonplatte reversibel verschrauben,

die Befestigung ist in der Werkplanung darzustellen.
Leistung einschl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl

nach statischer und konstruktiver Erfordernis

und einschl. erforderlicher Bohrungen.

Je nach Erfordernis, sind div. Unterfltterungsbleche im
Schraubberech (Ausgleichsbleche) zu montieren.
Verschraubung nach statischer Erfordernis.

Liefernachweis:

LiF Freiraumobjekte e.K.
BrandstromstralRe 6, 49716 Meppen
Tel. +49(0)5931-55 10

Fax. +49(0)5931-66 61
info@freiraumobjekte.de

Typ PIER 10 00 10

2,000 St s
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.9.40.

1.9.50.

1.9.60.

1.9.70.

BELEUCHTUNG

Flexibles Kunststoffrohr DN: 75mm

Flexibles Kunststoffrohr (Kabuflex oder gleichwertiges)
inklusive Zugdraht verlegen,

Rohr-DU: 75 mm

Kabel verlegen

Kabel liefern und im Leerrohr einziehen
Beleuchtungskabel Durchmesser 2x2,5mm?
Anschluss Leuchten in 12 Teillangen

150,000 m

Wandeinbauleuchte
Wandeinbauleuchte 48V DC

aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
B 100mm, H 50mm, T 43mm
Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: 3.000K

Lichtverteilung: asymetrisch

IP Schutz: 65

Schutzklasse Leuchten: llI

Farbe: Grafit

einschl. Einbaugehause fiir Hohlwande

Montagesituation:
Montage mit Einbaugehause in Stufen Holzdeck
2 Stilick pro Stufe

Das System ist mit kompletter elektrischer Bestlickung
betriebsfertig auszuriisten und mit sémtlichem
systemgebundenen Montagematerial zu liefern, zu
montieren und elektrisch anzuschlieen und
auszurichten.

Liefernachweis:
Fa. BEGA 25090 K3

12,000 St

Zulage Netzteil

Zulage Netzteil

passend zu den Wandeinbauleuchten der Vorposition
einschl. Verteilerdose IP65
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Liefernachweis:
Fa. BEGA 13619

1,000 St s e

Summe 1.9. Ausstattung = ——

Summe 1. Holzdeck A(West) s
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2, Holzdeck B (Ost)
21. Technische Bearbeitung
2.1.10. Werkstattplanung herstellen
Werkstattplanung flr sdmtliche Hafenstege bestehend aus
Stahlkonstruktionen mit Holzeindeckung,
einschlieRlich Stucklisten herstellen.
Unterlagen 1* digital und in Papierform zur
Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital und in Papierform -
1-fach an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-2 (Level B)
geman ISO 19005-2,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO 216.
Die Priifung erfolgt durch einen anerkannten
Prufingenieur im Auftrag und auf Rechnung des AG.
1,000 PSCh oo e,
2.1.20. AKVS 2014  6.300.2
Vermessungsarbeiten
Vermessungsarbeiten zur Herstellung der Stahl-Holz-
Konstruktionen inkl. erforderlicher Zwischenaufmalle
durchfiihren.
Einzukalkulieren sind samtliche flr die Herstellung der Podeste,
die Erstellung der Werkstattplanung erforderlichen
Vermessungsarbeiten einschl. der Schlussvermessung nach
Fertigstellung des Bauwerks.
Ortliche AufmaRe des vorhandenen Gelandes durchfiihren
Fir die Vermessungsarbeiten ist ein verantwortlicher
Vermessungsingenieur zu benennen.
1,000 PSCh oo e
2.1.30. Bestandunterlagen liefern

Bestzeichn.mik.*Be.iib.zeichn. CAD

Best.daten LOGO*Kor.schutz CAD.

Bestandsunterlagen einschl. Bestandsubersichtszeichnung
gemal ZTV_ING, Teil 1, Abschnitt 2 fiir jedes Teilbauwerk
herstellen und liefern.

Zusatzlich gilt fur die Herstellung der
Bestandsibersichtszeichnung(en) der CAD-Standard fir
"Erzeugung, Austausch und Archivierung von CAD Daten
im Konstruktiven Ingenieurbau" des Landesbetriebes
StralenbauNRW.

Lieferung 1* in Papierform und 1* digital im DWG- und
PDFFormat. Bestandsdaten gemaf ASB-ING mit durch den AG
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2.1.40.

2.1.50.

zur Verfigung gestellter Software "geologix LOGO" erfassen
und
Ubergeben.

1,000 psch .ooovvvveeieieeeeeee,

TECHN. BEARBEITUNG BAUBEHLEFE
fir samtliche Baubehelfe einschl. Arbeitsebenen und
Kranstandorten

Standsicherheitsnachweis aufstellen

Baubehelfe

Standsicherheitsnachweis fur sdmtliche Baubehelfe
entsprechend ZTV-ING Teil 1 Abschnitt 2 aufstellen

und vor Ausfiihrung dem AG geprft vorlegen.

Ggf. erforderliche ortliche Aufnahmen werden nicht
gesondert berechnet.

Die gepriften Unterlagen 1* digital und in Papierform 1-fach-
dem AG 10 Tage vor Ausflihrung Ubergeben.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-2 (Level B)

gemaR I1SO 19005-2,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

Die Prufung ist durch einen anerkannten

Prifingenieur im Auftrag und Rechnung des AN zu erfolgen.

1,000 psch .oovevvvieiiieeeeeee

Ausfiihrungszeichnungen herstellen

Baubehelfe

Ausfiihrungszeichnungen fiir samtliche Baubehelfe
entsprechend ZTV-ING Teil 1 Abschnitt 2 herstellen

und vor Ausfiihrung dem AG gepriift vorlegen.

Gdf. erforderliche 6rtliche Aufnahmen werden nicht
gesondert berechnet.

Die gepriften Unterlagen 1* digital und in Papierform 1-fach-
dem AG 10 Tage vor Ausflihrung Uibergeben.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-2 (Level B)

geman ISO 19005-2,

Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO 216.

Die Prifung ist durch einen anerkannten

Prafingenieur im Auftrag und Rechnung des AN zu erfolgen.

1,000 psch .ooovvvieeiiiieeiee

Summe 2.1. Technische Bearbeitung
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2.2,

2.2.10.

2.2.20.

Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten

Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 psch .ooovvveeeiiiieeeee,

Baustelle raumen

Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 psch .oovvvvvieiiieeeeee

BAUZAUN
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2.2.30.

2.2.40.

2.2.50.

Bauzaun aufstellen und entfernen

Zaunhohe 2,0 m*Stahlgitter-FT

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

100,000 m .,

VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG
Die Verkehrsrechtliche Anordnung wird durch den AG erstellt
und dem AN zu Verfligung gestellt.

VERKEHRSSICHERUNG WASSERWEG

Die Verkehrssicherung des Wasserwegs im Hafenbecken ist so
auszubilden, dass den Nutzern (Schifffahrt, Wassersportler)
eine Befahrung im Baustellenbereich verhindert wird.

Verkehrssicherung lang.Dauer aufst., vorh., abbauen
Wasserweg

Verkehrssicherung des Wasserwegs an Arbeitsstellen von
langerer Dauer liefern, aufstellen, vorhalten, umbauen,
unterhalten, warten, und beseitigen. Vorubergehende
Sicherungsmaflnahmen durchfiihren.

Ausbildung der Sicherung in Form von 2 Beschilderungen inkl.
temporarer Beschilderungspfosten und einer Schwimmketten
mit Bojen inkl Befestigung an den Ufern.

Verkehrssicherung umlaufend um Baufeld vorsehen.

70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen,
der Rest nach Beseitigen vergltet.

Verkehrssicherung auf Wasserweg

Nach Verkehrskonzept des AG.

1,000 psch .ooovvvieeiiieeeeee

SICHERUNGSMASSNAHMEN HAFENKANTE

Absturzsicherung Hafenkante aufstellen
Absturzsicherung Hafenkante aufstellen

Absturzsicherung an der Hafenkante liefern,
aufstellen/montieren und unterhalten. Absturzsicherung zum
Schutz von Personen vor Stirzen in das Hafenbecken.

Die Sicherung muss den Unfallverhitungsvorschriften
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2.2.60.

2.2.70.

entsprechen. Aufstellen auf Weisung des AG bzw. der
Bauleitung / SiGeKo. Gelander bestehend aus Senkrechten
Pfosten und mind drei wagerechten

Gelanderbretter mind. B/H 3/15 cm, Sortierklasse C 24 /S 10
Pfostenabstand max: 2,0 m

Hoéhe Uber Gelande mind. 1,0 m

Absturzsicherung Hafenkante abbauen
Absturzsicherung Hafenkante abbauen

auf Forderung des SiGeKo's errichtete
Absturzsicherung nach Abschlufl der Arbeiten
zurlckbauen, Material aufnehmen und von der
Baustelle entfernen.

30,000 m

Rettungsmaterial Wasserkante vorhalten
Rettungsmaterial Wasserkante vorhalten

auf Weisung des AG bzw. der Bauleitung / SiGeKo fir
Arbeiten an der Wasserkante Rettungsring sowie
Rettungswesten anliefern und fiir die Durchfiihrung der
Arbeiten vorhalten.

60,000 TAGE ..oovverveerrrerrrnnn,

Summe 2.2, Baustelleneinrichtung
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2.3.

2.3.10.

2.3.20.

Vorarbeiten / Abbrucharbeiten

Poller auf Spundwand zuriickbauen u. an AG libergeben
Poller auf Spundwand zuriickbauen u. an AG (bergeben.
Poller zum Festmachen von Schiffen auf der Spundwand
trennen und zur Lagerstelle des AG liefern.

Befestigung mit Schraubverbindung I6sen. Verankerung biindig
mit Oberkante abtrennen, Rest verbleibt im Baukorper.

2,000 St

SONDIERBOHRUNGEN KAMPFMITTEL

Die Sondierungsbohrungen sind im Hafenbecken auszufihren.
Die Aufwendungen und Erschwernisse der Bohrungen tber
bzw. unter Wasser sind in die nachfolgenden Positionen mit
einzukalkulieren.

MaBnahmen zur passgenauen Herstellung der Rammpfahle
sowie der Sondierbohrungen siehe Abschn. 2.5.

Sondierbohrungen herstellen

Sondierbohrungen herstellen.

Sondierbohrungen aus Kunststoff-Rohre DN 60 mm an den
Positionen der Rammpfahle nach Angaben des AG herstellen.
Tiefe (bis min. 1,00m unter Pfahlfuss): im Mittel ca. 2,50 m unter
Kanalsohle.

Homogenbereich 3/[3]/4 /[4]/ 5/ [5] gemal

beiliegendem Bodengutachten.

Vorgesehene Anordnung der Bohrungen: einreihig im Bereich
der Hafenbeckens, etwa 3,0 m wasserseitig von der Kaikante
entfernt.

Abstand der Sondierbohrungen: ca. 5,00 m

Die vermessungstechnischen Aufwendungen fir die Festlegung
der Sondierpunkte in der Ortlichkeit sind einzurechnen.

Die Bohransatzpunkte befinden sich in der Hafensohle, etwa 3,0
m von der Kaikante entfernt. Hierfir erforderlich Aufwendungen

sind einzurechnen.

Die Bohrungen durfen nur drehend mit Schnecke und nicht
schlagend durchgefiihrt werden. Bohrkronen als
Schneidwerkzeug diirfen nicht verwendet werden. Beim
Auftreten von plétzlichen ungewohnten Widerstanden ist die
Bohrung sofort aufzugeben.

Verrohren der Bohrlécher mit Kunststoff-Rohren frei von
Ferrometallen, Innendurchmesser 60mm, Rohrunterseite mit
Stopfen gegen Aufspllen verschlieRen und gegen Auftrieb
sichern. Das Rohr ca. 0,30 m tber Wasseroberflache
abschneiden.

Abgerechnet wird nach der Tiefe der Bohrlécher, gmessen von
der Kanalsohle.
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2.3.30.

2.3.40.

2.3.50.

Einschlief3lich Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

12,500 m

Vertikale Messwertaufnahme

Vertikale Messwertaufnahme durchfiihren

Vertikale geophysikalische Messwertaufnahme
(Bohrlochsondierung) in den Bohrléchern der Vorposition
durchfiihren.

Messdatenauswertung und -interpretation u.a. auf Anomalien
wie Bombenblindganger durchfihren.

12,500 m

Arbeitsebenen zur Sondierung

herstellen u. beseitigen

Herstellen und Beseitigen von Arbeitsebenen zur
Sondierung der vorgenannten Positionen sowie der flur die
eingesetzten Gerate

bendtigten Zufahrten

nach den Erfordernissen und der Technologie des AN.

1,000 psch .ooovvvveeieieeeeeee,

An-/Abtransport, Vorhaltung

der Sondierungsausriistung

An-/Abtransport, Vorhaltung der Sondierungsausristung
und Technik, sowie Personal zu Untersuchungsflachen,
Fahrten zur und innerhalb der Untersuchungsflachen,

Auf-/Abbau
und initiale Kalibrierung der Messtechnik, tagliche
Kalibrierung.
1,000 PSCh oo e,
Summe 2.3. Vorarbeiten / Abbrucharbeiten L
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2.4.

2.4.10.

2.4.20.

Spundwandarbeiten

ANPASSUNG DER SPUNDWAND FUR RAMPEN

Fir die Ausbildung der Rampen sind die Bestands-Spundwande
nach den Planunterlagen des AGs anzupassen.

Dazu ist zunachst das Deckblech und die Gurtung in den
Bereichen auszubauen. AnschlieRend ist eine tieferliegende
Gurtung als Auswechslung einzubauen und die Spundwand bis
OK neue Gurtung abzutrennen.

Profil der vorhandenen Gurtung laut Bestandsunterlagen: U240
in St37

Profil fir neue Gurtung: U240 in S355 J2

Riickbau Deckblech u. Gurtung an Spundwandkopf
Ruckbau Deckblech und Gurtung an Spundwandkopf.

- Ausbau Deckblech

- (Einbau tieferliegende Gurtung als Auswechslung (siehe
nachfolgende OZ))

- Rickbau Gurtung

Vorhandene Gurtung mit Schnitt trennen, Schraubverbindung
zur Spundwand l6sen und ausbauen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst

Spundwand*S 355*... Freitext ...

Gurtung/Aussteifung fir Verbau entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen.

Gurtung/Aussteifung fur Spundwand.

Stahlsorte = S 355.

Gurtung/Aussteifung 'als Auswechslung herstellen.

Profil der Gurtung analog zur vorhandenen Gurtung.
Anbindung an vorhandene Gurtung und Spundwand mit
Schraubverbindungen. Verbindungsmittel werden nicht
gesondert vergutet.'

0,300 t

HINWEIS ZU KORROSIONSSCHUTZSYSTEM:

Ausfihrung als Duplex-System, bestehend aus
Feuerverzinkung, Zwischen- und Deckbeschichtung. Mindest-
Gesamtschichtstarke = 240mm.

Eine Reinigung der Oberflachen vor der Feuerverzinkung ist
einzukalkulieren.
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2.4.30. Stahlfl. mit Korr.schutz versehen
... Freitext ...*Korr.system Nr.1
im Werk*Zwischenreinigung
Stahlflache nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflachenvorbereitung wird gesondert vergltet.
Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlkonstruktion Gurtung,
Beschichtung gemaf Bauteil-Nr 2.1.1"
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.
Beschichtungen im Werk aufbringen.
Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.
7,000 M2 s e
2.4.40. Stahloberflache vorbereiten
... Freitext ...*... Freitext ...
Sweepstrahlen*im Werk
vorbereitete Fl.
Stahloberflache nach Unterlagen des AG fir Korrosions-
schutz vorbereiten.
Bauteil 'Gurtung'
Vorbereitung 'Zwischenbeschichtung nach Feuerverzinkung'
Verfahren = Sweepstrahlen.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchflhren.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.
7,000 M2 s e
2.4.50. Stahlspundwand kiirzen
... Freitext ...*... Freitext ...
Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kurzen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Schnittlan-
ge in der Ansichtsflache..
Spundwand 'als Kaimauer'
Neue Oberkante 'ca 25 cm unter aktueller Oberkante'
4,000 M e
STEIGELEITER
Da die vorhandene Steigeleiter durch das Holzdeck Uberbaut
wird, ist ein Ersatz beidseitig des Decks einzubauen.
2.4.60. Steigeleiter aus Steigeisen in Spundwandtal einbauen

Steigeleiter aus Steigeeisen analog Bestand in Anlehnung an
EAU 2020 Abschnitt 7.7.2 herstellen und einbauen.

Einbau mit dem an das Spundwandprofil angepassten
Haltewinkel in Spundwandtalern.

Material S235 JR

Mit Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4 - Abschnitt 3 -
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Anhang A, Bauteilnr. 2.1.1 System Nr. 2, Korrosionsschutz wird
nicht gesondert vergutet.

2,000 St

Summe 2.4. Spundwandarbeiten
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2.5.

2.5.10.

2.5.20.

Tiefgriindung
Hinweis zu Rammpfahlen

Rammbhilfe bestehend aus einem Profil HE-300B mit FuRplatte
als Veschleiliteil fir den Rammvorgang. Wird nach Herstellung
der Rammung demontiert und nach Wahl des AN verwertet.
AnschlieBend wird ein Passstiick nach Aufmal} gefertigt und
montiert.

Arbeitsebene herstellen nach Wahl des AN an Land bzw. auf
dem Wasser. Die Arbeitsebene ist in der folgenden Position fir
den Gerateeinsatz mit einzukalkulieren.

Die Rammpfahle werden feuerverzinkt. Die Passstiicke
zwischen Rammpfahl-Kopfplatte und Stahlkonstruktion Deck
sind analog des Tragerrostes mit einer Duplex-Beschichtung zu
versehen.

Gerateeinsatz fur Pfahle

... Freitext ...*vorgefert. Pfahle

Ebene herst/bes.

Gerate fUr das Herstellen von Pfahlen nach Unterlagen
des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige
Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich
des Bauteils.

Bauteil Stahlpfahle im Kanalbett

Einsatz fur vorgefertigte Verdrangungspfahle.

Arbeitsebene nach Wahl des AN herstellen, fir die geplante
Bauzeit vorhalten und unterhalten, wenn notwendig
entsprechend dem Bauablauf umbauen, einschlieflich aller
erforderlichen Sicherungsmalfinahmen.

B efestigung und -dimensionierung der Flache einschl . evtl .
Grindungskorper, Verbauten, Béschungssicherungen, Pontons
nach Wahl und Belangen des AN unter Beachtung der
Belastung aus Materialtransporten und geplantem
Gerateeinsatz.

Erforderliche Erdbauarbeiten und Verbauten sind mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet .

Nach Beendigung der Arbeiten zurtick bauen und
urspringlichen Zustand wiederherstellen.

1,000 St

Stahlrammpfahle liefern und einbauen
vertikal*rammen*Lockerungsbohrung
Stahlrammpfahle entsprechend stati-

schen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen
des AG herstellen und einbringen.
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Abgerechnet wird nach vereinbarter Lange von Kopfplatte zum
Passstlick bis zur Pfahlful3spitze. Passstlick am Pfahlkopf wird
gesondert vergutet.
Bauteil Stahlpfahle im Kanalbett
Pfahllange 5,00m, Einbindung 1,50m.
Neigung vertikal.
Baustoff Profilstahl S235 J2
Korrosionsschutz nach Planung des AG.
Pfahl einbringen durch Rammen.
Rammbhilfe wird gesondert vergutet.
Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchfiihren.
Lockerungsbohrungen werden nicht gesondert vergutet.
25,000 M s e
KORROSIONSSCHUTZ RAMMPFAHLE
Feuerverzinkung.
Reinigen der Oberflachen vor der Feuerverzinkung ist
einzukalkulieren.
2.5.30. Stahloberflache verzinken
... Freitext ...*Feuerverzinkung
im Werk
Stahloberflache nach Unterlagen des AG verzinken.
Bauteil 'Stahlrammpfahle’
Verzinkung = Feuerverzinkung.
Ausfuhrung im Werk.
50,000 M2 s e
2.5.40. Lockerungsbohrungen fiir Einbau Stahlrammpfahl durchfiihren
Lockerungsbohrungen flir Einbau Stahlrammpfahl durchfiihren.
Lockerungsbohrung als Einbringhilfe fir Rammpfahl.
Lockerungsbohrung im Hafenbecken ausfiihren.
Lockerungsbohrungen ab ca. 3,50m unter Wasseroberflache
ausfuhren, bis in eine Tiefe von 5,50m ab Wasseroberflache.
7,500 M s e
2.5.50. Rammuhilfe fiir Stahlrammpfahle herst., einbauen, ausbauen

Ramminilfe fir Stahlrammpfahle herst., einbauen, ausbauen
Rammihilfe aus Profilstahl mit Ful3platte als Verschleil3teil fir
Rammvorgang.

Profil HE-300B

Fuliplatte passend zur Kopfplatte der Pfahle nach Zeichnung.
Material nach Wahl des AN.

Lange nach Wahl des AN.

Nach Fertigstellung der Rammarbeiten demontieren und anch
Wahl des AN verwerten.

Es ist kein Korrosionsschutz vorgesehen.

5,000 St .
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2.5.60.

2.5.70.

2.5.80.

Zulage Pfahl in Festgestein herstellen

Zulage Pfahl in Festgestein nach Unterlagen des AG herstellen.
Vergltet wird der Mehraufwand fir das Herstellen in
Festgestein gegenuber dem Herstellen in Lockergestein.
Bauteil 'Stahlpfahle im Kanalbett'

Pfahl '"Verdrangungspfahl'

Pfahldurchmesser 'HE-300B'

Neigung vertikal.

Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.

vorgef. Pfihle

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergutet wird ein Verrechnungssatz, der samtliche Auf-
wendungen flr den Einsatz, insbesondere Geratevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten fur das Bedie-
nungspersonal einschlieBlich samtlicher Zuschlage um-
fasst. Abgerechnet werden die tatsachlichen geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.

Einsatz bei der Herstellung von vorgefertigten Verdran-
gungspfahlen.

5000 h .

PASSSTUCK PFAHLKOPF

Passstiick liefern und einbauen

vertikal*nach Aufmal

Passstuck fur Pfahlgrindung entsprechend stati-

schen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen
des AG herstellen und einbringen.

Vor Herstellung der Passstiicke sind die Kdpfe der gerammten
Pfahle aufzumessen (Lage, Neigung, Hoéhe).

Bauteil Passstiick fur Stahlpfahle im Kanalbett
Soll-Lange 0,30m, tatsachliche Lange nach Aufmald.
Neigung vertikal.

Baustoff Profilstahl S235 J2

Korrosionsschutz nach Planung des AG.

Befestigung Uber Schraubverbindungen.

5,000 St .

KORROSIONSSCHUTZ PASSSTUCK PFAHLKOPF:
Ausfihrung als Duplex-System, bestehend aus
Feuerverzinkung, Zwischen- und Deckbeschichtung. Mindest-
Gesamtschichtstarke = 240mm.

Eine Reinigung der Oberflachen vor der Feuerverzinkung ist
einzukalkulieren
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2.5.90.

2.5.100.

Stahlfl. mit Korr.schutz versehen

... Freitext ...*Korr.system Nr.1

im Werk*Zwischenreinigung

Stahlflache nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflachenvorbereitung wird gesondert vergltet.

Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlkonstruktion Passstiicke
Pféahle, Beschichtung gemaf Bauteil-Nr 2.1.1'
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.

Beschichtungen im Werk aufbringen.

Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.

8,000 m2 ...

Stahloberflache vorbereiten

... Freitext ...*... Freitext ...

Zustand Unt. AG*im Werk

vorbereitete Fl.

Stahloberflache nach Unterlagen des AG fir Korrosions-
schutz vorbereiten.

Bauteil 'Passstiicke Pfahlkopfe'

Vorbereitung 'Zwischenbeschichtung nach Feuerverzinkung '
Ausgangszustand der beschichteten Oberflache nach Un-
terlagen des AG.

Vorbereitungsarbeiten im Werk durchfihren.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.

8,000 m2 ...

Summe 2.5. Tiefgriindung
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2.6.

2.6.10.

Geriistbauarbeiten

HINWEIS

Das Arbeits- und Schutzgerust dient zur Herstellung der
Stahlrammpfahle, der Herstellung der Konsolen und der
Montage der Stahlkonstruktion samt Bohlenbelag.

Die evtl. Verwendung eines Schwimmpontons anstelle von /
zusatzlich zu Geriisten nach Wahl des AN ist in der folgenden
Position mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet

Arbeits- u. Schutzgeriist / Schwimmpontons herstellen
Gewadsser

Arbeits- u. Schutzgerist / Schwimmpontons, einschlief3lich ggf.
erforderlicher Griindung, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten

und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des GerUstes nach Unterlagen des AG.

Gerust Uber Gewasser.

1,000 psch .oovvvvvieiiieeeeee

Summe 2.6. Geriistbauarbeiten
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2.7.

2.7.10.

2.7.20.

2.7.30.

Stahlbau Tragerrost

STAHLKONSTRUKTION TRAGERROST

Stahlkonstruktion herst. u. mont.

... Freitext ...*S235
Geschw./geschr.*Abr.n.Berechnen
Bescht.-flachber.

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberflache sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergutet.
Bauteil 'Tragerrost'

Stahlsorte = Baustahl S235.

Konstruktion geschweif3t, BaustellenstéRe geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
Beschichtungsflachenberechnung 3-fach vorlegen.

5000 t

HINWEIS ZU KORROSIONSSCHUTZSYSTEM:

Ausfihrung als Duplex-System, bestehend aus
Feuerverzinkung, Zwischen- und Deckbeschichtung. Mindest-
Gesamtschichtstarke = 240mm.

Eine Reinigung der Oberflachen vor der Feuerverzinkung ist
einzukalkulieren.

Stahlfl. mit Korr.schutz versehen

... Freitext ...*Korr.system Nr.1

im Werk*Zwischenreinigung

Stahlflache nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflachenvorbereitung wird gesondert vergltet.

Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlkonstruktion Tragerrost,
Beschichtung gemaf Bauteil-Nr 2.1.1"
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.

Beschichtungen im Werk aufbringen.

Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.

125,000 m2 ..

Stahloberflache vorbereiten

... Freitext ...*... Freitext ...

Zustand Unt. AG*Sweepstrahlen

im Werk*vorbereitete FI.

Stahloberflache nach Unterlagen des AG fiir Korrosions-
schutz vorbereiten.
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Bauteil 'Tragerrost’
Vorbereitung 'Zwischenbeschichtung nach Feuerverzinkung '
Ausgangszustand der beschichteten Oberflache nach Un-
terlagen des AG.
Verfahren = Sweepstrahlen.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchflhren.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.
125,000 M2 o e
STAHLKONSTRUKTION SEITLICHE HOHLKASTEN
2.7.40. Stahlkonstruktion herst. u. mont.
... Freitext ...*S$235
Geschw./geschr.*Abr.n.Berechnen
Bescht.-flachber.
Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberflache sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergltet.
Bauteil 'seitliche Hohlkasten'
Stahlsorte = Baustahl S235.
Konstruktion geschweil’t, BaustellenstoRe geschraubt.
Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
Beschichtungsflachenberechnung 3-fach vorlegen.
12,000 1 s
2.7.50. Stahloberflache vorbereiten
... Freitext ...*Erstbeschichtung
Zustand Unt. AG*... Freitext ...
Sa 2 1/2*im Werk*vorbereitete FI.
Stahloberflache nach Unterlagen des AG fiir Korrosions-
schutz vorbereiten.
Bauteil 'seitliche Hohlkasten'
Vorbereitung fur Erstbeschichtung.
Ausgangszustand der beschichteten Oberflache nach Un-
terlagen des AG.
Verfahren 'nach Wahl des AN.'
Oberflachenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchfihren.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.
40,000 M2 o e
2.7.60. Stahlfl. mit Korr.schutz versehen

... Freitext ...*Korr.system Nr.1

im Werk*Zwischenreinigung

Stahlflache nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz
versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
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2.7.70.

2.7.80.

ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. O-
berflachenvorbereitung wird gesondert vergltet.

Zu beschichtendes Bauteil 'Stahlkonstruktion seitl. Hohlkasten;
Auflenflachen, Beschichtung gemaR Bauteil-Nr. 1.2.1'
Korrosionsschutzsystem Nr. 1.

Beschichtungen im Werk aufbringen.

Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.

40,000 m2 ..

Dichtigkeitspriifung der Hohlkasten im Werk
Dichtigkeitsprifung der Hohlkasten im Werk
Dichtigkeitsprifung fir luftdicht verschweilste Hohlkasten nach
genehmigtem Prifplan durchfihren.

Die Prufabschnitte sind im Plan darzustellen.

VVom AN zu vertretende Wiederholungsprifungen werden
nicht gesondert berechnet.

Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und werden dem AG
im Orginal auf Papier libergeben.

Prufung nach Wahl des AN

1,000 psch .ooovvvieeiiiieieee

Zulage zu OZ 1.7.60: Deckbeschichtung mit Anti-Graffiti-Eigenschaften

Zulage zu OZ 1.7.60: Deckbeschichtung mit Anti-Graffiti-
Eigenschaften.

Material: Brillux Anti-Graffiti-Lack 2K-PUR (5748 oder 5749)
oder gleichwertiges Produkt.

Vertraglichkeit mit Beschichtungsaufbau OZ 1.7.60 muss erfiillt
sein.

40,000 m2 .

Summe 2.7. Stahlbau Tragerrost
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2.8.

2.8.10.

2.8.20.

2.8.30.

2.8.40.

Holzkonstruktion / Bohlenbelag

Unterkonstruktion Bereich StB-Platte herstellen
Unterkonstruktion fiir Bohlenbelag herstellen.

Kantholz C24

b/h=10/12 cm

Einbaubereich Uber Stahlbetonplatte (Landseitig) einschlief3lich
der Rampen

Einschlie3lich samtlicher Verbindungsmittel.

Punktférmige Pfostentrager werden gesondert vergiitet.

170,000 m

Zinklblechabdeckung auf Holzunterkonst. einb.
Zinkblechabdeckung inkl. EPDM-Streifen auf
Holzunterkonstrukion einbauen.

Gekantetes Zinkblech auf der Oberseite der Unterkonstrukion
aus Holz aufbringen und befestigen. Zwischen Zinkblech und
Holzbalken ist ein EPDM-Streifen mit Querschnitt 20x5mm
durchlaufend zu verlegen.

StoRbereiche mit ausreichender Uberlappung.
Einzukalkulieren sind die Zinkblechabdeckung, der EPDM-
Streifen sowie alle Befestigungsmittel. Alle Verbindungsmittel in
V2A.

170,000 m

Auflagerholz Bereich Stahlkonstruktion liefern u. einbauen.
Auflagerholz auf Stahltrager IPE160 fir Bohlenbelag liefern und
einbauen.

Kantholz C24

b/h=10/7 cm

einschl. Trennlage zw. Auflagerholz und Stahlkonstruktion
bestehend aus EPDM-Pads 60x60x5mm an den
Verschraubungspunkten..

Erforderliche Bohrungen in Stahlkonstruktion zur Befestigung
auf Stahlkonstruktion sind mit einzukalkulieren.

Einschliel3lich samtlicher Verbindungsmittel. Alle
Verbindungsmittel in der Giite V2A ausfiihren..

115,000 m

Pfostentrager fiir Holzkonstr. liefern u. einbauen
Balkentrager zur Auflagerung der Holzunterkonstruktion liefern
und einbauen.

Balkentrager hdhenverstellbar zur Ausrichtung auf Baustelle.
Nennhoéhe gem. Planung 130mm
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2.8.50.

2.8.60.

2.8.70.

Verbindungsmittel zum Anschluss an Holzkonstruktion und an
Stahlbetonplatte sind mit einzukalkulieren.
Balkentrager aus Stahl, feuerverzinkt

130,000 St .

Die vertikalen Verkleidungen im Bereich der Ho6henspriinge und
die Ausbildung der Stufen sind in der nachfolgenden OZ
Bohlenbelag einzukalkulieren.

Bohlenbelag liefern und einbauen

Holzbohlenbelag herstellen und auf Auflagerholz der
Stahlkonstruktion bzw. Holzunterkonstruktion nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen und Unterlagen des AG liefern
und einbauen.

Oberflache glatt.

Unterseite mit Entlastungsschnitt

Material= Kebony clear produziert aus Radiata Pinie
(durchgehend behandelt)

Bohlenbreite 140 mm, Dicke 38 mm,

Fugenspalt 10 bis max. 15 mm.

Befestigung auf Holzunterkonstruktion mit Schrauben 6x80mm,
aus nicht rostendem Edelstahl, Glite V2A. Befestigungsmaterial
wird nicht gesondert vergltet und ist in den EP einzukalkulieren.
Herstellen der Rutschsicherung wird gesondert vergltet.

275,000 m2 .,

Rutschsicherung herstellen

Rutschsicherung des Bohlenbelages herstellen.
Einzukalkulieren ist das Frasen als Schwalbenschwanz-Nut, das
Uberstandige Verfillen mit Epoxydharz und das Absanden.
Herstellung der Rutschsicherung im Werk.

275,000 m2 .,

Revisionsklappen im Bohlenbelag herstellen
Revisionsklappen im Bohlenbelag herstellen.

Als Zulage zum zuvor beschriebenen Bohlenbelag.
Abmessung der Revisionsklappen ca. 50/50 cm.
Revisionsklappe aus Stahlrahmen mit Fillung entsprechend
dem Bohlenbelag.

Revisionsklappen abschlieRbar.

Revisionsklappen im Bereich der StB-Bodenplatte tber
Ablaufen.

Korossionsschutz ist mit einzukalkulieren.

5,000 St .
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Summe 2.8. Holzkonstruktion / Bohlenbelag = s
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29. Ausstattung
2.9.10. Handlauf einbauen
... Freitext ...*Stahl, n.rostend
Handlauf einschlieBlich der Halterungen nach Unterlagen
des AG einbauen.
Handlauf 'als Reling an Vorderkante Podest unterhalb
Holzbelag'
Material = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401
oder 1.4571. Oberflachenbeschaffenheit nach Unterlagen
des AG.
34,000 M e s
2.9.20. Stahlgelénder einbauen
... Freitext ...*Stahl
H = 1000 mm*Drahtseilfiillung
... Freitext ...*... Freitext ...
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abrechnung nach Lange des Handlaufs.
Gelander als Absturzsicherung an Vorderkante Deck im
Bereich der Rampen
Baustoff = Stahl
Hohe des Gelanders 1000 mm.
Ausbildung als Gelander mit horizontaler Seilfiillung.
Verankerung mittels Schraubverbindung seitlich an Steg der
Quertrager der Stahlkonstruktion.
Korrosionsschutz Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der
ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Bauteil 3.1
Korrosionsbelastung b) , System 1. Farbton der letzten
Deckbeschichtung nach Wahl des AG.
4,300 M s e
Sitzbanke auf dem landseitigen Podest
Bei der nachfolgenden Position ist darauf zu achten, dass eine
geeignete Unterkonstruktion mit einzukalkulieren ist, da die
Sitzbank nicht auf dem Holzbohlenbelag abgesetzt werden kann
und auf der Betonplatte zu griinden ist!
2.9.30. Sitzobjekt PIER 10 00 10, LiF Freiraumobjekte

Sitzobjekt PIER 10 00 10, LiF Freiraumobjekte

Liefern und montieren, reversibel auf Betonplatte

inkl. Unterkonstruktion fir Hohenausgleich zwischen
Bodenplatte und Holzbohlenbelag und allen daftir erforderlichen
Verbindungsmitteln.

Sitzkonstruktion 2-teilig
Gesamtlange: 6.320 mm
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Gesamtbreite: 1.076 mm

Sitzhéhe: 450 mm

Sitzflache + Stirnseiten als Paneele

Rickenlehne 2-teilig zum Aufstecken/verschrauben
Gesamtlange der Riickenlehne 4.000 mm
Ruckenlehne konisch 126,55/50 mm

Als Stecksystem mit Stichschrauben

Hohe der Rickenlehne 480 mm Uber Sitzhdhe.

2 Armlehnen, mittig geschraubt,

bestehend aus Flacheisenriegel 60 x 8 mm
Stirnhoélzer auf Blechpaneele unsichtbar verschraubt
Sichtbare Stahlprofile 60 x 8 mm

vorgerichtet fiir Bodenbefestigung
Grundkonstruktion

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. Edelstahl und
Pulverbeschichtet in DB 703 FS

Tragprofile gekantett =5 mm

Bankflfl3e aus Flachstahl 60 x 10 mm

Holzauflage

Kebony Clear FSC, in den Abmessungen:

43 x 120 x 2.000 mm, gehobelt und geschliffen.

Um die optische Gesamtstarke der Holzer zu erreichen,
werden diese miteinander verschraubt.

Mit verdeckter Verschraubung mittels 6 mm Edelstahl Torx
Fugenbreite/Spaltmalie ca. 20 mm

- Ausfuihrung gemaR statischer und

Konstruktiver Erfordernis

- Werkplanung ist vor Ausfiihrung der BU

zur Freigabe vorzulegen.

liefern und nach Herstellerangabe flucht- lot- und héhengerecht
auf Betonplatte reversibel verschrauben,

die Befestigung ist in der Werkplanung darzustellen.
Leistung einschl. Befestigungsmaterial aus Edelstahl

nach statischer und konstruktiver Erfordernis

und einschl. erforderlicher Bohrungen.

Je nach Erfordernis, sind div. Unterfltterungsbleche im
Schraubberech (Ausgleichsbleche) zu montieren.
Verschraubung nach statischer Erfordernis.

Liefernachweis:

LiF Freiraumobjekte e.K.
BrandstromstralRe 6, 49716 Meppen
Tel. +49(0)5931-55 10

Fax. +49(0)5931-66 61
info@freiraumobjekte.de

Typ PIER 10 00 10

2,000 St s
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Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

P-15618 3.BA Hafenslidseite

Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.9.40.

2.9.50.

2.9.60.

2.9.70.

BELEUCHTUNG

Flexibles Kunststoffrohr DN: 75mm

Flexibles Kunststoffrohr (Kabuflex oder gleichwertiges)
inklusive Zugdraht verlegen,

Rohr-DU: 75 mm

Kabel verlegen

Kabel liefern und im Leerrohr einziehen
Beleuchtungskabel Durchmesser 2x2,5mm?
Anschluss Leuchten in 12 Teillangen

150,000 m

Wandeinbauleuchte
Wandeinbauleuchte 48V DC

aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
B 100mm, H 50mm, T 43mm
Leuchtmittel: LED

Lichtfarbe: 3.000K

Lichtverteilung: asymetrisch

IP Schutz: 65

Schutzklasse Leuchten: llI

Farbe: Grafit

einschl. Einbaugehause fiir Hohlwande

Montagesituation:
Montage mit Einbaugehause in Stufen Holzdeck
2 Stilick pro Stufe

Das System ist mit kompletter elektrischer Bestlickung
betriebsfertig auszuriisten und mit sémtlichem
systemgebundenen Montagematerial zu liefern, zu
montieren und elektrisch anzuschlieen und
auszurichten.

Liefernachweis:
Fa. BEGA 25090 K3

12,000 St

Zulage Netzteil

Zulage Netzteil

passend zu den Wandeinbauleuchten der Vorposition
einschl. Verteilerdose IP65
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Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: P-15618 3.BA Hafensudseite
Vergabenummer:P-15618_2 Neubau von zwei Holzdecks, Hafensiidseite ..
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Liefernachweis:
Fa. BEGA 13619

1,000 St s e

Summe 2.9. Ausstattung = ——

Summe 2. Holzdeck B(Ost) e
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Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -
Zusammenstellung

Projekt: P-15618 3.BA Hafensiidseite
Ausschreibungnummer:P-1561..  Neubau von zwei Holzdecks, Hafenslidseite Miinster
Ordnungszahl Beschreibung Betrag in EUR
Bereich
Lv 25-121_a1
1. Holzdeck A(West)
2. Holzdeck B(Ost)
Summe LV 25-121_a1 Neubau von zwei Holzdec.. @ .iieens
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR
......................... EUR
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