
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie
die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem
Freigabevermerk des Architekten.

Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders
vermerkt.

Ausführungsplanung
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Vorabzug
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Fensterbank-Regalsystem (Gewerk Tischler)

19 mm  Spanplatte, HPL o. Melaminharzbeschichtung
  Farbton: Grün, gem. Bestand und Klassenraumtüren
  Produkt der Planung Dekor: Pfleiderer U19515 "Taiga"
  Umleimer 2mm, Kante gerundet, Farbe gem. Dekor
 
Fensterbank ggf. stärker ausführen? 

zu beachten:  Ein Bestandsunterzug (Betonfertigteil)
an der Außenfassade wird komplett von dem neuen 
Regalsystem verkleidet.
Betonfertigteil dient als Unterkonstruktion. inkl. zus. 
Holz-UK zum Höhenausgleich.

Wandabsorberplatten
vor das Regalsystem mit 
einer 5mm Schattenfuge führen

Wandabsorberplatten
oberhalb des Regalsystem
bis zur Außenwand fortführen
inkl. 5mm Schattenfuge

Fenster Aluminium
Produkt der Planung:
heroal W 77 i Standard 15/1 F HI
U-Wert= 0,90W/m²k
g-Wert= 0,50
siehe auch Wärmeschutznachweis
Schallschutz gem. Schallschutznachweis
Oberfläche eloxiert, E6 C31

Randträger
BSH GL30c, b/h=20/96cm
oder glw. gem. Statik

Aufzugswand
Mauerwerk

TB Vorsatzschale, raumhoch
Wandaufbau

Brandschutz: ?
Schallschutz: -

2x12,5mm    Gipskarton
75mm   CW75, keine Dämmschicht

Angaben ELT/HLS ausstehend

Baustoffe mit einer Brandschutzanforderung
sind farblich gekennzeichnet

F.305
Fachraum Kunst III

F.3.0
Flur

innen außen

Heizkörper
2000x700x101

Stahlbeton Bestandsaufkantung
gilt es zu erhalten gem. Statik

Wandaufbau

Brandschutz: F30
Schallschutz: RW > 57db

12,5 mm  Gipskarton (F30, nicht brennbare Wandoberfläche)
75 mm  freistehende Vorsatzschale, CW75 
  50mm Mineralwolle (Schallschutz)
180 mm  Wärmedämmung
12,5 mm  Gipskarton (F30, nicht brennbare Wandoberfläche)
140 mm  Brettsperrholzwand 
   Derix-X-140/5s o.glw. gem. Statik
70 mm   Unterkonstruktion hor. Holzlattung, Installationsebene
  40mm Mineralwolle
25 mm  Wandabsorber 
  Schallabsortionsgrad aw >0,85
  Produkt der Planung: Troldtekt Plus 25+40
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Randstütze, tragend
b/l=20/24cm
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Betonfertigteil Bestandsunterzug
gem. Statik erhalten

85

Deckenbalken BSH GL30c
b/h=20/68 gem. Statik

Baustoffe mit einer Brandschutzanforderung
sind farblich gekennzeichnet

Wandaufbau

Brandschutz: F30
Schallschutz: RW > 57db

12,5 mm  Gipskarton (F30, nicht brennbare Wandoberfläche)
75 mm  freistehende Vorsatzschale, CW75 
  50mm Mineralwolle (Schallschutz)
180 mm  Wärmedämmung
12,5 mm  Gipskarton (F30, nicht brennbare Wandoberfläche)
140 mm  Brettsperrholzwand 
   Derix-X-140/5s o.glw. gem. Statik
70 mm   Unterkonstruktion hor. Holzlattung, Installationsebene
  40mm Mineralwolle
25 mm  Wandabsorber 
  Schallabsortionsgrad aw >0,85
  Produkt der Planung: Troldtekt Plus 25+40

+14,095 UKRD Dach

+14,225 OKRD Dach

Lastplatte, S235
a/b/t=150/130/15mm oder glw. gem. Statik
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Fensterbanktiefe

UK Wandabsorber

OK Sockelleiste

295 0505

15 175

675

F.305
Fachraum Kunst III

Fensterbank-Regalsystem (Gewerk Tischler)

19 mm  Spanplatte, HPL o. Melaminharzbeschichtung
  Farbton: Grün, gem. Bestand und Klassenraumtüren
  Produkt der Planung Dekor: Pfleiderer U19515 "Taiga"
  Umleimer 2mm, Kante gerundet, Farbe gem. Dekor
 
Fensterbank ggf. stärker ausführen? 

Betonfertigteil Bestandsunterzug
gem. Statik erhalten

Holz Unterkonstruktion
zum Höhenausgleich

Wandabsorberplatten
oberhalb des Regalsystem
bis zur Außenwand fortführen
inkl. 5mm Schattenfuge

Wandabsorberplatten
vor das Regalsystem mit 
einer 5mm Schattenfuge führen

Heizkörper
2000x700x101

2775 1125

2030

+10,65 UKRD 3.OG

+10,87 OKRD 3.OG

+10,96 OKFF 3.OG

OK Fensterband
BRH 0,90

+10,675 UKRD 3.OG Neu

+10,805 OKRD 3.OG Neu

Falzleisten
als Unterkonstruktion

Silikonfuge
Versiegeln zum Boden
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F.305
Fachraum Kunst III

F.3.0
Flur

Wandabsorberplatten
vor das Regalsystem mit 
einer 5mm Schattenfuge führen

Wandabsorberplatten
oberhalb des Regalsystem
bis zur Außenwand fortführen
inkl. 5mm Schattenfuge

Sockelleiste
Versiegelt zum Boden gem. Bodenfarbe
Oberfläche gem. Dreischichtplatte
Aus Material Dreischichtplatte mögl.?
Flächenbündig o. 1-2mm zurück springend

125 75 1625 85 25

25 11

+10,65 UKRD 3.OG

+10,87 OKRD 3.OG

OK Fensterbank
BRH 0,90

+10,96 OKFF 3.OG

Stahlbeton Bestandsaufkantung
gilt es zu erhalten gem. Statik

Grundriss
3.Obergeschoss

Schnitt a-a
Wandabsorber Anschluss Decke

Schnitt a-a
Wandabsorber Anschluss Boden

Schnitt b-b
Fensterbank-Regalsystem mit Bestandsunterzug
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