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Baubeschreibung

I. Gegenstand und Ziel der Ausschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Pflasterarbeiten auf Flachen gréRer als 100 m? im
Rahmen der Stralenerhaltung der Stadt Munster.

Die ausgeschriebenen Leistungen betreffen Gberwiegend Schadstellen und Unterhaltungsbereiche
in den Stadtbezirken Nord-West und Innenstadt.

Die auszufuihrenden Arbeiten betreffen mehrere rdumlich getrennte Schadstellen und
Unterhaltungsbereiche im offentlichen Stralenraum, die der StralRenunterhaltung dem Grunde
nach bekannt sind. Die Abarbeitung erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung sukzessive in
mehreren  Ortlichen  Ausfihrungsbereichen. Ein  Anspruch auf eine durchgangige,
zusammenhangende oder gleichmalig verteilte Ausfliihrung besteht nicht. Die auszuflihrenden
Arbeiten ergeben sich aus unterschiedlichen Schadensbildern und 6értlichen Gegebenheiten im
offentlichen  StralRenraum, insbesondere in Wohnstralen, Hauptverkehrsstrallen und
vergleichbaren Verkehrsflachen.

Die Mallnahmen umfassen Gberwiegend:
- Aufnahme und Wiederherstellung von Pflasterflachen
- Instandsetzungsarbeiten an Pflasterbefestigungen
- Anpassungsarbeiten an Einbauten und Entwasserungseinrichtungen sowie damit
verbundene Nebenarbeiten

Aufgrund der ortlichen Randbedingungen ist haufig mit Arbeiten unter beengten Platzverhaltnissen
zu rechnen. Der Auftragnehmer hat insbesondere mit folgenden Ausflihrungsbedingungen zu
rechnen:

- Vor-Kopf-Arbeiten

- Bauausfuhrungen in halbseitiger Bauweise

- Pflasterarbeiten im Handeinbau

Die vorgenannten Leistungen sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu bertcksichtigen. Der
Auftragnehmer wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Arbeiten unter beengten
Platzverhaltnissen sowie die beschriebenen Ausfuhrungsbedingungen nicht nur vereinzelt,
sondern Uberwiegend auftreten werden. Besondere Erschwernisse, Mehraufwendungen oder
Behinderungen hieraus sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

An die Qualitat der Ausfihrung werden hohe Anforderungen gestellt, insbesondere hinsichtlich der
fachgerechten Herstellung von Pflasterflachen im o6ffentlichen Verkehrsraum sowie der
ordnungsgemafen Durchfihrung der Verkehrssicherung wahrend der Bauzeit.

Hinweis zur fachlichen Ausfiuhrung

Aufgrund der Ausfuihrung im o6ffentlichen Verkehrsraum, der teilweise beengten ortlichen
Verhaltnisse, der Arbeiten unter Verkehr sowie der Anforderungen an Pflasterflachen mit dauerhaft
verkehrssicherer Nutzung sind Erfahrungen mit vergleichbaren Pflasterarbeiten im o6ffentlichen
StraBenraum erforderlich. Die Bieter haben dies bei der Angebotsbearbeitung und bei der
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vorgesehenen Personal- und Gerateplanung zu berucksichtigen.

Die verbindlichen Anforderungen an die Eignung und die hierfir vorzulegenden Nachweise
ergeben sich ausschlie3lich aus den Vergabeunterlagen.

Hinweis zu Leitprodukten mit dem Zusatz oder gleichwertiq

Soweit in einzelnen Leistungspositionen ein Leitprodukt mit dem Zusatz oder gleichwertig benannt
ist, dient dieses ausschliellich der Beschreibung der geforderten technischen, funktionalen und
betrieblichen Anforderungen. Mal3geblich fiir die Beurteilung der Gleichwertigkeit sind die in der
jeweiligen Leistungsposition beschriebenen Anforderungen und Leistungsmerkmale.

Bietet der Bieter anstelle des benannten Leitprodukts ein abweichendes gleichwertiges Produkt
an, ist das abweichende Produkt mit dem Angebot eindeutig und positionsbezogen im beigefligten
Vordruck anzugeben. Die Angabe muss mindestens Hersteller, Produktbezeichnung, Typ und,
soweit fur die Prufung erforderlich, die ma3geblichen technischen Merkmale enthalten.

Die zur Prufung der Gleichwertigkeit erforderlichen Unterlagen, insbesondere technische
Datenblatter, Herstellerunterlagen, Produktbeschreibungen, Einbaumafle, Anschlussdaten,
Schnittstellenangaben oder Nachweise zu den malfgeblichen Leistungsmerkmalen, sind dem
Vordruck beizufiigen und mit dem Angebot vorzulegen. Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende
oder unvollstandige Unterlagen im vergaberechtlich zulassigen Rahmen nachzufordern.

Die Nachforderung dient ausschlieBlich der Vervollstandigung oder Erlauterung bereits mit dem
Angebot eindeutig und positionsbezogen benannter Produkte und Unterlagen. Eine nachtragliche
erstmalige Benennung eines abweichenden Produkts oder ein nachtraglicher Austausch des
angebotenen Produkts ist ausgeschlossen, soweit dadurch der Angebotsinhalt geandert wurde.

Wird mit dem Angebot kein abweichendes gleichwertiges Produkt im Vordruck eindeutig und

positionsbezogen benannt, gilt das in der jeweiligen Leistungsposition genannte Leitprodukt als
angeboten.

Il. Die BaumaBnahme umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen

Angaben zu den Baustellen

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen stellen geschatzte Gesamtmengen der
ausgeschriebenen Leistung dar und dienen als Kalkulationsgrundlage. Die tatsachliche
Ausfiihrung erfolgt nicht zusammenhangend an einer einzelnen Baustelle, sondern in mehreren
raumlich getrennten &rtlichen Ausfuhrungsbereichen im Stadtgebiet.

Nach derzeitigem Stand ist von insgesamt ca. 14 ortlichen Ausfiihrungsbereichen auszugehen.
Davon liegen voraussichtlich ca. 10 Ausfihrungsbereiche im Stadtbezirk Nord-West und ca. 4
Ausflhrungsbereiche in der Innenstadt. Die Angaben zur Anzahl und Verteilung dienen der
Beschreibung des voraussichtlichen Bauablaufs und der értlichen Rahmenbedingungen.

Die konkrete ortliche Abgrenzung, die Reihenfolge der Bearbeitung, die verkehrlichen
Randbedingungen sowie der vorgesehene Ausflihrungszeitraum werden dem Auftragnehmer im
Zuge der Einweisung des jeweiligen Ausfuhrungsbereichs mitgeteilt.
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Die Einweisung dient der Konkretisierung des Bauablaufs, der ortlichen Randbedingungen, der
Verkehrssicherung, der Priorisierung und der Abrechnungsgliederung innerhalb der
ausgeschriebenen Leistung.

Aus der dargestellten Anzahl und Verteilung der &rtlichen Ausfliihrungsbereiche ergibt sich kein
Anspruch auf eine bestimmte Reihenfolge, auf eine zusammenhangende Ausflihrung oder auf
eine gleichmaRige zeitliche Verteilung. Abgerechnet werden die tatsachlich ausgefihrten und
prifbar nachgewiesenen Leistungen nach den vereinbarten Einheitspreisen.

Angaben zur Ausflihrung
Die wesentlichen Leistungsbestandteile umfassen insbesondere:
- ca. 7.000 m Erneuerung und Instandsetzung von Entwasserungsrinnen sowie Hoch-, Tief-,
Rand- und Winkelkantensteinen in Teilabschnitten
- ca. 10.000 m? Pflasterarbeiten, Instandsetzungen und Erneuerungen im Vollausbau von
Naturstein- und Betonsteinpflasterflachen sowie Deckschichten ohne Bindemittel in
Teilflachen

Zusatzlich  kénnen, soweit im jeweiligen Ausfuhrungsbereich erforderlich und im
Leistungsverzeichnis vorgesehen, Arbeiten an folgenden Anlagen anfallen:

- Entwasserungseinrichtungen

- Schéchten

- Stralenablaufen

- Entwasserungsleitungen

Nicht alle vorgenannten Leistungen fallen zwingend in jedem Ausfuhrungsbereich an. Maf3geblich
sind jeweils die Einweisung durch den Auftraggeber und die im Leistungsverzeichnis enthaltenen
Positionen.

Abwicklungsdetails
Pflasterflachen sind fachgerecht nach den einschlagigen technischen Regelwerken, insbesondere
DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB, herzustellen.

Die Verdichtung der Pflasterflachen hat mit geeigneten Geraten und oberflachenschonender
Schutzeinrichtung zu erfolgen, soweit dies nach Bauweise und Material zulassig ist.

Das Fugenmaterial ist vollstdndig und dauerhaft wirksam einzubringen. Mehrmaliges Einkehren,
Einschlammen und Nachverdichten ist einzukalkulieren, soweit dies zur vollstandigen
Fugenfillung und zur fachgerechten Herstellung der Pflasterflache erforderlich ist.

Die erforderlichen Fugenbreiten gemaf den einschlagigen Normen und Richtlinien, insbesondere
DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB, sind einzuhalten bzw. herzustellen.

Abweichungen von den festgelegten Bauweisen sind nur mit ausdricklicher Zustimmung des
Auftraggebers bzw. der 6rtlichen Bauliberwachung zulassig.

Bedenken hinsichtlich eines nicht gewahrleisteten Wasserabflusses, der Tragfahigkeit, der
Ausfihrbarkeit oder sonstiger erkennbarer Risiken sind der ortlichen Bauleitung unverziglich
gemal § 4 Abs. 3 VOB/B mitzuteilen.
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Technische Hinweise zu Entwasserungseinrichtungen, Schachten und Versorgungseinbauten

Zur Abstimmung der Arbeiten an Entwasserungseinrichtungen, Schachten und sonstigen
Einbauten ist, soweit der jeweilige Ausflhrungsbereich hiervon betroffen ist, spatestens eine
Woche vor Beginn der Ausflihrung eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber
durchzuflhren.

Nach Fertigstellung der Arbeiten im jeweiligen Ausfihrungsbereich vereinbart der Auftragnehmer
Uber den zustandigen Stralenmeister einen gemeinsamen Abnahmetermin. Im Rahmen dieses
Termins werden, soweit betroffen, auch die StraRenablaufe, Schachtbauwerke und sonstigen
Einbauten Uberprift.

Die Reinigung der im Baufeld betroffenen StralRenabldufe und Schachtbauwerke hat unmittelbar
nach Abschluss der Oberflachenarbeiten zu erfolgen, soweit diese durch die Baumalnahme
verschmutzt wurden oder dies im Zuge der Einweisung angeordnet wird.

Fehlende oder beschadigte Schmutzfanger werden im Rahmen der Begehung aufgenommen. Die
weitere Vorgehensweise wird durch den Auftraggeber festgelegt.

Das Anpassen und Regulieren von Hydranten-, Schieber- und sonstigen Versorgungskappen auf
Oberkante der herzustellenden Stralenbefestigung ist, soweit angeordnet und im
Leistungsverzeichnis vorgesehen, mit auszufihren. Hierzu zahlt auch der erforderliche
Mehraufwand fir Anpassungen im Bereich von Mosaikpflaster.

Leistungen an Einbauten Dritter, insbesondere an Anlagen von Versorgungstragern, dirfen nur
nach Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem jeweiligen Versorgungstrager ausgefuhrt
werden.

Ill. Bauablauf

Allgemeines
Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Leistungen werden nicht zusammenhangend an einer

einzelnen Baustelle, sondern in mehreren raumlich getrennten ortlichen Ausfiihrungsbereichen
ausgefuhrt.

Die Durchfuhrung der Arbeiten erfolgt jeweils nach Einweisung durch den zustandigen
Strallenmeister bzw. Bezirksingenieur des Amtes fur Mobilitédt und Tiefbau. Die Einweisung dient
der ortlichen Konkretisierung, Priorisierung und zeitlichen Koordinierung der auszufiihrenden
Leistungen.

Mit der Einweisung werden dem Auftragnehmer insbesondere folgende Angaben mitgeteilt:
- Lage und Umfang des Ausfuihrungsbereichs
- vorgesehener Ausfihrungszeitraum
- besondere ortliche Anforderungen
- besondere Anforderungen an Verkehrsfiihrung und Verkehrssicherung

Verkehrsflihrung / Verkehrssicherung
Die Bauarbeiten sind grundsatzlich unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs durchzufiihren,
soweit dies nach Bauablauf, értlichen Gegebenheiten und verkehrsrechtlicher Anordnung madglich
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Zufahrten zu Grundstiicken sowie Zugange zu Gebauden sind wahrend der Bauzeit in
Abstimmung mit den jeweiligen Grundstickseigentimern bzw. Nutzern moglichst
aufrechtzuerhalten.

Die erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen werden durch das Amt fir Mobilitdt und
Tiefbau der Stadt Minster erteilt.

Die Umsetzung der angeordneten VerkehrssicherungsmaRnahmen gemal RSA erfolgt durch den
Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat die Verkehrssicherung wahrend der gesamten Bauzeit ordnungsgemaf
einzurichten, zu unterhalten, regelmaRig zu kontrollieren, zu dokumentieren und nach Abschluss
der Arbeiten vollstandig zu entfernen.

Bauzeiten / Baufristen
Fir jeden Ausflihrungsbereich ist durch den Auftragnehmer ein Bauzeitenplan zu erstellen.

Der Bauzeitenplan ist dem Auftraggeber spatestens drei Werktage nach Einweisung des
jeweiligen Ausfiihrungsbereichs vorzulegen.

Der Bauzeitenplan muss mindestens folgende Angaben enthalten:
- geplanter Baubeginn
- Abschnitte
- voraussichtliche Bauzeit
- wesentliche Arbeitsschritte
- vorgesehene Verkehrsfiihrung, soweit fir den Bauablauf relevant

Anderungen im Bauablauf sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen.

Aufgrund der Ausfihrung in mehreren ortlichen Ausflihrungsbereichen sind regelmaflige
Abstimmungen mit dem Auftraggeber erforderlich.

Information der Anwohner
Die Information der Anwohner erfolgt durch den Auftraggeber, Amt fir Mobilitat und Tiefbau.

Alle Anwohner, die von einer BaumalRnahme unmittelbar betroffen sind, werden, sofern maéglich, in
der Woche vor Baubeginn mittels Wurfsendung Uber die bevorstehenden Arbeiten informiert,
wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

- die Bauzeit betragt mehr als funf Arbeitstage

- Nachtarbeit ist erforderlich

- eine Vollsperrung der Fahrbahn wird notwendig

- Zufahrten zu Grundstiicken sind betroffen

Der Text sowie die Verteilung der Wurfsendungen werden durch den Auftraggeber organisiert.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber hierzu rechtzeitig die erforderlichen Informationen Uber
Bauzeit, Bauablauf, Verkehrsflihrung und betroffene Bereiche zur Verfiigung zu stellen.

Seite 5von 85



Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: 26_001 PflastermaBnahmen Nord-West-..
Vergabenummer:eVergabe PflastermaBnahmen Nord-West-Mitte 2026-28

Abstimmung der Ausfuhrungsbereiche
Die Abstimmung der Ausflihrungsbereiche erfolgt regelmaRig mit den zustdndigen
Strallenmeistern bzw. Bezirksingenieuren des Amtes fir Mobilitat und Tiefbau.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber spatestens eine Woche vor dem geplanten
Baubeginn im jeweiligen Ausflhrungsbereich folgende Angaben mitzuteilen:

- Ort der Mallnahme

- Art der auszufuihrenden Arbeiten

- geplanter Baubeginn

- geplante Bauzeit

- vorgesehene Verkehrsflihrung

- besondere Einschrankungen fir Anlieger, FuRgénger, Radverkehr, OPNV oder ruhenden

Verkehr

Darlber hinaus findet einmal monatlich eine Abstimmungsbesprechung beim Amt flir Mobilitat und
Tiefbau Uber den Stand der Ausfiihrung statt.

Parkverbotsregelungen

In beparkten Stralen sind, sofern erforderlich, Haltverbote mit Zeit- und Datumsangabe
spatestens 72 Stunden vor Baubeginn aufzustellen. Die Aufstellung hat nach den Vorgaben der
verkehrsrechtlichen Anordnung zu erfolgen.

Die erforderlichen Vorlaufzeiten sind durch den Auftragnehmer bei der Bauablaufplanung zu
bericksichtigen. Die Aufstellung der Haltverbote ist mit Datum, Uhrzeit und Standort
nachvollziehbar zu dokumentieren.

OPNV / Linienverkehr im Stadtgebiet Miinster

Sofern Haltestellen, Buslinien, Umleitungen oder sonstige Belange des OPNV betroffen sind, sind
die Stadtwerke Minster rechtzeitig einzubinden. Die Abstimmung erfolgt nach Vorgabe des
Auftraggebers.

Fir die Planung und Umsetzung von Haltestellenverlegungen, Umleitungen oder sonstigen
betrieblichen Anpassungen sind folgende Vorlaufzeiten zu bericksichtigen:
- Haltestellenverlegungen und kleinere MalRnahmen: mindestens 3 bis 5 Werktage
- Umleitungen, StraRensperrungen und gréfiere Mallnahmen: mindestens 10 Werktage
- Grolibaustellen, langerfristige Baustellen und StraRensperrungen ab einem Monat Bauzeit:
mindestens 1 bis 3 Monate, abhangig von GréfRe und betroffenen Linien

Das Verkehrsmanagement der Stadtwerke Minster deckt auch die tberregionalen Buslinienwege
innerhalb der Stadtgrenze ab.

Die Fertigstellung bzw. Wiederfreigabe des jeweiligen Ausfihrungsbereichs ist der Leitstelle der
Stadtwerke Minster rechtzeitig durch den Auftragnehmer mitzuteilen, sofern Belange des OPNV
betroffen waren.

Ansprechpartner Stadtwerke Munster
Leitstelle VB
Zustandigkeit: Leitstelle Verkehrsbetrieb, Verkehrssteuerung im gesamten
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Stadtgebiet

Diensthabender Verkehrsmeister, Innen- und Auf3endienst
vb-infra@stadtwerke-muenster.de, 0251 / 694-3831

Stadtwerke Minster GmbH, 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Verkehrsmanagement

Hafenplatz 1

Besucheradresse: Rosnerstralle 11, 48155 Minster

Oliver Schneider

Zustandigkeit: Baustellen, Haltestellen, GroRveranstaltungen, Umleitungen im
gesamten Stadtgebiet
o.schneider@stadtwerke-muenster.de, 0251 / 694-3815

Sebastian Rost

Zustandigkeit: Verlegung oder Umgestaltung von Wartehallen, Haltestellen, FIS im
gesamten Stadtgebiet
s.rost@stadtwerke-muenster.de, 0251 / 694-3852

IV. Sonstiges

Vor Beginn der Arbeiten im jeweiligen Ausflhrungsbereich sind die Abfallwirtschaftsbetriebe
Minster (AWM) Uber mogliche Beeintrachtigungen der Stral3enreinigung und Miullabfuhr zu
informieren, sofern entsprechende Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Die Arbeiten werden Uberwiegend im bebauten o6ffentlichen Strallenraum in den Stadtbezirken
Nord-West und Innenstadt durchgefiihrt. Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten, insbesondere
beengter Platzverhaltnisse, Verkehrsregelungen, ruhenden Verkehrs, Anliegerverkehrs und
teilweise hoher Verkehrsbelastung, bestehen besondere Anforderungen an
Baustellenorganisation, Arbeitsablauf und Ausfihrungsqualitat.

Fiur den Riickschnitt von Asten an Baumen ist vor Beginn der Arbeiten das Amt fir Griinflachen,
Umwelt und Nachhaltigkeit zu informieren. Das Abschneiden von Baumwurzeln ist nur nach
vorheriger Zustimmung des Amtes fur Griinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit zulassig.

Das Lagern von Baustoffen, Baumaterialien, wassergefahrdenden oder sonstigen gefahrlichen
Stoffen sowie das Abstellen von Baufahrzeugen und Baumaschinen im Kronentraufbereich von
Baumen ist untersagt.

Vor der Bauausfiihrung ist die Lage der vorhandenen Versorgungsleitungen zu erkunden. Die
Versorgungstrager sind rechtzeitig zu verstandigen und es ist eine offizielle Planauskunft
einzuholen.

Die Baustelleneinrichtungsflachen sind vor Baubeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Das Betreten bestehender Kanalanlagen sowie das Arbeiten an oder in diesen Anlagen ist dem

Auftragnehmer und seinen Beschaftigten ohne vorherige Erlaubnis und Unterweisung durch den
Eigentiimer bzw. Betreiber der Anlage nicht gestattet.
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Bei Arbeiten in Kanalisationsschachten ist sicherzustellen, dass sich Personen dort nicht
unbeaufsichtigt aufhalten. Die Beschaftigten sind vor Aufnahme der Arbeiten und bei Bedarf
wiederholt Uber die bestehenden Geféahrdungen sowie die erforderlichen Schutzmalinahmen zu
unterweisen. Die einschlagigen arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, Unfallverhitungsvorschriften
sowie die Sicherheitsregeln flr Arbeiten in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen
Anlagen sind zu beachten.

Sofern ein Ausflhrungsbereich in einem Wasserschutzgebiet liegt, sind die jeweils geltenden
Auflagen und Sicherheitsvorschriften fir Arbeiten in Wasserschutzgebieten einzuhalten.
Mafgeblich sind insbesondere die "Regelungen fliir Bauarbeiten in Wasserschutzgebieten" in der
jeweils angegebenen Fassung. Dies betrifft nach derzeitigem Stand ca. 3 Ausfiihrungsbereiche.

Fur Arbeiten in oder an Kanalisationsschachten sind, s oweit nach Art und Umfang der Arbeiten
erforderlich, g eeignete Rettungs - , Mess- und Schutzausristungen vorzuhalten. H ierzu gehéren
i nsbesondere:

- Abseil- und Rettungshubgerat mit Héhensicherung und Fallbremse

- geeignetes Mehrfach- Gasmessgerat zur Uberwachung der Atmosphére

- geeignete persodnliche Schutzausristung einschlieRlich Atemschutz flr Rettungs- und

Notfalle
- sonstige nach Gefahrdungsbeurteilung erforderliche Rettungs- und Sicherungsmittel

Die Auswahl und der Einsatz der Ausristung richten sich nach der Gefahrdungsbeurteilung des

Auftragnehmers sowie den einschlagigen arbeitsschutzrechtlichen und berufsgenossen-
schaftlichen Vorgaben.

V. Hinweise zum Kampfmittelvorkommen

Eine Kampfmitteliberprifung der jeweiligen Mallnahmenflache wird, soweit erforderlich und noch
nicht erfolgt, durch den Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten veranlasst.

Der Auftragnehmer darf mit den Arbeiten im jeweiligen Ausflihrungsbereich erst nach Einweisung
und Freigabe durch den Auftraggeber beginnen.

Auch in Bereichen, fir die keine konkreten Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung vorliegen, ist
bei Erdarbeiten mit besonderer Vorsicht vorzugehen.

Werden wahrend der Bauarbeiten Hinweise auf Kampfmittel oder kampfmittelverdachtige
Gegenstande festgestellt, sind die Arbeiten im betroffenen Bereich unverziglich einzustellen. Der
Bereich ist zu sichern und darf bis zur weiteren Klarung nicht weiterbearbeitet werden.

Unverziglich zu verstandigen sind:

Feuerwehr der Stadt Miinster / Kampfmitteliiberpriifung
Telefon: 0251 / 492-8414 oder 0251 / 492-8411

E-Mail: Kampfmittel@stadt-muenster.de

Zusatzlich ist der Auftraggeber unverziglich zu informieren.
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VI. Abrechnung

Das Aufmall ist gemeinsam mit dem jeweils zustindigen Strallenmeister bzw. der vom
Auftraggeber benannten Vertretung auf der Baustelle vorzunehmen.

Den Abrechnungsunterlagen sind priffahige Aufmalle, Massenberechnungen und, soweit
erforderlich, Abrechnungszeichnungen beizufligen. Die Abrechnung ist nachvollziehbar nach den
jeweiligen Ausfiihrungsbereichen sowie nach den in der Einweisung vorgegebenen Bereichen und
Kostenzuordnungen zu gliedern.

Soweit erforderlich, sind die Leistungen getrennt nach Fahrbahn, Parkstreifen, Gehwegen,
Radwegen, Entwasserungseinrichtungen, Schachten, Konen, Leitungsarbeiten und sonstigen
zugeordneten Leistungsbereichen abzurechnen. Die malgebliche Aufteilung ergibt sich aus den
jeweiligen Einweisungslisten oder aus den Angaben des zustandigen Stralkenmeisters bzw. der
Bauleitung.

Bei Positionen, die nach Flache und Einbaugewicht abgerechnet werden, ist die Einbaumenge
zusatzlich zum Flachennachweis durch amtliche Wiegekarten nachzuweisen. Die Wiegekarten
sind dem Auftraggeber bzw. dessen Beauftragten zur Prifung vorzulegen.

Die Wiegekarten missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Lieferwerk
- Name bzw. Bezeichnung der Baustelle
- Bezeichnung des Wagegutes
- Nummer des Wiegescheins
- maschinengedrucktes Datum und maschinengedruckte Uhrzeit
- maschinengedrucktes Tara-, Brutto- und Nettogewicht
- Kennzeichen des Fahrzeugs
- Unterschrift des Wagers

Fur Schuittglter, Tragschichten und vergleichbare Baustoffe, die nicht nach Einbaugewicht
ausgeschrieben sind, sind die Einbaustarken durch Dickenmessungen nachzuweisen. Alternativ
kann der Nachweis Uber das Einbaugewicht auf Grundlage geeigneter
Eignungsprufungszeugnisse erfolgen, sofern dies vom Auftraggeber anerkannt wird.

Bei Anlieferung groRerer Materialmengen Uber 6 t ist der Bauhof unter Tel. 0251 / 492-6685
mindestens einen Werktag vor Lieferung zu informieren, sofern die Verwiegung Uber die vom
Auftraggeber benannte Wiegestelle erfolgen soll.

Die Menge des angelieferten Materials Uber 6 t ist durch amtliche Wiegekarten nachzuweisen.
Eine gesonderte Vergutung fir die Nachweisfihrung erfolgt nicht. Lieferungen ohne
entsprechenden Nachweis kdnnen vom Auftraggeber zuriickgewiesen werden.

Der Wiegevorgang kann an der Zentraldeponie in unmittelbarer Nahe zum Bauhof vorgenommen
werden. Die Kosten fir den Wiegevorgang tragt das Amt fur Mobilitdt und Tiefbau, sofern die
Verwiegung Uber die vom Auftraggeber benannte Wiegestelle erfolgt.

Fir in sich abgeschlossene Ausfiihrungsbereiche sind die Abrechnungsunterlagen umgehend,
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spatestens drei Wochen nach Fertigstellung der Arbeiten im jeweiligen Ausflihrungsbereich, beim
Auftraggeber einzureichen.

Eine Abnahme erfolgt auf Antrag des Auftragnehmers nach Fertigstellung der im jeweiligen
Ausflhrungsbereich ausgefuhrten Leistungen. Die Abnahme ist Voraussetzung fir die
abschlief’ende Abrechnung der Leistungen im jeweiligen Ausfihrungsbereich.

Alle Rechnungen einschlieBlich der zugehoérigen Unterlagen, insbesondere Aufmalie,
Massenberechnungen, Nachweise und Abrechnungszeichnungen, sind unter Angabe der
Bestellnummer, der Arbeitsplatznummer (AP-Nr.) oder des Namens und Amtes der
beauftragenden Person im PDF-Format an folgende E-Mail-Adresse zu senden:
rechnung@stadt-muenster.de

VIl. Bodenkontaminationen

Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Anhaltspunkte fur eine schadliche
Bodenveranderung (Bodenverunreinigung) vor.

Sollten schadliche Bodenveranderungen im Zuge der Baumalinahme vorgefunden werden, ist
gemal § 2 LBodSchG NRW (Landesbodenschutzgesetz NRW) die untere Bodenschutzbehdrde
(UBB) , angesiedelt bei der Stadt Munster, Amt fur Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit, zu
informieren. Die eventuell notwendigen MaRnahmen sind mit ihr abzustimmen.

VIIl. Ansprache und Einteilung von Boden und Fels

Die Beschreibung und Einteilung von Boden, Fels und sonstigen Stoffen erfolgt gemafn
beiliegender Auflistung.

Die Benennung der Homogenbereiche erfolgt dabei in Anlehnung an die Boden- und Felsklassen
der alten ATV DIN 18300 Ausgabe 2012, VOB/C. Eckige Klammern ([ ]) bedeuten, dass es sich
um eine Auffillung handelt.

IX. Angaben zur Ersatzbaustoffverordnung

Die Verwertung von Bdden und ungebundenen Tragschichten erfolgt auf Grundlage der jeweils
geltenden abfall-, bodenschutz- und ersatzbaustoffrechtlichen Vorgaben, insbesondere der LAGA
M20 TR Boden, Ausgabe November 2004, sowie der Ersatzbaustoffverordnung (EBV).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das im Leistungsverzeichnis ausgeschriebene Bodenmaterial
bzw. Baggergut der Materialklassen BM-0/BG-0 bis BM-F3/BG-F3, das zur Verwertung nach Wahi
des Auftragnehmers vorgesehen ist, unmittelbar nach dem Ldsen einem zugelassenen
Zwischenlager gemall § 18 EBV zuzufiihren, soweit im Leistungsverzeichnis oder durch den
Auftraggeber keine abweichende Regelung getroffen ist.

Die Auswahl des zugelassenen Zwischenlagers obliegt dem Auftragnehmer. Die hierdurch
bedingten Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die ordnungsgemaRe Ubernahme und weitere Verwertung sind durch geeignete Nachweise zu
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dokumentieren und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

X. Anforderungen an Oberbaubestimmung und Beprobung

Die Leistungen dienen der Feststellung des vorhandenen Strallenoberbaus sowie der
umwelttechnischen Einstufung der im Zuge des jeweiligen Ausfihrungsbereichs anfallenden
mineralischen Materialien.

Die Durchfuhrung der Schurfe, Probenahmen, Mischproben und chemischen Untersuchungen
erfolgt nur nach gesonderter Anordnung durch den Auftraggeber und nach den entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Je Ausfuhrungsbereich sind, soweit vom Auftraggeber nicht anders vorgegeben, mindestens zwei
Schirfe herzustellen. Die angetroffenen Schichten sind nach Materialart und Schichtdicke
aufzunehmen und nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Probenahme ist durch eine sachkundige, nach LAGA PN 98 geschulte Person oder ein hierfur
geeignetes Fachlabor durchzuflhren. Der Nachweis der Sachkunde ist dem Auftraggeber einmalig
vorzulegen. Bei Wechsel des Probenehmers ist der Nachweis erneut einzureichen.

Die chemischen Untersuchungen sind durch ein hierfir geeignetes Fachlabor durchzufiihren. Die
Ergebnisse sind den malRgeblichen Materialklassen nach Ersatzbaustoffverordnung zuzuordnen.

Fir jeden untersuchten Ausflhrungsbereich ist ein Prufprotokoll vorzulegen. Das Prifprotokoll
muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- Lage und Anzahl der Schurfe

- Beschreibung des angetroffenen Oberbaus mit Schichtdicken

- Probenahmeprotokoll

- Fotodokumentation

- Laborbericht

- Zuordnung des untersuchten Materials nach Ersatzbaustoffverordnung

- Hinweis zur Verwertung oder Entsorgung des Materials

Das Prifprotokoll ist dem Auftraggeber digital als PDF-Datei zu tibergeben.
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Regelungen fiur Bauarbeiten in Wasserschutzgebieten
Stand 01.01.2024

Liegt die Baustelle in einem Wasserschutzgebiet, so gelten die nachfolgenden Regelungen:

Wasserschutzgebiete dienen dem besonderen Schutz der Trinkwasserversorgung. Deshalb ist
bei Bauarbeiten in Wasserschutzgebieten eine besondere Sorgfalt aller am Bauvorhaben
Beteiligten zum Schutze von Boden und Grundwasser erforderlich.

Zu diesem Zweck ist in den Wasserschutzgebieten fir die Zeit der Bauausfiihrung - entsprechend
den Regelungen der geltenden Wasserschutzgebietsverordnungen und den gesetzlichen und
allgemeinen Anforderungen zum Boden- und Grundwasserschutz - folgendes besonders zu
beachten:

1. Allgemeines

Gefahrdungshaftung

Fir Schaden, die durch die BaumalRnahme an Grundwasser, Gewassern oder Boden entstehen,
haftet - unabhangig von einer Widerrechtlichkeit der Handlung oder einem Verschulden - die
Verursacherin  beziehungsweise der Verursacher (Gefahrdungshaftung gemal § 89
Wasserhaushaltsgesetz)

Verantwortliche beziehungsweise Verantwortlicher

Fir die BaumalRnahme ist eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher fir alle im Sinne des
Gewasserschutzes erforderlichen Sicherungs- und VorsorgemalRnahmen zu benennen und auf
dem Alarmplan aufzunehmen.

Belehrung

Die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Verantwortlichen der eingesetzten Firmen sind von der
verantwortlichen Bauleiterin beziehungsweise dem verantwortlichen Bauleiter Uber die
besonderen

Anforderungen fiir Baumalnahmen in Wasserschutzgebieten zu belehren. Uber die Belehrung ist
eine Niederschrift anzufertigen.

Alarmplan

Es ist ein Alarmplan auszuhangen, Uber den alle am Bau Beschaftigten zu unterrichten sind. Der
Alarmplan muss an gut sichtbarer und dauernd zuganglicher Stelle auf der Baustelle angebracht
sein.

Meldung
Sollte trotz aller Vorsorge eine Verunreinigung des Untergrundes oder eines Gewassers eintreten,
so muss unverzuglich eine Meldung nach dem Alarmplan erfolgen.

Mdgliche GegenmaBnahmen zum Schutz des Grundwassers, der oberirdischen Gewasser, des
Bodens, der 6ffentlichen Kanalisation miissen sofort eingeleitet werden.

Zustimmung
Sollte es nicht mdglich sein, bestimmte dem Gewasser-, Boden- und Grundwasserschutz
dienende Anforderungen einzuhalten, so ist vor Baubeginn die Zustimmung der Unteren
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Wasserbehodrde einzuholen.
2. Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Lagerung
Wassergefahrdende Stoffe sind so zu lagern und zu sichern (beispielsweise in dichter Wanne aus
geeignetem Material), dass eine Verunreinigung des Bodens nicht zu erwarten ist.

Stationare Verbrennungsmotoren und Aggregate sind vorzugsweise auf befestigtem und
dichtem Untergrund oder mit entsprechenden Schutzvorrichtungen (beispielsweise Wannen)
aufzustellen.

Hilfsmittel fiir den Notfall )
Hilfsmittel zur Aufnahme und zum Auffangen von ausgelaufenem Olen, Treibstoffen oder
Ahnlichem sind bereitzuhalten (beispielsweise Olbindemittel).

Das Betanken, Reparieren und Abschmieren von Maschinen und Fahrzeugen im Bereich der
Wasserschutzzonen |, Il und Il ist nicht gestattet. Es dirfen nur Maschinen eingesetzt werden,
bei denen mit Olverlusten nicht zu rechnen ist und deren Hydrauliksystem vorzugsweise mit
biologisch abbaubarem Ol befillt ist.

Kontrolle

Baumaschinen sind vor ihrem erstmaligen Gebrauch und wahrend des Betriebes taglich durch
eine Verantwortliche oder einen Verantwortlichen auf Dichtigkeit hinsichtlich Schmier- und
Treibstoffverlusten zu prifen.

Das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ist auf das zur
Baudurchfihrung notwendige Mall zu beschranken. Fahrzeuge sind vorzugsweise auf
wasserundurchlassigen und an das Kanalnetz angeschlossenen Flachen abzustellen. Alle
Baumaschinen (Radlader, Minibagger) missen nachts auferhalb der Schutzzonen | und Il
abgestellt und fachgerecht gesichert werden.

Fahrzeugwaschen im Baustellenbereich, auf unbefestigten Flachen und auf Stra’en sind nicht
zulassig.

Toilettenanlagen dirfen nur aufRerhalb Wasserschutzzonen | und Il aufgestellt werden. Mit der
Entsorgung der Sammelbehalter ist ein zugelassenes Unternehmen zu beauftragen oder ein
Kanalanschluss zu beantragen. Der Standort der Toilettenanlage ist in gréRtmaoglicher Entfernung
zur BaumafRnahme und zu vorhandenen Gewassern zu wahlen.

Abfall
Auf der Baustelle sind eine ausreichende Anzahl von Abfallbehaltern aufzustellen und
vorzuhalten.

3. Bauarbeiten/Baustoffe
Baustoffe

Es dirfen bei BaumalRnahmen keine Stoffe verwendet werden, von denen bei oder nach deren
Verwendung eine nachteilige Beeintrachtigung des Untergrundes oder der Gewasser zu erwarten
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ist (Schalungsdle, Betonzusatzmittel, Vergussmassen und weitere).

Verfillmaterialien

Fir Wiederverfillungen ist vorzugsweise das ausgehobene Material wieder zu verwenden, sofern
keine Verunreinigung vorliegt. Im Ubrigen darf nur unbelasteter Erdaushub oder unbelastetes
Naturmaterial (beispielsweise Schotter, Kies) verwendet werden.

Zustimmung

Sollten Zweifel Uber die Unschadlichkeit fir Boden und Grundwasser bei der Verwendung
bestimmter (Bau-) Stoffe oder Verflllmaterialien bestehen, so ist zunachst eine Verwendung von
nachweislich unschadlichen Stoffen vorzusehen. Sollte dies nicht moglich sein, dirfen
entsprechende (Bau-) Stoffe nur nach Zustimmung der Unteren Wasserbehodrde verwendet
werden.

Recyclingmaterialien

Die Verwendung von Recyclingmaterialien (beispielsweise aufbereiteter Bauschutt (RCL),
Schlacken, Hittensande) ist in den Wasserschutzzonen |, I, Il verboten. AuRerhalb von
Wasserschutzgebieten ist eine wasserrechtliche Erlaubnis der Unteren Wasserbehdrde
erforderlich.

Betonreste
Uberschussiger Beton ist schadlos (beispielsweise in einem flussigkeitsdichten Container) zu
entsorgen.

Oberflaichenwasser (Regenwasser) von angrenzenden Gelandeflachen ist von Baugruben
fernzuhalten. Eine bauzeitliche Wasserhaltung fur das Bauvorhaben ist nur in Abstimmung mit der
Unteren Wasserbehorde zulassig.

Schutz des gewachsenen Bodens

Bei den Bauarbeiten ist besonders darauf zu achten, dass die gewachsenen Deckschichten nicht
mehr als unbedingt notwendig beseitigt werden, weil diese einen besonderen Schutz des
Grundwassers gewabhrleisten.

Winterbetrieb

Bei Schnee- und Eisglatte sind Splitt oder ahnliche Materialien als Streugut zu verwenden (kein
aufbereiteter Bauschutt). Die Verwendung von Streusalz oder anderen auftauenden Stoffen ist
nur an besonderen Gefahrenstellen auf befestigten Flachen zulassig.

4. Alarmplan

Der Alarmplan (wird zu Baubeginn von der Bauleitung Ubergeben) muss an gut sichtbarer und
dauernd zuganglicher Stelle auf der Baustelle angebracht werden.

Unfalle beim Umgang mit Mineral6élen und sonstigen wassergefahrdenden Stoffen (kurz Ol- und
Giftunfalle) kénnen zu erheblichen Umweltschaden und Gefahren fir die Allgemeinheit flihren.

Zum Schutz des Grundwassers, der oberirdischen Gewasser, des Bodens, der offentlichen
Kanalisation und Abwehr sonstiger Gefahren flir die Allgemeinheit, missen bei Unfallen mit
wassergefahrdenden Stoffen unverziglich Gegenmalhahmen getroffen werden.
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5. Anzeigepflicht

Ol- und Giftunfalle sind gemaR § 18 des Landeswassergesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(LWG) unverziglich der Unteren Wasserbehoérde, der Polizei und/oder der Feuerwehr
anzuzeigen.

Feuerwehr

Telefon: 02 51/20 25-0
Notruf: 112

Polizei

Telefon: 0251/2750
Notruf: 110

Stadt Minster, Amt fiir Griinflaichen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Untere Wasserbehorde
Albersloher Weg 33

48153 Munster
Die Rufbereitschaft der Unteren Wasserbehorde wird direkt von der Feuerwehr

bzw. der Polizei informiert.
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.

1.1.10.

1.1.20.

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Verkehrssicherung/Verkehrsfiihrung

Baustelleneinrichtung und Einrichtung zur
Verkehrssicherung/Verkehrsregelung

Verladen, Anfahren, Abladen, Auf-/Umsetzen und Abbau aller
notwendigen Bauburos, Unterkiinfte mit Sanitaranlagen, der
erforderlichen Gerate, Maschinen und Baustellenbeschilderung
inkl. Hinweistafeln, aller vollretroreflektierender
Verkehrszeichen, Baken, Absturzsicherungen bzw. Schranken,
der erforderlichen Beleuchtung, usw. Einrichten und
Anschlie3en von Energie-, Ver- und Entsorgungsanlagen,
Mieten und Herrichten von Platzbefestigungen und
Zufahrtswegen, sowie Betreiben und Unterhalten der gesamten
Einrichtungen wahrend der Bauzeit, einschlief3lich
Baustelleneinrichtungsplan.

Die Einrichtung zur Verkehrssicherung/Verkehrsregelung nach
StVO und RSA ist mit der StralRenverkehrsbehdrde und dem AG
abzustimmen, einschlieBlich Gebiihren fir Einzelanordnungen
RSA, Verkehrszeichen- bzw. Absperrplanen.

Zerstorte bzw. Abhanden gekommene Gegenstande sind sofort
Zu ersetzen.

Die Abrechnung erfolgt Pauschal fiir jede eingewiesene
EinzelmalRnahme.

Bereich: z.B. HauptverkehrsstraBen, GemeindestraRen

12,000 St

Absperrschranken / Absturzsicherung - Zulage

fur VerkehrssicherungsmalRnahmen. betriebsfertig aufbauen,
vorhalten, entsprechend dem Baufortschritt umsetzen,
kontrollieren (It. ZTV SA), warten, instandsetzen, betreiben und
abbauen.

Schrankenzaunelemente:

Hoéhe: ca. 1,20 m

TL-Absturzsicherung gem. TL Absperrschranken aus hellem,
schlagfestem Kunststoff (HDPE) mit VZ 600 aus
retroreflektierender Folie Klasse RA2. Héhe 250 mm mit dicht
nebeneinander liegenden, senkrechten Sichtblenden mit 100
mm hoher Tastleiste einschlieflich VZ 600 aus
retroreflektierender Folie Klasse RA2 mit Aufstellvorrichtung
FuBlplattenhalter fiir beengte Verhaltnisse mit der
erforderlichen Beleuchtung und der erforderlichen
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.30.

1.1.40.

1.1.50.

Energieversorgung nach Wahl des AN
Als Zulage zur Position 1.1.10

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

Bereich: ' Arbeitsstelle '

7.000,000 m L

Leitbake aufstellen - Zulage

vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten laden und
abfahren.

Umsetzen der Absperreinrichtung nach Baufortschritt;
Leitbake: VZ 605 doppelseitig einschliefl3lich Beleuchtung;
Die Ausfiihrung bedarf der besonderen Anordnung des AG.

Als Zulage zur Position 1.1.10

300,000 St. .o

Verkehrszeichen aufstellen

im Mittel 14 Tage vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
laden und abfahren.

BeschilderungsgroRe: bis 0,5 m?

Verkehrszeichen nach RAL-Gutezeichen, Folie Typ 1:

'VZ 454 oder ahnlich'

Aufstellort: nach Angabe des AG innerhalb oder auf3erhalb der
Baustelle im Stadtgebiet

Die Aufstellung erfolgt an einen vorhandenen Masten montiert,
standfest auf mobilen Pfosten oder gleichwertig.

300,000 St. .

Zusatzzeichen herstellen und anbringen - Zulage

Zusatzzeichen herstellen, anbringen im Mittel 14 Tage vorhalten
und nach Beendigung der Arbeiten laden und abfahren.
Zusatzzeichen der Grofie 1

Beschilderunggrofie: ca. 420 x 315 [mm]

Anbringung an vorhandenen Masten nach Angabe des AG.
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.60.

1.1.70.

1.1.80.

Als Zulage zur Position 1.1.40

300,000 St. .

Verkehrstafel des AN zur Verkehrsfiihrung aufstellen

Verkehrstafel herstellen i.M 14 Tage vorhalten und nach
Beendigung der Arbeiten laden und abfahren.
Beschilderungsgroe:'1,0 bis 2,0' m?

Verkehrszeichen nach RAL-Gutezeichen, Folie Typ 1:

'z. B. Vorwegweiser oder dhnlich’

SchriftgréfRe:'>= 105" mm,;

Aufstellort: nach Angabe des AG aullerhalb der Baustelle im
Stadtgebiet

Die Aufstellung erfolgt an einen vorhandenen Masten montiert,
standfest auf mobilen Pfosten oder gleichwertig.

40,000 St. e

Transportable Lichtsignalanlage Typ C nach TL-LSA97
aufstellen

Transportable Lichtsignalanlage ( LSA) fir Engstelle
einschliellich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb

nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle It. ZTV SA, Wartung,
Instandsetzung und Betreiben werden gesondert verguitet .
Voriubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
70 v. H . d es Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der
Rest nach Abbau vergiitet. LSA Typ C, verkehrsabhangige
Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der
Signalgeberstandorte bis 150,00 m. Energieversorgung nach
Wahl des AN. Mit Steuerung fur 2 Signalzeitenplane.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan,
Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan
erstellen.

Die Signalprogramme sind vom AN gem. TL-LSA 97 zu erstellen
und der Bauleitung des AG mind. 14 Tage vor der
Inbetriebnahme zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

15,000 St

Transportable LSA Typ C nach TL- LSA 9 7 vorhalten

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) gem. TL-LSA 97 Typ C
(wie in Vorposition beschrieben) vorhalten, warten, kontrollieren
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.90.

1.1.100.

1.1.110.

1.1.120.

It. ZTV SA, instandsetzen und betreiben.
VorlUbergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfihren.

150,000 Tage ..cccvvvvvvevvvvennnnn.

Prov. Baustellenmarkierung herstellen, Folie 0,12

Prov. Baustellenmarkierung herstellen, vorhalten und
abschlieRend entfernen;

Markierungsart: gelbe reflektierende Folie, Typ |, P6
Markierungbreite: 0,12 m

Flache trocknen, vormarkieren, Markierung durchgehend oder
unterbrochen, in nicht zusammenhangenden Teillangen
herstellen.

Abgerechnet wird die fertig markierte Strichlange.

25,000 m L

Prov. Baustellenmarkierung herstellen, Folie 0,50

Prov. Baustellenmarkierung herstellen, vorhalten und
abschlieRend entfernen;

Markierungsart: gelbe reflektierende Folie, Typ |, P6
Strichbreite: 0,50m als

Halte- oder Wartlinie herstellen.

Flache trocknen, vormarkieren, Markierung durchgehend oder
unterbrochen, in nicht zusammenhangenden Teillangen
herstellen.

Abgerechnet wird die fertig markierte Strichlange.

10,000 m e

Prov. Pfeilmarkierung herstellen

Prov. Pfeilmarkierung herstellen, vorhalten und abschlieRend
entfernen;

Markierungsart: gelbe reflektierende Folie, Typ |, P6
Pfeilmarkierung L= 5 m als

Geradeaus- oder Abbiegepfeil

einschlieBlich Trocknung und Vormarkierung;

5,000 St ..

Stahlplattenabdeckung liefern und vorhalten

Stahlplattenabdeckung liefern, vorhalten, wahrend der Bauzeit
unterhalten, abbauen und wiederherstellen der Verkehrsflachen.
Material: Stahlplatten, statisch ausgelegt flir Schwerlastverkehr;
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in EUR in EUR
einschliellich Herstellung der Auflager und seitlicher
Anrampung (mit Kaltasphalt) und
Verkehrssicherung sowie Beleuchtung
Grole: 2,00 m x 3,00 m
Stahlplatten wahrend der Abbindezeit des Bettunguns- und
Fugenmortels in der Verkehrsflache statisch fest einbinden.
Bereich: barrierefreie Furt als Querungshilfe
5000 St s e
1.1.130.
Bit. Anrampung als Kantenschutz nach Angabe des AG
herstellen
Um das Ablésen des Materials spater zu erleichtern, ist die
Einbauflache vorher mit Sand leicht abzustreuen. Als
Kantenschutz vor Bordsteinen flir provisorische Uberfahrten.
Bordsteine vorher durch Folie vor Verschmutzen sichern. Nach
Beendigung der Bauarbeiten das Material aufnehmen, laden
und zur freien Verwendung des AN abfahren.
50,000 M e e
1.1.140.

AufmaR und Abrechnung mittels EDM-Gerét

aller Oberflachen vor Beginn der Bauausfuhrung.
Aufmal} durch ein anerkanntes Vermessungsbliro.
Aufzumessen sind:

o alle offentliche, sichtbare befestigte und unbefestigte
Verkehrsflachen; angrenzende und zu bearbeitende
Privatflachen; jeweils getrennt nach Material und LV-Positio-
nen;

Grunflachen, Bdume, Entwasserungseinrichtungen,

e Moblierung, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Beschilde-

rung, Beleuchtung

Alle wahrend der Bauzeit zu tatigenden Aufmalle bleiben hier-
von unbenommen. Der Zeitpunkt der gemeinsamen Vermes-
sung ist rechtzeitig mit dem AG abzustimmen. Das Aufmal} ist
vom AG und AN anzuerkennen. Mittels der Aufnahmedaten ist
im CAD-Verfahren der Abrechnungsplan/die Abrechnungsplane
(M 1:250, Detailpunkte M 1:100) jeweils in 3-facher Ausfertigung
zu erstellen.

Mittels der Aufnahmedaten ist die Flachen- und Strecken-
ermittlung gemafR den Positionen des LV vorzunehmen. Die so
ermittelten Daten sind in die Massenermittlung zu Gbernehmen.
Diese Angaben sind jedoch unter Angabe der Einzelldngen in
die Abrechnungsplane einzutragen. Die gemessenen UTM /
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in EUR in EUR

ETRS89 Koordinaten sind fachgerecht aufzunehmen.

Nach Abschluss der Messungen sind die Daten (DXF-Format)
dem AG auf geeigneten elektronischen Datentrager/
Speichermedien zu lUbergeben.

Einschlie3lich aller Nebenarbeiten und der bendtigten
Materialien.

Bereich: Baustelle

12,000 St. s e

1.1.150.
AufmaR und Abrechnung mittels EDM-Gerét

aller Oberflachen nach Fertigstellung der Bauleistungen.
Aufmal} durch ein anerkanntes Vermessungsbliro.
Aufzumessen sind:

o alle 6ffentliche, sichtbare befestigte und unbefestigte
Verkehrsflachen; angrenzende und zu bearbeitende
Privatflachen; jeweils getrennt nach Material und LV-Positio-
nen;

e Grunflachen, Baume, Entwasserungseinrichtungen,
Médblierung, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Beschilde-
rung, Beleuchtung

Alle wahrend der Bauzeit zu tatigenden Aufmalie bleiben hier-
von unbenommen. Der Zeitpunkt der gemeinsamen Vermes-
sung ist rechtzeitig mit dem AG abzustimmen. Das Aufmal} ist
vom AG und AN anzuerkennen. Mittels der Aufnahmedaten ist
im CAD-Verfahren der Abrechnungsplan/die Abrechnungsplane
(M 1:250, Detailpunkte M 1:100) jeweils in 3-facher Ausfertigung
zu erstellen. Mittels der Aufnahmedaten ist die Flachen- und
Strecken- ermittlung gemal den Positionen des LV vorzuneh-
men. Die so ermittelten Daten sind in die Massenermittiung zu
Ubernehmen. Angleichungsbereiche, Fugen, Schnittkanten usw.
an allen Oberflachenbefestigungen werden mit normalem Auf-
mal erfasst.

Diese Angaben sind jedoch unter Angabe der Einzelldngen in
die Abrechnungsplane einzutragen.

Die gemessenen UTM / ETRS89 Koordinaten sind fachgerecht
aufzunehmen.

Nach Abschluss der Messungen sind die Daten (DXF-Format)
dem AG auf geeigneten elektronischen Datentrager/
Speichermedien zu lUbergeben.

Einschlie3lich aller Nebenarbeiten und der bendtigten Mate-
rialien.

Bereich: Baustelle

12,000 St. s
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Summe 1.1. Verkehrssicherung/Verkehrsfithrung = s
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in EUR

Gesamtbetrag
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1.2

1.2.160.

1.2.170.

1.2.180.

Baustellen Zuwegungen

Grabeniiberfahrt aus Stahlplatten

Uber offenen Graben herstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten,
unterhalten, abbauen und nach Beendigung der Arbeiten laden
und abfahren. Wiederherstellen der Verkehrsflachen.

Material: Stahlplatten, statisch ausgelegt fur Schwerlastverkehr;
einschliellich Herstellung der Auflager und seitlicher
Verkehrssicherung sowie Beleuchtung

Stahlplatten in Verkehrsflache statisch fest einbinden.

Fahrbahnbreite Uberfahrt:' ca. 3,0 ' m

Grabenbreite: 'ca.2,0'm

Ausfuhrung nur auf besondere Anweisung des AG.

Bereich: ' Baubereich und Baustelle '

35,000 St

Vorhandene Grabeniiberfahrt aus Stahlplatten umlegen

Vorhandene, im Baustellenbereich hergestellte Grabenuberfahrt
aus Stahlplatten aufnehmen, zuriickbauen und innerhalb der
Baustelle an neuer Stelle erneut herstellen.

Einschlief3lich:

- Lésen der statischen Einbindung in die Verkehrsflache

- Aufnehmen der Stahlplatten

- Rickbau der Auflagerkonstruktion

- Zwischenlagerung innerhalb der Baustelle

- Transport zur neuen Einbaustelle

- Herstellen der Auflager

- Statisch feste Einbindung der Stahlpl. in die Verkehrsflache

Ausfuhrung entsprechend der Position ,,Grabeniberfahrt aus
Stahlplatten®

(Fahrbahnbreite ca. 3,0 m, Grabenbreite ca. 2,0 m, Auslegung
fur Schwerlastverkehr).

Abrechnung je Stiick umgelegter Grabeniberfahrt.

105,000 St ..

FuBgangeriiberweg iiber offenen Graben herstellen

Fullgéngeriberweg Uber offenen Graben herstellen wahrend
der Bauzeit vorhalten, unterhalten, abbauen und nach
Beendigung der Arbeiten laden und abfahren. Wiederherstellen
der Verkehrsflachen.
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Material: Stahl / Holz mit Saumbohlen,
Gelander, 90 cm mit Mittelholm,
einschlieBlich seitlicher Verkehrssicherung und
_ Beleuchtung;
Breite Uberweg: ca.1,25m
Grabenbreite: ca. 1,50 m
Ausfihrung nur auf besondere Anweisung des AG.
Bereich: ' Baubereich und Baustelle '
25,000 St s e
1.2.190.

Vorhandenen FuBgéngeriiberweg uber offenen Graben
umlegen

Vorhandenen, im Baustellenbereich hergestellten
Fullgéngeriberweg Uber offenen Graben aufnehmen und
innerhalb der Baustelle an anderer Stelle erneut herstellen.

Leistungsumfang:

- Rickbau der vorhandenen Konstruktion aus Stahl/Holz

- Abbau des Gelanders, Hohe 90 cm mit Mittelholm

- Zwischenlagerung samtlicher Bauteile innerhalb der Baustelle
- Transport zur neuen Einbaustelle

- Wiederherstellen der Auflagerkonstruktion

- Fachgerechter und standsicherer Wiedereinbau des Uberwegs

Ausfiihrung entsprechend der Hauptposition
~Fulgangeriberweg Uber offenen Graben herstellen®
(Breite ca. 1,25 m, Grabenbreite ca. 1,50 m).
Abrechnung: je Stiick umgelegter FulRgangeriiberweg.

75,000 St

Summe 1.2. Baustellen Zuwegungen
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1.3. Einbauten schiitzen
1.3.200.
Zaun sichern
Zaun gegen Beschadigung nach freier Wahl des AN wahrend
der gesamten Bauzeit sichern.
Zaunmaterial: Metall, Holz, Maschendraht
Zaunhohe: bis ca. 1,50 m
Pfostenabstand: ca.2,00-2,50m
Bereich: Einzelbaumalinahmen
250,000 M s e
1.3.210.
Mauer sichern
Mauer gegen Beschadigung nach freier Wahl des AN wahrend
der gesamten Bauzeit sichern.
Material: Beton/Mauerwerk/Naturstein
Hoéhe: bisca.1,0m
Dicke: bisca.0,5m
Bereich: Einzelbaumalinahmen
500,000 M s e
1.3.220.
Hecke sichern
Hecke gegen Beschadigung nach freier Wahl des AN wahrend
der gesamten Bauzeit sichern.
Heckenhdhe: bis ca. 2,00 m
Dicke der Hecke: ca.1,00-1,50 m
Bereich: Einzelbaumalnahmen
200,000 M e e
1.3.230.

Kabelschrank sichern

Kabelschrank gegen Beschadigung nach freier Wahl des AN
wahrend der gesamten Bauzeit sichern.

Schrankbreite: ca. 1,00 m

Schrankhohe: ca. 1,50 m

Schranktiefe: ca. 0,50 m

Bereich: EinzelbaumalRnahmen

10,000 St .
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1.3.240.

Beleuchtungsmast sichern

Beleuchtungsmast gegen Beschadigung nach freier Wahl des
AN wahrend der gesamten Bauzeit sichern.

Mastart: Beleuchtungsmast

Abmessungen uUber OK Gelénde: ca. H/ D =7,50/0,30 m

25,000 St

Summe 1.3. Einbauten schiitzen

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Verke..
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2. Riickbau- und Vorarbeiten
2.1. Entfernen vorhandener Befestigungen
2.1.250.
Bordstein aufnehmen und abfahren
Betonbordstein: HB 150/300;
Rickenstltze / Fundament aus Beton;
Den Bordstein mit Riickenstlitze und Fundament aufnehmen
und zur freien Verwendung des AN abfahren.
850,000 M e e,
2.1.260.
Niederflurbus-Bordstein aufnehmen und abfahren
Material: '‘Niederflur-Betonbordstein '
Typ: '70/150/300' mm
Rickenstltze / Fundament aus Beton;
Den Bordstein mit Riickenstiitze und Fundament aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
20,000 M s e,
2.1.270.
Randstein aufnehmen und abfahren
Material: Beton
Abmessung: 50/200 - 80/250 mm
Rickenstltze / Fundament aus Beton;
Den Randstein mit Riickenstiitze und Fundament aufnehmen
und zur freien Verwendung des AN abfahren.
2.000,000 M s s
2.1.280.

Winkelkantenstein aufnehmen und abfahren

Material: Beton

Abmessung: 220 /270 / 500 mm

Bettung aus Beton;

Den Winkelkantenstein mit Bettung aufnehmen und alles der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

800,000 m ..,
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2.1.290.

2.1.300.

2.1.310.

2.1.320.

Einreihige Pflasterrinne und Asphaltstreifen aufnehmen,
abfahren

Rinne: Betonstein,160-240/160/140 mm Fundament/
Ruckenstltze aus Beton
Bitumindse Befestigung / Schotter:

Breite ca. ' 10 ' cm,

Dicke ca.' 15'cm,
Bitumindse Befestigung aufstemmen/schneiden und zusammen
mit den Rinnsteinen und dem Betonfundament abbrechen und
zur freien Verwendung des AN abfahren.

250,000 m

Zweireihige Pflasterrinne und Asphaltstreifen aufnehmen,
abfahren

Rinne: Betonstein,160-240/160/140 mm Fundament /
Rickenstltze aus Beton
Bitumindse Befestigung / Schotter:

Breite ca. ' 10 ' cm,

Dicke ca.'15'cm,
Bitumindse Befestigung aufstemmen/schneiden und zusammen
mit den Rinnsteinen und dem Betonfundament abbrechen und
zur freien Verwendung des AN abfahren.

50,000 m

Betonpflastersteine aufnehmen und abfahren

Breite: 0,16 - 0,18 m, je nach Pflastermal des neu zu
verlegenden Betonpflasters

Pflastersteindicke: bis 100 mm

Bettung: 'Sand / Splitt / Mortel'

Als Vorbereitung flr die Herstellung von Pflastermarkierungen
im Bereich von Radwegfurten 0.3.

Betonsteine, Bettung und Tragschicht bis 18 cm unter OK
Pflaster aufnehmen und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

Bereich: Streifen und Zwickel

15,000 m

Betonplatten aufnehmen und abfahren

Pflastersteindicke: 45 mm
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Bettung: 'Sand / Splitt / Mortel'
Die Betonsteine und Bettung aufnehmen und zur freien
Verwendung des AN abfahren.
8.500,000 M? i e
2.1.330.
Verbundpflastersteine aufnehmen und abfahren
Pflastersteindicke: 80 mm
Bettung: 'Sand / Splitt / Mortel'
Die Betonverbundsteine und Bettung aufnehmen und zur freien
Verwendung des AN abfahren.
170,000 M? o e
2.1.340.
Betonpflastersteine aufnehmen und abfahren
Pflastersteindicke: 80 mm
Bettung 'Sand / Splitt / Mortel'
Die Betonsteine und Bettung aufnehmen und zur freien
Verwendung des AN abfahren.
470,000 M2 s e
2.1.350.
Betonpflastersteine aufnehmen und abfahren
Pflastersteindicke: 140 mm
Bettung: 'Sand / Splitt / Mortel'
Die Betonsteine und Bettung aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zufiihren.
75,000 M? o e
2.1.360.
Pflasterklinker aufnehmen und abfahren
Pflasterklinkerdicke: bis 80 mm
Bettung 'Sand / Splitt / Mortel'
Die Klinker und Bettung aufnehmen und zur freien Verwendung
des AN abfahren.
3.400,000 M2 s e
2.1.370.

Unterbeton von Pflasterflaichen aufnehmen und abfahren

Dicke: '10' cm
Die Betonflachen aufbrechen, laden und zur freien Verwendung
des AN abfahren.
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Bei je 1 cm Mehr-/Minderdicke andert sich der Preis
proportional zur angegebenen Dicke.
Bereich: 'Gehweg / Radweg '
150,000 M? o e
2.1.380.
Mauerwerk/Beton unter Gelédnde abbrechen
Abbruch aufnehmen inkl. Erdarbeiten und der Verwertung nach
Wahl des AN zuflihren.
Die entstandene Baugrube mit geeignetem vom AN zu liefern-
den Boden verfiillen und verdichten.
15,000 M3 s e
2.1.390.
Fahrbahn sorgfaltig schneiden
Material: Bitumindse Befestigung
Dicke: ca.'15'cm Gesamtschnitttiefe
Flache wahrend der gesamten Arbeiten gegen
Staubentwicklung feucht halten.
Bereich:  'Baustelle’
30,000 M e s
2.1.400.
Bituminose Befestigung aufnehmen und abfahren
Dicke: '"15'cm
Bei je 1 cm Mehr-/Minderdicke andert sich der Preis
proportional zur angegebenen Dicke.
Flache wahrend der gesamten Arbeiten gegen
Staubentwicklung feucht halten.
Die bitumindse Befestigung zerkleinern, laden und zur freien
Verwendung des AN abfahren.
Bereich: 'Baustelle, Kleinflachen, Streifen und Zwickeln'
700,000 M2 s e
2.1.410.

Tragschicht ohne Bindemittel aufnehmen und abfahren

Material: 'Kalkstein / RC-Material'

Dicke: 20cm

Bei je 1 cm Mehr-/Minderdicke andert sich der Preis
proportional zur angegebenen Dicke.
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2.1.420.

2.1.430.

2.1.440.

2.1.450.

Die Schottertragschicht/FSS aufnehmen und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflihren.
Bereich: 'Nebenanlagen, Fahrbahn'

5.000,000 m? ..

Schottertragschicht aufnehmen und abfahren

Material: 'Kalkstein / RC-Material'

Dicke: 30 cm

Bei je 1 cm Mehr-/Minderdicke andert sich der Preis
proportional zur angegebenen Dicke.

Die Schottertragschicht aufnehmen und der Verwertung nach
Wahl des AN zuflihren.

Bereich: 'Fahrbahn'

3.400,000 m* L

RC-Schotter RC1 aufnehmen und abfahren - Zulage

RC-Schotter der Kategorie RC1 aufnehmen und nach Wahl des
AN abfahren

Menge: in m? nach tatsachlichem Bedarf

Hinweis: Material der Verwertung nach Wahl des
Auftragnehmers zufiihren

Bereich: Nebenanlagen, Fahrbahn

250,000 m®

RC-Schotter RC2 aufnehmen und abfahren - Zulage

RC-Schotter der Kategorie RC2 aufnehmen und nach Wahl des
AN abfahren

Menge: in m? nach tatsachlichem Bedarf

Hinweis: Material der Verwertung nach Wahl des
Auftragnehmers zufiihren

Bereich: Nebenanlagen, Fahrbahn

250,000 m®

RC-Schotter RC3 aufnehmen und abfahren - Zulage

RC-Schotter der Kategorie RC3 aufnehmen und nach Wahl des
AN abfahren

Menge: in m® nach tatsdchlichem Bedarf

Hinweis: Material der Verwertung nach Wahl des
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2.1.460.

2.1.470.

Auftragnehmers zufiihren
Bereich: Nebenanlagen, Fahrbahn

200,000 m®

Kohlenteerhaltige Schotter-/Packlage aufnehmen und zur
Entsorgungsstelle des AG transportieren

Zulage zu den entsprechenden Aufnahme-/Fraspositionen.
Material: Kohlenteerhaltige (PAK )Schotter-/Packlage (HOS);
Abfallschlissel: 170302 fir 25 bis 1000 mg/kg PAK

Dicke: ca.'10'cm

Stiickelung: 'nicht zusammenhangende Teilmengen / Streifen ';
Flache wahrend der gesamten Arbeiten gegen
Staubentwicklung feucht halten.

Die PAK-Asphaltschicht zur Entsorgungsstelle des AG
verbringen und abladen:

Entsorgungsstelle fiir nicht gefahrlichen Abfall 170302

REMONDIS GmbH & Co. KG
Kesselerweg 10
48155 Munster

Einschlief3lich:

Zerkleinerung in grobstuickige Schollen max. 60 cm
Kantenlange.

Erschwernis flr Separierung und Transport, abgesetzt von den
Ubrigen Befestigungsmaterialien.

Ubergabe der zugehdérigen Wiegekarten einer geeichten Waage
des AN.

Die Kosten fir die Entsorgung und Verwertung werden durch
den AG getragen.

Bereich: ' Verkehrsflachen '

130,000 t

Kohlenteerhaltige Schotter-/Packlage laden und zur
Entsorgungsstelle des AG transportieren.

Zulage zu den entsprechenden Aufnahme-/Fraspositionen.
Material: Kohlenteerhaltige Schotter-/Packlage (PAK)
Abfallschlissel: 170301* fir > 1000 mg/kg PAK und / oder
(Benzo(a)pyren -B(a)P >= 50 mg/kg)

Dicke: ca."0'cm

Stuckelung: 'nicht zusammenhangende Teilmengen / Streifen '
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Das PAK-haltige Material zur Entsorgungsstelle des AG verbrin-
gen und abladen.
Entsorgungsstelle:
MAV Linen GmbH
Buchenberg 38a-70
44532 Linen
Tel.: 02306/20343-0
E-Mail: info.luenen(at)mav-gmbh.com
Einschlief3lich:
Zerkleinerung in grobstlckige Schollen max. 60 cm Kantenlan-
ge. Erschwernis flr Separierung und Transport, abgesetzt von
den Ubrigen Befestigungsmaterialien.
Transportgenehmigung fur "geféahrliche Abfalle".
Liefern und Aufstellen der Begleitscheinunterlagen und Durch-
fuhren des Begleitscheinverfahrens nach eANV gemall dem
Entsorgungsnachweis des AG.
Ubergabe der zugehdrigen Wiegekarten einer geeichten Waage
des AN.
Der Entsorgungsnachweis erfolgt durch den AG.
Die Kosten fiir die Entsorgung und Verwertung werden durch
den AG getragen.
Bereich:' Baustelle '
130,000 £ s e
2.1.480.

Kohlenteerhaltige Asphaltschicht aufnehmen und zur
Entsorgungsstelle des AG transportieren

Zulage zu den entsprechenden Aufnahme-/Fraspositionen.
Material: Kohlenteerhaltige Asphaltschicht (PAK)
Abfallschlissel: 170302 fiir 25 bis 1000 mg/kg PAK

Dicke: ca.'10'cm

Stlickelung: 'nicht zusammenhangende Teilmengen/Streifen’;
Flache wahrend der gesamten Arbeiten gegen
Staubentwicklung feucht halten.

Die PAK-Asphaltschicht zur Entsorgungsstelle des AG
verbringen und abladen.

Entsorgungsstelle:
REMONDIS GmbH & Co, KG,
Kesseler Weg 10,

48155 Minster

Tel.: 0251/93208-23

EinschlieB3lich:

Zerkleinerung in grobstuickige Schollen max.60 cm
Kantenlange. Erschwernis flir Separierung und Transport,
abgesetzt von den Ubrigen Befestigungsmaterialien.

Ubergabe der zugehérigen Wiegekarten einer geeichten Waage
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2.1.490.

2.1.500.

des AN.

Die Kosten fir die Entsorgung und Verwertung werden durch
den AG getragen.

Bereich:' Baustelle '

10,000 t

Kohlenteerhaltige Asphaltschicht aufnehmen und zur
Entsorgungsstelle des AG transportieren

Zulage zu den entsprechenden Aufnahme-/Fraspositionen
Material: Kohlenteerhaltige Asphaltschicht (PAK)
Abfallschlissel: 170301* fir > 1000 mg/kg PAK
und / oder(Benzo) (a)pyren -B(a)P >= 50 mg/kg)
Dicke: ca.'10'cm
Stiickelung: 'nicht zusammenhangende Teilmengen / Streifen ';
Flache wahrend der gesamten Arbeiten gegen
Staubentwicklung feucht halten.
Die PAK-Asphaltschicht zur Entsorgungsstelle des AG
verbringen und abladen.
Adresse: MAV Linen GmbH

Mineralstoff-Aufbereitung und -Verwertung

Buchenberg 38a - 70

44532 Lunen

Tel: 02306/20343-0

Fax: 02306/20343-10
Einschlief3lich:
Zerkleinerung in grobstiickige Schollen max. 60 cm
Kantenlange. Erschwernis fur Separierung und Transport,
abgesetzt von den ibrigen Befestigungsmaterialien.
Transportgenehmigung fur "geféahrliche Abfalle"
Liefern und Aufstellen der Begleitscheinunterlagen und
Durchfuhren des Begleitscheinverfahrens nach eANV geman
dem Entsorgungsnachweis des AG.
Ubergabe der zugehérigen Wiegekarten einer geeichten Waage
des AN.
Der Entsorgungsnachweis erfolgt durch den AG.
Die Kosten flir die Entsorgung und Verwertung werden durch
den AG getragen.
Bereich:' Baustelle '

10,000 t

Wurzeln schneiden und verwerten

Wurzeln sauber schneiden, maximaler Durchmesser 10 cm
(gemessen an der Schnittstelle). Verwertung: Das
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2.1.510.

2.1.520.

2.1.530.

abgeschnittene Material ist der freien Verwendung des
Auftragnehmers zuzufihren

400,000 St .

Wurzeln und Wurzelteppiche aufnehmen und abfahren
(Zulage)

als Zulage zu den entsprechenden Positionen.

nach Angabe des AG unter aufzunehmenden Flachen,
Pflanzenbestandteile wie Wurzeln, Wurzelteppiche und
dergleichen bis Wurzeldurchmesser D=10 cm ( an der
Schnittstelle gemessen);

Das Raumgut zur freien Verwendung des AN abfahren. Die
entstandenen Vertiefungen mit geeignetem vom AN zu
liefernden Boden verfiillen und verdichten.

200,000 m?

Hecke zuriickschneiden / aufnehmen

Die Pflanzen fachgerecht zurlickschneiden, einschlagen und
wahrend der Bauarbeiten gartnerisch unterhalten und nach
Beendigung der Bauarbeiten wieder einpflanzen.
Rickschnitt der Verwertung nach Wahl des AN

zufiihren;

Bereitstellungsflache: ' im Baustellenbereich '

Hohe: bisca.'2,50 'm

Breite: bisca.' 1,00 ' m

20,000 m

Baugelandeteilflaichen freimachen

Baugelande nach Angabe des AG in Teilflachen von Aufwuchs
wie z. B. Busch-, Strauch- und Baumbestand, Baumstimpfe
und dergleichen bis Stammdurchmesser D=10cm (D=1m
Uber dem Boden bzw. an der Schnittstelle gemessen)
freimachen.

Einschlie3lich Beseitigen von z.B. Abfallholz, kleineren Zaunen,
Einfriedigungen, einzelnen Steinen, Beton- und
Mauerwerksresten auf diesen Flachen.

Das Raumgut zur freien Verwendung des AN abfahren. Die
entstandenen Vertiefungen mit geeignetem vom AN zu
liefernden Boden verfiillen und verdichten.

100,000 M2
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Summe 2.1. Entfernen vorhandener Befestigu.. @~ s
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2.2. Ausstattung, Moblierung und Baume
2.2.540.
Sperrpfosten aufnehmen und abfahren
Pfosten: DN 50 bis 100 mm
Pfostenlange: Gber OKG bis 1,0 m
Den Sperrpfosten aufnehmen, Fundament abbrechen
und zusammen der Verwertung nach Wahl des AN zufuihren.
Die entstandenen Baugruben mit geeignetem vom AN zu
liefernden Boden verfiillen und verdichten.
20,000 St e e
2.2.550.
Absperrpfosten des AG einbauen
Pfosten: Stahlrohr feuerverzinkt mit aufgeschweif3ter Kappe mit
Erdankerbohrung und Erdanker
Durchmesser: 60 mm
Lange: 1300 mm
Wandung: 3,6 mm
Fundament:  Beton C 12/15, L/B/H 20/20/40 cm
Oberbau:' Betonsteinpflaster, Schottertragschicht,
D=ca.30cm?";
Oberflache aufnehmen, Schotter und Boden ausheben,
Absperrpfosten setzen und abschlieRend den Oberbau
wiederherstellen. Unbrauchbares Material zur freien
Verwendung des AN abfahren.
5,000 St s
2.2.560.

Herausnehmbare Absperrpfosten einbauen

Pfosten: Stahlrohr feuerverzinkt, rot / weil beschichtet, mit
aufgeschweildter Kappe, Bodenhiilse und Dreikantschlissel;

MafRe:70/70 mm

Lange: 1000 mm uber OK Gelande

Wandung: 3,6 mm

Fundament: Beton C 12/15, L/B/H 20/20/40 cm
Oberbau:' Betonsteinpflaster, Schottertragschicht,
D=ca.30cm'

Oberflache aufnehmen, Schotter und Boden ausheben,
Absperrpfosten setzen und abschlieRend den Oberbau
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wiederherstellen. Unter der Bodenhtilse ist eine 10 cm dicke
Sauberkeitsschicht aus Kiessand einzubauen. Der Beton wird
nur um die BodenhUlse eingebaut.
Unbrauchbares Material laden und der Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren.
5,000 St s e
2.2.570.
Pfosten mit Schildern aufnehmen und lagern
Pfostenlangen: '1,50 - 4,5' m
Pfosten mit Anker
Pfostendurchmesser: '60- 76' mm
SchildgréRe: ca. '1,0 ' m?
Anzahl Schilder: '1' Stck.
Oberflachenmaterial: 'Oberboden / Boden'
Den Pfosten mit Schildern einschlie8lich Erd- und
Oberflachenarbeiten aufnehmen, sdubern und innerhalb der
Baustelle sicher lagern. Das Fundament abbrechen und der
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren. Die Flache, falls
erforderlich, mit Boden verfiillen und wieder verschlieen.
12,000 St s e
2.2.580.
Seitlich lagernde Schilder aufstellen
Strallenverkehrs-/ Benennungsschilder nach Angabe des AG
unter Einhaltung des Lichtraumprofiles aufstellen.
Pfostenlangen: '1,50 - 4,5'm
Pfosten mit Anker
Pfostendurchmesser: '60- 76 ' mm
Schildgrée: ca. ' 1,0 ' m?
Anzahl Schilder: ' 1' Stck.
Oberflachenmaterial: ' Betonplatten/Steine, Betonsockelstein'
Betonfundament: 30/30/30 cm, Beton C 12/15 oder
Betonsockelstein
Oberflachenbefestigung: Betonplatten/Steine einschliell.
fachgerechter Wiederherstellung der Verkehrsflache
entsprechend dem urspringlichen Zustand.
Laden und abfahren des Uberschissigen Bodens zur freien
Verwendung des AN, einschl. Montage des Schildes.
10,000 St i e
2.2.590.

Betonsockelstein fiir Schilderfundament liefern - Zulage

Betonsockelstein mit Fiihrungsrohr und Stellschrauben
Material: Beton
Male: ca. 230x240x500mm
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2.2.600.

2.2.610.

Durchmesser: 60 mm

Gewicht: ca. 50 kg

Form: viereckig und konisch zulaufend

Verzinktes Fuhrungsrohr mittig im Fundament durchlaufend
Bereich: Baumscheiben, Neben Banketten, Grinflachen

10,000 St .

Fahrradstander aufnehmen und entsorgen

Quadratrohr. 40/40 mm,

Stahlstlitzenabstand: ca. 2,0 m,

Pfostenlange: 1,25 m, (0,75 m Uber OK-Befestigung )
waagerechte Rohre: 3 Stck;

Fahrradhalteranordnung: ' zweiseitig '

Fundamente mit frostfreier Tiefe
Oberflachenmaterial: 'Pflaster’

Die Fahrradstander einschlieflich Erd- und Oberbauarbeiten
aufnehmen und alle Materialien zur freien Verwendung des AN.
Fundamente / unbrauchbares Material abbrechen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufuhren. Die Fundamentgraben
mit Schotter verfillen und wieder zupflastern.

10,000 m .

Fahrradanlehnbiigel des AG aufstellen

im Bereich der Baustelle lagernd; Stahlbiigel ortsfest
U-férmige Konstruktion bestehend aus Stahlrohr, D=38*3,5 mm,
2 mal gebogen (Biegeradius 60 mm) mit Mittelholm.

Bugelbreite: 850 mm (Achsmaf)
Bigelhéhe ab OKFF: 850 mm (Achsmalfd)
zuzlglich Bodeneinstand: 500 mm

Alle Teile verzinkt oder beschichtet in DB-Ton 703
Fahrradanlehnbligel auf 2 Fundamenten versetzen. Die
Herstellung der 2 Fundamente ist Teil dieser Position. Die
Fundamente mittels zweier Kernbohrungen (Durchmesser
150mm, Tiefe 50cm) herstellen und mit Beton C 12/15 verfillen.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten und Anpassen der
vorhandenen Oberflachenbefestigung. Uberschiissiges Material
der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

15,000 St .
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2.2.620.

Abholung und Transport stadtischer Ausstattung zur
Baustelle

Abholung von Ausstattungsteilen beim stadtischen Bauhof,
eigenstandiges Aufladen und Transport zur Baustelle. Beispiele
fur Ausstattung: Schilderpfosten bis 4,00 m Lange,
Absperrpfosten, Fahrradanlehnblgel, Baumschutzblgel
Abrechnung: pro TransportmalRinahme (Stick pro Malinahme)
Hinweis: Anzahl der abzuholenden Teile variiert je nach
Malinahme

Abhohladresse:
Zum Rieselfeld 40, 48157 Munster

Verantwortlichkeit: Auftragnehmer flhrt Transport eigenstandig
durch, einschlief3lich Ladungssicherung

10,000 St .,

2.2.630.
Wurzelfeste Schutzfolie verlegen

Material:  Wurzelfeste Schutzfolie

Breite 0,65 m

Uberlappung min. 0,50m

Folie ca. 25 cm auf Planum unterhalb der ungebundenen
Tragschicht verlegen zum Schutz des Oberbaues, nach
Fertigstellung des Oberbaues restliche Folie hinter der
Einfassung hochziehen, fixieren und biindig abtrennen.

100,000 m .,

2.2.640.
Wurzelschutzbleche / -gitter einbauen

Freilegen der zu schiitzenden Starkwurzeln, Abtrennen
untergeordneter Seitenwurzeln, sauberes Reinigen der
Oberseite der Wurzeln

Material: Wurzelschutzbleche aus Edelstahl oder
feuerverzinkten Schweil3pressrosten, Dachprofil, Abmessungen
z.B. 100 x 25 cm (Bleche) oder 100 x 50 cm (Gitter), Starke

5 mm bzw. 2 mm Stabstarke bei Gittern

Schutzmalnahmen: Auflegen von Bautenschutzmatten (z. B.
20 mm Starke) unter die Bleche/Gitter

Verankerung: Befestigung mittels seilgefiihrter Erdanker (z. B.
Gripple TL 100/TLA3) in ausreichender Anzahl, Einbringtiefe
100-150 cm je nach Boden

Beflllung: Offene Waben der Gitter mit Splitt 2/5 aufflllen und
einspllen
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2.2.650.

2.2.660.

2.2.670.

Abrechnung: je Blech oder Gitterstlick (Stuck)

Bereich: FuB- und Radwege entlang wurzelbeschadigter
Verkehrsflachen

20,000 St

Erdanker fiir erh6hte Standsicherheit - Zulage

Einbau von zusétzlich dimensionierten Erdankern (z. B. Gripple
TL 606/TLA4) zur Erhohung der Scherfestigkeit und temporaren
Ubernahme von Funktionen beschadigter Wurzeln

Abrechnung: je Erdanker (Stlick)

Hinweis: Einbau erfolgt nach Anweisung des Auftraggebers,
Einbringtiefe ca. 100—-150 cm

80,000 St ...

Baum gegen Beschadigung schiitzen

Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen
und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.

Stammdurchmesser: 11-30 cm (gemessen 1,0 m Uber OK-
Gelande).

Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhdhe mindestens 3,00 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

20,000 St .

Baum gegen Beschiadigung schiitzen

Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen
und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe

nicht berthren.

Stammdurchmesser: 31-60 cm (gemessen 1,0 m tber OK-
Gelande).

Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-

Drainrohren, kokosummantelt.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, liickenlos befestigen.
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2.2.680.

2.2.690.

2.2.700.

Mantelhéhe mindestens 3,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

14,000 St .

Baum gegen Beschadigung schiitzen

Schutz fur Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen
und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berthren.

Stammdurchmesser: 61-100 cm (gemessen 1,0 m Uber OK-
Gelande).

Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lickenlos befestigen.
Mantelhdhe mindestens 3,00 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

20,000 St .

Baumschutzbiigel aufnehmen und lagern

Bigel aus Stahl

Hohe: ca. 0,80 m tber OK Gelande

Den Baumschutzbugel aufnehmen, sdubern und innerhalb der
Baustelle lagern.

15,000 St

Baumschutzbiigel seitl. lagernd einbauen

nach Angaben der Bauleitung fachgerecht einbauen.
Einbaubereich: vorh. Baumscheiben im Stralenraum

Material: Baumschutzblgel aus Rundrohr verzinkt mit
Einschlageisen, 60x2,5x1400 mm

Die Beschaffung der Baumschutzbiigel erfolgt bauseits, der AN
hat die Baumschutzbiigel am "Werkhof Haus Coerde,
Coermuhle 50" abzuholen.

Abrechnung nach Stlick.

15,000 St

Summe 2.2. Ausstattung, Moblierung und Baume
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3. Erdarbeiten und Untergrund
3.1. Erdarbeiten
3.1.710.
Oberboden liefern und andecken
Oberboden liefern und profilgerecht andecken.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Dicke der Andeckung: 'bis 50 cm '
Bereich: 'Grunstreifen, Fahrbahnteiler, Baumscheiben, auf
Seitenstreifen, auf Trennstreifen, Verkehrsinseln, usw. '
16,000 M3 s e
3.1.720.
Bodensubstrat profilgerecht einbauen
Einbaudicke: '1,0' m
Bodensubstrat des AG (bauseits gestellt) im Baustellenbereich
nach Absprache mit dem AG lagernd entsprechend dem Bau-
fortschritt laden, transportieren und einbauen.
30,000 M3 e e
3.1.730.
Ober-/ Unterbodensubstrat laden und transportieren
entsprechend dem Baufortschritt,
Abholstelle:
Amt fur Grinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit
Holtenweg 29,
48155 Munster
Abholung zwischen 7.00 bis 15.00 Uhr nach Abstimmung mit
Herrn Lambert, Tel. 492-6736;
im Baustellenbereich abladen und lagern.
20,000 M3 e e
3.1.740.

Boden losen und verwerten, BM-0 bzw. BM-0*

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht 16sen, laden und
nach Wahl des AN verwerten.

Abtragstiefe bis ca. 50 cm.

Bodenklasse 3-5.

Homogenbereich 3 / [3] / 4 / [4] / 5 / [5] gemal beiliegender
Auflistung.

Bereich: Gehweg, Radweg, Fahrbahn.
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3.1.750.

3.1.760.

3.1.770.

3.1.780.

Das anfallende Bodenmaterial ist gemaf
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) den Klassen BM-0 bzw.
BM-0* zuzuordnen und entsprechend den dortigen
Anforderungen ordnungsgemal zu verwerten. Erforderliche
Nachweise und Dokumentationen sind zu erbringen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

Bereich: 'Gehweg, Radweg,Fahrbahn '

660,000 m® ...

Kontaminierten Boden verwerten (Zulage)
Abfahren und Verwerten von kontaminierten Boden wie vor
beschrieben jedoch
Belastung: 'BM-F1 und BG-F1'
nach ErsatzbaustoffV
Als Zulage zu den entsprechenden Bodenpositionen.

Bereich: ' Baustelle'

100,000 m® e

Kontaminierten Boden verwerten (Zulage)
Abfahren und Verwerten von kontaminierten Boden wie vor
beschrieben jedoch
Belastung: 'BM-F2 und BG-F2'
nach ErsatzbaustoffV
Als Zulage zu den entsprechenden Bodenpositionen.

Bereich: ' Baustelle'

100,000 Mm® e

Kontaminierten Boden verwerten (Zulage)
Abfahren und Verwerten von kontaminierten Boden wie vor
beschrieben jedoch
Belastung: 'BM-F3 und BG-F3"'
nach ErsatzbaustoffV
Als Zulage zu den entsprechenden Bodenpositionen.

Bereich: ' Baustelle'

100,000 Mm®

Boden in Handschachtung l6sen - Zulage

als Zulage zu den entsprechenden Bodenposition;
Das Aufmal erfolgt nach Profilen abzliglich des
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3.1.790.

3.1.800.

Hindernisquerschnittes.

Die Abrechnung erfolgt fur einen seitlich Sicherheitsabstand von
30 cm und 20 cm ober- bzw. 10 cm unterhalb des Hindernisses.
Bereich:'Leitungen, Baumwurzeln, usw. '

35,000 m® L

Boden mit Saugbagger I6sen und abtransportieren - Zulage

Zulage zu den entsprechenden Boden Positionen flir das Ldsen,
Aufnehmen und Abtragen des Bodens mittels Saugbagger.

Einsatz insbesondere in beengten Bereichen, im Wurzelbereich,
im Bereich von Leitungen sowie bei erschitterungsarmem
Arbeiten.

Einschlie3lich Absaugen, Zwischenlagern im Fahrzeug, Laden,
Abtransport.

Die Verwertung hat entsprechend den Vorgaben der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und wir gesondert verglitet.

350,000 m®

Planum profilgerecht herstellen und verdichten

Planum gemaf Ausfuhrungsplanen héhen- und profilgerecht
herstellen und flachendeckend verdichten.

Unebenheiten beseitigen und an angrenzende Bauteile
anarbeiten.

Geforderter Tragfahigkeitswert:
Ev, = 45 MN/m?

7.500,000 m*

Summe 3.1. Erdarbeiten
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3.2.

3.2.810.

3.2.820.

3.2.830.

Oberbaubestimmung vor Baubeginn

Baustelle einrichten, vorhalten und raumen - Schiirfe

Verladen, Anfahren, Abladen, Aufstellen und nach Baufortschritt
Umsetzen:

e aller notwendigen fir die Herstellung von Schirfen und
deren ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Gerate,
Maschinen und Werkzeuge.

e Die Ubliche Verkehrssicherung fur kurzfristige Arbeiten im
offentlichen Verkehrsraum in Anlehnung an Regelplan B 1V/1
(Arbeitsstellen von kirzerer Dauer mit Einengung eines
Fahrstreifens) und C 11/2 (Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
mit fahrbarer Arbeitstafel) nach RSA 21 ist in die E-Preise
einzurechnen. Dariber hinaus bendétigte Einrichtungen flr
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen werden gegen
Nachweis vergutet.

Einschl. Betreiben und Unterhalten der gesamten Einrichtungen
wahrend des gesamten Untersuchungszeitraumes.

Nach Fertigstellung der Felduntersuchungen Baustelle rdumen,
Abbau der Baustelleneinrichtung sowie Wiederherstellen aller
fur die Einrichtungen in Anspruch genommenen Flachen in den
urspringlichen Zustand.

Die Position wird fiir jede BaumaBnahme/Auftrag nur
einmalig vergiitet.

10,000 St. e

Einholung von Unterlagen

Einholungen von Unterlagen tber Ver- und
Entsorgungsleitungen im Arbeitsbereich.

Die Position wird fur jede Baumalnahme/Auftrag einmalig
vergutet.

10,000 St e

Erstellen von Schiirfen zur Bestimmung des StraBenober-
baus, des Bodens bzw. der aufbereiteten Schicht

Herstellung und SchlieBung des Schurfes einschlielich
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sorgfaltiger Entnahme des Schurfgutes nach unterschiedlichen
Schichten / Materialien, wiederherstellen, verfillen, einbauen
und verdichten des Schurfes entsprechend des urspriinglichen
Oberbaues.
Einschliel3lich der Entsorgen des Uberschiissigen Aufbruchma-
terials.
SchurfgréRe: bis 60 x 60 cm
Gesamtdicke: bis 40 cm
Einschlief3lich Dokumentation der Ergebnisse.
20,000 St e e
3.2.840.
Zulage - Betonplattenflachen aufnehmen und
wiederherstellen
Aufnehmen und Wiederherstellen von Betonplattenflachen
entsprechend dem urspriinglichen Zustand.
Die Leistung gilt als Zulage zu den Positionen "Erstellen
von Schiirfen”.
Abrechnung je m2.
8,000 M2 s e
3.2.850.
Zulage - Betonpflasterflaichen aufnehmen und
wiederherstellen
Aufnehmen und Wiederherstellen von Betonpflasterflachen
entsprechend dem urspriinglichen Zustand.
Die Leistung qilt als Zulage zu den Positionen ,Erstellen von
Schurfen®.
Abrechnung je m2.
8,000 M? s e
3.2.860.

Umsetzen der erforderl. Gerdate mit Fahrzeug

Umsetzen der fir die ausgeschriebenen Leistungen erforderl.
Gerate und Werkzeuge einschl. Zwischentransport.
Die Arbeitsstelle ist mit dem Fahrzeug erreichbar.

Abgerechnet wird das Umsetzen aller Gerate fur Schurf /
Sondierung / Bohrung zwischen zwei Untersuchungspunkten.
Schurf+ Sondierung+ Bohrung im Umkreis von 10m wird als ein
Untersuchungspunkt abgerechnet.

10,000 St .
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3.2.870.

3.2.880.

3.2.890.

3.2.900.

Entnahme von Feststoffproben aus Boden- und
Schotterschichten

Entnahme von Feststoffproben aus herzustellenden Schurfen
mit durchgehender Gewinnung reprasentativer Boden- bzw.
Schotterproben.

Je MalRnahme sind mindestens zwei Schirfe auszufiihren.

20,000 St e

Herstellen von Mischproben aus Einzelproben einer
MaBnahme

Zusammenflihren von zuvor entnommenen Feststoffproben aus
mindestens zwei Schiirfen einer Malnahme zu einer
reprasentativen Mischprobe. Bereitstellung geeigneter, dichter
und transportfahiger 5-Liter-Probenbehalter

10,000 St .

Chemische Untersuchungen — Bodenmaterial mit
mineralischen Fremdbestandteilen < 10 % (BM-0 bis BM-F3)

Chemische Untersuchungen von Bodenmaterial mit
mineralischen Fremdbestandteilen < 10 % im Feststoff und
Eluat.

Prifumfang gemal EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Spalten 3
bis 10.

Abrechnung je Probe.

10,000 St. i

Chemische Untersuchungen — Recyclingbaustoffe (z. B.
Beton, HGT, RC 1 bis RC 3)

Chemische Untersuchungen von Recyclingbaustoffen im
Feststoff und Eluat.

Prufumfang geman EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Spalten 3
bis 5.

Abrechnung je Probe.

10,000 St. e
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3.2.910.

Chemische Untersuchungen — Bodenmaterial mit
mineralischen Fremdbestandteilen > 10 % (BM-F0 bis BM-
F3)*

Chemische Untersuchungen von Bodenmaterial mit
mineralischen Fremdbestandteilen > 10 % im Feststoff und

Eluat.
Prufumfang geman EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Spalten 7
bis 10.
Abrechnung je Probe.
10,000 St. e
3.2.920.
Priifprotokoll erstellen
Erstellung eines Prifprotokolls nach der chemischen Analyse
von Feststoffproben nach den Bestimmungen der
Ersatzbaustoffverordnung.
Inhalt des Prifberichtes:
1. Lageplan
2. Oberbau- und Bodenaufnahme
3. Probenahmeprotokolle
4. Ergebnisse der durchgeflhrten chemischen Untersuchungen
Anforderungen an die Dokumentation siehe Baubeschreibung.
10,000 St e
3.2.930.

Querschlag in Handschachtung herstellen

zur Auffindung von Ver- und Entsorgungsleitungen.
Abmessungen: B/ T = 0,60/ 1,50 m ab OK Befestigung
Oberflachenbefestigung: Pflaster- und Plattenbelag
Schotterunterbau: ca. 10 - 30 cm

Homogenbereich 3/[3]/4 /[4]/ 5/ [5] gemal beiliegender
Auflistung

Den Oberbau aufnehmen und seitlich lagern. Den Graben
ausheben und verbauen, Boden zur Wiederverwendung seitlich
lagern. Nach Auffinden der Leitungen den Graben mit seitlich
lagerndem Boden lagenweise verfillen, verdichten und den
Oberbau wiederherstellen. Unbrauchbares Material der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren und durch neues Mate-
rial ersetzen.

Die Lage der Leitungen ist zu dokumentieren mittels
Aufmalzeichnung und digitalen Fotos auf Datentrager.

10,000 m .

Seite 50 von 85



Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

Projekt: 26_001 PflastermaBnahmen Nord-West-..
Vergabenummer:eVergabe PflastermaBnahmen Nord-West-Mitte 2026-28
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 3.2. Oberbaubestimmung vor Baubeginn .
Summe 3. Erdarbeiten und Untergrund
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4.1.

4.1.940.

4.1.950.

Entwéasserung und Leitungen

Entwasserungseinrichtungen

Anschlussleitungen gem. DIN EN 1610 herstellen

Der erforderliche Bodenaushub, Verbau, die Wasserhaltung fir
die Trockenlegung der Baugrube bis 0,20 m unter
Baugrubensohle, der Anschluss an den Hauptkanal (vorh.
Abzweig oder Stutzen), das Verfillen und verdichten mit seitl.
gelagertem Boden sowie das Laden und das Abfahren des
verdrangten Bodens zur freien Verwendung des AN sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Der AN hat dafiir Sorge zu tragen,
dass die Steinzeugrohre mit den notwendigen Abzweigen bzw.
Anbohrstutzen oder die Betonrohre mit den notwendigen
Abzweigstutzen in der richtigen Lange vor den Hausern bzw.
nach Angabe des AG verlegt werden. Einschl. Anbindung an
das Anschlussrohr oder an den
Hausanschlussschacht/Einlauftopf unter Wasserfiihrung.

Rohrdurchmesser: DN 150

Rohrmaterial: Polypropylen, mineralverstarkt gemaf DIN EN
14758-1-:2005 mit Steckmuffe und werksseitig eingelegter
Lippendichtung, Hochlastrohr mit hoher Ringsteifigkeit im
Schwerlastbereich (SLW-60).KG 2000 o. giw.,

Einschlief3lich Bettung in Kiessand 0/8 mm gemai ATV DVWK
A 139 (Bettungstyp 1).

(Lieferung und Einbau von Formstlicken wie Bogen, Abzweige,
Ubergangsstiicke siehe gesondert aufgefiihrte Positionen)

Verlegung eines Trassierungsbandes mit der Aufschrift
"Abwasserleitung" 30 cm Uber Rohrscheitel im Zuge der
Rohreinbettung/Rohrgrabenverfillung. Abgerechnet wird die
Lange von Achse Hauptkanal bis zum Anschlussrohr bzw.
Innenkante Hausanschlusskontrollschacht.

Einschlie3lich Bauschuttanteil laden und entsorgen
Volumenanteil an Bauschutt bis 10 %
Baugrubentiefe von 0 bis 3,0 m

Bodenklasse nach DIN 18300 2-5

10,000 m .

Rohrleitungs-Bogen 0-45°, DN 150 verlegen

Rohrmaterial: Polypropylen, mineralverstarkt gemaf DIN EN
14758-1-:2005 mit Steckmuffe und werksseitig eingelegter

Seite 52 von 85



Projekt:

Stadt Minster - Amt fiir Mobilitat und Tiefbau -

26_001 PflastermaBnahmen Nord-West-..

Vergabenummer:eVergabe PflastermaBnahmen Nord-West-Mitte 2026-28

0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.960.

4.1.970.

4.1.980.

Lippendichtung, Hochlastrohr mit hoher Ringsteifigkeit im
Schwerlastbereich (SLW-60) KG 2000 o. glw..
Als Zulage zur Position Anschlussleitung DN 150 herstellen.

6,000 St .

Ubergangsstiicke Stz-Muffe DN 150

Formteil, DN 150 fir die Anbindung der Anschussleitung an
vorhandenen Anschluf3schacht oder Anschlussleitung einbauen.

Rohrmaterial: Polypropylen, mineralverstarkt gemaf DIN EN
14758-1-:2005 mit Steckmuffe und werksseitig eingelegter
Lippendichtung, Hochlastrohr mit hoher Ringsteifigkeit im
Schwerlastbereich (SLW-60) KG 2000 o. glw.,

Ubergang: AnschluR auf Stz-Muffe DN 150
Als Zulage zur Position Anschlussleitung DN 150 herstellen.

6,000 St ..

Ablauf aufnehmen und abfahren

Rinnen-/ Seitenablauf, bestehend aus Aufsatz, Auflagering,
Sink- kasten, Schlammeimer, Inhalt und ca. 1 m
Anschlussleitung DN 150 freilegen, aufnehmen und
einschlie8lich unbrauchbarem Boden zur freien Verwendung
des AN abfahren.

Die verbleibende Anschlussleitung mit einem Verschlussteller
verschlieen. Die Baugrube mit Fillboden verflillen u.
verdichten.

9,000 St .

Rinnenablauf 300 x 500 liefern und versetzen

Unterteil: einteiliger Betonsinkkasten "Stadt Miinster"
Rohranschluss mit Steckmuffe L
Bauhodhe: 810mm

Lieferfirma:
Fa. Peblso
Am Hawerkamp 29
48155 Miinster

Fa. Berding Beton
Pfordnerskamp 18
46286 Dorsten-Wulfen
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4.1.990.

4.1.1000.

oder gleichwertig

Rinnenaufsatz: 500 * 300 mm, Klasse D400 'Pultform'
einschlieBlich Anordnung von fahrradgerechten

Langs- / Diagonalstreben;

Entwésserungsquerschnitt '>= 945 ' cm?

Schlammeimer: feuerverzinkter Stahl, Form A2,

Betonsohle: Beton C 12/15, 15 cm dick;

Die Baugrube herstellen, den Ablauf flucht- und héhengerecht
auf der Betonsohle versetzen und an die vorhandene Leitung
anschlief3en. Die Baugrube mit Boden wiederverfiillen.

Den uberschussigen Boden zur freien Verwendung des AN
abfahren.

3,000 St

Rinnenablauf 500 x 500 liefern und versetzen

Unterteil: einteiliger Betonsinkkasten "Stadt Munster"
Rohranschluss mit Steckmuffe L
Bauhdhe: 810mm

Lieferfirma:
Fa. Peblso
Am Hawerkamp 29
48155 Minster

Fa. Berding Beton
Pfordnerskamp 18
46286 Dorsten-Wulfen
oder gleichwertig

Rinnenaufsatz: 500 * 500 mm, Klasse D400 'Pultform’
einschliellich Anordnung von fahrradgerechten Langs- /
Diagonalstreben;

Entwasserungsquerschnitt '>= 945 ' cm?

Schlammeimer: feuerverzinkter Stahl, Form A2,

Betonsohle: Beton C 12/15, 15 cm dick;

Die Baugrube herstellen, den Ablauf flucht- und héhengerecht
auf der Betonsohle versetzen und an die vorhandene Leitung
anschlief3en. Die Baugrube mit Boden wiederverfillen.

Den Uberschissigen Boden zur freien Verwendung des AN
abfahren.

3,000 St

Seitenablauf liefern und versetzen

Unterteil: einteiliger Betonsinkkasten "Stadt Miinster"
Rohranschluss mit Steckmuffe L
Bauhdhe: 800mm
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Lieferfirma:
Fa. Pebiso
Am Hawerkamp 29
48155 Munster
Fa. Berding Beton
Pfordnerskamp 18
46286 Dorsten-Wulfen
oder gleichwertig
Aufsatz: Seitenablauf Standard "Stadt Minster":
Lieferfirma:
Fa. Rebholz
Eulerstr. 21
48155 Minster
oder gleichwertig
Schlammeimer: feuerverzinkter Stahl, Form A2,
Betonsohle: Beton C 12/15, 15 cm dick;
Die Baugrube herstellen, den Ablauf flucht- und héhengerecht
auf der Betonsohle versetzen und an die vorhandene Leitung
anschlief3en. Die Baugrube mit Boden wiederverfiillen.
Den uberschussigen Boden zur freien Verwendung des AN
abfahren.
5,000 St s e
4.1.1010.
Aufsatz aufnehmen und abfahren
im Baustellenbereich lagernd;
Aufsatz und Schlammeimer zur freien Verwendung des AN
abfahren
9,000 St s
4.1.1020.
Aufsatz 300 x 500 mm, liefern und versetzen
Klasse D 400
'Rinnen / Pultform’
einschlie8lich Anordnung von fahrradgerechten
Langs- / Diagonalstreben;
Entwasserungsquerschnitt '>= 580 ' cm?
Schlitzweite '16 - 34,5' mm
3,000 St s
4.1.1030.

Aufsatz 500 x 500 mm, liefern und versetzen

Klasse D 400
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' Rinnen- / Pultform'
einschlieBlich Anordnung von fahrradgerechten
Langs- / Diagonalstreben;
Entwasserungsquerschnitt '>=700 - 945 ' cm?
Schlitzweite 16 - 36' mm
3,000 St s
4.1.1040.
Aufsatz Seitenablauf "Stadt Miinster" liefern und versetzen
Aufsatz: Standard "Stadt Minster":
Lieferfirma:
Fa. Rebholz
Eulerstr. 21, 48155 Munster
oder gleichwertig
5000 St s
4.1.1050.
Auflagering 10a fiir mehrteiligen Betonsinkkasten liefern.
Auflagering 10a fiir Aufsatz 500 x 500;
Bauhohe: 60 mm
12,000 St s e
4.1.1060.
Auflagering 10b fiir mehrteiligen Betonsinkkasten liefern.
Auflagering 10b fiir Aufsatz 300 x 500;
Bauhohe: 60 mm
12,000 St s e
4.1.1070.

StraRenablauf regulieren und reinigen

Regulierungshoéhe: bis 5 cm;

Mortel: frihhochfester Zementmortel

Die Oberflachenbefestigung aufnehmen, den Aufsatz mit
Auflagering ausbauen.

Den Aufsatz einschlieBlich Auflagering profilgerecht versetzen
und die Oberflachenbefestigung wieder herstellen.
Unbrauchbares Material und Unrat zur freien Verwendung des
AN abfahren.

Bereich: 'Baustelle '

5,000 St .
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4.2.

4.2.1080.

4.2.1090.

4.2.1100.

Schiachte, Konen und Versorgungskappen

Schachtabdeckung einschlieBlich Auflageringe ausbauen,
und im Baustellenbereich lagern

Schachtabdeckung aus Betonguss oder gleichwertig;
Schachtabdeckung saubern;

Fahrbahn rund um die Schachtabdeckung 20 cm breit,

bis 2 cm unter OK Schachtkonus aufbrechen und aufnehmen.
Dicke: Uber 20 bis 60 cm

Schacht mit verschiebesicherer befahrbarer Stahlplatte
abdecken, vorhalten und spater wieder entfernen .
Unbrauchbares Material laden und zur freien Verwendung des
AN abfahren.

Bereich: ' Fahrbahn, Geh- und Radwege usw. '

3,000 St

Schachtabdeckung einschlieBlich Auflageringe ausbauen,
und abfahren

Schachtabdeckung mit Rahmen aus Betonguss oder
gleichwertig;

Fahrbahn rund um die Schachtabdeckung 20 cm breit,

bis 2 cm unter OK Schachtkonus aufbrechen und aufnehmen.
Dicke: Uber 20 bis 60 cm

Schacht mit verschiebesicherer befahrbarer Stahlplatte
abdecken, vorhalten und spater wieder entfernen .
Unbrauchbares Material laden und zur freien Verwendung des
AN abfahren.

Bereich: ' Fahrbahnflache '

5,000 St .

Schachtabdeckung des AG einbauen

Schachtabdeckung des AG profilgerecht einbauen,
Schachtabdeckung aus Betonguss im Bereich der Baustelle
lagernd einbauen.

Mortel: Ergelit Superfix 35 F oder gleichwertig

Ausgleich zwischen Schacht und Schachtabdeckung mittels
Auflageringen AR-V 625 x 80 (siehe gesondert aufgefihrte
Pos.)

Bereich: ' Fahrbahn, Geh- und Radwege usw. '

3,000 St
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4.2.1110.

4.2.1120.

4.2.1130.

4.2.1140.

4.2.1150.

Schachtabdeckung liefern und versetzen

Versetzen der Schachtabdeckung, rund, Klasse D 400 gemaf
DIN EN 124 / DIN 1229 / DIN 19584-C1D, Kennmaly 610 mm;
bestehend aus BEGU-Rahmen mit integrierter
Aufnahmebuchse fir eine mobile Haltevorrichtung da=38 mm
(System Meistep, Fa. Meierguss oder gleichwertig)

und BEGU-Deckel, mit Liftungséffnungen; mit ddmpfender
Einlage in Rahmen und Deckel; Gewicht ca. 187 kg;
Einschlieflich Einsetzten Schmutzfangers (Gewicht ca. 7,5 kg)
nach DIN 1221-F, Stahl verzinkt, mit Kreuzstange.

5,000 St .

Auflagering einbauen

Auflagering AR-V 625,
Dicke:60-100 mm
Bettungsmaterial: Mértel Ergelit Superfix oder gleichwertig

7,000 St

Schachtabdeckung regulieren

Regulierungshéhe: 3 -5cm

Die Schachtabdeckung mittels Hebegerat in die profilgenaue
Hoéhenlage bringen, die Mortelbettung entfernen, die Fuge innen
durch eine aufblasbare Schlauchschalung schlief3en und die
Fuge mit schnell erhartendem, schwindfreiem, faserverstarktem
Mortel, Ergelit Superfix 35 F oder gleichwertig, vergief3en
Aufbruchmaterial laden und zur freien Verwendung des AN
abfahren.

3,000 St

Gas-, Wasserschieber usw. regulieren

Schieber, Hydranten, Kabelmarksteine usw. durch Heben oder
Senken an die veranderte Hohe der Verkehrsflachen
angleichen.

Bereich: Pflasterflachen

18,000 St .,

Kabelschachte regulieren
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Kabelschachte durch Heben oder Senken an die veranderte
Hohe der Verkehrsflachen angleichen.
Bereich: Pflaster- und Asphaltflachen

6,000 St s

Summe 4.2. Schachte, Konen und Versorgungs.. = ccccveeeeenens
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4.3.

4.3.1160.

4.3.1170.

4.3.1180.

4.3.1190.

Verlegung Leerrohre

Kabelgraben ausheben und den Boden abfahren

Grabenbreite: 50 cm

Grabensohle: bis 60 cm OKG

Homogenbereich 3 /[3] /4 /[4] ] 5/ [5] gemaR beiliegender
Auflistung.

Boden laden und zur Verwertung nach Wahl des AN gemaf
EBV abfahren

450,000 m®

Kabelgraben verfiillen, den Boden liefern

Grabenbreite: 50 cm

Grabensohle: bis 60 cm OKG

Nach dem Verlegen der Kabel oder der PE-Rohre den Graben
mit vom AN zu liefernden sandigen steinfreien Boden bis OK-
Planum lagenweise verflllen und verdichten.

450,000 m®* L

Kabelkanal liefern und herstellen, 2 zligig

Anzahl der Zuge: 2

Material: PE-HD Robhr, griin, mit Steckmuffe

Wanddicke mind. 3 mm

schlagfest- u. frostbestandig

Rohrlange: 6 m, Durchmesser 110mm

Rohre in 10 cm Sandbettung verlegen, nach dem Verlegen mit
Sand bis 10 cm uber Rohrscheitel abdecken, einschl.
Sandlieferung, Rohrenden mit Endkappen abdichten und Rohre
an Kabelabzweigkasten anpassen.

1.700,000 m ...

Kabelabzweigkasten liefern und setzen

Typ: 65/40/i.L.Tiefe: 0,80 m

Briickenklasse: 12/12 mit  Deckelschild TBA, ohne
Luftungsagitter,

Kabelschachtabdeckung Klasse B

Die Baugrube ausheben, den Aushubboden und den durch den
Abzweigkasten verdrangten Boden (Zuordnung und Verwertung
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nach den geltenden abfall- und ersatzbaustoffrechtlichen
Vorgaben, insbesondere nach Ersatzbaustoffverordnung, soweit
einschlagig.) zur Verwertung nach Wahl des AN abfahren.
Homogenbereich 3 /[3] /4 /[4] | 5] [5] gemaR beiliegender
Auflistung.

Den Kabelabzweigkasten aus Fertigteilen hdhengerecht in
Mortel versetzen, die Baugrube lagenweise mit Fullboden
verfillen und verdichten.

Material: nichtbindiger, frostsicherer, korn- und raumbestandiger
Fillboden (Bodengruppen nach DIN 18196: SW / SE / SI/ GW /
GE /Gl bis 30 mm Korngrélie)

Einpassen und Abdichten der Kabelschutzrohre, Hohlrdume in
der Schachtwand mit Mortel, MG lll,schlielen und verputzen.
VerschlieRen der nicht benutzten Rohrziige mit Endkappen und
Einfetten des Deckelrahmens.

Lieferung aller Materialien durch AN.

30,000 St o e
Summe 4.3. Verlegung Leerrohre s
Summe 4. Entwasserung und Leitungen e
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5.1.

5.1.1200.

5.1.1210.

5.1.1220.

5.1.1230.

Oberbau - Tragschichten

ungebundene Tragschichten

Vorhandene FSS regulieren

Regulierungsdicke: ca.' 10 'cm
Verformungsmafy: Ev 2 =>"'100 'MN/m?
Verdichtungsgrad: Dpr => 103 %

Die vorhandene Tragschicht fiir die Verzahnung des
aufzubringenden Regulierungsmaterials aufrauhen, Tragschicht
profilgerecht regulieren und verdichten. Uberschiissiges
Material zur freien Verwendung des AN abfahren

Die Lieferung von zusatzlichem Schottermaterial wird in einer
gesonderten Position vergutet.

Bereich: ' Baustelle'

150,000 m? e

Schottertragschichtmaterial 0/32 mm liefern

Material: Gutelberwachtes Baustoffgemisch 0/32 mm
Baustoffgemisch aus natlrlichem Gestein

Der Nachweis erfolgt Uber anerkannte Wiegekarten.
Bereich:' Baustelle,

50,000 t

Schottertragschichtmaterial 0/45 mm liefern

Material: Guteliberwachtes Baustoffgemisch 0/45 mm
Baustoffgemisch aus natlrlichem Gestein

Der Nachweis erfolgt Uber anerkannte Wiegekarten.
Bereich:'Baustelle, Streifen, Zwickel, Bankett Verbreiterungen

25,000t

Frostschutzschicht (FSS) herstellen

Frostschutzschicht im Bereich Rad- und Gehwege herstellen.
Liefern und einbauen von gitetiberwachtem, gebrochenem
Baustoffgemisch 0/45 mm, ohne RC-Baustoffe.

Anforderungen:
Kategorie: UF 3
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Kornfestigkeit: SZ < 22; LA< 25
Ungleichférmigkeitszahl: U = D60/D10 = 13
Einbaudicke: 20 cm (verdichtet)
Die FSS ist lagenweise profilgerecht einzubauen und
fachgerecht zu verdichten.
Verformungsmodul: Ev, = 100 MN/m?2
Verdichtungsgrad: DPr = 103 %
6.600,000 M2 s e
5.1.1240.

Schottertragschicht herstellen

Material: GutelUberwachtes Baustoffgemisch 0/45 mm
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe

Kategorie: UF 3

Kornfestigkeit: SZ <= 22; LA<=25
Ungleichférmigkeitszahl: U=D60/D10 >= 13

Dicke: 45cm

Verformungsmalf3: Ev 2 => 150 MN/m2
Verdichtungsgrad: Dpr. => 103 %

Bereich:'z.B. Zufahrtsbereiche'

100,000 M? e e
Summe 5.1. ungebundene Tragschichten
Summe 5. Oberbau - Tragschichten L,
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6. Oberbau — Deckschichten und Einfassungen
6.1. Randeinfassungen, Rinnen
6.1.1250.
Bordstein HB 150/300 liefern und versetzen
mit eingeschalter Riickenstiitze
Betonbordstein: HB 150/300 mm
DIN-Normkennzeichnung D, T, I,
Vorsatzschicht: Basaltedelsplitt, =>10mm ohne Farbzusatze
mit ausgewaschener Sichtflache; einschieBlich Kurven-, Mittel-
und Ubergangssteine;
Fundament:
Beton C 12/15,
Sohlendicke: 10 cm;
Ruckenstiitze: 15 cm eingeschalt bis 12 cm unter Oberkante
Bordstein.
Den Bordstein liefern und versetzen einschlieBlich Absenken
der Bordsteine an den Auffahrten und Anschlieen an die Sei-
tenablaufe.
Einschlieflich Zuarbeiten, Schneiden fir 10% des Leistungsan-
satz pro Mengeneinheit.
Die rickwartigen senkrechten StoRfugen der Bordsteine sind
mit einer Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten.
1.300,000 M s e
6.1.1260.

Rundbordstein HB 150/200, R = 2,0 m, liefern und versetzen
mit eingeschalter Riickenstiitze

Beton-Rundbordstein HB 150/200 mm, Radius 2,0 m, liefern
und héhen- und fluchtgerecht im vorgegebenen Bogen
versetzen.

DIN-Normkennzeichnung: D, T, |

Vorsatzschicht: Basaltedelsplitt < 10 mm, ohne Farbzusatze, mit
ausgewaschener Sichtflache.

Passende Rundbordsteine entsprechend Radius, einschlie3lich
erforderlicher Ubergangssteine.

Fundament aus Beton C 12/15,

Sohlendicke 10 cm.

Rickenstitze 15 cm stark, eingeschalt, bis 12 cm unter
Oberkante Bordstein.

Versetzen einschliellich Anpassung an angrenzende Geraden,
Absenkungen im Zufahrtsbereich sowie Anschluss an
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6.1.1270.

6.1.1280.

Seitenablaufe.

Einschlie3lich aller Nebenarbeiten sowie Schneidarbeiten bis zu
10 % des Leistungsansatzes je Mengeneinheit.

Rickwartige senkrechte Stof3fugen mit Bitumen-
Dickbeschichtung abdichten.

150,000 m .,

Niederflurbus-Bordstein liefern und versetzen

Betonbordstein: HB 150/300 mm,
b1/b2: 150 /80 mm
H1/H2: 300/ 170 mm
DIN-Normkennzeichnung D,T, I;
Farbe: weil3,
Anlaufoberflache glatt,
einschlieBlich Ubergangssteine links / rechts in weiR;

Fundament: Beton C 12/15,
Sohlendicke: 20 cm;
Rickenstitze: 15 cm eingeschalt bis
12cm unter Oberkante Bordstein.

Den Bordstein versetzen einschliel3lich Absenken der
Bordsteine an den Auffahrten und Anschlie3en an die
Seitenablaufe.

Einschlie3lich Zuarbeiten, Schneiden fir 10% des
Leistungsansatz pro Mengeneinheit.

Die ruckwartigen senkrechten Stol3fugen der Bordsteine sind
mit einer Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten.

30,000 m

Rollbordstein liefern und versetzen

Betonbordstein: RLB 200/250 mm,
b1 /b2: 250 / 230 mm
H1/H2: 200/ 25 mm
DIN-Normkennzeichnung D, T, I;
Farbe: grau,
Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm
einschlieBlich Ubergangssteine
Bordsteinlange: 100 cm

Lieferwerk:

'Fa. Pebuso

Am Hawerkamp 29; 48155 Munster

Tel / Fax: 0251 / 688-0 / 688-132' oder gleichwertig;

Fundament:
Beton C 12/15, eingeschalt,
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Sohlendicke: 10 cm;
Rickenstitze: 15 cm eingeschalt bis 12cm unter Oberkante
Bordstein.
Den Bordstein versetzen einschlief3lich AnschlieRen an die
Ablaufe. Einschliellich Zuarbeiten, Schneiden fir 10% des
Leistungsansatz pro Mengeneinheit. Die rickwartigen
senkrechten Stol3¢fugen der Bordsteine sind mit einer Bitumen-
Dickbeschichtung abzudichten.
Bereich: ' Querungsstellen, Zufahrten, etc.'
10,000 M o e
6.1.1290.
Tastbordstein liefern und versetzen
Betonbordstein: TB 200/250 mm,
DIN-Normkennzeichnung D, T, I;
Farbe: weil},
aus Weiltbeton, Vorsatzschicht: farbangepasster Edel splitt,
=>10 mm mit Weillzement und Auftrag einer Nalimarkierung;
Bordsteinlange:100 cm
Lieferwerk:
'Fa. Peblso
Am Hawerkamp 29; 48155 Mlnster
Tel / Fax: 0251 / 688-0 / 688-132' oder gleichwertig;
Fundament: Beton C 12/15, eingeschalt,
Sohlendicke: 10 cm;
Rickenstitze: 15 cm eingeschalt bis
12cm unter Oberkante Bordstein.
Den Bordstein versetzen einschliellich Anschlief3en an die
Ablaufe.
Die ruckwartigen senkrechten Stol3fugen der Bordsteine sind
mit einer Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten.
Bereich: ' Querungsstellen, etc.'
10,000 M s e
6.1.1300.

Randstein liefern und versetzen

Beton-Tiefbordstein: TB 80/250;
DIN-Normkennzeichnung D,T, |,
einseitig gefast;
Fundament: Beton C 12/15,
Sohlendicke: 8,5 cm,
Ruckenstitze: 8 cm, beidseitig, abgeschragt;
Einschlieflich Zuarbeiten, Schneiden fir 5 % des Leistungsan-
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6.1.1310.

6.1.1320.

6.1.1330.

satz pro Mengeneinheit an Zufahrten und Absenkungen.
Die ruckwartigen senkrechten Stol3fugen der Randsteine sind
mit einer Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten.

25,000 m L

Winkelkantenstein versetzen

Winkelkantenstein: 270 / 220 / 500 mm,

60 mm stark,

Normalbeton C 25/30 N/mm?,
Mértelbettung: 5 cm; Mortelgruppe llI;
Einschliel3lich Zuarbeiten, Schneiden fir 5 % des Leistungsan-
satz pro Mengeneinheit an Zufahrten und Absenkungen.
Die ruckwartigen senkrechten Stol3fugen der
Winkelkantensteine sind mit einer Bitumen-Dickbeschichtung
abzudichten.

2.900,000 m

Pass- und Trapezschnitte an Bord- und Kantensteinen
herstellen - Zulage

Zulage zu den entsprechenden Positionen von Bordsteinen,
Randsteinen und Winkelkantensteinen.

Herstellen von Passschnitten sowie Trapezschnitten an Roll-,
Tast- und Schragbordsteinen zur Einhaltung der
vorgeschriebenen Fugenbreiten und Radien bei
Kurvenverlegungen.

Schnitte staubarm (z. B. Nassschnitt) und passgenau
ausfuhren.Einschliellich aller erforderlichen Nebenarbeiten,
Schneidarbeiten, Mehraufwand beim Ausrichten sowie
fachgerechter Entsorgung von Reststlicken.

100,000 St .

Einreihige Pflasterrinne herstellen

Betonrinnenstein: 160 / 160 / 140 mm,

ohne Fase mit Abstandshaltern

DIN-Normkennzeichnung D,T, I;

Farbe: grau

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm;
Fundament: Beton C 12/15,

Sohlendicke: 20 - 26 cm
Einschlie3lich Zuarbeiten, Schneiden fiir 5 % des
Leistungsansatz pro Mengeneinheit an Anschlissen, Kanten
etc.
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Die vorderen senkrechten Stofl3fugen mit einer Bitumen-
Dickbeschichtung abdichten und mit frost- und
tausalzbestandigem Werkmortel der MG 1l einschlammen.
500,000 M s e
6.1.1340.

Zweireihige Pflasterrinne herstellen

Betonrinnenstein: 160 / 160 / 140 mm

ohne Fase mit Abstandshaltern

DIN-Normkennzeichnung D,T, I;

Farbe: grau

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm;
Fundament: Beton C 12/15,

Sohlendicke: 10 - 16 cm, (0,052 m3*/m);
Einschlieflich Zuarbeiten, Schneiden fir 5 % des
Leistungsansatz pro Mengeneinheit an Anschlissen, Kanten
etc.
Die senkrechten Stof3fugen mit Bitumendickbeschichtung
abdichten und mit frost- und tausalzbestandigem Werkmortel
MG lll einschlammen.

50,000 m

Summe 6.1. Randeinfassungen, Rinnen
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6.2.

6.2.1350.

6.2.1360.

6.2.1370.

Oberflachenarbeiten

Verbundpflastersteindecke liefern und herstellen

Verbundstein: H-Profil 200/165/80 mm

X-Profil 247/148/80 mm mit Fase, mit Abstandshalter;
Farbe: grau

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm,;
Rastermal3: 200 / 140 / 80 bzw. 247/120/80 mm
DIN-Normkennzeichnung D, I;

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 mm gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm
Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster

Fur das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundsatzlich zu schneiden.

150,000 m?

Pflasterdecke, 240/240/80 grau liefern und herstellen

Betonplatten: 240 / 240 / 80 [mm] ohne Fase mit Abstandshalter
DIN-Normkennzeichnung K, D, |

Farbe: grau

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm
Rastermal’: 243 / 243 / 80 [mm]

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm
Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster

Verlegeart: Reihenverband, quer

Fir das Auspflastern von Streifen und Zwickeln sind die Platten
grundsétzlich zu schneiden. Nur nach Absprache mit dem AG
durfen Mosaiksteine verwendet werden.

7.500,000 m?

Pflasterdecke 240/120/80 rot liefern & herstellen

Betonstein : 240/120/80 mm ohne Fase, mit Abstandshalter
Farbe: rot

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, => 10 mm
Beimischung von Eisenoxydfarbe Bayferrox 130
DIN-Normkennzeichnung D, |

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 mm gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm
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6.2.1380.

6.2.1390.

6.2.1400.

Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster

Verlegeart: Reihenverband, quer

Fur das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundsatzlich zu schneiden, oder nach Absprache
mit dem AG Mosaiksteine zu verwenden.

2.800,000 m*

Pflasterdecke 240/120/80 grau liefern & herstellen

Betonstein : 240/120/80 mm ohne Fase mit Abstandshalter
Farbe: grau

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, => 10 mm
DIN-Normkennzeichnung D, |

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 mm gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm
Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster

Verlegeart: Reihenverband, quer

Fir das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundsatzlich zu schneiden, oder nach Absprache
mit dem AG Mosaiksteine zu verwenden.

150,000 m?

Pflasterdecke 240/120/80 anthrazit liefern & herstellen

Betonstein : 240/120/80 mm ohne Fase, mit Abstandshalter
Farbe: anthrazit

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, => 10 mm
Beimischung von Eisenoxydfarbe Bayferrox 130
DIN-Normkennzeichnung D, |

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 mm gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm
Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster

Verlegeart: Reihenverband, quer

Fir das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundsatzlich zu schneiden, oder nach Absprache
mit dem AG Mosaiksteine zu verwenden.

900,000 m? ...

Pflasterdecke 240/120/80 weil liefern & herstellen

Betonstein : 240/120/80 mm ohne Fase, mit Abstandshalter
Farbe: weil}
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6.2.1410.

6.2.1420.

6.2.1430.

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, => 10 mm
Beimischung von Eisenoxydfarbe Bayferrox 130
DIN-Normkennzeichnung D, |

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 mm gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm
Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster

Verlegeart: Reihenverband, quer

Fur das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundsatzlich zu schneiden, oder nach Absprache
mit dem AG Mosaiksteine zu verwenden.

15,000 m?

Letzter Betonsteinreihe 240/120/80 grau in Beton - Zulage

Betonstein : 240/120/80 mm ohne Fase mit Abstandshalter
Farbe: grau

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, => 10 mm
DIN-Normkennzeichnung D, |

Betonriickenstiitze entlang des Betonpflasters bzw. der
Betonplatten als seitliche Begrenzung herstellen und einbauen.
Beton C12/15.

Abmessungen ca. 10/10 cm, Oberkante seitlich abgeschragt.
EinschlieB3lich Liefern, Einbauen, Verdichten und
profilgerechtem Herstellen der Riickenstitze sowie aller
Nebenarbeiten.

1.800,000 m ...

Herstellen einer Haftbriicke - Zulage

Pflaster mit geeigneter zementéarer Haftbriicke oder
Haftschlamme nach DIN 12004 und S1 als dinne
Kontaktschlamme unterseitig auftragen.

Bereich: Letzter Betonsteinreihe 240/120/80

150,000 m?

Pflasterdecke 160/160/140 grau liefern & herstellen

Betonpflaster: 160 / 160 / 140 [mm)]
- DIN-Normkennzeichnung D, |

- ohne Fase

- mit Abstandshalter;
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6.2.1440.

6.2.1450.

Farbe: grau

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm
Quarzsand oder gleichwertig, gewaschen

Rastermalf3: 160 / 160 / 140 [mm]

Bettung: Baustoffgemisch 0/8 gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm

Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/5 gem. TL Pflaster
Fugenschluss: Baustoffgemisch 0/2 mm; Gesteinsart: Diabas

Fur das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundsatzlich zu schneiden, oder nach Absprache
mit dem AG Mosaiksteine zu verwenden.

50,000 m* L

Pflasterdecke 160/160/140 rot liefern & herstellen

Betonpflaster: 160/ 160 / 140 [mm]

- DIN-Normkennzeichnung D, |

- ohne Fase

- mit Abstandshalter;

- Farbe: rot

- Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm

- Quarzsand oder gleichwertig, gewaschen
Rastermalf3: 160 / 160 / 140 [mm]

Bettung Baustoffgemisch 0/8 gem. TL-Pflaster;

Bettungsdicke: 4,0 cm

Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/5 gem. TL Pflaster

Fugenschluss: Baustoffgemisch 0/2 mm; Gesteinsart: Diabas

Fur das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundsatzlich zu schneiden, oder nach Absprache
mit dem AG Mosaiksteine zu verwenden.

50,000 m*

Pflasterdecke 160/160/140 weiB liefern & herstellen

Betonpflaster: 160/ 160 / 140 [mm]

- DIN-Normkennzeichnung D, |

- ohne Fase

- mit Abstandshalter;

- Farbe: weil}

- Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm

- Quarzsand oder gleichwertig, gewaschen
Rastermalf3: 160 / 160 / 140 [mm]

Bettung Baustoffgemisch 0/8 gem. TL-Pflaster;

Bettungsdicke: 4,0 cm

Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/5 gem. TL Pflaster

Fugenschluss: Baustoffgemisch 0/2 mm; Gesteinsart: Diabas
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.2.1460.

6.2.1470.

Fir das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundsatzlich zu schneiden, oder nach Absprache
mit dem AG Mosaiksteine zu verwenden.

5,000 m?*

Pflasterdecke zur Orientierung mit Rippenplatte herstellen

Betonstein: 300/300/80 mm, Rippenp. 6 trapezférmigen Rippen
Rippenhdhe +5 mm; ohne Fase, mit Abstandshalter;

Farbe: weild oder anthrazit (gem. Altstadtsatzung) aus
Weillbeton, Vorsatzschicht: farbangepasster Edel splitt, =>10
mm mit Weillzement und Auftrag einer

Naflmarkierung;
Rastermalf3: 303 /303 / 80 mm;
DIN-Normkennzeichnung: K, D, ;

Lieferfirma: Firma Peblso
Am Hawerkamp 29
48155 Munster
Tel./Fax 0251-688-0/688-132
oder gleichwertig

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 mm gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm
Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster

Verlegeart: Reihenverband,
Einbauhthe: Oberkante der Rippen 5 mm uber Niveau des
angrenzenden Pflasterverbandes

Fir das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundséatzlich zu schneiden.

Bereich: ' Haltestellen im Stadtgebiet, Barrierefreie Querungen

5,000 m?*

Pflasterdecke mit Noppenplatte liefern und herstellen

Betonstein: 300/300/80 mm, Noppenplatte mit diagonal
angeordneten Noppen; Noppenhdhe +5 mm ohne Fase, mit
Abstandshalter;

Farbe: weil3, aus Weillbeton, Vorsatzschicht: farbangepasster
Edel splitt, =>10 mm mit Weilzement und Auftrag einer

NafRmarkierung;
Rastermalf3: 303 /303 / 80 mm
DIN-Normkennzeichnung: K, D, ;

Lieferfirma: Firma Peblso
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

6.2.1480.

6.2.1490.

Am Hawerkamp 29

48155 Munster

Tel./Fax 0251-688-0/688-132
oder gleichwertig

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 mm gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm
Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster

Verlegeart: Reihenverband, quer

Einbauhthe: Oberkante der Noppe 5 mm Uber Niveau des
angrenzenden Pflasterverbandes

Fir das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundséatzlich zu schneiden.

Bereich: ' Haltestellen im Stadtgebiet '

5,000 m?*

Pflasterdecke 300/300/80, anthrazit liefern und herstellen

Betonstein: 300/300/80 mm Pflasterplatte flr Begleitstreifen
ohne Fase, mit Abstandshalter;

Material: anthrazit;

Vorsatzschicht: farbangepasster Edelsplitt, =>10 mm;
Rastermal3: 303 /303 / 80 mm;

DIN-Normkennzeichnung: K, D, [;

Lieferfirma: Firma Pebilso
Am Hawerkamp 29
48155 Munster
Tel./Fax 0251-688-0/688-132
oder gleichwertig

Bettung: Baustoffgemisch 0/5 mm gem. TL-Pflaster;
Bettungsdicke: 4,0 cm

Fugenmaterial: Baustoffgemisch 0/4 gem. TL Pflaster
Verlegeart: Reihenverband, quer

Fir das Auspflastern von Streifen u. Zwickeln sind die
Pflastersteine grundséatzlich zu schneiden.

Bereich: ' Haltestellen im Stadtgebiet '

10,000 m? .

Anpassen von Betonpflaster/Platten/Klinker

Dicke: 80 mm

Betonpflaster/Platten/Klinker an Kanten, Einfassungen,
Schéachten und dergleichen zuarbeiten, staubfrei und
passgenau schneiden. Als Zulage zur entsprechenden Position.

3.200,000 m
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Vergabenummer:eVergabe PflastermaBnahmen Nord-West-Mitte 2026-28

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

6.2.1500.

Anpassen von Betonpflaster/Platten/Klinker

Dicke: 140 mm

Betonpflaster/Platten/Klinker an Kanten, Einfassungen,
Schachten und dergleichen zuarbeiten, staubfrei und
passgenau schneiden. Als Zulage zur entsprechenden Position.

50,000 m

6.2.1510.
Pflaster an Einbauten mittels Schnitt anpassen - Zulage

Zulage zu den entsprechenden Positionen fir das Herstellen
von Pflasterflachen.

Pflastersteine bzw. Pflasterplatten an vorhandene Einbauten
anarbeiten und mittels Nassschnitt passgenau zuschneiden.

Einbauten z. B.:
Schieberkappen, Hydrantenkappen, Beleuchtungsmasten,
Schilderpfosten, Absperrpfosten, Anlehnbtigel.

Einschliel3lich Anzeichnen, Schneidarbeiten, Anpassen der
Bettung, Einpassen der Zuschnitte sowie fachgerechter
Entsorgung von Restmaterial.

50,000 St. .

6.2.1520.
Deckschicht ohne Bindemittel herstellen

Material: Dolomitsand 0/8 mm

Schichtdicke: 2 cm im verdichteten Zustand

Unebenheiten in der Oberflache: maximal 5 mm

Aufbau auf einer Schottertragschicht 0/32 mm (gesonderte
Position);

Die Deckschicht ist vorzugsweise mit dem Fertiger Profil- und
héhengerecht aufzubringen und zu verdichten.

Die Decke ist zweimal nachzubehandeln durch kreuzweise
harken, wassern je nach Feuchtigkeit und standfest verdichten.
Bereich: ' z.B. Ful3- / Radweg '

50,000 m* L

Summe 6.2. Oberflachenarbeiten
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6.3. Asphaltarbeiten
6.3.1530.
Asphalttragschicht in Kleinflaichen AC 22 TS herstellen
in Kleinflachen, Streifen oder Zwickel
Asphaltsorte: AC22TS
Asphaltgranulat: gefordert
Einbaugewicht: 150-300 kg/m?
res. Bindemittel: [30/45 /1 35/50 VL]
Bindemittelzusatze:  Rejuvenatoren nach H Re WA (z. B.
VIATOP plus RC oder gleichwertig)
Bereich: ' Kleinflachen '
10,000 t s
6.3.1540.
Asphaltbinderschicht AC 16 BS herstellen
in Kleinflachen, Streifen oder Zwickel
Asphaltsorte: AC16BS
Asphaltgranulat: gefordert
Einbaugewicht: 125-150 kg/m?
res. Bindemittel: [10/40-65 A // PmB 10/25 VL]
Bindemittelzusatze:  Rejuvenatoren nach H Re WA (z. B.
VIATOP plus RC oder gleichwertig)
Gesteinskornung: Cos/1
Gestein: Diabas
Bereich: ' Kleinflachen '
10,000 t s
6.3.1550.

Bituminose Befestigung anspritzen

Fir Verkehrsflachen aller Belastungsklassen.
Teilflachen: bis 100 m?

polymermodifizierte Bitumenemulsion: C40B5-S
Bindemittelmenge: ca. 0,3 kg/m?

Das Anspriihen hat so zu erfolgen, dass eine gleichmafige und
vollflachige Verteilung der Bitumenemulsionsmenge auf der
gesamten Einbauflache erreicht wird.

Das Anspriihen hat mit einem Rampenspritzgerat zu erfolgen
(Ausgenommen von der Pflicht zur Nutzung eines
Rampenspritzgerats sind Zwickel und Streifen, hier ist es
zulassig von Hand anzuspritzen).

100,000 M2
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

6.3.1560.

Asphaltbetondeckschicht AC 8 DS herstellen
in Kleinflachen, Streifen oder Zwickel

Asphaltsorte: AC 8 DS

Asphaltgranulat: gefordert

Einbaustéarke: 3cm

res. Bindemittel: [25/55-55 A/l PmB 25/45 VL]

Bindemittelzusatze: Rejuvenatoren nach H Re WA (z. B.
VIATOP plus RC oder gleichwertig)

Gestein: Diabas
Bereich: ' Kleinflachen '

25,000 t

6.3.1570.
Fuge mit Fugenband ausbilden

Anschluss an bestehende Asphaltschicht oder Einbauten in der
Dicke der Asphaltschicht mit selbstklebendem Fugenband
einschliellich zugehoérigem Voranstrichmittel herstellen.
Bitumenfugenband aus polymervergitetem StralRenbaubitumen
(gem. TL Fug-StB).

Fir Querfugen, Langsfugen, um Schachtabdeckungen, um
Ablaufoberteile, um alle sonstigen Einbauten wie z. B.
Schieberkappen, Kabelschachte, etc...

Dicke der Asphaltdeckschicht: bis 4,0cm

Breite des Fugenbandes: 10mm

Ausfihrung in Teillangen.

40,000 m

Summe 6.3. Asphaltarbeiten

Summe 6. Oberbau — Deckschichten und Ein..
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.1.

7.1.1580.

7.1.1590.

7.1.1600.

7.1.1610.

Ausstattung und Nebenanlagen

Beleuchtungsmasten

Kopfloch zum Ausbauen der Beleuchtungsmasten
herstellen

Kopfloch zum Ausbauen der Beleuchtungsmasten herstellen.
Homogenbereich 3 /[3]/4/[4] /5 [5] gemaR beiliegender
Auflistung.

GroRe: ca. 120/120/130 cm

Den Boden ausheben und seitlich lagern. Nach Aufstellen des
Mastes mit dem seitlich lagernden Boden verfiilllen und
verdichten. Den Uberschissigen Boden zur Verwertung nach
der Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN abfahren.

5,000 St .

Bestehende Beleuchtungsmast ausbauen und seitl. lagern

Bestehenden Beleuchtungsmast ca. 75 m LPH am
vorhandenen Aufbauort ausbauen und seitlich lagern,

die Demontage der Kabel und deren Sicherung sind enthalten.
Das entstandene Loch mit geeignetem vom AN zu liefernden
Boden verfillen und verdichten.

Oberflachenarbeiten werden gesondert vergiitet.

5,000 St .

Seitlich lagernden Beleuchtungsmast bis ca. 7,50m
aufstellen

- Aufstellung und Ausrichtung der Maste
- Erdstiick mit Korrosionsschutz versehen/umwickeln
- Kabel in den Mast einflihren, Kabelschutz mit Kabelhauben

Tiefbau- und Oberflachenarbeiten werden gesondert vergiitet.

5,000 St .

Beleuchtungsmast bis 7,50 m aufstellen

Beleuchtungsmast vom Lagerplatz der SWMS abholen,
(einschl. aller Transportkosten) und aufstellen.

Mastart: Aufsatzmast

Lichtpunkthdhe: bis 7,50 m

Erdlange: 1,00- 1,20 m
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

7.1.1620.

7.1.1630.

Gewicht: ca. 100 kg

Den Beleuchtungsmast vom Lagerplatz der SWMS
transportieren, abladen, innerhalb der Baustelle transportieren
und aufstellen. Die Baugrube ausheben, nach Aufstellen des
Mastes mit dem Aushubboden bis OK Planum verfillen und
verdichten. Den Uberschissigen Boden der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Die Kabel bis OK Mastklappe einziehen
und im Einflhrungsbereich mit Kabelhauben schitzen.

Das verbleibende Kabel vor dem Mast als Ring in
ausreichender Tiefe in Sand verlegen und mit Kabelhauben
abdecken. Alle fir die fachgerechte Montage erforderlichen
Hebe- und Montagewerkzeuge einschlieBlich Anfahrt, Abfahrt,
Vorhaltung, etc. sind fiir das Angebot mit einzurechnen.
Lieferung aller sonstigen Materialien durch AN.

2,000 St.

Kabelgraben fiir Beleuchtung ausheben und den Boden
abfahren

Grabenbreite: 30 cm

Grabensohle: bis 60 cm OKG

Homogenbereich 3 /[3] /4 /[4] | 5 | [5] gemaR beiliegender
Auflistung.

Den Uberschissigen Boden zur Verwertung nach der
Ersatzbaustoffverordnung nach Wahl des AN abfahren.

10,000 m®

Kabelgraben fiir Beleuchtung verfiillen, den Boden liefern

Grabenbreite: 30 cm

Grabensohle: bis 60 cm OKG

Nach dem Verlegen der Kabel oder der PE-Rohre den Graben
mit vom AN zu liefernden sandigen steinfreien Boden bis OK-
Planum lagenweise verfiillen und verdichten.

10,000 M3 s e
Summe 7.1. Beleuchtungsmasten  ————
Summe 7. Ausstattung und Nebenanlagen @ e
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0oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

8.1.

8.1.1640.

8.1.1650.

8.1.1660.

8.1.1670.

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten (Bedarfspositionen)

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohnarbeit Werkpolier

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. Werkpolier, Lohngruppe 6

10,000 Std.  ..ocoiiie

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohnarbeit Bauvorarbeiter

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausfihren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. Bauvorarbeiter, Lohngruppe 5

10,000 Std.  ..ocoiii

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohnarbeit Spezialfacharbeiter /
Baumaschinenfiihrer

Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. Spezialfacharbeiter/Baumaschhinenfihrer,
Lohngruppe 4

10,000 Std.  ..ocoiiie

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohn Hydraulikbagger mit Fahrer/-in

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG
einsetzen. Der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
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8.1.1680.

8.1.1690.

8.1.1700.

Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene
und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Loffelinhalt 1 bis 1,5 m?3.

10,000 Std. ..o

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohn Minibagger mit Fahrer/-in

Minibagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen.
Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst sdmtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung.

10,000 Std.  ..oooiiiie

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohn Radlader mit Fahrer/-in

Radlader, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen.
Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst sémtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

Motorleistung 45 bis 60 kW,

Schaufelinhalt: ca. 0,5 - 1,5 m3.

10,000 Std. ...

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohn LKW mit Fahrer/-in Nutzlast bis 5 to

LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
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8.1.1710.

8.1.1720.

8.1.1730.

Der Verrechnungssatz flr das Gerat umfasst sadmtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast bis 5 to.

10,000 Std.  ..ocoiiiie

*** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohn LKW mit Fahrer/-in Nutzlast bis 10 to

LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst sémtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast bis 10 to.

10,000 Std.  ..ocoiiiie

*** Bedarfsposition mit GB
Mobiler Saugbagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG
einsetzen

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst sémtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Saugleistung: bis 8 m¥h

10,000 Std. ...

*** Bedarfsposition mit GB
Kompressor, mit Bedienungspersonal, auf Anordnung des
AG einsetzen

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das Gerat umfasst sadmtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Leistung 5 bis 10 m*/min, zwei Abbauhammer,
Masse im Betriebszustand 20 bis 30 kg, schallgedammt.

10,000 Std. ..o
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Summe 8.1. Stundenlohnarbeiten (Bedarfspos.. @ i
Summe 8. Stundenlohnarbeiten L
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Zusammenstellung
Projekt: 26_001 PflastermaBnahmen Nord-West-Mitte 2026-28
Ausschreibungnummer:eVergabe PflastermaBnahmen Nord-West-Mitte 2026-28
Ordnungszahl Beschreibung Betrag in EUR
Bereich
Lv 1
1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
2. Ruckbau- und Vorarbeiten
3. Erdarbeiten und Untergrund
4. Entwasserung und Leitungen
5. Oberbau — Tragschichten
6. Oberbau — Deckschichten und Einfassungen
7. Ausstattung und Nebenanlagen
8. Stundenlohnarbeiten
Summe LV 1 PflastermaBnahmen Nord-West-Mit.. @ .,

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus

in Hohe von 19,00 % e,
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