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Vorbemerkungen

Baumaßnahme: Partielle Kanalsanierung

Auftraggeber: Stadt Gütersloh
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau
Berliner Straße 70
33330 Gütersloh

Planung und Bauleitung: Stadt Gütersloh
Der Bürgermeister
Fachbereich Tiefbau
Abteilung Stadtentwässerung
Berliner Straße 70
33330 Gütersloh

Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Die
Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen ist
ausgenommen beim Leistungsverzeichnis unzulässig!

Vergabe der Sanierungsarbeiten:

Der Bieter hat grundsätzlich die Möglichkeit, Teile der Arbeiten an Subunternehmer zu
vergeben. Für Auftragnehmer und Subunternehmer gilt, dass sie die
Übereinstimmungsnachweise für Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten entsprechend DIN 18200 nachweisen.

Leistungsbeschreibung

Die Stadt Gütersloh, Fachbereich Tiefbau, Abteilung Stadtentwässerung beabsichtigt die Sanierung
von ungefähr 90 örtlich begrenzten Kanalschäden an Hausanschlussleitungen, Schächten, sowie am
Hauptkanal in geschlossener Bauweise.

Der Umfang der Maßnahme umfasst die vorbereitenden Arbeiten durch Kanalreinigung und
Überpumpen von Abwasser, sowie die anschließende Sanierung, Prüfung der Dichtheit und
entsprechender Dokumentation. Die auszuführende Sanierung beinhalten die Reparatur durch
Kurzliner, Innenmanschetten, Injektionsverfahren, Roboterverfahren (fräsen, verpressen, spachteln)
sowie die Beschichtung mit zementgebundenem Mörtel.

Bei der Sanierung von Hausanschlussleitungen sind die betroffenen Hausbewohner mindestens 48
Stunden vor der Sanierung durch den AN mittels eines Informationsschreibens über den geplanten
Umfang der Arbeiten zu informieren. Das Informationsschreiben wird vom AG gestellt.

- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Vorbemerkungen

Die Stadt Gütersloh hat den baulichen Ist-Zustand der zu sanierenden Schäden mittels optischer
Inspektion festgestellt und auf entsprechender Grundlage das vorliegende Leistungsverzeichnis
erstellt.

Angaben zur Baustelle*

*(gemäß ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art")

 Örtliche Lage der Baustelle:

Die zu sanierenden Schäden befinden sich im gesamten Stadtgebiet.

 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen:

Der Auftragnehmer hat alle für die Verkehrssicherung und Verkehrsregelung im Bereich der Baustelle
und ihrer Nebenanlagen erforderlichen Maßnahmen unter seiner Verantwortung durchzuführen. Die
zur Sicherung der Baustelle gem. der Straßenverkehrsordnung, RSA bzw. ZTV-SA in der jeweils
gültigen Fassung erforderliche Beantragung, Absperrung, Umleitung, Beschilderung und Beleuchtung
der Baustelle ist allein Sache des Auftragnehmers. Etwaige besondere Umleitungsschilder außerhalb
des Baustellenbereiches sind vom AN aufzustellen und vorzuhalten.
Eine möglichst geringe Beeinträchtigung des öffentlichen Straßenverkehrs, Baustellenverkehrs und
Lieferverkehr ist während der Dauer der Bauarbeiten mit allen Mitteln anzustreben. Der AG ist
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Sicherheitsvorkehrungen zu fordern ohne dass dem AN ein
Anspruch auf eine besondere Vergütung erwächst.

Ansprechpartner hinsichtlich der verkehrsrechtlichen Anordnungen und Verkehrssicherung ist die
Stadt Gütersloh, Fachbereich Ordnung, Tel.: 05241-82-3298

Alle Leistungen der vorstehenden Bestimmungen sind in die vertraglichen Einheitspreise
einzukalkulieren, sofern in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vereinbart ist.

Der AN haftet für alle Schäden, die dem AG oder Dritten aus der Nichtbeachtung der Bestimmungen
entstehen!

Vom AN verursachte Beschädigungen an öffentlichen oder privaten Einrichtungen gehen zu
Lasten des AN. Außerdem ist die Baumschutzsatzung der Stadt Gütersloh zu beachten.

 Sicherung der Baustelle:

Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Bauwerke und der Baustelle erforderlichen Maßnahmen
unter voller Eigenverantwortung zu ergreifen. Dazu gehören auch die Sicherung und der Schutz gegen
Witterungseinflüsse, Hochwasser, Grundwasser, Diebstahl und sonstige Beschädigungen.

Die Baustelle ist ständig einwandfrei abzusichern. Absperrung von Straßen und Wegen müssen
gemäß StVO und der RSA 21, den einschlägigen Verkehrsordnungen sowie Weisungen des
zuständigen Ordnungsamtes in fester Ausführung erfolgen. "Flatterleinen", dünne Stäbe usw. sind
nicht zugelassen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes vereinbart ist.

Der Bieter verpflichtet sich mit Angebotsabgabe alle Sicherheitsvorschriften, einschlägige
Sicherheitsbestimmungen, die UVV des Gemeindeunfallversicherungsverbandes, Richtlinien,
Sicherheitsregeln und Merkblätter der zuständigen Berufsgenossenschaften, insbesondere die GUV
"Abwassertechnische Anlagen" und die GUV "Sicherheitsregeln für Arbeiten in geschlossenen
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Räumen von abwassertechnischen Anlagen", die STVO sowie die Bestimmungen des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker (VDE) in der jeweils neuesten Fassung zu beachten und einzuhalten.
Zusätzlich gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen des Güteschutz Kanalbau e. V.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die nach den Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen
Sicherheits- und Rettungsgeräte, wie z.B. Atemschutz-, Gaswarn- und Einstiegsicherheitsgerät ständig
auf dem Fahrzeug bzw. auf der Baustelle vorgehalten und gemäß den Unfallverhütungsvorschriften
eingesetzt werden.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass vor dem Einstieg und während des
Aufenthaltes von Personen in Schächten und Kanälen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Spiegeln der
Haltung, kontinuierliche Gasmessung, Mitführen von Selbstrettern, etc.) sicherzustellen ist, dass für die
beteiligten Personen keine Gefahr für Leib und Leben besteht.

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass im Stadtgebiet Schächte vorhanden sind die über keine
Steigeisen verfügen oder diese stark wegkorrodiert sind, daher ist eine Leiter oder andere geeignete
Steighilfen (EX - geschützt) mitzuführen.

Zur Sicherheit der einsteigenden Personen ist jederzeit für eine ausreichende Be- und Entlüftung der
Anlage zu sorgen. Schachtdeckel sind nur mit zugelassenem Gerät zu öffnen. Das Personal ist mit der
vorgeschrieben Schutz- und Arbeitskleidung, sowie der erforderlichen Arbeits-, Sicherheits- und
Rettungsausrüstung auszustatten. Ein Sichtkontakt zu einsteigenden Personen muss jederzeit
gewährleistet sein. Im Bedarfsfall sind weitere Personen zur Wahrung der Sicherheitsbestimmungen
einzusetzen (z.B. 3. Person bei Kanalbegehung).
Die Einhaltung der angeführten Bestimmungen ist Vertragsgrundlage. Bei Nichteinhaltung ist der AG
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass Schadensersatzansprüche durch den AN geltend
gemacht werden können. Eventuell entstehende Mehrkosten durch die Beauftragung anderer
Subunternehmer gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Baustelleneinrichtung:

Es ist Aufgabe des Auftragnehmers die für die jeweiligen Arbeiten erforderlichen Flächen für die
Baustelleneinrichtung, Stellflächen für die Fahrzeuge zu beschaffen. Die Versorgung mit Baustrom und
Brauchwasser ist einzurichten. Darüber hinaus sind alle sonstigen und nicht ausdrücklichen genannten
Einrichtungen, soweit sie nicht in den Nebenleistungen enthalten sind, vom Bieter aber als erforderlich
angesehen werden, in die Kalkulation der jeweiligen Position einzubeziehen.

Der Auftragnehmer hat sich über die Zugänglichkeit der einzelnen Schachtbauwerke zu informieren.
Die Absicherung der geöffneten Schachtbauwerke und der für die Sanierung erforderlichen
Verkehrsflächen einschließlich der Absperrungen obliegt dem Auftragnehmer.
Die Kosten sind in der Position "Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren.

Lagerflächen:

Alle erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer selbst zu beschaffen. Die Kosten
sind durch die Vertragspreise abgegolten, wenn dies nicht ausdrücklich in den entsprechenden
LV-Positionen anderes geregelt ist. Im Bereich der Arbeitsflächen darf die Baustelleneinrichtung nur
mit Zustimmung des Auftraggebers installiert werden.
Werden im Zuge der Baumaßnahme durch den AN Flächen beschädigt, ist nach Abschluss der
Arbeiten durch den Auftragnehmer auf dessen Kosten, der vor Beginn der Baumaßnahme
vorgefundene ursprüngliche Zustand der Flächen wieder herzustellen.

Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser:

Die Kosten des Wasser- und Energieverbrauchs sowie die Kosten für die Entsorgung der
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Baustelleneinrichtung von Müll, Abfall und Abwasser sind einzukalkulieren.
Für Messeinrichtungen und Zähler sowie Anschlussgebühren erhält der Auftragnehmer ebenso keine
besondere Vergütung. Alle Kosten für Umformer, Zuleitungen zu den Verwendungsstellen, Verteiler,
Anschlüsse, Sicherungen und Steckdosen, sowie deren Unterhaltung und Abbau sind
einzukalkulieren. Vom AN zu vertretende Änderungen, Ergänzungen oder Umlegungen der
Installationen im Zuge des Baufortschritts werden nicht besonders vergütet.

Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beseitigung von Abwasser und Abfall:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Bereich der Baustelle ohne besondere Vergütung für die
Ableitung des Niederschlagwassers Sorge zu tragen. Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die
dem Auftraggeber oder Dritten aus der Nichtbeachtung dieser Bestimmung entstehen.

Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen:

Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen bei der Ausführung der Baumaßnahme
ist die Richtlinie RAS-LP/4, 1999 "Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei
Baumaßnahmen" zu beachten.
Hieraus entstehende Maßnahmen und Vorkehrungen sind, wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht
besonders vergütet werden, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Angaben zur Ausführung

Planunterlagen:

Haltungsberichte
Lagepläne M1: 500

Beschreibung der Baumaßnahme:

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen wurden anhand von vorliegenden
Schadensdokumentationen ermittelt und bilden die Grundlage für die Angebotskalkulation.
Abweichungen zwischen den ausgeschriebenen und den tatsächlich auszuführenden Mengen sind
möglich.

Die detaillierten Schadensdokumentationen mit Angaben zu den jeweiligen Haltungen, Schadensarten
und Schadensstellen werden dem Auftragnehmer nach Auftragserteilung und rechtzeitig vor Beginn
der Sanierungsarbeiten zur Verfügung gestellt. Die Schäden sind vom AN in Eigenregie sukzessive
abzuarbeiten. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung zu klären.

Der Umfang der Maßnahme umfasst die vorbereitenden Arbeiten durch Überpumpen von Schmutz-
und Niederschlagswasser, Kanalreinigung, TV-Befahrung, Beurteilung der vorgefundenen Schäden
sowie anschließende Sanierung, Prüfung der Dichtheit und entsprechender Dokumentation.

Die im Leistungsverzeichnis, Haltungsberichten und Zeichnungen angegebenen Maße sind Richtmaße
und können von der Wirklichkeit abweichen. Das vom AG vorgeschlagene Sanierungsverfahren kann
vom tatsächlich vorgefundenen Schadensbild abweichen. In diesem Fall ist der AG zu informieren und
das weitere Vorgehen abzustimmen.

Materiallieferungen:

Sämtliche vom Auftragnehmer zu liefernde Materialien müssen den technischen Vorschriften
entsprechen. Die Eignung der Baustoffe ist vom Auftragnehmer auf Verlangen durch ein Prüfzeugnis
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einer vom Auftraggeber anerkannten Prüfstelle nachzuweisen. Das Prüfzeugnis darf nicht älter als 1
Jahr sein. Für den Stoffverbrauch je Abrechnungseinheit ist für alle Materialien ein
Lieferscheinnachweis zu erbringen.

Lage, insbesondere Sohltiefe und Gefälle, sowie Stoffe und Maße der Altrohre, Profilformen
und Formstücke

 Die vorhandenen Leitungen bestehen aus Steinzeugrohren, Betonrohren oder aus
Kunststoffrohren DN 100 bis DN 1400

 Die Schachtbauwerke bestehen aus Betonfertigteilen oder Klinkermauerwerk, Durchmesser
800 bis 1200 mm

 Tiefster Punkt des Kanalnetzes liegt bei 7,20 Meter
 Die genaue Lage der zu sanierenden Schäden ist den jeweiligen Haltungsberichten und

beiliegenden Lageplänen nach Beauftragung zu entnehmen.
 Vereinzelt fehlen in Schächten Steigeisen, der daraus entstehenden Mehraufwand ist in die

Einheitspreise mit einzukalkulieren

Anzahl, Art, Maße und Beschaffenheit der Schadensstellen am Entwässerungskanal und
dessen Umgebung:

Der Zustand der Kanäle wurde vom Auftraggeber in den vergangen Jahren im Zuge einer
TV-Inspektion festgestellt.

Allgemeine Anforderungen für die gebräuchlichsten Stoffe und Bauteile und weitere Anforderungen:

DIN 1986-30 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke-Teil 30:
Instandhaltung

DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke-Teil 100:
Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

DIN 18200 Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte-Werkseigene
Produktionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von
Produkten

DIN EN 752 Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
DIN EN 13380 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für die Renovierung und Reparatur von

Abwasserleitungen und -kanäle außerhalb von Gebäuden
DWA-M 143-16 Reparatur von Abwasserleitungen und –kanälen durch Roboterverfahren
ATV-DVWK-M 143-8 Injektionsverfahren zur Abdichtung von erdverlegten Abwasserleitungen
ATV-DVWK-M 143-7  Reparatur von Abwasserleitungen und Kanälen durch Kurzliner und

Innenmanschetten
DWA-M 143-5 Reparatur von Abwasserleitungen und Kanälen durch Innenmanschetten
DWA-A 143-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Renovierung von erdverlegten drucklosen

Entwässerungsnetzen (Freispiegelleitung) Teil 3: Vor Ort härtende
Schlauchliner

DWA-A 144-3 Zusätzlich Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die Sanierung von
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden

Minimal und maximal Abflussmengen sowie mögliche Schwallereignisse:

Die Vorflut in den Kanälen und Anschlussleitungen ist ständig aufrecht zu erhalten. Es müssen daher
im Zuge der Arbeiten mehrfach Kanalabschnitte und Anschlussleitungen aufgestaut und das
Schmutzwasser übergepumpt werden. Alle Maßnahmen sind mit der Bauleitung und der Stadt
Gütersloh abzustimmen.

Es ist davon auszugehen, dass manche Hausanschlussleitungen im Stadtgebiet nicht mit
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Rückstauverschlüssen ausgestattet sind. Ein Aufstauen im Hauptkanal über Kämpferhöhe darf daher
nur erfolgen, wenn der AN durch entsprechende Untersuchungen sichergestellt hat, dass dies ohne
schädliche Folgen für die davon betroffenen Grundstücke bleibt.

Für die Untersuchung ist es in der Regel erforderlich, in Absprache mit dem Anlieger die Lage der
Revisionsöffnungen zu ermitteln, manchmal ist außerhalb des Hauses kein Schacht vorhanden
sondern nur ein Zugang im Keller. Somit ist davon auszugehen, dass hierfür durch Terminabstimmung
mit Anruf, Anschreiben, Einwurf, Anklingeln Aufwand entsteht, bis die Situation geklärt ist.

Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern, Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern:

Es sind keine Belastungen bekannt. Im Bereich der Baumaßnahme ist mit Grundwasser im Bereich
von 0,5 m bis 2,0 m unter GOK zurechnen.

Alle Arbeiten sind in Eigenregie und Eigenverantwortung von qualifiziertem Personal durchzuführen.
Vom Auftraggeber werden keine Hilfskräfte und Geräte zur Verfügung gestellt.
Der AN verpflichtet sich zur Zusammenarbeit und Abstimmung mit möglicherweise parallel
arbeitenden Unternehmen sowie zur Teilnahme an den durch den Auftraggeber anberaumten
Abstimmungsgesprächen.
Die Arbeiten sind so durchzuführen und zu organisieren, dass sie ohne vom Auftragnehmer
veranlasste Unterbrechungen abgeschlossen werden können. Dies betrifft insbesondere die
Koordinierung von Reinigung und Sanierung der Kanäle und Schächte.
In die Einheitspreise einzukalkulieren ist die gesamte Koordination aller Arbeiten sowie die Erstellung
eines Planes für die zeitliche Abfolge der Sanierung.
Die Arbeiten (örtliche Bauüberwachung) werden vom Auftraggeber überwacht.

Planunterlagen:

Das Leistungsverzeichnis ist vollständig auszufüllen, wobei auch die technischen Daten sowie die
Fabrikate und Typen verbindlich einzutragen sind. Auch die beizufügenden Unterlagen und Angaben
sind verbindlich. Die im Angebot genannten Preise schließen die betriebsfertige Herstellung, die
Lieferung aller Haupt- und Nebenstoffe und alle Nebenleistungen ein, soweit im Text der einzelnen
Positionen nicht ausdrücklich etwas anderes beschrieben ist.
Zuschläge für Fracht, Verpackung, Abladen, Zwischenlagerung sowie Erschwerniszuschläge für Arbeit
und Materialtransport zur Verwendungsstelle sind, wenn nicht gesondert ausgeschrieben,
einzukalkulieren.
Zuschläge für Gerüste aller Art, Leitern oder für sonstige Sicherungen sowie für Hebezeuge sind
einzukalkulieren, soweit in den Positionen nicht anderes vermerkt ist.
Der Auftraggeber behält sich vor, die mit Eventual- oder Bedarfsposition gekennzeichneten Positionen
entfallen zu lassen, ohne dass die übrigen Einheitspreise davon berührt werden.
Es werden nur die tatsächlich eingebauten Massen abgerechnet. Verschnitt wird nicht besonders
vergütet und ist daher einzukalkulieren.

Aufmaß und Abrechnung:

Der Auftragnehmer hat anhand der vom Auftraggeber bzw. der Bauleitung übergebenen
Ausführungsunterlagen und nach weiteren Angaben der Bauleitung alle erforderlichen Aufmaße,
Messungen usw. selbst auszuführen und ist für deren Richtigkeit zur zeichnungs- und
bedingungsmäßigen Ausführung des Vorhabens allein verantwortlich. Dies gilt auch dann, wenn hieran
ein Beauftragter des Auftraggebers bzw. der Bauleitung teilnimmt.
Nicht vertragsgemäß ausgeführte Arbeiten werden nicht abgenommen und nicht vergütet.
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Fertig gestellte Teilabschnitte gehen sofort in Benutzung über und bewirken keine Teilabnahme!

Wenn besondere Leistungen verlangt werden, ist dies in der Leistungsbeschreibung sowie in den
Vorbemerkungen angegeben. Diese (besonderen) Leistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren, wenn nicht hierfür besondere Positionen vorgesehen sind.

01.00   Abschnitt   Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Vorbemerkungen Verkehrssicherung
Die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen sowie die
Verkehrsregelung hat nach der StVO, der RSA (Richtlinien für
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen), der ZTV-SA
(Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen) und der
MVAS (Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an
Straßen), jeweils in der neuesten Fassung, zu erfolgen.

Alle Verkehrsschilder, Einrichtungen etc. müssen der StVO, den
technischen Lieferbedingungen, den anerkannten
Gütebedingungen (RAL-Gütezeichen), sowie den VzKat
entsprechen, geprüft und zugelassen sein.
Sie sind gemäß ZTV-SA unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
aufzubauen, abzubauen und zu unterhalten.

Der Auftraggeber legt größten Wert darauf, dass die Beachtung
von Richtlinien und anderen Regelwerken gewährleistet ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass überwiegend die Regelpläne
B IV /1 bis B IV / 4 nach der Richtlinie für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen zum Tragen kommt. Des Weiteren ist
die Beantragung von Parkverboten mit in die Position
Verkehrsicherung einzukalkulieren.

01.00.1 Baustelleneinrichtung und -räumung
Baustelleneinrichtung und -räumung für die Durchführung von
partiellen Kanalsanierungsarbeiten an mehreren
Kanalhaltungen und Schadstellen innerhalb des Stadtgebiets
Gütersloh.

Einrichten, Vorhalten und Räumen sämtlicher für die
Durchführung der Arbeiten erforderlichen allgemeinen
Baustelleneinrichtungen einschließlich aller notwendigen
Geräte, Werkzeuge, Hilfsmittel und sonstigen Einrichtungen,
soweit diese nicht in gesonderten Leistungspositionen erfasst
sind.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Baustelleneinrichtung und VerkehrssicherungAbschnitt01.00
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung. Durchführung
mit den erforderlichen/ angeordneten Verkehrs- und
Hinweiszeichen, Abschrankungen, Schutz- und
Sicherheitseinrichtungen im Baustellenbereich (s.a. ZTV.)
einschl. deren Beleuchtung, ausgenommen Ampelanlagen für
die Dauer der Bauzeit.

Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche
Baustelleneinrichtungen vollständig zu entfernen. Die in
Anspruch genommenen Flächen sind zu reinigen und in ihren
ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen.

Die Abrechnung erfolgt einmalig pauschal für die gesamte
Maßnahme.

1 psch GP ............................

01.00.2 Verkehrssicherung der Arbeitsstelle
Verkehrssicherung und -regelung unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs gemäß den Vorbemerkungen und Hinweisen für die
Dauer der Arbeiten an der entsprechenden Arbeitsstelle
ausführen.

Die Leistung umfasst das Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und
Räumen sämtlicher erforderlicher
Verkehrssicherungseinrichtungen einschließlich der
notwendigen Beschilderung und Absperrungen.

Die Abrechnung erfolgt je eingerichteter Arbeitsstelle.

55 Stck EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  01.00
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung, Netto: ...............................

01.01   Abschnitt   Kanalreinigung

A0001 Vorbemerkungen Kanalreinigung
Ausführungsbeschr. Kanal-Spezial-Reinigung gemäß DWA-M 197

1.Allgemeines

Spezialreinigung der Kanäle, d.h. die Reinigung im
Vorlauf für eine TV-Inspektion oder zu einer
Rohrsanierung.
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die
örtlichen Verhältnisse zu informieren. Ferner erhält
der Bewerber die Gelegenheit, sich vor Abgabe seines
Angebotes einen Überblick über den Verschmutzungsgrad

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.11.2026 - Seite 8



Fachbereich TiefbauLeistungsverzeichnis Partielle Kanalsanierung 2027 (66-Ber-2027)

00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

KanalreinigungAbschnitt01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und die Lage der zu reinigenden Kanäle zu verschaffen.
Mit der Angebotsabgabe verpflichtet sich der Bieter,
alle Sicherheitsvorschriften genauestens zu beachten.
Alle Arbeiten sind in Eigenregie von qualifiziertem
Personal durchzuführen.

2. Art und Umfang der Leistungen

Die Betankung der Saug- und Spülfahrzeuge erfolgt wahlweise
über Standrohr (bei den Stadtwerken Gütersloh gegen Kaution
zu mieten, Abrechnung des benötigten Wassers nach
Verbrauch, Kosten trägt AN).  oder über die
Brauchwasseranlage am städt. Bauhof. Die Verwendung von
Trinkwasser zur Kanalreinigung ist nach Möglichkeit zu
v e r m e i d e n .
Die ordnungsgemäße Entsorgung / Verwertung des Kanalräum-
gutes ist über vereinfachte Entsorgungsnachweise
(Übernahmescheine zum Nachweis der Übernahme von
Abfällen, Annahmeprotokolle, Wiegescheine) unter Angabe der
Menge (in to) lückenlos dem AG nachzuweisen. Die Unterlagen
sind, soweit möglich, im Original vorzulegen. Bei Fehlen der o.
g. Nachweise wird die Entsorgung der entsprechenden
Räumgutmenge nicht vergütet! Das Räumgut
(Kanalrückstände) geht in das Eigentum des AN über. Dem
stichfesten Material wird eine Dichte von ca. 1,8 to/m³ zugrunde
gelegt. Es wird mit ca. 0,50 bis 2,00 to Räumgut pro km Kanal
gerechnet. Die Abrechnung erfolgt über eine separate Position
in to! Seitens des AN ist das Räumgut ständig zu kontrollieren.
Bei Auftreten größerer Anteile von z.B. Rohrscherben und
Bodenpartikeln bzw. bei Vorkommen (Ölschlieren, Geruch)
besonders überwachungsbedürftiger Abfälle sind die Arbeiten
sofort einzustellen und an anderer Stelle fortzusetzen. Der AG
ist umgehend zu informieren. Dieser legt die weitere
Vorgehensweise fest.

Die Reinigung der Anschlussleitungen als Vorlauf zur Sanierung
erfolgt mit einer Düse mit integrierter Kamera überwiegend vom
Hauptkanal aus.  Ist eine vollständige Reinigung der
Anschlussleitung vom Hauptkanal aus nicht möglich, ist die
Reinigung von einem Kontrollschacht oder Straßenablauf aus
durchzuführen. Bei Anschlussleitungen in Hauptkanälen im
begehbaren Bereich ist die Düse ggf. vom Hauptkanal aus von
Hand einzusetzen. Wird durch das Räumgut aus den
Anschlussleitungen der Haupkanal soweit verunreinigt, dass ein
Befahren mit der Kamera behindert werden würden, ist der
Abschnitt des Hauptkanals als Unterhaltungsreinigung gem.
DWA-M 197 zu reinigen. Diese Reinigung ist zu dokumentieren
und wird über eine separate Position abgerechnet. Sonst wird
die unumgängliche teilweise Reinigung der Hauptkanäle im
Zuge der Anschlussreinigung nicht separat vergütet.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

KanalreinigungAbschnitt01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
3. Anforderungen an die Fahrzeuge und Geräte

Der AG fordert für die Kanalreinigung ein kombiniertes
Hochdruck-Spül- und Saugfahrzeug mit Wasserrückgewinnung,
so dass das während des Spülvorgangs anfallende Räumgut
gleichzeitig abgesaugt werden kann. Sonst überlässt der
Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wahl der Fahrzeuge.

Reinigung von Kanälen der Dimensionen DN 100 mm bis DN
800 mm
- 10 m³ Fassungsvermögen
- Länge der Spülschläuche > 120 m
-Pumpenleistung von ca. 320 l/min
- ca. 150 bar Pumpenausgangsdruck
- Vakuumanlagen 1.200 m³/h Luftdurchsatz
- Saugschläuche DN 100 mm

Die Kanalreinigung in den Dimensionen ab DN 900 mm ist mit
einem Fahrzeug wie vor zu reinigen, jedoch mit folgenden
Mindestanforderungen
- 14 m³ Fassungsvermögen
- Pumpenleistung von ca. 320 l/min
- 150 bar Pumpenausgangsdruck
- Saugschläuche ca. DN 125 mm

Die Anschlussleitungen sind überwiegend vom Hauptkanal aus
mit einer Düse mit integrierter Kamera zu reinigen. Da die
Anschlussleitungen im Vorlauf zur optischen Inspektion oder
Sanierung gereinigt werden, ist die Sielhaut weitgehend zu
entfernen. Dazu sind für die einzusetzende Düse folgende
Mindestanforderungen einzuhalten:
- Literleistung an der Düse gemessen mindesten 200 L/min
- abbiegefähiges Düsenmodul mit integrierter Kamera
- 90° Abbiegungen vom Hauptkanal in Hausanschlüsse
  bis zu min. 50 m in DN 100
- Spül- / Druckschlauch als HD-Kunststoffschlauch Nennweite
min 12,7 mm (1/2 Zoll)
- mindestens 8 Düsenauslässe

Die Fahrzeuge müssen mit den notwendigen Gaswarn-,
Sicherheits- und Rettungsgeräten, Geräten für den Atemschutz,
Deckelhebegeräten, Lampen, Rundumleuchten, Steighilfen,
Schaufeln, Seilen usw. ausgestattet sein. Für spezielle Einsatz-
zwecke sind die entsprechenden Düsen mitzuführen.
Notwendige Kanalabsperrvorrichtungen müssen bei Bedarf
vorhanden sein. Bei erforderlicher Absperrung einer Haltung ist
diese zu beobachten, so dass die abwassertechnische
Entsorgung bei den Anschlussnehmern nicht gefährdet wird.
Für Schäden haftet der AN. Die vorgenannten Forderungen sind
bei Angebotsabgabe schriftlich zu bestätigen und gelten auch
für eventuell auftretende Subunternehmer.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

KanalreinigungAbschnitt01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Beim Einsatz von Sondergeräten sind nur rohrschonende Spe-
zialgeräte einzusetzen, um eine Beschädigung der Kanalrohre
zu vermeiden. Der Erfolg ist mindestens durch Kanalspiegelung
zu dokumentieren.

4. Anforderungen an das Bedienungspersonal

Der AG verlangt mindestens zwei Personen als
Fahrzeugbesatzung. Die jährliche Unterweisung in
Arbeitssicherheit und die arbeitsmedizinische
Tauglichkeitsuntersuchung sind auf Verlangen nachzuweisen.
Die Reinigungsarbeiten dürfen nur unter Beachtung der
Unfallverhütungsvorschriften der TBG und der DGUV Vorschrift
1 durchgeführt werden. Es ist Pflicht, die persönliche
Schutzausrüstung zu tragen und einzusetzen.
Das Betreten der Schächte ist zu vermeiden. Sollten die Ka-
nalisationsanlagen doch betreten werden müssen, ist mit einem
Mehrfachgaswarngerät die Atmosphäre zu überprüfen. Über
gefährliche Atmosphäre ist der AG umgehend zu informieren.
Bei Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften kann der AG die
Arbeiten einstellen lassen und im Wiederholungsfall den Auftrag
entziehen.

01.01.1 Kanalreinigung  100 - 250 mm
Kanalreinigung von Rohren unterschiedlicher Materialien der
Nennweiten (Innendurchmesser) DN 100 - 250 mm. Sonst wie
in Vorbemerkungen Kanalreinigung beschrieben. Die
Abrechnung erfolgt nach Meter Haltungslänge.

1.200 m EP ......................... GP ............................

01.01.2 Kanalreinigung  251 - 600 mm
Kanalreinigung von Rohren unterschiedlicher Materialien der
Nennweiten (Innendurchmesser) DN 251 - 600 mm. Sonst wie
in Vorbemerkungen Kanalreinigung beschrieben. Die
Abrechnung erfolgt nach Meter Haltungslänge.

600 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.11.2026 - Seite 11
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KanalreinigungAbschnitt01.01
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.3 Kanalreinigung  601 - 1400 mm
Kanalreinigung von Rohren unterschiedlicher Materialien der
Nennweiten (Innendurchmesser) DN 601 - 1400 mm. Sonst wie
in Vorbemerkungen Kanalreinigung beschrieben. Die
Abrechnung erfolgt nach Meter Haltungslänge.

50 m EP ......................... GP ............................

01.01.4 Kanalreinigung HD-Spül-und Saugwagen
Kanalreinigung im Stunden-Einsatz, Einsatz eines HD-Spül- u.
Saugwagens mit integrierter Wasserrückgewinnung einschl.
aller Gerätschaften und Bedienpersonal, wie in
Vorbemerkungen Kanalreinigung beschrieben! Einsatz nur nach
Anweisung des AG!

10 Std EP ......................... GP ............................

01.01.5 Reinigung von Schachtbauwerken
Reinigung von Schachtbauwerken bis zu einer Tiefe von
maximal 5 m! Wie in Vorbemerkungen Kanalreinigung
beschrieben! Abrechnung nach Stück Schachtbauwerk.

55 St EP ......................... GP ............................

01.01.6 Räumgutentsorgung
Räumgutentsorgung einschließlich Transport und Nebenleistun-
gen, wie in Vorbemerkungen Kanalreinigung beschrieben!
Abrechnung nach to. Räumgut nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, mit LKW des AN transportieren, zur
Entsorgungsstelle, Transportentfernung bis 20 km, die
Entsorgungsgebühren werden gegen Nachweis vergütet.

5 to EP ......................... GP ............................

01.01.7 Be- und Entlüftungsanlagen
Einsatz einer Be- u. Entlüftungsanlage zur Verbesserung der
Kanalathmosphäre einer zu untersuchenden Haltung oder eines
zu besteigenden Schachtbauwerkes!  Einsatz bei Bedarf, nur
mit Zustimmung des AG, einschließlich aller Nebenleistungen.

1 St EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  01.01
Kanalreinigung, Netto: ...............................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.11.2026 - Seite 12
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WasserhaltungAbschnitt01.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02   Abschnitt   Wasserhaltung

Vorbemerkungen Wasserhaltung
Wasserhaltung im Regenwasser-/ Schmutzwasserkanal
für Liner- und Roboterarbeiten für die Dauer der
gesamten Sanierungsmaßnahmen einschließlich der
erforderlichen Vor- und Nacharbeiten, aufrecht
erhalten, einschließlich Aufbau, Vorhaltung, Umsetzen
und Abbau aller Geräte und Leitungen, Hebe-,
Transportgeräte, Betriebsstoffe und Personal.
Eventuell erforderliche Pumpensümpfe oder
Auffangbehälter sind einzukalkulieren.
Schädlicher Rückstau ist zu vermeiden, für Schäden
haftet der AN.

01.02.1 Absperreinrichtung für DN 100 - 250 mm
Vorhalten, Ein- und Ausbau von pneumatischen
Absperrblasen zur Sicherung der Sanierungsarbeiten
durch Wasserrückhaltung (Einstau).
Kreisprofil bis DN 100 - 250 mm

35 St EP ......................... GP ............................

01.02.2 Absperreinrichtung für DN 300 - 450 mm
Vorhalten, Ein- und Ausbau von pneumatischen
Absperrblasen zur Sicherung der Sanierungsarbeiten
durch Wasserrückhaltung (Einstau).
Kreisprofil bis DN 300 - 450 mm

15 St EP ......................... GP ............................

01.02.3 Absperreinrichtung für DN 500 - 700 mm
Vorhalten, Ein- und Ausbau von pneumatischen
Absperrblasen zur Sicherung der Sanierungsarbeiten
durch Wasserrückhaltung (Einstau).
Kreisprofil bis DN 500 - 700 mm

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.4 Absperreinrichtung für DN 800 - 1200 mm
Einsatz pneumatischer Absperreinrichtungen für
unterschiedliche Nennweiten von DN 800 bis DN 1200 mm,
nach Absprache mit dem TV-Fahrzeug und dem AG,
einschließlich aller Nebenarbeiten, wie z.B. die Beobachtung
des anstauenden Abwasserstromes und des evtl.
erforderlichen, zeitlich begrenzten Absaugens des Abwassers!
Der Einstau der oberhalb liegenden Haltungen hat so zu

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

WasserhaltungAbschnitt01.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
erfolgen, dass die schadlose Entsorgung der Anschlußnehmer
gewährleistet ist.  Bei Schäden haftet der AN!  Die Abrechnung
erfolgt pro untersuchungsfähiger Haltung, einschließlich der
Einsatzzeit des Reinigungsfahrzeuges!

Vorhalten, Ein- und Ausbau von pneumatischen
Absperrblasen zur Sicherung der Sanierungsarbeiten
durch Wasserrückhaltung (Einstau).
Kreisprofil DN 800 bis DN 1200 mm

1 St EP ......................... GP ............................

A0002 Vorbemerkungen  Abwasserüberleitung
Ausführungsbeschr. Das Überpumpen von Schmutzwasser zur abwasserfreien

Sanierung von Schmutzwasserkanälen! Regenwasserkanäle
sind an Trockenwettertagen zu sanieren, ein Überpumpen
wird nur nach Absprache mit dem Auftraggeber vergütet!
Die Überleitung umfasst die Gestellung u. den Einsatz
sämtlicher Geräte, wie Absperrorgane (Absperrblasen,
-scheiben), Pumpen, der Schlauch- und / oder Stahlleitung (z.B.
mit Perrot-Kupplung) mit  der für die zu fördernde
Wassermenge angepassten Nennweite, Länge der Leitung von
bis zu 200 m, Baustromverteiler oder Notstromaggregat, Kabel
und Umschalter, sowie div. Kleinteile, Betriebsstoffe, inkl. aller
notwendigen Nebenarbeiten (Montage, Demontage, Aufsicht
usw.)!

01.02.5 An- und Abfahrt der gesamten Abwasserüberleitungsanlage
An- u. Abfahrt der gesamten Abwasserüberleitungsanlage, inkl.
aller notwendigen Sicherungs- und Verkehrsmaßnahmen, mit
halbseitiger Straßensperrung, Beantragung dieser und/oder
Schaffung von Überfahrmöglichkeiten, einschließlich aller
Nebenarbeiten (wechselnde Einsatzorte innerhalb von
Gütersloh).

1 St EP ......................... GP ............................

01.02.6 Einsatz Abwasserüberleitungsanlage Pumpenleistung ca. 20 cbm
Einsatz Abwasserüberleitungsanlage mit Pumpenleistung von
ca. 20 cbm / Std. Sonst wie in Vorbemerkungen
Abwasserüberleitung beschrieben! Die Abrechnung erfolgt
pauschal nach sanierten Haltungen, ist die Anlage zur
einwandfreien Sanierung der Schachtbauwerke ebenfalls
notwendig, so zählt die Sanierung der Schächte zur Haltung!

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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WasserhaltungAbschnitt01.02
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt  01.02
Wasserhaltung, Netto: ...............................

01.03   Abschnitt   Robotersanierung

A0003 Vorbemerkungen Roboterarbeiten
Ausführungsbeschr. Fräsarbeiten mittels Rohrfräsroboter mit integrierter Kamera zur

gezielten, ferngelenkten Bearbeitung und Beseitigung von in
das Profil einragenden Anschlüssen und verfestigten
Ablagerungen, Wurzeleinwüchsen und einragenden Dichtungen
(z.B. Teerläufer).

Reparatur Stundennachweise Kolonnenstunden bestehend aus
drei Arbeitern zum Entfernen von Verwurzelungen, zum
Vorabdichten, Reparaturen von Schäden, Beseitigen von festen
Ablagerungen mittels mechanischer Räumgeräte bzw.
Fräswerkzeugen mit Stundennachweis:

Beginn der Arbeit =   Bild vom Schaden
Ende der Arbeit    =   Bild von der Reparatur

jeweils mit Datum, Uhrzeit und die Stationierung im Kanal auf
den genannten Bildern oder auf digitalem Datenträger
dargestellt mit "Schriftlicher Dokumentation", für die
Schlussrechnung, als Abrechnungsgrundlage für den
Stundenaufwand.

01.03.1 An- und Abfahrt einer kompletten Sanierungsanlage
An- u. Abfahrt einer kompletten Sanierungsanlage mit
Rohrfräsroboter, einschließlich des Bedienpersonals, unter
Berücksichtitigung der wechselnden Einsatzorte. Die Abrechnug
erfolgt pauschal, einmalig für die gesamte Dauer der
Sanierungsarbeiten unabhängig davon, aus wie vielen
Fahrzeugen die Sanierungsanlage besteht.

1 psch GP ............................

01.03.2 Roboteranlage
Einsatz einer Roboteranlage, inkl. aller Lohn- und Gerätekosten.
Der Einsatz der Mannschaft ist mit der Bauleitung ab-
zusprechen und die notwendigen Tagesberichte spätestens am
nächsten Werktag unaufgefordert unterzeichnen zu lassen. Der

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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RobotersanierungAbschnitt01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Auftragnehmer verpflichtet sich, während der Arbeiten alle
Sicherheitsbestimmungen voll einzuhalten! Bei mangelhafter
oder unvollständiger Ausrüstung sind die Arbeiten sofort
abzubrechen!
Diese Position bedarf der ausdrücklichen Zustimmung und
Anweisung der Bauleitung!

10 Std EP ......................... GP ............................

01.03.3 Anschluss einragend, DN 150, fräsen u. verpressen Roboterverfahren
Einragenden Anschluss aus Steinzeugrohr dichten, im
Roboterverfahren, einragende Länge bis 5 cm, bei
eindringendem Wasser, bis zum gesunden, festen Untergrund
abfräsen, reinigen und mit Injektionsmittel verpressen,
korrosionsfeste Manschette als Schalung, nach Aushärten
planschleifen, Injektionsmittel wird gesondert vergütet,
Anschluss DN 150, in Schmutzwasserkanal/Regenwasserkanal
aus Beton oder Steinzeug, DN 200 bis 700, Haltungslänge über
30 bis 60 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

Angebotenes Verfahren:

‘.......................................‘
(vom Bieter einzutragen)

7 St EP ......................... GP ............................

01.03.4 Anschluss zurückstehend, DN 150, verpressen Roboterverfahren

Zurückstehenden Anschluss dichten, aus Steinzeug, im
Roboterverfahren, teilweise/ganz zurückstehend bis 5 cm, bei
eindringendem Wasser, bis zum gesunden, festen Untergrund
abfräsen, reinigen und mit Injektionsstoff verpressen,
korrosionsfeste Manschette als Schalung, nach Aushärten
planschleifen, Injektionsstoff wird gesondert vergütet, Anschluss
DN 150, in Regen- oder Schmutzwasserkanal aus Steinzeug
oder Beton, DN 200 bis DN 700, Haltungslänge über 30 bis 60
m.

Angebotenes Verfahren:

‘.......................................‘
(vom Bieter einzutragen)

7 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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RobotersanierungAbschnitt01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.5 Anschlussltg. aus Steinzeug einbinden mit Hutprofil
Vorh. Anschlussleitung aus Steinzeug von innen in
Schlauch-Liner einbinden bei eindringendem Wasser,
Anschluss DN 150, Schnittkanten glätten, Zulauf mit Hutprofil,
Kragenbreite mind. 50 mm, Länge mind. 400 mm, in
Schmutzwasserkanal aus Steinzeug, DN 250 bis DN 500,
mehrere Haltungen, Haltungslänge über 30 bis 60 m.

Angebotenes Verfahren:

‘.......................................‘
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.6 Anschluss einragend, fräsen
Einsatz eines Rohrfräsroboters, zum Abfräsen von einragenden
Anschlüssen (auf Rohrinnenwandung zurückfräsen), sonst wie
in den Vorbemerkungen Roboterarbeiten beschrieben,
einschließlich des Bedienpersonals und aller erforderlichen
Nebenarbeiten. Die Abrechnung erfolgt nach Stunden und ist
lückenlos per Stundennachweis (Unterzeichnung durch die
Bauleitung am folgenden Tag nach Ausführung) zu belegen.
Diese Position bedarf der ausdrücklichen Zustimmung und
Anweisung der Bauleitung!

5 Std EP ......................... GP ............................

01.03.7 Muffe dichten Roboterverfahren
Muffe dichten, im Roboterverfahren, bei eindringendem
Wasser, bis zum gesunden, festen Untergrund ausfräsen,
reinigen und Injektionsstoff/Spachtelmasse einbringen, nach
Aushärten planschleifen, Injektionsstoff/Spachtelmasse wird
gesondert vergütet, in Schmutz- oder Regenwasserkanal aus
Steinzeug oder Beton, DN 200 bis DN 700, Haltungslänge über
30 bis 60 m.

Angebotenes Verfahren:

‘.......................................‘
(vom Bieter einzutragen)

5 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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RobotersanierungAbschnitt01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.8 Werkst Sanierg Entwässerg liefern EP
Werkstoff für Sanierung an Entwässerungskanälen, -leitungen
nur liefern, Epoxidharz (EP), Abrechnung nach tatsächlich
verbrauchter Menge.

Der Materialverbrauch ist für jede Sanierungsstelle
nachvollziehbar zu dokumentieren und durch geeignete
Nachweise zu belegen.

20 kg EP ......................... GP ............................

01.03.9 Werkst Sanierg Entwässerg liefern PUR, Silikat
Werkstoff für Sanierung an Entwässerungskanälen, -leitungen
nur liefern, Isocyanatharz (PUR, Silikat), Abrechnung nach
tatsächlich verbrauchter Menge.

Der Materialverbrauch ist für jede Sanierungsstelle
nachvollziehbar zu dokumentieren und durch geeignete
Nachweise zu belegen.

10 kg EP ......................... GP ............................

01.03.10 Werkst Sanierg Entwässerg liefern PCC
Werkstoff für Sanierung an Entwässerungskanälen, -leitungen
nur liefern, Zementmörtel, kunststoffmodifiziert (PCC),
Abrechnung nach tatsächlich verbrauchter Menge.

Der Materialverbrauch ist für jede Sanierungsstelle
nachvollziehbar zu dokumentieren und durch geeignete
Nachweise zu belegen.

10 kg EP ......................... GP ............................

01.03.11 Wurzeleinwuchs beseitigen Rotationsdüse
Wurzeleinwuchs beseitigen mit Rotationsdüse, starkes
Wurzelgeflecht bis zur Füllung des Querschnittes, Abfall laden,
Transport und Entsorgung der Abfällewerden gesondert
vergütet, in Schmutz- oder Regenwasserkanal aus Steinzeug
oder Beton, über DN 200 bis DN 700, mehrere Haltungen,
Haltungslänge über 30 bis 60 m.

4 St EP ......................... GP ............................

01.03.12 Wurzeleinwuchs beseitigen Kettenschleuder
Wurzeleinwuchs beseitigen im Kettenschleuderverfahren,
Ausführung unter Kamerabeobachtung, starkes Wurzelgeflecht
bis zur Füllung des Querschnittes, Abfall laden, Transport und
Entsorgung der Abfälle werden gesondert vergütet, in Schmutz-

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich TiefbauLeistungsverzeichnis Partielle Kanalsanierung 2027 (66-Ber-2027)

00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

RobotersanierungAbschnitt01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
oder Regenwasserkanal aus Steinzeug oder Beton, über DN
200 bis DN 700, mehrere Haltungen, Haltungslänge über 30 bis
60 m.

4 St EP ......................... GP ............................

01.03.13 Wurzeleinwuchs beseitigen hydrodynamisch DN 150 bis 700
Wurzeleinwuchs beseitigen mit hydrodynamischem Verfahren,
Ausführung unter Kamerabeobachtung, starkes Wurzelgeflecht
bis zur Füllung des Querschnittes, Abfall laden, Transport und
Entsorgung der Abfälle werden gesondert vergütet, in Schmutz-
oder Regenwasserkanal aus Steinzeug oder Beton, über DN
150 bis DN 700, mehrere Haltungen, Haltungslänge über 30 bis
60 m.

5 Std EP ......................... GP ............................

01.03.14 Wurzeleinwuchs beseitigen, Fräsroboter DN 200 bis 700
Wurzeleinwuchs beseitigen mit Fräsroboter, starkes
Wurzelgeflecht bis zur Füllung des Querschnittes, Abfall laden,
Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert
vergütet, in Schmutz- oder Regenwasserkanal aus Steinzeug
oder Beton, über DN 200 bis DN 700, mehrere Haltungen,
Haltungslänge über 30 bis 60 m.

5 Std EP ......................... GP ............................

01.03.15 Dichtung einragend entfernen Fräsroboter DN 150 bis 400
Einragende Dichtung entfernen, aus Vergussmasse, mit
Fräsroboter, Abfall laden, Transport und Entsorgung der Abfälle
werden gesondert vergütet, Schmutz-/Regenwasserkanal aus
Beton oder Steinzeug, über DN 150 bis DN 400, mehrere
Haltungen, Haltungslänge über 30 bis 60 m.

5 St EP ......................... GP ............................

01.03.16 Dichtung einragend entfernen Fräsroboter DN 401 bis 700
Einragende Dichtung entfernen, aus Vergussmasse, mit
Fräsroboter, Abfall laden, Transport und Entsorgung der Abfälle
werden gesondert vergütet, Schmutz-/Regenwasserkanal aus
Beton oder Steinzeug, über DN 401 bis DN 700, mehrere
Haltungen, Haltungslänge über 30 bis 60 m.

5 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Fachbereich TiefbauLeistungsverzeichnis Partielle Kanalsanierung 2027 (66-Ber-2027)

00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

RobotersanierungAbschnitt01.03
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.17 Ablagerung entfernen Fräsroboter DN 150 bis 400
Verfestigte Ablagerungen, mittelschwer lösbar, entfernen mit
Fräsroboter, Abfallladen, Transport und Entsorgung der Abfälle
werden gesondert vergütet, abgerechnet wird die feste
Ablagerung, Schmutz-/Regenwasserkanal aus Beton oder
Steinzeug, DN 150 bis DN 400, Haltungslänge über 30 bis 60
m,
Ablagerung Mittlere Länge in einer Haltung: 1,5 m, Höhe
Ablagerung in cm '2'.

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.18 Ablagerung entfernen Fräsroboter DN 400 bis 700
Verfestigte Ablagerungen, mittelschwer lösbar, entfernen mit
Fräsroboter, Abfall laden, Transport und Entsorgung der Abfälle
werden gesondert vergütet, abgerechnet wird die feste
Ablagerung, Schmutz-/ Regenwasserkanal aus Beton oder
Steinzeug, DN 400 bis 700, Haltungslänge über 30 bis 60 m,
Ablagerung Mittlere Länge in einer Haltung: 1,5 m, Höhe
Ablagerung in cm '2'.

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.19 Ablagerung entfernen Kettenschleuder DN 150 bis 250
Verfestigte Ablagerungen entfernen, mittelschwer lösbar,
Kettenschleuder als Düsenaufsatz in Verbindung mit
hydrodynamischem Verfahren , Abfall laden, Transport und
Entsorgung der Abfälle werden gesondert vergütet, abgerechnet
wird die feste Ablagerung, Schmutz-/ Regenwasserkanal aus
Beton oder Steinzeug, DN 150 bis 250, Haltungslänge über 30
bis 60 m,
Ablagerung Mittlere Länge in einer Haltung: 1,5 m, Höhe
Ablagerung in cm '2'.

10 m EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  01.03
Robotersanierung, Netto: ...............................

01.04   Abschnitt   Manschette

A0004 Vorbemerkungen Innendichtmanschette
Ausführungsbeschr. Der Abwasserkanal hat einen Durchmesser von DN 200 bis DN

1400 und liegt in einer Tiefe von 1 Meter bis 5 Meter. Der
Abwasserkanal besteht überwiegend aus Beton und
Steinzeugrohren. Die Rohre sind in ca. 2 m Rohrlängen durch

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich TiefbauLeistungsverzeichnis Partielle Kanalsanierung 2027 (66-Ber-2027)

00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

ManschetteAbschnitt01.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Rohrstöße verbunden. Der Abwasserkanal liegt im
Grundwasserbereich und zeichnet sich aus durch starke
Infiltrationen im Bereich der Muffen und Rissen in der
Rohrwand.
Zum Einsatz soll eine Innendichtmanschette aus EPDM
kommen, die ausschließlich durch Verspannen mit
Spannbändern (Radialspannung) in der Rohrleitung gegen das
drückende Wasser abdichtet. Bei starker Infiltration sind die
Innendichtmanschetten durch zusätzliche Stützbänder zu
sichern. Beim Einsatz von Stützbändern sind die
Innendichtmanschetten durch ein untergelegtes Kunststoffband
zu montieren, um ein Anpressen der Innendichtmanschetten auf
der Beton- oder Steinzeugleitung im Muffenbereich zu
vermeiden. Vor der Montage der Innendichtmanschetten sind
folgende Leistungen zu erbringen:

1.Vermessung
- geometrische Vermessung der einzelnen Rohrstöße
- Ermittlung des Rohrinnenumfang zur Ermittlung der
Fertigungsdaten
- Erfassung der Oberflächen im Dichtungsbereich der
Manschette

2.Vorbereitung der Dichtflächen
- Reinigen der Dichtbereiche von haftenden Verunreinigungen
- Reprofilieren bzw. Herstellen der Dichtbereiche bei
Vertiefungen, Betonkorrosion durch geeignete Materialien z. B.
Konodor MC 134 (Herstellen der Dichtflächen Bedarfsposition)

3. Anforderungen an Innendichtmanschette
Geforderte Werkstoffdaten:
-Edelstahlmanschette aus nichtrostendem Stahl (mindestens
1.4404 oder 1.4571 nach DIN EN 10027-2) mit einem
Sperrmechanismus gegen selbsttätiges Lösen der Manschette
-Edelstahlbänder aus nichtrostendem Stahl (mindestens 1.4404
oder 1.4571 nach DIN EN 10027-2) mit einem Passstück oder
Sperrmechanismus zum Verspannen und gegen selbsttätiges
Lösen der Manschette
-Kompressionsdichtung aus Elastomer (DIN EN 681-1)
-Reaktionsharzformstoffe (DIN 16945 und DIN 16946)

Diese Werkstoffdaten müssen durch ein unabhängiges
Prüfinstitut z.B. Materialprüfanstalt belegt und attestiert werden,
z.B. DiBT-Zulassung.

Der abzudichtende Freispiegelkanal wird auf eine
Restnutzungsdauer von 50 Jahren eingestuft. Deswegen sollte
in der Ausschreibung der Nachweis geführt werden, dass die
verwendeten Materialien, die EPDM Qualität eine Lebensdauer
von ca. 50 Jahre voll funktionsfähig überstehen wird. Es ist ein
Alterungstest für das EPDM Material mit Angebotsabgabe den

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich TiefbauLeistungsverzeichnis Partielle Kanalsanierung 2027 (66-Ber-2027)

00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

ManschetteAbschnitt01.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Betreiber zu übergeben.

Geforderte Werkstoffdaten: Edelstahl

Für die Fertigung der Spann- und Stützbänder ist ein qualitativ
hochwertiger Edelstahl zum Einsatz zu bringen. Mindestens
aber Stahlqualität 1.4404 mit folgender Spezifikation:

Edelstahlbleche, warm gewalzt Rost- und säurebeständiger
Stabstahl, Werkstoff 1.4404 wärmebehandelt, schlussgebeizt
aus Band gespalten und Kanten bearbeitet (gerundet  sehr
wichtig!), Toleranzen und Ausführung nach DIN 1017, Enden
rechtwinklig und gratfrei getrennt, schlussgebeizt, gerichtet
Stempelung: ohne Stahlstempel, Zeugnis nach DIN EN
10204/3.1 Abmessung: 50 x 5.0 mm
Die Materialzertifikate sind auf Verlangen dem Auftraggeber zu
übergeben. (Originale)

Montagevorbereitungen
Vor dem Einbringen des Materials in die Rohrleitung ist die
gesamte Haltung durch ein geeignetes Hochdruck
Spülverfahren zu reinigen. Die Abdichtungsbereiche der
Inndichtmanschetten müssen mechanisch so bearbeitet
werden, dass eine permanente Abdichtung gewährleistet wird
(siehe Vorbereitung der Dichtflächen). Es dürfen keine
chemischen Mittel verwendet werden. Die Montage hat so zu
erfolgen, dass nur die Anzahl einer Tagesleistung bzw. einer
Anzahl von Manschetten eingefahren wird, dass im Falle einer
Wiederinbetriebnahme des Kanals alle Materialien innerhalb
von einer Stunde entfernt werden können. Die für die Montage
evtl. notwendige Wasserhaltung ist unter dem Aspekt der
Arbeitssicherheit und Qualitätsgarantie zu beachten oder
durchzuführen.

Die Schadstelle ist vor Beginn der Sanierungsarbeiten sowie
nach Abschluss der Reparatur jeweils durch ein Foto mit
Datum, Uhrzeit und die Stationierung im Kanal zu
dokumentieren. Die Fotos sind der Sanierungsdokumentation
beizufügen.

Übertrag: ................................
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Fachbereich TiefbauLeistungsverzeichnis Partielle Kanalsanierung 2027 (66-Ber-2027)

00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

ManschetteAbschnitt01.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.1 Reinigen der Dichtbereiche
Mechanisches Reinigen der Dichtbereiche von anhaftenden
Verunreinigungen mittels Bürste. Die Abdichtungsbereiche sind
so zu bearbeiten, dass eine dauerhafte Abdichtung mit den
Manschetten gewährleistet ist. Es dürfen keine chemischen
Mittel verwendet werden. Schmutz-/Regenwasserkanal aus
Beton oder Steinzeug, DN 200 bis DN 1200 Haltungslänge über
30 bis 80 m.

19 St EP ......................... GP ............................

01.04.2 Vorbereiten der Dichtbereiche mittels Fräse
Reinigen und Vorbereiten der Dichtbereiche für
Manschetteneinbau unter Einsatz einer Fräse oder
Schleifmaschine. Dabei ist auf eine materialschonende
Ausführung zu achten.
Mit dieser Position wird das Entfernen von einragendem
Dichtungsmaterial und Wurzeln abgerechnet. Abfall laden,
Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert
vergütet, Abrechnung nach Anzahl der zu behandelnen
Dichtstellen, Schmutz./Regenwasserkanal aus Beton oder
Steinzeug DN 200 bis DN 1200, Haltungslänge über 30 bis 80
m.

19 St EP ......................... GP ............................

01.04.3 Vermessung der Rohrinnenflächen
Geometrische Vermessung der einzelnen Rohrmuffen und
abzudichtenden Schadstellen bzw. Ermittlung des
Rohrinnenumfang im Rissbereich zur Ermittlung der
Fertigungsdaten. Erfassung der Oberflächen im
Dichtungsbereich der Manschette. Schmutz-/Regenwasserkanal
aus Beton oder Steinzeug DN 200 bis DN 1200, Haltungslänge
über 30 bis 80 m.

19 St EP ......................... GP ............................

01.04.4 Reprofilieren der Dichtbereiche
Reprofilieren bzw. Herstellen der Dichtbereiche bei Vertiefungen
oder Korrosion mittels einer Zweikompo-
nenten-Epoxidharzspachtelmasse. Die Verarbeitungsvor-
schriften des Herstellers sind zu beachten. Schichtdicke bis 10
mm. Schmutz./Regenwasserkanal aus Beton oder Steinzeug
DN 200 bis DN 1200, Haltungslänge über 30 bis 80 m.

5 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Fachbereich TiefbauLeistungsverzeichnis Partielle Kanalsanierung 2027 (66-Ber-2027)

00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

ManschetteAbschnitt01.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.5 Beschichtung der Innenmanschette mit Flexkleber
Bei freiliegender Amierung oder Wurzeleinwuchs ist die
Innenmanschette aus Stahl gem. Herstellerhandbuch mit einem
mineralischen, kunststoffvergüteten, flexiblen Flex-Kleber zu
beschichten und einzubauen. Schmutz./Regenwasserkanal aus
Beton oder Steinzeug DN 200 bis DN 1200

5 St EP ......................... GP ............................

01.04.6 Innenmanschette Stahl niro Dichtg. L 40cm DN200
STLB-Bau 10/2016 009 TB
Innenmanschette aus nichtrostendem Stahl, mit
Flächenelastomerdichtung, mechanisch gegen die Kanalwand
verspannt, Mindesteinbaulänge 40 cm, in Schmutzwasserkanal
aus Steinzeug, DN 200, Haltungslänge über 30 bis 60 m,
Einbau aus Schacht, durch vorh. Einstiegsöffnung,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Schachtdurchmesser
1000 mm,
Hersteller/Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

6 St EP ......................... GP ............................

01.04.7 Quellgummi-Dichtungsband für Partieller Liner Stahl DN 200
Gummidichtungsband, quellfähig, 20 mm breit, liefern, kürzen
und fachgerecht mit dem Partiellen Liner aus Stahl DN 200
gem. Herstellerhandbuch einbauen. Einbau z. B. bei
korrodierten Rohrinnenflächen oder starken Infiltrationen.

6 St EP ......................... GP ............................

01.04.8 Innenmanschette Stahl niro Dichtg. L 40cm DN250
Innenmanschette aus nichtrostendem Stahl, mit
Flächenelastomerdichtung, mechanisch gegen die Kanalwand
verspannt, Mindesteinbaulänge 40 cm, in Schmutzwasserkanal
aus Steinzeug, DN 250, Haltungslänge über 30 bis 60 m,
Einbau aus Schacht, durch vorh. Einstiegsöffnung,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Schachtdurchmesser
1000 mm,
Hersteller/Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

6 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

ManschetteAbschnitt01.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.9 Quellgummi-Dichtungsband für Partieller Liner Stahl DN 250
Gummidichtungsband, quellfähig, 20 mm breit, liefern, kürzen
und fachgerecht mit dem Partiellen Liner aus Stahl DN 250
gem. Herstellerhandbuch einbauen. Einbau z. B. bei
korrodierten Rohrinnenflächen oder starken Infiltrationen.

6 St EP ......................... GP ............................

01.04.10 Innenmanschette Stahl niro Dichtg. L 40cm DN300
STLB-Bau 10/2016 009 TB
Innenmanschette aus nichtrostendem Stahl, mit
Flächenelastomerdichtung, mechanisch gegen die Kanalwand
verspannt, Mindesteinbaulänge 40 cm, in Schmutzwasserkanal
aus Steinzeug, DN 300, Haltungslänge über 30 bis 60 m,
Einbau aus Schacht, durch vorh. Einstiegsöffnung,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Schachtdurchmesser
1000 mm,
Hersteller/Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4 St EP ......................... GP ............................

01.04.11 Quellgummi-Dichtungsband für Partieller Liner Stahl DN 300
Gummidichtungsband, quellfähig, 20 mm breit, liefern,
kürzen und fachgerecht mit dem Partiellen Liner aus
Stahl DN 300 gem. Herstellerhandbuch einbauen. Einbau
z. B. bei korrodierten Rohrinnenflächen oder starken
Infiltrationen.

4 St EP ......................... GP ............................

01.04.12 Innenmanschette Stahl niro Dichtg. L 40cm DN400
Innenmanschette aus nichtrostendem Stahl, mit
Flächenelastomerdichtung, mechanisch gegen die Kanalwand
verspannt, Mindesteinbaulänge 40 cm, in Schmutzwasserkanal
aus Steinzeug, DN 400, Haltungslänge über 30 bis 60 m,
Einbau aus Schacht, durch vorh. Einstiegsöffnung,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Schachtdurchmesser
1000 mm,
Hersteller/Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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ManschetteAbschnitt01.04
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.13 Quellgummi-Dichtungsband für Partieller Liner Stahl DN 400
Gummidichtungsband, quellfähig, 20 mm breit, liefern,
kürzen und fachgerecht mit dem Partiellen Liner aus
Stahl DN 400 gem. Herstellerhandbuch einbauen. Einbau
z. B. bei korrodierten Rohrinnenflächen oder starken
Infiltrationen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.04.14 Innenmanschette Stahl niro Dichtg. L 40cm DN600
Innenmanschette aus nichtrostendem Stahl, mit
Flächenelastomerdichtung, mechanisch gegen die Kanalwand
verspannt, Mindesteinbaulänge 40 cm, in Schmutzwasserkanal
aus Steinzeug, DN 600, Haltungslänge über 30 bis 60 m,
Einbau aus Schacht, durch vorh. Einstiegsöffnung,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Schachtdurchmesser
1000 mm,
Hersteller/Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

2 St EP ......................... GP ............................

01.04.15 Quellgummi-Dichtungsband für Partieller Liner Stahl DN 600
Gummidichtungsband, quellfähig, 20 mm breit, liefern,
kürzen und fachgerecht mit dem Partiellen Liner aus
Stahl DN 600 gem. Herstellerhandbuch einbauen. Einbau
z. B. bei korrodierten Rohrinnenflächen oder starken
Infiltrationen.

2 St EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  01.04
Manschette, Netto: ...............................

01.05   Abschnitt   Kurzliner

A0005 Vorbemerkungen Kurzliner
Ausführungsbeschr. Der Abwasserkanal hat einen Durchmesser von DN 200 bis DN

1400 und liegt in einer Tiefe von 1 Meter bis 5 Meter. Der
Abwasserkanal besteht überwiegend aus Beton und
Steinzeugrohren. Die Rohre sind in ca. 2 m Rohrlängen durch
Rohrstöße verbunden. Der Abwasserkanal liegt im
Grundwasserbereich und zeichnet sich aus durch starke
Infiltrationen im Bereich der Muffen und Rissen in der
Rohrwand.
Alle Arbeiten sind gemäß ATV-DVWK-M 143, Teil 7
auszuführen. Zur Sanierung von Kanalabschnitten mit einem
Kurzliner-Verfahren zur Innensanierung von Riss- und

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

KurzlinerAbschnitt01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Scherbenbildungen an Steinzeug-, Beton- und
Stahlbetonrohren.
 Die Schadstelle ist mit einem statisch selbsttragendem

System, bei gleichzeitiger, kraftschlüssiger Verklebung des
Linermaterials mit dem Rohrmaterial, auszukleiden.

 Wandstärke je nach Nennweite und statischen
Erfordernissen, mindestens jedoch 3 mm!

 Einzellänge mindestens 0,50 m!
 Die Wandung des Altrohres muss unmittelbar vor Einbau

des Kurzliners gereingt und vorbehandelt werden. Dabei ist
die Oberfläche von Fett und sonstigen Rückständen zu
befreien. Glattwandige Rohre, wie z. B. glasierte
Steinzeugrohre sind anzuschleifen. Betonrohre und Rohre
mit ähnlicher glatter Oberflächenstruktur sind anzufräsen.

 Bei stärkerer Infiltration ist das Altrohr durch geeignete
Maßnahmen vorher abzudichten.

 Während der Zeit der Reparatur ist der Kanal abwasserfrei
zu halten. Die Vorflut des Kanals ist aufrecht zu erhalten
und es muss für die Ableitung des Abwassers der
Seitenzuläufe gesorgt werden.

 Der Kurzinliner ist unter ständiger TV-Beobachtung zu
positionieren, die Stationierung ist per Haltungsbericht und /
oder -grafik nachzuweisen (wird nicht gesondert vergütet)!

 Die Schadstelle ist vor Beginn der Sanierungsarbeiten
sowie nach Abschluss der Reparatur jeweils durch ein Foto
zu dokumentieren. Die Fotos sind der
Sanierungsdokumentation beizufügen.

 Die Abrechnung erfolgt nach Stück Liner, einschließlich
aller Lohn-, Geräte-und Materialkosten.

 Bei mehreren längeren Schäden müssen die Kurzliner
überlappt werden oder es ist in Absprache mit dem AG ein
Long Liner einzubauen.

01.05.1 Vorbehandlung glattwandige Rohre für Partielle Liner bis 1,0 m Länge
DN 200

Die Wandung des Altrohres muss unmittelbar vor Einbau des
Kurzliners gereingt und vorbehandelt werden. Dabei ist die
Oberfläche von Fett und sonstigen Rückständen zu befreien.
Glattwandige Rohre, wie z. B. glasierte Steinzeugrohre sind
anzuschleifen. Betonrohre und Rohre mit ähnlicher glatter
Oberflächenstruktur sind anzufräsen. DN 200 mm, Länge bis
1,0 m. Zugängig vom Straßenablauf oder Schacht oder
Revisionsöffnung im Haus. Die Arbeiten sind durch
Videoaufnahmen zu dokumentieren.

30 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

KurzlinerAbschnitt01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.2 Kurzliner L 50cm DN200
Kurzliner aus vor Ort härtenden Materialien gem. ATV-DVWK-M
143-7, vollflächig verklebt herstellen, Klebeflächen vollständig
mechanisch vorbereitet, Mindestwanddicke gesamt im
ausgehärteten Zustand 3 mm, Länge Einzelbauteil 50 cm, in
Schmutz- oder Regenwasserkanal aus Steinzeug oder Beton,
DN 200, Haltungslänge über 30 bis 60 m, Einbau aus Schacht,
durch vorh. Einstiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser
625 mm, Schachtdurchmesser 1000 mm.

Hersteller/Typ ‘
....................................................‘
vom Bieter einzutragen.

30 St EP ......................... GP ............................

01.05.3 Vorbehandlung glattwandige Rohre für Partielle Liner bis 1,0 m Länge
DN 250

Die Wandung des Altrohres muss unmittelbar vor Einbau des
Kurzliners gereingt und vorbehandelt werden. Dabei ist die
Oberfläche von Fett und sonstigen Rückständen zu befreien.
Glattwandige Rohre, wie z. B. glasierte Steinzeugrohre sind
anzuschleifen. Betonrohre und Rohre mit ähnlicher glatter
Oberflächenstruktur sind anzufräsen. DN 250 mm, Länge bis
1,0 m. Zugängig vom Straßenablauf oder Schacht oder
Revisionsöffnung im Haus. Die Arbeiten sind durch
Videoaufnahmen zu dokumentieren.

14 St EP ......................... GP ............................

01.05.4 Kurzliner L 50cm DN250
Kurzliner aus vor Ort härtenden Materialien gem. ATV-DVWK-M
143-7, vollflächig verklebt herstellen, Klebeflächen vollständig
mechanisch vorbereitet, Mindestwanddicke gesamt im
ausgehärteten Zustand 3 mm, Länge Einzelbauteil 50 cm, in
Schmutz- oder Regenwasserkanal aus Steinzeug oder Beton,
DN 250, Haltungslänge über 30 bis 60 m, Einbau aus Schacht,
durch vorh. Einstiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser
625 mm, Schachtdurchmesser 1000 mm.

Hersteller/Typ ‘
....................................................‘
vom Bieter einzutragen.

14 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

KurzlinerAbschnitt01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.5 Vorbehandlung glattwandige Rohre für Partielle Liner bis 1,0 m Länge
DN 300

Die Wandung des Altrohres muss unmittelbar vor Einbau des
Kurzliners gereingt und vorbehandelt werden. Dabei ist die
Oberfläche von Fett und sonstigen Rückständen zu befreien.
Glattwandige Rohre, wie z. B. glasierte Steinzeugrohre sind
anzuschleifen. Betonrohre und Rohre mit ähnlicher glatter
Oberflächenstruktur sind anzufräsen  DN 300 mm, Länge bis
1,0 m. Zugängig vom Straßenablauf oder Schacht oder
Revisionsöffnung im Haus. Die Arbeiten sind durch
Videoaufnahmen zu dokumentieren.

10 St EP ......................... GP ............................

01.05.6 Kurzliner L 50cm DN300
Kurzliner aus vor Ort härtenden Materialien gem. ATV-DVWK-M
143-7, vollflächig verklebt herstellen, Klebeflächen vollständig
mechanisch vorbereitet, Mindestwanddicke gesamt im
ausgehärteten Zustand 3 mm, Länge Einzelbauteil 50 cm, in
Schmutz- oder Regenwasserkanal aus Steinzeug oder Beton,
DN 300, Haltungslänge über 30 bis 60 m, Einbau aus Schacht,
durch vorh. Einstiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser
625 mm, Schachtdurchmesser 1000 mm.

Hersteller/Typ ‘
....................................................‘
vom Bieter einzutragen.

10 St EP ......................... GP ............................

01.05.7 Vorbehandlung glattwandige Rohre für Partielle Liner bis 1,0 m Länge
DN 400

Die Wandung des Altrohres muss unmittelbar vor Einbau des
Kurzliners gereingt und vorbehandelt werden. Dabei ist die
Oberfläche von Fett und sonstigen Rückständen zu befreien.
Glattwandige Rohre, wie z. B. glasierte Steinzeugrohre sind
anzuschleifen. Betonrohre und Rohre mit ähnlicher glatter
Oberflächenstruktur sind anzufräsen. DN 400 mm, Länge bis
1,0 m. Zugängig vom Straßenablauf oder Schacht oder
Revisionsöffnung im Haus. Die Arbeiten sind durch
Videoaufnahmen zu dokumentieren.

5 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

KurzlinerAbschnitt01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.8 Kurzliner L 50cm DN400
Kurzliner aus vor Ort härtenden Materialien gem ATV-DVWK-M
143-7, vollflächig verklebt herstellen, Klebeflächen vollständig
mechanisch vorbereitet, Mindestwanddicke gesamt im
ausgehärteten Zustand 3 mm, Länge Einzelbauteil 50 cm, in
Schmutz- oder Regenwasserkanal aus Steinzeug oder Beton,
DN 400, Haltungslänge über 30 bis 60 m, Einbau aus Schacht,
durch vorh. Einstiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser
625 mm, Schachtdurchmesser 1000 mm.

Hersteller/Typ ‘
....................................................‘
vom Bieter einzutragen.

5 St EP ......................... GP ............................

01.05.9 Vorbehandlung glattwandige Rohre für Partielle Liner bis 1,0 m Länge
DN 500

Die Wandung des Altrohres muss unmittelbar vor Einbau des
Kurzliners gereingt und vorbehandelt werden. Dabei ist die
Oberfläche von Fett und sonstigen Rückständen zu befreien.
Glattwandige Rohre, wie z. B. glasierte Steinzeugrohre sind
anzuschleifen. Betonrohre und Rohre mit ähnlicher glatter
Oberflächenstruktur sind anzufräsen. DN 500 mm, Länge bis
1,0 m. Zugängig vom Straßenablauf oder Schacht oder
Revisionsöffnung im Haus. Die Arbeiten sind durch
Videoaufnahmen zu dokumentieren.

2 St EP ......................... GP ............................

01.05.10 Kurzliner L 50cm DN500
Kurzliner aus vor Ort härtenden Materialien gem ATV-DVWK-M
143-7, vollflächig verklebt herstellen, Klebeflächen vollständig
mechanisch vorbereitet, Mindestwanddicke gesamt im
ausgehärteten Zustand 3 mm, Länge Einzelbauteil 50 cm, in
Schmutz- oder Regenwasserkanal aus Steinzeug oder Beton,
DN 500, Haltungslänge über 30 bis 60 m, Einbau aus Schacht,
durch vorh. Einstiegsöffnung, Einstiegsöffnung Durchmesser
625 mm, Schachtdurchmesser 1000 mm.

Hersteller/Typ ‘
....................................................‘
vom Bieter einzutragen.

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

KurzlinerAbschnitt01.05
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.11 Hausanschluss öffnen
Nachträgliches unterirdisches Öffnen der Hausanschlüsse
nach dem Kurzlinereinbau mit einem hydraulisch bzw.
pneumatisch betriebenen Fräsroboter, einschl.
Gestellung einer TV-Anlage.
Die Fräskanten sind bündig mit der Innenwandung des
Zulaufs herzustellen.

2 St EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  01.05
Kurzliner, Netto: ...............................

01.06   Abschnitt   Hausanschlussanierung

A0006 Vorbermerkungen Hausanschlusssanierung
Ausführungsbeschr. Hauptbeschreibung Schlauchlining von Anschlussleitungen

Die zu sanierenden Hausanschlüsse sind von im
Straßenbereich liegenden Schächten oder von
Revisionsschächten auf den privaten Grundstücken zugänglich.
Die Schächte haben einen Innendurchmesser von 1,00 m und
sind mit einer Normabdeckung versehen. Sind nur
Reinigungsöffnungen vorhanden, so sind diese auf ihre Eignung
für das eingesetzte Verfahren zu prüfen.

Der Aufwand der Sanierung ist erst nach örtlicher Besichtigung
einzuschätzen. Hierzu ist mit dem AG ein entsprechender
Termin zu vereinbaren.

Die Sanierung der Hausanschlussleitungen erfolgt vom
Revisionsschacht bis zum Hauptkanal mittels eines
durchgehenden, vor Ort härtenden Schlauchliners (Vollinliner)
im Inversionsverfahren.

Die vorhandene Steinzeug- oder Gussleitung, ist mit einem
statisch selbsttragenden System, bei formschlüssiger
Verklebung mit dem Rohrmaterial auszukleiden. Als Harztype
ist ein auf feuchtem Untergrund haftendes Epoxidharz zu
verarbeiten. Als Schlauchträgermaterial ist ein korrosions- und
abwasserresistentes, krümmergängiges Gewebe mit Innenfolie
zu verwenden. Die Wandstärke soll etwa 3 - 8 mm betragen.

Das eingesetzte Schlauchlining-System muss über einen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

HausanschlussanierungAbschnitt01.06
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
gültigen DIBt-Verwendbarkeitsnachweis für den vorgesehenen
Anwendungsbereich verfügen. Die Anforderungen des
jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises sind einzuhalten.

Die Arbeiten sind als Video aufzuzeichnen und der
Dokumentation beizufügen.

01.06.1 Abwasserleitung reinigen Schmutzwasserltg DN150
Hochdruckstrahlverfahren Verschmutzungsgrad bis 15%

Abwasserleitung reinigen, Schmutzwasserleitung DN 150, aus
Steinzeug, im Hochdruckstrahlverfahren, als Spezialreinigung
gemäß DWA-M 197, von Reinigungs-/Inspektionsöffnung am
Gebäude,
Inspektionsöffnungen ‘1‘ St, Einzellänge über 5 bis 10 m,
Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen und laden,
Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert
vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

40 m EP ......................... GP ............................

01.06.2 Abwasserleitung reinigen Regenwasserltg DN150
Hochdruckstrahlverfahren Verschmutzungsgrad bis 15%

Abwasserleitung reinigen, Mischwasserleitung DN 150, aus
Steinzeug, im Hochdruckstrahlverfahren, als Spezialreinigung
gemäß DWA-M 197, zugängig vom Schacht,
Anzahl der Schächte bezogen auf die angegebene
Gesamtleitungslänge ‘1‘ St, Einzellänge über 5 bis 10 m,
Verschmutzungsgrad bis 15 %, Abfall aufsaugen und laden,
Transport und Entsorgung der Abfälle werden gesondert
vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung.

15 m EP ......................... GP ............................

01.06.3 Inkrustation entfernen Fräsroboter Schmutzwasserltg. Steinzeug DN150
Inkrustation entfernen mit Fräsroboter, Abfall laden, Transport
und Entsorgung der Abfälle werden gesondert vergütet,
abgerechnet wird die feste Ablagerung, Schmutzwasserleitung
aus Steinzeug, DN 150, zugängig vom Schacht, Einzellänge ca.
5 m.

5 Std EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

HausanschlussanierungAbschnitt01.06
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.4 Wurzeleinwuchs beseitigen Wurzelfräser Schmutzwasserltg. Steinzeug
DN150

Wurzeleinwuchs beseitigen mit Wurzelfräser, leichtes
Wurzelgeflecht, Abfall laden, Transport und Entsorgung der
Abfälle werden gesondert vergütet, Abrechnung nach Anzahl
der Schadstellen, Schmutzwasserleitung aus Steinzeug, DN
150, zugängig vom Schacht, Einzellänge ca. 5 m.

10 Std EP ......................... GP ............................

01.06.5 Schlauch-Liner Preliner Außenbesch DN150 Inversion
Einbau aus Schacht oder Revisionsöffnung

Vor Ort härtendes Schlauch-Lining DWA-M 144-3, mit
Preliner/Außenbeschichtung, in Schmutzwasserleitung,
kommunales Abwasser, Kanal aus Steinzeug, DN 150.

Einbaumethode Inversion, Harzsystem Epoxidharz (EP),
Standsicherheitsnachweis nach Mindestwanddicke,
Mindestwanddicke 3 mm,
Einbau aus Revisonsöffnung oder Schacht, durch vorh.
Einstiegsöffnung, Schachtdurchmesser 1000 mm,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm. Einschließlich fräsen
des Linerendes aus der sanierten Leitung. Einbau an ca. 5
verschiedenen Orten.
Hersteller/Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

40 m EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  01.06
Hausanschlussanierung, Netto: ...............................

01.90   Abschnitt   Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.2000 Gerätekosten

A0007 OZ. 10.90.1000 Stundenlöhne
Ausführungsbeschr. OZ. 10.90.1000 Stundenlöhne

 ========================

Die Stundenlöhne sind wie folgt zu ermitteln:

1.1 Tariflohn laut gültigem Tarifvertrag:
.................. _    /Std

1.2 Arbeitgeberanteil zur VB:  .................. _
/Std

1.3 Außer- bzw. übertrafliche Zulage ..%:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.2000 GerätekostenAbschnitt01.90
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
.................. _    /Std

1.4 Unternehmerzuschlag nach der VOPR Nr. 30/53.
........ % von 1.1 und 1.2: .................. _
/Std

1.5 Zuschlag für die Zusatzversorgungs- kasse .. von
1.1 und 1.3: ..................     _ /Std

1.6 Zuschlag für lohngebundene Kosten gem. VOPR Nr.
30/53.       für die Gruppe Baugewerbe  ..... % von
1.3: .................. _    /Std

___________________________________________________

Netto-Stundenlohnvergütung

 .................. _ /Std

Zugrunde gelegt werden die Stundenlohnabrechnungsvor-
schriften (VO PR Nr.30/53). Er gilt unabhängig von der
An- zahl der geleisteten Stunden. Die Ausführung von
Stunden- lohnarbeiten durch Baustellenpersonal sind nur
nach vorheriger und ausdrücklicher Anordnung durch die
Bauleitung des AG auszuführen.

01.90.1040 Stunde eines Facharbeiters
Stunde eines Facharbeiteres, einschließlich aller
Zuschläge entsprechend OZ.10.90.1000.

10 Std EP ......................... GP ............................

A0008 OZ. 10.90.2000 Gerätekosten
Ausführungsbeschr. OZ. 10.90.2000 Gerätekosten

=======================
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie aller Zuschläge,
einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden. Der Verrechnungssatz ist unter der
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 Partielle KanalsanierungLV
01 Bereich Partielle Kanalsanierung

Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.2000 GerätekostenAbschnitt01.90
 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
ermitteln. Er gilt unabhängig von der Anzahl der
geleisteten Stunden. Die Ausführung von
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte sind nur vorheriger
und ausdrücklicher Anordnung durch die Bauleitung des
AG auszuführen.

01.90.2090 Stunde eines Kompressors mit einem Werkzeug
Stunde eines Kompressors (einschl. 1 Werkzeug), sonst
wie OZ. 10.90.2000.

10 Std. EP ......................... GP ............................

01.90.2095 Bohr- und Abbauhammer bis 20kg

Bohr- und Abbauhammer bis 20kg

10 h EP ......................... GP ............................

01.90.2100 Stromaggregat tragbar über 10kVA

Stromaggregat tragbar über 10kVA

10 h EP ......................... GP ............................

Summe Abschnitt  01.90
Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.2000 Gerätekost... ...............................

Summe Bereich  01
Partielle Kanalsanierung, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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00 Partielle KanalsanierungLV
  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Bereich Partielle Kanalsanierung ..............................1

Abschnitt Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung ..............................01.00 7

Abschnitt Kanalreinigung ..............................01.01 8

Abschnitt Wasserhaltung ..............................01.02 13

Abschnitt Robotersanierung ..............................01.03 15

Abschnitt Manschette ..............................01.04 20

Abschnitt Kurzliner ..............................01.05 26

Abschnitt Hausanschlussanierung ..............................01.06 31

Abschnitt Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.200... ..............................01.90 33

Summe  LV  00  Partielle Kanalsanierung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

Angebotssumme, Brutto: EUR ......................................................................................................
Anbieter - Unterschrift
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