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Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

zum Ausbau der Stralle Jakobusstralle, Stralenbau-
Kanalbauarbeiten in  Gitersloh. Die Stadt Giutersloh
(Fachbereich 66) beabsichtigt die StichstralRe Jakobusstralie,
anliegend an der ImmelstraBe im oOstlich gelegenen Staditteil
~oundern auf einer Gesamtstrecke von rund 105 m
auszubauen. Fur die Umgestaltung der Strale Jakobusstralle
ist 1 Bauabschnitt vorgesehen.

Beschreibung der Leistung

Die ausgeschriebene Leistung umfasst Kanal- und
Strallenbauarbeiten ,JakobusstraRe” im Osten der Stadt
Gutersloh. Dieser liegt als Stichstrale an der Immelstral3e. Die
JakobusstraRe knickt nach ca. 60 Metern ab und endet als
Sackgasse, sodass sich das Erscheinungsbild als L-Form
beschreiben lasst.

Die Baumaflinahme umfasst Stralenbau- und
Kanalbauarbeiten. Der bestehende Schmutzwasserkanal ist
aufzunehmen. Ein neuer Schmutzwasser- und

Regenwasserkanal ist zu verlegen. Beide Kanale sind jeweils an
den bestehenden Kanal in der Immelstrale anzuschlielRen.
Weiterhin ist eine Grabenverrohrung aufzunehmen. Eine
Grabenverbretterung ist ebenfalls aufzunehmen.

Die Oberflaiche der Fahrbahn ist in Pflasterbauweise
herzustellen. Die Gesamtflache wird mit Tiefbordsteinen
eingefasst. Neben der Fahrbahn wird seitlich ein
Sicherhietsstreifen  hergestellt. Zwischen Fahrbahn und
Sicherheitsstreifen ist eine einzeilige Rinne zu errichten.

Die Lange des Baufeldes betragt ca. 105 m.

Die Anfahrt in die Jakobusstral’e ist ausschlieBlich Uber die
offentlichen Strale Immelstralle moglich.

Zusatzlich mussen die Positionen 20.10.10 - 20.10.50 bei
Abschlagszahlungen sowie bei Erstellung der Schlussrechnung
in Kostentrager Strallenbau 660501 (0,5), Kostentrager
RW-Kanal 660401 (0,25) und Kostentrager SW-Kanal 660201
(0,25) aufgeteilt werden.

Folgende Leistungen kommen zur Ausfiihrung:

Regenwasserkanal ca.100 m DN400 PP
Schmutzwasserkanal ca.110 m DN250 PP
Hausanschlussleitungen RW ca.40 m DN/OD160PP
Hausanschlussleitungen SW ca.25 m DN/OD160PP
Fertigteilschachte DN 1000: 5 Stuck

Die Arbeitsstelle ist jederzeit in einem Zustand zu halten, dass
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fur die Rettungsfahrzeuge eine Zufahrt mdoglich ist. Die
Absicherung der Arbeitsstellen erfolgt nach den Richtlinien zur
verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen
(RSA 21) Die hierfir notwendigen Materialien sind
bereitzustellen, vorzuhalten sowie jeweils auf- und abzubauen.
Den Anliegern ist ca. 10 Tage vor Beginn der Bauarbeiten der
Baubeginn schriftich durch verteilen von Handzetteln
mitzuteilen. Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Der Auftragnehmer hat ohne besondere
Abgeltung die Verkehrsflachen innerhalb der Baustelle
verkehrssicher zu halten.

Lager- und Arbeitsflachen werden vom Auftraggeber nicht
zusatzlich zur Verfigung gestellt und sind vom Auftragnehmer
auf seine eigenen Kosten zu beschaffen. Es ist mdglich, im
Bereich des Baufeldes und der stadtischen Stralle abgesperrte
Flachen unentgeltlich als Lager- und Arbeitsflachen mit zu
benutzen, soweit sich diese nicht hinderlich auf den
Anliegerverkehr auswirken.

Fur den Bereich der Kanaltrasse ist eine
Baugrunduntersuchung in Auftrag gegeben worden. Die hieraus
gewonnenen Erkenntnisse bezlglich des Untergrundes flossen
in die Ausfiuhrungsplanung ein. Das Bodengutachten liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei.

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Bereich der Baumalinahme
mit hohen Grundwasserstdnden zu rechnen ist. Aus diesem
Grund muss vor Baubeginn mit ausreichender Vorlaufzeit eine
Grundwasserabsenkung vorgenommen werden. Dies ist im
Bauzeitenplan zu berticksichtigen und einzuplanen.

Die Baustellenbereiche sind mit einem Bauzaun aus
Metallgittergewebe, Hohe ca. 2,00m gegen unbefugtes betreten
abzusperren. Die  Schutzzaunelemente sind fir die
BaumalRnahme zu liefern, aufzustellen, vorzuhalten, zu
versetzen und nach Bauende wieder zu raumen.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Alle Aufmalle sind gemeinsam mit der o6rtlichen Bauleitung zu
erstellen und diese miissen als Nachweis der Leistungen zu den
Abschlagsrechnungen beigefigt werden. Es gilt hier, pro
Positionsnummer muss ein AufmaRblatt angefertigt werden.

Es gelten die Bestimmungen der VOB/B §14 und §16. Die
Prafungsfrist des AG fur die Schlussrechnung wird laut VOB
§16 auf 60 Tage verlangert.

Die im Titel "Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung"
ausgeschriebenen Positionen wie Baustelleneinrichtung und
Raumung, Vorhaltung, Verkehrssicherung etc. gilt fir die
gesamte Baumalinahme.

Die Verkehrsfiihrung muss jederzeit fur alle Stral3enteilnehmer
klar erkennbar und ausreichend beleuchtet sein.
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Die verkehrsbehérdliche Anordnung fir die Ausflhrung der
Arbeiten ist vom AN rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten beim
Fachbereich Ordnung der Stadt Gutersloh einzuholen. Die
Arbeiten durfen nur mit gultiger Sperrgenehmigung durchgefiihrt
werden. Dem zustandigen Bautberwacher der Stadt Gutersloh
ist vor Baubeginn die Sperrgenehmigung inklusive Anlagen in
Kopie auszuhandigen. Die Sperrgenehmigung ist stédndig auf
der Baustelle vorzuhalten.

Der Anliegerverkehr und die Zufahrtsmoglichkeiten fir
Rettungsfahrzeuge und Mdllabfuhr mussen jederzeit aufrecht
erhalten bleiben. Die Baustelle ist so abzusichern und zu
beschildern, dass die Anlieger jederzeit deutlich ersehen
kénnen, wie die Erreichbarkeit ihres Grundstiickes mdglich ist.
Schwierigkeiten, die sich fur den Bauablauf aus der Verkehrs-
fuhrung ergeben, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Abrechungsabschnitte sind gemafl des Bauablaufes in den
vorgebenen Abschnitten einzuteilen und in der Abrechnung so
vorzunehmen.

Vermessungsarbeiten sind vor Beginn der Baumalihahme vom
AG zu erbringen. Diese sind vom AN zu sichern.

Die Sicherung von Arbeitsstellen an
Strallen sowie die Verkehrsregelung, hat
nach der StVO, der RSA (Richtlinien fir
die Sicherung von Arbeitsstellen an
StraBen), der ZTV-SA (Zusatzliche
technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Strafen), der ASR A5.2
und der MVAS (Merkblatt Uber
Rahmenbedingungen fir erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen an Strallen), jeweils in
der neuesten Fassung, zu erfolgen.

Die Qualifikation des zu benennenden

Verantwortlichen fur die
Sicherungsarbeiten an  Arbeitsstellen
gem. dem "Merkblatt Uber

Rahmenbedingungen fir erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen an StralRen (MVAS
99)" ist bei Angebotsabgabe
nachzuweisen. Der Auftraggeber behalt
sich vor, bei Fehlen eines solchen
Nachweises das Angebot von der
Wertung auszuschlieRen. Bei
auslandischen Bietern wird ein
gleichwertiger Qualifikationsnachweis
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anerkannt.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist
dem  Auftraggeber vor Baubeginn
vorzulegen und standig auf der Baustelle
bereitzuhalten.

Im Rahmen der Kontrolle und Wartung
hat der Auftragnehmer  Kontroll-,
Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und
Reinigungsarbeiten an den
Verkehrsschildern, Markierungen,
Leitelementen, Verkehrs-, Beleuchtungs-
und Schutzeinrichtungen regelmaRig, d.h.
2x taglich, an arbeitsfreien Tagen
mindestens 1x taglich, durchzufiihren.

In die nachfolgenden
Verkehrssicherungspositionen sind auch
die Kosten fir die besonders sorgfaltige,
laufende Reinigung (StraBen und Wege
sind nicht nur zu fegen, sondern
arbeitstaglich abzuspritzen!) der Wege
des offentlichen Verkehrs und der
angrenzenden Straften einzurechnen. Die
Vergltung dieser Leistungen erfolgt
jeweils prozentual entsprechend des
Baufortschrittes.

Nach der baulichen Fertigstellung der
Verkehrsflihrung (Sicherung) der
Arbeitsstelle, jedoch vor Baubeginn, ist
eine Abnahme durchzufiihren.
Teilnehmer dieser Abnahme ist der
Auftragnehmer, der Auftraggeber und die
Anordnungsbehorde.

Alle Verkehrsschilder, Einrichtungen etc.
mussen der StVO, den technischen
Lieferbedingungen, den anerkannten
Gultebedingungen (RAL-GuUtezeichen)
sowie den VzKat entsprechen, gepriift
und zugelassen sein. Sie sind geman
ZTV-SA unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs aufzubauen, abzubauen und zu
unterhalten. Alle nachfolgenden Preise
gelten fur den gesamten Zeitraum der
Baumalnahme. Der Auftraggeber legt
groten Wert darauf, dass die Beachtung
von Richtlinien und anderen Regelwerken
gewahrleistet ist.
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Die Verkehrssicherungspflicht innerhalb
der Baustelle geht nach deren
Einrichtung auf den AN Uber und endet
mit der Abnahme des Bauvorhabens
bzw. mit der Teilabnahme von in sich
geschlossenen, fertiggestellten
Teilbereichen.

10 Bereich Kanalbau

10.10 Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben

Rohrgraben-und Baugrubenaushub

Der Aushub von Rohrgraben und Schachtbaugruben, der zur
Wiederverfullung geeignet ist, muss in der Regel wegen der
teilweise beengten Baustellenverhaltnisse zwischenzeitlich ab-
und wieder angefahren werden. Eine seitliche
Zwischenlagerung des Aushubbodens ist nur in Ausnahmefallen
mdglich. Erschwernisse hierflr sind in die Leistungspositionen
mit einzurechnen.

0Z 10.10.1000 Rohrgraben fiir Kunststoff- und Betonrohre DN

Rohrgraben fir nachfolgende Kunststoff- und Betonrohre mit
unterschiedlichen Nennweiten und Tiefen mit Leitungszone und
Kiessandauflager entsprechend der DIN EN 1610, DWA-A 139,
DIN 4124 erstellen. Rohrgraben im anstehenden Boden
(Homogenbereiche entsprechend Baugrundgutachten) nach
DIN 18300 fir die Verlegung von Abwasserrohren ausheben, im
vorgeschriebenen Gefélle ebnen, die Vertiefungen fir Muffen
oder Kupplungen herstellen und die Rohre nach Verlegen
sorgfaltig unterstopfen. (Sand- und Feinkiesauflager nach DIN
EN 1610). Den Rohrgraben mit dem anstehenden Boden (bzw.
geeignetem Fullboden - bei Bodenaustausch) nach DIN EN
1610 lagenweise wieder verfillen und verdichten.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MN/m?;
Verhaltniswert Ev2/Ev1 = 2,2;
maximale Abweichung von der Sollhdhe £ 1 cm

Einzurechnen sind: das ordnungsgemafRe Verkleiden und
Aussteifen der Grabenwande mit geeignetem Tafelverbau und
die Gestellung aller erforderlichen Gerate.

Verdrangten Boden auf vom AN zu stellende Deponie
transportieren und einbauen. Anfallende Deponiegebiihren sind
in den EP einzurechnen!

Die Arbeiten sind nach den Vorschriften der DIN 18300
auszufuhren.

In verbauten Graben unterschiedlicher Breite, mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Bereich Kanalbau
10.10 Abschnitt  Rohrgraben und Schachtbaugruben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Behinderungen durch Rohre, Kabel, Verbau und
Wasserhaltung.

10.10.10 Rohrgraben zum Aufnehmen Steinzeugrohr DN 200, Tiefe 2,8m

Rohrgraben geman DIN EN 1610 zum Aufnehmen
Steinzeugrohren DN 200 aus neuer Kanalterrasse nach Abtrag
der Oberflachenbefestigung, profilgerecht 16sen, ausheben und
wieder verflllen, einschlieBlich Verbau. Fillsand wird gesondert
vergutet. Es gilt die DIN 4124, sonst wie OZ. 10.10.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 200
Baugrubentiefe: 0,00 bis 2,8 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,50 m
Bereich: Schmutzwasserkanal in der
Jakobusstrale
50 Ifdm EP o GP o,
10.10.20 Rohrgraben fiir PP -SW- Rohre DN/OD 250 mm Tiefe bis 3,10 m

Rohrgraben fiir PP - Rohre DN/OD 250 mm bis 3,10 m tief
ausheben und wieder verflllen, einschliellich Verbau,

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 250
Baugrubentiefe: 0,00 bis 3,10 mvon UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,90 m
Bereich: Schmutzwasserkanal in der
Jakobusstralie
110 Ifdm EP .. GP e
10.10.30 Rohrgraben f. Stz-u. PP - SW-Anschlussleitungen bis DN/OD 160 Tiefe bis 2,50 m

Rohrgraben fur Steinzeug- u. PP - Anschlussleitungen bis
DN/OD 200 mm Von 0.00 bis 2,50 m tief ausheben und wieder
verflllen, einschlielich Verbau

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 160
Baugrubentiefe: 0,00 bis 2,5 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,80 m
Bereich: SW -Anschlussleitung
25 Ifdm EP GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 6
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10.10 Abschnitt  Rohrgraben und Schachtbaugruben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.10.40 schrittweises Aufnehmen einer SW-Anschlussleitung bis DN 150,

einschl. Wasserhaltung a.Z.

Anschlussleitungen Schmutzwasser DN 150 aller Art im
vorhandenen Rohrgraben schrittweise aufnehmen, in das
Eigentum des AN Gbernehmen und entsorgen. Trennschnitte
sind einzurechnen.

Kanal ist in Betrieb.

Die Rohrleitung ist mit der Verlegung einer neuen Kanalleitung
einhergehend schrittweise aufzunehmen. Erschwernisse beim
Bodenaushub und den Verbauarbeiten sind in den EP
einzurechnen. Einschl. Information und Regelung mit dem
Anschlussnehmer, und einschlieRlich Uberleiten/ Uberpumpen
des anfallenden Abwassers.

Als Zulage.

30 fdm EP ... GP s

10.10.50 schrittweises Aufnehmen einer Leitung bis DN 200 mm aus Stz-Rohren,
einschl. Uberleiten/Uberpumpen a.Z.

Schmutzwasserkanale DN200 aus Steinzeug im vorhandenen
Rohrgraben schrittweise aufnehmen, in das Eigentum des AN
Ubernehmen und entsorgen. Trennschnitte sind einzurechnen.
Kanal ist in Betrieb.

Die Rohrleitung ist mit der Verlegung einer neuen Kanalleitung
einhergehend schrittweise aufzunehmen. Erschwernisse beim
Bodenaushub und den Verbauarbeiten sind in den EP
einzurechnen. Einschl. Uberleiten/ Uberpumpen des anfallen-
den Abwassers. Fir die Aufrechterhaltung des Betriebes
aulRerhalb der Arbeitszeiten sind provisorische Verbindungen
herzustellen. Die Zulieferung und Vorhaltung der erforderlichen
Materialien ist einzurechnen.

Als Zulage.

45 Ifdm EP ... GP

10.10.60 schrittweises Aufnehmen bestehender Schmutzwasserkandle DN200 auBerhalb der neuen
Kanaltrasse einschl. Uberleiten/Uberpumpen a.Z.

Schmutzwasserkanale DN200 aus Steinzeug, die nicht in der
neu zu verlegenden kanalleitung liegen, schrittweise
aufnehmen, in das Eigentum des AN Gbernehmen und
entsorgen. Trennschnitte sind einzurechnen.

Kanal ist in Betrieb.

Die Rohrleitung ist mit der Verlegung einer neuen Kanalleitung
einhergehend schrittweise aufzunehmen. Erschwernisse beim
Bodenaushub und den Verbauarbeiten sind in den EP
einzurechnen. Einschl. Uberleiten/ Uberpumpen des anfallen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 7
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Bereich Kanalbau

Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.10.70

10.10.80

10.10.90

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

den Abwassers. FUr die Aufrechterhaltung des Betriebes
aufderhalb der Arbeitszeiten sind provisorische Verbindungen
herzustellen. Die Zulieferung und Vorhaltung der erforderlichen
Materialien ist einzurechnen.

Als Zulage.Schrittweise Aufnahme und Entsorgung bestehender
Schmutzwasserkanale DN aulRerhalb der neuen Kanaltrasse
einschlieBlich Uberleiten/Uberpumpen. Z.

45Ifdm EP ...

Holzverbauelemente im Graben aufnehmen und ausbauen

Aufnehmen und vollstadndiges Ausbauen des vorhandenen
Holzverbaus im Graben.

Gemeint ist hier die B6schungssicherung in dem vorhanden
Graben. Das Lésen der Verbaubohlen, Steifen und Rahmen
sowie das schrittweise Herausheben der Elemente aus dem
Graben.

Die ausgebauten Holzelemente sind aufzunehmen, in das
Eigentum des AN zu Gibernehmen und fachgerecht zu
entsorgen.

Einschlief3lich ordnungsgemafien Ablegens oder
Zwischenlagerns, aller erforderlichen Nebenleistungen sowie
aller SicherheitsmalRnahmen gemal’ den geltenden
Vorschriften.

35ifdm EP ...

Rohrgraben zum Aufnehmen Beton oder Steinzeugrohr DN 300, Tiefe 0,5m

Rohrgraben gemaf DIN EN 1610 zum Aufnehmen von Beton-
oder Steinzeugrohren DN 300 nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung, profilgerecht Idsen, ausheben und
wieder verflllen, einschlieBlich Verbau. Fillsand wird gesondert
vergutet. Es gilt die DIN 4124, sonst wie OZ. 10.10.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300

Durchmesser: DN/OD 200

Baugrubentiefe: 0,00 bis 0,5 m UK Planum bis
UK Rohrauflager

Baugrubenbreite: 0,50 m

Bereich: Verrohrter Graben in der Jakobusstralle

30 fdm EP ...

Rohrgraben f. PP-Rohre DN 400 mm Tiefe bis 1,50 m

Rohrgraben fur Kunststoffronr DN 400 mm bis 1,50 m tief
ausheben und wieder verflllen, einschliellich Verbau,
sonst wie OZ. 10.10.1000.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10.10 Abschnitt  Rohrgraben und Schachtbaugruben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 400
Baugrubentiefe: 0,00 bis 1,5 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 1,10 m
Bereich: Hauptkanal Regenwasser
100 fdm EP ..o GP oo,
10.10.100 Rohrgraben f. Stz-u. PP - RW-Anschlussleitungen bis DN/OD 160 Tiefe von 0,00 bis 1,00 m

Rohrgraben fiir Steinzeug- u. PP - Anschlussleitungen bis
DN/OD 160 mm Von 0.00 bis 1,00 m tief ausheben und wieder
verflllen, einschliellich Verbausonst wie OZ. 10.10.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 160
Baugrubentiefe: 0,00 bis 1,00 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,80 m
Bereich: RW -Anschlussleitung
53 Ifdm ] GP e,
10.10.110 schrittweises Aufnehmen einer Leitung bis DN 300 mm aus Betonrohren, Tiefe 0,5 m aus a.Z.

Grabenverrohrung bestehende aus Betonrohr DN 300
schrittweise aufnehmen, in das Eigentum des AN Ubernehmen
und fachgerecht entsorgen. Trennschnitte sind einzurechnen
Der Graben ist in Betrieb.

Erschwernisse beim Bodenaushub ist in den EP einzurechnen.
Einschl. Information und Regelung mit dem Anschlussnehmer,
und einschlieBlich Uberleiten/ Uberpumpen des anfallenden
Regenwassers.

Als Zulage.

30 fdm EP ... GP

10.10.120 Bodenaushub in Handschachtung a.Z.

Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit 16sen, seitlich lagern und nach Einbau der
Leitungen lagenweise verflllen und verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmal der
Rohrgraben bzw. der Baugruben. AUSFUHRUNG UND
UMFANG DIESER OZ NUR NACH AUSDRUCKLICHER
ANWEISUNG DURCH AG. Als Zulage zu den Rohrgraben und
Baugruben.

10 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 9
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01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
10 Bereich Kanalbau
10.10 Abschnitt  Rohrgraben und Schachtbaugruben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.10.130 Bodenaushub in maschinenunterstiitzter Handschachtung a.Z.
Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit I16sen und manuelles Beschicken des
maschinellen Aushubgerates.
Bodenaushub seitlich lagern und nach Einbau der Leitungen
lagenweise verflllen und verdichten. Die Abrechnung erfolgt
nach gemeinsamen Aufmal} der Rohrgraben bzw. der
Baugruben. AUSFUHRUNG UND UMFANG DIESER OZ NUR
NACH AUSDRUCKLICHER ANWEISUNG DURCH AG. Als
Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.
10 m? EP GP
10.10.140 Verbau bis 3,00 m Grabentiefe
Verbau der Rohrgraben und Baugruben, Tiefe bis ca.
3,00 m unter GOK nach Wahl des AN mit waagerecht oder
senkrecht eingebauten Holzbohlen, Kanaldielen (bis 8
mm Starke ohne wasserdichtes Schloss), Verbaukasten
oder Dielenkammerverbauelementen fortschreitend mit
dem Bodenaushub herstellen, ggfs. gurten und
aussteifen. Fortschreitend mit der Grabenverfillung
wieder ausbauen, so dass eine lagenweise Verdichtung
gegen die Grabenwand erfolgen kann.
600 m? EP GP
10.10.150 Querschldge: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung Tiefe bis 2,5 m
Querschlage: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungs-
ortung bis zu einer Tiefe von 2,5 m, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit bis zur Klasse 5 nach ZTVE-StB, DIN
18300 I6sen, seitlich lagern, und nach Lokalisierung der
freizulegenden Leitungen lagenweise verflllen und verdichten
einschlielich Verbau und Wasserhaltung.
Die Abrechnung erfolgt nach gemein- samen Aufmal} der
offenen Rohrgraben bzw. Baugruben. AUSFUHRUNG UND
UMFANG DIESER OZ NUR NACH AUSDRUCKLICHER
ANWEISUNG DURCH DEN AG!
10 m? EP GP oo,
10.10.160 Nicht verdichtungsfiahigen Boden laden und entsorgen

Nicht verdichtungsfahigen Boden aus Rohrgraben und Bau-
gruben laden, auf vom AN zu stellende Deponie transportieren
und einbauen, einschl. anfallender Deponiegebihren.

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmal} der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 10
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.10

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.10.170

10.10.180

Rohrgraben bzw. der Baugruben (max. Breiten nach DIN
4124:2012-01 bzw. Ausschreibung, Héhe nach Anweisung).
AUSFUHRUNG UND UMFANG DIESER OZ NUR NACH
AUSDRUCKLICHER ANWEISUNG DURCH AG. Als Zulage zu
den Rohrgraben und Baugruben.

200 m® EP ..o

Fillsand liefern u. an Verwendungsstelle abladen

Nicht bindigen Fillsand liefern und an der Verwendungsstelle
abladen. Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben. Die
Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmal} des einge-
bauten, verdichteten Zustandes. AUSFUHRUNG UND
UMFANG DIESER OZ NUR NACH AUSDRUCKLICHER
ANWEISUNG DURCH AG. Fir die Abrechnung gilt der
vollstéandig verdichtete Zustand des Bodens (Verdichtungsfaktor
0,85), Umrechnungsgewicht nach KURT: 1 cbm lose Masse =
1,55 to.

190 m® EP.............

Schottertragschicht 0/45 herstellen, d = 30cm Kanalbreich

Baustoffgemisch aus gebrochenem Naturgestein ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskérnungen.
Kérnung: 0/45 mm

70 m® EP.............

0Z.10.10.2000 Baugruben f. Reinigungsschéchte

0Z. 10.10.2000 Baugruben fiir Reinigungsschéachte
Baugruben fir nachfolgende Reinigungsschachte mit
unterschiedlichen Grundflachen und Tiefen, Bodenklasse 3 bis
5 nach ZTVE-StB, DIN 18300 ausheben, die Wandungen
ordnungsgemalf verkleiden und aussteifen. Nach Fertigstellung
des Schachtes diesen mit dem anstehenden Boden (bzw.
geeigneten Fullboden - bei Bodenaustausch) hinterfiillen und
den eingebrachten Boden lagenweise verdichten.

Verdrangten Boden auf vom AN zu stellende Deponie
transportieren und einbauen. Einzurechnen sind der
Bodenmehraushub bei Lage als Endschacht und die Gestellung
aller Gerate sowie anfallende Deponiegebuhren. Als Zulage zu
den Rohrgrabenpositionen.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 11
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.10

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.10.190

10.10.200

Baugruben f. Reinigungsschéachte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 3,5m, a.Z.

Baugruben fiir Reinigungsschachte, Grundflache 2,30 x 2,30 m,
bis 3,5 m tief ausheben und wieder verfillen, einschlie3lich
Verbau. Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen, sonst wie
0Z. 10.10.2000.

2Stck EP..........

Baugruben f. Reinigungsschachte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 2,50 m, a.Z.

Baugruben fiir Reinigungsschachte, Grundflache 2,30 x 2,30 m,
bis 2,50 m tief ausheben und wieder verfiillen, einschlie3lich
Verbau. Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen, sonst wie
0Z. 10.10.2000.

38tck EP.........

0Z.10.10.3000 Grundwasserabsenkung

0Z.10.10.3000 Grundwasserabsenkung
Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgraben
und Baugruben fur Kanale. Tiefe Rohrgraben bis 3,5 m. Lange
der Pumpleitung ca. 100 m, einschlief3lich Gestellung der Filter
oder Brunnen, Schlauche, Leitungen, Pumpe sowie
Betriebsstoffe. Abgerechnet wird bei erforderlicher Absenkung
die einfache Rohrgrabenlange. Als Zulage zu den Rohrgraben
und Baugruben. Grundwasserabsenkung zum Zwecke der
Trockenlegung von Rohrgraben und Baugruben sowie die
Einleitung in Vorflutgewasser (auch Uber Kanalisation) sind
erlaubnispflichtige Gewasserbenutzungen, die der
Genehmigung durch die Untere Wasserbehorde bediirfen. Sie
werden von dort ohne besondere Genehmigung geduldet,
solange sie unbedenklich sind und ihnen nicht geltende
Bestimmungen und/oder das Interesse Dritter entgegen stehen.
Daher bleibt das Verfahren zur Grundwasserabsenkung zur
sicheren Trockenlegung der Rohrgraben, Vortriebsstrecken und
Baugruben entsprechend dem Stand der Technik dem AN nur
insoweit freigestellt, als es sich im Rahmen der unbedingten
Notwendigkeit insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Tiefe
und Férdermenge und ansonsten der geringst moglichen
Umfeldbeeintrachtigung bewegt. Die Einleitung des anfallenden
Grundwassers in SW-Kanalisationen ist nur in duBersten
Ausnahmefallen gestattet und bedarf der ausdrticklichen
Genehmigung des AG. Der AG behalt sich hinsichtlich der Art

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 12
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.10

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Bereich Kanalbau
Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.10.210

10.10.220

10.10.230

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

der Durchfiihrung das Mitspracherecht vor. Der Nachweis von
Notwendigkeiten kann verlangt werden. Die in den Positionen
angegebene Lange der Pumpleitung bezieht sich auf die
Entfernung vom Rohrgraben bis zum
Vorfluter/Regenwasserkanal.

Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis1,5 m, a.Z.

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgrében
und Baugruben fiir Kanale. Tiefe Rohrgraben bis 1,5 m. Lange
der Pumpleitung ca. 100 m. Als Zulage zu den Rohrgraben und
Baugruben, sonst wie OZ. 10.10.3000.

90 Ifdm EP ...l

Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube Tiefe bis 3,00 m, a.Z.

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgrében
und Baugruben fiir Kanéle. Tiefe Rohrgraben bis 3,00 m Lange
der Pumpleitung ca. 100 m. Als Zulage zu den Rohrgraben und
Baugruben,sonst wie OZ. 10.10.3000.

1M0Ifdm EP ...

Grundwasserabsenkung f. Anschlussleitungen Tiefe bis 2,5 m, a.Z.

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Anschlusslei-
tungen und sonstige Leitungen. Tiefe Rohrgraben bis 2,50 m.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben, sonst wie OZ.
10.10.3000.

53Ifdm EP ...

0Z. 10.10.4000 Erschwernisse im Bereich von Versorgungsleitungen

0Z.10.10.4000 Erschwernisse im Bereich von
Versorgungsleitungen

Erschwernis flr Unterkreuzung bzw. durch langs im Rohrgraben
verlaufende Versorgungsleitungen (der Stadtwerke, der
Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen). Die jeweilige Leitung
entsprechend den Schutzvorschriften in Handschachtung
vorsichtig freilegen, abfangen, wahrend der Bauzeit gegen
Beschadigung sichern und bei der Verflllung durch
Einschlammen des anstehenden Bodens (bzw. geeigneten
Fallboden - bei Bodenaustausch) innerhalb der Rohrgréaben und
Baugruben ordnungsgemaf einschlieBlich vorgefundener

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 13



b,

"= .
% Gutersloh

Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)

01
10
10.10

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.10.240

10.10.250

10.10.260

10.10.270

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abdecksteine und Trassenband wieder einbauen. Als Zulage zu
den Rohrgraben und Baugruben sowie zu den
Rohrverlegungsarbeiten. Bei Doppel- und Mehrfachgraben fur
Rohrleitungen erfolgt die Verglitung nur einfach fiir den Doppel-
bzw. Mehrfachkanal.

Unterkreuzung von Gas- 0. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm

Erschwernis flr Unterkreuzung von Gas- oder Wasserhaus-
anschlussleitungen bis DN 100 mm (der Stadtwerke, der
Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen). Die jeweilige Leitung
entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen,
abfangen, wahrend der Bauzeit gegen Beschadigung sichern
und bei Verfillen der Rohrgraben und Baugruben
ordnungsgemalf wieder einbauen. Als Zulage zu den
Rohrgraben und Baugruben. sonst wie OZ. 10.10.4000

10 Stck EP ... GP s

Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel

Erschwernis fur Unterkreuzung von Steuer-,
Niederspannungs-, Lampen- oder Telefonkabel (der
Stadtwerke, der Stadt Gutersloh, der VEW, der

Bundespost oder anderer Unternehmen). Die jeweilige
Leitung entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig
freilegen, abfangen wahrend der Bauzeit gegen
Beschéadigung sichern und bei Verfullen der Rohrgraben

und Baugruben ordnungsgemaf wieder einbauen. Als Zulage
zu den Rohrgraben und Baugruben.sonst wie OZ. 10.10.4000

10 Stck EP ... GP

Erschwerniszulage fiir Unterkreuzung von 10KV oder
Bezirkskabel, sonst wie OZ. 10.30.6000

Erschwerniszulage fur Unterkreuzung von 10KV oder
Bezirkskabel, sonst wie OZ. 10.10.4000

2Stck EP ... GP s

Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 6 Kabel)

Erschwerniszulage fur Unterkreuzung, Kabelgruppen (bis
6 Kabel), Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- oder
Telefonkabel,sonst wie OZ. 10.10.4000

2Stck EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 14
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)

01
10
10.10

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.10.280

10.10.290

10.10.300

10.10.310

10.10.320

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 4 Kabel) 10 kV- o. Bezirkskabel

Erschwerniszulage flir Unterkreuzung, Kabelgruppen (bis
4 Kabel) 10 KV- oder Bezirkskabel,sonst wie OZ. 10.10.4000

2Stck EP ... GP s

Léngs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel

Erschwernis durch l&ngs im Rohrgraben verlaufende

Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- oder Telefonkabel

(der Stadtwerke, der Stadt Gutersloh, der VEW, der
Bundespost oder anderer Unternehmen). Die jeweilige

Leitung entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig
freilegen, abfangen oder seitlich lagern, wahrend der

Bauzeit gegen Beschadigung sichern und bei Verflllen

der Rohrgraben und Baugruben ordnungsgemafl wieder
einbauen. Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben. sonst
wie OZ. 10.10.4000

1M0Ifdm EP ... GP s

Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 4 Kabel) 10 kV- o. Bezirkskabel

Erschwerniszulage fur Unterkreuzung, Kabelgruppen (bis
4 Kabel) 10 KV- oder Bezirkskabel, ssonst wie OZ. 10.10.4000

1Stck EP ... GP

Erschwerniszulage fiir Unterkreuzung, Leerrohre bis DN 125

Erschwerniszulage fur Unterkreuzung, Leerrohre bis DN 125
sonst wie OZ. 10.10.4000

1Stck EP ... GP

SW-Hausanschliisse provisorisch iibernehmen

Im Betrieb befindliche Hausanschlussleitungen DN 100 bis

150 mm provisrisch umklemmen, einschlie3lich Aufstauen,
Uberpumpen und der Regelung mit den Anschlussnehmern zur
Sicherstellung der Wasserleitung nachts und am Wochenende.
Lange der provisorischen Verbindung bis 5 m, innerhalb der
vorhandenen Rohrgréaben und Schachtgruben.

Die erforderlichen Materialien, wie Formstlicke, Rohrbdgen,
Uberschiebemuffen, Reduzierstiicke, Ubergangsstiicke etc.,
liefern, bereitstellen, vorhalten und im Zuge der endgiltigen
Herstellung des neuen Anschlusses bzw. des Rickbaues der
Anschlussleitung sorgfalltig wieder ausbauen zur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 15
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 Kanal-und StraBenbauarbeiten
10 Bereich Kanalbau
10.10 Abschnitt  Rohrgraben und Schachtbaugruben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wiederverwendung auf der Baustelle lagern. Am Ende der
MaRnahme in das Eigentum des AN Gbernehmen und
beseitigen, einschl. sdmtlicher Nebenleistungen.
Das Freilegen der Bestandsleitung in Handschachtung und
Trennschnitte sind mit in den EP einzurechnen.
4Stck EP .l GP oo
10.10.330 Erschwernis Erdarbeiten vor Mauern, Zdaunen und Gebauden a.Z.
Erschwernis fir das Boden l6sen und aufnehmen vor Mauern,
Zaunen und Gebauden Breite 0,50 m als Zulage zu den
Bodenbewegungen lésen, laden und beseitigen.
Abrechnung durch Aufmal.
Ausfiihrung in nicht zusammenhangenden Teilflachen, Zwicken
und Streifen.
10 Ifdm EP GP e
Abbruch von Schiachten
Abbruch von Schachten
10.10.340 Gemauerte Schichte / Fertigteilschachte, d = 1,00 m LW., Tiefe
bis 2,5 m, a.Z.
Gemauerte Schachte / Fertigteilschachte d = 1,00 m LW,
Wandstarke 24 cm, Schachttiefe bis 2,5 m, innerhalb von
Rohrgraben oder Baugruben einer neuen Kanaltrasse,
einschliellich Unterteil und Fundament aufnehmen und auf eine
vom AN zu stellende Deponie transportieren und einbauen. Als
Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben!
1Stck EP........................ GP o
10.10.350 Mauerwerk u. Stahlbetonfundamente innerhalb der Rohrgrében
und Baugruben abbrechen u. deponieren
Mauerwerk und Stahlbetonfundamente im Bereich der
Rohrgraben und Baugruben abbrechen, auf eine vom AN zu
stellende Deponie transportieren und einbauen. Als Zulage zu
den Rohrgraben und Baugruben.
5m? EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 16
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
10 Bereich Kanalbau
10.10 Abschnitt  Rohrgraben und Schachtbaugruben
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
10.10.360 Aufnehmen und Deponieren vorhandener Schachte auBerhalb der neuen Kanaltrasse.

Gemauerte Schachte/Fertigteilschachte D = 1,00 m LW.,
Wanddicke 24 cm Schachttiefe bis 2,5 m, aufserhalb neuer
Kanaltrassen, einschl. Unterteil und Fundament aufnehmen und
auf eine vom AN zu stellende Deponie transportieren und
einbauen.

1Stck EP ...l GP s

Summe Abschnitt 10.10

Rohrgraben und Schachtbaugruben, Netto: ...

10.20 Abschnitt Schichte und Bauwerke

0Z.10.20.1000 Ausfiihrungsbeschreibung fiir Schichte aus giitegeschiitzten
Schachtfertigteilen

0Z.10.20.1000 Ausfiihrungsbeschreibung fiir Schachte aus
giitegeschiitzten Schachtfertigteilen

Betonfertigteile (Schachtunterteile, Schacht-, Ubergangsringe)
entsprechend DIN 4034, Teil 1. Die Mindestabmessungen der
DIN 4034, Teil 1 sind einzuhalten. Aul3erdem haben alle
Schachtfertigteile die erhdhten Anforderungen der
FBS-Qualitatsrichtlinien zu erfullen.

Das Schachtunterteil ist auf Beton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, d = 15 cm zu versetzen. Die Sohlfihrungen und
Bermen sind gemaf ATV-Arbeitsblatt A 241 herzustellen.
Sohlfiihrung und Bermen sind gemaf} Positionsbeschreibung
herzustellen. Schacht- abwinkelungen sind in samtlichen
Schachtpositionen mit einzukalkulieren.

Rohranschlisse fiir Beton- bzw. Stahlbetonrohre (DIN 4032/
4035) sind als auf ganzer Schachtwanddicke, werkseitig
einbetonierte Schachtanschlussstlicke (Kurzrohre mit
angerauhter Mantelflache) des jeweils anschlieRenden
Rohrsystems oder als in der Schachtwandung liegende,
werkseitig einbetonierte Muffe des anschlieRenden
Rohrsystems auszufiihren. In beiden Fallen ist eine dem
Rohrsystem entsprechende, gekammerte bzw. mehrfach
verankerte Gleitringdichtung (Steckmuffe GR) mit dichter
Struktur gem. DIN 4060, Teil 1 werkseitig in die Muffe
einzubauen.

RohranschlUsse fiir Steinzeugrohre sind als DIN EN 295
gerechte, in der Schachtwandung liegende, den
Verbindungsmitteln der anschliefenden Leitung entsprechende
Muffen auszuflihren, sie sind werkseitig einzubetonieren.

Im Bereich der Rohranschlisse, insbesondere bei gréReren
Rohrnennweiten, mit in der Schachtwandung liegender Muffe ist
die Schachtwandung so dick zu bemessen, dass die Aufnahme

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

der fur das Rohrsystem vorgeschriebenen Muffentiefe sowie
einer ausreichend standfesten Restwanddicke zwischen
Muffenspiegel und Schachtinnenwand (d min = 5 cm) auf dem
gesamten Rohrumfang gewahrleistet ist. Hier sind
gegebenenfalls innen oder aulen liegende Verstarkungen
vorzusehen, die homogen mit dem Standart-Schachtunterteil in
entsprechender Schalung zu betonieren sind.

Die Verbindung der Schachtfertigteile (Schachtunterteile,
Schacht-, Ubergangplatte, Schachthals bzw. Abdeckplatte) hat
mittels eines einteilig, werkseitig integrierten Dichtungs- und
Lastenausgleichselement (Materialeigenschaft nach DIN 4060)
zur Muffenabdichtung und sicheren Ubertragung von
Vertikallasten (durch Sandschlauch) und gleichzeitigem
Fugenverschluss - System Top-Seal-Plus - Typ Econorm oder
gleichwertig zu erfolgen.

Steigblgel und Steigkasten (FulRnischen) sind nur in
Sonderfallen anzuordnen und werden dann als Zusatz zur
Schachtposition oder nach Stickzahl in eigener Position
ausgeschrieben.

Einzug von D = 1,20 m auf D = 1,00 m mit Ubergangsringen
oder Ubergangsplatten.

Einzug von D = 1,00 m auf D = 0,625 m mit Schachthalsen oder
Abdeckplatte.

Niveauausgleich zwischen Schachthals/ Abdeckplatte und
Schachtabdeckung mit Auflageringen.
BEGU-Schachtabdeckung gem. DIN EN 124/ DIN 1229,
Tragfahigkeitsklasse nach Ausschreibung.

Schmutzfanger entsprechend DIN 1221.

Fertigteilschachte sind flir den nachtraglichen Anschluss
vorhandener/ neuer Rohrleitungen so auszubilden, dass die
Berme- und Gerinneflihrung teilweise im Herstellerwerk
vorgefertigt ist. Der Anschluss vorhandener/ neuer
Rohrleitungen am Fertigteil ist bauseits herzustellen. Die
Berme- und Gerinnefiihrung aus Kanalklinker /
Steinzeughalbschale ist flr die bauseits anzubindenden
Leitungen nach den Forderungen des ATV-Arbeitsblattes A-241
und der DIN 4034, Teil 1 am Fertigteil vor Ort herzustellen. Alle
bauseits anzubindenden/ neuen Rohrleitungen sind
druckwasserdicht anzuschlieen. Der Aufwand ist entsprechend
in die Schachtpositionen mit einzukalkulieren.

Samtliche Schachtabwinkelungen sind in der Ortlichkeit zu
nehmen, bzw. zu prifen!

01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
10 Bereich Kanalbau
10.20 Abschnitt Schachte und Bauwerke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.20

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt Schachte und Bauwerke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.20.10

10.20.20

SWK Schichte S1 1,00 m I.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 3,00m

Schachtunterteil fir Schmutzwasser liefern, abladen,

zur Verwendungsstelle transportieren und auf 20 cm
Schotter fachgerecht nach Herstellervorschrift

versetzen.

Fir PP-Rohre bis DN/OD250 gemaf’ DIN 4034/1 und
FBS-Richtlinie, Dichtungssystem entspr.
Schachtaufbauteil, Nennweite 1000 mm, Bauhoéhe bis 800
mm, Wandstarke min. 170 mm. Auskleidung von Gerinne
und Auftritt mit einer fugenlosen Schachtsohle aus PP,
einschlieBlich der in PP eingegossenen Anschlussmuffen
zur gelenkigen Einbindung der Rohre, rutschsicherer
Auftritt in H6he des Scheitels.

Zulauf: PP DN/OD250
Ablauf: PP DN/OD250
gekrimmtes Sohlgerinne

Einschliellich Lieferung aller Materialien und dem
wasserdichten Einbau von Schachtsohle und Unterteil.

Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie
0Z.10.20.1000
Schacht S1 Sohltiefe ca. 2,58m

System: PREDL oder gleichwertig

1Stck EP..

SWK Schéachte S2. 1,00 m |.LW. Gesamttiefe von 0,00 bis 2,5m

Schachtunterteil fir Schmutzwasser liefern, abladen,

zur Verwendungsstelle transportieren und auf 20 cm
Schotter fachgerecht nach Herstellervorschrift

versetzen.

Fir PP-Rohre bis DN/OD250 gemaf’ DIN 4034/1 und
FBS-Richtlinie, Dichtungssystem entspr.
Schachtaufbauteil, Nennweite 1000 mm, Bauhoéhe bis 800
mm, Wandstarke min. 170 mm. Auskleidung von Gerinne
und Auftritt mit einer fugenlosen Schachtsohle aus PP,
einschlieBlich der in PP eingegossenen Anschlussmuffen
zur gelenkigen Einbindung der Rohre, rutschsicherer
Auftritt in Hohe des Scheitels.

ablauf: PP DN/OD250
Zulauf PP DN/OD160

Einschlief3lich Lieferung aller Materialien und dem
wasserdichten Einbau von Schachtsohle und Unterteil.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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; : . Fachbereich 65
Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 LV
10 Bereich Kanalbau
10.20 Abschnitt Schachte und Bauwerke

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

System: PREDL oder gleichwertig
Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie

0Z.10.20.1000
Schacht S2 Sohltiefe ca. 2,44m

1 Stck

Betonschachte D=1,00 m .W.
geringe Einbauhdhen, monolithischer Schacht mit

unter Ausschluss einer Fuge zur Aufnahme einer

liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien,

mit SR-Zement und lunkerreduzierter Oberflache,
Betonfestigkeitsklasse C40/50.

ennweite: DN 1000 Wanddicke mind. 150mm
System: IMPACT BASIC oder gleichwertig
Einzubindende Schachtanschlussstiicke:

Auslauf DN: 400 mm PP Winkel 0 gon
Zulauf DN: 400 mm PP Winkel 240 gon

zu nehmen, bzw. zu prifen.

versetzen,
nach DIN 1072.
BEGU- Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie

0Z.10.20.1000
Schacht R1 Sohltiefe ca. 1,52m

1 Stck

Betonschachte D=1,00 m .W.

geringe Einbauhdhen, monolithischer Schacht mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

10.20.30 RWK Schiachte R1.1,00 m I.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,60m

BETON-Schachtunterteil SU-M mit besondere Eignung fir
integrierter Berme, Gerinne und Stahlbetonabdeckplatte
Schachtabdeckung DN 625 mit Transportankern, in einem
Guss hergestellt und in der Form erhartet, Typ 2, DIN

EN 1917, DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitatsrichtlinie,

Merkblatt A 139 versetzen. Beton in GieRformqualitat

Samtliche Schachtabwicklungen sind in der Ortlichkeit

Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig)
Das Schachtunterteil auf Beton C20/25 K1, d = 15 cm

Bemessen fir Verkehrslast der Briickenklasse SLW 60

10.20.40 RWK Schiachte R2.1,00 m I.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,50m

BETON-Schachtunterteil SU-M mit besondere Eignung fur

integrierter Berme, Gerinne und Stahlbetonabdeckplatte

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 20
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.20

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt Schachte und Bauwerke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

10.20.50

unter Ausschluss einer Fuge zur Aufnahme einer
Schachtabdeckung DN 625 mit Transportankern, in einem
Guss hergestellt und in der Form erhartet, Typ 2, DIN

EN 1917, DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitatsrichtlinie,
liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien,
Merkblatt A 139 versetzen. Beton in GieRformqualitat

mit SR-Zement und lunkerreduzierter Oberflache,
Betonfestigkeitsklasse C40/50.

ennweite: DN 1000 Wanddicke mind. 150mm

System: IMPACT BASIC oder gleichwertig
Einzubindende Schachtanschlussstlcke:

Auslauf DN: 400 mm PP Winkel 0 gon
Zulauf DN: 400 mm PP Winkel 90 gon

Samtliche Schachtabwicklungen sind in der Ortlichkeit
zu nehmen, bzw. zu prifen.

Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig)
Das Schachtunterteil auf Beton C20/25 K 1, d =15 cm
versetzen,

Bemessen flr Verkehrslast der Briickenklasse SLW 60
nach DIN 1072.

BEGU- Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie
0Z.10.20.1000

Schacht R Sohltiefe ca. 1,25 m

1Stxk EP..

RWK Schachte R3.1,00 m I.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,50m

Betonschachte D=1,00 m .W.

BETON-Schachtunterteil SU-M mit besondere Eignung fir
geringe Einbauhdhen, monolithischer Schacht mit
integrierter Berme, Gerinne und Stahlbetonabdeckplatte
unter Ausschluss einer Fuge zur Aufnahme einer
Schachtabdeckung DN 625 mit Transportankern, in einem
Guss hergestellt und in der Form erhartet, Typ 2, DIN

EN 1917, DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitatsrichtlinie,
liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien,
Merkblatt A 139 versetzen. Beton in GieRformqualitat

mit SR-Zement und lunkerreduzierter Oberflache,
Betonfestigkeitsklasse C40/50.

ennweite: DN 1000 Wanddicke mind. 150mm
System: IMPACT BASIC oder gleichwertig
Einzubindende Schachtanschlussstiicke:

Auslauf DN: 400 mm PP Winkel 0 gon

Samtliche Schachtabwicklungen sind in der Ortlichkeit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

Lv

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Bereich Kanalbau

Abschnitt Schachte und Bauwerke

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.20.60

10.20.70

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

zu nehmen, bzw. zu prufen.

Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig)
Das Schachtunterteil auf Beton C20/25 K 1, d =15 cm
versetzen,

Bemessen fir Verkehrslast der Briickenklasse SLW 60
nach DIN 1072.

BEGU- Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie
0Z.10.20.1000

Schacht R3 Sohltiefe ca. 1,1 m

1S8Stck EP ...l

Schachtanschluss andern. Neubau an vorhandene SW-Kanal.

Schachtanschluss fur Kanalleitung hdhen- und richtungsmanig
andern. Bei Anschluss einer Neubaustrecke DN/OD 250 mm
PP-Rohr an vorhandenen Kanal DN 200 mm Steinzeug. Das
vorhandene Rohr freistemmen und entfernen, das neue dem
anschliefenden Rohrsystem entsprechende genormte
Schachtanschlussstlick héhen- und fluchtgerecht einbauen, die
Anschlussstelle mit Zementmdrtel MG Ill wasserdicht
ausmauern und verputzen. Sohlfiihrung und Berme mit
Steinzeugschale oder Verklinkerung anlegen. Einzurechnen
sind die gesamte Materiallieferung (Schachtanschlussstick als
Zulage zur Lange der Rohrleitung) sowie die
Betriebserschwernis (Aufstauen u. Uberpumpen soweit
erforderlich)

1S8tck EP ...l

Schachtanschluss andern. Neubau an vorhandene RW-Kanal.

Schachtanschluss fur Kanalleitung hdhen- und richtungsmanig
andern. Bei Anschluss einer Neubaustrecke DN 400 mm -Rohr
an vorhandenen Kanal DN 800 mm Beton. Das vorhandene
Rohr freistemmen und entfernen, das neue dem
anschliefenden Rohrsystem entsprechende genormte
Schachtanschlussstlick héhen- und fluchtgerecht einbauen, die
Anschlussstelle mit Zementmdrtel MG Ill wasserdicht
ausmauern und verputzen. Sohlfihrung und Berme mit
Steinzeugschale oder Verklinkerung anlegen. Einzurechnen
sind die gesamte Materiallieferung (Schachtanschlussstick als
Zulage zur Lange der Rohrleitung) sowie die
Betriebserschwernis (Aufstauen u. Uberpumpen soweit
erforderlich)

1S8tck EP ...l

Summe Abschnitt 10.20

Schachte und Bauwerke, Netto:

10.30 Abschnitt Rohrleitungen und Formstiicke

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.30

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.30.10

0Z. 10.30.1000 Kunststoff Abwasserrohre

0Z. 10.30.1000 Kunststoff Abwasserrohre DIN 8074/75 - DIN
19537

Hinweis fur die Verlegung von Entwasserungskanélen und
-leitungen aus PE-HD / Polyethylen - High Density oder PP(ML)
/ mineralstoffverstarktem Polypropylen.

Dimensionsbereich: DN/OD 160 - 630 mm
Steifigkeitsklasse: SN 16 , Ringsteifigkeit = 16kN/m? nach DIN
EN I1SO 9969

geeignet fur den Einsatz in Wasserschutzzone Il und Il

Die Rohre sind in 3, bis 6 m Langen palettiert anzuliefern, auf
ebener Oberflache sachkundig zu lagern, gegen Verrutschen zu
sichern und vor Sonneneinstrahlung mit einer weil3en Plane
oder Bauvlies zu schiitzen, damit keine Vorverformungen der
Rohre entstehen. Die Rohrstapel sind wahrend der gesamten
Bauzeit zu sichern und vorzuhalten.

Auf der im vorgeschriebenen Gefalle erstellten, verdichteten
Kiessandrohrsohle sind die Kanalrohre fachtechnisch zu
verlegen. Die Rohre werden mittels zwei Lasergeraten lage- und
héhenmalig ausgerichtet. Der erste Laserstrahl ist im Rohr zu
fuhren und der zweite auf3en Uber dem Rohrscheitel. Die Rohre
sind schrittweise festzulegen. Der Kiessand in den
Zwickelbereichen ist mit einem Kombiverdichter zu verdichten.
Die Rohre sind von Schachtinnenkante bzw. Achse Sammler,
zu Schachtinnenkante bzw. Grundstlicksgrenze fachgerecht auf
dem Kiessandauflager zu verlegen und wegen der
Langenanderung infolge der Sonneneinstrahlung sofort
abzudecken; inkl. der Pass- und Zuschnitte. Die
Rohrverbindungen und Rohreinbindungen entsprechen den
allgemeinen Anforderungen an Rohrverbindungen fiir
Entwéasserungskanale und -leitungen nach DIN 19537.

Rohrauflager, Kunststoffrohre

Einbau von Kiessand 0/8 mm fir das Rohrauflager von
PP-Rohre nach DIN EN 1610, profilgerecht , mit vom AN zu
liefernden Stoffen, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 95%
einbauen in Rohrgraben mit Verbau, einschl. Aufnahme und
Beseitigung des verdrangten Bodens und Mehraufwand fir den
Verbau, Einbaustarke = 15 cm unter UK Rohr.

40 m® EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.30

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.30.20

10.30.30

Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 160 RW

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhdallung, inklusive Trenn- und Passschnitte.

Vollwand-Kunststoffronr DN/OD 160, muffenlos oder mit
Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten Dichtungen aus
EPDM.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und lll.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2?, hochabriebfest, ohne Zusatz von
Flllstoffen und weichmacherfrei. Wurzelfestigkeit nach DIN
4060 nachgewiesen

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfullmaterial fur
Bettungsschichten, Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemal Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %. sonst wie OZ. 10.30.1000

Farbe: blau

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

30 fdm EP........

Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 160 SW

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhdallung, inklusive Trenn- und Passschnitte.

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160, muffenlos oder mit
Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten Dichtungen aus
EPDM.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone 1l und Il
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von
Fullstoffen und weichmacherfrei. Wurzelfestigkeit nach DIN
4060 nachgewiesen

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfullmaterial fir
Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemal Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.sonst wie OZ. 10.30.1000

Farbe: Braun oder orange

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

15 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)

01
10
10.30

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.30.40

10.30.50

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 400 Polypropylen SN16, blau, einschl.Bettung und
Umhiillung

Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 400 RW

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhdallung, inklusive Trenn- und Passschnitte.

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 400, muffenlos oder mit
Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten Dichtungen aus
EPDM.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von
Fullstoffen und weichmacherfrei. Wurzelfestigkeit nach DIN
4060 nachgewiesen

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfullmaterial fir
Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemal Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %.sonst wie OZ. 10.30.1000

Farbe: blau

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

100 m® EP o GP s

Hochlast-Vollwand-SW-Kanalrohr DN 250 Polypropylen SN16 orange, einschl.Bettung und
Umhiillung

Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 250 SW

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhillung, inklusive Trenn- und Passschnitte.

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 250, muffenlos oder mit
Doppelsteckmuffe und formschlissig fixierten Dichtungen aus
EPDM.

Geeignet fur die Verlegung in Wasserschutzzone Il und Il
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von
Fullstoffen und weichmacherfrei. Wurzelfestigkeit nach DIN
4060 nachgewiesen

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfullmaterial fir
Bettungsschichten, Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemafl Herstellerangabe.

Proctordichte: min. 95 %,sonst wie OZ. 10.30.1000

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 25
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Bereich Kanalbau
Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.30.60

10.30.70

10.30.80

Farbe: Braun oder orange

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

107 ifdm EP.........

Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Bégen
DN 160 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, 15 bis 30
Grad. Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m=2.

DN/OD 160

Abwinkelung 15° bis 30°

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

8Stck EP......

Bogen DN 160 Polypropylen, 45-88 Grad, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung firr das Liefern und Verlegen von Bbégen
DN 160 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, 45 bis 87,5
Grad. Materialgute, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m2.

DN/OD 160

Abwinkelung 45° bis 87,5°

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

8Stck EP.........

Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung firr das Liefern und Verlegen von Bbégen
DN 160 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, 15 bis 30
Grad. Materialgute, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2.

DN/OD 160

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.30

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.30.90

10.30.100

10.30.110

Abwinkelung 15° bis 30°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000

Bogen, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger
Art.

4Stck EP........

Bogen DN 160 Polypropylen, 45-88 Grad, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung firr das Liefern und Verlegen von Bbégen
DN 160 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, 45 bis 87,5
Grad. Materialgute, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?.

DN/OD 160

Abwinkelung 45° bis 87,5°

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000

Bogen, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger
Art.

4Stck EP........

Uberschiebemuffe DN160 Polypropylen, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fiir das Liefern und Verlegen von
Uberschiebmuffen aus Polypropylen DN/OD 160.

Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Uberschiebmuffe mit werkseitig eingelegter
Doppellippendichtung fir nachtraglich einzubauende
Rohrleitungsstiicke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2,

DN/OD 160, sonst wie OZ. 10.30.1000

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

2Stck EP.......

Uberschiebemuffe DN160 Polypropylen, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von
Uberschiebmuffen aus Polypropylen DN/OD 160.

Materialglite, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Uberschiebmuffe mit werkseitig eingelegter
Doppellippendichtung fur nachtraglich einzubauende

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 LV
10 Bereich
10.30 Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke

Kanal-und StraBenbauarbeiten
Kanalbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Rohrleitungsstiicke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2,

DN/OD 160, sonst wie OZ. 10.30.1000

6 Stck
10.30.120 Uberschiebemuffe DN 250 Polypropylen, SW a.Z.

Uberschiebmuffen aus Polypropylen DN/OD 250.

Doppellippendichtung fir nachtraglich einzubauende
Rohrleitungssticke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2,

DN/OD 250, sonst wie OZ. 10.30.1000

4 Stck
10.30.130 Uberschiebemuffe DN 400 Polypropylen, RW a.Z.

Uberschiebmuffen aus Polypropylen DN/OD 400.

Doppellippendichtung fir nachtraglich einzubauende
Rohrleitungsstiicke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2,

DN/OD 400, sonst wie OZ. 10.30.1000

10.30.140 Abzweig DN 250/160, 45° Polypropylen, SW a.Z.

Abzweigen DN 250/160 mit werkseitig eingelegtem
Lippendichtring. Materialgtte, Materialeigenschaften,

Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2,

Abzweig: 45 Grad

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

Zulage zur Rohrleitung fiir das Liefern und Verlegen von

Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Uberschiebmuffe mit werkseitig eingelegter

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

Zulage zur Rohrleitung fiir das Liefern und Verlegen von

Materialglte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Uberschiebmuffe mit werkseitig eingelegter

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.
5 Stuck EP

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von

Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Muffe DN/OD 160 fir
den Anschluss von PP-Rohren DN 160. Nachgewiesene

DN/OD1 250 / DN/OD 2 160, sonst wie OZ. 10.30.1000

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.30

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Bereich Kanalbau
Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.30.150

10.30.160

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

38tck EP......

Abzweig DN 250/160, 90° Polypropylen, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von
Abzweigen DN 250/160 mit werkseitig eingelegtem
Lippendichtring. Materialgtte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Muffe DN/OD 160 fir
den Anschluss von PP-Rohren DN 160. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2,

Abzweig: 90 Grad
DN/OD1 250 / DN/OD 2 160, sonst wie OZ. 10.30.1000
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

2Stck EP.......

Abzweig DN 400/160, 45° Polypropylen, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fiir das Liefern und Verlegen von
Abzweigen DN 400/160 mit werkseitig eingelegtem
Lippendichtring. Materialgiite, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Muffe DN/OD 160 fur
den Anschluss von PP-Rohren DN 160. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?2.

Abzweig: 45 Grad
DN/OD1 400 / DN/OD 2 160

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

Angaben des Bieters

9Stck EP.....

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
10
10.30

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.30.170

10.30.180

10.30.190

10.30.200

Gelenkstiick Hochlast-Vollwand-SW-Kanalrohr DN 250 PP SN 16,

Gelenkstlick Hochlast-Vollwand-Kanalrohr

DN 250 HPP SN 16

Zu- Ablauf, DN 250 mm, L= 1,00m, liefern und wasserdicht
einbauen.

Farbe wie Rohrleitung oder, durchgehend eingefarbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten,sonst wie OZ. 10.30.1000

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

4Stck EP............

Gelenkstiick Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 400 PP SN16, blau

Gelenkstlick Hochlast-Vollwand-Kanalrohr

DN 400 HPP SN 16

Zu- Ablauf, DN 400 mm, L= 1,00m, liefern und wasserdicht
einbauen.

Farbe: Blau, durchgehend eingefarbt, mit IR- reflektierenden
Farbpigmenten.

Als Zulage zur durchlaufenden Leitung,sonst wie OZ.
10.30.1000

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

6Stck EP............

KGUS Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende DN 100, a.Z.

Zulage fiir das Liefern und Verlegen von Ubergangsstiick
Steinzeug-Spitzende auf KG-Muffe DN/OD 110.

Funke VPC-Rohrkupplung 100 oder gleichwertiger Art.

Angabe des Bieters '.......... '

4Stck EP ...

Ubergangsrohr DN 160/110 aus PP SN 16,SW a.Z

Zulage zu vorbeschriebenen PP-Kanalrohren SN 16 fur das
Liefern und Einbauen von Ubergangsrohren DN 160/110 mit
werkseitigem Lippendichtring.sonst wie OZ. 10.30.1000

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

4Stck EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
10 Bereich Kanalbau
10.30 Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.30.210 Ubergangsrohr DN 300/160 aus PP SN16,RW a.Z
Zulage zu vorbeschriebenen PP-Kanalrohren SN 16 fur das
Liefern und Einbauen von Ubergangsrohren DN 300/160 mit
werkseitigem Lippendichtring,sonst wie OZ. 10.30.1000
Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.
1Stck EP . GP e
10.30.220 Statische Berechnung fiir Kunststoffrohre aufstellen und priifen lassen
Statische Berechnung fur Kunststoffrohre aufstellen und durch
Prufstatiker prifen lassen. Die Berechnung ist vor Baubeginn
vorzulegen, einschlieBlich Prifgebihren.
2 stck EP .. GP e
10.30.230 Anschlussleitungen DN/OD 160 auf Dichtheit priifen
Anschlussleitungen DN/OD 160 mm nach DIN 1610 auf
Dichtheit priifen, einschlie3lich Gestellung aller
erforderlichen Gerate und Betriebsstoffe.
40 Ifdm EP GP oo
10.30.240 Vollwand-Kunststoffrohr DN 400 auf Dichtheit priifen
Vollwand-Kunststoffronr DN 400 mm nach DIN 1610 auf
Dichtheit prifen, einschlieBlich Gestellung aller
erforderlichen Gerate und Betriebsstoffe.
100 Ifdm EP o GP oo
10.30.250 Vollwand-Kunststoffrohr DN 250 auf Dichtheit priifen

Vollwand-Kunststoffrohnr DN 250 mm nach DIN 1610 auf
Dichtheit prifen, einschlieBlich Gestellung aller
erforderlichen Gerate und Betriebsstoffe.

107 ifdm EP ... GP

Summe Abschnitt 10.30

Rohrleitungen und Formstiicke, Netto: ...

10.40 Abschnitt StraBenneubau
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)

01
10
10.40

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Kanalbau
Abschnitt  Stralkenneubau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.10

10.40.20

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schottertrgschicht 0/45 herstellen, d = 40cm

Baustoffgemisch aus gebrochenem Naturgestein ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskérnungen.
Kérnung: 0/45 mm

Feinanteil Kategorie UF 3, im eingebauten Zustand max. 5
% Feinanteile

Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03

Guteluberwachtes Baustoffgemisch 0/45 flr
Schottertragschichten fur den StralRenbau gemafl TL SoB-StB
liefern und nach ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen und
verdichten.

Einbau in: Fahrbahnen und Wegen

Einbaudicke:40 cm, 700kg/m?

Das Verformungsmodul EV, auf der Oberflache muss mind.
150 MPa betragen.

Abgerechnet wird nach Einbauprofilen
Eignungsnachweise sind vorzulegen

Hinweis: Der Einbau der Schottertragschichtt ist in 4
Bauabschnitten zu kalkulieren. Hier sind samtliche An- und
Abfahren der Gerate / Materialien sowie das Vorhalten der
Gerate und alle Nebenarbeiten einzukalkulieren.

Eine gesonderte Vergutung erfolgt nicht.

Hersteller und Typ *
2t EP o GP e,

Asphaltbeton Tragdeckschicht, 0/16mm, AC 16 TDS, 375kg/gm, liefern und einbauen

Bitumindse Tragdeckschicht der Kérnung 0/16 mm gemaf
ZTV Asphalt-StB 2001 liefern und mit 375 kg/gm
profilgerecht ein- bauen und verdichten.

Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzng der ZTV
Asphalt-StB 2001 zu entsprechen. Als Bindemittel ist
StalRenbaubitumen 70/100 mit mindestens 5 Gew.-% im
Mischgut zu verwenden.

Die Mineralstoffe miissen nach RG Min StB gutetiberwacht
werden und der TL Min-StB entsprechen.

1t EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

Asphaltbeton Deckschicht mit der Kérnung 0/11 mm und
besonderer Beanspruchung, AC 11DS

aus Diabas gemal "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und

Richtlinien fir den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt"
ZTV Asphalt-StB, mit 100 kg/gm fur die Bauklassen |l
und IV liefern, profil- gerecht einbauen und

verdichten.

Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzung der ZTV
Asphalt-StB zu entsprechen. Der Brechsandgehalt im
Sandanteil muss mindestens 50 Gew.-% betragen. Als
Bindemittel ist Strallenbaubitumen 50/70 mit mindestens
6,2 Gew.-% im Mischgut zu verwenden. Der SZ-Wert flr
die Splitte darf maximal 18 Gew.-% betragen. Als
Diabassplitt ist ausschlief3lich intrusiver Diabas zu
verwenden.

Die Mineralstoffe missen nach RG Min-StB guiteliberwacht
werden und der TL Min-StB entsprechen.

01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
10 Bereich Kanalbau
10.40 Abschnitt  Stralkenneubau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.40.30 Asphaltbeton Deckschicht, 0/11mm, AC 11 DS, 100kg/gm, liefern und einbauen

1t EP GP
10.40.40 Bituminéses Fugenband 40 x 10 mm
Bitumindses Fugenband 40 x 10 mm gem. ZTV Fug-StB (z.B.
TOK-Band-Spezial der Fa. Denso-Chemie, Leverkusen od.
gleichw. Art) liefern und fachgerecht nach Herstellervorschriften
an Schnittkanten, Pflasterrinnen, Einbauten wie
Schieberkappen und Schachtdeckel etc. einbauen.
Einschlieflich der Untergrundbehandlung.
121fdm EP ... GP
Summe Abschnitt 10.40
StraBenneubau, Netto: ...
10.50 Abschnitt Stundenlohnarbeiten
A0001 0Z. 10.50.1000 Geratekosten
Ausfiihrungsbeschr. 9z 10.50.1000 Geritekosten
Angeboten wird fir das jeweilige Gerat ein Verrechnungssatz,
der sdmtliche Aufwendungen flr den Einsatz enthalt,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
aller Zuschlage, einschlie8lich der Kosten fir das
Bedienungspersonal. Abgerechnet wird nach tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden. Der Verrechnungssatz ist unter der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 Kanal-und StraBenbauarbeiten
10 Bereich Kanalbau
10.50 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Er gilt
unabhangig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Die
Ausfuhrung von Stundenlohnarbeiten durch Baugerate sind nur
vorheriger und ausdricklicher Anordnung durch die Bauleitung
des AG auszufihren.
10.50.10 Stunde eines Facharbeiters
Stunde eines Facharbeiteres, einschliellich aller Zuschlage
entsprechend 0Z.10.50.1000.
2 Std EP .. GP e
10.50.20 Stunde eines Baggers bis 0,5 cbm
Stunde eines Baggers bis 0,5 cbm Loffelinhalt, sonst wie OZ.
10.50.1000.
2 Std. EP ...l GP oo
10.50.30 Stunde eines Baggers liber 0,5 cbm
Stunde eines Baggers Uber 0,5 cbm Loffelinhalt, sonst wie OZ.
10.50.1000.
2 Std. EP ...l GP oo
10.50.40 Stunde eines Radladers bis 0,5 cbm
Stunde eines Radladers bis zu 0,5 cbm Schaufelinhalt, sonst
wie OZ. 10.50.1000.
2 Std. EP ...l GP oo
10.50.50 Stunde eines Radladers bis 1,5 cbm
Stunde eines Radladers bis zu 1,5 cbm Schaufelinhalt, sonst
wie OZ. 10.50.1000.
2 Std. EP .. GP e
10.50.60 Stunde eines Kompressors mit einem Werkzeug
Stunde eines Kompressors (einschl. 1 Werkzeug), sonst wie
0Z. 10.50.1000.
2 Std. EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
10 Bereich Kanalbau
10.50 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.50.70 Stunde einer Pumpe mit 36 bis 70 cbm/Std

Stunde einer Pumpe mit 36 bis 70 cbm/Std Forderleistung,
sonst wie OZ. 10.50.1000.

10.50.80 Stunde einer Vibrationswalze
Stunde einer Vibrationswalze, sonst wie OZ. 10.50.1000.

10.50.90 Stunde eines Flachenriittlers
Stunde eines Flachenrittlers, sonst wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP GP

10.50.100 Stunde eines LKW, 8 to, mit Alirad u. Kipper

Stunde eines LKW, 8 to, mit Allrad und Kipper nach "KURT",
sonst wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP o GP s

10.50.110 Stunde eines LKW, 14 to, mit Allrad und Kipper

Stunde eines LKW, 14 to, mit Allrad und Kipper nach "KURT",
sonst wie OZ. 10.50.1000.

Summe Abschnitt 10.50
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Summe Bereich 10
Kanalbau, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiiieeeenee.

20 Bereich StraBenbau

20.10 Abschnitt Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.10 Abschnitt  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.10.10 Baustelleneinrichtung

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur

vertragsgemafRen Durchflhrung der Bauleistungen erforderlich

sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig

aufstellen, einschl. der daftir notwendigen Arbeiten. Die

erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl. soweit erforderlich,
antransportieren, in Abstimmung mit den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Flachen beschaffen, sofern die vom A.G. zur Verfugung gestellten nicht ausreichen.
Kosten fir das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergiitet.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Hinweis:
Das An- und Abfahren der Gerate sowie das Vorhalten und Nebenarbeiten sind in dieser
Position mit einzukalkulieren. Eine extra Vergutung erfolgt nicht.

Kostentrager StralRenbau: 660501 0,5
Kostentrager RW-Kanal: 660401 0,25
Kostentrdger SW-Kanal: 660201 0,25
1,0 Psch
1 Psch GP e
20.10.20 Baustellenunterhaltung

Baustellenunterhaltung

Aufrechterhaltung der unter OZ. 20.10.10 bezeichneten
Einrichtungen, Freihalten des Anlieferung- und
Anliegerverkehrs, dessen Sicherung und Gestellung der
entsprechenden Baustellenbeschilderung und
Baustellenbeleuchtung wahrend der gesamten Bauzeit.

Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend
dem Baufortschritt ausgezahlt!

Hinweis:

Das An- und Abfahren der Gerate sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergltung erfolgt nicht.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.10 Abschnitt  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kostentrager StralRenbau: 660501 0,5
Kostentrager RW-Kanal: 660401 0,25
Kostentrdger SW-Kanal: 660201 0,25
1,0 Psch
1 psch GP
20.10.30 Baustellenrdumung
Baustellenraumung
Raumung der Baustelle nach Fertigstellung der
BaumaRnahme und Wiederherstellung der Arbeits- und
Lagerplatze sowie der Zufahrten in den angetroffenen
Zustand vor Beginn der Baumalinahme.
Die Baustellenraumung gilt fur alle Ausfihrungsabschnitte.
Hinweis:
Das An- und Abfahren der Gerate sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergltung erfolgt nicht.
Kostentrager StralRenbau: 660501 0,5
Kostentrdger RW-Kanal: 660401 0,25
Kostentrager SW-Kanal: 660201 0,25
1,0 Psch
1 psch GP o
20.10.40 Verkehrssicherung

Der Strallen- und Anliegerverkehr muss wahrend der

BaumalRnahme standig aufrechterhalten werden.

Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind bei dem Ordnungsamt vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter Angabe des Zeitraumes schriftlich z
informieren. Grundsatzlich ist der Auftragnehmer fiir die Verkehrssicherungspflicht wahrend der
BaumafRnahme zustandig.

Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an
Stralen zu erfolgen.

Dabei mussen Behinderungen des 6ffentlichen Verkehrs im Rahmen des Mindestmoglichen
gehalten werden und wahrend der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von VerkehrssicherungsmalRnahmen

(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.) einschl. Abbau und Umsetzen,
sowie der Einsatz dafiir notwendiger Ausristung ist in die Pauschale einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.10 Abschnitt  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Pauschale einzurechnen.
Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend dem
Baufortschritt ausgezahlt! Pauschal.
Hinweis:
Das An- und Abfahren der Gerate sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergltung erfolgt nicht.
Kostentrager StralRenbau: 660501 0,5
Kostentrdger RW-Kanal: 660401 0,25
Kostentrager SW-Kanal: 660201 0,25
1,0 Psch
1 psch GP
20.10.50 Vollsperrung der UmbaumafRnahme
Vollsperrung der Umbaumalnahme Jakobusstralle gemafd der
Strallenverkehrsanordnung (StVO) einrichten.
Wahrend der Vollsperrung unterhalten und nach Beendigung
der Vollsperrung abbauen. EinschlieBlich Lieferung bzw.
Gestellung  samtlicher  erforderlicher  Absperrmaterialien,
Verkehrsschilder und aller Nebenarbeiten. Die Vollsperrung ist
im Einvernehmen mit dem Fachbereich Tiefbau und der
Strallenverkehrsbehérde  vor Beginn der  Vollsperrung
festzulegen.
Hinweis:
Das An- und Abfahren der Gerate sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergltung erfolgt nicht.
Kostentrager StralRenbau: 660501 0,5
Kostentrager RW-Kanal: 660401 0,25
Kostentréager SW-Kanal: 660201 0,25
1,0 Psch
1 Psch GP e
20.10.60 Abrechnungszeichnungen
Erstellen der Abrechnungszeichung/en fur alle zur
Ausfiihrung gekommenen Mengenpositionen des Auftrages
durch einen Vermessungsingenieur.
Zeichnungsmafstab 1 : 100
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.10 Abschnitt  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

In Papierform je 2-fach
Im Dateiformat DXF und DWG auf CD, 1-fach

In der Abrechnungszeichung sind folgende Inhalte
darzustellen:

Grafisch:

Die jeweiligen Leistungen unter klarer Abgrenzung farbig
differenziert unterlegt mit den zugehérigen Aufmalien,
I-Die Stationierung,

Der Abrechnungsabschnitt.

Hierbei sind Uberschneidungen der dargestellten Flachen
zu vermeiden.

Dokumentarisch:

I-Der Auftraggeber,

I-Der Auftragnehmer,

éenennung des Vorhabens,

I-\/IaBstab der Zeichnung,

-Zugeordnet zur grafischen Darstellung, die

+ Positionsnummer mit Kurztext,

+ Weitere Aufmalle (z.B. die Angabe von

Stlckzahlen),

Die Abschnittsnummer,

Datum.

Die Abrechnungszeichnung/en ist/sind fur jeden
Abrechnungsabschnitt gem. den ZVB-GT separat zu
erstellen. Abrechnungszeichnung/en fur Rickbau- und

Aufbruchpositionen (Uraufmafd) sind mir der Ersten
Abschlagrechnung vorzulegen

Kostentrager StralRenbau: 660501 0,5
Kostentrdger RW-Kanal: 660401 0,5
1,0 Psch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 39



LA ke
% Gutersloh

Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
20
20.10

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Stral3enbau

Abschnitt  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung, Verkehrssicherung, Abrechnung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.10.70

***Bedarfspos.

20.10.80

20.10.90

1 psch

Grundstiickszufahrten anschottern

Grundstiickszufahrten wahrend der Bauausflihrung durch
Schotteranrampungen standig befahrbar halten. Die begehbare
Rampentiefe ~ 2,00 m, Rampenhoéhe ca. 0,30 bis 0,50 m und
Rampenbreite ~4 m, Rampenlange 4 m ist anzupassen.
Einzurechnen ist das Vorhalten, Einbauen, evtl. Umlegen und
Entfernen des Schottermaterials, wie auch sonstiger
erforderlicher Materialien und Nebenarbeiten.

Jede Grundstickszufahrt wird pauschal als ein Stlick
abgerechnet!

5 St EP...........

Uberfahrplatten aus Stahl im Bereich der Fahrbahn

Fahrbahn mit Uberfahrplatten aus Stahl mit Unterlegkeilen
sichern und rutschhemmender Oberflache auslegen, um somit
wahrend der gesamten Bauausfiihrung die Fahrbahn befahrbar
zu halten.

Die befahrbare Breite und Lange sowie die Tragfahigkeit ist den
jeweiligen Nutzungsarten der Grundstiickszufahrt anzupassen.

Einzurechnen ist das Vorhalten, Einbauen, evtl. Umlegen und
Entfernen des Schottermaterials, wie auch sonstiger
erforderlicher Materialien und Nebenarbeiten.

3 st EP ...........

Verkehrseinr. temporar Absperrschrankengitter RA2 L 1200mm
Warnleuchten WL2 aufbauen abbauen vorhalten

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporar,
Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer
Ruckstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Lange 1200 mm, mit
Warnleuchten, TL Warnleuchten, Typ WL2 (Richtstrahler),
Lichtfarbe rot, 2 Leuchten, mehrfach aufbauen, abbauen und
auf der Baustelle vorhalten.

6 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Straltenbau
20.10 Abschnitt  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
20.10.100 Abfallentsorgung. Miilleinheiten der Anlieger an Sammelstelle verbringen
Die Abfallentsorgung der Anlieger wahrend der Bauzeit
gewabhrleisten. Es ist zu berucksichtigen, dass durch die
Absperrung und Einrichtung einzelner Bauabschnitte die
Erreichbarkeit der Anlieger fur die Mullabfuhr eingeschrankt ist.
In der Position ist das Einsammeln vor und nach einem
Abfuhrtermin, das Bereitstellen der Mullbehalter an einem zuvor
mit dem Entsorger abzustimmenden Sammelplatz, sowie das
Zuruckstellen der Mllbehalter an die jeweiligen Grundstiicke
einzukalkulieren. Im naheren Baufeld befinden sich 4 Anlieger.
Zu erwarten sind wochentlich 2 Leerungen je Anlieger, gemaf
Abfallkalender der Stadt Guitersloh.
1 psch GP o

Summe Abschnitt 20.10
Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raiumung, Verkehrssicherung, A... ...l

20.20 Abschnitt Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen,...

20.20.10 StraBenschild aufnehmen
und im Baustellenbereich lagern und nach Fertigstellung
der BaumaBnahme wieder aufstellen

StraRenschild mit Fundament aufnehmen und im Baustellen-
bereich seitlich lagern. Das wieder aufstellen des
StralRenschildes, sowie Materialkosten und EinschlieRlich aller
Erd- und Nebenarbeiten sind in dieser Position einzukalkulieren.
Den Fundamentaufbruch auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen.

Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Anlage/Standort

(vom Bieter einzutragen)

die Entsorgungsgebihren werden vom AN Gbernommen.

1St EP o GP

20.20.20 abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 6 cm
Geréateeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen AVV170302 Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2024 084 TA TB

Totalabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Abfall eingestuft als

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verwertungsklasse A gemal} Baugrunduntersuchung

gemal Parameterliste
PAK nach EPA< 25 mg/kg PAK 2,09
Phenol-Index < 0,1 mg/l  Phenol Index < 0,01

gemal Baugrunduntersuchung

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
Abbruchdicke '6' cm,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Aufmal3,
Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

340 m2 EP o GP s

20.20.30 abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 8 cm
Gerateeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen AVV170302 Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2024 084 TA TB

Totalabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich,

Abfall eingestuft als

Verwertungsklasse A gemaf Baugrunduntersuchung

gemalf Parameterliste
PAK nach EPA< 25 mg/kg PAK 2,09
Phenol-Index < 0,1 mg/l Phenol Index < 0,01

gemaf’ Baugrunduntersuchung

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
Abbruchdicke '8' cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Aufmal3,
Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN, Ausfiihrung geman
Zeichnung.

40 m2 EP o GP s

20.20.40 abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn
schadstoffbelastet 19kN/m3 D 10-20cm Gerateeinsatz mgl.
laden transp. LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Totalabbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, in
Fahrbahnen, schadstoffbelastet gemaf Analyse,

Abfall ist nicht geféahrlich, belastet nach Deponieverordnung flr
DK |, Zuordnung nach EBV BM-F3 gemaf
Baugrunduntersuchung, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 10 bis 20 cm,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen
Entsorgungskosten tbernimmt der AN.

Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

30 m3 EP o GP

20.20.50 abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn schadstoffbelastet 19kN/m3 D
10-20cm Gerateeinsatz mgl. laden transp. LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Totalabbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, in
Fahrbahnen, schadstoffbelastet gemaf Analyse,

Abfall ist nicht geféahrlich, belastet nach Deponieverordnung flr
DK |, Zuordnung nach EBV BM-0* gemaf
Baugrunduntersuchung, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke tber 10 bis 20 cm,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren und entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vom Bieter einzutragen
Entsorgungskosten tibernimmt der AN.

Ausfiihrung geman Zeichnung.

25m3 EP o GP i

20.20.60 Pflanzl.Bodendecke abraumen aufnehmen fordern auf LKW AN
laden transportieren und entsorgen D 3-5cm Gras-Kraut-Aufwuchs Wuchs-H bis 8cm

Pflanzliche Bodendecke abraumen, aufnehmen, férdern und auf
LKW AN laden, transportieren und entsorgen, Vergutung der
Entsorgung ubernimmt der AN, Schichtdicke Uber 3 bis 5 cm,
Bewuchs Gras-Kraut-Aufwuchs, Wuchshdéhe bis 8 cm,
Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage/Standort

(vom Bieter einzutragen)

230 m2 EP GP oo,
20.20.70 Boden durchsetzt mit Wurzeln, Steinen und Schotter abtragen laden transp. LKW AN
entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN AVV170504 BG3b GU SE GW Abtrag-H
30-40cm

Boden durchsetzt mit Wurzeln, Steinen und Schotter, aus
Fahrbahnnebenflachen, profilgerecht abtragen und direkt auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergltung der
Entsorgung ubernimmt AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht
schadstoffbelastet, Abfallschliissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SE DIN 18196
(enggestufter Sand), Bodengruppe 3 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Abtragshoéhe iber 30 bis
40 cm, Mengenermittlung nach Aufmalf} an der Entnahmestelle,
Ausfiihrung geman Zeichnung.

130 m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 44
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.20.80 Auffiillung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen durchsetzt abtragen laden transp. LKW

AN entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN AVV170504 BG3b GW SW GU Abtrag-H
30-40cm

Aufflllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen und
gebrochenen Ziegeln durchsetzt , profilgerecht abtragen und
direkt auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN, Abfall ist nicht
gefahrlich, belastet nach Deponieverordnung fiir DK |,
Zuordnung nach EBV BM-0* gemaR Baugrunduntersuchung,,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

verschiedene Bodengruppen, Flll-Kies Auffillung (GW/GU/X),
Full-Sand Aufflllung (SW/SE/SU/OH)

Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Abtragshohe (ber 30 bis 40 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Entnahmestelle,
Ausfiihrung geman Zeichnung.

65 m3 EP GP

20.20.90 Auffiillung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen durchsetzt abtragen laden transp. LKW
AN entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN AVV170504 BG3b GW SW GU Abtrag-H
30-40cm

Aufflllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen und
gebrochenen Ziegeln durchsetzt , profilgerecht abtragen und
direkt auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergutung der Entsorgung tGbernimmt AN, Abfall ist nicht
gefahrlich, belastet nach Deponieverordnung fir DK |,
Zuordnung nach EBV BM-F3 gemaf’ Baugrunduntersuchung,,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

verschiedene Bodengruppen, Fill-Kies Auffullung (GW/GU/X),
Fall-Sand Auffullung (SW/SE/SU/OH)

Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (weitgestuftes

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Abtragshoéhe Uber 30 bis 40 cm,
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle,
Ausfuhrung gemaR Zeichnung.

80 m3 EP o GP s

20.20.100 Asphalt anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerat Oberbauschichten

STLB-Bau 10/2024 080

Asphaltdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerat, an Oberbauschichten, in Fahrbahn,
Ausfiihrung geman Zeichnung.

6m EP GP

***Bedarfspos.
20.20.110 Mauerwerk/unbewehrter Beton abbrechen und beseitigen

Mauerwerk/unbewehrter Beton/Bauschutt, Gber 0,1 cbm
EinzelgrdRe, abbrechen und beseitigen. Durch den Abbruch
entstandene Gruben mit verdichtungsfahigem Boden verfiillen
und verdichten. Das Material wird Eigentum des AN. Als Zulage
zum Bodenaushub.

2m? ] - Nur EP -

20.20.120 Riickbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet TB Fundament Beton Riickenstiitze
24kN/m3 Gerateeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergiit.Entsorg. AN

Rickbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Form TB verschiedene Formate,
einschl. Fundament aus Beton und einseitige Rlickenstiitze,
Bettungsdicke 20 cm, Dicke der Rickenstitze 10 cm, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Gerateeinsatz
ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmal,

Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN.

35m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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; : . Fachbereich 65
Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 LV
20 Bereich
20.20 Abschnitt

Kanal-und StraBenbauarbeiten
Stral3enbau

Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

20.20.130 StraBenablidufe aufnehmen und beseitigen

Strallenablaufe aus Betonfertigteilen und Aufsatzen aus
Guseisen freilegen, ausbauen und beseitigen.Aufnahme- und
Entsorgung der Anschlussleitungen wird separat vergutet.
Bodenaushub fur die Freilegung der Fertigteile seitlich lagern,
Bodenklasse 3-5.

Zu liefernden verdichtungsféhigen Fillboden und seitlich
lagernden Boden in die Baugrube einbauen und verdichten.
Ablaufe aus Trocken- und Nassschlammgewinnung.

Entsorgungskosten tbernimmt der AN.

1St EP.............

20.20.140 Entwasserungsrinnen aufnehmen

Entwéasserungsrinnen (ACO-Rinnen) in Hofzufahrten aus
verzinktem Stahl, Gusseisen, Kunststoff oder Beton, inkl. Roste,
freilegen, ausbauen einschl. Fundamentierung und seitlich
lagern. Betonreste werden Eigentum des AN.

Bodenaushub fur die Freilegung der Fertigteile seitlich lagern,
Bodenklasse 3-5.

5m EP .occeecL

20.20.150 Angleichungsarbeiten in Zufahrtsbereichen oder Hauszugangen

Diese Pos. gilt ausschliellich fur evtl. Angleichungsarbeiten in
Zufahrtsbereichen oder Hauszugangen.

Betonpflaster verschiedene Formate aufnehmen, auf der
Baustelle seitlich lagern, saubern und wieder einbauen.Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus natlrlichen
ungebrochenen Gesteinskérnungen (Kiessand), Dicke 3 +/- 1
cm, Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/4 aus nattrlichen
ungebrochenen Gesteinskérnungen (Kiessand) einschlammen

Fir den Wiedereinbau ist das Material, sowie das Vorhalten der
Gerate hier einzukalkulieren.

Nicht mehr verwendbare Stoffe auf LKW AN laden und
entsorgen.

Die Entsorgungsgebiihren werden vom AN tGbernommen.

Die Pos. kommt ausschlief3lich nur auf besonderer Anordnung
des AG's.

Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage/Standort

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(vom Bieter einzutragen)

Angleichungsarbeiten in Zufahrtsbereichen oder Hauszugangen
werden bis ca. 1,00 m je nach ortlicher Gegebenheit vom AG
Ubernommen.

Diese Position dient ausschlie3lich dem Aufnehmen und Setzen
des Pflastermaterials.

Die Pos. wird ausschlief3lich auf besonderer Anordnung des
AG’s durchgeflhrt.

20 m? EP o GP s

Summe Abschnitt 20.20
Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20....  ...............................

20.30 Abschnitt Rohrgriaben und Schachtbaugruben 20.30.1000 Rohrgréaben Steinzeugrohre 20.30.200...

A0002 0Z 10.30.1000 Rohrgraben fiir Kunststoff- und Betonrohre

Ausfihrungsbeschr. - Rohrgraben fiir nachfolgende Kunststoff- und Betonrohre mit
unterschiedlichen Nennweiten und Tiefen im Homogenbereich
"GT-A" ,von GE, GW, GlI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST sowie
HN im Trockenen tber GU,SU,UL,UM,TL,TM OU nach DIN
18300:2016-09 ausheben, im vorgeschriebenen Gefélle ebnen,
die Vertiefungen fir Muffen oder Kupplungen herstellen und die
Rohre nach Verlegen sorgféltig unterstopfen. (Sand- und
Feinkiesauflager nach DIN EN 1610). Den Rohrgraben mit dem
anstehenden Boden (bzw. geeignetem Fllboden - bei
Bodenaustausch) nach DIN EN 1610 lagenweise wieder
verfiullen und verdichten. Einzurechnen sind: das
ordnungsgemalie Verkleiden und Aussteifen der Grabenwande
mit geeignetem Tafelverbau und die Gestellung aller
erforderlichen Gerate.

Verdrangten Boden auf vom AN zu stellende Deponie
transportieren und einbauen. Anfallende Deponiegebihren sind
in den EP einzurechnen!

Grabenbreite und Mindestarbeitsraum auf die Anforderungen
nach DIN 4124, DIN EN 1610/Arbeitsblatt DWA-A 139 und auf
die verwendeten Arbeits- und Verdichtungsgerate abstimmen.
Angaben zum Baugrund und dessen Eigenschaften sowie die
Grundwasserverhaltnisse (Grundwasseranalyse nach DIN
4030-1) entsprechend Geotechnischem Bericht
bericksichtigen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.30 Abschnitt  Rohrgraben und Schachtbaugruben 20.30.1000 Rohrgraben Steinzeugrohre 20.30.2000 ...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tiefe, Ausrichtung und Gefalle der Entwasserungsleitung
entsprechend den Vorgaben der Planung.
In verbauten Graben unterschiedlicher Breite, mit Behinder-
ungen durch Rohre, Kabel, Verbau und Wasserhaltung.
20.30.10 Rohrgraben f. PP - Anschlussleitungen bis DN/OD 160 Tiefe bis 2,00 m

Grundposition 001.0

20.30.20

20.30.30

Rohrgraben fur Kunststoffronr DN/OD 160 mm nach Abtrag der
Oberflachenbefestigung, profilgerecht I6sen, ausheben und
wieder verflllen, einschliellich Verbau, sonst wie OZ.

10.30.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300

Durchmesser: DN/OD 160

Baugrubentiefe: 0,00 bis 2,00 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager

Baugrubenbreite: 0,80 m

Bereich: Anschlussleitung

20 ifdm EP ... GP s

Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied, a.Z.

Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit 16sen, seitlich lagern und nach Einbau der
Leitungen lagenweise verflllen und verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmal der
Rohrgraben bzw. der Baugruben. AUSFUHRUNG UND
UMFANG DIESER OZ NUR NACH AUSDRUCKLICHER
ANWEISUNG DURCH AG. Als Zulage zu den Rohrgraben und

Baugruben.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300

Aushubtiefe: OK Versorgungsleitung bis
UK Rohrauflager

Baugrubenbreite: im Mittel 1,00 m

3m? EP o GP

Querschldge, Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung

Querschlage: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungs-
ortung, ohne Unterschied der Bodenbeschaffenheit bis zur
Klasse 7 nach ZTVE-StB 09, DIN 18300 Iosen, seitlich lagern,
und nach Lokalisierung der freizulegenden Leitungen
lagenweise verflillen und verdichten. Die Abrechnung erfolgt
nach gemeinsamen Aufmalf der offenen Rohrgrében bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)

Lv

Bereich Strallenbau
Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben 20.30.1000 Rohrgraben Steinzeugrohre 20.30.2000 ...

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.30.40

20.30.50

20.30.60

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Baugruben. Ausfiihrung und Umfang dieser OZ nur nach
Ausdricklicher Anweisung durch AG

6 m? EP GP

Unterkreuzung von Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 200 mm

Erschwernis flir Unterkreuzung von Gas- oder Wasserhaus-
anschlussleitungen bis DN 200 mm (der Stadtwerke, der
Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen). Die jeweilige Leitung
entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen,
abfangen, wahrend der Bauzeit gegen Beschadigung sichern
und bei Verfullen der Rohrgraben und Baugruben
ordnungsgemalf wieder einbauen. Als Zulage zu den
Rohrgraben und Baugruben.

1Stck EP .. GP oo,
Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel

Erschwernis flr Unterkreuzung von Steuer-,
Niederspannungs-,Lampen- oder Telefonkabel (der Stadtwerke,
der Stadt Gutersloh, der VEW, der Bundespost oder anderer
Unternehmen). Die jeweilige Leitung entsprechend den
Schutzvorschriften vorsichtig freilegen, abfangen wahrend der
Bauzeit gegen Beschadigung sichern und bei Verflllen der
Rohrgraben und Baugruben ordnungsgemal wieder einbauen.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.

6Stck EP ... GP o
Léngs verlaufende Gas- 0. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm

Erschwernis durch langs im Rohrgraben verlaufende Gas- oder
Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm (der
Stadtwerke, der Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen). Die
jeweilige Leitung entsprechend den Schutzvorschriften
vorsichtig freilegen, abfangen, wahrend der Bauzeit gegen
Beschadigung sichern und bei Verfullen der Rohrgraben und
Baugruben ordnungsgemaf wieder einbauen. Als Zulage zu
den Rohrgraben und Baugruben.

10Ifdm EP ... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.30 Abschnitt  Rohrgraben und Schachtbaugruben 20.30.1000 Rohrgraben Steinzeugrohre 20.30.2000 ...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.30.70 Léngs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel

Erschwernis durch langs im Rohrgraben verlaufende Steuer-,
Niederspannungs-, Lampen- oder Telefonkabel (der
Stadtwerke, der Stadt Gitersloh, der VEW, der Bundespost
oder anderer Unternehmen). Die jeweilige Leitung entsprechend
den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen, abfangen oder
seitlich lagern, wahrend der Bauzeit gegen Beschadigung
sichern und bei Verfiillen der Rohrgraben und Baugruben
ordnungsgemalf wieder einbauen. Als Zulage zu den
Rohrgraben und Baugruben.

50 Ifdm EP ... GP

20.30.80 Kabelbiindel unter Spannung Niederspannungskabel 2Kabel L 3-5m T bis 0,8m sichern

STLB-Bau 04/2021 002

Kabelbuindel unter Spannung, Niederspannungskabel,
erdverlegt, Anzahl der Kabel 2, Lange der Sicherungsstrecke
Uber 3 bis 5 m, Tiefe der Leitungsachse unter Gelande bis 0,8
m, sichern, Ausflihrung gemaf Zeichnung.

20m EP GP

20.30.90 Sand einbauen verdichten Sauberkeitsschicht D 15-20cm

Sand, naturliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern, fir
Sauberkeitsschichten, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben, Schichtdicke tber 15 bis 20 cm.

4 m3 EP o GP s

A0003 Grundwasserabsenkung
Ausfiihrungsbeschr. - Gryndwasserabsenkung

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgraben
und Baugruben fur Kanale. Tiefe Rohrgraben bis 2,5 m. Lange
der Pumpleitung ca. 50 m, einschlief3lich Gestellung der Filter
oder Brunnen, Schlauche, Leitungen, Pumpe sowie
Betriebsstoffe. Abgerechnet wird bei erforderlicher Absenkung
die einfache Rohrgrabenlange. Als Zulage zu den Rohrgraben
und Baugruben. Grundwasserabsenkung zum Zwecke der
Trockenlegung von Rohrgraben und Baugruben sowie die
Einleitung in Vorflutgewasser (auch Uber Kanalisation) sind
erlaubnispflichtige Gewasserbenutzungen, die der
Genehmigung durch die Untere Wasserbehdrde bediirfen. Sie
werden von dort ohne besondere Genehmigung geduldet,
solange sie unbedenklich sind und ihnen nicht geltende
Bestimmungen und/oder das Interesse Dritter entgegen stehen.
Daher bleibt das Verfahren zur Grundwasserabsenkung zur
sicheren Trockenlegung der Rohrgraben, Vortriebsstrecken und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

01
20
20.30

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Straltenbau
Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben 20.30.1000 Rohrgraben Steinzeugrohre 20.30.2000 ...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Baugruben entsprechend dem Stand der Technik dem AN nur
insoweit freigestellt, als es sich im Rahmen der unbedingten
Notwendigkeit insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Tiefe
und Foérdermenge und ansonsten der geringst moglichen
Umfeldbeeintréachtigung bewegt. Die Einleitung des anfallenden
Grundwassers in SW-Kanalisationen ist nur in duRersten
Ausnahmefallen gestattet und bedarf der ausdrticklichen
Genehmigung des AG. Der AG behalt sich hinsichtlich der Art
der Durchfiihrung das Mitspracherecht vor. Der Nachweis von
Notwendigkeiten kann verlangt werden. Die in den Positionen
angegebene Lange der Pumpleitung bezieht sich auf die
Entfernung vom Rohrgraben bis zum
Vorfluter/Regenwasserkanal.

***Bedarfspos.

20.30.100

Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis 2,50 m
Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgraben

und Baugruben fur Kanale. Tiefe Rohrgraben bis 2,50 m. Lange
der Pumpleitung ca. 50 m. Als Zulage zu den Rohrgraben und
Baugruben.

151fdm EP ... - Nur EP -

***Bedarfspos.

20.30.110

Baugrubenverkleidung als Stahlverbau, Tiefenbereich
von 1,75 m - 3,50 m ab OKG a.Z.

Baugrubenverkleidung als senkrechten Stahlverbau aus Kanal-
dielen bzw. Spundwandprofilen oder Berliner Verbau fir die
Sicherung von Rohrgraben und Baugruben mit einer
Grundflache bis zu 3,50 x 3,50 Meter (zu sichernder
Tiefenbereich von 1,75 m bis 3,50 m ab OK Gelande bis
Baugrubensohle) einbringen, aussteifen und nach Einbau der
Leitungen oder Bauteile wieder ziehen. Die Wahl des Profils und
die Art der Ausfiihrung unter Berucksichtigung der statischen
Erfordernisse, der ZweckmaRigkeit und der geringst- moglichen
Belastigung durch Gerdusch und Erschitterung bleibt dem AN
freigestellt. Einzurechnen ist die Gestellung der Stahlprofile und
aller erforderlichen Gerate und Materialien sowie die
erforderliche Einspanntiefe. Hohe wie ausgeschrieben bzw.
tatsachliche Ausfihrung nach Anweisung, maximal zwischen
Rohrsohle und OK Gelande. Als Zulage zu den Rohrgraben und
Baugruben.

15 gm EP - Nur EP -

Summe Abschnitt 20.30

Rohrgraben und Schachtbaugruben 20.30.1000 Rohrgrdaben Steinzeug... ...

20.35 Abschnitt Schachte und Bauwerke 20.35.5000 StraBenablaufe / Entwasserungsrinnen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Jakobusstrae (FB66)
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Fachbereich 65

01
20
20.35

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Straltenbau
Abschnitt Schachte und Bauwerke 20.35.5000 StraRenablaufe / Entwasserungsrinnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.35.10

20.35.20

***Bedarfspos.

20.35.30

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Beton StraBenablauf 2a-6a-3a-11-10b Aufsatz StraBenablauf
D400 L/B 300/500mm pultformig Verschlussblech

STLB-Bau 10/2024 009 TB

Betonteilkombination fur StralRenablauf fur Langsaufsatz, mit
Schlammraum, DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 11 - 10b, mit
Steckmuffe, Aufsatz fur Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Male
L/B 300/500 mm, pultférmig, mit Verschlussblech aus
nichtrostendem Stahl, mit Einlage, Ablauf an Leitung
anschlieen, Ausfuhrung gemaf Zeichnung,

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

7 St EP GP

Bauwerk hinterfiillen verdichten Einbau-H 1,5m Sand liefern

STLB-Bau 10/2024 002 TB

Bauwerk profilgerecht hinterfiillen, einschl. Stoffe verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Einbauhdhe bis 1,5 m,
Sand, naturliche Gesteinskdrnung TL Gestein, liefern,
Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

5,5 m3 EP GP

Eingekirzte StraBenablaufe 300/500, Schlitzweite 30 bis 36 mm

Strallenablaufe aus Betonteilen nach DIN 4052, D= 45 cm,
bestehend aus Ablaufunterteil fir Nassschlamm mit Steckmuffe
L, Schaftkonus 11, Auflagerring 10b und einem Aufsatz 300 x
500, Klasse C als Pultform mit einer Schlitzweite von 30 bis 36
mm nach DIN 19594, z.B. Elcord-Aufsatz, Passavant Nr. 4720
oder gleichwertig liefern und einbauen.

Bei geringen Einbautiefen z.B. Erschwernisse durch ein
Schaftkonus mit Muffenanschluss und oder ein handgeformtes
Bodenteil, u. a. fur den Einbau, mit zu berlcksichtigen.
Einschliel3lich Gestellung der Gerate, evtl. Grundwasserhaltung
sowie Lieferung s@mtlicher Materialen und Durchfihrung der
Erdarbeiten.

Arbeitsbereiche die nicht fachgerecht mit Boden verfullt und
verdichtet werden kénnen, sind mit einem Beton C20/25 zu
verfullen.

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

1Stck EP ...l - Nur EP -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Jakobusstrae (FB66)
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten

20 Bereich Strallenbau

20.35 Abschnitt  Schachte und Bauwerke 20.35.5000 StraRenablaufe / Entwasserungsrinnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

20.35.40 Ausgleichsringe fiir Hohenanpassungen liefern und setzen

Ausgleichsringe liefern, setzen nach DIN 4034 in den starken
4/6/8 cm.

58tck EP.....

Summe Abschnitt 20.35
Schéchte und Bauwerke 20.35.5000 StraBenabladufe / Entwdsserungsri... ...,

A0004

Ausfuhrungsbeschr.

20.40 Abschnitt Rohrleitungen und Formstiicke 20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 So...

0Z. 10.50.2000 Kunststoffrohre

0Z. 10.50.2000 Kunststoff Abwasserrohre DIN 8074/75 - DIN
19537

Hinweis fur die Verlegung von Entwasserungskanalen und
-leitungen aus PE-HD / Polyethylen - High Density oder PP(ML)
/ mineralstoffverstarktem Polypropylen.

Dimensionsbereich: DN/OD 160 mm

Steifigkeitsklasse: SN 16 , Ringsteifigkeit = 16kN/m? nach DIN
EN ISO 9969

>>mittlerer LAngenausdehnungskoeffizient: 0,04 mm/mK,
>>Rohrrauigkeit 0,01 mm,

>>geprufte Abriebfestigkeit 0,08mm bei 200.000 Lastspielen
nach Darmstadter Verfahren,

>>E-Modul (1N/mm? = 1 MPa): Langzeit: > 900 MPa

Kurzzeit: > 3.400 MPa

Dichtheit gegen hydrostatischen Druck von aufden bis 10 m
Wassersaule, geeignet fur den Einsatz in Wasserschutzzone II
und Ill, gepruft nach ATV-DVWK-A 142 2002-11 bis 5bar.

Nachweis der Wurzelfestigkeit nach DIN 4060_2016
DiBt - Zulassungsnummer Z-42.1-423

Angeformte Steckmuffenverbindung POLO-TC
(TOP-CONNECT) Muffensystem mit fest eingelegtem
Sicherheitshaltering aus PP- COMPOUND in der Farbe
zinkgelb. Haltering bei Rohren und spiegel- oder
extrusionsgeschweillten Formstlicken bzw. aufgeschweillte
Muffe ohne Haltering bei DN/OD 630 , versehen mit werkseitig
eingelegtem, herausnehmbaren und reinigbaren
Lippendichtring, System BL nach EN 681-1 oder gleichwertiger
Art.

Die Rohre sind in 3, 6 und 12 m Langen palettiert anzuliefern,
auf ebener Oberflache sachkundig zu lagern, gegen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage

Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
20
20.40

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Stral3enbau

Abschnitt  Rohrleitungen und Formstlicke 20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.40.10

Verrutschen zu sichern und vor Sonneneinstrahlung mit einer
weillen Plane oder Bauvlies zu schiitzen, damit keine
Vorverformungen der Rohre entstehen. Die Rohrstapel sind
wahrend der gesamten Bauzeit zu sichern und vorzuhalten. Auf
der im vorgeschriebenen Gefalle erstellten, verdichteten und
vom AG abgenommenen Kiessandrohrsohle sind die
Kanalrohre fachtechnisch zu verlegen. Die Rohre werden
mittels zwei Lasergeraten lage- und héhenmallig ausgerichtet.
Der erste Laserstrahl ist im Rohr zu fihren und der zweite
aullen uber dem Rohrscheitel. Die Rohre sind schrittweise
festzulegen. Der Kiessand in den Zwickelbereichen ist mit
einem Kombiverdichter zu verdichten. Die Rohre sind von
Schachtinnenkante bzw. Achse Sammler, zu
Schachtinnenkante bzw. Grundstlicksgrenze fachgerecht auf
dem Kiessandauflager zu verlegen und wegen der
Langenanderung infolge der Sonneneinstrahlung sofort
abzudecken; inkl. der Pass- und Zuschnitte. Die
Rohrverbindungen und Rohreinbindungen entsprechen den
allgemeinen Anforderungen an Rohrverbindungen fur
Entwasserungskanale und -leitungen nach DIN 19537.

PP-Muffenrohr DN/OD 160 PP SN 12, RW Bauldnge 1000mm

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM
DN/OD 160 Baulange 1000 mm liefern und verlegen
Passschnitte sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem,
austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach
DIN EN 681-1. Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0
bar. Erfullung der Kriterien fur Trinkwasserschutzzone Il und IlI
gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m?,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen. Langzeitdichtheit
und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN 14741 mit
Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer
Verformung von 10%.

Das Spaltmal} der Muffenverbindung < 1,5% fir zusatzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C.

Dynamische Spiilbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit
gepruft nach CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im
Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfullmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfullung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

Lv

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Bereich Stral3enbau

Abschnitt

Rohrleitungen und Formstiicke 20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.40.20

Herstellerangabe zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

Bauldnge: 1000 mm
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN12 oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)

20 m EP...........

PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 30°, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von
Formstlicke aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160
30°.

Formsticke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit
nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erflllung der Kriterien
fur Trinkwasserschutzzone Il und 1l gemak DWA-A 142.
Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN
16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0
bar und einer Verformung von 10%.

Das Spaltmal} der Muffenverbindung = 1,5% fiir zusatzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.

Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C. Dynamische Spulbestandigkeit und
Hochdruckspulfestigkeit geprift nach CEN/TR 14920 und DIN
19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfullmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfullung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160

Bogen: 30°

Farbe: Blau

System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)

7Stck EP......

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 56



LA ke
% Gutersloh

Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
20
20.40

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Stral3enbau

Abschnitt  Rohrleitungen und Formstlicke 20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.40.30

20.40.40

PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 15°, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fiir das Liefern und Verlegen von
Formsticke aus hochmodularem PP HM Bdgen DN/OD 160
15°.

Formstiicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit
nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erflllung der Kriterien
fur Trinkwasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A 142.
Passend flr Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN
16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Flillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemafn
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0
bar und einer Verformung von 10%.

Das Spaltmald der Muffenverbindung = 1,5% fir zusatzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C. Dynamische Spillbestandigkeit und
Hochdruckspulfestigkeit geprift nach CEN/TR 14920 und DIN
19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemaR Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfllimaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfiillung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemaf
Bodengutachten zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160

Bogen: 15°

Farbe: Blau

System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)

7S8tck EP....

PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 45°, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von
Formstlicke aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160
45°.

Formsticke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit
nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erflllung der Kriterien
fur Trinkwasserschutzzone Il und 1ll gemak DWA-A 142.
Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN
16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
20
20.40

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Stral3enbau

Abschnitt  Rohrleitungen und Formstlicke 20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

***Bedarfspos.
20.40.50

DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0
bar und einer Verformung von 10%.

Das Spaltmaly der Muffenverbindung = 1,5% fir zusatzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C. Dynamische Spillbestandigkeit und
Hochdruckspulfestigkeit geprift nach CEN/TR 14920 und DIN
19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemaR Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfllimaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfiillung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemaf
Bodengutachten zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160

Bogen: 45°

Farbe: Blau

System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)

7S8tck EP....

PP-Doppelmuffe DN/OD 160 SN 12, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von
Formstlicke aus hochmodularem PP HM Doppelmuffe DN/OD
160.

Formsticke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit
nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erflllung der Kriterien
fur Trinkwasserschutzzone Il und 11l gemak DWA-A 142.
Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN
16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0
bar und einer Verformung von 10%.

Das Spaltmal} der Muffenverbindung = 1,5% fir zusatzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.

Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C. Dynamische Spulbestandigkeit und
Hochdruckspulfestigkeit geprift nach CEN/TR 14920 und DIN
19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).

Die Verlegung erfolgt gemaf DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfullmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfullung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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T : . Fachbereich 65
Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.40 Abschnitt  Rohrleitungen und Formstiicke 20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)

1Stck EP ...l - Nur EP -

Summe Abschnitt 20.40
Rohrleitungen und Formstiicke 20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295... ...

20.60 Abschnitt Pflasterarbeiten 20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.40...

20.60.10 Pflasterdecke Betonverbundpflaster Doppel-T-Verbundsteinen D 80mm grau ohne Fase
Gehweg
Bettung Kiessand 0/8 D 3+/-1cm Kiessand 0/4 einschlammen B
4+/-2mm

Pflasterdecke, aus Verbundpflastersteinen aus Beton, DIN EN
1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert
vergltet, aus Doppel-T-Verbundsteinen 20/16,5 cm, Dicke 80
mm, ohne Fase, max. Differenzen K, Witterungswiderstand B,
Abriebwiderstand H, Farbton grau, in Fahrbahnen, Bettung aus
Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus nattirlichen ungebrochenen
Gesteinskérnungen (Kiessand), Dicke 3 +/- 1 cm,
Baustoffgemisch fiir Fugen, Kérnung 0/4 aus natirlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Kiessand) einschlammen,
Fugenbreite 4 +/- 2 mm, Einschl. der erforderlichen Rand- und
Abschlusssteinen. Das Verlegen von RE 20/10 in Zwickeln und
Randbereichen ist einzukalkulieren. Ausfihrung geman
Zeichnung. In der Fahrbahn quer verlegt aus Sicht der
Verkehrsteilnehmer.

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

480 m2 EP o GP

20.60.20 Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm grau Fahrbahn Bettung Kiessand 0/8 D
3+/-1cm Kiessand 0/4 einschlammen B 4+/-2mm

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergiitet,
Mafle L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, ohne Fase, max.
Differenzen K, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H,
Farbton grau, in Fahrbahnen, Bettung aus Baustoffgemisch
Kérnung 0/8 aus naturlichen ungebrochenen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Bereich Stral3enbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten 20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.400...

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.60.30

20.60.40

20.60.50

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gesteinskérnungen (Kiessand), Dicke 3 +/- 1 cm,
Baustoffgemisch fiir Fugen, Kérnung 0/4 aus natirlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Kiessand) einschlammen,
Fugenbreite 4 +/- 2 mm, Ausflihrung gemaf
Zeichnung.Verlegung im Sicherheitsstreifen.

75 m2 EP o GP o

Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm anthrazit Fahrbahn Bettung Kiessand 0/8
D 3+/-1cm Kiessand 0/4 einschlammen B 4+/-2mm

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergiitet,
MafRe L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, ohne Fase, max.
Differenzen K, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H,
Farbton anthrazit, in Fahrbahnen, Bettung aus Baustoffgemisch
Kérnung 0/8 aus naturlichen ungebrochenen
Gesteinskérnungen (Kiessand), Dicke 3 +/- 1 cm,
Baustoffgemisch fiir Fugen, Kérnung 0/4 aus natirlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Kiessand) einschlammen,
Fugenbreite 4 +/- 2 mm, Ausflihrung gemaf
Zeichnung.Verlegung im Sicherheitsstreifen

10 m2 EP o GP s

Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerat

Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerat, in Fahrbahn und Gehweg, Ausfiihrung
gemal Zeichnung.

240 m EP GP

Abdeckstein fiir Riickenstiitze Betonpflaster L/B 300/150mm D 80 mm
ohne Fase anthrazit Bettung aus Beton
einschlammen B 4¥2mm

Abdeckstein fur Ruckenstutze aus Pflastersteinen aus Beton,
DIN EN 1338, gebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergutet, Maf3e L/B 300/150 mm, Dicke 80 mm, ohne
Fase, max. Differenzen K, Witterungswiderstand B,
Abriebwiderstand H, Farbton anthrazit, Bettung aus Beton C
20/25, Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/4 aus nattrlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Kiessand) einschlammen,
Fugenbreite 4+2mm Einschliellich der Lieferung samtlicher
Materialien und sonstiger Nebenarbeiten,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Der Abdeckstein ist auf die Rickenstitze des Tiefbordes im
Bereich der Grundstiicksgrenze zu setzen. Das Setzen des
Abdecksteines muss unmittelbar nach dem Setzen der
Bordsteine erfolgen (Frisch in Frisch).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Straltenbau
20.60 Abschnitt  Pflasterarbeiten 20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.400...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hersteller und Typ '
vom Bieter einzutragen.
230 m EP GP
20.60.60 Betonbord TB8/25 anthrazit Fundament Riickenstiitze C20/25 D 20cm
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MafRe DIN 483, Form TB
8/25, Farbton anthrazit, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und
einseitiger Rickenstutze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rickenstitze 15 cm, Fugen
offen, Riickwertige Betonsteinfugen mit bitumindser
Spachtelmasse verstreichen, Ausfuhrung gemaR Zeichnung,
Hersteller und Typ '
vom Bieter einzutragen.
Die Betonriickenstiitze ist einzuschalen, nach DIN 18318
Randeinfassung.
235 m EP GP e
20.60.70 Bordsteinpassstiick Bordstein Beton TB8/25
STLB-Bau 10/2024 080
Bordsteinpassstlick herstellen, mit Nassschneidegerat,
Betonbordstein, Form TB 8/25, Ausfihrung geman Zeichnung.
35 St EP GP e
20.60.80 Rinne einzeilig Betonpflaster L/B 240/160mm D 140mm

Fahrbahn Fundament C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmortel
reaktionsharzgeb. einkehren einschlammen B 10+/-5mm

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
FGSV ZTV Pflaster-StB und Erganzung M RR, ungebundene
Bauweise, Ausfuhrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, einzeilig, Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-StB,
Malfie L/B 240/160 mm, Dicke 140 mm, Farbton grau, in
Fahrbahnen, Belastungskategorie A, Tragschicht wird
gesondert vergitet, Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
20 +/- 2 cm, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmortel auf
Epoxidharzbasis einkehren und einschlammen, Fugenbreite 10
+/- 5 mm, Ausflhrung gemaR Zeichnung,

Hersteller und Typ '

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Stral3enbau
20.60 Abschnitt  Pflasterarbeiten 20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.400...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vom Bieter einzutragen.

115 m EP GP

20.60.90 Rinnensteine einzeilig schneiden L/B 240/160mm D 140mm

Rinnensteine einzeilig L/B 240/160mm D 140mm schneiden.
Pflasterschnitte sind als Nassschnitte durchzufihren.

12Stck EP ... GP e,

***Bedarfspos.
20.60.100 Einfassung Winkelstiitzel. anthrazit Stahlbeton XF4 40/60cm L40cm

Einfassung aus Winkelstltzelementen, anthrazit, als

Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN EN 206, DIN

1045-2, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe

Wassersattigung mit Taumittel), FuRlange/Héhe 40/60 cm, D 8

cm, Baulange 40 cm, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament

wird gesondert vergutet, Ausfihrung gemafR Zeichnung,

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

8m EP - Nur EP -

***Bedarfspos.
20.60.110 Ausgleichsschicht 40/60cm Beton H bis 10cm

Ausgleichsschicht unter Winkelstitzelementen, Fulllange/Hohe

40/60 cm, aus Beton, Hohe der Ausgleichsschicht bis 8 cm,

Ausfiihrung geman Zeichnung,

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

3 m2 EP o - Nur EP -

20.60.120 Grenzsteine sichern

STLB-Bau 10/2024 000

Grenzsteine im Gelande sichern.

17 St EP GP oo,

20.60.130 Umrandungsplatte StraBenkappe Beton L/B 340/340mm D

50mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm

Umrandungsplatte flir Strallenkappe DIN 4056, aus Beton,
eckig, Male L/B 340/340 mm, Dicke 50 mm, verlegen in
Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus naturlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Kiessand), Dicke 5 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)

01
20
20.60

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Stral3enbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten 20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.400...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.60.140

20.60.150

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Umrandungsplattensatz fur die Umpflasterung einer
Wasserkappe bzw. Lampenmast flir verschiedene
Durchmesser.

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

6 St EP o GP s

Umrandungsplatte StraBenkappe Beton L/B 400/400mm D
80mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm

Umrandungsplatte fur Strallenkappe DIN 4056, aus Beton,
eckig, Male L/B 400/400 mm, Dicke 80 mm, verlegen in
Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus naturlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Kiessand), Dicke 5 cm.

Umrandungsplattensatz fur die Umpflasterung einer
Wasserkappe bzw. Lampenmast fir verschiedene
Durchmesser.

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

1St EP GP

Umrandungsplatte Schachtabdeck. Beton L/B 1200/1200mm D 80mm Bettung Kiessand 0/8 D
5cm

Umrandungsplatte fur Schachtabdeckung, aus Beton, eckig,
MaRe L/B 1200/1200 mm, Dicke 80 mm, verlegen in Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus natlrlichen
ungebrochenen Gesteinskdrnungen (Kiessand), Dicke 5 cm,
Ausfiihrung geman Zeichnung,

Umrandungsplattensatz fur die Umpflasterung einer
Schachtabdeckung.

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

5 St EP GP

Summe Abschnitt 20.60

Pflasterarbeiten 20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 ...  ................cccoeeeeee

20.70 Abschnitt Oberbauarbeiten 20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 Bitumindse Tra...
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01
20
20.70

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Stral3enbau

Abschnitt  Oberbauarbeiten 20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 Bitumindse Trags...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.70.10

20.70.20

20.70.30

Asphalttragschicht AC22 TN, Handeinbau

Asphalttragschicht

ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk 1,0,
Mischgutart AC 22 T N, naturliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Bindemittel StralRenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und
DIN EN 12591 liefern und zur Profilierung sowie zur Herstellung
von Anschlissen und Angleichungsflachen teilweise von Hand,
profilgerecht einbauen und verdichten.

Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzung den
ZTV Asphalt-StB zu entsprechen.

Es gilt uneingeschrankt die ZTV Asphalt-StB.
Einbau erfolgt in TeilschlieBungen von Strallenflachen
--u.a. im Fahrbahn- und Fahrbahnrandbereich

Seitenanlagen, Anrampungen zur Fortflihrung des
StralRenverkehrs.

Hersteller/Typ'

vom Bieter einzutragen.

0,5t EP ..o

STS Bk1,0 DPr1,00 EV2 150MPa 0/45 D 35cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk1,0, in Wohnstral3en, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,00,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 150 MPa, aus
Baustoffgemisch fir Schottertragschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, Schichtdicke 35
cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung,

Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

KTS Bk1,0 DPr1,03 EV2 150MPa 0/32 D 35cm

STLB-Bau 10/2024 080 TB

Kiestragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk1,0, in Wohnstral3en, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 150 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Kiestragschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke 35

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

Lv

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Bereich Stral3enbau

Abschnitt

Oberbauarbeiten 20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 Bitumindse Trags...

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.70.40

20.70.50

20.70.60

cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung,
Hersteller und Typ '

vom Bieter einzutragen.

Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, Erdplanum, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,
Hoéhenunterschiede sind zu beachten, Ausfiihrung gemaf
Zeichnung. Teilweise in Kleinstflachen unter 60 cm Breite.

620 m2 EP ............

Kontrollpriifung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG, fir Unterbau/Planum, Prifung fur Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

Nicht erbrachte Leistungen werden vom AG nicht vergiitet.
Verdichtungswerte von Ev2 = 45 MPa.

2 St EP ............

Kontrollpriifung TSoB Verformungsmodul statischer
Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG, fir Tragschicht ohne Bindemittel, Prufung fir
Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch
DIN 18134.

Nicht erbrachte Leistungen werden vom AG nicht vergutet.
Verdichtungswerte von Ev2 = 150 MPa.

2 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 20.70
Oberbauarbeiten 20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 ... ...

20.80 Abschnitt Ausstattung 20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 B...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

Lv

Kanal-und StraBenbauarbeiten

Bereich Stral3enbau

Abschnitt

Ausstattung 20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 Bel...

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.80.10

20.80.20

Beleuchtung

Hinweis  StralBenbeleuchtungsmasten Die Aufsatzmasten
werden vom Auftraggeber gestellt. Die Leistung umfasst das
fachgerechte Aufstellen der Masten gem. beigefiigter Skizze
"Einzelbeschreibung Aufstellen von Masten" Nr. 1. Das Ab- und
Anklemmen der elektrischen Leitungen sowie die Montage der
Beleuchtungskorper erfolgt durch die SWG

StraBenbeleuchtungsmast, LPH bis 5 m, aufstellen

Strallenbeleuchtungsmast, LPH bis 5,00 m, auf Baustelle
lagernd, oder bauseits geliefert, nach Angabe des AG
aufstellen, einschlielich aller Erd- und Nebenarbeiten, sowie
einschleifen des Lampenkabels iber die Bodenéffnung in die
Tarklappe. Den Beleuchtungsmast durch die Turklappe des
Mastes mit trockenem Sand bis O.K.-Oberflache bzw. Erdreich
verfullen. EinschlieRlich Lieferung und eventueller Trocknung
des Sandes. Die Montage des Beleuchtungskérpers und der
Anschluss der Kabel erfolgt durch die SWG.

Siehe Einzelbeschreibung Nr. 1

3 St EP ..o

Kabelschutzhaube einlegen

Kabelschutzhaube Uber vorh. Erdkabel einlegen. Die
Haubenanfang- und Endstticke sind miteinander dem System
enstprechend zu verbinden.

60 m EP.............

Hinweis Kabelgrabenarbeiten

Hinweis Die Verfillung des Grabens darf erst nach Einmessung
des/der Kabels/Leerrohre durch die Netzgesellschaft erfolgen.
Bei der Herstellung des Grabens sind die "Zuséatzlichen
Technischen  Vertragsbedingungen und Richtlinien  fir
"Aufgrabungen in Verkehrsflachen", ZTV A-StB 2012 sowie das
"Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" zu beachten.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.80 Abschnitt  Ausstattung 20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 Bel...
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.80.30 Kabelgraben, Bodenklassen 1 bis 5 DIN 18300, Tiefe bis
ca. 0,6 m, Sohlbreite bis 0,40 m I6sen, lagern, verfiillen
Boden der Graben fir Kabel , Aushubtiefe bis ca. 0,6 m, Breite
der Sohle bis 0,4 m, profilgerecht 16sen, seitlich lagern, verfillen
und verdichten, nach den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen (ZTV A-StB 2000), verdrangten Boden,
Uberschuissigen und oder unbrauchbarer Boden auf AN-eigenen
LKW laden, auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und abladen, Bodenklassen 1 bis 5 DIN 18300.
Einzellangen sind zu kalkulieren. Vergltung der Entsorgung
Ubernimmt AN.
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage/Standort
(vom Bieter einzutragen)
60 m EP GP oo,
20.80.40 Baugrube fiir das Herstellen von Kabelmuffen ausheben
Baugrube fur das Herstellen von Kabelmuffen 1,00 m/1,00m/
bis ca. 0,90 m tief ausheben. Den Bodenaushub seitlich lagern
und anschlieBend wieder lagenweise einbauen und verdichten.
Baugrube ohne Unterschied der Beschaffenheit des Bodens,
ausheben, den Boden seitlich lagern und nach Verlegen und
Abdecken des Kabels, wieder lagenweise einbauen und
verdichten. Uberschiissiger und unbrauchbarer Boden auf
AN-eigenen LKW laden, auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und abladen. Die Verflllung der Baugrube darf
erst nach Einmessung des Kabels durch die Netzgesellschaft
erfolgen. Bei der Herstellung des Grabens sind die "Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Aufgrabungen in Verkehrsflachen", ZTV A-StB sowie das
"Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" zu beachten.
Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage/Standort
(vom Bieter einzutragen)
6 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
Bereich Stral3enbau

Abschnitt  Ausstattung 20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 Bel...

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.80.50

20.80.60

Bauseitig geliefertes Beleuchtungskabel einziehen

Bauseitig geliefertes Beleuchtungs-, Ampel- und Steuer- bzw.
Fernmeldekabel ausziehen und in den vorbereiteten
Kabelgraben in steinfreiem Sand verlegen bzw. Durchziehen
des Kabels durch Leerrohre oder Kabelformsteine.
Einschliel3lich der erforderlichen Sandlieferung zur
Kabelumhullung.

Einzellangen sind einzukalkulieren.

60 m EP.............

Fillsand fiir die Umhiillung von Kabeln und Leerrohren

Fillsand fur die Umhllung von Kabeln und Leerrohren in den
Leitungsgraben liefern, einbauen und verdichten.

Zusatzlich zum Verdichten sollte der Fillboden zwischen den
Kabeln und Leerrohren mit Wasser eingesplilt werden.
Abgerechnet wird nach Aufmal} im Leitungsgraben im
verdichteten Zustand.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Abschnitt 20.80
Ausstattung 20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlage... ...,

20.90 Abschnitt Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten

20.90.10

StraBenkappen angleichen
Schieber- u. Hydrantenkappen angleichen

StralRenkappen der Versorgungsleitungen (Wasser, Gas usw.)
aufnehmen und nach Anpassen des Gestanges entsprechend
der neuen Stralenh6he/Gehwegniveau wieder aufsetzen.
Freilegung der Kappen und sonstiger Nebenarbeiten, sowie der
Anarbeitung des Oberflachenbelages an die Kappe.
Sonderleistungen am Gestange wie Freilegen der Schieber sind
vom Versorgungstrager schriftlich bestatigen zu lassen.

Hinweis: Eine Kontrollabnahme der Schieber und Gestange ist
vor der offiziellen Abnahme mit den jeweiligen
Versorgungsunternehmen vom Auftragnehmer zu veranlassen.
Hierlber ist ein gemeinsames, schriftliches Protokoll
anzufertigen, dass von dem Versorgungstrager
gegenzuzeichnen ist. Die Kosten hierfur sind in diese Position
einzurechnen.

Schieberkappen in
Pflasterflachen/Fahrbahnflachen/Nebenflachen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis JakobusstraBe (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.90 Abschnitt  Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
4 St EP oo GP oo,

Summe Abschnitt 20.90
Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten, Netto: ...

20.95 Abschnitt Stundenlohnarbeiten 20.95.1000 Stundenlohne 20.95.2000 Geratekosten

20.95.10 Hydraulikbagger Fahrer/-in Loffel 1-1,5m3

STLB-Bau 04/2021 091 TB

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Léffelinhalt 1 bis 1,5 m3,
Maschinen-/Geratetyp '

vom Bieter einzutragen.

4h EP GP

20.95.20 Radlader Fahrer/-in 18-37kW

STLB-Bau 04/2021 091 TB

Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 18 bis 37 kW,

Maschinen-/Geratetyp '

vom Bieter einzutragen.

4h EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 69
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Fachbereich 65

Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)

01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Strallenbau
20.95 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten 20.95.1000 Stundenléhne 20.95.2000 Geratekosten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.95.30 Kompressor Bedienungspersonal
STLB-Bau 04/2021 091 TB
Kompressor, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, ein Bohrhammer,
Maschinen-/Geratetyp '
vom Bieter einzutragen.
4 h EP GP
20.95.40 LKW Fahrer/-in 12-20t
STLB-Bau 04/2019 091 TB
LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Kipper, Allradantrieb,
Maschinen-/Geratetyp '
vom Bieter einzutragen.
4 h EP o GP
20.95.50 Stunde eines Facharbeiters
Stunde eines Facharbeiteres, einschliellich aller Zuschlage.
Zugrunde gelegt werden die Stundenlohnabrechnungsvor-
schriften (VO PR Nr.30/53). Er gilt unabhangig von der An- zahl
der geleisteten Stunden. Die Ausfuhrung von Stunden-
lohnarbeiten durch Baustellenpersonal sind nur nach vorheriger
und ausdrlcklicher Anordnung durch die Bauleitung des AG
auszufihren.
8h EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

02.06.2026 - Seite 70



LA ke
% Gutersloh

; : . Fachbereich 65
Leistungsverzeichnis

Jakobusstrae (FB66)
01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten
20 Bereich Stral3enbau
20.95 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten 20.95.1000 Stundenléhne 20.95.2000 Geratekosten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 20.95

Stundenlohnarbeiten 20.95.1000 Stundenlohne 20.95.2000 Geratekost...

Summe Bereich 20

StraBenbau, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Fachbereich 65

LV-Zusammenfassung Jakobusstrafie (FB66)

01 LV Kanal-und StraBenbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

10 Bereich Kanalbau 5 sessssssssssssssnmsssssenisne
10.10 Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben .
10.20 Abschnitt ~ Schéachte und Bauwerke 17 e
10.30 Abschnitt Rohrleitungen und Formstiicke < S
10.40 Abschnitt  StraRenneubau 32 et
10.50 Abschnitt Stundenlohnarbeiten <
20 Bereich StraBenbau 86 wreessersssrssssesssssssseeses
20.10 Abschnitt Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -rdumung, Verkehrss... 36 .......ccoiiiiiiiiein.n,
20.20 Abschnitt Freilegung und Erdarbeiten 20.20.1000 Freimachen des B... 41 .....oiiiiiiiiiiieiin.
20.30 Abschnitt Rohrgraben und Schachtbaugruben 20.30.1000 Rohrgrab... 45 ......cooviiiiiiiiiinn.
20.35 Abschnitt Schéachte und Bauwerke 20.35.5000 StraBenabldufe / Ent... 53 ...
20.40 Abschnitt Rohrleitungen und Formstiicke 20.40.1000 Steinzeugroh... 54 ..oiiiiiiiiiiieeine.
20.60 Abschnitt Pflasterarbeiten 20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordstein... 59 ......coviiiiiiiiieeeeenn.
20.70 Abschnitt Oberbauarbeiten 20.70.1000 Ungebundene Tragschichte... 64 ...ooiiviiiiiiiieinn..
20.80 Abschnitt  Ausstattung 20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lich... 66 ..ooiieiiiiieieiieeeeennn,
20.90 Abschnitt Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten 7
20.95 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten 20.95.1000 Stundenléhne 20.95.200... 62 .....ccooiiiiviiiiiinnnnnnn.

Summe LV 01 Kanal-und StraRenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.............................................. Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	FB66 Jakobusstraße
	01 Kanal-und Straßenbauarbeiten
	Allgemeine Vorbemerkungen
	Die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
	10 Kanalbau
	10 Rohrgräben und Schachtbaugruben
	Rohrgraben-und Baugrubenaushub
	OZ 10.10.1000 Rohrgraben für Kunststoff- und Betonrohre DN
	10  Rohrgraben zum Aufnehmen Steinzeugrohr DN 200, Tiefe 2,8m
	20  Rohrgraben für PP -SW- Rohre DN/OD 250 mm Tiefe bis 3,10 m
	30  Rohrgraben f. Stz-u. PP -  SW-Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe bis 2,50 m
	40  schrittweises Aufnehmen einer SW-Anschlussleitung bis DN 150, einschl. Wasserhaltung a.Z.
	50  schrittweises Aufnehmen einer Leitung bis DN 200 mm aus Stz-Rohren, einschl. Überleiten/Überpumpen a.Z.
	60  schrittweises Aufnehmen  bestehender Schmutzwasserkanäle DN200 außerhalb der neuen Kanaltrasse einschl. Überle
	70  Holzverbauelemente im Graben aufnehmen und ausbauen
	80  Rohrgraben zum Aufnehmen Beton oder Steinzeugrohr DN 300, Tiefe 0,5m
	90  Rohrgraben f. PP-Rohre DN 400 mm Tiefe bis 1,50 m
	100  Rohrgraben f. Stz-u. PP -  RW-Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe von 0,00 bis 1,00 m
	110  schrittweises Aufnehmen einer Leitung bis DN 300 mm aus Betonrohren, Tiefe 0,5 m aus a.Z.
	120  Bodenaushub in Handschachtung a.Z.
	130  Bodenaushub in maschinenunterstützter Handschachtung a.Z.
	140  Verbau bis 3,00 m Grabentiefe
	150  Querschläge: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung Tiefe bis 2,5 m
	160  Nicht verdichtungsfähigen Boden laden und entsorgen
	170  Füllsand liefern u. an Verwendungsstelle abladen
	180  Schottertragschicht 0/45 herstellen, d = 30cm Kanalbreich
	OZ. 10.10.2000 Baugruben f. Reinigungsschächte
	190  Baugruben f. Reinigungsschächte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 3,5m, a.Z.
	200  Baugruben f. Reinigungsschächte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 2,50 m, a.Z.
	OZ. 10.10.3000 Grundwasserabsenkung
	210  Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis1,5 m, a.Z.
	220  Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube Tiefe bis 3,00 m, a.Z.
	230  Grundwasserabsenkung f. Anschlussleitungen Tiefe bis 2,5 m, a.Z.
	OZ. 10.10.4000 Erschwernisse im Bereich von Versorgungsleitungen
	240  Unterkreuzung von Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm
	250  Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel
	260  Erschwerniszulage für Unterkreuzung von 10KV oder Bezirkskabel, sonst wie OZ. 10.30.6000
	270  Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 6 Kabel)
	280  Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 4 Kabel) 10 kV- o. Bezirkskabel
	290  Längs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel
	300  Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 4 Kabel) 10 kV- o. Bezirkskabel
	310  Erschwerniszulage für Unterkreuzung, Leerrohre bis DN 125
	320  SW-Hausanschlüsse provisorisch übernehmen
	330  Erschwernis Erdarbeiten vor Mauern, Zäunen und Gebäuden a.Z.
	Abbruch von Schächten
	340  Gemauerte Schächte / Fertigteilschächte, d = 1,00 m l.W., Tiefe  bis 2,5 m, a.Z.
	350  Mauerwerk u. Stahlbetonfundamente innerhalb der Rohrgräben  und Baugruben abbrechen u. deponieren
	360  Aufnehmen und Deponieren vorhandener Schächte außerhalb der neuen Kanaltrasse.

	20 Schächte und Bauwerke
	OZ. 10.20.1000 Ausführungsbeschreibung für Schächte aus gütegeschützten Schachtfertigteilen
	10  SWK Schächte S1 1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 3,00m
	20  SWK Schächte S2. 1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 2,5m
	30  RWK Schächte R1.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,60m
	40  RWK Schächte R2.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,50m
	50  RWK Schächte R3.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,50m
	60  Schachtanschluss ändern. Neubau an vorhandene SW-Kanal.
	70  Schachtanschluss ändern. Neubau an vorhandene RW-Kanal.

	30 Rohrleitungen und Formstücke
	OZ. 10.30.1000 Kunststoff Abwasserrohre
	10  Rohrauflager, Kunststoffrohre
	20  Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 160 RW
	30  Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 160 SW
	40  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 400 Polypropylen SN16, blau, einschl.Bettung und Umhüllung
	50  Hochlast-Vollwand-SW-Kanalrohr DN 250 Polypropylen SN16 orange, einschl.Bettung und Umhüllung
	60  Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad, RW a.Z.
	70  Bogen DN 160 Polypropylen, 45-88 Grad, RW a.Z.
	80  Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad, SW a.Z.
	90  Bogen DN 160 Polypropylen, 45-88 Grad, SW a.Z.
	100  Überschiebemuffe DN160 Polypropylen, RW a.Z.
	110  Überschiebemuffe DN160 Polypropylen, SW a.Z.
	120  Überschiebemuffe DN 250 Polypropylen, SW a.Z.
	130  Überschiebemuffe DN 400 Polypropylen, RW a.Z.
	140  Abzweig DN 250/160, 45° Polypropylen, SW a.Z.
	150  Abzweig DN 250/160, 90° Polypropylen, SW a.Z.
	160  Abzweig DN 400/160, 45° Polypropylen, RW a.Z.
	170  Gelenkstück Hochlast-Vollwand-SW-Kanalrohr DN 250 PP SN 16,
	180  Gelenkstück Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 400 PP SN16, blau
	190  KGUS Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende DN 100, a.Z.
	200  Übergangsrohr DN 160/110 aus PP SN 16,SW a.Z
	210   Übergangsrohr DN 300/160 aus PP SN16,RW a.Z
	220  Statische Berechnung für Kunststoffrohre aufstellen und prüfen lassen
	230  Anschlussleitungen DN/OD 160 auf Dichtheit prüfen
	240  Vollwand-Kunststoffrohr DN 400 auf Dichtheit prüfen
	250  Vollwand-Kunststoffrohr DN 250 auf Dichtheit prüfen

	40 Straßenneubau
	10  Schottertrgschicht 0/45 herstellen, d = 40cm
	20  Asphaltbeton Tragdeckschicht, 0/16mm, AC 16 TDS, 375kg/qm, liefern und einbauen
	30  Asphaltbeton Deckschicht,  0/11mm, AC 11 DS, 100kg/qm, liefern und einbauen
	40  Bituminöses Fugenband 40 x 10 mm

	50 Stundenlohnarbeiten
	OZ. 10.50.1000 Gerätekosten
	10  Stunde eines Facharbeiters
	20  Stunde eines Baggers bis 0,5 cbm
	30  Stunde eines Baggers über 0,5 cbm
	40  Stunde eines Radladers bis 0,5 cbm
	50  Stunde eines Radladers bis 1,5 cbm
	60  Stunde eines Kompressors mit einem Werkzeug
	70  Stunde einer Pumpe mit 36 bis 70 cbm/Std
	80  Stunde einer Vibrationswalze
	90  Stunde eines Flächenrüttlers
	100  Stunde eines LKW, 8 to, mit Allrad u. Kipper
	110  Stunde eines LKW, 14 to, mit Allrad und Kipper


	20 Straßenbau
	10 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
	10  Baustelleneinrichtung
	20  Baustellenunterhaltung
	30  Baustellenräumung
	40  Verkehrssicherung
	50  Vollsperrung der Umbaumaßnahme
	60  Abrechnungszeichnungen
	70  Grundstückszufahrten anschottern
	80   Überfahrplatten aus Stahl im Bereich der Fahrbahn
	90  Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 L 1200mm  Warnleuchten WL2 aufbauen abbauen vorhalten
	100  Abfallentsorgung. Mülleinheiten der Anlieger an Sammelstelle verbringen

	20 Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, Bordsteine und Oberflächen
	10  Straßenschild aufnehmen und im Baustellenbereich lagern und nach Fertigstellung  der Baumaßnahme wieder aufste
	20  abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 6 cm Geräteeinsatz mgl. laden trans
	30  abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 8 cm Geräteeinsatz mgl. laden trans
	40  abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn  schadstoffbelastet 19kN/m3 D 10-20cm Geräteeinsatz m
	50  abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn schadstoffbelastet 19kN/m3 D 10-20cm Geräteeinsatz mg
	60  Pflanzl.Bodendecke abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN  laden transportieren und entsorgen D 3-5cm Gras-Krau
	70  Boden durchsetzt mit Wurzeln, Steinen und Schotter abtragen laden transp. LKW AN entsorgen  Vergüt.Entsorg. AN
	80  Auffüllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen durchsetzt abtragen laden transp. LKW AN entsorgen  Vergüt
	90  Auffüllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen durchsetzt abtragen laden transp. LKW AN entsorgen  Vergüt
	100  Asphalt anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät Oberbauschichten
	110  Mauerwerk/unbewehrter Beton abbrechen und beseitigen
	120  Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet TB Fundament Beton Rückenstütze 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. la
	130  Straßenabläufe aufnehmen und beseitigen
	140  Entwässerungsrinnen aufnehmen
	150  Angleichungsarbeiten in Zufahrtsbereichen oder Hauszugängen

	30 Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräben Steinzeugrohre 20.30.2000 Rohrgräben Betonrohre 20.30.3
	OZ 10.30.1000 Rohrgraben für Kunststoff- und Betonrohre
	10  Rohrgraben f. PP - Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe bis 2,00 m
	20  Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied, a.Z.
	30  Querschläge, Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung
	40  Unterkreuzung von Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 200 mm
	50  Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel
	60  Längs verlaufende Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm
	70  Längs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel
	80  Kabelbündel unter Spannung Niederspannungskabel 2Kabel L 3-5m T bis 0,8m sichern
	90  Sand einbauen verdichten Sauberkeitsschicht D 15-20cm
	Grundwasserabsenkung
	100  Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis 2,50 m
	110  Baugrubenverkleidung als Stahlverbau, Tiefenbereich  von 1,75 m - 3,50 m ab OKG a.Z.

	35 Schächte und Bauwerke  20.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen
	10  Beton Straßenablauf 2a-6a-3a-11-10b Aufsatz Straßenablauf  D400 L/B 300/500mm pultförmig Verschlussblech
	20  Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 1,5m Sand liefern
	30  Eingekürzte Straßenabläufe 300/500, Schlitzweite 30 bis 36 mm
	40  Ausgleichsringe für Höhenanpassungen liefern und setzen

	40 Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sonstiges (Im Zusammenhang mit R
	OZ. 10.50.2000 Kunststoffrohre
	10  PP-Muffenrohr DN/OD 160 PP SN 12, RW Baulänge 1000mm
	20  PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 30°, RW a.Z.
	30  PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 15°, RW a.Z.
	40  PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 45°, RW a.Z.
	50  PP-Doppelmuffe DN/OD 160 SN 12, RW a.Z.

	60 Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.4000 Natursteinpflaster 20.
	10  Pflasterdecke Betonverbundpflaster Doppel-T-Verbundsteinen D 80mm grau ohne Fase Gehweg  Bettung Kiessand 0/8
	20  Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm grau Fahrbahn Bettung Kiessand 0/8 D 3+/-1cm Kiessand 0/4 ein
	30  Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm anthrazit Fahrbahn Bettung Kiessand 0/8 D 3+/-1cm Kiessand 0/
	40  Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät
	50  Abdeckstein für Rückenstütze Betonpflaster L/B 300/150mm D 80 mm ohne Fase anthrazit Bettung aus Beton  einsch
	60  Betonbord TB8/25 anthrazit Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm
	70  Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB8/25
	80  Rinne einzeilig Betonpflaster L/B 240/160mm D 140mm  Fahrbahn Fundament C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel
	90  Rinnensteine einzeilig schneiden L/B 240/160mm D 140mm
	100  Einfassung Winkelstützel. anthrazit Stahlbeton XF4 40/60cm L40cm
	110  Ausgleichsschicht 40/60cm Beton H bis 10cm
	120  Grenzsteine sichern
	130  Umrandungsplatte Straßenkappe Beton L/B 340/340mm D  50mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm
	140  Umrandungsplatte Straßenkappe Beton L/B 400/400mm D  80mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm
	150  Umrandungsplatte Schachtabdeck. Beton L/B 1200/1200mm D 80mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm

	70 Oberbauarbeiten  20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 Bituminöse Tragschichten 20.70.3000 Bindersch
	10  Asphalttragschicht AC22 TN, Handeinbau
	20  STS Bk1,0 DPr1,00 EV2 150MPa 0/45 D 35cm
	30  KTS Bk1,0 DPr1,03 EV2 150MPa 0/32 D 35cm
	40  Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
	50  Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch
	60  Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch

	80 Ausstattung  20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 Beleuchtung 20.80.4000 Kabela
	Beleuchtung
	10  Straßenbeleuchtungsmast, LPH bis 5 m, aufstellen
	20  Kabelschutzhaube einlegen
	Hinweis Kabelgrabenarbeiten
	30  Kabelgraben, Bodenklassen 1 bis 5 DIN 18300, Tiefe bis  ca. 0,6 m, Sohlbreite bis 0,40 m lösen, lagern, verfül
	40  Baugrube für das Herstellen von Kabelmuffen ausheben
	50  Bauseitig geliefertes Beleuchtungskabel einziehen
	60  Füllsand für die Umhüllung von Kabeln und Leerrohren

	90 Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten
	10  Straßenkappen angleichen

	95 Stundenlohnarbeiten  20.95.1000 Stundenlöhne 20.95.2000 Gerätekosten
	10  Hydraulikbagger Fahrer/-in Löffel 1-1,5m3
	20  Radlader Fahrer/-in 18-37kW
	30  Kompressor Bedienungspersonal
	40  LKW Fahrer/-in 12-20t
	50  Stunde eines Facharbeiters


	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



