
Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

 Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

zum Ausbau der Straße Jakobusstraße, Straßenbau-
Kanalbauarbeiten in Gütersloh. Die Stadt Gütersloh
(Fachbereich 66) beabsichtigt die Stichstraße Jakobusstraße,
anliegend an der Immelstraße im östlich gelegenen Stadtteil
„Sundern“ auf einer Gesamtstrecke von rund 105 m
auszubauen. Für die Umgestaltung der Straße Jakobusstraße
ist 1 Bauabschnitt vorgesehen.

Beschreibung der Leistung

Die ausgeschriebene Leistung umfasst Kanal- und
Straßenbauarbeiten „Jakobusstraße“ im Osten der Stadt
Gütersloh. Dieser liegt als Stichstraße an der Immelstraße. Die
Jakobusstraße knickt nach ca. 60 Metern ab und endet als
Sackgasse, sodass sich das Erscheinungsbild als L-Form
beschreiben lässt.

Die Baumaßnahme umfasst  Straßenbau- und
Kanalbauarbeiten. Der bestehende Schmutzwasserkanal ist
aufzunehmen. Ein neuer Schmutzwasser- und
Regenwasserkanal ist zu verlegen. Beide Kanäle sind jeweils an
den bestehenden Kanal in der Immelstraße anzuschließen.
Weiterhin ist eine Grabenverrohrung aufzunehmen. Eine
Grabenverbretterung ist ebenfalls aufzunehmen.

Die Oberfläche der Fahrbahn ist in Pflasterbauweise
herzustellen. Die Gesamtfläche wird mit Tiefbordsteinen
eingefasst. Neben der Fahrbahn wird seitlich ein
Sicherhietsstreifen hergestellt. Zwischen Fahrbahn und
Sicherheitsstreifen ist eine einzeilige Rinne zu errichten.

Die Länge des Baufeldes beträgt ca. 105 m. 

Die Anfahrt in die Jakobusstraße ist ausschließlich über die
öffentlichen Straße Immelstraße möglich.

Zusätzlich müssen die Positionen 20.10.10 - 20.10.50 bei
Abschlagszahlungen sowie bei Erstellung der Schlussrechnung
in Kostenträger Straßenbau 660501 (0,5), Kostenträger
RW-Kanal 660401 (0,25) und Kostenträger SW-Kanal 660201
(0,25) aufgeteilt werden.

Folgende Leistungen kommen zur Ausführung:

Regenwasserkanal   ca.100 m DN400 PP 

Schmutzwasserkanal   ca.110 m DN250 PP

Hausanschlussleitungen RW   ca.40 m DN/OD160PP

Hausanschlussleitungen SW   ca.25 m DN/OD160PP

Fertigteilschächte DN 1000:   5 Stück

Die Arbeitsstelle ist jederzeit in einem Zustand zu halten, dass
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für die Rettungsfahrzeuge eine Zufahrt möglich ist. Die
Absicherung der Arbeitsstellen erfolgt nach den Richtlinien zur
verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
(RSA 21) Die hierfür notwendigen Materialien sind
bereitzustellen, vorzuhalten sowie jeweils auf- und abzubauen.
Den Anliegern ist ca. 10 Tage vor Beginn der Bauarbeiten der
Baubeginn schriftlich durch verteilen von Handzetteln
mitzuteilen. Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Der Auftragnehmer hat ohne besondere
Abgeltung die Verkehrsflächen innerhalb der Baustelle
verkehrssicher zu halten.

Lager- und Arbeitsflächen werden vom Auftraggeber nicht
zusätzlich zur Verfügung gestellt und sind vom Auftragnehmer
auf seine eigenen Kosten zu beschaffen. Es ist möglich, im
Bereich des Baufeldes und der städtischen Straße abgesperrte
Flächen unentgeltlich als Lager- und Arbeitsflächen mit zu
benutzen, soweit sich diese nicht hinderlich auf den
Anliegerverkehr auswirken. 

Für den Bereich der Kanaltrasse ist eine
Baugrunduntersuchung in Auftrag gegeben worden. Die hieraus
gewonnenen Erkenntnisse bezüglich des Untergrundes flossen
in die Ausführungsplanung ein. Das Bodengutachten liegt den
Ausschreibungsunterlagen bei.

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Bereich der Baumaßnahme
mit hohen Grundwasserständen zu rechnen ist. Aus diesem
Grund muss vor Baubeginn mit ausreichender Vorlaufzeit eine
Grundwasserabsenkung vorgenommen werden. Dies ist im
Bauzeitenplan zu berücksichtigen und einzuplanen. 

Die Baustellenbereiche sind mit einem Bauzaun aus
Metallgittergewebe, Höhe ca. 2,00m gegen unbefugtes betreten
abzusperren. Die Schutzzaunelemente sind für die
Baumaßnahme zu liefern, aufzustellen, vorzuhalten, zu
versetzen und nach Bauende wieder zu räumen.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Alle Aufmaße sind gemeinsam mit der örtlichen Bauleitung zu
erstellen und diese müssen als Nachweis der Leistungen zu den
Abschlagsrechnungen beigefügt werden. Es gilt hier, pro
Positionsnummer muss ein Aufmaßblatt angefertigt werden. 

Es gelten die Bestimmungen der VOB/B §14 und §16. Die
Prüfungsfrist des AG für die Schlussrechnung wird laut VOB
§16 auf 60 Tage verlängert.

Die im Titel "Baustelleneinrichtung / Verkehrssicherung"
ausgeschriebenen Positionen wie Baustelleneinrichtung und
Räumung, Vorhaltung, Verkehrssicherung etc. gilt für die
gesamte Baumaßnahme. 

Die Verkehrsführung muss jederzeit für alle Straßenteilnehmer
klar erkennbar und ausreichend beleuchtet sein.
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Die verkehrsbehördliche Anordnung für die Ausführung der
Arbeiten ist vom AN rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten beim
Fachbereich Ordnung der Stadt Gütersloh einzuholen. Die
Arbeiten dürfen nur mit gültiger Sperrgenehmigung durchgeführt
werden. Dem zuständigen Bauüberwacher der Stadt Gütersloh
ist vor Baubeginn die Sperrgenehmigung inklusive Anlagen in
Kopie auszuhändigen. Die Sperrgenehmigung ist ständig auf

der Baustelle vorzuhalten. 

Der Anliegerverkehr und die Zufahrtsmöglichkeiten für
Rettungsfahrzeuge und Müllabfuhr müssen jederzeit aufrecht
erhalten bleiben. Die Baustelle ist so abzusichern und zu
beschildern, dass die Anlieger jederzeit deutlich ersehen
können, wie die Erreichbarkeit ihres Grundstückes möglich ist.
Schwierigkeiten, die sich für den Bauablauf aus der Verkehrs-
führung ergeben, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Abrechungsabschnitte sind gemäß des Bauablaufes in den
vorgebenen Abschnitten einzuteilen und in der Abrechnung so
vorzunehmen.

Vermessungsarbeiten sind vor Beginn der Baumaßnahme vom
AG zu erbringen. Diese sind vom AN zu sichern.

Die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen sowie die Verkehrsregelung, hat
nach der StVO, der RSA (Richtlinien für
die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen), der ZTV-SA (Zusätzliche
technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straßen), der ASR A5.2
und der MVAS (Merkblatt über
Rahmenbedingungen für erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen an Straßen), jeweils in
der neuesten Fassung, zu erfolgen.

Die Qualifikation des zu benennenden
Verantwortlichen für die
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
gem. dem "Merkblatt über
Rahmenbedingungen für erforderliche
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung
von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS
99)" ist bei Angebotsabgabe
nachzuweisen. Der Auftraggeber behält
sich vor, bei Fehlen eines solchen
Nachweises das Angebot von der
Wertung auszuschließen. Bei
ausländischen Bietern wird ein
gleichwertiger Qualifikationsnachweis
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anerkannt.

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist
dem Auftraggeber vor Baubeginn
vorzulegen und ständig auf der Baustelle
bereitzuhalten.

Im Rahmen der Kontrolle und Wartung
hat der Auftragnehmer Kontroll-,
Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und
Reinigungsarbeiten an den
Verkehrsschildern, Markierungen,
Leitelementen, Verkehrs-, Beleuchtungs-
und Schutzeinrichtungen regelmäßig, d.h.
2x täglich, an arbeitsfreien Tagen
mindestens 1x täglich, durchzuführen. 

In die nachfolgenden
Verkehrssicherungspositionen sind auch
die Kosten für die besonders sorgfältige,
laufende Reinigung (Straßen und Wege
sind nicht nur zu fegen, sondern
arbeitstäglich abzuspritzen!) der Wege
des öffentlichen Verkehrs und der
angrenzenden Straßen einzurechnen. Die
Vergütung dieser Leistungen erfolgt
jeweils prozentual entsprechend des
Baufortschrittes.

Nach der baulichen Fertigstellung der
Verkehrsführung (Sicherung) der
Arbeitsstelle, jedoch vor Baubeginn, ist
eine Abnahme durchzuführen.
Teilnehmer dieser Abnahme ist der
Auftragnehmer, der Auftraggeber und die
Anordnungsbehörde.

Alle Verkehrsschilder, Einrichtungen etc.
müssen der StVO, den technischen
Lieferbedingungen, den anerkannten
Gütebedingungen (RAL-Gütezeichen)
sowie den VzKat entsprechen, geprüft
und zugelassen sein. Sie sind gemäß
ZTV-SA unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs aufzubauen, abzubauen und zu
unterhalten. Alle nachfolgenden Preise
gelten für den gesamten Zeitraum der
Baumaßnahme. Der Auftraggeber legt
größten Wert darauf, dass die Beachtung
von Richtlinien und anderen Regelwerken
gewährleistet ist.
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Die Verkehrssicherungspflicht innerhalb
der Baustelle geht nach deren
Einrichtung auf den AN über und endet
mit der Abnahme des Bauvorhabens
bzw. mit der Teilabnahme von in sich
geschlossenen, fertiggestellten
Teilbereichen.

10   Bereich   Kanalbau

10.10   Abschnitt   Rohrgräben und Schachtbaugruben

Rohrgraben-und Baugrubenaushub

Der Aushub von Rohrgräben und Schachtbaugruben, der zur
Wiederverfüllung geeignet ist, muss in der Regel wegen der
teilweise beengten Baustellenverhältnisse zwischenzeitlich ab-
und wieder angefahren werden. Eine seitliche
Zwischenlagerung des Aushubbodens ist nur in Ausnahmefällen
möglich. Erschwernisse hierfür sind in die Leistungspositionen
mit einzurechnen.

OZ 10.10.1000 Rohrgraben für Kunststoff- und Betonrohre DN

Rohrgraben für nachfolgende Kunststoff- und Betonrohre mit
unterschiedlichen Nennweiten und Tiefen mit Leitungszone und
Kiessandauflager entsprechend der DIN EN 1610, DWA-A 139,
DIN 4124 erstellen. Rohrgraben im anstehenden Boden
(Homogenbereiche entsprechend Baugrundgutachten) nach
DIN 18300 für die Verlegung von Abwasserrohren ausheben, im
vorgeschriebenen Gefälle ebnen, die Vertiefungen für Muffen
oder Kupplungen herstellen und die Rohre nach Verlegen
sorgfältig unterstopfen. (Sand- und Feinkiesauflager nach DIN
EN 1610). Den Rohrgraben mit dem anstehenden Boden (bzw.
geeignetem Füllboden - bei Bodenaustausch) nach DIN EN
1610 lagenweise wieder verfüllen und verdichten.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MN/m²;

Verhältniswert Ev2/Ev1 = 2,2;

maximale Abweichung von der Sollhöhe ± 1 cm

Einzurechnen sind: das ordnungsgemäße Verkleiden und
Aussteifen der Grabenwände mit geeignetem Tafelverbau und
die Gestellung aller erforderlichen Geräte.

Verdrängten Boden auf vom AN zu stellende Deponie
transportieren und einbauen. Anfallende Deponiegebühren sind
in den EP einzurechnen!

Die Arbeiten sind nach den Vorschriften der DIN 18300
auszuführen.

In verbauten Gräben unterschiedlicher Breite, mit

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Bereich Kanalbau

Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Behinderungen durch Rohre, Kabel, Verbau und
Wasserhaltung.

10.10.10 Rohrgraben zum Aufnehmen Steinzeugrohr DN 200, Tiefe 2,8m

Rohrgraben gemäß DIN EN 1610 zum Aufnehmen
Steinzeugrohren DN 200 aus neuer Kanalterrasse nach Abtrag
der Oberflächenbefestigung, profilgerecht lösen, ausheben und
wieder verfüllen, einschließlich Verbau. Füllsand wird gesondert
vergütet. Es gilt die DIN 4124, sonst wie OZ. 10.10.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 200
Baugrubentiefe: 0,00 bis 2,8 m von UK Planum bis 
   UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,50 m
Bereich: Schmutzwasserkanal in der
Jakobusstraße 

50 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.20 Rohrgraben für PP -SW- Rohre DN/OD 250 mm Tiefe bis 3,10 m

Rohrgraben für PP - Rohre DN/OD 250 mm bis 3,10 m tief
ausheben und wieder verfüllen, einschließlich Verbau, 

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 250
Baugrubentiefe: 0,00 bis 3,10 mvon UK Planum bis 
 UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,90 m
Bereich: Schmutzwasserkanal in der
Jakobusstraße 

110 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.30 Rohrgraben f. Stz-u. PP -  SW-Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe bis 2,50 m

Rohrgraben für Steinzeug- u. PP - Anschlussleitungen bis
DN/OD 200 mm  Von 0.00 bis 2,50  m tief ausheben und wieder
verfüllen, einschließlich Verbau

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 160
Baugrubentiefe: 0,00 bis 2,5 m von UK Planum bis 
  UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,80 m
Bereich:  SW -Anschlussleitung 

25 lfdm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.10.40 schrittweises Aufnehmen einer SW-Anschlussleitung bis DN 150,

einschl. Wasserhaltung a.Z.

Anschlussleitungen Schmutzwasser DN 150 aller Art im
vorhandenen Rohrgraben schrittweise aufnehmen, in das
Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Trennschnitte
sind einzurechnen.
Kanal ist in Betrieb.  
Die Rohrleitung ist mit der Verlegung einer neuen Kanalleitung
einhergehend schrittweise aufzunehmen. Erschwernisse beim
Bodenaushub und den Verbauarbeiten sind in den EP
einzurechnen.  Einschl. Information und Regelung mit dem
Anschlussnehmer, und einschließlich Überleiten/ Über pumpen
des anfallenden Abwassers.
Als Zulage.

30 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.50 schrittweises Aufnehmen einer Leitung bis DN 200 mm aus Stz-Rohren,

einschl. Überleiten/Überpumpen a.Z.

Schmutzwasserkanäle DN200 aus Steinzeug im vorhandenen
Rohrgraben schrittweise aufnehmen, in das Eigentum des AN
übernehmen und entsorgen. Trennschnitte sind einzurechnen.
Kanal ist in Betrieb.  
Die Rohrleitung ist mit der Verlegung einer neuen Kanalleitung
einhergehend schrittweise aufzunehmen.  Erschwernisse beim
Bodenaushub und den Verbauarbeiten sind in den EP
einzurechnen. Einschl. Überleiten/ Überpumpen des an fallen-
den Abwassers. Für die Aufrechterhaltung des Betriebes
außerhalb der Arbeitszeiten sind provisorische Verbindungen
herzustellen. Die Zulieferung und Vorhaltung der erforderlichen
Materialien ist einzurechnen.  
Als Zulage.

45 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.60 schrittweises Aufnehmen  bestehender Schmutzwasserkanäle DN200 außerhalb der neuen

Kanaltrasse einschl. Überleiten/Überpumpen  a.Z.

Schmutzwasserkanäle DN200 aus Steinzeug, die nicht in der
neu zu verlegenden kanalleitung liegen, schrittweise
aufnehmen, in das Eigentum des AN übernehmen und
entsorgen. Trennschnitte sind einzurechnen.
Kanal ist in Betrieb.
Die Rohrleitung ist mit der Verlegung einer neuen Kanalleitung
einhergehend schrittweise aufzunehmen.  Erschwernisse beim
Bodenaushub und den Verbauarbeiten sind in den EP
einzurechnen. Einschl. Überleiten/ Überpumpen des an fallen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

den Abwassers. Für die Aufrechterhaltung des Betriebes
außerhalb der Arbeitszeiten sind provisorische Verbindungen
herzustellen. Die Zulieferung und Vorhaltung der erforderlichen
Materialien ist einzurechnen.
Als Zulage.Schrittweise Aufnahme und Entsorgung bestehender
Schmutzwasserkanäle DN außerhalb der neuen Kanaltrasse
einschließlich Überleiten/Überpumpen. Z.

45 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.70 Holzverbauelemente im Graben aufnehmen und ausbauen

Aufnehmen und vollständiges Ausbauen des vorhandenen
Holzverbaus im Graben.
Gemeint ist hier die Böschungssicherung in dem vorhanden
Graben. Das Lösen der Verbaubohlen, Steifen und Rahmen
sowie das schrittweise Herausheben der Elemente aus dem
Graben.
Die ausgebauten Holzelemente sind aufzunehmen, in das
Eigentum des AN zu übernehmen und fachgerecht zu
entsorgen.
Einschließlich ordnungsgemäßen Ablegens oder
Zwischenlagerns, aller erforderlichen Nebenleistungen sowie
aller Sicherheitsmaßnahmen gemäß den geltenden
Vorschriften.

35 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.80 Rohrgraben zum Aufnehmen Beton oder Steinzeugrohr DN 300, Tiefe 0,5m

Rohrgraben gemäß DIN EN 1610 zum Aufnehmen von Beton-
oder Steinzeugrohren DN 300 nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung, profilgerecht lösen, ausheben und
wieder verfüllen, einschließlich Verbau. Füllsand wird gesondert
vergütet. Es gilt die DIN 4124, sonst wie OZ. 10.10.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 200
Baugrubentiefe: 0,00 bis 0,5 m UK Planum bis 
 UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,50 m
Bereich: Verrohrter Graben in der Jakobusstraße 

30 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.90 Rohrgraben f. PP-Rohre DN 400 mm Tiefe bis 1,50 m

Rohrgraben für Kunststoffrohr DN 400 mm bis 1,50 m tief
ausheben und wieder verfüllen, einschließlich Verbau,
sonst wie OZ. 10.10.1000.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 400
Baugrubentiefe: 0,00 bis 1,5 m von UK Planum bis 
 UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 1,10 m
Bereich: Hauptkanal Regenwasser

100 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.100 Rohrgraben f. Stz-u. PP -  RW-Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe von 0,00 bis 1,00 m

Rohrgraben für Steinzeug- u. PP - Anschlussleitungen bis
DN/OD 160 mm  Von 0.00 bis 1,00  m tief ausheben und wieder
verfüllen, einschließlich Verbausonst wie OZ. 10.10.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 160
Baugrubentiefe: 0,00 bis 1,00 m von UK Planum bis 
  UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,80 m
Bereich:  RW -Anschlussleitung 

53 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.110 schrittweises Aufnehmen einer Leitung bis DN 300 mm aus Betonrohren, Tiefe 0,5 m aus a.Z.

Grabenverrohrung bestehende aus Betonrohr DN 300
schrittweise aufnehmen, in das Eigentum des AN übernehmen
und fachgerecht entsorgen. Trennschnitte sind einzurechnen
Der Graben ist in Betrieb.  
Erschwernisse beim Bodenaushub ist in den EP einzurechnen. 
Einschl. Information und Regelung mit dem Anschlussnehmer,
und einschließlich Überleiten/ Überpumpen des anfallenden
Regenwassers.
Als Zulage.

30 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.120 Bodenaushub in Handschachtung a.Z.

Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit lösen, seitlich lagern und nach Einbau der
Leitungen lagenweise  verfüllen und verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß der
Rohrgräben bzw. der Baugruben. AUSFÜHRUNG UND
UMFANG DIESER OZ NUR NACH AUSDRÜCKLICHER
ANWEISUNG DURCH AG. Als Zulage zu  den Rohrgräben und
Baugruben.

10 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.10.130 Bodenaushub in maschinenunterstützter Handschachtung a.Z.

Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit lösen und manuelles Beschicken des
maschinellen Aushubgerätes.
Bodenaushub seitlich lagern und nach Einbau der Leitungen
lagenweise  verfüllen und verdichten. Die Abrechnung erfolgt
nach gemeinsamen Aufmaß der Rohrgräben bzw. der
Baugruben. AUSFÜHRUNG UND UMFANG DIESER OZ NUR
NACH AUSDRÜCKLICHER ANWEISUNG DURCH AG. Als
Zulage zu den Rohrgräben und Baugruben.

10 m³ EP ......................... GP ............................

10.10.140 Verbau bis 3,00 m Grabentiefe

Verbau der Rohrgräben und Baugruben, Tiefe bis ca.
3,00 m unter GOK nach Wahl des AN mit waagerecht oder
senkrecht eingebauten Holzbohlen, Kanaldielen (bis 8
mm Stärke ohne wasserdichtes Schloss), Verbaukästen
oder Dielenkammerverbauelementen fortschreitend mit
dem Bodenaushub herstellen, ggfs. gurten und
aussteifen. Fortschreitend mit der Grabenverfüllung
wieder ausbauen, so dass eine lagenweise Verdichtung
gegen die Grabenwand erfolgen kann.

600 m² EP ......................... GP ............................

10.10.150 Querschläge: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung Tiefe bis 2,5 m

Querschläge: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungs-
ortung bis zu einer Tiefe von 2,5 m, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit bis zur Klasse 5 nach ZTVE-StB, DIN
18300 lösen, seitlich lagern, und nach Lokalisierung der
freizulegenden Leitungen lagenweise verfüllen und verdichten
einschließlich Verbau und Wasserhaltung.
Die Abrechnung erfolgt nach gemein- samen Aufmaß der
offenen Rohrgräben bzw. Baugruben. AUSFÜHRUNG UND
UMFANG DIESER OZ NUR NACH AUSDRÜCKLICHER
ANWEISUNG DURCH DEN AG!

10 m³ EP ......................... GP ............................

10.10.160 Nicht verdichtungsfähigen Boden laden und entsorgen

Nicht verdichtungsfähigen Boden aus Rohrgräben und Bau-
gruben laden, auf vom AN zu stellende Deponie transportieren
und einbauen, einschl. anfallender Deponiegebühren. 
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrgräben bzw. der Baugruben (max. Breiten nach DIN
4124:2012-01 bzw. Ausschreibung, Höhe nach Anweisung).
AUSFÜHRUNG UND UMFANG DIESER OZ NUR NACH
AUSDRÜCKLICHER ANWEISUNG DURCH AG. Als Zulage zu
den Rohrgräben und Baugruben.

200 m³ EP ......................... GP ............................

10.10.170 Füllsand liefern u. an Verwendungsstelle abladen

Nicht bindigen Füllsand liefern und an der Verwendungsstelle
abladen. Als Zulage zu den Rohrgräben und Baugruben. Die
Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß des einge-
bauten, verdichteten Zustandes. AUSFÜHRUNG UND
UMFANG DIESER OZ NUR NACH AUSDRÜCKLICHER
ANWEISUNG DURCH AG. Für die Abrechnung gilt der
vollständig verdichtete Zustand des Bodens (Verdichtungsfaktor
0,85), Umrechnungsgewicht nach KURT: 1 cbm lose Masse =
1,55 to.

190 m³ EP ......................... GP ............................

10.10.180 Schottertragschicht 0/45 herstellen, d = 30cm Kanalbreich

Baustoffgemisch aus gebrochenem Naturgestein ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen.
Körnung: 0/45 mm

70 m³ EP ......................... GP ............................

OZ. 10.10.2000 Baugruben f. Reinigungsschächte

OZ. 10.10.2000 Baugruben für Reinigungsschächte
Baugruben für nachfolgende Reinigungsschächte mit
unterschiedlichen Grundflächen und Tiefen, Bodenklasse 3 bis
5 nach ZTVE-StB, DIN 18300 ausheben, die Wandungen
ordnungsgemäß verkleiden und aussteifen. Nach Fertigstellung
des Schachtes diesen mit dem anstehenden Boden (bzw.
geeigneten Füllboden - bei Bodenaustausch) hinterfüllen und
den eingebrachten Boden lagenweise verdichten. 

Verdrängten Boden auf vom AN zu stellende Deponie
transportieren und einbauen. Einzurechnen sind der
Bodenmehraushub bei Lage als Endschacht und die Gestellung
aller Geräte sowie anfallende Deponiegebühren. Als Zulage zu
den Rohrgrabenpositionen.

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.10.190 Baugruben f. Reinigungsschächte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 3,5m, a.Z.

Baugruben für Reinigungsschächte, Grundfläche 2,30 x 2,30 m,
bis 3,5 m tief ausheben und wieder verfüllen, einschließlich
Verbau. Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen, sonst wie
OZ. 10.10.2000.

2 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.200 Baugruben f. Reinigungsschächte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 2,50 m, a.Z.

Baugruben für Reinigungsschächte, Grundfläche 2,30 x 2,30 m,
bis 2,50 m tief ausheben und wieder verfüllen, einschließlich
Verbau. Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen,  sonst wie
OZ. 10.10.2000.

3 Stck EP ......................... GP ............................

OZ. 10.10.3000 Grundwasserabsenkung

OZ. 10.10.3000 Grundwasserabsenkung
Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgräben
und Baugruben für Kanäle. Tiefe Rohrgraben bis 3,5 m. Länge
der Pumpleitung ca. 100 m, einschließlich Gestellung der Filter
oder Brunnen, Schläuche, Leitungen, Pumpe sowie
Betriebsstoffe. Abgerechnet wird bei erforderlicher Absenkung
die einfache Rohrgrabenlänge. Als Zulage zu den Rohrgräben
und Baugruben. Grundwasserabsenkung zum Zwecke der
Trockenlegung von Rohrgräben und Baugruben sowie die
Einleitung in Vorflutgewässer (auch über Kanalisation) sind
erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen, die der
Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde bedürfen. Sie
werden von dort ohne besondere Genehmigung geduldet,
solange sie unbedenklich sind und ihnen nicht geltende
Bestimmungen und/oder das Interesse Dritter entgegen stehen.
Daher bleibt das Verfahren zur Grundwasserabsenkung zur
sicheren Trockenlegung der Rohrgräben, Vortriebsstrecken und
Baugruben entsprechend dem Stand der Technik dem AN nur
insoweit freigestellt, als es sich im Rahmen der unbedingten
Notwendigkeit insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Tiefe
und Fördermenge und ansonsten der geringst möglichen
Umfeldbeeinträchtigung bewegt. Die Einleitung des anfallenden
Grundwassers in SW-Kanalisationen ist nur in äußersten
Ausnahmefällen gestattet und bedarf der ausdrücklichen
Genehmigung des AG. Der AG behält sich hinsichtlich der Art
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Durchführung das Mitspracherecht vor. Der Nachweis von
Notwendigkeiten kann verlangt werden. Die in den Positionen
angegebene Länge der Pumpleitung bezieht sich auf die
Entfernung vom Rohrgraben bis zum
Vorfluter/Regenwasserkanal.

10.10.210 Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis1,5 m, a.Z.

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgräben
und Baugruben für Kanäle. Tiefe Rohrgraben bis 1,5 m. Länge
der Pumpleitung ca. 100 m. Als Zulage zu den Rohrgräben und
Baugruben, sonst wie OZ. 10.10.3000.

90 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.220 Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube Tiefe bis 3,00 m, a.Z.

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgräben
und Baugruben für Kanäle. Tiefe Rohrgraben bis 3,00 m Länge
der Pumpleitung ca. 100 m. Als Zulage zu den Rohrgräben und
Baugruben,sonst wie OZ. 10.10.3000.

110 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.230 Grundwasserabsenkung f. Anschlussleitungen Tiefe bis 2,5 m, a.Z.

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Anschlusslei-
tungen und sonstige Leitungen. Tiefe Rohrgraben bis 2,50 m.
Als Zulage zu den Rohrgräben und Baugruben, sonst wie OZ.
10.10.3000.

53 lfdm EP ......................... GP ............................

OZ. 10.10.4000 Erschwernisse im Bereich von Versorgungsleitungen

OZ. 10.10.4000 Erschwernisse im Bereich von

Versorgungsleitungen
Erschwernis für Unterkreuzung bzw. durch längs im Rohrgraben
verlaufende Versorgungsleitungen (der Stadtwerke, der
Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen). Die jeweilige Leitung
entsprechend den Schutzvorschriften in Handschachtung
vorsichtig freilegen, abfangen, während der Bauzeit gegen
Beschädigung sichern und bei der Verfüllung durch
Einschlämmen des anstehenden Bodens (bzw. geeigneten
Füllboden - bei Bodenaustausch) innerhalb der Rohrgräben und
Baugruben ordnungsgemäß einschließlich vorgefundener
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abdecksteine und Trassenband wieder einbauen. Als Zulage zu
den Rohrgräben und Baugruben sowie zu den
Rohrverlegungsarbeiten. Bei Doppel- und Mehrfachgräben für
Rohrleitungen erfolgt die Vergütung nur einfach für den Doppel-
bzw. Mehrfachkanal. 

10.10.240 Unterkreuzung von Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm

Erschwernis für Unterkreuzung von Gas- oder Wasserhaus-
anschlussleitungen bis DN 100 mm (der Stadtwerke, der
Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen). Die jeweilige Leitung
entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen,
abfangen, während der Bauzeit gegen Beschädigung sichern
und bei Verfüllen der Rohrgräben und Baugruben
ordnungsgemäß wieder einbauen. Als Zulage zu den
Rohrgräben und Baugruben. sonst wie OZ. 10.10.4000 

10 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.250 Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel

Erschwernis für Unterkreuzung von Steuer-,
Niederspannungs-, Lampen- oder Telefonkabel (der
Stadtwerke, der Stadt Gütersloh, der VEW, der
Bundespost oder anderer  Unternehmen). Die jeweilige
Leitung entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig
freilegen, abfangen während der Bauzeit gegen
Beschädigung sichern und bei Verfüllen der Rohrgräben
und Baugruben ordnungsgemäß wieder einbauen. Als Zulage
zu den Rohrgräben und Baugruben.sonst wie OZ. 10.10.4000 

10 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.260 Erschwerniszulage für Unterkreuzung von 10KV oder

Bezirkskabel, sonst wie OZ. 10.30.6000

Erschwerniszulage für Unterkreuzung von 10KV oder
Bezirkskabel, sonst wie OZ. 10.10.4000 

2 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.270 Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 6 Kabel)

Erschwerniszulage für Unterkreuzung, Kabelgruppen (bis
6 Kabel), Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- oder
Telefonkabel,sonst wie OZ. 10.10.4000 

2 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.10.280 Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 4 Kabel) 10 kV- o. Bezirkskabel

Erschwerniszulage für Unterkreuzung, Kabelgruppen (bis
4 Kabel) 10 KV- oder Bezirkskabel,sonst wie OZ. 10.10.4000 

2 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.290 Längs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel

Erschwernis durch längs im Rohrgraben verlaufende
Steuer-,  Niederspannungs-, Lampen- oder Telefonkabel
(der Stadtwerke, der Stadt Gütersloh, der VEW, der
Bundespost oder anderer  Unternehmen). Die jeweilige
Leitung entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig
freilegen, abfangen oder seitlich  lagern, während der
Bauzeit gegen Beschädigung sichern und bei Verfüllen
der Rohrgräben und Baugruben ordnungsgemäß   wieder
einbauen. Als Zulage zu den Rohrgräben und Baugruben. sonst
wie OZ. 10.10.4000 

110 lfdm EP ......................... GP ............................

10.10.300 Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 4 Kabel) 10 kV- o. Bezirkskabel

Erschwerniszulage für Unterkreuzung, Kabelgruppen (bis
4 Kabel) 10 KV- oder Bezirkskabel, ssonst wie OZ. 10.10.4000 

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.310 Erschwerniszulage für Unterkreuzung, Leerrohre bis DN 125

Erschwerniszulage für Unterkreuzung, Leerrohre bis DN 125
sonst wie OZ. 10.10.4000 

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.320 SW-Hausanschlüsse provisorisch übernehmen

Im Betrieb befindliche Hausanschlussleitungen DN 100 bis
150 mm provisrisch umklemmen, einschließlich Aufstauen,
Überpumpen und der Regelung mit den Anschlussnehmern zur
Sicherstellung der Wasserleitung nachts und am Wochenende.
Länge der provisorischen Verbindung bis 5 m, innerhalb der
vorhandenen Rohrgräben und Schachtgruben.
Die erforderlichen Materialien, wie Formstücke, Rohrbögen,
Überschiebemuffen, Reduzierstücke, Übergangsstücke etc.,
liefern, bereitstellen, vorhalten und im Zuge der endgültigen
Herstellung des neuen Anschlusses bzw. des Rückbaues der
Anschlussleitung sorgfälltig wieder ausbauen zur
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wiederverwendung auf der Baustelle lagern. Am Ende der
Maßnahme in das Eigentum des AN übernehmen und
beseitigen, einschl. sämtlicher Nebenleistungen. 

Das Freilegen der Bestandsleitung in Handschachtung und
Trennschnitte sind mit in den EP einzurechnen.

4 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.330 Erschwernis Erdarbeiten vor Mauern, Zäunen und Gebäuden a.Z.

Erschwernis für das Boden lösen und aufnehmen vor Mauern,
Zäunen und Gebäuden Breite 0,50 m als Zulage zu den
Bodenbewegungen lösen, laden und beseitigen.

Abrechnung durch Aufmaß.

Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Zwicken
und Streifen.

10 lfdm EP ......................... GP ............................

Abbruch von Schächten

Abbruch von Schächten

10.10.340 Gemauerte Schächte / Fertigteilschächte, d = 1,00 m l.W., Tiefe 

bis 2,5 m, a.Z.

Gemauerte Schächte / Fertigteilschächte d = 1,00 m l.W.,
Wandstärke 24 cm, Schachttiefe bis 2,5 m, innerhalb von
Rohrgräben oder Baugruben einer neuen Kanaltrasse,
einschließlich Unterteil und Fundament aufnehmen und auf eine
vom AN zu stellende Deponie transportieren und einbauen. Als
Zulage zu den Rohrgräben und Baugruben!

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.10.350 Mauerwerk u. Stahlbetonfundamente innerhalb der Rohrgräben 

und Baugruben abbrechen u. deponieren

Mauerwerk und Stahlbetonfundamente im Bereich der
Rohrgräben und Baugruben abbrechen, auf eine vom AN zu
stellende Deponie transportieren und einbauen. Als Zulage zu
den Rohrgräben und Baugruben.

5 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrgräben und SchachtbaugrubenAbschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.10.360 Aufnehmen und Deponieren vorhandener Schächte außerhalb der neuen Kanaltrasse.

Gemauerte Schächte/Fertigteilschächte D = 1,00 m l.W.,
Wanddicke 24 cm Schachttiefe bis 2,5 m, außerhalb neuer
Kanaltrassen, einschl. Unterteil und Fundament aufnehmen und
auf eine vom AN zu stellende Deponie transportieren und
einbauen.

1 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.10  

  Rohrgräben und Schachtbaugruben, Netto: ...............................
    

10.20   Abschnitt   Schächte und Bauwerke

OZ. 10.20.1000 Ausführungsbeschreibung für Schächte aus gütegeschützten

Schachtfertigteilen

OZ. 10.20.1000 Ausführungsbeschreibung für Schächte aus

gütegeschützten Schachtfertigteilen
Betonfertigteile (Schachtunterteile, Schacht-, Übergangsringe)
entsprechend DIN 4034, Teil 1. Die Mindestabmessungen der
DIN 4034, Teil 1 sind einzuhalten. Außerdem haben alle
Schachtfertigteile die erhöhten Anforderungen der
FBS-Qualitätsrichtlinien zu erfüllen.
Das Schachtunterteil ist auf Beton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, d = 15 cm zu versetzen. Die Sohlführungen und
Bermen sind gemäß ATV-Arbeitsblatt A 241 herzustellen.
Sohlführung und Bermen sind gemäß Positionsbeschreibung
herzustellen. Schacht- abwinkelungen sind in sämtlichen
Schachtpositionen mit einzukalkulieren.
Rohranschlüsse für Beton- bzw. Stahlbetonrohre (DIN 4032/
4035) sind als auf ganzer Schachtwanddicke, werkseitig
einbetonierte Schachtanschlussstücke (Kurzrohre mit
angerauhter Mantelfläche) des jeweils anschließenden
Rohrsystems oder als in der Schachtwandung liegende,
werkseitig einbetonierte Muffe des anschließenden
Rohrsystems auszuführen. In beiden Fällen ist eine dem
Rohrsystem entsprechende, gekammerte bzw. mehrfach
verankerte Gleitringdichtung (Steckmuffe GR) mit dichter
Struktur gem. DIN 4060, Teil 1 werkseitig in die Muffe
einzubauen.
Rohranschlüsse für Steinzeugrohre sind als DIN EN 295
gerechte, in der Schachtwandung liegende, den
Verbindungsmitteln der anschließenden Leitung entsprechende
Muffen auszuführen, sie sind werkseitig einzubetonieren.
Im Bereich der Rohranschlüsse, insbesondere bei größeren
Rohrnennweiten, mit in der Schachtwandung liegender Muffe ist
die Schachtwandung so dick zu bemessen, dass die Aufnahme
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Schächte und BauwerkeAbschnitt10.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der für das Rohrsystem vorgeschriebenen Muffentiefe sowie
einer ausreichend standfesten Restwanddicke zwischen
Muffenspiegel und Schachtinnenwand (d min = 5 cm) auf dem
gesamten Rohrumfang gewährleistet ist. Hier sind
gegebenenfalls innen oder außen liegende Verstärkungen
vorzusehen, die homogen mit dem Standart-Schachtunterteil in
entsprechender Schalung zu betonieren sind.
Die Verbindung der Schachtfertigteile (Schachtunterteile,
Schacht-, Übergangplatte, Schachthals bzw. Abdeckplatte) hat
mittels eines einteilig, werkseitig integrierten Dichtungs- und
Lastenausgleichselement (Materialeigenschaft nach DIN 4060)
zur Muffenabdichtung und sicheren Übertragung von
Vertikallasten (durch Sandschlauch) und gleichzeitigem
Fugenverschluss - System Top-Seal-Plus - Typ Econorm oder
gleichwertig zu erfolgen.

Steigbügel und Steigkästen (Fußnischen) sind nur in
Sonderfällen anzuordnen und werden dann als Zusatz zur
Schachtposition oder nach Stückzahl in eigener Position
ausgeschrieben.

Einzug von D = 1,20 m auf D = 1,00 m mit Übergangsringen
oder Übergangsplatten.
Einzug von D = 1,00 m auf D = 0,625 m mit Schachthälsen oder
Abdeckplatte.
Niveauausgleich zwischen Schachthals/ Abdeckplatte und
Schachtabdeckung mit Auflageringen.
BEGU-Schachtabdeckung gem. DIN EN 124/ DIN 1229,
Tragfähigkeitsklasse nach Ausschreibung.
Schmutzfänger entsprechend DIN 1221.

Fertigteilschächte sind für den nachträglichen Anschluss
vorhandener/ neuer Rohrleitungen so auszubilden, dass die
Berme- und Gerinneführung teilweise im Herstellerwerk
vorgefertigt ist. Der Anschluss vorhandener/ neuer
Rohrleitungen am Fertigteil ist bauseits herzustellen. Die
Berme- und Gerinneführung aus Kanalklinker /
Steinzeughalbschale ist für die bauseits anzubindenden
Leitungen nach den Forderungen des ATV-Arbeitsblattes A-241
und der DIN 4034, Teil 1 am Fertigteil vor Ort herzustellen. Alle
bauseits anzubindenden/ neuen Rohrleitungen sind
druckwasserdicht anzuschließen. Der Aufwand ist entsprechend
in die Schachtpositionen mit einzukalkulieren.

Sämtliche Schachtabwinkelungen sind in der Örtlichkeit zu
nehmen, bzw. zu prüfen!

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Schächte und BauwerkeAbschnitt10.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.20.10 SWK Schächte S1 1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 3,00m

Schachtunterteil für Schmutzwasser liefern, abladen,
zur Verwendungsstelle transportieren und auf 20 cm
Schotter fachgerecht nach Herstellervorschrift
versetzen.
Für PP-Rohre bis DN/OD250 gemäß DIN 4034/1 und
FBS-Richtlinie, Dichtungssystem entspr.
Schachtaufbauteil, Nennweite 1000 mm, Bauhöhe bis 800
mm, Wandstärke min. 170 mm. Auskleidung von Gerinne
und Auftritt mit einer fugenlosen Schachtsohle aus PP,
einschließlich der in PP eingegossenen Anschlussmuffen
zur gelenkigen Einbindung der Rohre, rutschsicherer
Auftritt in Höhe des Scheitels.

Zulauf: PP DN/OD250
Ablauf: PP DN/OD250
gekrümmtes Sohlgerinne

Einschließlich Lieferung aller Materialien und dem
wasserdichten Einbau von Schachtsohle und Unterteil.
 
Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie
OZ.10.20.1000
Schacht S1 Sohltiefe ca. 2,58m

System:   PREDL oder gleichwertig

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.20.20 SWK Schächte S2. 1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 2,5m

Schachtunterteil für Schmutzwasser liefern, abladen,
zur Verwendungsstelle transportieren und auf 20 cm
Schotter fachgerecht nach Herstellervorschrift
versetzen.
Für PP-Rohre bis DN/OD250 gemäß DIN 4034/1 und
FBS-Richtlinie, Dichtungssystem entspr.
Schachtaufbauteil, Nennweite 1000 mm, Bauhöhe bis 800
mm, Wandstärke min. 170 mm. Auskleidung von Gerinne
und Auftritt mit einer fugenlosen Schachtsohle aus PP,
einschließlich der in PP eingegossenen Anschlussmuffen
zur gelenkigen Einbindung der Rohre, rutschsicherer
Auftritt in Höhe des Scheitels.

ablauf: PP DN/OD250
Zulauf  PP DN/OD160 

Einschließlich Lieferung aller Materialien und dem
wasserdichten Einbau von Schachtsohle und Unterteil.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Schächte und BauwerkeAbschnitt10.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

System:   PREDL oder gleichwertig

Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie
OZ.10.20.1000
Schacht S2 Sohltiefe ca. 2,44m

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.20.30 RWK Schächte R1.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,60m

Betonschächte D=1,00 m l.W.
BETON-Schachtunterteil SU-M mit besondere Eignung für
geringe Einbauhöhen, monolithischer Schacht mit
integrierter Berme, Gerinne und Stahlbetonabdeckplatte
unter Ausschluss einer Fuge zur Aufnahme einer
Schachtabdeckung DN 625 mit Transportankern, in einem
Guss hergestellt und in der Form erhärtet, Typ 2, DIN
EN 1917, DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie,
liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien,
Merkblatt A 139 versetzen. Beton in Gießformqualität
mit SR-Zement und lunkerreduzierter Oberfläche,
Betonfestigkeitsklasse C40/50.

ennweite: DN 1000  Wanddicke    mind. 150mm

System: IMPACT BASIC oder gleichwertig
Einzubindende Schachtanschlussstücke:
Auslauf                DN:   400 mm  PP Winkel 0 gon
Zulauf                  DN:   400 mm  PP Winkel 240 gon

Sämtliche Schachtabwicklungen sind in der Örtlichkeit
zu nehmen, bzw. zu prüfen.
Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig)
Das Schachtunterteil auf Beton C20/25 K 1, d = 15 cm
versetzen,
Bemessen für Verkehrslast der Brückenklasse SLW 60
nach DIN 1072.
BEGU-  Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie
OZ.10.20.1000
Schacht R1 Sohltiefe ca. 1,52m

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.20.40 RWK Schächte R2.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,50m

Betonschächte D=1,00 m l.W.
BETON-Schachtunterteil SU-M mit besondere Eignung für
geringe Einbauhöhen, monolithischer Schacht mit
integrierter Berme, Gerinne und Stahlbetonabdeckplatte
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Schächte und BauwerkeAbschnitt10.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

unter Ausschluss einer Fuge zur Aufnahme einer
Schachtabdeckung DN 625 mit Transportankern, in einem
Guss hergestellt und in der Form erhärtet, Typ 2, DIN
EN 1917, DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie,
liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien,
Merkblatt A 139 versetzen. Beton in Gießformqualität
mit SR-Zement und lunkerreduzierter Oberfläche,
Betonfestigkeitsklasse C40/50.

ennweite: DN 1000  Wanddicke    mind. 150mm

System: IMPACT BASIC oder gleichwertig
Einzubindende Schachtanschlussstücke:
Auslauf                DN:   400 mm  PP Winkel 0 gon
Zulauf                  DN:   400 mm  PP Winkel 90 gon

Sämtliche Schachtabwicklungen sind in der Örtlichkeit
zu nehmen, bzw. zu prüfen.
Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig)
Das Schachtunterteil auf Beton C20/25 K 1, d = 15 cm
versetzen,
Bemessen für Verkehrslast der Brückenklasse SLW 60
nach DIN 1072.
BEGU-  Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie
OZ.10.20.1000
Schacht R Sohltiefe ca. 1,25 m

1 Stxk EP ......................... GP ............................

10.20.50 RWK Schächte R3.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,50m

Betonschächte D=1,00 m l.W.
BETON-Schachtunterteil SU-M mit besondere Eignung für
geringe Einbauhöhen, monolithischer Schacht mit
integrierter Berme, Gerinne und Stahlbetonabdeckplatte
unter Ausschluss einer Fuge zur Aufnahme einer
Schachtabdeckung DN 625 mit Transportankern, in einem
Guss hergestellt und in der Form erhärtet, Typ 2, DIN
EN 1917, DIN V 4034-1 und der FBS-Qualitätsrichtlinie,
liefern und gem. DIN EN 1610 und ATV-Richtlinien,
Merkblatt A 139 versetzen. Beton in Gießformqualität
mit SR-Zement und lunkerreduzierter Oberfläche,
Betonfestigkeitsklasse C40/50.

ennweite: DN 1000  Wanddicke    mind. 150mm

System: IMPACT BASIC oder gleichwertig
Einzubindende Schachtanschlussstücke:
Auslauf                DN:   400 mm  PP Winkel 0 gon

Sämtliche Schachtabwicklungen sind in der Örtlichkeit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Schächte und BauwerkeAbschnitt10.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zu nehmen, bzw. zu prüfen.
Hersteller: BERDING BETON GmbH (oder gleichwertig)
Das Schachtunterteil auf Beton C20/25 K 1, d = 15 cm
versetzen,
Bemessen für Verkehrslast der Brückenklasse SLW 60
nach DIN 1072.
BEGU-  Schachtabdeckung Klasse D 400, sonst wie
OZ.10.20.1000
Schacht R3 Sohltiefe ca. 1,1 m

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.20.60 Schachtanschluss ändern. Neubau an vorhandene SW-Kanal.

Schachtanschluss für Kanalleitung höhen- und richtungsmäßig
ändern. Bei Anschluss einer Neubaustrecke DN/OD 250 mm
PP-Rohr an vorhandenen Kanal DN 200 mm Steinzeug. Das
vorhandene Rohr freistemmen und entfernen, das neue dem
anschließenden Rohrsystem entsprechende genormte
Schachtanschlussstück höhen- und fluchtgerecht einbauen, die
Anschlussstelle mit Zementmörtel MG III wasserdicht
ausmauern und verputzen. Sohlführung und Berme mit
Steinzeugschale oder Verklinkerung anlegen. Einzurechnen
sind die gesamte Materiallieferung (Schachtanschlussstück als
Zulage zur Länge der Rohrleitung) sowie die
Betriebserschwernis (Aufstauen u. Überpumpen soweit
erforderlich) 

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.20.70 Schachtanschluss ändern. Neubau an vorhandene RW-Kanal.

Schachtanschluss für Kanalleitung höhen- und richtungsmäßig
ändern. Bei Anschluss einer Neubaustrecke DN 400 mm -Rohr
an vorhandenen Kanal DN 800 mm Beton. Das vorhandene
Rohr freistemmen und entfernen, das neue dem
anschließenden Rohrsystem entsprechende genormte
Schachtanschlussstück höhen- und fluchtgerecht einbauen, die
Anschlussstelle mit Zementmörtel MG III wasserdicht
ausmauern und verputzen. Sohlführung und Berme mit
Steinzeugschale oder Verklinkerung anlegen. Einzurechnen
sind die gesamte Materiallieferung (Schachtanschlussstück als
Zulage zur Länge der Rohrleitung) sowie die
Betriebserschwernis (Aufstauen u. Überpumpen soweit
erforderlich)

1 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.20  

  Schächte und Bauwerke, Netto: ...............................
    

10.30   Abschnitt   Rohrleitungen und Formstücke
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

OZ. 10.30.1000 Kunststoff Abwasserrohre

OZ. 10.30.1000 Kunststoff Abwasserrohre DIN 8074/75 - DIN

19537
Hinweis für die Verlegung von Entwässerungskanälen und
-leitungen aus PE-HD / Polyethylen - High Density oder PP(ML)
/  mineralstoffverstärktem Polypropylen.

Dimensionsbereich: DN/OD 160 - 630 mm
Steifigkeitsklasse: SN 16 , Ringsteifigkeit = 16kN/m² nach DIN
EN ISO 9969

geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzone II und III

Die Rohre sind in 3, bis 6 m Längen palettiert anzuliefern, auf
ebener Oberfläche sachkundig zu lagern, gegen Verrutschen zu
sichern und vor Sonneneinstrahlung mit einer weißen Plane
oder Bauvlies zu schützen, damit keine Vorverformungen der
Rohre entstehen. Die Rohrstapel sind während der gesamten
Bauzeit zu sichern und vorzuhalten. 
Auf der im vorgeschriebenen Gefälle erstellten, verdichteten
Kiessandrohrsohle sind die Kanalrohre fachtechnisch zu
verlegen. Die Rohre werden mittels zwei Lasergeräten lage- und
höhenmäßig ausgerichtet. Der erste Laserstrahl ist im Rohr zu
führen und der zweite außen über dem Rohrscheitel. Die Rohre
sind schrittweise festzulegen. Der Kiessand in den
Zwickelbereichen ist mit einem Kombiverdichter zu verdichten.
Die Rohre sind von Schachtinnenkante bzw. Achse Sammler,
zu Schachtinnenkante bzw. Grundstücksgrenze fachgerecht auf
dem Kiessandauflager zu verlegen und wegen der
Längenänderung infolge der Sonneneinstrahlung sofort
abzudecken; inkl. der Pass- und Zuschnitte. Die
Rohrverbindungen und Rohreinbindungen entsprechen den
allgemeinen Anforderungen an Rohrverbindungen für
Entwässerungskanäle und -leitungen nach DIN 19537.

10.30.10 Rohrauflager, Kunststoffrohre

Einbau von Kiessand 0/8 mm für das Rohrauflager von
PP-Rohre nach DIN EN 1610, profilgerecht , mit vom AN zu
liefernden Stoffen, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 95%
einbauen in Rohrgräben mit Verbau, einschl. Aufnahme und
Beseitigung des verdrängten Bodens und Mehraufwand für den
Verbau, Einbaustärke = 15 cm unter UK Rohr.

40 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.30.20 Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 160 RW

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhüllung, inklusive Trenn- und Passschnitte.

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160, muffenlos oder mit
Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus
EPDM.
Geeignet für die Verlegung in Wasserschutzzone II und III.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m², hochabriebfest, ohne Zusatz von
Füllstoffen und weichmacherfrei. Wurzelfestigkeit nach DIN
4060 nachgewiesen

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe.
Proctordichte: min. 95 %. sonst wie OZ. 10.30.1000 

Farbe: blau

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

30 lfdm EP ......................... GP ............................

10.30.30 Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 160 SW

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhüllung, inklusive Trenn- und Passschnitte.

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160, muffenlos oder mit
Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus
EPDM.
Geeignet für die Verlegung in Wasserschutzzone II und III.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m², hochabriebfest, ohne Zusatz von
Füllstoffen und weichmacherfrei. Wurzelfestigkeit nach DIN
4060 nachgewiesen

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe.
Proctordichte: min. 95 %.sonst wie OZ. 10.30.1000 

Farbe: Braun oder orange 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

15 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.30.40 Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 400 Polypropylen SN16, blau, einschl.Bettung und

Umhüllung

Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 400 RW

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhüllung, inklusive Trenn- und Passschnitte.

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 400, muffenlos oder mit
Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus
EPDM.
Geeignet für die Verlegung in Wasserschutzzone II und III.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m², hochabriebfest, ohne Zusatz von
Füllstoffen und weichmacherfrei. Wurzelfestigkeit nach DIN
4060 nachgewiesen

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe.
Proctordichte: min. 95 %.sonst wie OZ. 10.30.1000 

Farbe: blau

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

100 m³ EP ......................... GP ............................

10.30.50 Hochlast-Vollwand-SW-Kanalrohr DN 250 Polypropylen SN16 orange, einschl.Bettung und

Umhüllung

Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 250 SW

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl.
Bettung und Umhüllung, inklusive Trenn- und Passschnitte.

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 250, muffenlos oder mit
Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen aus
EPDM.
Geeignet für die Verlegung in Wasserschutzzone II und III.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m², hochabriebfest, ohne Zusatz von
Füllstoffen und weichmacherfrei. Wurzelfestigkeit nach DIN
4060 nachgewiesen

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe.
Proctordichte: min. 95 %,sonst wie OZ. 10.30.1000 
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbe: Braun oder orange

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

107 lfdm EP ......................... GP ............................

10.30.60 Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen
DN 160 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, 15 bis 30
Grad. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

DN/OD 160
Abwinkelung  15° bis 30°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000 
 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

8 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.70 Bogen DN 160 Polypropylen, 45-88 Grad, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen
DN 160 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, 45 bis 87,5
Grad. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

DN/OD 160
Abwinkelung  45° bis 87,5°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000 
 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

8 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.80 Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen
DN 160 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, 15 bis 30
Grad. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

DN/OD 160
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Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abwinkelung  15° bis 30°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000 

Bogen, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger
Art.

4 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.90 Bogen DN 160 Polypropylen, 45-88 Grad, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen
DN 160 mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, 45 bis 87,5
Grad. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und
Farbe wie Rohrleitung.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

DN/OD 160
Abwinkelung  45° bis 87,5°
mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000 

Bogen, z.B. Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger
Art.

4 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.100 Überschiebemuffe DN160 Polypropylen, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Überschiebmuffen aus Polypropylen DN/OD 160.
Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Überschiebmuffe mit werkseitig eingelegter
Doppellippendichtung für nachträglich einzubauende
Rohrleitungsstücke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

DN/OD 160, sonst wie OZ. 10.30.1000 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

2 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.110 Überschiebemuffe DN160 Polypropylen, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Überschiebmuffen aus Polypropylen DN/OD 160.
Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Überschiebmuffe mit werkseitig eingelegter
Doppellippendichtung für nachträglich einzubauende
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrleitungsstücke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

DN/OD 160, sonst wie OZ. 10.30.1000 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

6 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.120 Überschiebemuffe DN 250 Polypropylen, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Überschiebmuffen aus Polypropylen DN/OD 250.
Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Überschiebmuffe mit werkseitig eingelegter
Doppellippendichtung für nachträglich einzubauende
Rohrleitungsstücke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

DN/OD 250, sonst wie OZ. 10.30.1000 
 
Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

4 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.130 Überschiebemuffe DN 400 Polypropylen, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Überschiebmuffen aus Polypropylen DN/OD 400.
Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Überschiebmuffe mit werkseitig eingelegter
Doppellippendichtung für nachträglich einzubauende
Rohrleitungsstücke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

DN/OD 400, sonst wie OZ. 10.30.1000 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

5 Stuck EP ......................... GP ............................

10.30.140 Abzweig DN 250/160, 45° Polypropylen, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Abzweigen DN 250/160 mit werkseitig eingelegtem
Lippendichtring. Materialgüte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Muffe DN/OD 160 für
den Anschluss von PP-Rohren DN 160. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

Abzweig: 45 Grad

DN/OD1 250 / DN/OD 2 160, sonst wie OZ. 10.30.1000 
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Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

3 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.150 Abzweig DN 250/160, 90° Polypropylen, SW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Abzweigen DN 250/160 mit werkseitig eingelegtem
Lippendichtring. Materialgüte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Muffe DN/OD 160 für
den Anschluss von PP-Rohren DN 160. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

Abzweig: 90 Grad

DN/OD1 250 / DN/OD 2 160, sonst wie OZ. 10.30.1000 

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

2 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.160 Abzweig DN 400/160, 45° Polypropylen, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Abzweigen DN 400/160 mit werkseitig eingelegtem
Lippendichtring. Materialgüte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Muffe DN/OD 160 für
den Anschluss von PP-Rohren DN 160. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

Abzweig: 45 Grad

DN/OD1 400 / DN/OD 2 160

mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring, sonst wie OZ.
10.30.1000 
 
 Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

Angaben des Bieters     

9 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.30.170 Gelenkstück Hochlast-Vollwand-SW-Kanalrohr DN 250 PP SN 16,

Gelenkstück Hochlast-Vollwand-Kanalrohr
DN 250 HPP SN 16
Zu- Ablauf, DN 250 mm, L= 1,00m, liefern und wasserdicht
einbauen.
Farbe wie Rohrleitung oder, durchgehend eingefärbt, mit IR-
reflektierenden Farbpigmenten,sonst wie OZ. 10.30.1000 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

4 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.180 Gelenkstück Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 400 PP SN16, blau

Gelenkstück Hochlast-Vollwand-Kanalrohr
DN 400 HPP SN 16
Zu- Ablauf, DN 400 mm, L= 1,00m, liefern und wasserdicht
einbauen.
Farbe: Blau, durchgehend eingefärbt, mit IR- reflektierenden
Farbpigmenten.
Als Zulage zur durchlaufenden Leitung,sonst wie OZ.
10.30.1000 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

6 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.190 KGUS Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende DN 100, a.Z.

Zulage für das Liefern und Verlegen von Übergangsstück
Steinzeug-Spitzende auf KG-Muffe DN/OD 110.

Funke VPC-Rohrkupplung 100 oder gleichwertiger Art.

Angabe des Bieters '..........'

4 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.200 Übergangsrohr DN 160/110 aus PP SN 16,SW a.Z

Zulage zu vorbeschriebenen PP-Kanalrohren SN 16 für das
Liefern und Einbauen von Übergangsrohren DN 160/110 mit
werkseitigem Lippendichtring.sonst wie OZ. 10.30.1000 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

4 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

Rohrleitungen und FormstückeAbschnitt10.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.30.210  Übergangsrohr DN 300/160 aus PP SN16,RW a.Z

Zulage zu vorbeschriebenen PP-Kanalrohren SN 16 für das
Liefern und Einbauen von Übergangsrohren DN 300/160 mit
werkseitigem Lippendichtring,sonst wie OZ. 10.30.1000 

Fabrikat REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

1 Stck EP ......................... GP ............................

10.30.220 Statische Berechnung für Kunststoffrohre aufstellen und prüfen lassen

Statische Berechnung für Kunststoffrohre aufstellen und durch
Prüfstatiker prüfen lassen. Die Berechnung ist vor Baubeginn

vorzulegen, einschließlich Prüfgebühren.

2 stck EP ......................... GP ............................

10.30.230 Anschlussleitungen DN/OD 160 auf Dichtheit prüfen

Anschlussleitungen DN/OD 160 mm nach DIN 1610 auf
Dichtheit prüfen, einschließlich Gestellung aller
erforderlichen Geräte und Betriebsstoffe.

40 lfdm EP ......................... GP ............................

10.30.240 Vollwand-Kunststoffrohr DN 400 auf Dichtheit prüfen

Vollwand-Kunststoffrohr DN 400 mm nach DIN 1610 auf
Dichtheit prüfen, einschließlich Gestellung aller
erforderlichen Geräte und Betriebsstoffe.

100 lfdm EP ......................... GP ............................

10.30.250 Vollwand-Kunststoffrohr DN 250 auf Dichtheit prüfen

Vollwand-Kunststoffrohr DN 250 mm nach DIN 1610 auf
Dichtheit prüfen, einschließlich Gestellung aller
erforderlichen Geräte und Betriebsstoffe.

107 lfdm EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.30  

  Rohrleitungen und Formstücke, Netto: ...............................
    

10.40   Abschnitt   Straßenneubau
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Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

StraßenneubauAbschnitt10.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.40.10 Schottertrgschicht 0/45 herstellen, d = 40cm

Baustoffgemisch aus gebrochenem Naturgestein ohne
RC-Baustoffe und industriell hergestellte Gesteinskörnungen.
Körnung: 0/45 mm

Feinanteil Kategorie UF 3, im eingebauten Zustand max. 5

% Feinanteile
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03

Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/45 für
Schottertragschichten für den Straßenbau gemäß TL SoB-StB
liefern und nach ZTV SoB-StB profilgerecht einbauen und
verdichten.
Einbau in: Fahrbahnen und Wegen
Einbaudicke:40 cm, 700kg/m²

Das Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche muss mind.
150 MPa betragen.

Abgerechnet wird nach Einbauprofilen

Eignungsnachweise sind vorzulegen

Hinweis: Der Einbau der Schottertragschichtt ist in 4
Bauabschnitten zu kalkulieren. Hier sind sämtliche An- und
Abfahren der Geräte / Materialien sowie das Vorhalten der
Geräte und alle Nebenarbeiten einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Hersteller und Typ ‘

2 t EP ......................... GP ............................

10.40.20 Asphaltbeton Tragdeckschicht, 0/16mm, AC 16 TDS, 375kg/qm, liefern und einbauen

Bituminöse Tragdeckschicht der Körnung 0/16 mm gemäß
ZTV Asphalt-StB 2001 liefern und mit 375 kg/qm
profilgerecht ein- bauen und verdichten.
Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzng der ZTV
Asphalt-StB 2001 zu entsprechen. Als Bindemittel ist
Staßenbaubitumen 70/100 mit mindestens 5 Gew.-% im
Mischgut zu verwenden.
Die Mineralstoffe müssen nach RG Min StB güteüberwacht
werden und der TL Min-StB entsprechen.

1 t EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

StraßenneubauAbschnitt10.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.40.30 Asphaltbeton Deckschicht,  0/11mm, AC 11 DS, 100kg/qm, liefern und einbauen

Asphaltbeton Deckschicht mit der Körnung 0/11 mm und
besonderer Beanspruchung, AC 11DS
aus Diabas gemäß  "Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt"
ZTV Asphalt-StB, mit 100 kg/qm für die Bauklassen III
und IV liefern, profil- gerecht einbauen und
verdichten.
Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzung der ZTV
Asphalt-StB zu entsprechen. Der Brechsandgehalt im
Sandanteil muss mindestens 50  Gew.-% betragen. Als
Bindemittel ist Straßenbaubitumen 50/70 mit mindestens
6,2 Gew.-% im Mischgut zu verwenden. Der SZ-Wert für
die Splitte darf  maximal 18 Gew.-% betragen. Als
Diabassplitt ist ausschließlich intrusiver Diabas zu
verwenden.
Die Mineralstoffe müssen nach  RG Min-StB güteüberwacht
werden und der TL Min-StB entsprechen.

1 t EP ......................... GP ............................

10.40.40 Bituminöses Fugenband 40 x 10 mm

Bituminöses Fugenband 40 x 10 mm gem. ZTV Fug-StB (z.B.
TOK-Band-Spezial der Fa. Denso-Chemie, Leverkusen od.
gleichw. Art) liefern und fachgerecht nach Herstellervorschriften
an Schnittkanten, Pflasterrinnen, Einbauten wie
Schieberkappen und Schachtdeckel etc. einbauen.
Einschließlich der Untergrundbehandlung.

12 lfdm EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.40  

  Straßenneubau, Netto: ...............................
    

10.50   Abschnitt   Stundenlohnarbeiten

A0001 OZ. 10.50.1000 Gerätekosten

Ausführungsbeschr. OZ. 10.50.1000 Gerätekosten
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein Verrechnungssatz,
der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält,
insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
aller Zuschläge, einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal. Abgerechnet wird nach tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden. Der Verrechnungssatz ist unter der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

StundenlohnarbeitenAbschnitt10.50

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Er gilt
unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Die
Ausführung von Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte sind nur
vorheriger und ausdrücklicher Anordnung durch die Bauleitung
des AG auszuführen.

10.50.10 Stunde eines Facharbeiters

Stunde eines Facharbeiteres, einschließlich aller Zuschläge
entsprechend OZ.10.50.1000.

2 Std EP ......................... GP ............................

10.50.20 Stunde eines Baggers bis 0,5 cbm

Stunde eines Baggers bis 0,5 cbm Löffelinhalt, sonst wie OZ.
10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

10.50.30 Stunde eines Baggers über 0,5 cbm

Stunde eines Baggers über 0,5 cbm Löffelinhalt, sonst wie OZ.
10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

10.50.40 Stunde eines Radladers bis 0,5 cbm

Stunde eines Radladers bis zu 0,5 cbm Schaufelinhalt, sonst
wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

10.50.50 Stunde eines Radladers bis 1,5 cbm

Stunde eines Radladers bis zu 1,5 cbm Schaufelinhalt, sonst
wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

10.50.60 Stunde eines Kompressors mit einem Werkzeug

Stunde eines Kompressors (einschl. 1 Werkzeug), sonst wie
OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

10 Bereich Kanalbau

StundenlohnarbeitenAbschnitt10.50

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.50.70 Stunde einer Pumpe mit 36 bis 70 cbm/Std

Stunde einer Pumpe mit 36 bis 70 cbm/Std Förderleistung,
sonst wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

10.50.80 Stunde einer Vibrationswalze

Stunde einer Vibrationswalze, sonst wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

10.50.90 Stunde eines Flächenrüttlers

Stunde eines Flächenrüttlers, sonst wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

10.50.100 Stunde eines LKW, 8 to, mit Allrad u. Kipper

Stunde eines LKW, 8 to, mit Allrad und Kipper nach "KURT",
sonst wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

10.50.110 Stunde eines LKW, 14 to, mit Allrad und Kipper

Stunde eines LKW, 14 to, mit Allrad und Kipper nach "KURT",
sonst wie OZ. 10.50.1000.

2 Std. EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.50  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  10
 

  Kanalbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

20   Bereich   Straßenbau

20.10   Abschnitt   Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
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01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, AbrechnungAbschnitt20.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.10.10 Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl. soweit erforderlich,
antransportieren, in Abstimmung mit den AG aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen, sofern die vom A.G. zur Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Kosten für das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Hinweis: 
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und Nebenarbeiten sind in dieser
Position mit einzukalkulieren. Eine extra Vergütung erfolgt nicht. 

Kostenträger Straßenbau: 660501              0,5
Kostenträger RW-Kanal:   660401              0,25
Kostenträger SW-Kanal:   660201     0,25                                                                      
       
                                                                    1,0 Psch

1 Psch GP ............................

20.10.20 Baustellenunterhaltung

Baustellenunterhaltung
Aufrechterhaltung der unter OZ. 20.10.10 bezeichneten
Einrichtungen, Freihalten des Anlieferung- und
Anliegerverkehrs, dessen Sicherung und Gestellung der
entsprechenden Baustellenbeschilderung und
Baustellenbeleuchtung während der gesamten Bauzeit.

Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend
dem Baufortschritt ausgezahlt!

Hinweis: 
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergütung erfolgt nicht. 
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01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, AbrechnungAbschnitt20.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kostenträger Straßenbau: 660501              0,5
Kostenträger RW-Kanal:   660401              0,25
Kostenträger SW-Kanal:   660201     0,25   
                                                                                   
                                                                    1,0 Psch

1 psch GP ............................

20.10.30 Baustellenräumung

Baustellenräumung
Räumung der Baustelle nach Fertigstellung der
Baumaßnahme und Wiederherstellung der Arbeits- und
Lagerplätze sowie der Zufahrten in den angetroffenen
Zustand vor Beginn der Baumaßnahme.
Die Baustellenräumung gilt für alle Ausführungsabschnitte.

Hinweis:
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergütung erfolgt nicht. 

Kostenträger Straßenbau: 660501              0,5
Kostenträger RW-Kanal:   660401              0,25
Kostenträger SW-Kanal:   660201     0,25   
                                                                                   

                                                                    1,0 Psch

1 psch GP ............................

20.10.40 Verkehrssicherung

Der Straßen- und Anliegerverkehr muss während der
Baumaßnahme ständig aufrechterhalten werden.
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind bei dem Ordnungsamt vorab zu
beantragen. Anlieger sind bei Verkehrsbehinderungen unter Angabe des Zeitraumes schriftlich zu
informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer für die Verkehrssicherungspflicht während der
Baumaßnahme zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im Rahmen des Mindestmöglichen
gehalten werden und während der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.) einschl. Abbau und Umsetzen,
sowie der Einsatz dafür notwendiger Ausrüstung ist in die Pauschale einzurechnen.
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01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, AbrechnungAbschnitt20.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Pauschale einzurechnen.

Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend dem
Baufortschritt ausgezahlt! Pauschal.

Hinweis:
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergütung erfolgt nicht. 

Kostenträger Straßenbau: 660501              0,5
Kostenträger RW-Kanal:   660401              0,25
Kostenträger SW-Kanal:   660201     0,25   
                                                                                   
                                                                    1,0 Psch

1 psch GP ............................

20.10.50 Vollsperrung der Umbaumaßnahme

Vollsperrung der Umbaumaßnahme Jakobusstraße gemäß der
Straßenverkehrsanordnung (StVO) einrichten.

Während der Vollsperrung unterhalten und nach Beendigung
der Vollsperrung abbauen. Einschließlich Lieferung bzw.
Gestellung sämtlicher erforderlicher Absperrmaterialien,
Verkehrsschilder und aller Nebenarbeiten. Die Vollsperrung ist
im Einvernehmen mit dem Fachbereich Tiefbau und der
Straßenverkehrsbehörde vor Beginn der Vollsperrung
festzulegen.

Hinweis: 
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergütung erfolgt nicht. 

Kostenträger Straßenbau: 660501              0,5
Kostenträger RW-Kanal:   660401              0,25
Kostenträger SW-Kanal:   660201     0,25   
                                                                                   
                                                                    1,0 Psch

1 Psch GP ............................

20.10.60 Abrechnungszeichnungen

Erstellen der Abrechnungszeichung/en für alle zur
Ausführung gekommenen Mengenpositionen des Auftrages
durch einen Vermessungsingenieur.

Zeichnungsmaßstab 1 : 100
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, AbrechnungAbschnitt20.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

In Papierform je 2-fach
Im Dateiformat DXF und DWG auf CD, 1-fach

In der Abrechnungszeichung sind folgende Inhalte
darzustellen:

Grafisch:
-
Die jeweiligen Leistungen unter klarer Abgrenzung farbig

differenziert unterlegt mit den zugehörigen Aufmaßen,
-
Die Stationierung,

Der Abrechnungsabschnitt.
Hierbei sind Überschneidungen der dargestellten Flächen
zu vermeiden.

Dokumentarisch:
-
Der Auftraggeber,
-
Der Auftragnehmer,
-
Benennung des Vorhabens,
-
Maßstab der Zeichnung,
-
Zugeordnet zur grafischen Darstellung, die

+ Positionsnummer mit Kurztext,

+ Weitere Aufmaße (z.B. die Angabe von 

Stückzahlen),

Die Abschnittsnummer,

Datum.

Die Abrechnungszeichnung/en ist/sind für jeden
Abrechnungsabschnitt gem. den ZVB-GT separat zu
erstellen. Abrechnungszeichnung/en für Rückbau- und
Aufbruchpositionen (Uraufmaß) sind mir der Ersten
Abschlagrechnung vorzulegen

Kostenträger Straßenbau: 660501              0,5
Kostenträger RW-Kanal:   660401              0,5
                                                                                   

                                                                    1,0 Psch
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, AbrechnungAbschnitt20.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

20.10.70 Grundstückszufahrten anschottern

Grundstückszufahrten während der Bauausführung durch
Schotteranrampungen ständig befahrbar halten. Die begehbare
Rampentiefe ~ 2,00 m, Rampenhöhe ca. 0,30 bis 0,50 m und
Rampenbreite ~4 m, Rampenlänge 4 m ist anzupassen.
Einzurechnen ist das Vorhalten, Einbauen, evtl. Umlegen und
Entfernen des Schottermaterials, wie auch sonstiger
erforderlicher Materialien und Nebenarbeiten.

Jede Grundstückszufahrt wird pauschal als ein Stück
abgerechnet!

5 St EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

20.10.80  Überfahrplatten aus Stahl im Bereich der Fahrbahn

Fahrbahn mit Überfahrplatten aus Stahl mit Unterlegkeilen
sichern und rutschhemmender Oberfläche auslegen,  um somit
während der gesamten Bauausführung die Fahrbahn befahrbar
zu halten.
Die befahrbare Breite und Länge sowie die Tragfähigkeit ist den
jeweiligen Nutzungsarten der Grundstückszufahrt anzupassen.

Einzurechnen ist das Vorhalten, Einbauen, evtl. Umlegen und
Entfernen des Schottermaterials, wie auch sonstiger
erforderlicher Materialien und Nebenarbeiten.

3 St EP ......................... GP ............................

20.10.90 Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 L 1200mm 

Warnleuchten WL2 aufbauen abbauen vorhalten

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär,
Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer
Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Länge 1200 mm, mit
Warnleuchten, TL Warnleuchten, Typ WL2 (Richtstrahler),
Lichtfarbe rot, 2 Leuchten, mehrfach aufbauen, abbauen und
auf der Baustelle vorhalten.

6 St EP ......................... GP ............................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, AbrechnungAbschnitt20.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.10.100 Abfallentsorgung. Mülleinheiten der Anlieger an Sammelstelle verbringen

Die Abfallentsorgung der Anlieger während der Bauzeit
gewährleisten. Es ist zu berücksichtigen, dass durch die
Absperrung und Einrichtung einzelner Bauabschnitte die
Erreichbarkeit der Anlieger für die Müllabfuhr eingeschränkt ist.
In der Position ist das Einsammeln vor und nach einem
Abfuhrtermin, das Bereitstellen der Müllbehälter an einem zuvor
mit dem Entsorger abzustimmenden Sammelplatz, sowie das
Zurückstellen der Müllbehälter an die jeweiligen Grundstücke
einzukalkulieren. Im näheren Baufeld befinden sich 4 Anlieger. 

Zu erwarten sind wöchentlich 2 Leerungen je Anlieger, gemäß
Abfallkalender der Stadt Gütersloh.

1 psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  20.10  

  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, A... ...............................
    

20.20   Abschnitt   Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen,...

20.20.10 Straßenschild aufnehmen

und im Baustellenbereich lagern und nach Fertigstellung 

der Baumaßnahme wieder aufstellen

Straßenschild mit Fundament aufnehmen und im Baustellen-
bereich seitlich lagern. Das wieder aufstellen des
Straßenschildes, sowie Materialkosten und Einschließlich aller
Erd- und Nebenarbeiten sind in dieser Position einzukalkulieren.
Den Fundamentaufbruch auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen.

Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN.

Anlage/Standort 
'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1 St EP ......................... GP ............................

20.20.20 abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 6 cm

Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2024 084 TA TB
Totalabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abfall eingestuft als  
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt20.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verwertungsklasse A gemäß Baugrunduntersuchung 

gemäß Parameterliste  
PAK nach EPA< 25 mg/kg   PAK 2,09
Phenol-Index < 0,1 mg/l     Phenol Index < 0,01

gemäß Baugrunduntersuchung 

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
Abbruchdicke '6' cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Zeichnung.

340 m2 EP ......................... GP ............................

20.20.30 abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 8 cm

Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 10/2024 084 TA TB
Totalabbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abfall eingestuft als  
Verwertungsklasse A gemäß Baugrunduntersuchung 

gemäß Parameterliste  
PAK nach EPA< 25 mg/kg PAK 2,09
Phenol-Index < 0,1 mg/l Phenol Index < 0,01

gemäß Baugrunduntersuchung 

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
Abbruchdicke '8' cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt20.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Zeichnung.

40 m2 EP ......................... GP ............................

20.20.40 abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn 

schadstoffbelastet 19kN/m3 D 10-20cm Geräteeinsatz mgl. 

laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Totalabbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, in
Fahrbahnen, schadstoffbelastet gemäß Analyse,
Abfall ist nicht gefährlich, belastet nach Deponieverordnung für
DK I, Zuordnung nach EBV BM-F3 gemäß
Baugrunduntersuchung, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke über 10 bis 20 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen

Entsorgungskosten übernimmt der AN.

Ausführung gemäß Zeichnung.

30 m3 EP ......................... GP ............................

20.20.50 abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn schadstoffbelastet 19kN/m3 D

10-20cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Totalabbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, in
Fahrbahnen, schadstoffbelastet gemäß Analyse,
Abfall ist nicht gefährlich, belastet nach Deponieverordnung für
DK I, Zuordnung nach EBV BM-0* gemäß
Baugrunduntersuchung, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke über 10 bis 20 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren und entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt20.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

....................................................'
vom Bieter einzutragen

Entsorgungskosten übernimmt der AN.

Ausführung gemäß Zeichnung.

25 m3 EP ......................... GP ............................

20.20.60 Pflanzl.Bodendecke abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN 

laden transportieren und entsorgen D 3-5cm Gras-Kraut-Aufwuchs Wuchs-H bis 8cm

Pflanzliche Bodendecke abräumen, aufnehmen, fördern und auf
LKW AN laden, transportieren und entsorgen, Vergütung der
Entsorgung übernimmt der AN, Schichtdicke über 3 bis 5 cm,
Bewuchs Gras-Kraut-Aufwuchs, Wuchshöhe bis 8 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung. 

Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage/Standort
'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen) 

230 m2 EP ......................... GP ............................

20.20.70 Boden durchsetzt mit Wurzeln, Steinen und Schotter abtragen laden transp. LKW AN

entsorgen 

Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 BG3b GU SE GW Abtrag-H 

30-40cm

Boden durchsetzt mit Wurzeln, Steinen und Schotter, aus
Fahrbahnnebenflächen, profilgerecht abtragen und direkt auf
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der
Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager
oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SE DIN 18196
(enggestufter Sand), Bodengruppe 3 GW DIN 18196
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Abtragshöhe über 30 bis
40 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle,
Ausführung gemäß Zeichnung.

130 m3 EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 44



Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt20.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.20.80 Auffüllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen durchsetzt abtragen laden transp. LKW

AN entsorgen 

Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 BG3b GW SW GU Abtrag-H 

30-40cm

Auffüllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen und
gebrochenen Ziegeln durchsetzt , profilgerecht abtragen und
direkt auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht
gefährlich, belastet nach Deponieverordnung für DK I,
Zuordnung nach EBV BM-0* gemäß Baugrunduntersuchung,,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,
verschiedene Bodengruppen, Füll-Kies Auffüllung (GW/GU/X),
Füll-Sand Auffüllung (SW/SE/SU/OH)
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (weitgestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 30 bis 40 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle,
Ausführung gemäß Zeichnung.

65 m3 EP ......................... GP ............................

20.20.90 Auffüllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen durchsetzt abtragen laden transp. LKW

AN entsorgen 

Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 BG3b GW SW GU Abtrag-H 

30-40cm

Auffüllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen und
gebrochenen Ziegeln durchsetzt , profilgerecht abtragen und
direkt auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht
gefährlich, belastet nach Deponieverordnung für DK I,
Zuordnung nach EBV BM-F3 gemäß Baugrunduntersuchung,,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl
des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,
verschiedene Bodengruppen, Füll-Kies Auffüllung (GW/GU/X),
Füll-Sand Auffüllung (SW/SE/SU/OH)
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (weitgestuftes
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt20.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kies-Sand-Gemisch), Bodengruppe 2 GW DIN 18196
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 GU DIN
18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Abtragshöhe über 30 bis 40 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle,
Ausführung gemäß Zeichnung.

80 m3 EP ......................... GP ............................

20.20.100 Asphalt anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät Oberbauschichten

STLB-Bau 10/2024 080
Asphaltdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerät, an Oberbauschichten, in Fahrbahn,
Ausführung gemäß Zeichnung.

6 m EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

20.20.110 Mauerwerk/unbewehrter Beton abbrechen und beseitigen

Mauerwerk/unbewehrter Beton/Bauschutt, über 0,1 cbm
Einzelgröße, abbrechen und beseitigen. Durch den Abbruch
entstandene Gruben mit verdichtungsfähigem Boden verfüllen
und verdichten. Das Material wird Eigentum des AN. Als Zulage
zum Bodenaushub.

2 m³ EP .........................  - Nur EP -

20.20.120 Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet TB Fundament Beton Rückenstütze

24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN

Rückbau des Bordsteins aus Beton, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschränkter Einbau), Form TB verschiedene Formate,
einschl. Fundament aus Beton und einseitige Rückenstütze,
Bettungsdicke 20 cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz
ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 20 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach
Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

35 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt20.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.20.130 Straßenabläufe aufnehmen und beseitigen

Straßenabläufe aus Betonfertigteilen und Aufsätzen aus
Guseisen freilegen, ausbauen und beseitigen.Aufnahme- und
Entsorgung der Anschlussleitungen wird separat vergütet.
Bodenaushub für die Freilegung der Fertigteile seitlich lagern,
Bodenklasse 3-5.
Zu liefernden verdichtungsfähigen Füllboden und seitlich
lagernden Boden in die Baugrube einbauen und verdichten.
Abläufe aus Trocken- und Nassschlammgewinnung.

Entsorgungskosten übernimmt der AN.

1 St EP ......................... GP ............................

20.20.140 Entwässerungsrinnen aufnehmen

Entwässerungsrinnen (ACO-Rinnen) in Hofzufahrten aus
verzinktem Stahl, Gusseisen, Kunststoff oder Beton, inkl. Roste,
freilegen, ausbauen einschl. Fundamentierung und seitlich
lagern. Betonreste werden Eigentum des AN.
Bodenaushub für die Freilegung der Fertigteile seitlich lagern,
Bodenklasse 3-5.

5 m EP ......................... GP ............................

20.20.150 Angleichungsarbeiten in Zufahrtsbereichen oder Hauszugängen

Diese Pos. gilt ausschließlich für evtl. Angleichungsarbeiten in
Zufahrtsbereichen oder Hauszugängen.

Betonpflaster verschiedene Formate aufnehmen, auf der
Baustelle seitlich lagern, säubern und wieder einbauen.Bettung
aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 3 +/- 1
cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand) einschlämmen

Für den Wiedereinbau ist das Material, sowie das Vorhalten der
Geräte hier einzukalkulieren.
Nicht mehr verwendbare Stoffe auf LKW AN laden und
entsorgen.
Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Die Pos. kommt ausschließlich nur auf besonderer Anordnung
des AG`s.

Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 

Anlage/Standort 
'.......................................' 
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt20.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

(vom Bieter einzutragen)

Angleichungsarbeiten in Zufahrtsbereichen oder Hauszugängen
werden bis ca. 1,00 m je nach örtlicher Gegebenheit vom AG
übernommen.
Diese Position dient ausschließlich dem Aufnehmen und Setzen
des Pflastermaterials.
Die Pos. wird ausschließlich auf besonderer Anordnung des
AG`s durchgeführt.

20 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  20.20  

  Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.... ...............................
    

20.30   Abschnitt   Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräben Steinzeugrohre 20.30.200...

A0002 OZ 10.30.1000 Rohrgraben für Kunststoff- und Betonrohre

Ausführungsbeschr. Rohrgraben für nachfolgende Kunststoff- und Betonrohre mit
unterschiedlichen Nennweiten und Tiefen im Homogenbereich
"GT-A" ,von  GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST sowie
HN im Trockenen über GÜ,SÜ,UL,UM,TL,TM OU nach DIN
18300:2016-09 ausheben, im vorgeschriebenen Gefälle ebnen,
die Vertiefungen für Muffen oder Kupplungen herstellen und die
Rohre nach Verlegen sorgfältig unterstopfen. (Sand- und 
Feinkiesauflager nach DIN EN 1610). Den Rohrgraben mit dem
anstehenden Boden (bzw. geeignetem Füllboden - bei
Bodenaustausch) nach DIN EN 1610 lagenweise wieder
verfüllen und verdichten. Einzurechnen sind: das
ordnungsgemäße Verkleiden und Aussteifen der Grabenwände
mit geeignetem Tafelverbau und die Gestellung aller
erforderlichen Geräte.

Verdrängten Boden auf vom AN zu stellende Deponie
transportieren und einbauen. Anfallende Deponiegebühren sind
in den EP einzurechnen!

Grabenbreite und Mindestarbeitsraum auf die Anforderungen
nach DIN 4124, DIN EN 1610/Arbeitsblatt DWA-A 139 und auf
die verwendeten Arbeits- und Verdichtungsgeräte abstimmen.
Angaben zum Baugrund und dessen Eigenschaften sowie die
Grundwasserverhältnisse (Grundwasseranalyse nach DIN
4030-1) entsprechend Geotechnischem Bericht
berücksichtigen.
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräben Steinzeugrohre 20.30.2000 ...Abschnitt20.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Tiefe, Ausrichtung und Gefälle der Entwässerungsleitung
entsprechend den Vorgaben der Planung.

In verbauten Gräben unterschiedlicher Breite, mit Behinder-
ungen durch Rohre, Kabel, Verbau und Wasserhaltung.

20.30.10 Rohrgraben f. PP - Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe bis 2,00 m
Grundposition 001.0

Rohrgraben für Kunststoffrohr DN/OD 160 mm nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung, profilgerecht lösen, ausheben und
wieder verfüllen, einschließlich Verbau, sonst wie OZ.
10.30.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 160
Baugrubentiefe: 0,00 bis 2,00 m von UK Planum bis
  UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,80 m
Bereich:  Anschlussleitung

20 lfdm EP ......................... GP ............................

20.30.20 Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied, a.Z.

Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit lösen, seitlich lagern und nach Einbau der
Leitungen lagenweise  verfüllen und verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß der
Rohrgräben bzw. der Baugruben. AUSFÜHRUNG UND
UMFANG DIESER OZ NUR NACH AUSDRÜCKLICHER
ANWEISUNG DURCH AG. Als Zulage zu  den Rohrgräben und
Baugruben.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300

Aushubtiefe:  OK Versorgungsleitung bis
  UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: im Mittel 1,00 m

3 m³ EP ......................... GP ............................

20.30.30 Querschläge, Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung

Querschläge: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungs-
ortung, ohne Unterschied der Bodenbeschaffenheit bis zur
Klasse 7 nach ZTVE-StB 09, DIN 18300 lösen, seitlich lagern,
und nach Lokalisierung der freizulegenden Leitungen
lagenweise verfüllen und verdichten. Die Abrechnung erfolgt
nach gemeinsamen Aufmaß der offenen Rohrgräben bzw.
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräben Steinzeugrohre 20.30.2000 ...Abschnitt20.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baugruben. Ausführung und Umfang dieser OZ nur nach
Ausdrücklicher Anweisung durch AG

6 m³ EP ......................... GP ............................

20.30.40 Unterkreuzung von Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 200 mm

Erschwernis für Unterkreuzung von Gas- oder Wasserhaus-
anschlussleitungen bis DN 200 mm (der Stadtwerke, der
Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen). Die jeweilige Leitung
entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen,
abfangen, während der Bauzeit gegen Beschädigung sichern
und bei Verfüllen der Rohrgräben und Baugruben
ordnungsgemäß wieder einbauen. Als Zulage zu den
Rohrgräben und Baugruben.

1 Stck EP ......................... GP ............................

20.30.50 Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel

Erschwernis für Unterkreuzung von Steuer-,
Niederspannungs-,Lampen- oder Telefonkabel (der Stadtwerke,
der Stadt Gütersloh, der VEW, der Bundespost oder anderer
Unternehmen). Die jeweilige Leitung entsprechend den
Schutzvorschriften vorsichtig freilegen, abfangen während der
Bauzeit gegen Beschädigung sichern und bei Verfüllen der
Rohrgräben und Baugruben ordnungsgemäß wieder einbauen.
Als Zulage zu den Rohrgräben und Baugruben. 

6 Stck EP ......................... GP ............................

20.30.60 Längs verlaufende Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm

Erschwernis durch längs im Rohrgraben verlaufende Gas- oder
Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm (der
Stadtwerke, der Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen). Die
jeweilige Leitung entsprechend den Schutzvorschriften
vorsichtig freilegen, abfangen, während der Bauzeit gegen
Beschädigung sichern und bei Verfüllen der Rohrgräben und
Baugruben ordnungsgemäß wieder einbauen. Als Zulage zu
den Rohrgräben und Baugruben.

10 lfdm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräben Steinzeugrohre 20.30.2000 ...Abschnitt20.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.30.70 Längs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel

Erschwernis durch längs im Rohrgraben verlaufende Steuer-,
Niederspannungs-, Lampen- oder Telefonkabel (der
Stadtwerke, der Stadt Gütersloh, der VEW, der Bundespost
oder anderer Unternehmen). Die jeweilige Leitung entsprechend
den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen, abfangen oder
seitlich lagern, während der Bauzeit gegen Beschädigung
sichern und bei Verfüllen der Rohrgräben und Baugruben
ordnungsgemäß wieder einbauen. Als Zulage zu den
Rohrgräben und Baugruben.

50 lfdm EP ......................... GP ............................

20.30.80 Kabelbündel unter Spannung Niederspannungskabel 2Kabel L 3-5m T bis 0,8m sichern

STLB-Bau 04/2021 002
Kabelbündel unter Spannung, Niederspannungskabel,
erdverlegt, Anzahl der Kabel 2, Länge der Sicherungsstrecke
über 3 bis 5 m, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 0,8
m, sichern, Ausführung gemäß Zeichnung.

20 m EP ......................... GP ............................

20.30.90 Sand einbauen verdichten Sauberkeitsschicht D 15-20cm

Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für
Sauberkeitsschichten, profilgerecht einbauen und verdichten, in
Graben, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.

4 m3 EP ......................... GP ............................

A0003 Grundwasserabsenkung

Ausführungsbeschr. Grundwasserabsenkung
===================

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgräben
und Baugruben für Kanäle. Tiefe Rohrgraben bis 2,5 m. Länge
der Pumpleitung ca. 50 m, einschließlich Gestellung der Filter
oder Brunnen, Schläuche, Leitungen, Pumpe sowie
Betriebsstoffe. Abgerechnet wird bei erforderlicher Absenkung
die einfache Rohrgrabenlänge. Als Zulage zu den Rohrgräben
und Baugruben. Grundwasserabsenkung zum Zwecke der
Trockenlegung von Rohrgräben und Baugruben sowie die
Einleitung in Vorflutgewässer (auch über Kanalisation) sind
erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen, die der
Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde bedürfen. Sie
werden von dort ohne besondere Genehmigung geduldet,
solange sie unbedenklich sind und ihnen nicht geltende
Bestimmungen und/oder das Interesse Dritter entgegen stehen.
Daher bleibt das Verfahren zur Grundwasserabsenkung zur
sicheren Trockenlegung der Rohrgräben, Vortriebsstrecken und
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräben Steinzeugrohre 20.30.2000 ...Abschnitt20.30

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baugruben entsprechend dem Stand der Technik dem AN nur
insoweit freigestellt, als es sich im Rahmen der unbedingten
Notwendigkeit insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Tiefe
und Fördermenge und ansonsten der geringst möglichen
Umfeldbeeinträchtigung bewegt. Die Einleitung des anfallenden
Grundwassers in SW-Kanalisationen ist nur in äußersten
Ausnahmefällen gestattet und bedarf der ausdrücklichen
Genehmigung des AG. Der AG behält sich hinsichtlich der Art
der Durchführung das Mitspracherecht vor. Der Nachweis von
Notwendigkeiten kann verlangt werden. Die in den Positionen
angegebene Länge der Pumpleitung bezieht sich auf die
Entfernung vom Rohrgraben bis zum
Vorfluter/Regenwasserkanal.

***Bedarfspos. 

20.30.100 Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis 2,50 m

Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgräben
und Baugruben für Kanäle. Tiefe Rohrgraben bis 2,50 m. Länge
der Pumpleitung ca. 50 m. Als Zulage zu den Rohrgräben und
Baugruben.

15 lfdm EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

20.30.110 Baugrubenverkleidung als Stahlverbau, Tiefenbereich 

von 1,75 m - 3,50 m ab OKG a.Z.

Baugrubenverkleidung als senkrechten Stahlverbau aus Kanal-
dielen bzw. Spundwandprofilen oder Berliner Verbau für die
Sicherung von Rohrgräben und Baugruben mit einer
Grundfläche bis zu 3,50 x 3,50 Meter (zu sichernder
Tiefenbereich von 1,75 m bis 3,50 m ab OK Gelände bis
Baugrubensohle) einbringen, aussteifen und nach Einbau der
Leitungen oder Bauteile wieder ziehen. Die Wahl des Profils und
die Art der Ausführung unter Berücksichtigung der statischen
Erfordernisse, der Zweckmäßigkeit und der geringst- möglichen
Belästigung durch Geräusch und Erschütterung bleibt dem AN
freigestellt. Einzurechnen ist die Gestellung der Stahlprofile und
aller erforderlichen Geräte und Materialien sowie die
erforderliche Einspanntiefe. Höhe wie ausgeschrieben bzw.
tatsächliche Ausführung nach Anweisung, maximal zwischen
Rohrsohle und OK Gelände. Als Zulage zu den Rohrgräben und
Baugruben.

15 qm EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  20.30  

  Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräben Steinzeug... ...............................
    

20.35   Abschnitt   Schächte und Bauwerke  20.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Schächte und Bauwerke  20.35.5000 Straßenabläufe / EntwässerungsrinnenAbschnitt20.35

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.35.10 Beton Straßenablauf 2a-6a-3a-11-10b Aufsatz Straßenablauf 

D400 L/B 300/500mm pultförmig Verschlussblech

STLB-Bau 10/2024 009 TB
Betonteilkombination für Straßenablauf für Längsaufsatz, mit
Schlammraum, DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 11 - 10b, mit
Steckmuffe, Aufsatz für Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Maße
L/B 300/500 mm, pultförmig, mit Verschlussblech aus
nichtrostendem Stahl, mit Einlage, Ablauf an Leitung
anschließen, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

7 St EP ......................... GP ............................

20.35.20 Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 1,5m Sand liefern

STLB-Bau 10/2024 002 TB
Bauwerk profilgerecht hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Einbauhöhe bis 1,5 m,
Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

5,5 m3 EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

20.35.30 Eingekürzte Straßenabläufe 300/500, Schlitzweite 30 bis 36 mm

Straßenabläufe aus Betonteilen nach DIN 4052, D= 45 cm,
bestehend aus Ablaufunterteil für Nassschlamm mit Steckmuffe
L, Schaftkonus 11, Auflagerring 10b und einem Aufsatz 300 x
500, Klasse C als Pultform mit einer Schlitzweite von 30 bis 36
mm nach DIN 19594, z.B. Elcord-Aufsatz, Passavant Nr. 4720
oder gleichwertig liefern und einbauen.
Bei geringen Einbautiefen z.B. Erschwernisse durch ein
Schaftkonus mit Muffenanschluss und oder ein handgeformtes
Bodenteil, u. a. für den Einbau, mit zu berücksichtigen.
Einschließlich Gestellung der Geräte, evtl. Grundwasserhaltung
sowie Lieferung sämtlicher Materialen und Durchführung der
Erdarbeiten.
Arbeitsbereiche die nicht fachgerecht mit Boden verfüllt und
verdichtet werden können, sind mit einem Beton C20/25 zu
verfüllen.

Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1 Stck EP .........................  - Nur EP -

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Schächte und Bauwerke  20.35.5000 Straßenabläufe / EntwässerungsrinnenAbschnitt20.35

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.35.40 Ausgleichsringe für Höhenanpassungen liefern und setzen

Ausgleichsringe liefern, setzen nach DIN 4034 in den stärken
4/6/8 cm.

5 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  20.35  

  Schächte und Bauwerke  20.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsri... ...............................
    

20.40   Abschnitt   Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 So...

A0004 OZ. 10.50.2000 Kunststoffrohre

Ausführungsbeschr. OZ. 10.50.2000 Kunststoff Abwasserrohre DIN 8074/75 - DIN

19537
Hinweis für die Verlegung von Entwässerungskanälen und
-leitungen aus PE-HD / Polyethylen - High Density oder PP(ML)
/  mineralstoffverstärktem Polypropylen.

Dimensionsbereich: DN/OD 160 mm
Steifigkeitsklasse: SN 16 , Ringsteifigkeit = 16kN/m² nach DIN
EN ISO 9969
>>mittlerer Längenausdehnungskoeffizient: 0,04 mm/mK,
>>Rohrrauigkeit 0,01 mm,
>>geprüfte Abriebfestigkeit 0,08mm bei 200.000 Lastspielen
nach Darmstädter Verfahren,
>>E-Modul (1N/mm² = 1 MPa): Langzeit: > 900 MPa

Kurzzeit: > 3.400 MPa

Dichtheit gegen hydrostatischen Druck von außen bis 10 m
Wassersäule, geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzone II
und III, geprüft nach ATV-DVWK-A 142 2002-11 bis 5bar.

Nachweis der Wurzelfestigkeit nach DIN 4060_2016

DiBt - Zulassungsnummer Z-42.1-423

Angeformte Steckmuffenverbindung POLO-TC
(TOP-CONNECT) Muffensystem mit fest eingelegtem
Sicherheitshaltering aus PP- COMPOUND in der Farbe
zinkgelb. Haltering bei Rohren und spiegel- oder
extrusionsgeschweißten Formstücken bzw. aufgeschweißte
Muffe ohne Haltering bei DN/OD 630 , versehen mit werkseitig
eingelegtem, herausnehmbaren und reinigbaren
Lippendichtring, System BL nach EN 681-1 oder gleichwertiger
Art.

Die Rohre sind in 3, 6 und 12 m Längen palettiert anzuliefern,
auf ebener Oberfläche sachkundig zu lagern, gegen
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...Abschnitt20.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verrutschen zu sichern und vor Sonneneinstrahlung mit einer
weißen Plane oder Bauvlies zu schützen, damit keine
Vorverformungen der Rohre entstehen. Die Rohrstapel sind
während der gesamten Bauzeit zu sichern und vorzuhalten. Auf
der im vorgeschriebenen Gefälle erstellten, verdichteten und
vom AG abgenommenen Kiessandrohrsohle sind die
Kanalrohre fachtechnisch zu verlegen. Die Rohre werden
mittels zwei Lasergeräten lage- und höhenmäßig ausgerichtet.
Der erste Laserstrahl ist im Rohr zu führen und der zweite
außen über dem Rohrscheitel. Die Rohre sind schrittweise
festzulegen. Der Kiessand in den Zwickelbereichen ist mit
einem Kombiverdichter zu verdichten. Die Rohre sind von
Schachtinnenkante bzw. Achse Sammler, zu
Schachtinnenkante bzw. Grundstücksgrenze fachgerecht auf
dem Kiessandauflager zu verlegen und wegen der
Längenänderung infolge der Sonneneinstrahlung sofort
abzudecken; inkl. der Pass- und Zuschnitte. Die
Rohrverbindungen und Rohreinbindungen entsprechen den
allgemeinen Anforderungen an Rohrverbindungen für
Entwässerungskanäle und -leitungen nach DIN 19537.

20.40.10 PP-Muffenrohr DN/OD 160 PP SN 12, RW Baulänge 1000mm

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM
DN/OD 160 Baulänge 1000 mm liefern und verlegen
Passschnitte sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem,
austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach
DIN EN 681-1. Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0
bar. Erfüllung der Kriterien für Trinkwasserschutzzone II und III
gemäß DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 12 kN/m²,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. Langzeitdichtheit
und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemäß DIN EN 14741 mit
Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer
Verformung von 10%.
Das Spaltmaß der Muffenverbindung ≤ 1,5% für zusätzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.
Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C.

Dynamische Spülbeständigkeit und Hochdruckspülfestigkeit
geprüft nach CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im
Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemäß DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemäß Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...Abschnitt20.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Herstellerangabe zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

Baulänge:  1000 mm
Farbe:  Blau
System:  Wavin Acaro PP SN12 oder gleichwertig

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

20 m EP ......................... GP ............................

20.40.20 PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 30°, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Formstücke aus hochmodularem PP HM Bögen DN/OD 160
30°.

Formstücke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit
nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfüllung der Kriterien
für Trinkwasserschutzzone II und III gemäß DWA-A 142.
Passend für Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN
16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. 
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemäß
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0
bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmaß der Muffenverbindung = 1,5% für zusätzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.
Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C. Dynamische Spülbeständigkeit und
Hochdruckspülfestigkeit geprüft nach CEN/TR 14920 und DIN
19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemäß DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemäß Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160
Bogen:  30°
Farbe:  Blau
System:  Wavin Acaro PP oder gleichwertig

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

7 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...Abschnitt20.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.40.30 PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 15°, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Formstücke aus hochmodularem PP HM Bögen DN/OD 160
15°.

Formstücke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit
nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfüllung der Kriterien
für Trinkwasserschutzzone II und III gemäß DWA-A 142.
Passend für Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN
16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. 
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemäß
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0
bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmaß der Muffenverbindung = 1,5% für zusätzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.
Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C. Dynamische Spülbeständigkeit und
Hochdruckspülfestigkeit geprüft nach CEN/TR 14920 und DIN
19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemäß DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemäß Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160
Bogen:  15°
Farbe:  Blau
System:  Wavin Acaro PP oder gleichwertig

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

7 Stck EP ......................... GP ............................

20.40.40 PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 45°, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Formstücke aus hochmodularem PP HM Bögen DN/OD 160
45°.

Formstücke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit
nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfüllung der Kriterien
für Trinkwasserschutzzone II und III gemäß DWA-A 142.
Passend für Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN
16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. 
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemäß
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...Abschnitt20.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0
bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmaß der Muffenverbindung = 1,5% für zusätzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.
Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C. Dynamische Spülbeständigkeit und
Hochdruckspülfestigkeit geprüft nach CEN/TR 14920 und DIN
19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemäß DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemäß Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160
Bogen:  45°
Farbe:  Blau
System:  Wavin Acaro PP oder gleichwertig

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

7 Stck EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

20.40.50 PP-Doppelmuffe DN/OD 160 SN 12, RW a.Z.

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Formstücke aus hochmodularem PP HM Doppelmuffe DN/OD
160.

Formstücke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit
nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfüllung der Kriterien
für Trinkwasserschutzzone II und III gemäß DWA-A 142.
Passend für Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN
16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. 
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemäß
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0
bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmaß der Muffenverbindung = 1,5% für zusätzliche
Sicherheit gegen Wurzeleinwuchs.
Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei
-10°C. Dynamische Spülbeständigkeit und
Hochdruckspülfestigkeit geprüft nach CEN/TR 14920 und DIN
19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemäß DIN EN 1610 und kann mit der
unteren Bettungsschicht gemäß Typ I, 100-150 mm,
Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm
erfolgen. Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung
und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sons...Abschnitt20.40

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160
Farbe:  Blau
System:  Wavin Acaro PP oder gleichwertig

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 Stck EP .........................  - Nur EP -

    
Summe Abschnitt  20.40  

  Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295... ...............................
    

20.60   Abschnitt   Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.40...

20.60.10 Pflasterdecke Betonverbundpflaster Doppel-T-Verbundsteinen D 80mm grau ohne Fase

Gehweg 

Bettung Kiessand 0/8 D 3+/-1cm Kiessand 0/4 einschlämmen B 

4+/-2mm

Pflasterdecke, aus Verbundpflastersteinen aus Beton, DIN EN
1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert
vergütet, aus Doppel-T-Verbundsteinen 20/16,5 cm, Dicke 80
mm, ohne Fase, max. Differenzen K, Witterungswiderstand B,
Abriebwiderstand H, Farbton grau, in Fahrbahnen, Bettung aus
Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 3 +/- 1 cm,
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand) einschlämmen,
Fugenbreite 4 +/- 2 mm, Einschl. der erforderlichen Rand- und
Abschlusssteinen. Das Verlegen von RE 20/10 in Zwickeln und
Randbereichen ist einzukalkulieren. Ausführung gemäß
Zeichnung. In der Fahrbahn quer verlegt aus Sicht der
Verkehrsteilnehmer.

Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

480 m2 EP ......................... GP ............................

20.60.20 Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm grau Fahrbahn Bettung Kiessand 0/8 D

3+/-1cm Kiessand 0/4 einschlämmen B 4+/-2mm

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet,
Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, ohne Fase, max.
Differenzen K, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H,
Farbton grau, in Fahrbahnen, Bettung aus Baustoffgemisch
Körnung 0/8 aus natürlichen ungebrochenen
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.400...Abschnitt20.60

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 3 +/- 1 cm,
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand) einschlämmen,
Fugenbreite 4 +/- 2 mm, Ausführung gemäß
Zeichnung.Verlegung im Sicherheitsstreifen.

75 m2 EP ......................... GP ............................

20.60.30 Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm anthrazit Fahrbahn Bettung Kiessand 0/8

D 3+/-1cm Kiessand 0/4 einschlämmen B 4+/-2mm

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338,
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet,
Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, ohne Fase, max.
Differenzen K, Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H,
Farbton anthrazit, in Fahrbahnen, Bettung aus Baustoffgemisch
Körnung 0/8 aus natürlichen ungebrochenen
Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 3 +/- 1 cm,
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand) einschlämmen,
Fugenbreite 4 +/- 2 mm, Ausführung gemäß
Zeichnung.Verlegung im Sicherheitsstreifen

10 m2 EP ......................... GP ............................

20.60.40 Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät

Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerät, in Fahrbahn und Gehweg, Ausführung
gemäß Zeichnung.

240 m EP ......................... GP ............................

20.60.50 Abdeckstein für Rückenstütze Betonpflaster L/B 300/150mm D 80 mm

ohne Fase anthrazit Bettung aus Beton 

einschlämmen B  4±2mm

Abdeckstein für Rückenstütze aus Pflastersteinen aus Beton,
DIN EN 1338, gebundene Bauweise, Tragschicht wird
gesondert vergütet, Maße L/B 300/150 mm, Dicke 80 mm, ohne
Fase, max. Differenzen K, Witterungswiderstand B,
Abriebwiderstand H, Farbton anthrazit, Bettung aus Beton C
20/25, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand) einschlämmen,
Fugenbreite 4±2mm Einschließlich der Lieferung sämtlicher
Materialien und sonstiger Nebenarbeiten,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Der Abdeckstein ist auf die Rückenstütze des Tiefbordes im
Bereich der Grundstücksgrenze zu setzen. Das Setzen des
Abdecksteines muss unmittelbar nach dem Setzen der
Bordsteine erfolgen (Frisch in Frisch).
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.400...Abschnitt20.60

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

230 m EP ......................... GP ............................

20.60.60 Betonbord TB8/25 anthrazit Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB
8/25, Farbton anthrazit, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und
einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen
offen, Rückwertige Betonsteinfugen mit bituminöser
Spachtelmasse verstreichen, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Die Betonrückenstütze ist einzuschalen, nach DIN 18318

Randeinfassung.

235 m EP ......................... GP ............................

20.60.70 Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB8/25

STLB-Bau 10/2024 080
Bordsteinpassstück herstellen, mit Nassschneidegerät,
Betonbordstein, Form TB 8/25, Ausführung gemäß Zeichnung.

35 St EP ......................... GP ............................

20.60.80 Rinne einzeilig Betonpflaster L/B 240/160mm D 140mm 

Fahrbahn Fundament C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel 

reaktionsharzgeb. einkehren einschlämmen B 10+/-5mm

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
FGSV ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR, ungebundene
Bauweise, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, einzeilig, Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-StB,
Maße L/B 240/160 mm, Dicke 140 mm, Farbton grau, in
Fahrbahnen, Belastungskategorie A, Tragschicht wird
gesondert vergütet, Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
20 +/- 2 cm, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmörtel auf
Epoxidharzbasis einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 10
+/- 5 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.400...Abschnitt20.60

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vom Bieter einzutragen.

115 m EP ......................... GP ............................

20.60.90 Rinnensteine einzeilig schneiden L/B 240/160mm D 140mm

Rinnensteine einzeilig L/B 240/160mm D 140mm schneiden.
Pflasterschnitte sind als Nassschnitte durchzuführen.

12 Stck EP ......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

20.60.100 Einfassung Winkelstützel. anthrazit Stahlbeton XF4 40/60cm L40cm

Einfassung aus Winkelstützelementen, anthrazit, als
Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN EN 206, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe
Wassersättigung mit Taumittel), Fußlänge/Höhe 40/60 cm, D 8
cm, Baulänge 40 cm, Fertigteile engfugig verlegen, Fundament
wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

8 m EP .........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

20.60.110 Ausgleichsschicht 40/60cm Beton H bis 10cm

Ausgleichsschicht unter Winkelstützelementen, Fußlänge/Höhe
40/60 cm, aus Beton, Höhe der Ausgleichsschicht bis 8 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

3 m2 EP .........................  - Nur EP -

20.60.120 Grenzsteine sichern

STLB-Bau 10/2024 000
Grenzsteine im Gelände sichern.

17 St EP ......................... GP ............................

20.60.130 Umrandungsplatte Straßenkappe Beton L/B 340/340mm D 

50mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm

Umrandungsplatte für Straßenkappe DIN 4056, aus Beton,
eckig, Maße L/B 340/340 mm, Dicke 50 mm, verlegen in
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 5 cm,
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.400...Abschnitt20.60

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Umrandungsplattensatz für die Umpflasterung einer
Wasserkappe bzw. Lampenmast für verschiedene
Durchmesser.

Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

6 St EP ......................... GP ............................

20.60.140 Umrandungsplatte Straßenkappe Beton L/B 400/400mm D 

80mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm

Umrandungsplatte für Straßenkappe DIN 4056, aus Beton,
eckig, Maße L/B 400/400 mm, Dicke 80 mm, verlegen in
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 5 cm.

Umrandungsplattensatz für die Umpflasterung einer
Wasserkappe bzw. Lampenmast für verschiedene
Durchmesser.

Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1 St EP ......................... GP ............................

20.60.150 Umrandungsplatte Schachtabdeck. Beton L/B 1200/1200mm D 80mm Bettung Kiessand 0/8 D

5cm

Umrandungsplatte für Schachtabdeckung, aus Beton, eckig,
Maße L/B 1200/1200 mm, Dicke 80 mm, verlegen in Bettung
aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 5 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung,

Umrandungsplattensatz für die Umpflasterung einer
Schachtabdeckung. 

Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  20.60  

  Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 ... ...............................
    

20.70   Abschnitt   Oberbauarbeiten  20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 Bituminöse Tra...
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Oberbauarbeiten  20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 Bituminöse Trags...Abschnitt20.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.70.10 Asphalttragschicht AC22 TN, Handeinbau

Asphalttragschicht
ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk 1,0,
Mischgutart AC 22 T N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und
DIN EN 12591 liefern und zur Profilierung sowie zur Herstellung
von Anschlüssen und Angleichungsflächen teilweise von Hand,
profilgerecht einbauen und verdichten.

Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzung den
ZTV Asphalt-StB zu entsprechen.

Es gilt uneingeschränkt die ZTV Asphalt-StB.

Einbau erfolgt in Teilschließungen von Straßenflächen

--u.a. im Fahrbahn- und Fahrbahnrandbereich
 Seitenanlagen, Anrampungen zur Fortführung des 
Straßenverkehrs.

 
Hersteller/Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.
 

0,5 t EP ......................... GP ............................

20.70.20 STS Bk1,0 DPr1,00 EV2 150MPa 0/45 D 35cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk1,0, in Wohnstraßen, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,00,
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 150 MPa, aus
Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 35
cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausführung gemäß
Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

535 m2 EP ......................... GP ............................

20.70.30 KTS Bk1,0 DPr1,03 EV2 150MPa 0/32 D 35cm

STLB-Bau 10/2024 080 TB
Kiestragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk1,0, in Wohnstraßen, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03,
Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 150 MPa, aus
Baustoffgemisch für Kiestragschicht, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 35
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Oberbauarbeiten  20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 Bituminöse Trags...Abschnitt20.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

cm, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Ausführung gemäß
Zeichnung,
Hersteller und Typ '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

95 m2 EP ......................... GP ............................

20.70.40 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, Erdplanum, zulässige Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,
Höhenunterschiede sind zu beachten, Ausführung gemäß
Zeichnung. Teilweise in Kleinstflächen unter 60 cm Breite.

620 m2 EP ......................... GP ............................

20.70.50 Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer 

Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG, für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit
statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.

Nicht erbrachte Leistungen werden vom AG nicht vergütet.
Verdichtungswerte von Ev2 ≥ 45 MPa.

2 St EP ......................... GP ............................

20.70.60 Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer 

Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG, für Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für
Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch
DIN 18134.

Nicht erbrachte Leistungen werden vom AG nicht vergütet.
Verdichtungswerte von Ev2 ≥ 150 MPa.

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  20.70  

  Oberbauarbeiten  20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 ... ...............................
    

20.80   Abschnitt   Ausstattung  20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 B...
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Ausstattung  20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 Bel...Abschnitt20.80

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beleuchtung

Hinweis Straßenbeleuchtungsmasten Die Aufsatzmasten
werden vom Auftraggeber gestellt. Die Leistung umfasst das
fachgerechte Aufstellen der Masten gem. beigefügter Skizze
"Einzelbeschreibung Aufstellen von Masten" Nr. 1. Das Ab- und
Anklemmen der elektrischen Leitungen sowie die Montage der
Beleuchtungskörper erfolgt durch die SWG

20.80.10 Straßenbeleuchtungsmast, LPH bis 5 m, aufstellen

Straßenbeleuchtungsmast, LPH bis 5,00 m, auf Baustelle
lagernd, oder bauseits geliefert, nach Angabe des AG
aufstellen, einschließlich aller Erd- und Nebenarbeiten, sowie
einschleifen des Lampenkabels über die Bodenöffnung in die
Türklappe. Den Beleuchtungsmast durch die Türklappe des
Mastes mit trockenem Sand bis O.K.-Oberfläche bzw. Erdreich
verfüllen. Einschließlich Lieferung und eventueller Trocknung
des Sandes. Die Montage des Beleuchtungskörpers und der
Anschluss der Kabel erfolgt durch die SWG.

Siehe Einzelbeschreibung Nr. 1  

3 St EP ......................... GP ............................

20.80.20 Kabelschutzhaube einlegen

Kabelschutzhaube über vorh. Erdkabel einlegen. Die
Haubenanfang- und Endstücke sind miteinander dem System
enstprechend zu verbinden.

60 m EP ......................... GP ............................

Hinweis Kabelgrabenarbeiten

Hinweis Die Verfüllung des Grabens darf erst nach Einmessung
des/der Kabels/Leerrohre durch die Netzgesellschaft erfolgen.
Bei der Herstellung des Grabens sind die "Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für
"Aufgrabungen in Verkehrsflächen", ZTV A-StB 2012 sowie das
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" zu beachten.

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Ausstattung  20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 Bel...Abschnitt20.80

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.80.30 Kabelgraben, Bodenklassen 1 bis 5 DIN 18300, Tiefe bis 

ca. 0,6 m, Sohlbreite bis 0,40 m lösen, lagern, verfüllen

Boden der Gräben für Kabel , Aushubtiefe bis ca. 0,6 m, Breite
der Sohle bis 0,4 m, profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen
und verdichten, nach den Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in
Verkehrsflächen (ZTV A-StB 2000), verdrängten Boden,
überschüssigen und oder unbrauchbarer Boden auf AN-eigenen
LKW laden, auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und abladen, Bodenklassen 1 bis 5 DIN 18300.
Einzellängen sind zu kalkulieren. Vergütung der Entsorgung
übernimmt AN.

Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 

Anlage/Standort 
'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

60 m EP ......................... GP ............................

20.80.40 Baugrube für das Herstellen von Kabelmuffen ausheben

Baugrube für das Herstellen von Kabelmuffen 1,00 m/1,00m/
bis ca. 0,90 m tief ausheben. Den Bodenaushub seitlich lagern
und anschließend wieder lagenweise einbauen und verdichten.
Baugrube ohne Unterschied der Beschaffenheit des Bodens,
ausheben, den Boden seitlich lagern und nach Verlegen und
Abdecken des Kabels, wieder lagenweise einbauen und
verdichten. Überschüssiger und unbrauchbarer Boden auf
AN-eigenen LKW laden, auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und abladen. Die Verfüllung der Baugrube darf
erst nach Einmessung des Kabels durch die Netzgesellschaft 
erfolgen. Bei der Herstellung des Grabens sind die "Zusätzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Aufgrabungen in Verkehrsflächen", ZTV A-StB sowie das
"Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen" zu beachten.

Zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, 

Anlage/Standort 
'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

6 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 67



Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Ausstattung  20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 Bel...Abschnitt20.80

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.80.50 Bauseitig geliefertes Beleuchtungskabel einziehen

Bauseitig geliefertes Beleuchtungs-, Ampel- und Steuer- bzw.
Fernmeldekabel ausziehen und in den vorbereiteten
Kabelgraben in steinfreiem Sand verlegen bzw. Durchziehen
des Kabels durch Leerrohre oder Kabelformsteine.
Einschließlich der erforderlichen Sandlieferung zur
Kabelumhüllung.
Einzellängen sind einzukalkulieren.

60 m EP ......................... GP ............................

20.80.60 Füllsand für die Umhüllung von Kabeln und Leerrohren

Füllsand für die Umhüllung von Kabeln und Leerrohren in den
Leitungsgräben liefern, einbauen und verdichten.
Zusätzlich zum Verdichten sollte der Füllboden zwischen den
Kabeln und Leerrohren mit Wasser eingespült werden.
Abgerechnet wird nach Aufmaß im Leitungsgraben im
verdichteten Zustand.

3 m³ EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  20.80  

  Ausstattung  20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlage... ...............................
    

20.90   Abschnitt   Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten

20.90.10 Straßenkappen angleichen

Schieber- u. Hydrantenkappen angleichen

Straßenkappen der Versorgungsleitungen (Wasser, Gas usw.)
aufnehmen und nach Anpassen des Gestänges entsprechend
der neuen Straßenhöhe/Gehwegniveau wieder aufsetzen.
Freilegung der Kappen und sonstiger Nebenarbeiten, sowie der
Anarbeitung des Oberflächenbelages an die Kappe.
Sonderleistungen am Gestänge wie Freilegen der Schieber sind
vom Versorgungsträger schriftlich bestätigen zu lassen.

Hinweis: Eine Kontrollabnahme der Schieber und Gestänge ist
vor der offiziellen Abnahme mit den jeweiligen
Versorgungsunternehmen vom Auftragnehmer zu veranlassen.
Hierüber ist ein gemeinsames, schriftliches Protokoll
anzufertigen, dass von dem Versorgungsträger
gegenzuzeichnen ist. Die Kosten hierfür sind in diese Position
einzurechnen. 

Schieberkappen in
Pflasterflächen/Fahrbahnflächen/Nebenflächen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Versorgungsleitungen/ Schieber/ HydrantenAbschnitt20.90

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  20.90  

  Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten, Netto: ...............................
    

20.95   Abschnitt   Stundenlohnarbeiten  20.95.1000 Stundenlöhne 20.95.2000 Gerätekosten

20.95.10 Hydraulikbagger Fahrer/-in Löffel 1-1,5m3

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Löffelinhalt 1 bis 1,5 m3, 
Maschinen-/Gerätetyp '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4 h EP ......................... GP ............................

20.95.20 Radlader Fahrer/-in 18-37kW

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 18 bis 37 kW, 
Maschinen-/Gerätetyp '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.06.2026 - Seite 69



Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Stundenlohnarbeiten  20.95.1000 Stundenlöhne 20.95.2000 GerätekostenAbschnitt20.95

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.95.30 Kompressor Bedienungspersonal

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Kompressor, mit Bedienungspersonal, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, ein Bohrhammer, 
Maschinen-/Gerätetyp '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4 h EP ......................... GP ............................

20.95.40 LKW Fahrer/-in 12-20t

STLB-Bau 04/2019 091 TB
LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche
Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Kipper, Allradantrieb, 
Maschinen-/Gerätetyp '
....................................................'
vom Bieter einzutragen.

4 h EP ......................... GP ............................

20.95.50 Stunde eines Facharbeiters

Stunde eines Facharbeiteres, einschließlich aller Zuschläge.
Zugrunde gelegt werden die Stundenlohnabrechnungsvor-
schriften (VO PR Nr.30/53). Er gilt unabhängig von der An- zahl
der geleisteten Stunden. Die Ausführung von Stunden-
lohnarbeiten durch Baustellenpersonal sind nur nach vorheriger
und ausdrücklicher Anordnung durch die Bauleitung des AG
auszuführen.

8 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

20 Bereich Straßenbau

Stundenlohnarbeiten  20.95.1000 Stundenlöhne 20.95.2000 GerätekostenAbschnitt20.95

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  20.95  

  Stundenlohnarbeiten  20.95.1000 Stundenlöhne 20.95.2000 Gerätekost... ...............................
    

    Summe Bereich  20
 

  Straßenbau, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Fachbereich 65 
LV-Zusammenfassung Jakobusstraße (FB66)

            
01 Kanal-und StraßenbauarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  10 Bereich Kanalbau ..............................5

 
  Abschnitt Rohrgräben und Schachtbaugruben ..............................10.10 5

 
  Abschnitt Schächte und Bauwerke ..............................10.20 17

 
  Abschnitt Rohrleitungen und Formstücke ..............................10.30 23

 
  Abschnitt Straßenneubau ..............................10.40 32

 
  Abschnitt Stundenlohnarbeiten ..............................10.50 33

 
  20 Bereich Straßenbau ..............................36

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrss... ..............................20.10 36

 
  Abschnitt Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des B... ..............................20.20 41

 
  Abschnitt Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräb... ..............................20.30 48

 
  Abschnitt Schächte und Bauwerke  20.35.5000 Straßenabläufe / Ent... ..............................20.35 53

 
  Abschnitt Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugroh... ..............................20.40 54

 
  Abschnitt Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordstein... ..............................20.60 59

 
  Abschnitt Oberbauarbeiten  20.70.1000 Ungebundene Tragschichte... ..............................20.70 64

 
  Abschnitt Ausstattung  20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lich... ..............................20.80 66

 
  Abschnitt Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten ..............................20.90 68

 
  Abschnitt Stundenlohnarbeiten  20.95.1000 Stundenlöhne 20.95.200... ..............................20.95 69

    Summe  LV  01  Kanal-und Straßenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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	Die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
	10 Kanalbau
	10 Rohrgräben und Schachtbaugruben
	Rohrgraben-und Baugrubenaushub
	OZ 10.10.1000 Rohrgraben für Kunststoff- und Betonrohre DN
	10  Rohrgraben zum Aufnehmen Steinzeugrohr DN 200, Tiefe 2,8m
	20  Rohrgraben für PP -SW- Rohre DN/OD 250 mm Tiefe bis 3,10 m
	30  Rohrgraben f. Stz-u. PP -  SW-Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe bis 2,50 m
	40  schrittweises Aufnehmen einer SW-Anschlussleitung bis DN 150, einschl. Wasserhaltung a.Z.
	50  schrittweises Aufnehmen einer Leitung bis DN 200 mm aus Stz-Rohren, einschl. Überleiten/Überpumpen a.Z.
	60  schrittweises Aufnehmen  bestehender Schmutzwasserkanäle DN200 außerhalb der neuen Kanaltrasse einschl. Überle
	70  Holzverbauelemente im Graben aufnehmen und ausbauen
	80  Rohrgraben zum Aufnehmen Beton oder Steinzeugrohr DN 300, Tiefe 0,5m
	90  Rohrgraben f. PP-Rohre DN 400 mm Tiefe bis 1,50 m
	100  Rohrgraben f. Stz-u. PP -  RW-Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe von 0,00 bis 1,00 m
	110  schrittweises Aufnehmen einer Leitung bis DN 300 mm aus Betonrohren, Tiefe 0,5 m aus a.Z.
	120  Bodenaushub in Handschachtung a.Z.
	130  Bodenaushub in maschinenunterstützter Handschachtung a.Z.
	140  Verbau bis 3,00 m Grabentiefe
	150  Querschläge: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung Tiefe bis 2,5 m
	160  Nicht verdichtungsfähigen Boden laden und entsorgen
	170  Füllsand liefern u. an Verwendungsstelle abladen
	180  Schottertragschicht 0/45 herstellen, d = 30cm Kanalbreich
	OZ. 10.10.2000 Baugruben f. Reinigungsschächte
	190  Baugruben f. Reinigungsschächte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 3,5m, a.Z.
	200  Baugruben f. Reinigungsschächte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 2,50 m, a.Z.
	OZ. 10.10.3000 Grundwasserabsenkung
	210  Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis1,5 m, a.Z.
	220  Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube Tiefe bis 3,00 m, a.Z.
	230  Grundwasserabsenkung f. Anschlussleitungen Tiefe bis 2,5 m, a.Z.
	OZ. 10.10.4000 Erschwernisse im Bereich von Versorgungsleitungen
	240  Unterkreuzung von Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm
	250  Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel
	260  Erschwerniszulage für Unterkreuzung von 10KV oder Bezirkskabel, sonst wie OZ. 10.30.6000
	270  Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 6 Kabel)
	280  Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 4 Kabel) 10 kV- o. Bezirkskabel
	290  Längs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel
	300  Unterkreuzung, Kabelgruppe (bis 4 Kabel) 10 kV- o. Bezirkskabel
	310  Erschwerniszulage für Unterkreuzung, Leerrohre bis DN 125
	320  SW-Hausanschlüsse provisorisch übernehmen
	330  Erschwernis Erdarbeiten vor Mauern, Zäunen und Gebäuden a.Z.
	Abbruch von Schächten
	340  Gemauerte Schächte / Fertigteilschächte, d = 1,00 m l.W., Tiefe  bis 2,5 m, a.Z.
	350  Mauerwerk u. Stahlbetonfundamente innerhalb der Rohrgräben  und Baugruben abbrechen u. deponieren
	360  Aufnehmen und Deponieren vorhandener Schächte außerhalb der neuen Kanaltrasse.

	20 Schächte und Bauwerke
	OZ. 10.20.1000 Ausführungsbeschreibung für Schächte aus gütegeschützten Schachtfertigteilen
	10  SWK Schächte S1 1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 3,00m
	20  SWK Schächte S2. 1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 2,5m
	30  RWK Schächte R1.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,60m
	40  RWK Schächte R2.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,50m
	50  RWK Schächte R3.1,00 m l.W. Gesamttiefe von 0,00 bis 1,50m
	60  Schachtanschluss ändern. Neubau an vorhandene SW-Kanal.
	70  Schachtanschluss ändern. Neubau an vorhandene RW-Kanal.

	30 Rohrleitungen und Formstücke
	OZ. 10.30.1000 Kunststoff Abwasserrohre
	10  Rohrauflager, Kunststoffrohre
	20  Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 160 RW
	30  Vollwand-Kunststoffrohr SN16 DN/OD 160 SW
	40  Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 400 Polypropylen SN16, blau, einschl.Bettung und Umhüllung
	50  Hochlast-Vollwand-SW-Kanalrohr DN 250 Polypropylen SN16 orange, einschl.Bettung und Umhüllung
	60  Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad, RW a.Z.
	70  Bogen DN 160 Polypropylen, 45-88 Grad, RW a.Z.
	80  Bogen DN 160 Polypropylen, 15-30 Grad, SW a.Z.
	90  Bogen DN 160 Polypropylen, 45-88 Grad, SW a.Z.
	100  Überschiebemuffe DN160 Polypropylen, RW a.Z.
	110  Überschiebemuffe DN160 Polypropylen, SW a.Z.
	120  Überschiebemuffe DN 250 Polypropylen, SW a.Z.
	130  Überschiebemuffe DN 400 Polypropylen, RW a.Z.
	140  Abzweig DN 250/160, 45° Polypropylen, SW a.Z.
	150  Abzweig DN 250/160, 90° Polypropylen, SW a.Z.
	160  Abzweig DN 400/160, 45° Polypropylen, RW a.Z.
	170  Gelenkstück Hochlast-Vollwand-SW-Kanalrohr DN 250 PP SN 16,
	180  Gelenkstück Hochlast-Vollwand-RW-Kanalrohr DN 400 PP SN16, blau
	190  KGUS Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende DN 100, a.Z.
	200  Übergangsrohr DN 160/110 aus PP SN 16,SW a.Z
	210   Übergangsrohr DN 300/160 aus PP SN16,RW a.Z
	220  Statische Berechnung für Kunststoffrohre aufstellen und prüfen lassen
	230  Anschlussleitungen DN/OD 160 auf Dichtheit prüfen
	240  Vollwand-Kunststoffrohr DN 400 auf Dichtheit prüfen
	250  Vollwand-Kunststoffrohr DN 250 auf Dichtheit prüfen

	40 Straßenneubau
	10  Schottertrgschicht 0/45 herstellen, d = 40cm
	20  Asphaltbeton Tragdeckschicht, 0/16mm, AC 16 TDS, 375kg/qm, liefern und einbauen
	30  Asphaltbeton Deckschicht,  0/11mm, AC 11 DS, 100kg/qm, liefern und einbauen
	40  Bituminöses Fugenband 40 x 10 mm

	50 Stundenlohnarbeiten
	OZ. 10.50.1000 Gerätekosten
	10  Stunde eines Facharbeiters
	20  Stunde eines Baggers bis 0,5 cbm
	30  Stunde eines Baggers über 0,5 cbm
	40  Stunde eines Radladers bis 0,5 cbm
	50  Stunde eines Radladers bis 1,5 cbm
	60  Stunde eines Kompressors mit einem Werkzeug
	70  Stunde einer Pumpe mit 36 bis 70 cbm/Std
	80  Stunde einer Vibrationswalze
	90  Stunde eines Flächenrüttlers
	100  Stunde eines LKW, 8 to, mit Allrad u. Kipper
	110  Stunde eines LKW, 14 to, mit Allrad und Kipper


	20 Straßenbau
	10 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung
	10  Baustelleneinrichtung
	20  Baustellenunterhaltung
	30  Baustellenräumung
	40  Verkehrssicherung
	50  Vollsperrung der Umbaumaßnahme
	60  Abrechnungszeichnungen
	70  Grundstückszufahrten anschottern
	80   Überfahrplatten aus Stahl im Bereich der Fahrbahn
	90  Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 L 1200mm  Warnleuchten WL2 aufbauen abbauen vorhalten
	100  Abfallentsorgung. Mülleinheiten der Anlieger an Sammelstelle verbringen

	20 Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, Bordsteine und Oberflächen
	10  Straßenschild aufnehmen und im Baustellenbereich lagern und nach Fertigstellung  der Baumaßnahme wieder aufste
	20  abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 6 cm Geräteeinsatz mgl. laden trans
	30  abbrechen Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 8 cm Geräteeinsatz mgl. laden trans
	40  abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn  schadstoffbelastet 19kN/m3 D 10-20cm Geräteeinsatz m
	50  abbrechen Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn schadstoffbelastet 19kN/m3 D 10-20cm Geräteeinsatz mg
	60  Pflanzl.Bodendecke abräumen aufnehmen fördern auf LKW AN  laden transportieren und entsorgen D 3-5cm Gras-Krau
	70  Boden durchsetzt mit Wurzeln, Steinen und Schotter abtragen laden transp. LKW AN entsorgen  Vergüt.Entsorg. AN
	80  Auffüllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen durchsetzt abtragen laden transp. LKW AN entsorgen  Vergüt
	90  Auffüllung aus Kies und Sand, teilweise mit Steinen durchsetzt abtragen laden transp. LKW AN entsorgen  Vergüt
	100  Asphalt anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät Oberbauschichten
	110  Mauerwerk/unbewehrter Beton abbrechen und beseitigen
	120  Rückbau Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet TB Fundament Beton Rückenstütze 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. la
	130  Straßenabläufe aufnehmen und beseitigen
	140  Entwässerungsrinnen aufnehmen
	150  Angleichungsarbeiten in Zufahrtsbereichen oder Hauszugängen

	30 Rohrgräben und Schachtbaugruben  20.30.1000 Rohrgräben Steinzeugrohre 20.30.2000 Rohrgräben Betonrohre 20.30.3
	OZ 10.30.1000 Rohrgraben für Kunststoff- und Betonrohre
	10  Rohrgraben f. PP - Anschlussleitungen bis  DN/OD 160 Tiefe bis 2,00 m
	20  Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied, a.Z.
	30  Querschläge, Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung
	40  Unterkreuzung von Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 200 mm
	50  Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel
	60  Längs verlaufende Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm
	70  Längs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel
	80  Kabelbündel unter Spannung Niederspannungskabel 2Kabel L 3-5m T bis 0,8m sichern
	90  Sand einbauen verdichten Sauberkeitsschicht D 15-20cm
	Grundwasserabsenkung
	100  Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis 2,50 m
	110  Baugrubenverkleidung als Stahlverbau, Tiefenbereich  von 1,75 m - 3,50 m ab OKG a.Z.

	35 Schächte und Bauwerke  20.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen
	10  Beton Straßenablauf 2a-6a-3a-11-10b Aufsatz Straßenablauf  D400 L/B 300/500mm pultförmig Verschlussblech
	20  Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 1,5m Sand liefern
	30  Eingekürzte Straßenabläufe 300/500, Schlitzweite 30 bis 36 mm
	40  Ausgleichsringe für Höhenanpassungen liefern und setzen

	40 Rohrleitungen und Formstücke  20.40.1000 Steinzeugrohre DIN EN 295 20.40.4000 Sonstiges (Im Zusammenhang mit R
	OZ. 10.50.2000 Kunststoffrohre
	10  PP-Muffenrohr DN/OD 160 PP SN 12, RW Baulänge 1000mm
	20  PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 30°, RW a.Z.
	30  PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 15°, RW a.Z.
	40  PP-Bogen DN/OD 160 SN 12, 45°, RW a.Z.
	50  PP-Doppelmuffe DN/OD 160 SN 12, RW a.Z.

	60 Pflasterarbeiten  20.60.1000 Rinnen 20.60.2000 Bordsteine 20.60.3000 Platten 20.60.4000 Natursteinpflaster 20.
	10  Pflasterdecke Betonverbundpflaster Doppel-T-Verbundsteinen D 80mm grau ohne Fase Gehweg  Bettung Kiessand 0/8
	20  Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm grau Fahrbahn Bettung Kiessand 0/8 D 3+/-1cm Kiessand 0/4 ein
	30  Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm anthrazit Fahrbahn Bettung Kiessand 0/8 D 3+/-1cm Kiessand 0/
	40  Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät
	50  Abdeckstein für Rückenstütze Betonpflaster L/B 300/150mm D 80 mm ohne Fase anthrazit Bettung aus Beton  einsch
	60  Betonbord TB8/25 anthrazit Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm
	70  Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB8/25
	80  Rinne einzeilig Betonpflaster L/B 240/160mm D 140mm  Fahrbahn Fundament C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel
	90  Rinnensteine einzeilig schneiden L/B 240/160mm D 140mm
	100  Einfassung Winkelstützel. anthrazit Stahlbeton XF4 40/60cm L40cm
	110  Ausgleichsschicht 40/60cm Beton H bis 10cm
	120  Grenzsteine sichern
	130  Umrandungsplatte Straßenkappe Beton L/B 340/340mm D  50mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm
	140  Umrandungsplatte Straßenkappe Beton L/B 400/400mm D  80mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm
	150  Umrandungsplatte Schachtabdeck. Beton L/B 1200/1200mm D 80mm Bettung Kiessand 0/8 D 5cm

	70 Oberbauarbeiten  20.70.1000 Ungebundene Tragschichten 20.70.2000 Bituminöse Tragschichten 20.70.3000 Bindersch
	10  Asphalttragschicht AC22 TN, Handeinbau
	20  STS Bk1,0 DPr1,00 EV2 150MPa 0/45 D 35cm
	30  KTS Bk1,0 DPr1,03 EV2 150MPa 0/32 D 35cm
	40  Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
	50  Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch
	60  Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer  Lastplattendruckversuch

	80 Ausstattung  20.80.1000 Verkehrszeichen 20.80.2000 Lichtsignalanlagen 20.80.3000 Beleuchtung 20.80.4000 Kabela
	Beleuchtung
	10  Straßenbeleuchtungsmast, LPH bis 5 m, aufstellen
	20  Kabelschutzhaube einlegen
	Hinweis Kabelgrabenarbeiten
	30  Kabelgraben, Bodenklassen 1 bis 5 DIN 18300, Tiefe bis  ca. 0,6 m, Sohlbreite bis 0,40 m lösen, lagern, verfül
	40  Baugrube für das Herstellen von Kabelmuffen ausheben
	50  Bauseitig geliefertes Beleuchtungskabel einziehen
	60  Füllsand für die Umhüllung von Kabeln und Leerrohren

	90 Versorgungsleitungen/ Schieber/ Hydranten
	10  Straßenkappen angleichen

	95 Stundenlohnarbeiten  20.95.1000 Stundenlöhne 20.95.2000 Gerätekosten
	10  Hydraulikbagger Fahrer/-in Löffel 1-1,5m3
	20  Radlader Fahrer/-in 18-37kW
	30  Kompressor Bedienungspersonal
	40  LKW Fahrer/-in 12-20t
	50  Stunde eines Facharbeiters
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