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Baubeschreibung

Die Hauptaufgabe des Auftragnehmers ist die Erstellung,

der Riickbau oder die Erweiterung von ca. 20- 25 Grundstticks.-
und Baustellenzufahrten.

Bei den durchschnittlichen Abmessungen einer Zufahrt ist von 7
m x 2,5m auszugehen.

Die Zufahrten befinden sich groRtenteils auf Gehwegen in
Siedlungsgebieten mit geringerem Verkehrsaufkommen.

Der Auftrag ist nach vollstandiger Abarbeitung, der gesamten
Auftragssumme, erfullt.

Die Besonderen Vertragsbedingungen (VHB 214) werden durch
die nachstehenden Besonderen Vertragsbedingungen der Stadt
Gutersloh, Fachbereich Tiefbau (BVB GT 66) erganzt.

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen
fur die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B)

Baumalnahme:

Projektschlissel:
Angebot fur: Hausmeistervertrag Erstellung von
Grundstiickszufahrten

Kleinere Pflaster-/Strallenbauarbeiten
1. BVB-GT 66
Bautberwachung (§ 4)

2. Objekt-/Bauliberwachung (§ 4 Abs. 1) sowie ggf.
Sicherheitskoordination (Baustellenverordnung).
Anordnungen durfen nur von dem Fachbereich bzw. dem
vom Fachbereich Beauftragten getroffen werden.

Abrechnung (§ 14)

2.1. Alle Aufmalle sind dem AG gegliedert nach
Abrechnungsabschnitten Bauvorhaben/
Grundstiickszufahrt
in Teilschluss- und Schlussrechnung in der Datenart 11
(DA 11) nach den Regelungen fir die Elektronische
Bauabrechnung
REB-VB 23.003 kostenfrei zu tibergeben.

3. Erstellung und Rickbau von Grundstiickszufahrten
Regulierung von bauseits verursachten Schaden und
die Erstellung von Baustellenzufahrten.

Beschreibung der Bauaufgabe (§ 4)

3.1. Auf den Bestand einer Baumschutzsatzung der Stadt
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3.5

3.2.

3.3.

3.4.

3.6.

Gatersloh wird hingewiesen.

Die Bezeichnungen "Baustelle" und "Baubereich" werden
in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur
Ausfuhrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung
und zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und
Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuziglich der Flachen,
die der Auftragnehmer darlber hinaus in Anspruch nimmt.
Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die
Ausfuhrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden kann.

Zum Schutz der Anlieger, der Umwelt, der Landschaft und
der Gewasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das
unvermeidbare MaR einzuschranken. Insbesondere hat die
Zuarbeit aller zu schneidenden Materialien ausschlief3lich
als Nassschnitt zu erfolgen.

Umgang mit kohlenteerhaltigem Material:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Tatigkeiten
technischer, verwaltungsmafiger und kaufmannischer Art
durchzufiihren, welche fur die ordnungsgemafe und
wirtschaftliche Erledigung der ihm Ubertragenen
Entsorgung von besonders uberwachungsbedurftigen
Abfallen erforderlich sind. Er hat dabei sicherzustellen,
dass die Erledigung der ihm Ubertragenen Entsorgung von
besonders Uberwachungsbedirftigen Abfallen
entsprechend

den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen, sowie
entsprechend den behérdlichen Auflagen und
Bedingungen erfolgt.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die ihm
obliegende Nachweisfilhrung tber die durchgeflihrte
Entsorgung von besonders iberwachungsbediirftigen
Abfallen ordnungsgemal erfolgt. Wer der

Erfillung dieser Verpflichtungen nicht nachkommt, handelt
gemal § 61 Abs. 2 Nr. 7 KrWG. oder § 61 Abs. 2 Nr. 10
KrwG i.V.m. § 33 NachwV ordnungswidrig.

. Die Arbeiten sind soweit mdglich unter Aufrechterhaltung

des Verkehrs durchzuflihren. Der Auftragnehmer hat dafir
zu sorgen, dass der Anliegerverkehr wahrend der
gesamten Bauzeit mdglich ist und die Zufahrten zu den
einzelnen Grundstlicken weitestgehend nicht versperrt
werden.

Der Auftragnehmer hat alle Ma3nahmen zur Sicherung
und Regelung des Verkehrs im Baubereich und innerhalb
der Baustelle, die wegen der von ihm ausgefuhrten
Arbeiten erforderlich sind, von Beginn der Baumalinahme,
bis hin zur Abnahme, auch auf3erhalb der Arbeitszeit,
durchzufihren. Fur Arbeiten im Straflenraum hat er
rechtzeitig, spatestens 14 Werktage vor Beginn der
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Arbeiten, dem Fachbereich Ordnung, 05241/82-3298
verkehrssicherung@guetersloh.de, einen
Verkehrszeichenplan entspr. der RSA (Aktuelle Version)
.V.m. der Straenverkehrsordnung zur Genehmigung
vorzulegen (2-fach). Verkehrsrechtliche Maflnahmen hat
er nach Anordnung der zustandigen Behorden
auszufiihren.Nachtragliche Anderungen bediirfen der
vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. Der
Auftragnehmer hat fir diese ihm obliegenden
Verpflichtungen einen Verantwortlichen und dessen
Stellvertreter zu bestellen und diese dem Auftraggeber zu
benennen. Einer der Verantwortlichen muss standig
erreichbar sein.

3.7. Rettungswege im Baubereich und innerhalb der Baustelle
sind standig freizuhalten. Dies gilt auch fiir Zeiten in denen
die Arbeiten auf der Baustelle ruhen.

3.8 Beruhren die Arbeiten Anlagen der Deutschen Bahn AG
oder Anlagen anderer Unternehmen von
Schienenbahnen, so hat der Auftragnehmer Vorschriften
und Anordnungen der zustandigen Stellen zu beachten.

3.9. Die Hauptaufgabe des Auftragnehmers ist die Erstellung,
der Rickbau oder die Erweiterung von Grundstticks- und
Baustellenzufahrten.Dariber hinaus sollten im Bedarfsfall
zudem kleinere Gehwegsanierung- und Schachtarbeiten
im offentlichen Verkehrsraum des gesamten Stadtgebietes
von Gutersloh durchgefuhrt werden.

Die Arbeiten zur Hauptaufgabe sind entsprechend dem
Umfang der jeweils genehmigten Zufahrt unter
Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik und den Auflagen der Stadt Gitersloh,
Fachbereich Tiefbau zu verrichten. Die beauftragten
Arbeiten sind je Ausfiihrungsort standig, ohne
Unterbrechungen bis zur vollstandigen und mangelfreien
Auftragsabwicklung fortzufihren. Die Abarbeitung von
vorliegenden Einzelmalinahmen ist grundlegend
durchgehend abzuwickeln. Der Personaleinsatz ist
demzufolge so zu wahlen, dass eingereichte
Einzelauftrage schnellstmoglich, jedoch bis spatestens 8
Wochen nach Auftragseingang abgeschlossen sind. Im
Idealfall wird daftr eine Arbeitskolonne (von ca. 2
Mitarbeiten) bendtigt, um ein kontinuierliches Abarbeiten
der Auftrage sicher zu stellen. Unvorhersehbarer
Personalmehrbedarf, ist durch den Auftragnehmer, direkt
nach Bekanntwerden des Bedarfes nachzusteuern und
mit dem Auftraggeber abzustimmen. Zuschlage sind in
diesem Fall nur fir den organisatorischen Mehraufwand
geltend zu machen. Sollten angrenzende Bereiche
angeglichen werden, oder Schaden reguliert werden die
der Baumalinahme des Antragstellers zuzuordnen sind,
werden diese auch im Rahmen der Arbeiten mit
ausgefihrt. Diese Arbeiten sind in der
Teilschlussrechnung entsprechend kenntlich zu machen.
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Um eine zeitnahe und nachvollziehbare Abrechnung mit
dem Antragsteller zu gewahrleisten, ist es nétig eine
vollstandige Teilschlussrechnung inklusive
Massenermittlung, einem priffahigen Aufmalfd mit
Fotodokumentation vorzulegen.

Abschlagszahlungen zu den Einzelmaflinahmen und
Sammelrechnungen werden nicht zugelassen.

Der Aufwand flr die Abrechnung und die
Zeichnungserstellung wird nicht extra vergutet und ist in
den Einheitspreisen zu berlicksichtigen.

Uberstunden werden nur durch den Auftraggeber
angeordnet. Eine Erstattung der angeordneten
Uberstunden kann nur bei vorliegendem
Uberstundenzettel erfolgen.

Aufgrund vorliegender Schatzungen, ist von einem
Auftragsvolumen von ca. 25 Baumalinahmen
auszugehen. Der Gesamtauftrag gilt nach dem Erreichen
der gesamten Auftragssumme als erflllt. In dem
Zusammenhang muissen alle begonnen Arbeiten
abgeschlossen und abgerechnet worden sein.

Die den BaumalRnahmen zugehdrenden Positionen mit
Pauschalkosten beziehen sich auf das gesamte
Auftragsvolumen und werden anteilig, je nach
Erfullungsfortschritt bezahlt.

Es ist davon auszugehen, dass die Eingange der
beantragten Zufahrten und die daraus resultierenden
Baustellen nicht vorher bekannt sind. Damit verbunden
kann es zu Mengenverschiebungen (+- 35%) zwischen
einzelnen Positionen kommen. Dies sollte bei der
Preisbildung bertcksichtigt werden.

Weiterhin besteht kein Anspruch auf die Ausflihrung
bestimmter Positionen oder auf das Erreichen der
Mengenvorgaben des Leistungsverzeichnisses.

Die gesamte Auftragssumme ist fir das Jahr 2026
veranschlagt. Sofern die Auftragssumme in 2026 nicht
mehr erreicht werden sollte und dies nicht in der
Verantwortung des Auftragnehmers liegt, ware der
Auftrag in 2026 zu beenden.

Die beauftragten Bauleistungen, sollten durch das
beauftragte Unternehmen selbst ausgefuhrt werden.

Um eine auslegungsfreie Zuordnung und Einweisung auf
die Baustellen durch den Auftraggeber zu gewahrleisten,
ist es unabdingbar eine Kommunikation auf Augenhéhe
zu erreichen. Daher wird die Weitergabe des Auftrages
an ein Nachunternehmen nur in besonderen Fallen, die
der Arbeitgeber festlegt, zugelassen.

Die Vorlage eines Sachkundenachweises (Eintrag in die
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Handwerksrolle fir das StralRenbauer- Handwerk, der
Handwerkskammer) hat vor der Auftragsvergabe zu
erfolgen.

Sollten die Arbeiten durch den Auftragnehmer nicht
fachgerecht ausgefuhrt werden oder der Aufforderung
zur Ausfihrung nicht nachgekommen werden, kann dies
zur Aberkennung der Zuverlassigkeit oder
Leistungsfahigkeit fihren. Sollte dieser Fall eintreten,
koénnten in diesem Zusammenhang, die
Rahmenvereinbarungen auch vor

Erreichen des Auftragsvolumens durch den
Auftraggeber(Stadt Gutersloh) gekindigt werden.

Mit den einzelnen Arbeiten ist unverziiglich nach
Einholung einer verkehrsrechtlichen Anordnung und
Einweisung durch den AG zu beginnen.

Die Absicherung/ Kontrolle der Baumafinahmen hat
entsprechend nach den Regelplanen der RSA (aktuelle
Version) und den Auflagen der zustéandigen
Strallenverkehrsbehdrde zu erfolgen.

Die RSA Qualifikation (Lehrgangsnachweis), der fur die
Absicherung der Baumalinahmen eingesetzten
Mitarbeiter, ist dem AG im Vorfeld vorzulegen.

In den Einheitspreisen sind samtliche Gerate,- /
Transport,- und Fahrtkosten enthalten.

Dies beinhaltet auch mdgliche nicht vorhersehbare,
unbeabsichtigte Wechsel oder das Unterbrechen von
nicht fertiggestellten Baustellen.

Bei der Kalkulation ist zu berticksichtigen, dass alle
Massenansatze in kleinen Einzellangen, Mengen und
Flachen ausgefuhrt werden. Die betrifft auch die
Lieferung von Baustoffen.

Falls Materiallieferungen nicht besonders erwahnt
werden, gelten alle Leistungen einschlieBlich Lieferung
samtlicher Materialien.

Die Kosten fur Absperrung, Einrichten, Unterhalten und
Raumen wird gemaf LV nur einmal als Pauschale
anteilig zum abgeleisteten Auftragsvolumen der
jeweiligen Mallnahme vergiitet.

Treten Hindernisse auf, die zu beseitigen nicht Pflicht der
bauausfihrenden Firma ist, muss die Bauleitung des AG
sofort verstandigt werden..

Ende der Besonderen Vertragsbedingungen

ZVB-GT 66

Zusatzlichen Vertragsbedingungen der Stadt Gutersloh
Fachbereich Tiefbau

(ZVB GT 66)
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Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen
fur die Ausflhrung von Bauleistungen (VOB/B)

Stand 8. Oktober 2019

ZVB-GT 66

1. Materiallieferung (§ 2)

Samtliche zur Ausflihrung der Leistung gemaf der
Leistungsbeschreibung erforderlichen Materialien sind vom
Auftragnehmer zu liefern und bei der Preisermittlung zu
berlcksichtigen.

2. Veroffentlichungen (§3)

Der Auftragnehmer darf Veroffentlichungen Uber die Leistung
nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers vornehmen.

3. Ausfliihrungsunterlagen (§ 3)

Der Auftragnehmer hat - entsprechend dem Baufortschritt - dem
Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er die nach dem Vertrag
vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen bendétigt, moglichst
friihzeitig anzugeben, damit die Ubergabe der Unterlagen durch
den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann.

Der Auftragnehmer hat Absteckungen, die fir die Uberprifung
der vertragsgemafen Ausfuhrung erforderlich sind, bis zur
Abnahme zu erhalten. Anderungen bediirfen der Zustimmung
des Auftraggebers.

4. Anerkennung von Materialien

Samtliche gutegeschitzten Materialien (z.B. Schotter, Asphalt,
usw.) sind dem Auftraggeber aufgefordert vor deren
Einbau/Verwendung per Eignungsnachweis nachzuweisen.
Zusatzlich behalt sich der Auftraggeber vor, samtliche
Materialien vor dem Einbau/Verwendung durch einen
Beauftragten des Auftraggebers hinsichtlich der Menge und der
geforderten Gute anzuerkennen. Diese Guteprufung erfolgt
nach Augenschein bzw. Probenahme oder weiterer Material-
und / oder Mengenprifungen, soweit durch spateres Aufmalf
nicht mehr erfassbar.

Samtliche Lieferscheine fur Baumaterialien sind der Bauleitung
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des Auftraggebers vorzulegen und in Materiallisten einzutragen.
Eine Durchschrift des Lieferscheines ist auf verlangen sofort
auszuhéandigen. Die Originallieferscheine sind mit der
Schlussrechnung vorzulegen.

Fur jedes Material sind getrennte Listen auf der Baustelle
anzulegen und arbeitstaglich zu flihren. Die entsprechenden
Listen werden von der Bauleitung des Auftraggebers zur
Verfligung gestellt.Diese Listen gehdren mit den
abgezeichneten Originallieferscheinen zu den erforderlichen
Abrechnungsunterlagen der entsprechenden Baumalfinahme.
Die Lieferscheine selbst miissen grundsatzlich folgende
Angaben vollstandig enthalten:

- Angaben zum Lieferwerk, insbesondere zum
Glteschutz

- Lieferscheinnummer

- Angaben zum Transporteur

- Polizeiliches Kennzeichen des Lieferfahrzeuges

- Angaben zur Baufirma

- Angabe des Materials

- Angaben zur Verwiegung (Brutto, Tara, Netto mit
Zeitangaben und Datum)

- Angabe der Baustelle

- Unterschriften des vereidigten Wagers, des
Transporteurs, der Entgegennehmende

Die Lieferscheine sind maschinell auszustellen.

5. Leistungsumfang (§ 4 Abs. 4)

Zu den Leistungen, die durch die vereinbarten Preise
abgegolten werden, gehéren auch:

- Beschaffen von Lager- und Arbeitsplatzen

- Die Wiederherstellung benutzter Flachen

- Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle

- Beschaffen von Verkehrswegen innerhalb der Baustelle

- Beschaffung aller fur die Durchfihrung der Baumaf3nahme
notwendigen Verkehrsanordnungen

- Beschaffung aller zur Leistungserbringung notwendigen
Versorgungsguter-/leistungen (u. a.: Strom, Gas, Wasser,
Abwasser ...)
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6. Vertreter des Auftragnehmers, Bautagesberichte,
Baubesprechungen (§ 4)

Der jeweils fir die Leitung der Ausflihrung bestellte,
fachkundige Vertreter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber
vor Beginn der Ausflihrung schriftlich zu benennen. Der
Auftragnehmer hat daflr zu sorgen, dass ihn oder seinen
Vertreter Nachrichten des Auftraggebers jederzeit erreichen
koénnen.

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fiihren. Sie sollten
alle Angaben enthalten, die fur die Ausfuhrung und Abrechnung
des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen.

Diese kénnen je nach Art der Leistung insbesondere sein:

- Wetter, Temperaturen,

- Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

- Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate sowie deren
Zu- und Abgang,

- Anlieferung von Hauptbaustoffen,

- Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den
wesentlichen Angaben tber den Baufortschritt (Beginn und
Ende von Leistungen groReren Umfanges, Betonierungszeiten
und dergl.), Behinderung und Unterbrechung der Ausflihrung,
Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde, Unfalle und
sonstige wichtige Vorkommnisse.

7. Unterrichtungspflicht des Auftragnehmers, Ver- u.
Entsorgungsleitungen innerhalb der Baustelle (§4)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Baubeginn tber die
Lage der vorhandenen Kabel und Versorgungsleitungen im
Baustellenbereich bei den entsprechenden Versorgungstragern
zu unterrichten bzw. diese sich in der Ortlichkeit vom
Versorgungstrager anzeigen zu lassen.

Der Auftragnehmer hat die Bauleitung sowie die in Frage
kommenden Dienststellen der Versorgungstrager und die
Fachbereiche der Stadt Gitersloh zu benachrichtigen, damit die
durch die Bauarbeiten betroffenen Ver- und
Entsorgungsleitungen geschutzt werden kénnen.

Im Einzelnen sind die:

- RWE Bezirksdirektion, Postfach 80 60, 48043 Minster,
- RWE Regionalzentrum, Bahnhofstralle 105, 33397 Rietberg,
- RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Kampstr. 49,
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44137 Dortmund,

- Westnetz GmbH, Regionalzentrum Munster, Netzplanung,
Weseler Str. 480, 48163 Munster

- Westnetz GmbH, Netzbezirk Rietberg, Bahnhofstralte 105,
33397 Rietberg

- Deutsche Telekom AG - T-Com PTI Bielefeld,
Philipp-Reis-Platz 1, 33602 Bielefeld

- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, PTI 13 Munster,
Dahlweg 100, 48153 Munster

- CASCADE Gastransport GmbH, Abteilung GNT, Kélnische
Stralle 108-112, 34119 Kassel

- Unitymedia NRW GmbH & Co. Zentrale Planung ND, Postfach
102028, 34020 Kassel

- Netzgesellschaft Giitersloh mbH Gitersloh, Berliner Stralke
260, 33330 Giitersloh

- Stadt Gutersloh, Fachbereich Stadtplanung -Steuerung von
Signalanlagen-

- Open Grid-Europe GmbH, Kallenbergstr. 5, 45141 Essen

- Stadt Gutersloh, Fachbereich Tiefbau - Stadtentwasserung

zu informieren.

Falls durch Unterlassung seiner Unterrichtungspflicht und der
Meldepflicht Schaden entstehen, haftet hierflr ausschlief3lich
der Auftragnehmer.

8. Beistellen von Stoffen und Bauteilen durch den Auftraggeber

§4)

Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber beizustellenden
Stoffe oder Bauteile rechtzeitig unter Angabe der bendtigten
Mengen und Anliefertermine abzurufen.

9. Reinigung der Verkehrsflachen (§ 4)

Die Reinigung der Verkehrsflachen obliegt dem Auftragnehmer
von Beginn bis zur Abnahme der Baumallnahme

- auf Zufahrtswegen zur Baustelle und dartber hinaus, sowie
auf Verkehrswegen innerhalb der Baustelle, soweit der
Zustand durch die Baustelle verursacht worden ist;

- auf Gehwegumleitungen, provisorischen Ubergéngen,
Uberfahrten und Briicken innerhalb der Baustelle sowie
Anliegerzufahrten.

- Verschmutzungen der 6ffentlichen Verkehrswege, die durch
die Baustelle bzw. den Baustellenverkehr verursacht werden,
sind laufend zu beseitigen.

10. Ausflihrungsfristen (§ 5 Abs. 1)
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Liegt den Verdingungsunterlagen ein Bauzeitenplan mit
Einzelfristen bei, so gelten diese Einzelfristen als
Vertragsfristen.

11. Haftung der Vertragsparteien (§ 10)

Der Auftragnehmer stellt die Stadt Giitersloh von
Schadensersatzanspriichen Dritter frei, soweit sich die
Anspriche aus Schaden ergeben, die der Auftragnehmer oder
seine gesetzlichen Vertreter und/oder die Personen, derer er
sich zur Erflllung seiner Verbindlichkeiten bedient (§§ 276, 278
BGB) schuldhaft verursacht haben. Der Auftragnehmer schlief3t
hierfir eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender
Deckungssumme ab.

12. Abnahme (§12)

Der Auftragnehmer hat die Abnahme, ggf. auch Teilabnahme (§
12 Abs. 2), rechtzeitig schriftlich zu verlangen.

13. Mangelanspriiche(§ 13, Abs. 4)

Der Ablauf der Verjahrungsfristen fir alle vom Auftragnehmer
oder seinen Nachunternehmern ausgefuhrten Leistungen
betragt unter Abanderung von § 13 Abs. 4 Nr. 1 der VOB/B vom
Tage der Abnahme der gesamten Leistung (Zeitabnahmen
bleiben auRRer Betracht) an:

1. 5 Jahre, sofern im Folgenden unter Abanderung von § 13
Abs. 4 Nr. 1 der VOB/B keine anderen Regelungen getroffen
werden.

2. fur Tragschichten ohne Bindemittel gilt die ZTV SoB-StB
i.V.m. TL SoB-StB

3. fur Fahrbahndecken und Tragschichten aus Asphalt gilt die

ZTV Asphalt-StB, i.V.m. TL Asphalt-StB

1. in Abanderung hierzu 5 Jahre flr Leistungen nach Nr.
6.2.1, 2. Strichaufzahlung

fur Pflasterdecken gilt die ZTV Pflaster-StB,

fur Ingenieurbauwerke 5 Jahre,

fur Larmschutzwénde gilt die ZTV-Lsw.

oo A

14. Abrechnung (§14)

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmafunterlagen
missen alle Mal3e, die zur Prifung der Rechnung nétig sind,
unmittelbar zu ersehen sein und sind, sofern nicht anders
vereinbart, im MaRstab 1:100 aufzustellen.
Arbeitsgemeinschaften haben ein ungeteiltes Aufmaf’ und eine
ungeteilte Abrechnung vorzulegen. Eine Aufteilung der von der
Arbeitsgemeinschaft erbrachten Leistungen nach dem
Arbeitsanteil der Mitglieder oder nach anderen Kriterien ist nicht

11.06.2026 - Seite 10
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ZVB-GT 66

zulassig.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden
Aufmalblattern missen mindestens folgende Angaben
gemacht werden:

- Auftragnehmer

- Auftraggeber

- Nummer des Aufmalblattes
- Bezeichnung der Bauleistung
- Ordnungszahl (OZ).

- Abrechnungsabschnitt

Hierauf sind zusatzlich eindeutige Zuordnungen, wie z.B.:
StralRe/Hausnummer oder Flur/Flurstiick anzugeben.
Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das
AufmalBblatt den Text enthalten: 'Aufgestellt'.

Die Originale der AufmaRblatter, Wiegescheine und ahnlicher
Abrechnungsbelege erhalt der Auftraggeber, die Durchschriften
der Auftragnehmer.

14.1. Rohrgrabenbreiten

Die Rohrgrabenbreiten sind entsprechend den
Erfordernissen der DIN EN 1610 / DIN 4124
abzurechnen. Die Zuschlage fiir die seitlichen
Abtreppungen in den’Oberflachenbefestigungen
richten sich nach der ZTV A-StB "Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen"

14.2. Baugrubenbreiten

Die Baugrubenbreiten sind entsprechend den
Erfordernissen der DIN EN 1610 / DIN 4124
abzurechnen. Die Zuschlage fiir die seitlichen
Abtreppungen in den Oberflachenbefestigungen
richten sich nach der ZTV A-StB "Zusatzliche
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen"

14.3. Rohrgrabentiefen

Die Tiefen fur die Ausschachtung der Rohrgraben
werden gemessen von Gelande- bzw.
Fahrbahnoberkante bis zur Fliel3sohle der
Rohrleitung.

14.4. Baugrubentiefen

11.06.2026 - Seite 11
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Die Tiefen fur die Ausschachtung der Baugruben
werden gemessen von Gelande- bzw.
Fahrbahnoberkante bis zur Flie3sohle des
Schachtes plus 30 cm fiir die Herstellung der
Schachtsohle, wenn nichts anderes im
Leistungsverzeichnis angegeben ist (grofiere
Sohldicken)

14.5. Schachttiefen

Die Tiefen der Reinigungsschachte werden
gemessen von der Oberkante der
Schachtabdeckung bis zum tiefsten Punkt der
FlieRsohle des Schachtes.

14.6. Rohrleitungslange

Die Lange der Rohrleitung wird gemessen von
Schachtmitte zu Schachtmitte unter Abzug der
halben lichten Schachtdurchmesser

14.7. Rohrgrabenlange von Hausanschlissen bzw.
Anschlussleitungen

Die Lange der Rohrgraben fir die
Hausanschlussleitungen bzw. fur die
Anschlussleitungen wird berechnet nach der
tatsachlich verlegten Rohrleitungslange, jedoch
gemessen ab Muffenspiegel des Abzweiges bzw.
Stutzens an der jeweiligen Vorflutleitung.
Formstlicke werden hierbei Ubermessen.

ZVB-GT 66

15. Rechnungen (§ § 14 u. 15)

Rechnungen sind separat nach den in den BVB-GT 66 Punkt
2.1. a) u. b) angegebenen Abrechnungsabschnitten
aufzustellen.

Zusatzlich ist je eine Rechnung
abrechnungsabschnittibergreifend fur Kanal- u. StralRenbau zu
erstellen.

Mit der dritten und den folgenden Abschlagsrechnungen sind
die Rechnungsmengen Uber den Rechnungen beizulegende
Aufmale zu ermitteln.

Die Schlussrechnung ist innerhalb der Fristen nach § 14 (3)
VOB/B vorzulegen. Verstreicht diese Frist, ist der Auftraggeber
berechtigt, unverziiglich eine Ersatzaufstellung der
Schlussrechnung vorzunehmen zu lassen. Die Kosten hierfir
sind vom Auftragnehmer zu tragen. Dies gilt auch bei
Einreichung der Rechnung nach Fristablauf.

11.06.2026 - Seite 12
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10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.10 Abschnitt Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung u. Verkehrssicherung

Preise des Leistungsverzeichnisses unter 10.10

Die Preise des Leistungsverzeichnisses unter 10.10
Baustelleneinrichtung,-unterhaltung,- raumung und
Verkehrssicherung sind, wie nachfolgend beschrieben zu
berechnen:

Baustelle bis 30m? EP x Faktor 1, (entsprechend 1 Stiick)
Baustelle von 30-100m? EP x Faktor 1,3,

Baustelle ab 100m?, je weitere angefangene 100m?
erhoht sich der jeweils EP um den Faktor 0,2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 13
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10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.10 Abschnitt  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -rdumung u. Verkehrssicherung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Hinweis: Die Absicherung/ Kontrolle der BaumaRnahmen hat
entsprechend nach den Regelplanen der RSA (Richtlinien fir
die Sicherung von Arbeitsstellen an Straflen) und den Auflagen
der zustandigen StraRenverkehrsbehoérde zu erfolgen.

10.10.1 Baustelleneinrichtung,
Baustelleneinrichtung
Herstellen der Lager- und Arbeitsplatze, der Zufahrten flr
Material und Baugerate, Aufstellen und Vorhalten der Personal-
und Geréatecontainer, -wagen, der Baumaschinen und
Baugerate sowie der Anschluss an das Stromnetz, die
Wasserversorgung und an die Schmutzwasser- bzw.
Regenwasserkanalisation .

Siehe hierzu Nr. 3.1 - 3.9 der BVB-GT 66

258tck EP ... GP o

10.10.2 Baustellenunterhaltung,

Baustellenunterhaltung

Aufrechterhaltung der bezeichneten Einrichtungen, Freihalten

des Anlieferung- und Anliegerverkehrs, dessen Sicherung und
Gestellung der entsprechenden Baustellenbeschilderung und

Baustellenbeleuchtung wahrend der gesamten Bauzeit.

Siehe hierzu Nr. 3.1 - 3.9 der BVB-GT 66

258tck EP ... GP o

10.10.3 Baustellenrdaumung,

Baustellenrdumung

Raumung der Baustelle nach Fertigstellung der
BaumalRnahmen und Wiederherstellung der Arbeits- und
Lagerplatze sowie der Zufahrten in den angetroffenen Zustand
vor Beginn der Baumalinahmen.

Siehe hierzu Nr. 3.1 - 3.9 der BVB-GT 66

25Stck EP ... GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 14
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10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau

10.10

Abschnitt  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung u. Verkehrssicherung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.10.4

10.10.5

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Verkehrssicherung,

Die Verkehrssicherung umfasst das Einrichten, Aufstellen,
Unterhalten, Kontrollieren und Abbauen der fur die
Durchfiihrung der Baumalnahmen erforderlichen
Absperrmal®nahmen und Verkehrseinrichtungen wahrend der
gesamten Bauzeit. EinschlieBlich Lieferung bzw. Gestellung
samtlicher Absperrmaterialien, Verkehrsschilder und aller
Nebenarbeiten

Hinweis: Bei der Verkehrssicherung, der Sicherung der Baustelle
und der Sicherung von Gefahrenstellen im Baubereich
sind die RSA (aktuelle Version) und die ZTV-SA
"Zusatzliche Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur die Sicherung an Arbeitsstellen an Stralen"
anzuwenden. Der auf der Baustelle eingesetzte
Qualifizierte RSA-Beauftragte des Auftragnehmers ist dem
Auftraggeber namentlich zu benennen.

Siehe hierzu Nr. 3.6 der BVB-GT 66

25Stck EP ... GP

Umleitung, beide Fahrtrichtungen, wiahrend der gesamten Bauzeit

Umleitungstrecke flir zwei Fahrtrichtungen bis 2 km Lange je
Fahrtrichtung gemal der Stralenverkehrsordnung (StVO) fir
max. 7 Kalendertage einrichten, wahrend der gesamten Bauzeit
unterhalten und nach Beendigung der Baumalinahme abbauen.
Einschliel3lich Lieferung bzw. Gestellung samtlicher
erforderlicher Absperrmaterialien, Verkehrsschilder und aller
Nebenarbeiten.

Die Umleitung ist im Einvernehmen mit dem Fachbereich
Tiefbau und der Strallenverkehrsbehdérde vor Beginn der
Bauarbeiten festzulegen.

1Stck EP ...l GP s

Summe Abschnitt 10.10

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung u. Verkehrssicherung,... ...,

10.20.1

10.20 Abschnitt Freilegung und Erdarbeiten

Hecken, Buschwerk u. Bdume roden, aufnehmen

Hecken, Buschwerk und Baume jeder Art bis D = 10 cm, 1,00 m
Uber dem Erdboden gemessen, mit Wurzelstock roden und
aufnehmen. Hohe bis 4,00 m vom Erdboden gemessen.
Entstehende Vertiefungen mit geeignetem Boden der LAGA

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 15



| 2
%% Gutersloh

Leistungsverzeichnis

Fachbereich 65

Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

Lv
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Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau

Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.20.2

10.20.3

10.20.4

Klasse Z0 auffillen und verdichten. Hecken, Buschwerk und
Baume auf AN- eigenen LKW laden und auf eine vom AN zu
stellende Deponie transportieren und abladen. Die
Erschwernisse im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die
bepflanzte Fache

3gm EP .ccccee.

Baumstiumpfe und Wurzelstécke ausfrasen Durchmesser, 30-60cm

Baumstimpfe und Wurzelstécke bis D = 30-60 cm
(Schnittflache des Stammes) ausfrasen. Frasgut und
Wourzelreste auf AN-eigenen LKW laden und auf eine vom AN
zu stellende Deponie transportieren und abladen. Entstehende
Vertiefungen mit geeignetem Boden der LAGA Klasse Z0
auffillen und verdichten. Die Erschwernisse im Bereich von
Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

1Stck EP..........

Fundamente aus Mauerwerk o. Beton abbrechen u. deponieren

Fundamente aus Mauerwerk oder Beton (wie z.B. Mast-und
Schilderfundamente) vor Ort abbrechen, zerkleinern und auf
AN-eigenen LKW laden und auf eine vom AN zu stellende
Deponie transportieren und abladen, einschlie3lich verfillen und
verdichten der entstandenen Vertiefungen, mit zu lieferndem
Flllboden der LAGA Klasse Z0.

1cbom EP......

Vorhandene Holzschwellen oder Palisaden entfernen.

Umweltgerecht behandelte, 2 -lagig angeordnete Holzschwellen
oder senkrecht stehende Holzpalisaden einer Pflanzbeeteinfas-
sung (gem AltholzV Kategorie A 1V) einschlie3lich
Betonfundament und Verankerung ausbauen, laden, abfahren
und entsorgen.

Das Ausbauen kann nicht mit GroRgeraten erfolgen, da die
angrenzenden Oberflachen bzw. Anpflanzungen des
Pflanzbeetes pfleglich zu behandeln sind. Hier ist unter
Hinzufligung von Oberboden die Grinflache nach Abschluf® der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

Arbeiten wieder herzustellen und anzugleichen. Zur
Strallenseite hin ist das vorhandene Betonpflaster schonend
aufzunehmen. Die erforderlich werdenden Oberflachenarbeiten
werden separat vergutet.

1fdm EP ... GP

10.20.5 A Gehwegplatten bis 15 qm einschl. Mosaikpfl. aufnehmen u. lagern

Gehwegplatten Dicke bis 6 cm verschiedener Gré3en und
Materialien einschlieBlich Mosaikpflaster sowie Fugen- und
Bettungsmaterial aus Sand, Splitt oder Edelbrechsand bis 5cm
Starke aufnehmen und auf der Baustelle getrennt lagern.
Unbrauchbares und lberschiissiges Material ist von der
Baustelle abzufahren und durch den AN zu entsorgen.
(Einzelflachen bis 15 gm)

100gm  EP ool (1= T

10.20.6 B Gehwegplatten liber 15 gm einschl. Mosaikpfl. aufnehmen u. lagern

Gehwegplatten Dicke bis 6 cm verschiedener GréRen und
Materialien einschlieBlich Mosaikpflaster sowie Fugen- und
Bettungsmaterial aus Sand, Splitt oder Edelbrechsand bis 5cm
Starke aufnehmen und auf der Baustelle getrennt lagern.
Unbrauchbares und lberschiissiges Material ist von der
Baustelle abzufahren und durch den AN zu entsorgen.
(Einzelflachen ber 15 gm)

50qm  EP .o, (1= T

10.20.7 Brauchbare Gehwegplatten zu einem Lagerplatz des AG transportieren

Brauchbare Gehwegplatten einschlielRlich Mosaikpflaster
saubern. Die Platten und das Mosaikpflaster getrennt auf
AN-eigenen LKW laden, nach Angabe des AG im Stadtgebiet
zu einem AG- eigenen Lagerplatz transportieren und abladen.
(Mengen 10 bis 50 Quadratmeter)

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 17
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LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.20.8 A

10.20.9B

10.20.10

10.20.11

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Betonsteinpflaster bis 15 gm aufnehmen u. getrennt lagern

Betonsteinpflaster/ Klinkerpflaster verschiedener Groften und
Formen Dicke bis 10 cm einschlief3lich Fugen- und
Bettungsmaterial aus Sand, Splitt oder Edelbrechsand bis 5cm
Starke aufnehmen und auf der Baustelle getrennt lagern.
Unbrauchbares und lberschiissiges Material ist von der
Baustelle abzufahren und durch den AN zu entsorgen.
(Einzelflachen bis 15 gm)

100gm  EP .ol (1= T

Betonsteinpflaster tiber 15 gqm aufnehmen u. getrennt lagern

Betonsteinpflaster/ Klinkerpflaster verschiedener Groften und
Formen Dicke bis 15 cm einschlief3lich Fugen- und
Bettungsmaterial aus Sand, Splitt oder Edelbrechsand bis 5cm
Starke aufnehmen und auf der Baustelle getrennt lagern.
Unbrauchbares und lberschiissiges Material ist von der
Baustelle abzufahren und durch den AN zu
entsorgen.(Einzelflachen tber 15 gm)

80gm  EP ..o, (1= T

Brauchbares Betonsteinpflaster zu einem Lagerplatz des AG transportieren

Brauchbare Gehwegplatten einschliellich Mosaikpflaster
saubern. Die Platten und das Mosaikpflaster getrennt auf
AN-eigenen LKW laden, nach Angabe des AG im Stadtgebiet
zu einem AG- eigenen Lagerplatz transportieren und abladen.
(Mengen 10 bis 50 Quadratmeter)

Kleinpflaster aufnehmen u. getrennt lagern

Natursteinpflaster verschiedener Grofien und Gesteinsarten
Dicke bis 10 cm einschlief3lich Fugen- und Bettungsmaterial aus
Sand, Splitt oder Edelbrechsand bis 5cm Starke aufnehmen
und auf der Baustelle getrennt lagern. Unbrauchbares und
Uberschissiges Material ist von der Baustelle abzufahren und
durch den AN zu entsorgen.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 18
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10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.20.12 Bordsteine aufnehmen u. lagern

Bordsteine verschiedener Formen, Grofien, Abmessungen und
Materialien, in Beton versetzt, in kleinen Einzellangen
aufnehmen, saubern und auf der Baustelle lagern. Das
Betonfundament und die Rickenstiitze sowie unbrauchbares
Material auf AN- eigenen LKW laden, auf eine vom AN zu
stellende Deponie transportieren und abladen.

10.20.13 Pflasterrinne aufnehmen u. lagern

Pflasterrinne, D 14cm verschiedener Groften und Materialien in
Beton versetzt, in kleinen Einzellangen aufnehmen, sdubern
und auf der Baustelle lagern. Das Betonfundament sowie
unbrauchbares Material auf AN- eigenen LKW laden, auf eine
vom AN zu stellende Deponie transportieren und abladen.

10.20.14 Pflasterrinne aus Betonrinnenplatten, 25/50/12-15 cm
aufnehmen u. lagern

Pflasterrinne aus Betonrinnenplatten, 25/50/12-15 cm,
einschlieBlich Betonfundament in kleinen Einzellangen
aufnehmen, saubern und auf der Baustelle lagern. Das
Betonfundament sowie unbrauchbares Material auf AN- eigenen
LKW laden, auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und abladen..

10.20.15 Pflasterrinne aus Betonmuldensteine, 50/50/12-15 cm
aufnehmen u. lagern

Pflasterrinne aus Betonmuldensteinen, 50/50/12-15 cm,
einschliellich Betonfundament in kleinen Einzellangen
aufnehmen, sdubern und auf der Baustelle lagern. Das
Betonfundament sowie unbrauchbares Material auf AN- eigenen
LKW laden, auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und abladen.

130 Ifdm EP.........

20 ifdm EP......

5Ifdm EP........

5ifdm EP.....

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
10.20.16 Betonrandsteine aufnehmen u. lagern

Betonrandsteine verschiedener Grofien und Abmessungen in
Beton versetzt in kleinen Einzelldangen aufnehmen, sdubern und
auf der Baustelle lagern. Betonfundament und Rickenstitze
I6sen. Das Betonfundament, Rickenstitze sowie
unbrauchbares Material auf AN- eigenen LKW laden, auf eine
vom AN zu stellende Deponie transportieren und abladen..

50 fdm EP ... GP o

10.20.17 StraBenablauf aufnehmen, brauchbare Teile lagern

StralRenablaufe aufnehmen, sdubern, brauchbare Teile auf der
Baustelle lagern, die entstandene Vertiefung mit geeignetem
Boden des Homogenbereiches SW DIN 18300 (weitgestuftes
Sand-Kies-Gemisch) LAGA-Klasse Z0 der LAGA Klasse Z0
verflllen und verdichten. Unbrauchbare Teile auf AN-eigenen
LKW laden und auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und entsorgen.

1Stck EP ... GP o

10.20.18 Rohrleitungen bis DN 250, bis 1 m tief, aufnehmen u. lagern,
unbrauchbares deponieren

Rohrleitungen bis DN 250 aus Beton, Stahlbeton, Steinzeug,
Stahl oder Kunststoff in einer Sohlentiefe bis zu 1 m aufnehmen
und auf der Baustelle lagern. Unbrauchbare Rohre auf AN-
eigenen LKW laden und auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und entsorgen. EinschlieRlich der erforderlichen
Erdarbeiten. Den freigelegten Rohrgraben mit geeignetem und
zu liefernden Boden des Homogenbereiches SW DIN 18300
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch) LAGA-Klasse Z0 Material
verfillen und verdichten.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 20




| oty |
4P -
% Gutersloh |
by i . Fachbereich 65
Lelstungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen

10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

10.20.19 Entwasserungsrinne (Schlitzrinne mit Roste) aufnehmen u. deponieren

Vorhandene Entwasserungsrinne (Schlitzrinne mit Roste)
aufnehmen. Das anfallende Material auf AN-eigenen LKW
laden und auf eine vom AN zu stellende Deponie transportieren
und entsorgen.

41fdm EP ... GP i

10.20.20 Schachtabdeckung aufnehmen u. deponieren

Vorhandene Schachtabdeckung aufnehmen und auf AN-
eigenen LKW laden und auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und entsorgen.

2Stck EP ... GP .o

10.20.21 Bodenauskofferung einschl. Schottertragsch. 0 - 15 cm,
auskoffern, laden, transportieren u. deponieren

Bodenauskofferung Homogenbereich GE, GW, GlI, SE, SW,
SI,GU,GT,SU,ST, wechselnde Lagerung, DIN 18300
Geotechnische Kategorie (GK1) gemaf DIN 4020 einschlief3lich
ggaf. vorhandener Schottertragschicht, 0 bis 15 cm tief
auskoffern, das anfallende Material auf eigenen LKW laden und
auf eine vom AN zu stellende Deponie transportieren und
entsorgen Die Auskofferung erfolgt iberwiegend in kleinen
Flachen fur Absenkungen oder im Bereich von Baumen in
Handarbeit.

450 qm  EP .o, (1= T

10.20.22 Bodenauskofferung einschl. Schottertragsch. 16 - 30 cm,
auskoffern, laden, transportieren u. deponieren

Bodenauskofferung, sonst wie OZ. 10.20.21, jedoch von 16 bis
30 cm tief auskoffern und zur Deponie transportieren, als
Zulage zu OZ. 10.20.21.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 21
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Lv

Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen

Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau

Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.20.23

10.20.24

10.20.25

10.20.26

Boden liefern, einbauen u. verdichten

Boden des Homogenbereiches SW DIN 18300 (weitgestuftes
Sand-Kies-Gemisch) LAGA-Klasse Z0 gemall Nachweis
Wiegeschein oder Wagenaufmal) liefern, profilgerecht
einbauen und lagenweise verdichten. Wagenaufmalfe nur in
Ausnahmefallen und mit vorheriger Zustimmung des AG.
(Verdichtungsgrad mind. EVd 25 KN/m?), Umrechnungsgewicht
KURT: 1 cbm lose Masse = 1, 55 to.

2 cbm EP ...

Feinplanum und Nachverdichtung des Erdplanums herstellen

Feinplanum und Nachverdichtung des Erdplanums im Bereich
der Fahrbahn, Standspuren, Gehwege und Radwege in ganzer
Breite herstellen. Unbericksichtigt bleiben Griinflachen.
Verformungsmodul mind. EVd 25 KN/m?

500 gm  EP ...

Bodenauskofferung in Handschachtung I6sen, seitlich
lagern u. wieder einbauen

Bodenauskofferung Homogenbereich GE, GW, GlI, SE, SW,
SI,GU,GT,SU,ST, wechselnde Lagerung, DIN 18300
Geotechnische Kategorie (GK1) gemaf DIN 4020 profilgerecht
in Handschachtung bis 1,2m Tiefe I6sen, ausheben und seitlich
lagern. Anschlieend den Boden wieder in der Baugrube
lagenweise einbauen und verdichten. Die Ausfihrung dieser
Leistung erfolgt nur auf Anordnung des AG.

1cbom EP.......

Bit. Befestigung 0 - 10 cm tief auskoffern, laden, u. bis
Recycling zwischenlagern

Bitumindse Befestigung Kleinflachen 1-17,5 gm 0 bis 10 cm tief
auskoffern, das anfallende Material auf AN- eigenen LKW laden
und auf einer vom AN zu stellenden Lagerflache bis zum
Recycling zwischenlagern oder direkt zu einer Brechanlage
transportieren. Das Material geht in das Eigentum des AN (ber.

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.20 Abschnitt  Freilegung und Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.
10.20.27 Bit. Befestigung 11 - 20 cm tief auskoffern, laden, u. bis

Recycling zwischenlagern

Bitumindse Befestigung, 11-20 cm tief auskoffern, als Zulage zu
0Z. 10.20.26.

15 gm EP i GP

10.20.28 Bit. Befestigung 0 - 10 cm tief schneiden

Bitumindse Befestigung 0 bis 10 cm tief schneiden. Die
bituminOse Befestigung ist mittels eines Schneidgerates in der
gesamten Schichtdicke im Nassschnitt zu durchtrennen.
Einschliel3lich Gestellung der Arbeitsgerate, der Arbeitsmittel
und sonstiger Nebenarbeiten.

141fdm EP ... GP

10.20.29 Bit. Befestigung 11 - 20 cm tief schneiden

Bitumindse Befestigung 11 bis 20 cm tief schneiden, als Zulage
zu OZ. 10.20. 28.

7ifdm EP................. GP

Summe Abschnitt 10.20
Freilegung und Erdarbeiten, Netto: ...

10.30 Abschnitt Schichte und Bauwerke

10.30.1 Schachtabdeckung rund Klasse D 400

Schachtabdeckung rund, mit Luftungséffnungen, Rahmen und
Deckel aus Gusseisen und Beton, Klasse D 400 gemaf DIN EN
124 und DIN 1229, einschlieBlich verzinktem
Ringschmutzfanger (DIN 1221) liefern und in Zementmortel MG
Il entsprechend dem neuen Strallen- bzw. Gehwegniveau
héhengerecht einbauen.

1Stck EP ...l GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 23
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01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.30 Abschnitt  Schachte und Bauwerke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.30.2 Schachtabdeckung rund Klasse B 125

Schachtabdeckung rund, mit Liftungs6ffnungen, Rahmen und
Deckel aus Gusseisen und Beton, Klasse B 125 gemaf DIN EN
124 und DIN 1229, einschlieRlich verzinktem
Ringschmutzfanger (DIN 1221) liefern und in Zementmortel MG
Il entsprechend dem Stralken- bzw. Gehwegniveau
hdhengerecht einbauen.

1Stck EP ...l GP o

10.30.3 Schachtausgleichsringe D 0,625 m

Schachtausgleichsringe, D = 0,625 m [.W. in den Dicken 4-8cm
liefern, in Zementmortel MG Il verlegen und wasserdicht
verfugen.

1Stck EP ...l GP s

10.30.4 StraBenablaufe Aufsatz 500 * 500 Schlitzweite 30 bis 36 mm Rinnenform

StralRenablaufe aus Betonteilen nach DIN 4052, D = 45 cm, fir
Nassschlamm bestehend aus Bodenteil 2a, Zwischenteil 6a,
Muffenteil 3a mit Steckmuffe , Schafteil 5 b, Auflagerring 10 a
und Aufsatz 500 X 500, KI. C 250, DIN EN 124 und DIN 1229
Rahmen mit Eimerauflage, Roste aus Gusseisen, Rinnenform,
mit einer Schlitzweite von 30 bis 36 mm nach DIN 19571 liefern
und auf einem Betonfundament aus Beton C 20/25 DIN EN
206-1, 20 cm dick einbauen. Den Ablauf an Anschlussrohr DN
150 anschlief’en. Den Aufsatz entsprechend dem vorhandenen
Rinnenniveau einbauen. Arbeitsbereiche die nicht fachgerecht
mit Boden verfullt und verdichtet werden kénnen sind mit einem
Beton C20/25 zu verfiillen. Einschliellich Gestellung samtlicher
Gerate, Grundwasserhaltung sowie Lieferung samtlicher
Materialien, Durchfiihrung der Erdarbeiten Homogenbereich
GE, GW, GlI, SE, SW, SI,GU,GT,SU,ST, wechselnde Lagerung,
DIN 18300 Geotechnische Kategorie (GK1) gemaf’ DIN 4020
und Abfuhr des verdrangten Bodens

1Stck EP ...l GP o

10.30.5 StraBenablaufe Aufsatz 500 * 500 Schlitzweite 16 mm Pultform

StraRenablaufe aus Betonteilen nach DIN 4052, D = 45 cm, fir
Nassschlamm bestehend aus Bodenteil 2a, Zwischenteil 6a,
Muffenteil 3a mit Steckmuffe, Schaftteil 5 b , Auflagerring 10 a
und einem Aufsatz 500 X 500, Kl. C 250, DIN EN 124 und DIN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Schachte und Bauwerke

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.30.6

10.30.7

1229 Rahmen mit Eimerauflage, Roste aus Gusseisen
Pultform, mit einer Schlitzweite von 16 mm nach DIN 19571
liefern und auf einem Betonfundament aus Beton C 20/25 DIN
EN 206-1, 20 cm dick einbauen. Den Ablauf an Anschlussrohr
DN 150 anschlieen. Den Aufsatz entsprechend vorhandenen
dem Rinnenniveau einbauen. Arbeitsbereiche die nicht
fachgerecht mit Boden verflllt und verdichtet werden kdnnen
sind mit einem Beton C20/25 zu verfillen. EinschlieRlich
Gestellung séamtlicher Gerate, Grundwasserhaltung sowie
Lieferung samtlicher Materialien, Durchfiihrung der Erdarbeiten
Homogenbereich GE, GW, Gl, SE, SW, SI,GU,GT,SU,ST,
wechselnde Lagerung, DIN 18300 Geotechnische Kategorie
(GK1) gemal DIN 4020 und Abfuhr des verdrangten Bodens.

1Stck EP............

StraBenablaufe Aufsatz 300 * 500 Schlitzweite 30 bis 36 mm Pultform

Stral’enablaufe aus Betonteilen nach DIN 4052, D = 45 cm, fir
Nassschlamm fur Langsaufsatz bestehend aus Bodenteil 2a,
Zwischenteil 6a, Muffenteil 3a mit Steckmuffe , Schaftkonus 11,
Auflagerring 10 b und einem Aufsatz 300 X 500, Klasse C 250
DIN EN 124 und DIN 1229 Rahmen mit Eimerauflage, Roste
aus Gusseisen als Pultform mit einer Schlitzweite von 30 bis 36
mm nach DIN 19594 liefern und auf einem Betonfundament aus
Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 20 cm dick einbauen. Den Ablauf
an Anschlussrohr DN 150 anschlielRen. Den Aufsatz
entsprechend dem vorhandenen Rinnenniveau einbauen.
Arbeitsbereiche die nicht fachgerecht mit Boden verfullt und
verdichtet werden kénnen sind mit einem Beton C20/25 zu
verfillen. EinschlieRlich Gestellung der erforderlichen Geréate,
Grundwasserhaltung, sowie Lieferung samtlicher Materialien,
Durchflhrung der Erdarbeiten Homogenbereich GE, GW, Gl,
SE, SW, SI,GU,GT,SU,ST, wechselnde Lagerung, DIN 18300
Geotechnische Kategorie (GK1) gemaf’ DIN 4020und Abfuhr
des verdrangten Bodens.

1Stck EP..............

StraRenabldufe Aufsatz 300 * 500 Schlitzweite 16 mm Pultform

StraRenablaufe aus Betonteilen nach DIN 4052, D = 45 cm, fir
Nassschlamm fir LAngsaufsatz bestehend aus Bodenteil 2a,
Zwischenteil 6a, Muffenteil 3a mit Steckmuffe, Schaftkonus 11,
Auflagerring 10 b und einem Aufsatz 300 X 500, Klasse C 250
DIN EN 124 und DIN 1229 Rahmen mit Eimerauflage, Roste
aus Gusseisen als Pultform mit einer Schlitzweite von 16 mm
nach DIN 19594 liefern und auf einem Betonfundament aus
Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 20 cm dick einbauen. Den Ablauf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.30 Abschnitt  Schachte und Bauwerke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

an Anschlussrohr DN 150 anschlielRen. Den Aufsatz
entsprechend dem vorhandenen Rinnenniveau einbauen.
Arbeitsbereiche die nicht fachgerecht mit Boden verfullt und
verdichtet werden kénnen sind mit einem Beton C20/25 zu
verflllen. EinschlieRlich Gestellung der erforderlichen Geréate,
Grundwasserhaltung sowie Lieferung samtlicher Materialien,
Durchflhrung der Erdarbeiten Homogenbereich GE, GW, Gl,
SE, SW, SI,GU,GT,SU,ST, wechselnde Lagerung, DIN 18300
Geotechnische Kategorie (GK1) gemaf DIN 4020 und Abfuhr
des verdrangten Bodens.

10.30.8 Vorh. StraBenablaufe wieder einbauen

Vorhandene StralRenablaufe der OZ. 10.20.31 & 33 wieder auf
einem Betonfundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 20
cm dick einbauen. Den Einlauf an Anschlussrohr DN 150
anschlieffen. Den Aufsatz entsprechend dem vorhandenen
Rinnenniveau einbauen. Arbeitsbereiche die nicht fachgerecht
mit Boden verfullt und verdichtet werden kénnen sind mit einem
Beton C20/25 zu verfillen. EinschlieRlich Gestellung der
erforderlichen Gerate, Grundwasserhaltung, sowie Lieferung
samtlicher Materialien, Durchfiihrung der Erdarbeiten
Homogenbereich GE, GW, GI, SE, SW, SI,GU,GT,SU,ST,
wechselnde Lagerung, DIN 18300 Geotechnische Kategorie
(GK1) gemal DIN 4020 und Abfuhr des verdrangten Bodens.

1Stck EP ...l GP o

10.30.9 Stegrost fiir Entwasserungsrinne Gusseisen Klasse C 250 liefern

Far vorhandene Entwasserungsrinne DIN EN 1433 und DIN V
19580 NenngroRRe 100 Stegrostabdeckung Klasse C 250 aus
Gusseisen, Baulange 500 mm liefern und als Ersatz fir
fehlende oder verformte Abdeckungen auch in kleinen Mengen
liefern und in vorhandene Betonelemente verlegen.

1fdm EP ... GP e

Summe Abschnitt 10.30
Schachte und Bauwerke, Netto:  ...........ccocoeieii.

10.40 Abschnitt Pflasterarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 26
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01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
A0001 Produktkonformitiat gemat DIN EN

Ausfiihrungsbeschr.  OZ. 10.40.1 - 108 Produktkonformitat gemaR DIN EN

10.40.1

Die in kleinen Mengen zu liefernden und einzubauenden
Betonsteinprodukte missen den folgenden neuen europaischen
Normen entsprechen:

- DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton

- DIN EN 1339 Platten aus Beton

- DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton

- DIN EN 13198 Betonfertigteile, StraRenmdbel und
Gestaltungselemente

- sowie der TL Pflaster StB

Die genaue Klassifizierung der Betonsteinprodukte wird im
Leistungstext angegeben!

Die Produktkonformitat mit der DIN EN ist in der Regel in der
Form einer "Zertifizierung durch eine Fremduiberwachung" (z.B.
Zertifizierung durch den Giiteschutz Beton oder eines
gleichwertigen Instituts)

oder in Ausnahmefallen durch eine "Abnahmeprifung einer
Lieferung" gemaflt Anhang B der DIN EN nachzuweisen.

Die entsprechenden Nachweise (Zertifizierung durch eine
Fremdiberwachung oder Abnahmepriifung einer Lieferung)
sind vom Auftragnehmer vor dem Einbau der
Betonsteinprodukte dem Auftraggeber unaufgefordert
vorzulegen!

Die Kosten fur die erforderlichen Prifungen, Untersuchungen
und Nachweise zur Abnahmeprifung einer Lieferung geman
Anhang B der DIN EN sind vom AN zu tragen!

Bei einer Zertifizierung der Beinsteinprodukte durch eine
Fremdiberwachung kann die Abnahmeprifung einer Lieferung
gemal Anhnag B der DIN EN!

Pflasterrinne,Betonsteine16/16/14cm,liefern und versetzen

Pflasterrinne aus Beton-Pflastersteinen 16/16/14 oder 24/16/14
ohne Fase, DIN EN 1338, Differenzen K, Witterungswiderstand
D, Abriebwiderstand I, Farbe: Grau, auf einem 20 cm dicken
Fundament aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 liefern sowie
héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die Pflasterfugen mit
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/4 einschlammen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen

Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau

Abschnitt  Pflasterarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.2

10.40.3

Einschliellich Lieferung aller Materialien und aller
Nebenarbeiten. Den Anschluss an die StralRenablaufe mit
erforderlichen Anschluss- und Randsteinen herstellen.
Strallenablaufe und Schachtabdeckungen werden abgezogen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o,

9Ilfdm EP.......

Pflasterrinne setzen, aus vorh. Steinen versetzen

Pflasterrinne aus vorhandenen, zu saubernden Betonsteinen
der OZ. 10.20.19 auf einem 20 cm dicken Fundament aus
Beton C20/25 DIN EN 206-1 liefern sowie hohen- und
fluchtgerecht versetzen. Die Pflasterfugen mit
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/4 einschlammen.
Einschlief3lich Lieferung aller Materialien und aller
Nebenarbeiten. Den Anschluss an die Stra3enablaufe mit
Anschluss- und Verbundsteinen herstellen. Strallenablaufe und
Schachtabdeckungen werden abgezogen.

71fdm EP........

Betonrinnenplatten 25/50/12 cm liefern und versetzen

Betonrinnenplatten 25/50/12 ohne Fase P/K/D/U/I/25 in
Langsrichtung gemaf DIN EN 1339 , Farbe: Grau, liefern und
auf einem 20 cm dicken Fundament aus Beton C20/25 DIN EN
206-1, liefern sowie héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die
Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/4
einschlammen. Einschliellich Lieferung aller Materialien und
aller Nebenarbeiten. Den Anschluss an die Straflenabldufe mit
Anschluss- und Randsteinen herstellen. StralRenablaufe und
Schachtabdeckungen werden abgezogen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ...

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.4

10.40.5

10.40.6

Betonrinnenformsteine 50/33/12 cm liefern und versetzen

Betonrinnenformsteine 50/33/12 D/T/l mit 2,5 cm Muldenstich
DIN EN 1340 (Zertifiziertes Produkt), Farbe: Grau, liefern und
auf einem 20 cm dicken Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN
206-1 liefern sowie hdhen- und fluchtgerecht versetzen. Die
Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/4
einschlammen. Einschliel3lich Lieferung aller Materialien und
aller Nebenarbeiten. Den Anschluss an die Strallenablaufe mit
Anschluss- und Randsteinen herstellen. Strallenablaufe und
Schachtabdeckungen werden abgezogen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ' ..o, '

10 Ifdm EP.........

Vorh. Betonrinnenplatten versetzen

Wie Position 10.20.14 (Seite 19) jedoch:

Vorhandene Betonrinnenplatten aus zu saubernden
Betonsteinen der OZ. 10.20.14 auf einem 20 cm dicken
Fundament aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 liefern sowie
héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die Pflasterfugen mit
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/4 einschlammen.
Einschliellich Lieferung aller Materialien und aller
Nebenarbeiten. Den Anschluss an die StralRenablaufe mit
Anschluss- und Verbundsteinen herstellen. Straflenabldufe und
Schachtabdeckungen werden abgezogen.

5ifdm EP.......

Schnitte f. Rinnenplatten o. Formsteine

Betonrinnenplatten oder Betonrinnenformsteine auf Lange bzw.
in engen Radien im Nassschnitt passend auf Gehrung
schneiden.

3ifdm EP......

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.40.7 Hochbordsteine 15/30 cm liefern und versetzen

Hochbordsteine 15/30/100 nach DIN EN 1340 mit
einemBasaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einem 20 cm dicken und 30 cm breiten Betonfundament
aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 héhen- und fluchtgerecht
versetzen. Die durchgehende und einzuschalende
Rickenstitze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter Oberkante
Bordstein hochzuziehen. Den rickwartigen Fugenbereich
oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur Bordsteinoberkante mit
kunststoffvergitetem Bitumenspachtel verschliel3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ..o, '

25Ifdm EP ... GP

10.40.8 Rundbordstein 15/22 cm liefern und versetzen

Rundbordsteine 15/22/100 R20 nach DIN EN 1340 mit einem
Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |
Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern und auf einem 20
cm dicken und 30 cm breiten Betonfundament aus Beton
C20/25 DIN EN 206-1 héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die
durchgehende und einzuschalende Ruckenstltze, 15 cm breit,
ist bis 12 cm unter Oberkante Bordstein hochzuziehen. Den
riuckwartigen Fugenbereich oberhalb der Betonrlickenstltze bis
zur Bordsteinoberkante mit kunststoffvergiitetem
Bitumenspachtel verschliel3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ..o, '

60 Ifdm EP ... GP

10.40.9 Absenkerbordstein 15/30 cm liefern und versetzen

Ubergangsbordsteine 15/30/100 R20 nach DIN EN 1340 mit
einem Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einem 20 cm dicken und 30 cm breiten
Betonfundament aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 héhen- und
fluchtgerecht versetzen. Die durchgehende und einzuschalende
Rickenstlitze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter Oberkante

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Bordstein hochzuziehen. Den rickwartigen Fugenbereich
oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur Bordsteinoberkante mit
kunststoffvergitetem Bitumenspachtel verschliel3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ..o, '

10Ifdm EP ... GP

10.40.10 Absenkerbordstein 15/30 cm, 2-teilig liefern und versetzen

Ubergangsbordsteine, 2-teilig ({iber 2 m) 15/30/100 R2 nach
DIN EN 1340 mit einem Basaltsplittvorsatz,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit
T, Farbe: Anthrazit, liefern und auf einem 20 cm dicken und 30
cm breiten Betonfundament aus Beton C20/25 DIN EN 206-1
héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die durchgehende und
einzuschalende Ruckenstitze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter
Oberkante Bordstein hochzuziehen. Den rickwartigen
Fugenbereich oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur
Bordsteinoberkante mit kunststoffvergitetem Bitumenspachtel
verschlielRen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ' ..o, '

258tck EP ... GP o

10.40.11 Kurvenstein fiir Hochbord 15/30 cm liefern und versetzen

Kurvenstein konkav oder konvex flir Hochbordsteine 15/30/78
Kurvenradien von 0,50m bis 6,00m nach DIN EN 1340 mit
einem Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einem 20 cm dicken und 30 cm breiten
Betonfundament aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 héhen- und
fluchtgerecht versetzen. Die durchgehende und einzuschalende
Ruickenstlitze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter Oberkante
Bordstein hochzuziehen.Den rickwartigen Fugenbereich
oberhalb der Betonriickenstlitze bis zur Bordsteinoberkante mit
kunststoffvergitetem Bitumenspachtel verschliel3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Fachbereich 65

Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ' ..o, '

5ifdm EP.................. GP e

10.40.12 Hochbordsteine 18/30 cm liefern und versetzen

Hochbordsteine 18/30/100 R30 nach DIN EN 1340 mit einem
Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |
Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern und auf einem 20
cm dicken und 33 cm breiten Betonfundament aus Beton
C20/25 DIN EN 206-1, héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die
durchgehende und einzuschalende Riickenstiitze, 15 cm breit,
ist bis 12 cm unter Oberkante Bordstein hochzuziehen. Den
rickwartigen Fugenbereich oberhalb der Betonriickenstltze bis
zur Bordsteinoberkante mit kunststoffvergitetem
Bitumenspachtel verschlief3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ' ..o, '

5ifdm EP.................... GP i

10.40.13 Rundbordstein 18/22 cm liefern und versetzen

Rundbordsteine 18/22/100 R30 nach DIN EN 1340 mit
einemBasaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einem 20 cm dicken und 33 cm breiten Betonfundament
aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 héhen- und fluchtgerecht
versetzen. Die durchgehende und einzuschalende
Ruckenstitze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter Oberkante
Bordstein hochzuziehen. Den riickwartigen Fugenbereich
oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur Bordsteinoberkante mit
kunststoffverglitetem Bitumenspachtel verschlief3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ . .ooov oo, '

6lfdm EP.................. GP i

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
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Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.40.14 Absenkerbordstein 18/30 cm liefern und versetzen

Ubergangsbordsteine 18/30/100 R30 nach DIN EN 1340 mit
einem Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einem 20 cm dicken und 33 cm breiten Betonfundament
aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 héhen- und fluchtgerecht
versetzen. Die durchgehende und einzuschalende
Rickenstitze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter Oberkante
Bordstein hochzuziehen. Den rickwartigen Fugenbereich
oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur Bordsteinoberkante mit
kunststoffvergitetem Bitumenspachtel verschliel3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ..o, '

41fdm EP ... GP

10.40.15 Absenkerbordstein 18/30 cm, 2-teilig liefern und versetzen

Ubergangsbordsteine, 2-teilig ({iber 2m)18/30/100 R2 nach DIN
EN 1340 mit einem Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einem 20 cm dicken und 33 cm breiten Betonfundament
aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 héhen- und fluchtgerecht
versetzen. Die durchgehende und einzuschalende
Rickenstitze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter Oberkante
Bordstein hochzuziehen. Den rickwartigen Fugenbereich
oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur Bordsteinoberkante mit
kunststoffvergitetem Bitumenspachtel verschliel3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ..o, '

8Stck EP ...l GP s

10.40.16 Kurvenstein fiir Hochbord 18/30 cm liefern und versetzen

Kurvenstein konkav oder konvex flir Hochbordsteine 18/30/78
Kurvenradien von 0,50m bis 6,00m nach DIN EN 1340 mit
einem Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einem 20 cm dicken und 30 cm breiten
Betonfundament aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 héhen- und
fluchtgerecht versetzen. Die durchgehende und einzuschalende
Rickenstlitze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter Oberkante

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Bordstein hochzuziehen.Den rickwartigen Fugenbereich
oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur Bordsteinoberkante mit
kunststoffvergitetem Bitumenspachtel verschliel3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ..o, '
2 Ifdm EP o GP oo,

10.40.17 Fahrradbordsteine, fiir Grundstiickszufahrten liefern und versetzen

Fahrradbordsteine Mittelstlick 25/25/100 DIN EN 1340 mit
einem Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, fur
Grundstiickszufahrten (Anlaufhéhe 7cm), liefern und auf einem
20 cm dicken und 40 cm breiten Betonfundament aus Beton C
20/25 DIN EN 206-1 héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die
durchgehende und einzuschalende Ruckenstltze, 15 cm breit,
ist bis 12 cm unter Oberkante Bordstein hochzuziehen. Den
riuckwartigen Fugenbereich oberhalb der Betonrlickenstitze bis
zur Bordsteinoberkante mit kunststoffvergiitetem
Bitumenspachtel verschliel3en.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ... '

3ifdm EP ...l GP

10.40.18 Absenker fiir Fahrradbordsteine liefern und versetzen

Ubergangssteine fiir Fahrradbordsteine 25/25/100 , (links u.
rechts Gber 1,00 m) zum Hochbordstein 15/30 oder 18/30 DIN
EN 1340 mit einem Basaltsplittvorsatz, Witterungswiderstand D,
Abriebwiderstand | Biegezugfestigkeit T, Farbe: Anthrazit, fur
Grundstiickszufahrten (Anlaufhéhe 7cm), liefern und auf einem
20 cm dicken und 40 cm breiten Betonfundament aus Beton C
20/25 DIN EN 206-1 héhen- und fluchtgerecht versetzen. Die
durchgehende und einzuschalende Ruckenstltze, 15 cm breit,
ist bis 12 cm unter Oberkante Bordstein hochzuziehen. Den
ruckwartigen Fugenbereich oberhalb der Betonrlickenstitze bis
zur Bordsteinoberkante mit kunststoffvergiitetem
Bitumenspachtel verschliel3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ ..., '

2ifdm EP ... GP

10.40.19 Vorh. Bordsteine versetzen

Wie Position 10.20.12 (Seite 19) jedoch:

Vorhandene Bordsteine der OZ. 10.20.12 saubern und auf
einem zu lieferndem 20 cm dicken und 30-45 cm breiten
Betonfundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1 héhen- und
fluchtgerecht versetzen. Die durchgehende und einzuschalende
Rickenstltze, 15 cm breit, ist bis 12 cm unter Oberkante
Bordstein hochzuziehen. Den riickwartigen Fugenbereich
oberhalb der Betonriickenstltze bis zur Bordsteinoberkante mit
kunststoffverglitetem Bitumenspachtel verschlief3en.

25Ifdm EP ... GP

10.40.20 Schnitte fiir Bordsteine

Bordsteine verschiedener Formen, Grofien, Abmessungen und
Materialien mittels einer Steinsdge im Nassschnitt passend auf
Lange bzw. auf Gehrung schneiden. Der Verschnitt ist
einzurechnen.

20Stck  EP ... GP o

10.40.21 Betonplatten 30/30/5 cm, Anthrazit, liefern und verlegen

Betonplatten 30/30/5 Plattenmalf3abweichung P,
Diagonalabweichung K, Witterungswiderstand D,
Biegezugfestigkeit U, Abriebwiderstand I, Bruchlast 7 DIN EN
1339 mit einem Hartbasaltsplittvorsatz, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einer 3-5 cm dicken Bettung aus
Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm im Normalverband héhen-
und fluchtgerecht verlegen. Einschlammen der Fugen mit
Edelbrechsand 0/4mm. Einschlie3lich Lieferung samtlicher
Materialien und aller Nebenarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Fachbereich 65

Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen

Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.22

10.40.23

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o '

10 gm EP GP i,

Betonplatten 30/30/8 cm, Anthrazit, liefern und verlegen

Betonplatten 30/30/8 Plattenmal3abweichung P,
Diagonalabweichung K, Witterungswiderstand D,
Biegezugfestigkeit U, Abriebwiderstand I, Bruchlast 7 DIN EN
1339 mit einem Hartbasaltsplittvorsatz, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einer 3-5 cm dicken Bettung aus
Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm im Normalverband héhen-
und fluchtgerecht verlegen. Einschlammen der Fugen mit
Edelbrechsand 0/4mm. Einschlie3lich Lieferung samtlicher
Materialien und aller Nebenarbeiten.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o, !

5 qm EP GP i,

Betonplatten 40/40/5 cm, Anthrazit, liefern und verlegen

Betonplatten 40/40/5 und 40/20/5 Plattenmalabweichung P,
Diagonalabweichung K, Witterungswiderstand D,
Biegezugfestigkeit U, Abriebwiderstand I, Bruchlast 7 DIN EN
1339 mit einem Hartbasaltsplittvorsatz, Farbe: Anthrazit, liefern
und auf einer 3-5 cm dicken Bettung aus
Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm im Normalverband héhen-
und fluchtgerecht verlegen. Einschlammen der Fugen mit
Edelbrechsand 0/4mm. Einschlie3lich Lieferung samtlicher
Materialien und aller Nebenarbeiten.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o, !

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
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Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

10.40.24 A Vorh. Gehwegplatten verlegen

Wie Position 10.20.5A (Seite 17) jedoch:

Vorhandene Hartbasaltsplittplatten der OZ. 10.20.5 A saubern
und wieder auf einer 3-5 cm dicken Bettung aus
Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm im Normalverband héhen-
und fluchtgerecht verlegen. Einschlammen der Fugen mit
Edelbrechsand 0/4mm. Einschlie3lich Lieferung samtlicher
Materialien und aller Nebenarbeiten. (Einzelflachen bis 15 gm)

60 gm EP GP i,

10.40.25 B Vorh. Gehwegplatten verlegen

Wie Position 10.20.6B (Seite 17) jedoch:

Vorhandene Hartbasaltsplittplatten der OZ. 10.20.6 B saubern
und wieder auf einer 3-5 cm dicken Bettung aus
Brechsand-Splittgemisch 0/5 mm im Normalverband héhen-
und fluchtgerecht verlegen. Einschlammen der Fugen mit
Edelbrechsand 0/4mm. Einschlie3lich Lieferung samtlicher
Materialien und aller Nebenarbeiten. (Einzelflache iber 15 gm)

40 gm EP o GP i,

10.40.26 Gehwegplatten schneiden, bis 8 cm Plattenstarke

Gehwegplatten bis 8 cm Plattenstarke im Nassschnitt
schneiden. Hierbei handelt es sich um schrage und gerade
Schnitte, die sich durch die Geometrie der Plattenflachen und
einer Anderung der Verlegerichtung ergeben. Diese Position ist
nur auf besondere Anordnung des AG auszufiihren.

30 fdm EP ... GP

10.40.27 Vorh. Kleinpflaster verlegen

Vorhandenes Kleinpflaster, der OZ. 10.20.11 saubern und auf
einer 3-5cm dicken Bettung aus Brechsand-Splittgemisch 0/5
mm im Normalverband héhen- und fluchtgerecht versetzen.
Einschlammen der Fugen mit Edelbrechsand 0/4mm und die
Anarbeitung an die seitliche Begrenzung, an
Schachtabdeckungen, Stral3enablaufe, Schieber- und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

01
10
10.40

LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.28

10.40.29

Hydrantenkappen, StralRenbeleuchtungsmasten, Verkehrsschil-
der und anderen Einbauten. Einschlielich Lieferung samtlicher
Materialien und aller Nebenarbeiten. Die gesamte Leistung ist
gemal der ZTV P -StB auszufiihren.

3gm EP ............

Betonpfl., Wepro, Grau, 10 cm, liefern und verlegen

Betonverbundsteinpflaster Wepro 10 cm ohne Fase D/l DIN EN
1338, Farbe: Grau, liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf Pflastermalie anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ...

5qm EP ............

Betonpflaster, Wepro, Anthrazit, 10 cm, liefern und verlegen

Betonverbundsteinpflaster Wepro 10 cm ohne Fase D/l DIN EN
1338, Farbe: Anthrazit, liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf Pflastermalie anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemanR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01
10
10.40

LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.30

10.40.31

10.40.32

Betonpfl., H-Format, Anthr. 10 cm, liefern und verlegen

Betonverbundsteinpflaster H-Format 10 cm mit Fase D/l DIN
EN 1338, Farbe: Anthrazit, liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf Pflastermalie anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ...

50gm EP..

Betonpfl., H-Format, Grau 10 cm, liefern und verlegen

Betonverbundsteinpflaster H-Format 10 cm mit Fase D/l DIN
EN 1338, Farbe: Grau, liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf Pflastermalie anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ...

80gm EP......

Betonpfl., 20/10/10 , Grau, liefern und verlegen

Betonrechteckpflaster, 20/10/10 mit Fase D/I, gemal DIN EN
1338 Farbe: Grau, liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf Pflastermalie anzupassen. Das

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

01
10
10.40

LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.33

10.40.34

Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemanR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o,

60 gm EP ...ccc...

Betonpfl., 20/10/10 , Anthr., liefern und verlegen

Betonrechteckpflaster, 20/10/8 mit Fase D/I, gemaf DIN EN
1338 Farbe: Anthrazit, liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf Pflastermalle anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. Einschliel3lich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o,

40 qm EP ...ccc...

Betonpfl., 20/10/10, Rotbraun, liefern und verlegen

Betonrechteckpflaster, 20/10/8 mit Fase D/I, Farbe: Klinkerrot
oder rotbraun, gemanR DIN EN 1338 liefern und auf einem 3-5
cm dicken Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm
héhen- und fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf PflastermalRe anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. Einschliel3lich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.35

10.40.36

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o

5qm EP oo

Pflasterklinker 24/11,8/6,2 Rot/ Rotbunt geflammt liefern und verlegen

Pflasterklinker 24/11,8/6,2 cm Farbe: Rot /Rotbunt geflammt,
ohne Fase nach DIN 18503 auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf.
mit der Zustimmung des AG auf Pflastermalle anzupassen. Das
Klinkerpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4 mm
einzuschldammen. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ...

5qm EP oo

Betonpflaster, 16/12/8 und 12/12/8, Herbstlaub, liefern und verlegen

Betonpflaster mit Edelsplittvorsatz gemischt eingefarbt und in
den Formaten 16/12/8 mit Fase D/l und 12/12/8 mit Fase D/I
gemaf’ DIN EN 1338 liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf Pflastermalle anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. Einschliel3lich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o,

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

01
10
10.40

LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.40.37

10.40.38

10.40.39 A

Betonpflaster, 20/30/8 , Anthrazit, liefern und verlegen

Betonpflaster in den Formaten 20/30/8 D/I, 20/20/8 D/l und
20/10/8 D/l mit Fase und Basaltsplittvorsatz, Farbe: Anthrazit,
gemaf’ DIN EN 1338 liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieRlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf PflastermalRe anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. Einschliel3lich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o,

3gm EP .cccceee.

Betonpflaster, 20/30/8 , Grau, liefern und verlegen

Betonpflaster in den Formaten 20/30/8 D/I, 20/20/8 D/I und
20/10/8 D/l mit Fase und Basaltsplittvorsatz, Farbe: Grau,
gemal DIN EN 1338 liefern und auf einem 3-5 cm dicken
Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm héhen- und
fluchtgerecht verlegen. EinschlieBlich Lieferung der
erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie samtlicher
Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf. mit der
Zustimmung des AG auf Pflastermalie anzupassen. Das
Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung 0/4
mm einzuschlammen. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten. Die
gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB auszufiihren.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ...

Vorh. Betonpflaster verlegen

Wie Position 10.20.8A (Seite 18) jedoch:

Vorhandenes Pflaster der OZ. 10.20.8 A saubern und auf einem
3-5 cm dicken Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm
héhen- und fluchtgerecht wieder verlegen. EinschlieRlich
Lieferung der erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

samtlicher Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf.
mit der Zustimmung des AG auf Pflastermalie zu reduzieren.
Das Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung
0/4 mm einzuschlammen. EinschlieRlich aller Nebenarbeiten.
Die gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB
auszufthren.(Einzelflache bis 15 gm)

10.40.40 B Vorh. Betonpflaster verlegen

Wie Position 10.20.9B (Seite 18) jedoch:

Vorhandenes Pflaster der OZ. 10.20.9 B sgubern und auf einem
3-5 cm dicken Brechsand-Splittgemisch der Kérnung 0/5 mm
héhen- und fluchtgerecht wieder verlegen. EinschlieRlich
Lieferung der erforderlichen Rand- u. Anschlusssteine, sowie
samtlicher Materialien. Die Breiten der Pflasterflachen sind ggf.
mit der Zustimmung des AG auf Pflastermalie zu reduzieren.
Das Verbundpflaster ist mit Edelbrechsand-Splitt der Kérnung
0/4 mm einzuschlammen. EinschlieBlich aller Nebenarbeiten.
Die gesamte Leistung ist gemaR der ZTV P -StB
auszuftihren.(Einzelflache tber 15 gm)

45 gm EP GP i,

10.40.41 Betonpflaster 20/10/8 , als Beeteinfassung liefern und versetzen

Betonsteinpflaster 20/10/8 D/l oder 20/30/8 D/l mit Fase, Farbe
grau gemaf DIN EN 1338 als Pflasterstreifen fir eine
Beeteinfassung 20 cm breit auf einem 20 cm dicken
Betonfundament aus Beton C20/25 DIN EN 206-1 mit einer
einseitigen Betonriickenstiitze liefern und héhen- und
fluchtgerecht versetzen. Die einseitige seitliche
Betonriickenstiitze bis 3 cm unter die Oberkante hochziehen.
Einschlieflich der Lieferung sdmtlicher Materialien und
sonstiger Nebenarbeiten.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o, !

5ifdm EP.................... GP e

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 43
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Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.40.42 Betonpflaster schneiden, bis 10 cm Steinstarke

Betonsteinpflaster bis 10 cm Steinstarke im Nassschnitt
schneiden. Hierbei handelt es sich um schrage und gerade
Schnitte, die sich durch die Geometrie der Pflasterflachen und
einer Anderung der Verlegerichtung ergeben. Diese Position ist
nur auf besondere Anordnung des AG auszufiihren.

75fdm EP ... GP

10.40.43 Betonrandsteine 8/20/100 cm liefern und versetzen

Betonrandsteine 8/20/100 D/T/I bzw. 8/20/50 D/T/I, Farbe:
Grau, gemaf’ DIN EN 1340 liefern und als duf3ere Begrenzung
héhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm dickes Betonfundament
C20/25 DIN EN 206-1 , mit durchgehender, eingeschalter
Rickenstiitze, 15 cm breit, die bis 10 cm unter Oberkante
Randstein hochzuziehen ist, versetzen. Den ruckwartigen
Fugenbereich oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur
Randsteinoberkante mit kunststoffvergutetem Bitumenspachtel
verschlielen. EinschlieRlich der Lieferung aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ...

25Ifdm EP ... GP

10.40.44 Betonrandsteine 8/20/100 cm liefern und versetzen

Betonrandsteine 8/20/100 D/T/I bzw. 8/20/50 D/T/I, Farbe:
Anthrazit, gemaf DIN EN 1340 liefern und als duf3ere
Begrenzung héhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm dickes
Betonfundament C20/25 DIN EN 206-1 , mit durchgehender,
eingeschalter Riickenstiitze, 15 cm breit, die bis 10 cm unter
Oberkante Randstein hochzuziehen ist, versetzen. Den
rickwartigen Fugenbereich oberhalb der Betonriickenstltze bis
zur Randsteinoberkante mit kunststoffvergutetem
Bitumenspachtel verschliel3en. Einschlielllich der Lieferung aller
Materialien und Nebenarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 44
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Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o '

151fdm EP ... GP

10.40.45 Betonrandsteine 6/20/100 cm liefern und versetzen

Betonrandsteine 6/20/100 D/T/I bzw. 6/20/50 D/T/I, Farbe:
Grau, gemaf’ DIN EN 1340 liefern und als duf3ere Begrenzung
héhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm dickes Betonfundament
C20/25 DIN EN 206-1 , mit durchgehender, eingeschalter
Rickenstiitze, 15 cm breit, die bis 10 cm unter Oberkante
Randstein hochzuziehen ist, versetzen. Den rickwartigen
Fugenbereich oberhalb der Betonriickenstiitze bis zur
Randsteinoberkante mit kunststoffvergutetem Bitumenspachtel
verschlielen. EinschlieRlich der Lieferung aller Materialien und
Nebenarbeiten.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ... '

30 fdm EP ... GP

10.40.46 Vorh. Betonrandsteine versetzen

Wie Position 10.20.17 (Seite 20) jedoch:

Vorhandene Betonrandsteine der OZ. 10.20.17 und als aulere
Begrenzung héhen- und fluchtgerecht auf ein 20 cm dickes
Betonfundament C20/25 DIN EN 206-1 , mit durchgehender,
eingeschalter Riickenstiitze, 15 cm breit, die bis 10 cm unter
Oberkante Randstein hochzuziehen ist, versetzen. Den
rickwartigen Fugenbereich oberhalb der Betonriickenstltze bis
zur Randsteinoberkante mit kunststoffvergitetem
Bitumenspachtel verschliel3en. Einschliel3lich der Lieferung aller
Materialien und Nebenarbeiten.

25ifdm EP ... GP i

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 45
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Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen

Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
Abschnitt  Pflasterarbeiten

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.40.47

10.40.48

10.40.49

10.40.50

Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Betonrandsteine schneiden

Betonrandsteine verschiedener Abmessungen auf Lange bzw.
Gehrung im Nassschnitt schneiden.

20Stck EP ...

Vorh. Schachtabdeckung regulieren, bis 20 cm regulieren

Vorhandene Schachtabdeckung aufnehmen und entsprechend
dem neuen Verkehrsflachenniveau unter Ausbau vorhandener
Ausgleichsringe bis 20 cm absenken oder mit zu liefernden
Schachtausgleichsringen bis 20 cm aufbauen. Die regulierte
und in Moértel der MG 1l gesetzten Schachtabdeckung ist gegen
Verschieben zu sichern. EinschlieRlich Lieferung aller
Materialien, Freilegung der Schachtabdeckung und sonstiger
Nebenarbeiten, sowie Durchfiihrung der Erdarbeiten. Das
Aufbruchmaterial auf AN-eigenen LKW laden und auf eine vom
AN zu stellende Deponie transportieren und abladen.

5S8tck EP ...

Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

Schieber- und Hydrantenkappen freilegen und entsprechend
dem neuen Strafen- und Gehwegniveau regulieren.
Einschlieflich der erforderlichen Erdarbeiten.

10 Stck EP ...

Vorh. StraBenablaufe bis 5 cm regulieren

Vorhandene Abdeckung eines StralRenablaufes freistemmen,
aufnehmen und entsprechend dem neuen StraRenniveau unter
Ausbau eines Ausgleichringes bis 5cm absenken, oder die
Abdeckung mit einem zu liefernden Ausgleichring in Mortel der
MG Il bis 5cm aufbauen , einschlielich aller Nebenarbeiten
und Lieferung der erforderlichen Materialien. Das
Aufbruchmaterial auf AN- eigenen LKW laden und auf eine vom
AN zu stellende Deponie transportieren und abladen.

3Stck EP ...

Summe Abschnitt 10.40
Pflasterarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.50 Abschnitt  Oberbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.50 Abschnitt Oberbauarbeiten

10.50.1 Schottertragschicht, 0/45, 660 kg/qm, liefern und einbauen

Schottertragschicht der Kérnung 0/45 mm fur Fahrbahnen,
Standspuren, Parkflachen und Einfahrten aus Hartkalkstein
gemal "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr Tragschichten im Stralenbau", ZTVT-StB und
der RAL "Kalkstein fiir den Strallenbau" liefern, auch in kleinen
Flachen oder als Erganzung profilgerecht einbauen und
verdichten (EVd >= 65 KN/m?) Es sind Korn abgestufte
Mineralgemische gemal Ziffer 2.2 der ZTVT-StB zu verwenden.
Es darf nur Gite geschutztes Material verwendet werden. Die
Eignung des Schotters ist vor Einbau von dem AN durch ein
Eignungszeugnis zu belegen. Die Lieferscheine die als
Einbau - und Abrechnungsnachweis dienen sind mit dem
Vermerk "Profilierung" oder "Angleichung" zu versehen und der
Bau- leitung unverziglich zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o, !

115 to EP o GP

10.50.2 Bit. Tragdeckschicht AC 16 TD , Profilierung/Anschliisse

Bitumindse Tragdeckschicht der Kérnung 0/16 mm geman ZTV
Asphalt-StB 07/13 liefern und als Profilierung sowie zur
Herstellung von Anschlissen, Einbau von Hand, profilgerecht
einbauen und verdichten. Das Mischgut hat in seiner
Zusammensetzung der ZTV Asphalt-StB 07/13 zu entsprechen.
Als Bindemittel ist StraRenbaubitumen 70/100 ,TL Bitumen-StB
Zu verwenden.

Die Mineralstoffe miissen nach RG Min StB gutetiberwacht
werden und der TL Min-StB entsprechen.

Die entsprechenden Lieferscheine die als Einbau - und
Abrechnungsnachweis dienen sind mit dem Vermerk
"Profilierung" oder "Angleichung" zu versehen und der
Bauleitung unverziglich zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ... '

5to EP o GP

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 47
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01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.50 Abschnitt  Oberbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.50.3 Asphaltbeton AC 8 D N, Profilierung/Angleichung

Asphaltbetondeckschicht der Kérnung 0/8 mm aus Diabas
gemal "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien flr den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt" ZTV
Asphalt-StB 07/13 mit einem Stralenbaubitumen 70/100 als
Bindmittel gemaf TL Bitumen- StB liefern und zur Profilierung
und zur Herstellung von Anschlissen, von Hand, einbauen und
verdichten. Die Lieferscheine die als Einbau - und
Abrechnungsnachweis dienen sind mit dem Vermerk
"Profilierung" und "Angleichung" zu versehen und der
Bauleitung unverziglich zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ... '

5to EP o GP

10.50.4 Kaltmischgut 2/5mm liefern und einbauen

Kalteinbaufahiges Asphaltmischgut 2/5mm liefern und in sehr
kleinen Mengen im Bereich von Schlagléchern,
Fahrbahnunebenheiten, zu regulierten Fahrbahneinbauten oder
an Pflasterrinnen als provisorische Anrampung einbauen und
verdichten.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ: ..o, !

Mischgutbezeichnung:'...........ccoovviiiiiieee '

2to EP GP s

10.50.5 Fugenband 40x10 mm in bit. Deckschicht einbauen, m. anschneiden
Fugenband (TOK-Band) 40 x 10 mm dick liefern und im
Anschluss zwischen alter und neuer Deckschicht bzw. an
Betonrinnen oder Betonbordsteinen in kurzen Langen einbauen.
Die vorhandene Deckschicht sauber und geradlinig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.
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01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.50 Abschnitt  Oberbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccooeeveueeeeeeenne.

anschneiden, die Kanten saubern und mit einem
entsprechenden Voranstrich versehen.

Die Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

20 fdm EP ... GP

Summe Abschnitt 10.50
Oberbauarbeiten, Netto: ...,

10.60 Abschnitt Ausstattung

10.60.1 Verkehrszeichen mit Fundament aufnehmen und lagern

Verkehrszeichen mit Fundament aufnehmen und im
Baustellenbereich seitlich lagern. Einschlief3lich aller Erd- und
Nebenarbeiten. Den Fundamentaufbruch auf AN-eigenen LKW
laden und zu einer vom AN zu stellenden Deponie
transportieren und abladen.

1Stck EP ...l GP

10.60.2 Absperrpfosten mit Fundament aufnehmen

Absperrpfosten mit Fundament aufnehmen und im
Baustellenbereich seitlich lagern Einschliellich aller Erd- und
Nebenarbeibeiten. Den Fundamentaufbruch auf AN-eigenen
LKW laden und zu einer vom AN zu stellenden Deponie
transportieren und abladen.

2Stck EP ...l GP

10.60.3 Wegepauschale fir Transporte vom/zum stadtischen Bauhof

Wegpauschale fur Klein LKW 2 to mit Fahrer fur die Abholung
oder Anlieferung von Baustellenabsperrungen, Absperrpfosten,
Verkehrszeichen und weiterer Materialien transportieren und
be-/entladen. Einfache Entfernung zwischen dem stadtischen
Bauhof, Goethestral’e und der Baustelle bis 10 Kilometer

1Stck EP ...l GP o

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 49
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01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.60 Abschnitt  Ausstattung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.60.4 Verkehrszeichen richten

Schragstehendes Verkehrszeichen richten.

10.60.5 Bauseits gestellte Absperrpfosten aufstellen

Bauseits gestellte oder auf der Baustelle lagernde
Absperrpfosten nach Angabe des AG aufstellen. EinschlieRlich
aller Erd- und Nebenarbeiten.

2Stck EP ...l GP

10.60.6 Baugrube 1,20/1,20/0,70 bis 1,00 m tief herstellen

Baugrube fir das Herstellen von Kabelmuffen, Kabelverteilern
oder Suchgruben mit den Abmessungen 1,20 m/1,20m/ und
0,70 bis 1,00 m tief in Handarbeit ausheben. Den Bodenaushub
Homogenbereich GE, GW, Gl, SE, SW, SI,GU,GT,SU,ST,
wechselnde Lagerung, DIN 18300 Geotechnische Kategorie
(GK1) gemaR DIN 4020 seitlich lagern und anschlieRend wieder
lagenweise einbauen und verdichten. Uberschissiger und
unbrauchbarer Boden auf AN-eigenen LKW laden, auf eine vom
AN zu stellende Deponie transportieren und abladen. Bei der
Herstellung des Grabens sind die "Zusétzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen", ZTV A-StB zu beachten.

2Stck EP ... GP o

Summe Abschnitt 10.60
Ausstattung, Netto: ...

10.70 Abschnitt Stundenlohnarbeiten

Anordnung von Stundenlohnarbeiten.

Die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten durch Baugerate sind
nur vorheriger und ausdrucklicher Anordnung durch die
Bauleitung des AG auszufuhren.

Eine Erstattung der angeordneten Stundenlohnarbeiten kann
nur bei Vorlage eines Stundenzettels erfolgen.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 50
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Fachbereich 65

Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.70 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
A0002 Stundenléhne
Ausfiihrungsbeschr. Stundenlohne

U
Die Stundenléhne sind wie folgt zu ermitteln:

1.1 Tariflohn laut glltigem Tarifvertrag: ...l
€ /Std

1.2 Arbeitgeberanteil zurVB: L
€ /Std

1.3 AuBer- bzw. Ubertrafliche Zulage ..%: .,
€ /Std

1.4 Unternehmerzuschlag nach der VO PR
Nr. 30/53.
........ % von 1.1 und 1.2: crrerenreeeenn €

1.5 Zuschlag fir die Zusatzversorgungs-
kasse ..von 1.1und 1.3: .................. €
/Std

1.6 Zuschlag fur lohngebundene Kosten

gem. VO PR Nr. 30/53.

fur die Gruppe Baugewerbe

..... % von 1.3:
€ /Std

Netto-Stundenlonvergitung
€ /Std

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveeveveeeeerennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 51



| 2
%% Gutersloh

Fachbereich 65

Leistungsve rzeichnis Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)
01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.70 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.

Zugrunde gelegt werden die Stundenlohnabrechnungsvor-
schriften (VO PR Nr.30/53). Er gilt unabhangig von der An- zahl
der geleisteten Stunden. Die Ausfuihrung von Stunden-
lohnarbeiten durch Baustellenpersonal sind nur nach vorheriger
und ausdrlcklicher Anordnung durch die Bauleitung des AG
auszufihren.

10.70.1 Stunde eines Vorarbeiters

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0002 (Seite 51)
Stunde eines Vorarbeiters, einschliellich aller Zuschlage

10 Std EP o GP

10.70.2 Stunde eines Facharbeiters

Ausfiihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0002 (Seite 51)
Stunde eines Facharbeiteres, einschliellich aller Zuschlage

10 Std EP o GP

10.70.3 Stunde eines Fachwerkers

Ausfiihrung geman Ausfliihrungsbeschreibung 0002 (Seite 51)
Stunde eines Fachwerkers, einschliellich aller Zuschlage

10 Std EP o GP

A0003
Geratekosten

Ausfiihrungsbeschr.

Geratekosten

Angeboten wird fir das jeweilige Gerat ein Verrechnungssatz,
der samtliche Aufwendungen fir den Einsatz enthalt,
insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie
aller Zuschlage, einschlieBlich der Kosten fir das
Bedienungspersonal. Abgerechnet wird nach tatsachlich
geleisteten Arbeitsstunden. Der Verrechnungssatz ist unter der
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. Er gilt
unabhangig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Die
Ausfuhrung von Stundenlohnarbeiten durch Baugerate sind nur
vorheriger und ausdricklicher Anordnung durch die Bauleitung
des AG auszufthren.

Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 52
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Leistungsverzeichnis

Fachbereich 65

Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.70 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......ccccocvevveveveennne.
10.70.4 Stunde eines Baggers bis 0,5 cbm
Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 0003 (Seite 52)
Stunde eines Baggers bis 0,5 cbm Loffelinhalt.
2Std.  EP . GP e,
10.70.5 Stunde eines Radladers bis 0,5 cbm
Ausfihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0003 (Seite 52)
Stunde eines Radladers bis zu 0,5 cbm Schaufelinhalt
1 Std. EP GP
10.70.6 Stunde eines Kompressors mit einem Werkzeug
Ausfiihrung geman Ausfiihrungsbeschreibung 0003 (Seite 52)
Stunde eines Kompressors (einschl. 1 Werkzeug), sonst wie
0OZ. 10.70.A0003.
1 Std. EP GP
10.70.7 Stunde eines Flachenrittlers
Ausfihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0003 (Seite 52)
Stunde eines Flachenrdttlers, sonst wie OZ. 10.70.A0003.
1 Std. EP GP
10.70.8 Stunde eines Klein LKW, 2 to.
Ausfiihrung gemaR Ausfiihrungsbeschreibung 0003 (Seite 52)
Stunde eines Klein LKW 2 to, sonst wie OZ. 10.70.A0003.
2 Std. EP i GP oo,
10.70.9 Stunde eines LKW, 8 to, mit Allrad u. Kipper
Ausfihrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0003 (Seite 52)
Stunde eines LKW, 8 to, mit Allrad und Kipper nach "KURT",
sonst wie OZ. 10.70.A0003.
2 Std. EP i GP o,
Ubertrag: .....cccoooceeveeeeeeinennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.06.2026 - Seite 53
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» i . Fachbereich 65
Leistungsverzeichnis

Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

01 LV Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau
10.70 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Abschnitt 10.70
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Bereich 10

Bauleistungskatalog - Tiefbau, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 54
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LV-Zusammenfassung

Fachbereich 65

Rahmenvertrag Zufahrten 2026 | (Zufahrten_Marz_2026)

01

Lv

Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen

Gesamt in EUR

Anbieter - Unterschrift

Nr. Bezeichnung Seite
10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau 13 drrsessssrsssresrssssssresees
10.10 Abschnitt Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -rdumung u. Verkeh... 13 ...,
10.20 Abschnitt Freilegung und Erdarbeiten 15 eerrerererereerarereeaea,
10.30 Abschnitt Schéachte und Bauwerke 28 e
10.40 Abschnitt  Pflasterarbeiten 27 e
10.50 Abschnitt ~ Oberbauarbeiten % P
10.60 Abschnitt Ausstattung .
10.70 Abschnitt  Stundenlohnarbeiten T PP
Summe LV 01 Zufahrtenerstellung und kleine Reperaturen
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.06.2026 - Seite 55



