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Leistungsverzeichnis

Baumaflnahme Neubau Burgerhaus Blankenhagen
Dresdner Straf3e 101
33332 Gltersloh

Bauherr, Auftraggeber Stadt Gitersloh

Kaiserstralte 5
33330 Gitersloh

Leistung Schlosserabeiten Vordach
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Hinweistext
Hiweis Anlagen

Das LV enthalt folgende Anhénge:

- 23045 Buergerhaus_Blankenhagen_Nachtrag_4.pdf
- 23045 P100c_Neubau.pdf

- 25-108_5_AR-GR-1-E1-6011-0-fr.pdf

- 25-108_5_AR-SN-0-X-5520-a-vz.pdf

- 25-108_5_AR-DT-0-X-5521-a-vz.pdf

- 25-108_5_AR-AN-1-SW-6041-a-fr
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Hinweistext
Baubeschreibung

Beschreibung der MalRnahme

Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Blankenhagen der Stadt
Gutersloh, Dresdner Str. 101, die Baustellenzufahrt erfolgt von der
Leipziger Strale.

Baubeschreibung

Bei der Baumalinahme handelt es sich um die ehemalige Jakobus-Kirche
(Baujahr 1972), die im Jahr 2007 entwidmet wurde. Nachfolgend wurde
das Geb&ude von einem Verein als Gemeindezentrum betrieben. Aufgrund
von zunehmenden Gebdudeschaden soll nun der dstliche Fligel inkl.
Unterkellerung zuriickgebaut und durch einen Neubau ersetzt werden,
wahrend das Hauptgebdude mit dem Kirchenraum saniert werden soll.
Das Gebaude wird aktuell nicht mehr

genutzt.

Hinweistext
Ausfiihrungsbeschreibung

Ausfiihrungsbeschreibung Vordach:

1. Das Bestandsdach wird bauseits punktuell, in den
Bereichen wo die Stahlstitzen (auf die vorhandenen
Stahlbeton-Decke des Neubaus montiert werden),
aufgeschnitten.

Daraufhin werden die Anschlusspunkte der Stiitzen
bauseits provisorisch eingedichtet.

2. Es erfolgt ein Aufmal} der bereits erstellten
Bauteile (Stutzen, Deckecn etc.). Dies ist in den EP
mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

3. Genaue Konfektionierung der vorbestellten

Stahltrager (siehe Pos.-Plan) anhand des Aufmales. Dies
ist in die Pos. Werk- und Montageplanung mit
einzuberechnen.

4. Aufbau der Stahlkonstruktion, von oben mit einem
geeigneten Montagekran oder dhnlich auf bereits
erstellten Stb.Stltzen und Stb.-Decken, gegebenenfalls
Verwendung von Stahluberfahrplatten von ca. 20 mm
starke als Lastverteiler auf Betonpflaster in
verschiedenen Formaten.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass die Zuganglichkeit und auch die

Materiallieferung zum Gebaude durch Fremdgewerke und Herstellung von AuBenanlagen

auBerhalb der Bauflache des Vordaches erschwert sein kann.

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren

und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen fur
andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der
Absperrung sowie alternative MalRnahmen mit der
Bauleitung abzustimmen.
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01

01.01

01.01.0010

Allgemeines, Baustelleneinrichtung

Herrichten der Baustelle

Baustelleneinrichtung

Einrichten und vorhalten Uber die vereinbarte Leistungszeit,
sowie rdumen der Baustelle und wiederherstellen des
Gelandes, einschl. Entfernen der Verunreinigungen mit
folgenden in den Preis einzukalkulierenden Leistungen:

- alle zur Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften
notwendigen Schutzvorkehrungen und MalRnahmen

- Alle erforderlichen Gerlste, fiir den Eigengebrauch bis 4,00 m
Uber Gelande bzw. FuRboden sind mit einzurechnen.

- Lieferung der benétigten Baumaschinen und Baugeréate,
einschl. Wartung und Instandhaltung fir den erforderlichen
Zeitraum der gesamten Ausfiihrung

- Absturzsicherungen dirfen nicht aus dem Baukorper
herausstehen, um Vermessungs-, GerUst- und Ausbauarbeiten
nicht zu behindern.

- 1 Stick Baukran (Ausladung bis 30 m o. nach Erfordernis), ein
einmaliges Versetzen des Baukranes ist in den Einheitspreis
mit

einzukalkulieren

- befahrbare SchutzmafRnahmen fir die bereits erstellten
AuRenanlagen mit geeigneter Belastung flir die eigenen
Baufahrzeuge, sowie Kran, liefern und vorhalten und Riickbau,
z.B. Stahlplatten auf Sandbett oder ahnlich

Leistungszeit: nach Angabe der Bauleitung bzw. 4 Wochen.

Der Abbau der Baustelleneinrichtung darf nur nach
Rucksprache und Genehmigung der Bauleitung vorgenommen
werden.

Auf Sicherheitsvorschriften wird hingewiesen. Fir deren
Einhaltung ist der Auftragnehmer voll verantwortlich. Ableitung
von geringem Tag- und Grundwasser ist im Preis enthalten. Im
Preis eingeschlossen ist die gesamte Baustelleneinrichtung.

Besondere Leistungen werden nur bezahlt, soweit sie im
Leistungsverzeichnis nicht besonders aufgefiihrt sind. Die
Bauschuttentsorgung hat eigenstandig zu erfolgen. Die
Bauleitung behalt sich das Recht vor, ein gesondertes
Unternehmen zur Entsorgung von Bauabfallen zu beauftragen
und die Kosten auf alle zu der Zeit am Bau beteiligten Gewerke
umzulegen, sofern die eigenstandige Entsorgung nicht
eingehalten wird.

Kosten fiir eventuell anfallende Instandsetzungsarbeiten bei
Beschadigung der Stral’e, des Gehwegs, der Baustellenzufahrt
oder Ahnlichem gehen zu Lasten des Verursachers
(Auftragnehmer).

1,000 St EP GP
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01.01.0020 Baustelleneinrichtung vorhalten, Wochen

Summe

Verlangerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung Uber die
vereinbarte Leistungszeit hinaus, soweit diese vom
Auftraggeber zu vertreten ist. Abrechnung nach Wochen.
Fur den Werktag wird 1/6 der Woche berechnet.

1,000 Wo EP GP

Titel 01.01

Herrichten der Baustelle
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01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

Geristarbeiten

Flachdach-Seitenschutz

Liefern und montieren eines Flachdach-Seitenschutzes fur die
Dachdecke uber dem 1. Obergeschoss in verzinkt oder Alu.
Einfache Handhabung, einzelne Ausleger nach und nach
abhebbar zur Abdichtung des Daches, Einsatzhhe max. 90 m
Gebaudehdhe ab Oberkante Gelande, fur Dachaufkantungen
bis max. 50 cm, fiir Dachneigungen bis 5°, zum Einristen von
Innen- und AuRenecken (Gelanderpfosten 45° verdreht), mit
Flachdach-Bordbretthalter zur Erganzung der
Absturzsicherung.

Untergrund: Stahlbeton-Stlitzen und Stahlbeton-Binder im
Bestand.

Vorhalten des Flachdach-Seitenschutzes fir die Dauer der
vertraglich vereinbarten Bauzeit.

Gewahltes Fabrikat: Layher, Flachdach-Seitenschutz o. glw.

Angebotenes Fabrikat:

5,000 m EP GP

Flachdach-Seitenschutz, Gebrauchsiiberlassung

Gebrauchsiiberlassung des Seitenschutzes der Vorpos., Gber
die Grundeinsatzzeit (Ausnahme: Wenn der Auftragnehmer die
Verzogerung selbst zu Verschulden hat) hinaus fir jede weitere
Woche.

1,000 m/Wo EP GP

Alu-Fahrgeriist

Alu-Fahrgerust 200 kg, b = 0,7 m nach DIN EN 1004 und
DIN 18 451

Auf-, Abbau und Vorhaltung einer fahrbaren Arbeitsbihne als
Arbeitsgerlst nach DIN EN 1004:

Geristgruppe : 3

Nutzgewicht 200 kg/m2

Material: nach Bedaf

Gerustbreite :0,70 m und DIN 18 451-Gerustarbeiten, sowie
den

geltenden Sicherheitsvorschriften.

Inkl. Ausleger zur seitlichen Abstlutzung, Seitenschutz und
Leiteraufgang, fir die Dauer der nachfolgenden beschriebenen
Mafnahmen und nach Erfordernis.

Gerusthdhe: ca. 4 m o. nach Erfordernis

1,000 St EP GP
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01.02.0040 Hubsteiger/Montagekran, geldndefahig

Summe

Summe

Anliefern, vorhalten und abtransportieren eines gelandefahigen
Hubsteigers/Montagekrans (mit Allradantrieb) fiir die
nachbeschriebenen Arbeiten, mit Bereifung fiir den
Auflenbereich

Arbeitshohe: max. 5 m

Vorhaltezeit: Dauer der Montagearbeiten der beschriebenen
Positionen

1,000 St EP GP

Titel 01.02
Geriistarbeiten

Gewerk 01
Allgemeines, Baustelleneinrichtung
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02

02.01

Stahlkonstruktion

Stahlkonstruktion

Hinweistext
Angebotszeichnungen

Ausfiihrungs- Montagezeichnungen sind vor
Arbeitsbeginn in zweifacher Ausfertigung und in einem
geeignetem Malstab dem Architekten zur Genehmigung
vorzulegen. Die Abrechnung hierfiir erfolgt in
gesonderter Position.

Hinweistext
Aluminium

Fir die Anforderungen an Aluminium gelten EN 573-1
bis 4 sowie die EN 755-1 fiir stranggepresste Profile
DIN 485-1+2 bei Blechen. Zu beachten ist weiter EN
12020 bei Strangpressprofilen au AW-6060-T 66 (alte
Bezeichnung AIMgSi 0,5) Bleche sind in der Legierung
AlMg 3 anzubieten. Bei anderen Metallen sind die
Vorschriften der Hersteller zu beachten.

Hinweistext

Stahl
Alle Stahlteile missen verzinkt werden.

Verankerungen und Befestigungsmittel, die nicht aus
Aluminium bestehen, mittel- oder unmittelbar der
Atmosphére ausgesetzt sind, sind aus nichtrostendem
Stahl Werkstoff 1.4401 zu fertigen.

Eignungsnachweis / Zertifizierung des Metallbetriebes:
Glltige Eignungsnachweise fiir die Durchfiihrung der
Schweilarbeiten nach DIN EN 1090 fir die auszufiihrenden
Arbeiten entsprechend der EXC missen vorhanden sein und
auf Verlangen des AG bei der Angebotsabgabe beigelegt
werden.

Die Berechnung und Ausfiihrung der Schwei3konstruktion
ist gem. DIN EN 1090 vorzunehmen. Der Korrosionsschutz
von Stahlbauten ist nach DIN EN ISO 12944 auszufihren.

Wenn nicht gesondert erwahnt, miissen erforderliche
Kopfplatten, Rippen, SchweiBarbeiten o. a. in die EPs
mit einkalkuliert werden.

Hinweistext
Zusammenbau unterschiedlicher Metalle

Bei der Verbindung verschiedener Metalle ist die
elektrochemische Spannungsreihe zu beachten. Metalle
mit unterschiedlichem Spannungspotential sind durch
geeignete Isolierzwischenlagen so zu trennen, dass
keine Kontaktkorrosion entstehen kann.
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02.01.0010

Hinweistext
Verbindungselemente

Verbindungselemente wie Beschlage, Schrauben, Bolzen,
Dubel o. &. missen mindestens korrosionsgeschutzt sein.
Bei standiger Feuchtebelastung missen sie aus
nichtrostendem Stahl Werkstoff 1.4401 bestehen.

Verbindungselemente werden nicht gesondert abgerechnet
und sind in die EPs mit einzukalkulieren.

Werk- und Montageplanung

Konstruktionszeichnung - Ausflihrungsplanung:
Technische Bearbeitung fiir den gesamten Umfang der in
dieser Ausschreibung beschriebenen Stahlbauarbeiten.

Der AN erstellt Konstruktionszeichnungen, Werkstatt-

und Detailzeichnungen, sowie Montage- bzw. Verlegeplane
zu samtlichen Positionen bis GroRe M 1:1, auf Grundlage
der Ubergebenen Ausfiihrungsplane (Grundrisse, Schnitte,
Ansichten, Lageplan als Dateien im pdf-, dwg- und/oder
dxf- Dateiformat).

Basierend auf diesen Planen erstellt der Auftragnehmer
mit hausinternen, vordefinierten digitalen Strukturen
(Layer, Plan-Kopf, Layouts, etc.) die Montageplane,
Werkstatt- und Detailplane im jeweils erforderlichen
Malstab.

Konstruktionszeichnungen, Ausfiihrungsplane, Werkstatt-
und Detailzeichnungen sind vollstédndig und in 2-facher
Ausfertigung vor Beginn der Ausfiihrung bei dem
Architekten, Bauherrn und Statiker einzureichen, sowie
zur Korrektur und mafilichen Freigabe vorzulegen, sowie
digital in folgenden Formaten:

Dateiformate: PDF- und dwg- oder dxf-Datei

1-fach werden diese mit Korrektur- und mafRlichem
Freigabe-Vermerk zuriickgesandt.

In den Kosten fir die Erstellung der Werkstatt- und
Montageplanung ist eine Anpassung im Freigabeprozess
einzukalkulieren.

Nach erfolgter Genehmigung durch Architekt, Bauherr und
Statiker sind die gesamten Unterlagen in 2-facher
Ausfertigung dem Priifingenieur zur bautechnischen
Prifung vorzulegen.

Ein AufmaR vor Ort ist erforderlich. Die
Aufwendungskosten dafiir sind in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren. Die Fertigung kann erst nach Prifung
und Freigabe erfolgen. Fir die eingetragenen Male ist
der Auftragnehmer voll verantwortlich.

1,000 St EP GP
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02.01.0020 Haupttragwerk Stahlkonstruktion

Summe

Summe

Komplette Leistungen und Nebenleistungen fir die
Stahlbauarbeiten der Stahlkonstruktion nach statischen
Angaben aus den beigefligten Positionsplanen nach DIN EN
1993: S235 JR, bzw. nach Statik.

Das gesamte Tragwerk in seinen Dimensionen muss mit den
entsprechenden Normen Ubereinstimmen und entsprechend
geplant und ausgefiihrt werden. Die Angaben und Anlagen im
Tragwerkskonzept sind zu berlcksichtigen.

Eine Veranderung der Achseinteilung bedarf einer Freigabe
durch den AG.

Samtliche Stahlbauprofile (Stitzen, Zugstabe,
Bremsverbande,

Spannschlésser, Trager, Randriegel, Randprofile fur Auflager
Lichtband, Fachwerktrager Unter- / Obergurte / Abfangtrager,
Konsolen und Wand-/ Dachverbande, FuBplatten mit
Verankerungen, Vouten- und Stegbleche, etc.) nach statischen
Berechnungen mit samtlichen Anschlissen liefern und
einbauen. inkl. aller notwendigen Stahlprofile.

Der Hersteller der Bauteile muss das entsprechende Zertifikat
zur werkseigenen Produktionskontrolle zur Ausflhrung von
Stahltragwerken nach DIN EN 1090-2 fur die
Ausfihrungsklasse EXC2 vorweisen kénnen.

Alle Stahlteile sind Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
auszufihren.

Die Verankerung in die Betonbauteile hat nach statischen
Angaben zu erfolgen

Hinweis SchweilRnahte:

Alle nicht nachgewiesenen Schweil3ndhte:
aF >=0,5* tF

aFS>=0,5*tS

Werkplanung Stahlbau ist vor Ausfiihrung zur Vorlage beim AG
und zur Freigabe beim Prifstatiker einzureichen, siehe
vorgenannter Positionen und hinweise.

inkl. Liefern und montieren.

3,600 to EP GP

Titel 02.01
Stahlkonstruktion

Gewerk 02
Stahlkonstruktion
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03

03.01

03.01.0010

03.01.0020

Dachdeckerarbeiten

Dacheindeckung

Hinweistext
Vorbemerkungen

Nachstehende Vorschriften und Bedingungen sind

Angebots- und Ausfiihrungsbestandteil.

Samtliche Herstellervorschriften fir Verwendung, Montage und Zubehorteile.

Vorschriften der Landesbauordnung NW, der Unfallverhiitungsvorschriften, der DIN 456 und der
" Eindeckungsrichtlinien des Deutschen Dachdeckerhandwerks" und die Flachdachrichtlinien
in

der neuesten Fassung.

DIN 18807 Trapezblechprofile im Hochbau

Die vom Bauherrn und Architekten evtl. besonderen Bedingungen.

Leistungen, die im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwdhnt sind, sich aber zwangslaufig
aus Materialeigenart und Ausfiihrung ergeben, sind in  das Angebot einzukalkulieren.

Fir die BaumaRnahme wird kein Baukran zur Verfligung stehen.
Der Materialtransport muss in eigenem Ermessen erfolgen.

Die Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

Die angegebenen statischen Werte und daraus
resultierenden Materialstarken sind Annahmewerte fir diese Ausschreibung.
Ausfuhrung nach statischer Berechnung.

Priiffahiger Befestigungsnachweis nach DIN 1090 T. 4

Pruffahiger Befestigungsnachweis nach DIN 1090 T. 4,
EN 1991/1993 bzw. ETAs, sowie nach den geltenden
technischen Regeln fiir die in diesem LV beschriebenen
Dacharbeiten erstellen, und dem Auftraggeber in 3-facher
Ausfiihrung vorlegen.

1,000 St EP GP

Stahltrapezprofile nach DIN 18807

Stahltrapezprofile nach DIN 18807, guteliberwacht,
liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf
vorhandener Unterkonstruktion montieren, einschl.
Lieferung aller nach statischer Berechnung
erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener
Verbindungselemente

Profil: 100/275

Nennblechdicke: 0,88mm, gem. Statik

statisches System: 1-Feld-Trager mit Auskragung 2
seitig

Stltzweite(n): bis ca. 5,67 m

Bandbeschichtung:
- Oberseite Rickseiten-Lackierung, Schichtdicke: DU/RSL
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- Unterseite, Schichtdicke: DU/RSL

Farbton: RAL 9002

Unterseitig ebenfalls mit werkseitig aufgebrachter
Antidréhnbeschichtung aus Vlies

Fabrikat: Fischer o. glw.

Angebotenes Fabrikat:

62,000 m2 EP GP

03.01.0030 Schnitt an den Stahltrapezprofilen auf der Baustelle

Schnitt an den Stahltrapezprofilen auf der Baustelle mit
geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug (unter
Beachtung der IFBS-Montagerichtlinie) ausfuhren.

32,000 m EP GP

03.01.0040 Randversteifungswinkel

Randversteifungswinkel zur Aussteifung freier Langsrander der
Stahltrapezprofile, erforderlicher Korrosionsschutz wie
Stahltrapezprofile, liefern und montieren.

Zuschnitt: ca. 600 mm
Nennblechdicke: 1,00 mm
Kantungen: 1 Stck.
Farbton: RAL 9002

16,000 m EP GP

03.01.0050 Wandanschlussprofil stirnseitig
Wandanschlussprofil fir vorbenanntes Trapezblech gem. Detail
Befestigung mittels zugelassenen Schrauben mit Dichtung in
Attikakonstruktion und Trapezblech.

Farbton: RAL 9002
Starke: 2mm

—Attikaabdeckung
Sickenfiller, in RAL 7044

|
|
‘ | Wandanschlussprofil
By © E
|
I
|

| o \

‘r,_..

A als Leiterrahmen

0 gematt

als Tr aus

p— ¥
HEA 120 gemiR Bemessung——————e

— —— :7*(*4 == - Aluglattblech in RAL 7044

‘ | Platte,
| Q3 gespachtelt und RAL 7044 gestrichen

ok

8,500 m EP GP
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03.01.0060

03.01.0070

03.01.0080

Sickenfiiller Trapezblech
Sickenfiller aus Schaumstoff zu vorbemessenem Trapezblech

siehe Detail.
|
| Sickenfiiller, in RAL 7044
| | Wandanschlussprofil .
BEEEEEE RN &
v ‘ 3
F—'-f"_"‘"'—mq\ als Leiterrahmen
geméty = | 2 als Tra aus
o !
HEA 120 gemaR Bemessung——————= i
— ——————————lLH | Augatiblech in RAL 7044
| } zementgebundene Platte, abgehangen: T L
‘ Q3 gespachtelt und RAL 7044 gestrichen
! |
17,000 m EP GP
Zahnblech
Zahnblech fir vorbenanntes Trapezblech gem. Detail
Befestigung mittels zugelassenen Schrauben mit Dichtung im
Trapezblech.
Farbton: RAL 9002
Starke: 2mm
| Sickenfiiller, F:,n:fafl;ﬁc‘,mg
R 5
‘rm'_ Zahnblech— o als Leiterrahmen
T geman - als Ti
= '
HEA 120 gemaR Bemessung—————— I
L —t— — j: L 4 Aluglattblech in RAL 7044
Y Q3 gespachtelt und RZILE‘;Z;M gestrichen i
|
8,500 m EP GP

Dachrandverkleidung aus Aluminium

Lieferung und Montage einer Dachrandverkleidung 3-seitig,
aus 3-fach gekantentem Aluminiumblech, inkl. Stahl-UK als
Leiter/Rohrrahmen oder ahnlich mit Tragerverschalung aus
Rauhspund oder anderem geeignetem Material
Abwicklungslange Kantung, ca. 650mm

Blechdicke: 2 mm

Ausfihrungsklasse: EXC 2

Hoéhe: ca. 500 mm

Einzellange: gemal Abstimmung

Oberflache: Pulverbeschichtet RAL 7044

Die StéRRe der Bleche sind mittels StolRblech, Einhangfalz der
ahnlich zu Uberdecken.
Die Befestigung erfolgt verdeckt.
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03.01.0090

03.01.0100

Attikaabdeckung
Sickentiller, in RAL 7044
| Wandanschlussprofil

S 11

' ) ,

[ Zahnblech- o als Leiterrahmen

| als Tra aus
L

L]
HEA 120 gemét Bemessung——————

=
| — = Ari Aluglattblech in RAL 7044 |

| Platte, I
5 Q3 gespachtelt und RAL 7044 gestrichen

T gematy

33,000 m EP GP

Attikablech

Attikablech 4-fach gekantet,
einschl. Haltewinkel als oberer Abschluss der Attika

Material: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 7044
Starke: 2mm
Zuschnitt: 200mm

-Attikaabdeckung
| Sickenfilller, rin RAL 7044

‘ \
‘ S I
T u

r Zahnblech- o als Leiterrahmen

‘ als aus
‘

L]

p gemat

HEA 120 geméR Bemessung——————.

L—_,/—ﬁ L L Aluglattblech in RAL 7044
| | zementgebundene Platte, abgehangen I

| Q3 gespachtelt und RAL 7044 gestrichen

33,000 m EP GP

Zulage

Zulage zur Vorposition fir zusatzliche Konstruktion UK fur
vorgehangene Attika vor Dachrinne

Attikaabdeckung
in RAL 7044 ——\

mj:.,

Rinneneinhangblech

zusatzliche Befestigung
unter der Hochsicke als UK Blende

5tlg Zinkrinne
DN 150

~H

0

8,500 m EP GP
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03.01.0110 Abdeckung Pfeilerkopf aus Aluminium Héhe h=500mm

Summe

Lieferung und Montage einer Stitzenkopfverkleidung als
oberen

Abschluss einer Stitzpfeilers in L-Form,

aus 4-fach gekantetem Aluminiumblech, inkl. Unterkonstruktion
mittels Keilprofil im Gefalle von mind 2,5°

Abwicklungslange Kantung, ca. 650mm
Blechdicke: 2 mm

Ausfihrungsklasse: EXC 2

Einzellange: gemal Abstimmung
Oberflache: Pulverbeschichtet RAL 7044

Die StéRRe der Bleche sind mittels StolRblech, Einhangfalz der
ahnlich zu Uberdecken.
Die Befestigung erfolgt verdeckt.

Weiterhin ist in diese Position eine 2. Abdichtungsebene als 2.
wasserfuhrende Ebene mittels EPDM Folie auszubilden.
Gehrungsecken sind zu verschweiflen

1,000 St EP GP

Titel 03.01
Dacheindeckung
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03.02 Entwéasserung
03.02.0010 5 tlg. Zink-Dachrinne DN150 halbrund

Dachrinne DN150 vorgehangt halbrunde Ausfihrung nach DIN

EN 612 als komplett fertige Leistung inkl Montage.

Zuschnitt nach Erfordernis

einschl. Rinnenhaken, Mindeststarke 6 x 25 mm,

Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9

aus den Klempnerfachregeln,maximal jedoch 900 mm

Inkl. erforderlicher Dehnungselemente sowie Einhangstutzen

und Rinnenbdden

Fabrikat Zambelli oder gleichwertig

Material:

Stahlblech verzinkt

Fabrikat: Zambelli Meister System oder glw.

Angebotenes Fabrikat:

8,500 m EP GP
03.02.0020 Bewegungs-/Dehnungsausgleicher

Bewegungsausgleicher fir vorgenannte Rinnen, aus gleichem

Material wie vor.

Die Bewegungsausgleicher sind passend zu vorgenannter

Position zu liefern und gemaf den Fachregeln einzuldten/zu

verschweil3en.

1,000 St EP GP
03.02.0030 Laubfangkorb

Laubfangkorb fiir vorgenannte Dachrinnen, aus

feuerverzinktem

Stahldraht.

1,000 St EP GP
03.02.0040 5 tlg. Zink-Fallrohr DN150 inkl. Schellen

liefern und einbauen

2,500 m EP GP
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03.02.0050

03.02.0060

03.02.0070

Summe

Summe

Rinneneinlaufblech
Material wie Dachrinne, 3-fach gekantet einschlielich

Befestigungsmaterial liefern und fachgerecht einbauen.

8,500 m EP

5 tlg. Zink- Kopfstiicke
liefern und anléten

2,000 St EP

5 tlg. Ablaufstutzen

Rinnenablaufstutzen trichterférmig, mit Aufweitung in
Rinnenstarke, als Zulage zu vorbeschriebener
Dachrinne. Ausflihrung 6-tlg. liefern

und einbauen.

2,000 St EP

Titel 03.02
Entwéasserung

Gewerk 03
Dachdeckerarbeiten

GP

GP

GP
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04

04.01

04.01.0010

04.01.0020

04.01.0030

Verkleidungsarbeiten
Deckenbekleidung

Zementgebundene Unterdecke

Lieferung und fachgerechte Montage einer

Unterdecke gemaf DIN 18168-1,

Einbauhdhe: max 4.20m, Abhangehdhe: max. 10 cm je nach
Profil.

Befestigungsuntergrund: Stahlprofile des Vordaches
Stahltrager, Profil HEA , Achsmal3: 1,10m.

Ausfihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten und
beschichteten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und
Tragprofil CD 60/27 C3.

Befestigung mit Direktabhangern als zugelassenes System mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Beplankung aus zellulosefaserfreien Zementbauplatten DIN EN
12467:

einlagig, Plattendicke 8 mm, quer verlegt.

Verschraubung mit dem System zugelassenen Schrauben
Beplankung mit geeigneter Grundierung grundieren und
Deckenflache vollflachig aufbringen.

Nach dem Trocknen Systemzugehdriger Fugen- und
Flachenspachtel diinn auftragen. Anschliel3end glatten von
Unebenheiten und Riefen mittels schleifen entfernen.

Die Vollflachige Spachtelung in Qualittatsstufe Q2 fir
Spachtelung in Q3 in nachfolgender Position.

Angebotenes Fabrikat:

62,000 m2 EP GP

Zulage Bohrungen Durchdringungen

HPL Platten gem. Vorposition im Bereich von Durchdringungen
fur Unterbauleuchten sind in Absprache mit der Fachplanung
herzustellen

Durchmesser max ca. 20mm

10,000 Stk EP GP

Zulage Revisionsklappen 30/30

Zulage zur Unterdecke, liefern und Einbauen von
Systemgerechten Revisionsklappen fir den Aufenbereich ohne
direkte Bewitterung in der GréfRe 300 x 300mm.

Inklusive Herstellung einer ggf. notwendigen Auswechselung
der Tragkonstruktion.

Aluminium AuRenrahmen mit herausschwenkbaren
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04.01.0040

Summe

Summe

demontierbaren Innendeckel und Dichtung.
Geeignete Zementgebundene Platte als Einlage zum
verspachteln.

4,000 Stk EP GP

zusatzliche Verspachtelung in Qualitdt Q3

Verspachtelung von zementgebundenen Plattendecke der
Vorposition,

Erhdhte Anforderungen in Qualitatsstufe Q3 geman
Systemhersteller.

Aufbauend auf Standardverspachtelung Q2, aufbringen einer
zusatzlichen Schicht Fugen- und Flachenspachtel — weil3.
Die Oberflache ist bei Bedarf zu schleifen

max. Einbauhdhe: 4,20 m,

Untergrund: zementgebundene Platte der Vorposition - Die Die
Verspachtelung erfolgt Vollflachig systemkonform zu den
angebotenen Vorpositionen.

62,000 m2 EP GP

Titel 04.01
Deckenbekleidung

Gewerk 04
Verkleidungsarbeiten
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05

05.01

05.01.0010

05.01.0020

Summe

Summe

sonsitge Arbeiten

Stundenlohnarbeiten

Hinweistext
Lohne

Einschl. samtlicher Unternehmerzuschlage, Fahrgelder,
Auslésungen und sonstiger Nebenkosten. Regiearbeiten
werden nur anerkannt, soweit sie von der Bauleitung
gefordert oder genehmigt sind. Die Stundenlohnarbeiten
missen im Vorfeld bei der Bauleitung schriftlich
angezeigt und beauftragt werden.

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis
auf Anweisung des AG zur Ausfihrung kommen (Lohn + Material):
Facharbeiter

30,000 h EP GP

Stundenlohnarbeiten Helfer/Auszubildender

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis auf Anweisung des AG zur Ausfuhrung kommen
(Lohn + Material): Helfer/Auszubildender

30,000 h EP GP

Titel 05.01
Stundenlohnarbeiten

Gewerk 05
sonsitge Arbeiten
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Gesamtzusammenstellung 21 Schlosserabeiten Vordach

Titel 01.01  Herrichten der Baustelle

Titel 01.02 Gerustarbeiten

Gewerk 01 Allgemeines, Baustelleneinrichtung

Titel 02.01  Stahlkonstruktion

Gewerk 02 Stahlkonstruktion

Titel 03.01 Dacheindeckung

Titel 03.02 Entwasserung

Gewerk 03 Dachdeckerarbeiten

Titel 04.01  Deckenbekleidung

Gewerk 04 Verkleidungsarbeiten

Titel 05.01  Stundenlohnarbeiten

Gewerk 05 sonsitge Arbeiten

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwsSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR




