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Hinweistext 
 Hiweis Anlagen 

Das LV enthält folgende Anhänge: 
 
- 23045_Buergerhaus_Blankenhagen_Nachtrag_4.pdf 
- 23045_P100c_Neubau.pdf 
- 25-108_5_AR-GR-1-E1-6011-0-fr.pdf 
- 25-108_5_AR-SN-0-X-5520-a-vz.pdf 
- 25-108_5_AR-DT-0-X-5521-a-vz.pdf 
- 25-108_5_AR-AN-1-SW-6041-a-fr 
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Hinweistext 

 Baubeschreibung 

    Beschreibung der Maßnahme 
 
    Lage der Baustelle 
    Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Blankenhagen der Stadt  
    Gütersloh,    Dresdner Str. 101, die Baustellenzufahrt erfolgt von der   
    Leipziger Straße. 
 
    Baubeschreibung 
    Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die ehemalige Jakobus-Kirche 
    (Baujahr 1972), die im Jahr 2007 entwidmet wurde. Nachfolgend wurde  
    das Gebäude von einem Verein als Gemeindezentrum betrieben. Aufgrund  
    von zunehmenden Gebäudeschäden soll nun der östliche Flügel inkl.  
    Unterkellerung zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt werden, 
    während das Hauptgebäude mit dem Kirchenraum saniert werden soll. 
    Das Gebäude wird aktuell nicht mehr 
    genutzt. 

 
 

Hinweistext 
 Ausführungsbeschreibung 

Ausführungsbeschreibung Vordach: 
 
1. Das Bestandsdach wird bauseits punktuell, in den  
Bereichen wo die Stahlstützen (auf die vorhandenen  
Stahlbeton-Decke des Neubaus montiert werden),  
aufgeschnitten.  
Daraufhin werden die Anschlusspunkte der Stützen  
bauseits provisorisch eingedichtet.   
 
2. Es erfolgt ein Aufmaß der bereits erstellten 
Bauteile (Stützen, Deckecn etc.). Dies ist in den EP  
mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
 
3. Genaue Konfektionierung der vorbestellten  
Stahlträger (siehe Pos.-Plan) anhand des Aufmaßes. Dies  
ist in die Pos. Werk- und Montageplanung mit  
einzuberechnen. 
 
4. Aufbau der Stahlkonstruktion, von oben mit einem  
geeigneten Montagekran oder ähnlich auf bereits  
erstellten Stb.Stützen und Stb.-Decken, gegebenenfalls  
Verwendung von Stahlüberfahrplatten von ca. 20 mm  
stärke als Lastverteiler auf Betonpflaster in  
verschiedenen Formaten. 
 
 
Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass die Zugänglichkeit und auch die 
Materiallieferung zum Gebäude durch Fremdgewerke und Herstellung von Außenanlagen  
außerhalb der Baufläche des Vordaches erschwert sein kann. 
 
Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren  
und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für  
andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der  
Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der  
Bauleitung abzustimmen.  
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01 Allgemeines, Baustelleneinrichtung 

 
 

01.01 Herrichten der Baustelle 
 

 
01.01.0010 Baustelleneinrichtung 

Einrichten und vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit,  
sowie räumen der Baustelle und wiederherstellen des  
Geländes, einschl. Entfernen der Verunreinigungen mit  
folgenden in den Preis einzukalkulierenden Leistungen: 
- alle zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften  
notwendigen Schutzvorkehrungen und Maßnahmen 
- Alle erforderlichen Gerüste, für den Eigengebrauch bis 4,00 m 
über Gelände bzw. Fußboden sind mit einzurechnen.  
- Lieferung der benötigten Baumaschinen und Baugeräte,  
einschl. Wartung und Instandhaltung für den erforderlichen  
Zeitraum der gesamten Ausführung  
- Absturzsicherungen dürfen nicht aus dem Baukörper  
herausstehen, um Vermessungs-, Gerüst- und Ausbauarbeiten  
nicht zu behindern. 
- 1 Stück Baukran (Ausladung bis 30 m o. nach Erfordernis), ein  
einmaliges Versetzen des Baukranes ist in den Einheitspreis 
mit  
einzukalkulieren 
- befahrbare Schutzmaßnahmen für die bereits erstellten  
Außenanlagen mit geeigneter Belastung für die eigenen  
Baufahrzeuge, sowie Kran, liefern und vorhalten und Rückbau,  
z.B. Stahlplatten auf Sandbett oder ähnlich 
 
Leistungszeit: nach Angabe der Bauleitung bzw. 4 Wochen.  
 
Der Abbau der Baustelleneinrichtung darf nur nach  
Rücksprache und Genehmigung der Bauleitung vorgenommen  
werden. 
Auf Sicherheitsvorschriften wird hingewiesen. Für deren  
Einhaltung ist der Auftragnehmer voll verantwortlich. Ableitung  
von geringem Tag- und Grundwasser ist im Preis enthalten. Im  
Preis eingeschlossen ist die gesamte Baustelleneinrichtung. 
 
Besondere Leistungen werden nur bezahlt, soweit sie im  
Leistungsverzeichnis nicht besonders aufgeführt sind. Die  
Bauschuttentsorgung hat eigenständig zu erfolgen. Die  
Bauleitung behält sich das Recht vor, ein gesondertes  
Unternehmen zur Entsorgung von Bauabfällen zu beauftragen  
und die Kosten auf alle zu der Zeit am Bau beteiligten Gewerke  
umzulegen, sofern die eigenständige Entsorgung nicht  
eingehalten wird. 
Kosten für eventuell anfallende Instandsetzungsarbeiten bei  
Beschädigung der Straße, des Gehwegs, der Baustellenzufahrt  
oder Ähnlichem gehen zu Lasten des Verursachers  
(Auftragnehmer). 

 1,000 St  EP _____________ GP _____________
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01.01.0020 Baustelleneinrichtung vorhalten, Wochen 

Verlängerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung über die  
vereinbarte Leistungszeit hinaus, soweit diese vom  
Auftraggeber zu vertreten ist. Abrechnung nach Wochen. 
Für den Werktag wird 1/6 der Woche berechnet. 

 1,000 Wo  EP _____________ GP _____________

 
 
 

Summe  Titel 01.01  
 Herrichten der Baustelle  _____________
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01.02 Gerüstarbeiten 
 

 
01.02.0010 Flachdach-Seitenschutz 

Liefern und montieren eines Flachdach-Seitenschutzes für die  
Dachdecke über dem 1. Obergeschoss in verzinkt oder Alu.  
Einfache Handhabung, einzelne Ausleger nach und nach   
abhebbar zur Abdichtung des Daches, Einsatzhöhe max. 90 m   
Gebäudehöhe ab Oberkante Gelände, für Dachaufkantungen  
bis max. 50 cm, für Dachneigungen bis 5°, zum Einrüsten von  
Innen- und Außenecken (Geländerpfosten 45° verdreht), mit  
Flachdach-Bordbretthalter zur Ergänzung der 
Absturzsicherung.  
 
Untergrund: Stahlbeton-Stützen und Stahlbeton-Binder im  
Bestand. 
Vorhalten des Flachdach-Seitenschutzes für die Dauer der  
vertraglich vereinbarten Bauzeit. 
 
Gewähltes Fabrikat: Layher, Flachdach-Seitenschutz o. glw. 
 
Angebotenes Fabrikat: 
...  

 5,000 m  EP _____________ GP _____________

 
 
01.02.0020 Flachdach-Seitenschutz, Gebrauchsüberlassung 

Gebrauchsüberlassung des Seitenschutzes der Vorpos., über  
die Grundeinsatzzeit (Ausnahme: Wenn der Auftragnehmer die  
Verzögerung selbst zu Verschulden hat) hinaus für jede weitere  
Woche. 

 1,000 m/Wo  EP _____________ GP _____________

 
 
01.02.0030 Alu-Fahrgerüst 

Alu-Fahrgerüst 200 kg, b = 0,7 m nach DIN EN 1004 und  
DIN 18 451 
 
Auf-, Abbau und Vorhaltung einer fahrbaren Arbeitsbühne als  
Arbeitsgerüst nach DIN EN 1004:  
Gerüstgruppe : 3 
Nutzgewicht 200 kg/m2 
Material: nach Bedaf 
Gerüstbreite :0,70 m und DIN 18 451-Gerüstarbeiten, sowie 
den  
geltenden Sicherheitsvorschriften. 
 
Inkl. Ausleger zur seitlichen Abstützung, Seitenschutz und  
Leiteraufgang, für die Dauer der nachfolgenden beschriebenen  
Maßnahmen und nach Erfordernis. 
Gerüsthöhe: ca. 4 m o. nach Erfordernis 

 1,000 St  EP _____________ GP _____________
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01.02.0040 Hubsteiger/Montagekran, geländefähig 

Anliefern, vorhalten und abtransportieren eines geländefähigen  
Hubsteigers/Montagekrans (mit Allradantrieb) für die  
nachbeschriebenen Arbeiten, mit  Bereifung für den  
Außenbereich 
 
Arbeitshöhe: max. 5 m 
 
Vorhaltezeit: Dauer der Montagearbeiten der beschriebenen  
Positionen 

 1,000 St  EP _____________ GP _____________

 
 
 

Summe  Titel 01.02  
 Gerüstarbeiten  _____________
 
 

Summe  Gewerk 01  
 Allgemeines, Baustelleneinrichtung  _____________
 



 
Projekt : 25-108 - Stadt Gütersloh, BZ Blankenhagen 

Seite 8 von 21
22.04.2026

   

 
     

  

  

 

 

 

02 Stahlkonstruktion 
 

 

02.01 Stahlkonstruktion 
 

 
 

Hinweistext 

 Angebotszeichnungen 

Ausführungs- Montagezeichnungen sind vor  
Arbeitsbeginn in zweifacher Ausfertigung und in einem  
geeignetem Maßstab dem Architekten zur Genehmigung  
vorzulegen. Die Abrechnung hierfür erfolgt in  
gesonderter Position. 

 
 

Hinweistext 

 Aluminium 

Für die Anforderungen an Aluminium gelten EN 573-1  
bis 4 sowie die EN 755-1 für stranggepresste Profile  
DIN 485-1+2 bei Blechen. Zu beachten ist weiter EN  
12020 bei Strangpressprofilen au AW-6060-T 66 (alte  
Bezeichnung AlMgSi 0,5) Bleche sind in der Legierung  
AlMg 3 anzubieten. Bei anderen Metallen sind die  
Vorschriften der Hersteller zu beachten. 

 
 

Hinweistext 
 Stahl 

Alle Stahlteile müssen verzinkt werden.  
 
Verankerungen und Befestigungsmittel, die nicht aus  
Aluminium bestehen, mittel- oder unmittelbar der  
Atmosphäre ausgesetzt sind, sind aus nichtrostendem  
Stahl Werkstoff 1.4401 zu fertigen. 
 
Eignungsnachweis / Zertifizierung des Metallbetriebes: 
Gültige Eignungsnachweise für die Durchführung der  
Schweißarbeiten nach DIN EN 1090 für die auszuführenden  
Arbeiten entsprechend der EXC müssen vorhanden sein und  
auf Verlangen des AG bei der Angebotsabgabe beigelegt  
werden. 
 
Die Berechnung und Ausführung der Schweißkonstruktion  
ist gem. DIN EN 1090 vorzunehmen. Der Korrosionsschutz  
von Stahlbauten ist nach DIN EN ISO 12944 auszuführen. 
 
Wenn nicht gesondert erwähnt, müssen erforderliche  
Kopfplatten, Rippen, Schweißarbeiten o. ä. in die EPs  
mit einkalkuliert werden. 

 
 

Hinweistext 
 Zusammenbau unterschiedlicher Metalle 

Bei der Verbindung verschiedener Metalle ist die  
elektrochemische Spannungsreihe zu beachten. Metalle  
mit unterschiedlichem Spannungspotential sind durch  
geeignete Isolierzwischenlagen so zu trennen, dass  
keine Kontaktkorrosion entstehen kann. 
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Hinweistext 
 Verbindungselemente 

Verbindungselemente wie Beschläge, Schrauben, Bolzen,  
Dübel o. ä. müssen mindestens korrosionsgeschützt sein.  
Bei ständiger Feuchtebelastung müssen sie aus  
nichtrostendem Stahl Werkstoff 1.4401 bestehen. 
 
Verbindungselemente werden nicht gesondert abgerechnet  
und sind in die EPs mit einzukalkulieren. 

 
 
02.01.0010 Werk- und Montageplanung 

Konstruktionszeichnung - Ausführungsplanung: 
Technische Bearbeitung für den gesamten Umfang der in  
dieser Ausschreibung beschriebenen Stahlbauarbeiten. 
 
Der AN erstellt Konstruktionszeichnungen, Werkstatt- 
und Detailzeichnungen, sowie Montage- bzw. Verlegepläne  
zu sämtlichen Positionen bis Größe M 1:1, auf Grundlage 
der übergebenen Ausführungspläne (Grundrisse, Schnitte,  
Ansichten, Lageplan als Dateien im pdf-,  dwg- und/oder  
dxf- Dateiformat). 
 
Basierend auf diesen Plänen erstellt der Auftragnehmer   
mit hausinternen, vordefinierten digitalen Strukturen  
(Layer, Plan-Kopf, Layouts, etc.) die Montagepläne,  
Werkstatt- und Detailpläne im jeweils erforderlichen  
Maßstab.  
 
Konstruktionszeichnungen, Ausführungspläne, Werkstatt- 
und Detailzeichnungen sind vollständig und in 2-facher 
Ausfertigung vor Beginn der Ausführung bei dem  
Architekten, Bauherrn und Statiker einzureichen, sowie  
zur Korrektur und maßlichen Freigabe vorzulegen, sowie  
digital in folgenden Formaten: 
 
Dateiformate: PDF- und dwg- oder dxf-Datei 
 
1-fach werden diese mit Korrektur- und maßlichem  
Freigabe-Vermerk zurückgesandt. 
 
In den Kosten für die Erstellung der Werkstatt- und  
Montageplanung ist eine Anpassung im Freigabeprozess  
einzukalkulieren. 
 
Nach erfolgter Genehmigung durch Architekt, Bauherr und  
Statiker sind die gesamten Unterlagen in 2-facher  
Ausfertigung dem Prüfingenieur zur bautechnischen  
Prüfung vorzulegen. 
 
Ein Aufmaß vor Ort ist erforderlich. Die  
Aufwendungskosten dafür sind in den Einheitspreis mit  
einzukalkulieren. Die Fertigung kann erst nach Prüfung  
und Freigabe erfolgen. Für die eingetragenen Maße ist  
der Auftragnehmer voll verantwortlich. 

 1,000 St  EP _____________ GP _____________
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02.01.0020 Haupttragwerk Stahlkonstruktion 

Komplette Leistungen und Nebenleistungen für die  
Stahlbauarbeiten der Stahlkonstruktion nach statischen  
Angaben aus den beigefügten Positionsplänen nach DIN EN  
1993: S235 JR, bzw. nach Statik. 
 
Das gesamte Tragwerk in seinen Dimensionen muss mit den  
entsprechenden Normen übereinstimmen und entsprechend  
geplant und ausgeführt werden. Die Angaben und Anlagen im  
Tragwerkskonzept sind zu berücksichtigen. 
 
Eine Veränderung der Achseinteilung bedarf einer Freigabe  
durch den AG. 
 
Sämtliche Stahlbauprofile (Stützen,  Zugstäbe, 
Bremsverbände,  
Spannschlösser, Träger, Randriegel, Randprofile für Auflager  
Lichtband, Fachwerkträger Unter- / Obergurte / Abfangträger,  
Konsolen und Wand-/ Dachverbände, Fußplatten mit  
Verankerungen, Vouten- und Stegbleche, etc.) nach statischen  
Berechnungen mit sämtlichen Anschlüssen liefern und  
einbauen. inkl. aller notwendigen Stahlprofile. 
 
Der Hersteller der Bauteile muss das entsprechende Zertifikat  
zur werkseigenen Produktionskontrolle zur Ausführung von  
Stahltragwerken nach DIN EN 1090-2 für die  
Ausführungsklasse EXC2 vorweisen können. 
 
Alle Stahlteile sind  Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
auszuführen. 
 
Die Verankerung in die Betonbauteile hat nach statischen  
Angaben zu erfolgen 
 
Hinweis Schweißnähte: 
Alle nicht nachgewiesenen Schweißnähte: 
aF >= 0,5* tF 
aFS>= 0,5* tS 
 
Werkplanung Stahlbau ist vor Ausführung zur Vorlage beim AG  
und zur Freigabe beim Prüfstatiker einzureichen, siehe  
vorgenannter Positionen und hinweise. 
 
inkl. Liefern und montieren. 

 3,600 to  EP _____________ GP _____________

 
 
 

Summe  Titel 02.01  
 Stahlkonstruktion  _____________
 
 

Summe  Gewerk 02  
 Stahlkonstruktion  _____________
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03 Dachdeckerarbeiten 
 

 

03.01 Dacheindeckung 
 

 
Hinweistext 

 Vorbemerkungen 

Nachstehende Vorschriften und Bedingungen sind  
Angebots- und Ausführungsbestandteil.  
Sämtliche Herstellervorschriften für Verwendung, Montage und Zubehörteile.  
Vorschriften der Landesbauordnung NW, der Unfallverhütungsvorschriften, der DIN 456 und der  
" Eindeckungsrichtlinien des  Deutschen Dachdeckerhandwerks" und die Flachdachrichtlinien 
in  
der neuesten Fassung.  
DIN 18807 Trapezblechprofile im Hochbau 
Die vom Bauherrn und Architekten evtl. besonderen Bedingungen.  
Leistungen, die im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind, sich aber zwangsläufig  
aus Materialeigenart und Ausführung ergeben, sind in  das Angebot einzukalkulieren.  
 
Für die Baumaßnahme wird kein Baukran zur Verfügung stehen. 
Der Materialtransport muss in eigenem Ermessen erfolgen. 
 
Die Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. 
 
 
Die angegebenen statischen Werte und daraus  
resultierenden Materialstärken sind Annahmewerte für diese Ausschreibung. 
Ausführung nach statischer Berechnung. 

 
 
03.01.0010 Prüffähiger Befestigungsnachweis nach DIN 1090 T. 4 

Prüffähiger Befestigungsnachweis nach DIN 1090 T. 4,  
EN 1991/1993 bzw. ETAs, sowie nach den geltenden  
technischen Regeln für die in diesem LV beschriebenen  
Dacharbeiten erstellen, und dem Auftraggeber in 3-facher  
Ausführung vorlegen. 
 

 1,000 St  EP _____________ GP _____________

 
 
03.01.0020 Stahltrapezprofile nach DIN 18807 

Stahltrapezprofile nach DIN 18807, güteüberwacht,  
liefern und nach den Fachregeln des IFBS auf  
vorhandener Unterkonstruktion montieren, einschl.  
Lieferung aller nach statischer Berechnung  
erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener  
Verbindungselemente 
 
Profil: 100/275 
Nennblechdicke: 0,88mm, gem. Statik 
statisches System: 1-Feld-Träger mit Auskragung 2  
seitig 
Stützweite(n): bis ca. 5,67 m 
 
Bandbeschichtung: 
- Oberseite Rückseiten-Lackierung, Schichtdicke: DU/RSL  
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- Unterseite, Schichtdicke: DU/RSL 
Farbton: RAL 9002 
Unterseitig ebenfalls mit werkseitig aufgebrachter  
Antidröhnbeschichtung aus Vlies 
 
Fabrikat: Fischer o. glw.  
 
Angebotenes Fabrikat: 
...  

 62,000 m2  EP _____________ GP _____________

 
 
03.01.0030 Schnitt an den Stahltrapezprofilen auf der Baustelle 

Schnitt an den Stahltrapezprofilen auf der Baustelle mit  
geeigneten Schneidwerkzeugen ohne Funkenflug (unter  
Beachtung der IFBS-Montagerichtlinie) ausführen. 

 32,000 m  EP _____________ GP _____________

 
 
03.01.0040 Randversteifungswinkel 

Randversteifungswinkel zur Aussteifung freier Längsränder der  
Stahltrapezprofile, erforderlicher Korrosionsschutz wie  
Stahltrapezprofile, liefern und montieren. 
 
Zuschnitt: ca. 600 mm 
Nennblechdicke: 1,00 mm 
Kantungen: 1 Stck. 
Farbton: RAL 9002 

 16,000 m  EP _____________ GP _____________

 
 
03.01.0050 Wandanschlussprofil stirnseitig 

Wandanschlussprofil für vorbenanntes Trapezblech gem. Detail 
Befestigung mittels zugelassenen Schrauben mit Dichtung in  
Attikakonstruktion und Trapezblech. 
 
Farbton: RAL 9002 
Stärke: 2mm 

 
 
 

 8,500 m  EP _____________ GP _____________
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03.01.0060 Sickenfüller Trapezblech 

Sickenfüller aus Schaumstoff zu vorbemessenem Trapezblech  
siehe Detail. 
 
 

 

 17,000 m  EP _____________ GP _____________

 
 
03.01.0070 Zahnblech 

Zahnblech für vorbenanntes Trapezblech gem. Detail 
Befestigung mittels zugelassenen Schrauben mit Dichtung im  
Trapezblech. 
 
Farbton: RAL 9002 
Stärke: 2mm 
 

 

 8,500 m  EP _____________ GP _____________

 
 
03.01.0080 Dachrandverkleidung aus Aluminium 

Lieferung und Montage einer Dachrandverkleidung 3-seitig,  
aus 3-fach gekantentem Aluminiumblech, inkl. Stahl-UK als  
Leiter/Rohrrahmen oder ähnlich mit Trägerverschalung aus  
Rauhspund oder anderem geeignetem Material 
Abwicklungslänge Kantung, ca. 650mm 
Blechdicke: 2 mm 
Ausführungsklasse: EXC 2 
Höhe: ca. 500 mm 
Einzellänge: gemäß Abstimmung 
Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL 7044 
 
Die Stöße der Bleche sind mittels Stoßblech, Einhangfalz der  
ähnlich zu überdecken. 
Die Befestigung erfolgt verdeckt. 
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 33,000 m  EP _____________ GP _____________

 
 
03.01.0090 Attikablech 

Attikablech 4-fach gekantet, 
einschl. Haltewinkel als oberer Abschluss der Attika 
 
Material: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 7044 
Stärke: 2mm 
Zuschnitt: 200mm 
 
 

 

 33,000 m  EP _____________ GP _____________

 
 
03.01.0100 Zulage 

Zulage zur Vorposition für zusätzliche Konstruktion UK für  
vorgehangene Attika vor Dachrinne 
 

 

 8,500 m  EP _____________ GP _____________
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03.01.0110 Abdeckung Pfeilerkopf aus Aluminium Höhe h=500mm 

Lieferung und Montage einer Stützenkopfverkleidung als 
oberen  
Abschluss einer Stützpfeilers in L-Form,  
aus 4-fach gekantetem Aluminiumblech, inkl. Unterkonstruktion  
mittels Keilprofil im Gefälle von mind 2,5° 
 
Abwicklungslänge Kantung, ca. 650mm 
Blechdicke: 2 mm 
Ausführungsklasse: EXC 2 
Einzellänge: gemäß Abstimmung 
Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL 7044 
 
Die Stöße der Bleche sind mittels Stoßblech, Einhangfalz der  
ähnlich zu überdecken. 
Die Befestigung erfolgt verdeckt. 
 
Weiterhin ist in diese Position eine 2. Abdichtungsebene als 2.  
wasserführende Ebene mittels EPDM Folie auszubilden. 
Gehrungsecken sind zu verschweißen 

 1,000 St  EP _____________ GP _____________

 
 
 

Summe  Titel 03.01  
 Dacheindeckung  _____________
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03.02 Entwässerung 
 

 
03.02.0010 5 tlg. Zink-Dachrinne DN150 halbrund 

Dachrinne DN150 vorgehängt halbrunde Ausführung nach DIN  
EN 612 als komplett fertige Leistung inkl Montage. 
 
Zuschnitt nach Erfordernis 
einschl. Rinnenhaken, Mindeststärke 6 x 25 mm, 
Rinnenhakenabstand nach Tabelle 9 
aus den Klempnerfachregeln,maximal jedoch 900 mm 
Inkl. erforderlicher Dehnungselemente sowie Einhangstutzen  
und Rinnenböden 
 
Fabrikat Zambelli oder gleichwertig 
....................... 
 
Material: 
Stahlblech verzinkt 
 
 
Fabrikat: Zambelli Meister System oder glw. 
 
Angebotenes Fabrikat:  
... 
 

 8,500 m  EP _____________ GP _____________

 
 
03.02.0020 Bewegungs-/Dehnungsausgleicher 

Bewegungsausgleicher für vorgenannte Rinnen, aus gleichem  
Material wie vor. 
 
Die Bewegungsausgleicher sind passend zu vorgenannter  
Position zu liefern und gemäß den Fachregeln einzulöten/zu  
verschweißen. 

 1,000 St  EP _____________ GP _____________

 
 
03.02.0030 Laubfangkorb 

Laubfangkorb für vorgenannte Dachrinnen, aus 
feuerverzinktem  
Stahldraht. 

 1,000 St  EP _____________ GP _____________

 
 
03.02.0040 5 tlg. Zink-Fallrohr DN150 inkl. Schellen 

liefern und einbauen 
 

 2,500 m  EP _____________ GP _____________

 



 
Projekt : 25-108 - Stadt Gütersloh, BZ Blankenhagen 

Seite 17 von 21
22.04.2026

   

 
     

  

  

 

 

 
03.02.0050 Rinneneinlaufblech 

Material wie Dachrinne, 3-fach gekantet einschließlich  
Befestigungsmaterial liefern und fachgerecht einbauen.  
 

 8,500 m  EP _____________ GP _____________

 
 
03.02.0060 5 tlg. Zink- Kopfstücke 

liefern und anlöten 
 

 2,000 St  EP _____________ GP _____________

 
 
03.02.0070 5 tlg. Ablaufstutzen 

Rinnenablaufstutzen trichterförmig, mit Aufweitung in 
Rinnenstärke, als Zulage zu vorbeschriebener 
Dachrinne. Ausführung 6-tlg. liefern 
und einbauen. 
 

 2,000 St  EP _____________ GP _____________

 
 
 

Summe  Titel 03.02  
 Entwässerung  _____________
 
 

Summe  Gewerk 03  
 Dachdeckerarbeiten  _____________
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04 Verkleidungsarbeiten 
 

 

04.01 Deckenbekleidung 
 

 
04.01.0010 Zementgebundene Unterdecke 

Lieferung und fachgerechte Montage einer  
Unterdecke gemäß DIN 18168-1, 
Einbauhöhe: max 4.20m, Abhängehöhe: max. 10 cm je nach  
Profil. 
Befestigungsuntergrund: Stahlprofile des Vordaches  
Stahlträger, Profil HEA , Achsmaß: 1,10m. 
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten und  
beschichteten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und  
Tragprofil CD 60/27 C3. 
Befestigung mit Direktabhängern als zugelassenes System mit  
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln. 
Beplankung aus zellulosefaserfreien Zementbauplatten DIN EN  
12467: 
einlagig, Plattendicke 8 mm, quer verlegt. 
Verschraubung mit dem System zugelassenen Schrauben  
Beplankung mit geeigneter Grundierung grundieren und  
Deckenfläche vollflächig aufbringen.  
Nach dem Trocknen Systemzugehöriger Fugen- und  
Flächenspachtel dünn auftragen. Anschließend glätten von  
Unebenheiten und Riefen mittels schleifen entfernen. 
Die Vollflächige Spachtelung in Qualittätsstufe Q2 für  
Spachtelung in Q3 in nachfolgender Position. 
 
 
Angebotenes Fabrikat: 
... 
 
  

 62,000 m2  EP _____________ GP _____________

 
 
04.01.0020 Zulage Bohrungen Durchdringungen 

HPL Platten gem. Vorposition im Bereich von Durchdringungen  
für Unterbauleuchten  sind in Absprache mit der Fachplanung  
herzustellen 
 
Durchmesser max ca. 20mm 

 10,000 Stk  EP _____________ GP _____________

 
 
04.01.0030 Zulage Revisionsklappen 30/30 

Zulage zur Unterdecke, liefern und Einbauen von  
Systemgerechten Revisionsklappen für den Außenbereich ohne  
direkte Bewitterung in der Größe 300 x 300mm. 
 
Inklusive Herstellung einer ggf. notwendigen Auswechselung  
der Tragkonstruktion. 
 
Aluminium Außenrahmen mit herausschwenkbaren  
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demontierbaren Innendeckel und Dichtung. 
Geeignete Zementgebundene Platte als Einlage zum  
verspachteln. 

 4,000 Stk  EP _____________ GP _____________

 
 
04.01.0040 zusätzliche Verspachtelung in Qualität Q3 

Verspachtelung von  zementgebundenen  Plattendecke der  
Vorposition,  
Erhöhte Anforderungen in Qualitätsstufe Q3 gemäß  
Systemhersteller. 
Aufbauend auf Standardverspachtelung Q2, aufbringen einer  
zusätzlichen Schicht  Fugen- und Flächenspachtel – weiß. 
Die Oberfläche ist bei Bedarf zu schleifen 
max. Einbauhöhe: 4,20 m, 
Untergrund: zementgebundene Platte der Vorposition - Die Die  
Verspachtelung erfolgt Vollflächig systemkonform zu den  
angebotenen Vorpositionen. 
 
 

 62,000 m2  EP _____________ GP _____________

 
 
 

Summe  Titel 04.01  
 Deckenbekleidung  _____________
 
 

Summe  Gewerk 04  
 Verkleidungsarbeiten  _____________
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05 sonsitge Arbeiten 
 

 

05.01 Stundenlohnarbeiten 
 

 
Hinweistext 

 Löhne 

Einschl. sämtlicher Unternehmerzuschläge, Fahrgelder,  
Auslösungen und sonstiger Nebenkosten. Regiearbeiten  
werden nur anerkannt, soweit sie von der Bauleitung  
gefordert oder genehmigt sind. Die Stundenlohnarbeiten  
müssen im Vorfeld bei der Bauleitung schriftlich  
angezeigt und beauftragt werden. 

 
 
05.01.0010 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis  
auf Anweisung des AG zur Ausführung kommen (Lohn + Material):  
Facharbeiter 

 30,000 h  EP _____________ GP _____________

 
 
05.01.0020 Stundenlohnarbeiten Helfer/Auszubildender 

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen  
Nachweis auf Anweisung des AG zur Ausführung kommen  
(Lohn + Material): Helfer/Auszubildender 

 30,000 h  EP _____________ GP _____________

 
 
 

Summe  Titel 05.01  
 Stundenlohnarbeiten  _____________
 
 

Summe  Gewerk 05  
 sonsitge Arbeiten  _____________
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Gesamtzusammenstellung 21 Schlosserabeiten Vordach 
 
 

Titel 01.01 Herrichten der Baustelle _____________ 

 

Titel 01.02 Gerüstarbeiten _____________ 

 

Gewerk 01 Allgemeines, Baustelleneinrichtung  _____________

 

Titel 02.01 Stahlkonstruktion _____________ 

 

Gewerk 02 Stahlkonstruktion  _____________

 

Titel 03.01 Dacheindeckung _____________ 

 

Titel 03.02 Entwässerung _____________ 

 

Gewerk 03 Dachdeckerarbeiten  _____________

 

Titel 04.01 Deckenbekleidung _____________ 

 

Gewerk 04 Verkleidungsarbeiten  _____________

 

Titel 05.01 Stundenlohnarbeiten _____________ 

 

Gewerk 05 sonsitge Arbeiten  _____________

 

 
Angebotssumme netto EUR

 
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

 
Angebotssumme brutto EUR

   

 


