
     

        DSK  2026 

Leistungsverzeichnis DSK  2026 (211)

            
01 DeckensanierungenLV

10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau 

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10   Bereich   Bauleistungskatalog - Tiefbau 

Vorbemerkungen Fahrbahninstandsetzungen

Hinweis:

Bitte lesen Sie sich diese Vorbemerkungen aufmerksam durch.
Sie erhalten Informationen zu Rahmenbedingungen und
Kalkulationsgrundlagen.

Baubeschreibung  und  weitere  besondere 

Vertragsbedingungen  zu den DSK- Arbeiten
 
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die
instandhaltenden Unterhaltungsarbeiten an schadhaften
Fahrbahndecken in Anlieger- und Wohnsammelstraßen durch
Aufbringen von Dünnen Schichten im Kalteinbau (DSK)
einschließlich sämtlicher Vorarbeiten wie das Regulieren von 
Rinnen oder Einbauten und das Anfräsen unebener oder zu
hoch liegender Fahrbahndecken.

Nach Auftragsvergabe und beantragter, verkehrsrechtlicher
Anordnung erfolgt in einem gemeinsamen Bereisungstermin die
Einweisung der instandzusetzenden Straßen und
Nebenanlagen. Um den Anliegerverkehr während der Arbeiten
aufrecht zu erhalten, ist mit voll- und halbseitigen
Fahrbahnsperrungen gem. RSA zu rechnen.

Die Aufbereitung und der Einbau des Asphalt-Kaltmischgutes
hat mit einer selbst fahrenden Misch- und Verlegemaschine mit
angehängtem, steuerbaren Verteilgerät in 2 Arbeitsschritten
möglichst höhengleich auch an bestehende Einbauten und
Seitenanlagen zu erfolgen. Im Übergangsbereich zu
bestehenden Entwässerungsrinnen soll aus Gründen der
Verkehrssicherheit beim Einbau ein Höhenunterschied von
mehr als 1,5 Zentimetern vermieden werden. Es sind
Verteilgeräte einzusetzen, die einen Einbau in Fahrstreifenbreite
ermöglichen. Die fertige Deckschicht muss eine Oberfläche mit
gleichmäßiger Struktur aufweisen. Längsnähte und Ränder
müssen über die gesamte Straße in stetiger Linie verlaufen
bzw. der Örtlichkeit angepasst werden. Alle Nähte sind ebenfalls
höhengleich auszubilden. Die erforderlichen
Höhenanpassungen oder der Austausch von Straßeneinbauten,
Fräsarbeiten und Vorprofilierungen sollen vor dem
Deckeneinbau erfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind geeignete
Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Folien,
Fahrbahnmarkierungen und Plastiken sind vor der Verlegung
des Deckenbelages zu entfernen. Der Untergrund ist sorgfältig
zu säubern. Die ausgeführten Vorarbeiten, die nach dem
Deckeneinbau nicht mehr erkennbar sind, sollen im Vorfeld in
einem gemeinsamen Aufmass aufgemessen werden. Die
 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 1



     

        DSK  2026 

Leistungsverzeichnis DSK  2026 (211)

            
01 DeckensanierungenLV

10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau 

 Vorbemerkungen

Deckenarbeiten dürfen nur bei trockner Witterung ausgeführt
werden. Das Witterungsrisiko geht zu Lasten des
Auftragnehmers. 
     
Die Pauschalpositionen Baustelleneinrichtung, -unterhaltung,
-räumung,  Verkehrssicherung und Anliegerinformation werden
gem. Leistungsbeschreibung nur einmal als Pauschale für den
gesamten Vertrag vergütet. Bei der Verkehrssicherung ist das
rechtzeitige  Auf- und Abbauen von Halteverbotsschildern in den
betreffenden Straßen bei der Kalkulation mit zu berücksichtigen.
In den Einheitspreisen sind sämtliche Geräte,- Fahrt-  und
Transportkosten enthalten. Dies betrifft auch den Wechsel
zwischen den einzelnen Baustellen.

Die Arbeiten können nur an Auftragnehmer vergeben werden
die über ausreichende Erfahrungen in der Ausführung von
Dünnen Schichten im Kalteinbau (DSK) verfügen. Auf
Verlangen sind Referenzen vorzulegen.

Das Asphaltmischgut für DSK muss den aktuellen ZTV
BEA-StB  entsprechen.

Der Auftragnehmer hat gemäß TLG Asphalt-DSK- StB eine
Eigenüberwachung durchzuführen. Die Ergebnisse der
Eigenüberwachungsprüfungen und die der Kalibrierung der
Misch- und Verlegemaschine sind dem AG auf Verlangen
vorzulegen.

Bei den ausgeschriebenen Arbeiten handelt es sich um
Unterhaltungsarbeiten an zum Teil sehr unebenen
Fahrbahnbereichen im Stadtgebiet von Gütersloh. Aus diesem
Grund basieren die Massenansätze einzelner Positionen auf
Schätzungen oder Annahmen. Mengenverschiebungen sind
daher nicht ausgeschlossen.
Weiterhin behält sich der Auftraggeber vor ggf. andere Straßen
im vergleichbarem Umfang an Stelle der genannten Straßen
instand setzen zu lassen. 
Diese Umstände sind bei der Kalkulation mit zu berücksichtigen.
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage eines gemeinsam
erstellten, unterzeichneten Aufmasses und unter
Berücksichtigung der ebenfalls im Original vorzulegenden
Lieferscheine. 

Folgende Straßen sind für die Instandsetzung vorgesehen:

1. Emser Landstraße (Herzebrocker Str. - Ende Bebauung,

Baulastende)

1 Straßenabschnitt Anliegerstraße Fahrbahnbreite ca. 4,00m
+ 2 Zufahrtsbereiche
Fahrbahnfläche  ca. 1640 m² 

2. Auf der Höhe 2-4    
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1 Straßenabschnitt Wohnsammelstraße Fahrbahnbreite ca.
5,00m     
Fahrbahnfläche  ca. 75 m²
   
3. Reichenberger Straße (Königsberger Str. - Breslauer

straße)     

     
1 Straßenabschnitt Anliegerstraße Fahrbahnbreite 3,60m
Dachprofil + Einmündung Alensteiner Straße  
Fahrbahnfläche  ca.  770 m²

4. Düppelstraße (Wilhelm-Baumann-Str.- Jägerstraße)
1 Straßenabschnitt Anliegerstraße Fahrbahnbreite 5,70m 
Dachprofil + Einmündungsbereich Saligmannsweg
Fahrbahnfläche  ca. 1760 m ²

5. Bäckerkamp (HS Nr. 14 - Humboldstraße)
1 Straßenabschnitt Wohnsammelstraße, Fahrbahnbreite 5,50m 
Dachprofil 7 kleine Fahrbahnverengungen vorhanden
Fahrbahnfläche  ca. 1320 m²

 
Bauüberwachung

Die Bauüberwachung obliegt ausschließlich dem Fachbereich
Tiefbau. Anordnungen dürfen nur vom Fachbereich selbst oder
von einem Beauftragten des Fachbereiches getroffen werden.

Umgang mit kohlenteerhaltigem Material

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Tätigkeiten technischer,
verwaltungsmäßiger und kaufmännischer Art durchzuführen,
welche für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung
der ihm übertragenen Entsorgung von besonders
überwachungsbedürftigen Abfällen erforderlich sind. Er hat
dabei sicherzustellen, dass die Erledigung der ihm übertragenen
Entsorgung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen
entsprechend den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen,
sowie entsprechend den behördlichen Auflagen und
Bedingungen erfolgt. Insbesondere ist der Auftragnehmer
verpflichtet die Verordnung über Verwertungs- und
Beseitigungsnachweise (NachwV) in der jeweils geltenden
Fassung zu beachten. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen,
dass die ihm obliegende Nachweisführung über die
durchgeführte Entsorgung von besonders
überwachungsbedürftigen Abfällen ordnungsgemäß erfolgt.
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Wer der ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Verpflichtungen
nicht nachkommt, handelt gemäß § 61 Abs. 2 Nr. 7 KrWG und
bzw. oder § 61 Abs. 2 Nr. 10 KrWG i.V.m. § 33 NachwV
ordnungswidrig. Eine solche Ordnungswidrigkeit wird in jedem
Fall zur Anzeige gebracht.

Baumschutzsatzung

Auf die bestehende Baumschutzsatzung der Stadt Gütersloh
wird hingewiesen.

Schutz von Anlieger und Umwelt

Zum Schutz von Anlieger und Umwelt hat der Auftragnehmer
die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf
das unvermeidbare Maß einzuschränken.
Insbesondere hat die Zuarbeit aller zu schneidenden Materialien
ausschließlich als Nassschnitt zu erfolgen.

Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Der Auftragnehmer hat alle Maßnahmen zur Sicherung und
Regelung des Verkehrs im Baubereich und innerhalb der
Baustelle, die wegen der von ihm ausgeführten Arbeiten
erforderlich sind, von Beginn der Baumaßnahme, bis hin zur
Abnahme, auch außerhalb der Arbeitszeit, durchzuführen.
Für Arbeiten im Straßenraum hat er rechtzeitig, spätestens 14
Werktage vor Beginn der Arbeiten, der Straßenverkehrsbehörde

✆(Stadt Gütersloh, Fachbereich Ordnung,  05241/82-3298),
einen Verkehrszeichenplan entsprechend der RSA i.V.m. der
Straßenverkehrsordnung zur Genehmigung vorzulegen (2-fach).
Verkehrsrechtliche Maßnahmen hat der Auftragnehmer nach
Anordnung der zuständigen Behörden auszuführen.
Nachträgliche Änderungen bedürfen der vorherigen
Zustimmung durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat
für diese ihm obliegenden Verpflichtungen einen
Verantwortlichen und dessen Stellvertreter zu bestellen und
diese dem Auftraggeber zu benennen. Einer der
Verantwortlichen muss ständig erreichbar sein.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Arbeiten sind soweit möglich unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs durchzuführen. Dies gilt auch für die Zufahrten zu den
einzelnen Grundstücken.

Rettungswege

Rettungswege im Baubereich und innerhalb der Baustelle sind
ständig freizuhalten. Dies gilt auch für Zeiten, in denen die
Arbeiten auf der Baustelle ruhen.

Verkehrssicherung

Bei der Verkehrssicherung, der Sicherung der Baustelle,
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Baustelleneinrichtungsfläche sowie Lagerplätze und der
Sicherung von Gefahrenstellen im Baubereich sind die aktuelle
RSA "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen" und die
ZTV-SA "Zusätzliche Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für die Sicherung an Arbeitsstellen an Straßen"
anzuwenden.
Der auf der Baustelle eingesetzte Qualifizierte RSA-Beauftragte
des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber namentlich zu
benennen.

Unterstützung der Müllabfuhr

Der Auftragnehmer hat bei der durch die Baumaßnahme
verursachten Behinderungen der Müllabfuhr auf eigene Kosten
die entsprechenden Müllgefäße der Anlieger zeitgerecht zu den
vor der Baustelle gelegenen Straßenkreuzungen zur Entleerung
zu transportieren und diese anschließend den Anliegern wieder
zuzustellen. Die entsprechende Abstimmung mit dem

✆Fachbereich Stadtreinigung (  05241 / 82 - 3505) ist durch den
Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzuführen.

Bahnanlagen

Berühren die Arbeiten Anlagen der Deutschen Bahn AG oder
Anlagen anderer Unternehmen von Schienenbahnen, so hat der
Auftragnehmer Vorschriften und Anordnungen der zuständigen
Stellen zu beachten. Insbesondere hat er alle Maßnahmen,
welche zur Sicherung des Betriebes und zur Sicherung seiner
Arbeitnehmer gegen die Gefahren des Betriebes erforderlich
sind, zu treffen. Dazu gehören nicht die von
Verkehrsunternehmen ausgeführten Sicherungsmaßnahmen (z.
B. Sicherungsposten der Bahn).

Fund von Kampfmitteln

Werden vor Beginn oder während der Ausführung der Arbeiten
auf der Baustelle gefährliche Gegenstände (Sprengkörper,
Munition o. ä.) oder Stoffe (kontaminierte Böden o. ä.)
gefunden, so sind die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort
einzustellen. Die nächste Polizeidienststelle, die zuständige
Ordnungsbehörde und der Auftraggeber sind sofort zu
benachrichtigen. Die Gefahrenstelle ist abzusperren. Die
Arbeiten dürfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt
werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine auf den
Baustellen eingesetzten Arbeitskräfte über diese
Sicherheitsvorschriften zu belehren.

Einzubeziehende Zusätzliche Technische

Vertragsbedingungen und Richtlinien

-Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTVA-StB)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen -
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Asphaltbauweisen (ZTV BEA-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau (ZTV
Verm-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau
(ZTV Ew-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für den Bau von Pflasterdecken und 
Plattenbelägen (ZTV Pflaster-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
(ZTV SoB-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt
(ZTV Asphalt-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Fugen in Verkehrsflächen (ZTV Fug-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Ingenieurbauten (ZTV-ING) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Markierungen auf Straßen (ZTV M 02) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für passive Schutzeinrichtungen (ZTV-PS) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für vertikale Verkehrszeichen (ZTV VZ)

Folgende Punkte beziehen sich auf die §§ der VOB/B

Materiallieferung (§ 2)

Sämtliche zur Ausführung der Leistung gemäß der
Leistungsbeschreibung erforderlichen Materialien sind vom
Auftragnehmer zu liefern und bei der Preisermittlung zu
berücksichtigen. 

Veröffentlichungen (§3)

Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung
nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers vornehmen.

Anerkennung von Materialien

Sämtliche gütegeschützten Materialien (z.B. Schotter, Asphalt
etc.) sind dem Auftraggeber unaufgefordert vor deren Einbau /
Verwendung per Eignungsnachweis nachzuweisen. 
Zusätzlich behält sich der Auftraggeber vor, sämtliche
Materialien vor dem Einbau / der Verwendung durch einen
Beauftragten des Auftraggebers hinsichtlich der Menge und der
geforderten Güte anzuerkennen. Diese Güteprüfung erfolgt
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nach Augenschein bzw. Probenahme oder weiterer Material-
und / oder Mengenprüfungen, soweit durch späteres Aufmaß
nicht mehr erfassbar.

Lieferscheine

Sämtliche Lieferscheine für Baumaterialien sind der Bauleitung
des Auftraggebers arbeitstäglich auf der Baustelle zur
Gegenzeichnung vorzulegen und in Materiallisten einzutragen.
Eine Durchschrift des Lieferscheines ist sofort auszuhändigen. 
Die Originallieferscheine sind mit der Schlussrechnung
vorzulegen. 
Für jedes Material sind getrennte Listen auf der Baustelle
anzulegen und arbeitstäglich zu führen. Die entsprechenden
Listen werden von der Bauleitung des Auftraggebers zur
Verfügung gestellt. Diese Listen gehören mit den
abgezeichneten Originallieferscheinen zu den erforderlichen
Abrechnungsunterlagen der entsprechenden Baumaßnahme. 
Die Lieferscheine selbst müssen grundsätzlich folgende
Angaben vollständig enthalten: 

- Angaben zum Lieferwerk, insbesondere zum Güteschutz 
- Lieferscheinnummer 
- Angaben zum Transporteur 
- Polizeiliches Kennzeichen des Lieferfahrzeuges 
- Angaben zur Baufirma 
- Angabe des Materials 
- Angaben zur Verwiegung (Brutto, Tara, Netto mit Zeitangaben
und Datum) 
- Angabe der Baustelle 
- Unterschriften des vereidigten Wägers, des Transporteurs, der
Entgegennehmenden
 
Die Lieferscheine sind maschinell auszustellen.

Leistungsumfang (§ 4 Abs. 4)

Zu den Leistungen, die durch die vereinbarten Preise
abgegolten werden, gehören auch:

- Beschaffen von Lager- und Arbeitsplätzen 
- Die Wiederherstellung benutzter Flächen 
- Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle 
- Beschaffen von Verkehrswegen innerhalb der Baustelle 
- Beschaffung aller für die Durchführung der Baumaßnahme
notwendigen Verkehrsanordnungen 
- Beschaffung aller zur Leistungserbringung notwendigen
Versorgungsgüter-/leistungen (u. a. Strom, Gas, Wasser,
Abwasser etc.)

Vertreter des Auftragnehmers

Der jeweils für die Leitung der Ausführung bestellte,
fachkundige Vertreter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber
vor Beginn der Ausführung schriftlich zu benennen. Der
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Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass ihn oder seinen
Vertreter Nachrichten des Auftraggebers jederzeit erreichen
können.

Unterrichtungspflicht des Auftragnehmers, Ver- u.

Entsorgungsleitungen innerhalb der Baustelle (§4)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Baubeginn über die
Lage der vorhandenen Kabel und Versorgungsleitungen im
Baustellenbereich bei den entsprechenden Versorgungsträgern
zu unterrichten bzw. diese sich in der Örtlichkeit vom
Versorgungsträger anzeigen zu lassen.
Der Auftragnehmer hat die Bauüberwachung sowie die in Frage
kommenden Dienststellen der Versorgungsträger und die
Fachbereiche der Stadt Gütersloh zu benachrichtigen, damit die
durch die Bauarbeiten betroffenen Ver- und
Entsorgungsleitungen geschützt werden können. 

Im Einzelnen sind die: 

- RWE Bezirksdirektion, Postfach 80 60, 48043 Münster, 
- RWE Regionalzentrum, Bahnhofstraße 105, 33397 Rietberg, 
- RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Kampstr. 49,
44137 Dortmund, 
- Westnetz GmbH, Regionalzentrum Münster, Netzplanung,
Weseler Str. 480, 48163 Münster 
- Westnetz GmbH, Netzbezirk Rietberg, Bahnhofstraße 105,
33397 Rietberg 
- Deutsche Telekom AG – T-Com PTI Bielefeld,
Philipp-Reis-Platz 1, 33602 Bielefeld 
- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, PTI 13 Münster,
Dahlweg 100, 48153 Münster 
- CASCADE Gastransport GmbH, Abteilung GNT, Kölnische
Straße 108-112, 34119 Kassel 
- Unitymedia NRW GmbH & Co. Zentrale Planung ND, Postfach
102028, 34020 Kassel 
- Netzgesellschaft Gütersloh mbH Gütersloh, Berliner Straße
260, 33330 Gütersloh 
- Stadt Gütersloh, Fachbereich Stadtplanung –Steuerung von
Signalanlagen- 
- Open Grid-Europe GmbH, Kallenbergstr. 5, 45141 Essen 

zu informieren. 

Falls durch Unterlassung seiner Unterrichtungspflicht und der
Meldepflicht Schäden entstehen, haftet hierfür ausschließlich
der Auftragnehmer.

Reinigung der Verkehrsflächen (§ 4)

Die Reinigung der Verkehrsflächen obliegt dem Auftragnehmer
von Beginn bis zur Abnahme der Baumaßnahme:

- auf Zufahrtswegen zur Baustelle und darüber hinaus, sowie
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auf Verkehrswegen innerhalb der Baustelle, soweit der Zustand
durch die Baustelle verursacht worden ist; 
- auf Gehwegumleitungen, provisorischen Übergängen,
Überfahrten und Brücken innerhalb der Baustelle sowie
Anliegerzufahrten;
- Verschmutzungen der öffentlichen Verkehrswege, die durch
die Baustelle bzw. den 
 Baustellenverkehr verursacht werden, sind laufend zu
beseitigen. 

Ausführungsfristen (§ 5 Abs. 1) 

Liegt den Verdingungsunterlagen ein Bauzeitenplan mit
Einzelfristen bei, so gelten diese Einzelfristen als
Vertragsfristen.

Haftung der Vertragsparteien (§ 10)

Der Auftragnehmer stellt die Stadt Gütersloh von
Schadensersatzansprüchen Dritter frei, soweit sich die
Ansprüche aus Schäden ergeben, die der Auftragnehmer oder
seine gesetzlichen Vertreter und/oder die Personen, derer er
sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient (§§ 276, 278
BGB), schuldhaft verursacht haben. Der Auftragnehmer schließt
hierfür eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender
Deckungssumme ab.

Abnahme (§12) 

Der Auftragnehmer hat die Abnahme, ggf. auch Teilabnahme (§
12 Abs. 2), rechtzeitig schriftlich zu verlangen. 

Mängelansprüche (§ 13, Abs. 4) 

Der Ablauf der Verjährungsfristen für alle vom Auftragnehmer
oder seinen Nachunternehmern ausgeführten Leistungen
beträgt unter Abänderung von § 13 Abs. 4 Nr. 1 der VOB/B vom
Tage der Abnahme der gesamten Leistung (Zeitabnahmen
bleiben außer Betracht) an:

a) 5 Jahre, sofern im Folgenden unter Abänderung von § 13
Abs. 4 Nr. 1 der VOB/B keine anderen Regelungen getroffen
werden. 
b) für Tragschichten ohne Bindemittel gilt die ZTV SoB-StB
i.V.m. TL SoB-StB 
c) für Fahrbahndecken und Tragschichten aus Asphalt gilt die
ZTV Asphalt-StB, i.V.m. TL Asphalt-StB 
 1) in Abänderung hierzu 5 Jahre für Leistungen nach Nr. 6.2.1,
2. Strichaufzählung 
 d) für Pflasterdecken gilt die ZTV Pflaster-StB, 
 e) für Ingenieurbauwerke 5 Jahre, 
 f) für Lärmschutzwände gilt die ZTV-Lsw.

Abrechnung (§14)
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Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen
müssen alle Maße, die zur Prüfung der Rechnung nötig sind,
unmittelbar zu ersehen sein und sind, sofern nicht anders
vereinbart, im Maßstab 1:100 aufzustellen. 
Arbeitsgemeinschaften haben ein ungeteiltes Aufmaß und eine
ungeteilte Abrechnung vorzulegen. Eine Aufteilung der von der
Arbeitsgemeinschaft erbrachten Leistungen nach dem
Arbeitsanteil der Mitglieder oder nach anderen Kriterien ist nicht
zulässig. 
In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden
Aufmaßblättern müssen mindestens folgende Angaben
gemacht werden: 

- Auftragnehmer 
- Auftraggeber 
- Nummer des Aufmaßblattes 
- Bezeichnung der Bauleistung 
- Ordnungszahl (OZ). 
- Abrechnungsabschnitt 

Für ggfs. erforderliche Arbeiten auf privaten Flächen sind
separate Aufmaßblätter zu führen. Hierauf sind zusätzlich
eindeutige Zuordnungen, wie z.B.: Straße/Hausnummer oder
Flur/Flurstück anzugeben. 
Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das
Aufmaßblatt den Text enthalten: ‘Aufgestellt‘. 
Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher
Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften
der Auftragnehmer. 

Rohrgrabenbreiten

Die Rohrgrabenbreiten sind entsprechend den Erfordernissen
der DIN EN 1610 / DIN 4124 abzurechnen. Die Zuschläge für
die seitlichen Abtreppungen in den Oberflächenbefestigungen
richten sich nach der ZTV A-StB „Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in
Verkehrsflächen“.

Baugrubenbreiten

Die Baugrubenbreiten sind entsprechend den Erfordernissen
der DIN EN 1610 / DIN 4124 abzurechnen. Die Zuschläge für
die seitlichen Abtreppungen in den Oberflächenbefestigungen
richten sich nach der ZTV A-StB „Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in
Verkehrsflächen“.

Rohrgrabentiefen

Die Tiefen für die Ausschachtung der Rohrgräben werden
gemessen ab der Gelände- bzw. Fahrbahnoberkante bis zur
Fließsohle der Rohrleitung.

Baugrubentiefen

 29.04.2026 - Seite 10



     

        DSK  2026 

Leistungsverzeichnis DSK  2026 (211)

            
01 DeckensanierungenLV

10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau 

 Vorbemerkungen

Die Tiefen für die Ausschachtung der Baugruben werden
gemessen ab der Gelände- bzw. Fahrbahnoberkante bis zur
Fließsohle des Schachtes zuzüglich 30 cm für die Herstellung
der Schachtsohle, wenn nichts Anderes im Leistungsverzeichnis
angegeben ist („größere Sohldicken“).

Schachttiefen

Die Tiefen der Reinigungsschächte werden gemessen von der
Oberkante der Schachtabdeckung bis zum tiefsten Punkt der
Fließsohle des Schachtes.

Rohrleitungslänge

Die Länge der Rohrleitung wird gemessen von Schachtmitte zu
Schachtmitte unter Abzug des halben lichten
Schachtdurchmessers.

Rohrgrabenlänge von Hausanschlüssen bzw.

Anschlussleitungen

Die Länge der Rohrgräben für die
Grundstücksanschlussleitungen wird berechnet nach der
tatsächlich verlegten Rohrleitungslänge, jedoch gemessen ab
Muffenspiegel des Abzweiges bzw. Stutzens an der jeweiligen
Vorflutleitung. Formstücke werden hierbei übermessen.

 
29.04.2026 - Seite 11



     

        DSK  2026 

Leistungsverzeichnis DSK  2026 (211)

            
01 DeckensanierungenLV

10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau 

 Vorbemerkungen

10.10   Abschnitt   Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung u. Verkehrssicherung 

10.10.1000 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Herstellen der Lager- und Arbeitsplätze, der Zufahrten für
Material und Baugeräte, Aufstellen und Vorhalten der Personal-
und Gerätecontainer, -wagen, der Baumaschinen und
Baugeräte sowie der Anschluss an das Stromnetz, die
Wasserversorgung und an die Schmutzwasser- bzw.
Regenwasserkanalisation. 

Pauschal für sämtliche Maßnahmen.

1 psch GP ............................

10.10.1010 Baustellenunterhaltung

Baustellenunterhaltung
Aufrechterhaltung der unter OZ. 10.10.1000 bezeichneten
Einrichtungen, Freihalten des Anlieferung- und
Anliegerverkehrs, dessen Sicherung und Gestellung der
entsprechenden Baustellenbeschilderung und
Baustellenbeleuchtung während der gesamten Bauzeit. 

Pauschal für sämtliche Maßnahmen.

1 psch GP ............................

10.10.1020 Baustellenräumung

Baustellenräumung
Räumung der Baustelle nach Fertigstellung der Baumaßnahme
und Wiederherstellung der Arbeits- und Lagerplätze sowie der
Zufahrten in den angetroffenen Zustand vor Beginn der
Baumaßnahme.pauschal für sämtliche Maßnahmen.

Pauschal für sämtliche Maßnahmen

1 psch GP ............................

10.10.1030 Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung umfasst das Einrichten, Aufstellen,
Unterhalten, Kontrollieren und Abbauen der für die
Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen erforderlichen
Absperrmaßnahmen und Verkehrseinrichtungen während der
gesamten Bauzeit für sämtliche Einzelmaßnahmen.
Einschließlich Lieferung bzw. Gestellung sämtlicher
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung u. Verkehrssicherung Abschnitt10.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Absperrmaterialien, Verkehrsschilder und aller Nebenarbeiten.
Das rechtzeitige Aufstellen und Unterhalten erforderlich
werdender Halteverbote im Baustellenbereich ist bei der
Kalkulation ebenfalls zu berücksichtigen. 

Pauschal für sämtliche Maßnahmen

1 psch GP ............................

10.10.1040 Anliegeranschreiben erstellen und verteilen

Anliegerschreiben erstellen und verteilen. Zur Information der
Anlieger über bevorstehende Sanierungsarbeiten Schreiben
aufsetzen in dem auf die Dauer, Zeitangabe, Behinderungen,
mögliche Umleitungsstrecken und Ansprechpartner
hingewiesen wird. Infoschreiben 3 Tage vor Bauausführung und
Aufstellung der Halteverbotsschilder durch den Auftragnehmer
als Postwurfsendung an alle betroffenen Haushalte und
Gewerbetreibenen verteilen.

Pauschal für sämtliche Maßnahmen

1 psch GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.10  

  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung u. Verkehrssicherung ... ...............................
    

10.20   Abschnitt   Freilegung und Erdarbeiten  10.20.1000 Freimachen des Baufeldes 10.20.2000 Rinnen,...

10.20.2120 1-reihige Pflasterrinne aufnehmen und lagern

1-reihige Pflasterrinne, verschiedener Größen und Materialien in
Beton versetzt, aufnehmen und auf der Baustelle lagern. Das
Betonfundament abfahren und entsorgen.

20 lfdm EP ......................... GP ............................

10.20.2140 3-reihige Pflasterrinne aufnehmen und lagern

3-reihige Pflasterrinne, verschiedener Größen und Materialien in 
Beton versetzt, aufnehmen  und  auf  der  Baustelle  lagern. Das 
Betonfundament abfahren und entsorgen.

3 lfdm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Freilegung und Erdarbeiten  10.20.1000 Freimachen des Baufeldes 10.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt10.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.20.3130 Schachtabdeckung aufnehmen u. deponieren

Vorhandene Schachtabdeckung im Zuge der
Regulierungsarbeiten aufnehmen und auf AN- eigenen LKW
laden und auf eine vom AN zu stellende Deponie transportieren
und abladen.

3 Stck EP ......................... GP ............................

10.20.6040 Bit. Befestigung 0 - 15 cm tief schneiden

Bituminöse Befestigung 0 bis 15 cm tief schneiden. Die
bituminöse Befestigung ist mittels eines Schneidgerätes in der
gesamten Schichtdicke im Nassschnitt zu durchtrennen.
Einschließlich Gestellung der Arbeitsgeräte, der Arbeitsmittel
und sonstiger Nebenarbeiten.

40 lfdm EP ......................... GP ............................

10.20.6050 Bit. Befestigung 0 - 15 cm tief auskoffern, zwischenlagern

Bituminöse Befestigung / Unterbau im Bereich von

Reparaturstellen, Schachtabdeckungen und

Straßeneinläufen (bis ca. 1,0 qm je Schadstelle abzgl.

Abdeckung) 0 bis 15 cm tief auskoffern, das anfallende
Material auf AN- eigenen LKW laden und auf einer vom AN zu
stellenden Lagerfläche bis zum Recycling zwischenlagern oder
direkt zu einer Brechanlage transportieren. Das Material geht in
das Eigentum des AN über.

5 qm EP ......................... GP ............................

10.20.6060 Fahrbahnmarkierung entfernen, Strichbreite 12 cm

Vorhandene Fahrbahnmarkierung Strichbreite 12 cm als
durchgezogener Strich bestehend aus Heiß-/Kaltplastik von der
Fahrbahn fräsen und entsorgen. Die gefräste Straßenfläche ist
anschließend mit einer Kehrmaschine gründlich zu reinigen.
(Abrechnungsgrundlage ist die markierte Fahrbahnfläche)

25 lfdm EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Freilegung und Erdarbeiten  10.20.1000 Freimachen des Baufeldes 10.20.2000 Rinnen, B...Abschnitt10.20

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.20.6090 Fahrbahnmarkierung entfernen, Piktogrammme

Vorhandene Fahrbahnmarkierung (Piktogramme, Pfeile, Zahlen
Reibeplastik etc. ) bestehend aus Heiß-/Kaltplastik von der
Fahrbahn fräsen und entsorgen. Die gefräste Straßenfläche ist
anschließend mit einer Kehrmaschine gründlich zu reinigen.
(Abrechnungsgrundlage ist die markierte Fahrbahnfläche)

6 qm EP ......................... GP ............................

10.20.6095 Bituminöse Fahrbahnbefesrtigung 0 bis 3 cm Stärke mit einer

Feinfräse anfräsen laden und entsorgen

Vorhandene,teilweise gewölbte, oder an den Fahrbahnrändern
höherstehende, bituminöse Fahrbahndecke in einer
Schichtdicke von 0 bis 3 cm auslaufend und einer Breite von 50
bis ca. 100 cm partiell auch als Kleinstfläche im Bereich von
Einläufen, Unebenheiten und Randeinfassungen mit einer
Feinfräse anfräsen. Das gefrästete Material auf AN- eigenen
LKW laden und zu einem Mischwerk zur Wiederverwendung
des Materials transportieren und abladen. Die Fräsfläche ist
gründlich mit einer Kehrmaschine zu säubern und bis zum
Deckeneinbau abzusichern. Erschwernisse für Schieber- und
Hydrantenkappen, Straßenabläufe, Schachtabdeckungen und
andere Einbauten innerhalb der Fräsfläche, sind in den
Einheitspreis einzurechnen. Unfallgefährdende Fräskanten oder
Kanten der Einbauten sind gegebenenfalls mit Kaltmischgut
anzurampen.  Der Umfang der Fräsarbeiten ist  im Vorfeld mit
dem AG abzustimmen und vor den Deckenarbeiten in einem
gemeinsamen Aufmaß zu dokumentieren.

50 qm EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.20  

  Freilegung und Erdarbeiten  10.20.1000 Freimachen des Baufeldes 10.... ...............................
    

10.35   Abschnitt   Schächte und Bauwerke  10.35.1000 Fertigteilschächte 10.35.2000 Schächte mit gema...

10.35.3050 Schachtabdeckung rund Klasse D 400

Schachtabdeckung rund, mit Lüftungsöffnungen, Rahmen und
Deckel aus Gusseisen und Beton, Klasse D 400 gemäß DIN EN
124 und DIN 1229, einschließlich verzinktem
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Schächte und Bauwerke  10.35.1000 Fertigteilschächte 10.35.2000 Schächte mit gemaue...Abschnitt10.35

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ringschmutzfänger (DIN 1221) und evtl. erforderlicher
Schachtausgleichsringe liefern und in Zementmörtel MG III
entsprechend dem neuen Straßenniveau höhengerecht
einbauen.

3 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.35  

  Schächte und Bauwerke  10.35.1000 Fertigteilschächte 10.35.2000 Sch... ...............................
    

10.60   Abschnitt   Pflasterarbeiten  10.60.1000 Rinnen 10.60.2000 Bordsteine 10.60.3000 Platten 10.60.40...

10.60.1090 1-reihige Pflasterrinne aus vorh. Steinen versetzen

1-reihige Pflasterrinne aus vorhandenen, zu säubernden
Betonsteinen 16/16/14 Zentimeter der OZ. 10.20.2120 auf
einem 20 cm dicken zu liefernden Fundament aus Beton C
12/15, KS, höhen- und fluchtgerecht versetzen. Die
Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/4
einschlämmen. Einschließlich Lieferung aller Materialien und
aller Nebenarbeiten. Den Anschluss an die Straßenabläufe mit
Anschluss-/Verbundsteinen erstellen.   

20 lfdm EP ......................... GP ............................

10.60.1110 3-reihige Pflasterrinne aus vorh. Steinen versetzen

3-reihige   Pflasterrinne   aus   vorhandenen ,   zu   säubernden 
Betonsteinen  16/16/14  Zentimeter  der  OZ.  10.20.2140    auf
einem  20  cm  dicken  zu  liefernden  Fundament  aus Beton C
12/15 ,  KS ,  höhen-   und    fluchtgerecht      versetzen.      Die 
Pflasterfugen   mit   Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/4 
einschlämmen.  Einschließlich  Lieferung  aller Materialien  und 
aller Nebenarbeiten. Den Anschluss an die Straßenabläufe  mit 
Anschluss-/Verbundsteinen erstellen.   

5 lfdm EP ......................... GP ............................

10.60.7060 Vorh. Schachtabdeckung regulieren, bis 5 cm

Vorhandene Schachtabdeckungen im Bereich der bituminösen
Fahrbahn aufnehmen und entsprechend dem neuen
Verkehrsflächenniveau mit Schachtausgleichsringen bis max. 5
cm Höhe regulieren und bis zum Deckeneinbau absichern Die
regulierten Schachtabdeckungen sind gegen Verschieben zu
sichern und mit Zementmörtel der MG III höhengerecht
einzubauen. Einschließlich Lieferung aller zur Regulierung
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten wie z.B. die
Reinigung des Schmutzfängers/Kanals. Die . Freilegung der
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Pflasterarbeiten  10.60.1000 Rinnen 10.60.2000 Bordsteine 10.60.3000 Platten 10.60.400...Abschnitt10.60

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schachtabdeckung und,  die Wiederherstellung des
Oberflächenbelages wird in den entsprechenden
Oberflächenpositionen vergütet .

24 Stck EP ......................... GP ............................

10.60.7100 Vorh. Aufsätze von Straßenabläufen regulieren

Vorhandene Aufsätze von Straßenabläufen aufnehmen und
entsprechend dem neuen Rinnen-/Straßenniveau mit
Ausgleichsringen bis max. 5 cm Höhe regulieren .und bis zum
Deckeneinbau absichern Einschließlich aller zur
Höhenregulierung erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten
wie z.B. die Reinigung des Schmutzfängers/Unterteils Die
Freilegung der Abdeckung und die Wiederherstellung des
Oberflächenbelages wird in den ensprechenden
Oberflächenpositionen vergütet.

27 Stck EP ......................... GP ............................

10.60.7130 Schieberkappen regulieren einschl. Oberflächenanarbeitung

Schieberkappen im bituminösen Fahrbahnbereich freilegen
und entsprechend dem neuen Straßenniveau bis 5 cm Höhe
regulieren. Einschließlich Lieferung und Einbau aller zur
Höhenregulierung erforderlichen Materialien . Die Freilegung,
der Kappe, die Absicherung bis zum Deckeneinbau, die
Anarbeitung an den neuen Oberflächenbelag sowie die
Sicherung der Lage ist in der Leistung mit zu berücksichtigen.

13 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.60  

  Pflasterarbeiten  10.60.1000 Rinnen 10.60.2000 Bordsteine 10.60.3000 ... ...............................
    

10.70   Abschnitt   Oberbauarbeiten  10.70.1000 Ungebundene Tragschichten 10.70.2000 Bituminöse Tra...

10.70.2085 Schottertragschicht 0/22 125 kg/qm liefern und einbauen

Schottertragschicht 0/22mm bis 125 kg/qm (Einbaudichte 2,1 -
2,2 to/m³) im Bereich einer geschotterten Bankette/Parkfläche
gemäß der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Straßenbau ZTV T-StB sowie der RAL
Kalkstein für den Straßenbau als Höhenausgleich liefern und bis
1,0m Breite an die neue Fahrbahndecke höhengleich
anarbeiten und verdichten.
Es sind kornabgestufte Mineralgemische gemäß Ziffer 2.2 der
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Oberbauarbeiten  10.70.1000 Ungebundene Tragschichten 10.70.2000 Bituminöse Trags...Abschnitt10.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ZTVT_StB zu verwenden. Es darf nur gütegeschütztes Material
verwendet werden. Die Eignung des Schotters ist vor Einbau
von dem AN durch ein Eignungszeugnis zu belegen. Die  für die
Abrechnung erforderlichen, vorzulegenden Lieferscheine sind
mit dem Vermerk "Profilierung" oder "Angleichung" zu versehen
und der Bauleitung unverzüglich nach dem Einbau mit
entsprechender Baustellenbezeichnung zur Gegenzeichnung
vorzulegen.

2 to EP ......................... GP ............................

10.70.2090 Bit. Tragdecksch. 0/16mm, Profilierung/Anschlüsse

Bituminöse Tragdeckschicht der Körnung 0/16 mm (Mischgutart
AC 16 TD) gemäß ZTV Asphalt-StB liefern und als Profilierung
sowie zur Herstellung von Anschlüssen im Bereich der zu

regulierenden Abdeckungen oder in Reparaturstellen

einbringen. Der Einbau erfolgt in kleinen Mengen von

Hand. Das Material soll profilgerecht eingebaut und verdichtet
werden. Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzung der ZTV
Asphalt-StB zu entsprechen. Als Bindemittel ist
Straßenbaubitumen 70/100 nach TL Bitumen und DIN EN
12591 zu verwenden.

Die  für die Abrechnung erforderlichen, vorzulegenden Lie 
ferscheine sind mit dem Vermerk "Profilierung" oder
"Angleichung" zu versehen und der Bauleitung unverzüglich
nach dem Einbau mit entsprechender Baustellenbezeichnung
zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Lieferwerk:'....................................................'

3 to EP ......................... GP ............................

10.70.2095 Asphaltbeton AC 8 D N, Profilierung /Angleichung

Asphaltbetondeckschicht der Körnung 0/8 mm (Mischgutart AC
8 D) gemäß ZTV Asphalt-StB liefern und als Profilierung sowie
zur Herstellung von Anschlüssen im Bereich der zu

regulierenden Abdeckungen oder in Reparaturstellen

einbringen. Der Einbau erfolgt in kleinen Mengen von

Hand. Das Material soll profilgerecht eingebaut und verdichtet
werden. Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzung der ZTV
Asphalt-StB zu entsprechen. Als Bindemittel ist
Straßenbaubitumen 70/100 nach TL Bitumen und DIN EN
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Oberbauarbeiten  10.70.1000 Ungebundene Tragschichten 10.70.2000 Bituminöse Trags...Abschnitt10.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12591 zu verwenden.

Die für die Abrechnung erforderlichen, vorzulegenden
Lieferscheine sind mit dem Vermerk "Profilierung" oder
"Angleichung" zu versehen und der Bauleitung unverzüglich
nach dem Einbau mit entsprechender Baustellenbezeichnung
zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Lieferwerk:'....................................................'

2 to EP ......................... GP ............................

10.70.5030 Fahrbahnflächen vor Deckeneinbau reinigen

Vorhandene Fahrbahndecken und Randeinfassungen
unmittelbar vor dem Deckeneinbau mit einer
Saugkehrmaschine von sämtlichen Verunreinigungen säubern.
Das Kehrgut geht in Eigentum des AN über und ist zu
entsorgen.

5.560 qm EP ......................... GP ............................

10.70.5040 Schachtabdeckungen vor Verunreinigungen schützen

Schachtabdeckungen zum Schutz vor Verunreinigungen mit
geeignetem Material abdecken und nach Abschluss der
Deckenarbeiten freilegen, Fahrbahn reinigen sowie Abfuhr und
Entsorgung des überschüssigen Materials.

27 Stck EP ......................... GP ............................

10.70.5050 Regeneinläufe vor Verunreinigungen schützen

Regeneinläufe zum Schutz vor Verunreinigungen mit
geeignetem Material abdecken (sofern dies nicht schon durch
Abdeckung der Rinne erfolgt ist)
und nach Abschluss der Deckenarbeiten freilegen, Fahrbahn
reinigen sowie Abfuhr und Entsorgung des überschüssigen
Materials.

27 Stck EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Oberbauarbeiten  10.70.1000 Ungebundene Tragschichten 10.70.2000 Bituminöse Trags...Abschnitt10.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.70.5060 Schieber- und Hydrantenkappen vor Verunreinigungen schützen.

Schieber- und Hydrantenkappen zum Schutz vor
Verunreinigungen mit geeignetem Material abdecken und nach
Abschluss der Deckenarbeiten freilegen, Fahrbahn reinigen
sowie Abfuhr und Entsorgung des überschüssigen Materials.

13 Stck EP ......................... GP ............................

10.70.5070 Fahrbahnränder abkleben

An die Fahrbahn angrenzende Seitenanlagen bestehend aus
Beton- /Natursteinrinnen zur Vermeidung von Verunreinigungen
und zur seitlichen Begrenzung des Deckenbelages reinigen,
eventuell vorhandenen Bewuchs entfernen mit geeigneten
Hilfsmitteln abkleben. Nach Abschluss der Deckenarbeiten die
Nebenanlagen freilegen, die Fahrbahn reinigen einschließlich
Entsorgung des unbrauchbaren Abdeckmaterials und des
Kehrgutes.

1.650 lfdm EP ......................... GP ............................

10.70.5080 Asphalt für dünne Schichten im Kalteinbau (DSK)

Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK) nach ZTV BEA-StB in
einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden Anlage herstellen
und mit angebautem Verteilgerät profilgerecht einbringen. Die
Konstruktion des Gerätes muß gewährleisten, dass ein gut
umhülltes, homogenes, auf dem Untergrund haftendes und der
Güteüberwachung entsprechendes DSK Mischgut der Körnung
0/5mm hergestellt wird. Die Trockenmasse des Mischgutes soll
16 kg/m² betragen. Als Bindemittel sind ausschließlich
polymermodifizierte Bitumenemulsionen C65BP1-DSK nach
den TL BE-StB und der DIN EN 13808 zu gelassen. Die
Mineralstoffe bestehend aus Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller
und Zement sollen den Technischen Lieferbedingungen für
Mineralstoffe im Straßenbau entsprechen. Die
fahrstreifenbreiten Instandsetzungsarbeiten in den 
Wohnsammel-/Anliegerstraßen sollen jeweils soweit möglich in
einer halbseitigen Straßensperrung unter Aufrechterhaltung des
Anliegerverkehrs erfolgen. Die höhengleiche Verlegung der
gegeneiander verlegten Deckschichten ist dabei sicherzustellen
und auch den bestehenden Seitenanlagen zu gewährleisten Die
Durchführung soll nur bei trockner Witterung erfolgen. Das
Witterungsrisiko trägt der AN. Erschwernisse für die
Anarbeitung in Handarbeit an Schachtabdeckungen,
Regeneinläufe, Schieberkappen und Nebenanlagen wie
Zufahrten, Einmündungen und Seitenstreifen sind im EP zu
berücksichtigen. Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage eines
Aufmasses sowie der täglich vorzulegenden Orginal
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis DSK  2026 (211)

            
01 DeckensanierungenLV

10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau 

Oberbauarbeiten  10.70.1000 Ungebundene Tragschichten 10.70.2000 Bituminöse Trags...Abschnitt10.70

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lieferscheine und Wiegekarten Loses und ungebundenes
Material ist im Anschluss nach den Deckenarbeiten
unaufgefordert abzukehren

Beschreibung der Einzelflächen siehe BVB GT 66   Punkt 3.12

5.560 qm EP ......................... GP ............................

10.70.5090 Asphalt für DSK zur Vorprofillierung

Dünne Schichten im Kalteinbau wie in der Pos. 10.70.5080
beschrieben, in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden
Anlage der Körnung 0/5mm herstellen und zur Vorprofilierung,
falls erforderlich auch von Hand, höhengerecht einbauen.
Kanten von mehr als 1,5 Zentimeter an den bestehenden
Randeinfassungen sind aus Gründen Verkehrssicherheit  zu
vermeiden.

70 to EP ......................... GP ............................

    
Summe Abschnitt  10.70  

  Oberbauarbeiten  10.70.1000 Ungebundene Tragschichten 10.70.2000 ... ...............................
    

10.90   Abschnitt   Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.2000 Gerätekosten  

10.90.1030 Stunde eines Vorarbeiters

Stunde eines Vorarbeiters, einschließlich aller Zuschläge nur
auf Anordnung des Auftraggebers ausführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Zuschläge, lohngebundene und  lohnabhängige Kosten,
sonstige Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

3 Std EP ......................... GP ............................

10.90.1040 Stunde eines Facharbeiters

Stunde eines Facharbeiters, einschließlich aller Zuschläge nur
auf Anordnung des Auftraggebers ausführen. Der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

3 Std EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau 

Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.2000 Gerätekosten  Abschnitt10.90

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Abschnitt  10.90  

  Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.2000 Gerätekost... ...............................
    
    Summe Bereich  10

 
  Bauleistungskatalog - Tiefbau , Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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LV-Zusammenfassung DSK  2026 (211)

            
01 DeckensanierungenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  10 Bereich Bauleistungskatalog - Tiefbau ..............................1

 
  Abschnitt Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung u. Verkeh... ..............................10.10 12

 
  Abschnitt Freilegung und Erdarbeiten  10.20.1000 Freimachen des B... ..............................10.20 13

 
  Abschnitt Schächte und Bauwerke  10.35.1000 Fertigteilschächte 10... ..............................10.35 15

 
  Abschnitt Pflasterarbeiten  10.60.1000 Rinnen 10.60.2000 Bordstein... ..............................10.60 16

 
  Abschnitt Oberbauarbeiten  10.70.1000 Ungebundene Tragschichte... ..............................10.70 17

 
  Abschnitt Stundenlohnarbeiten  10.90.1000 Stundenlöhne 10.90.200... ..............................10.90 21

    Summe  LV  01  Deckensanierungen

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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