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Menge Einheit E-Preis G-Preis
01 Allgemeine Leistungen
01.01 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung u.
Verkehrssicherung
***Bezugsposition***
01.01.1000 Baustelleneinrichtung
Herstellen der Lager- und Arbeitsplatze, der Zufahrten
fur Material und Baugerate, Aufstellen und Vorhalten der
Personal- und Geratecontainer, -wagen, der Baumaschinen
und Baugerate sowie der Anschluss an das Stromnetz, die
Wasserversorgung und an die Schmutzwasser- bzw.
Regenwasserkanalisation.
Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend
dem Baufortschritt ausgezahlt!
Anteilige Aufteilung der Baustelleneinrichtung:
Strallenbau: 0,55 Stck
Gewasserdurchlass: 0,15 Stck
RW-Kanal: 0,30 Stck
1,00 PsSCh . e
***Wiederholungspos. zu , jedoch***
01.01.1010 Baustellenunterhaltung
Aufrechterhaltung der unter Pos. 01.01.1000 bezeichneten
Einrichtungen, Freihalten des Anlieferung- und Anlieger-
verkehrs, dessen Sicherung und Gestellung der entsprech-
enden Baustellenbeschilderung und Baustellenbeleuchtung
wahrend der gesamten Bauzeit.
Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend
dem Baufortschritt ausgezahit!
Anteilige Aufteilung der Baustellenunterhaltung:
Strallenbau: 0,55 Stck
Gewasserdurchlass: 0,15 Stck
RW-Kanal: 0,30 Stck
1,00 Psch e s
01.01.1020 Baustellenraumung
Raumung der Baustelle nach Fertigstellung der Bau-
maflnahme und Wiederherstellung der Arbeits- und
Lagerplatze sowie der Zufahrten in den angetroffenen
Zustand vor Beginn der BaumafRnahme.
Anteilige Aufteilung der Baustellenraumung:
Stralenbau: 0,55 Stck
Gewasserdurchlass: 0,15 Stck
RW-Kanal: 0,30 Stck
1,00 PsSCh e e
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
07.05.2026 Seite 3
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01.01.1030

01.01.1040

01.01.1050

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Verkehrssicherung
Die Verkehrssicherung umfasst das Einrichten,
Aufstellen, Unterhalten, Kontrollieren und Abbauen der
fur die Durchfihrung der BaumalRnahme erforderlichen
Absperrmallnahmen und Verkehrseinrichtungen wahrend
der gesamten Bauzeit. Einschlie8lich Lieferung bzw.
Gestellung samtlicher Absperrmaterialien, Verkehrsschilder
und aller Nebenarbeiten.
Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend dem
Baufortschritt ausgezahlt!
Anteilige Aufteilung der Verkehrssicherung:
Strallenbau: 0,55 Stck
Gewasserdurchlass: 0,15 Stck
RW-Kanal: 0,30 Stck
1,00 PSCh e s

Absturzsicherung mit Absperrschranken
Absturzsicherung gem. TL-Absperrschranken 97, zum Schutz fir
FuRganger gegen Absturz, bestehend aus beweglichen Rahmen-
konstruktionen von nicht mehr als 2,00 m Einzellange sowie von
mindestens 1,00 m Hoéhe, einer Absperrschranke von 250 mm Héhe
(Oberkante in 1 m Héhe) und einer Tastleiste von 100 mm Hbéhe
(Unterkante in maximal 150 mm Hohe), der Raum zwischen Absperr-
schranke und Tastleiste mit festem Gitter, hdchstens 75 mm
Maschenweite, als Abgrenzung der Baustelle nach Angabe des AG
herstellen, einschlieBlich der FuBkonstruktionen gem. MB-TL 92, liefern
und standsicher aufstellen, fur die Dauer der Bauarbeiten vorhalten,
warten, entsprechend dem Baufortschritt umstellen und nach Beendigung
der Bauarbeiten abbauen und zur freien Verwendung abfahren.
Einzukalkulieren ist, dass die auf der Baustelle vorhandene Absturz-
sicherung nur einmal vergutet wird.

350,00 M e

Bauzaun liefern, auf- und umstellen und entfernen
Bauzaun in feuerverzinkter Ausfuhrung einschlieBlich der
Fullkonstruktion aus Betonfertigteilen / Kunststoff liefern,
standsicher aufbauen, entsprechend des Baufortschrittes
laufend umstellen und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
entfernen, Zaunhéhe ca. 2 m.

70 % des Einheitspreises wird nach Aufstellung, der Rest
nach Entfernen des Bauzaunes vergiitet.

Der Einsatz von Absperrschranken zur Langs- oder Quer-
absperrung des Baustellenbereichs zum Fahrzeug-,
Radfahrer- oder FuRgangerverkehr gemaf den Vorgaben
aus der verkehrsrechtlichen Anordnung ist mit der Vergutung

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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der Position ,Verkehrssicherung®.
Die Einzelelemente sind nach der Aufstellung durch Ver-
schraubungen miteinander zu verbinden. Bei Umstellungen
sind die Verschraubungen zu I6sen und wieder anzubringen.
100,00 M s e

01.01.1060 Stahlplatten verlegen und wieder aufnehmen
Stahlplatten in ausreichender Dicke, die fiir eine Befahrung von KFZ
geeignet sind, liefern, fir die Dauer der Baumaflnahme vorhalten, zur
Abdeckung von Aufgrabungen in 6ffentlichen Verkehrsflachen verlegen,
entsprechend dem Baufortschritt mehrfach aufnehmen, transportieren
und an anderer Stelle wieder verlegen, und nach Abschluss der Arbeiten
aufnehmen und beseitigen.
Abmessungen der Stahlplatten: L x B = bis ca. 3,0 x 2,0 m.
3 StCK s e

01.01.1070 FuBgangerbriicke herstellen
FuRgéngerbriicke zur Uberquerung der Baugrube oder des
Planums, mit 1,0 m hohem Gelander liefern und verkehrs-
sicher aufbauen, wahrend der Bauzeit vorhalten und nach
Abschluss der Bauarbeiten abbauen und beseitigen.
Das Umlegen der FulRgangerbriicke entsprechend des Bau-
fortschrittes ist in den EP. einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.
3 SICK s e ————

01.01.1080 Provisorische Grundstiickszufahrt herstellen
Grundstuckszufahrt Gber das fertiggestellte Planum durch An-
rampungen mit Schotter 0/45 aus herzustellenden Schotter-
tragschichten herstellen und wieder beseitigen.
Breite der provisorischen Grundstlickszufahrt ca. 4 m, Lange
der Anrampung bis ca. 1 m.
12 Stk s

01.01.1090 Baumschutz, DIN 18920, Stammumfang bis 2 m
Baumschutz an Baumen aus kokosummantelter Drainage
DN 100 an vom AG bezeichneten Baumen anbringen, vor-
halten, unterhalten und wieder entfernen. Stammumfang
in 1 m Hoéhe bis 1 m, Ummantelung vom Wurzelanlauf bis
zum Kronenansatz.
2 SICK s e ———

01.01.1100 BaustraBe als Provisorium zur Verkehrslenkung
Baustrale zur Verkehrslenkung, geeignet fur PKW-Verkehr
und Rettungswagen am Rand einer landwirtschaftlich genutzten
Flache herstellen und unterhalten.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Summe Titel

Dem AN wird empfohlen, sich lber die vorhandenen Boden-
und Grundwasserverhaltnisse zu informieren.

Abmessungen der BaustralRe:

Lange ca. 100 m

Breite ca. 4,00 m,

Befestigung der Baustrale:

Gebrochenes Schottermaterial 0/45, RC-Baustoffe sind nicht
zugelassen.

In den EP. sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- anstehenden Oberboden in Breite der Baustral’e und
anstehender Dicke abtragen, seitlich lagern und nach
Beseitigung der Baustralle wieder andecken.

- Schottermaterial liefern, einbauen, verdichten und wieder
beseitigen.

- Nach Beseitigung des Befestigungsmaterials und vor An-
deckung des Oberbodens ist das Planum aufzulockern,
z.B. durch eine Planierraupe mit ReilRzahnen.

Es handelt sich um eine prov. Baustralte zur Umleitung des
Anliegerverkehr der Beethovenstralde, die sich in einer
Sackgassenlage befindet.

1,00 Psch

01.01 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -raumung u.
Verkehrssicherung

07.05.2026
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01.02

01.02.1000

01.02.1010

Vermessung, Abrechnungs- und Bestandsplane

Vermessung StraRenbau

Durchflihrung samtlicher firr die Bauarbeiten erforderlichen
Vermessungsarbeiten.

In den EP. sind einzukalkulieren:

- Sicherung der Gbergebenen Aufnahmepunkte und
Hohenfestpunkte.

- Verdichtung des Festpunktfeldes, falls erforderlich.

- Ermittlung von Absteckdaten (in Form von Absteck-
malen oder UTM-Koordinaten anhand der
Ausfiihrungsplane oder Datei) - z.B. fir Fahrbahn-
achsen und -réander - und Ubertragung in die Ortlich-
keit, d.h. Absteckung samtlicher fir die planmaBige
Herstellung der Verkehrsanlagen erforderlichen
Punkte nach Lage und Hoéhe.

Sofern Punkte nach Koordinaten abgesteckt werden, ist
unbedingt darauf zu achten, dass die Lagestaten des Fest-
punktfeldes und der Planung Ubereinstimmen.

1,00 Psch

Vermessung Kanalbau

Durchflhrung sémtlicher fur die Bauarbeiten erforderlichen Vermessungsarbeiten.
In den EP. sind einzukalkulieren:

- Sicherung der Ubergebenen Aufnahmepunkte und
Hoéhenfestpunkte.

- Verdichtung des Festpunktfeldes, falls erforderlich.

- Ermittlung von Absteckdaten (in Form von Absteck-
malen oder UTM-Koordinaten anhand der
Ausfihrungsplane oder Datei) - z.B. fur Fahrbahn-
achsen und -rander, Schachtmittelpunkte geplanter
Schachtbauwerke der Trennsystem-Kanalisation, StralRenablaufe,
Leitungstrassen, usw.

- Ubertragung in die Ortlichkeit, d.h. Absteckung samtlicher
fur die planmafige Herstellung der Verkehrs-, Entwasserungs-
und Rohrleitungsanlagen erforderlichen Punkte nach Lage
und Héhe.

Sofern Punkte nach Koordinaten abgesteckt werden, ist unbedingt darauf zu
achten, dass die Lagestaten des Festpunkifeldes und der Planung
Ubereinstimmen.

1,00 Psch

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026
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01.02.1020

01.02.1030

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Abrechnungs-/Bestandsplan
Lageplan fur die Abrechnung der StralRenbaumalinahme, der
gleichzeitig als Bestandsplan dient.
In den EP. sind folgende Leistungen/Umstande einzukalku-
lieren:
- Planumfang: Gesamter Baustellenbereich.
- Ortliche Vermessungsarbeiten innerhalb des Plan-
umfanges. Aufzumessen sind die baulichen Anlagen,
die fur die Baustellenabrechnung erforderlich sind, z.B.
- die der Stralenseite zugewandten Gebaudefronten,
- Bordsteine mit Angabe des Bordsteintypes,
- Pflasterrinnen mit Angaben ob ein- oder mehrzeilig,
- Plattenbelage,
- Pflasterflachen,
- Asphaltflachen,
- Fahrbahnrander der Stral’en und Wege
mit Hohenangaben im Abstand von ca. 10 m, jeweils
an den entsprechenden Stationen der Fahrbahnachse,
- Schachtabdeckungen, StralRenablaufe, Schieberkappen,
- Grinflachen, usw.
Die Lage und die Absténde der Aufnahmepunkte sind so zu
wahlen, dass einwandfreie Langen- und Flachenermittiungen
mdglich sind.
- Hausliche Bearbeitung der Messergebnisse und Plan-
erstellung per EDV.
- Abrechnungsplan:
als Datei, Format DXF oder DWG, Mal3stab 1:250,
und als Farbplot in 2-facher Ausfertigung.
Planinhalt: Samtliche nach Stiick, Lange oder Flache
abzurechnenden baulichen Anlagen mit Langen- und
Flachenangaben. Farbige Legende mit Angaben der
baulichen Anlagen.

Dem AN wird empfohlen, die Planerstellung von einem fach-
kundigen Vermessungsburo durchfiihren zu lassen, das bereits
gleichartige Plane erstellt hat.

Die BVB-GT 66, Nr.2 (§ 14), die ZVB-GT 66, Nr. 14 (§ 14)
sowie die Hinweise zu Abrechnung unter Punkt 7 der Bau-
beschreibung sind verbindlich zu beachten.

1,00 Psch

Kanalbestandsplane

Bestandsplane der neu hergestellten Entwasserungsanlagen,

in einem nach ETRS89/UTM georeferenzierten Lageplan und
Kanallangsschnitten M.=1:250/100 als Datei, Format DXF / DWG
und PDF, sowie Farbplot in 2-facher Ausfertigung, liefern.

Dem AN wird der Planrahmen, das Schriftfeld und die Legende

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026
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Summe Titel

in digitaler Form, Format dwg, zur Verfligung gestellt. Siehe auch
hierzu die detaillierten Anforderungen in der Baubeschreibung.

Planinhalt:

- Katasterbestand, Gebaude, neu hergestellte Fahrbahnrander
und Gehwege, Stralenablaufe,

- Tatsachliche Lage der Schachte und Schachtabdeckungen,

- Sohl- und Deckelhéhen der Schachte,

- Material, Nennweiten, Gefalle und Langen der Rohre,

- Anschlussleitungen der Strallenablaufe

- Anschlussleitungen der Grundstiicksentwasserung mit
nach Lage und NN-HAhe eingemessenen Endpunkten

- Stutzenmale der Anschlussleitungen aus Berichten und
Grafiken der TV-Untersuchung

Qualitat, Umfang und Einzelheiten der zeichnerischen Darstellung,
Bemalung, Beschriftung und Maf3stab haben den Anforderungen

der Stadt Gutersloh zu entsprechen. In den EP. Einzukalkulieren
sind auch die fur die Planerstellung notwendigen &rtlichen
Vermessungsarbeiten sowie hausliche Berechnungen fiir Lage-

und Hoéhenermittlungen. Dem AN wird empfohlen, die Planerstellung

von einem fachkundigen Ingenieur- oder Vermessungsbiiro
durchfiihren zu lassen, das bereits gleichartige Plane fir die
Stadt Gutersloh erstellt hat.

1,00 Psch s

01.02 Vermessung, Abrechnungs- und Bestandsplane

07.05.2026
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01.03

01.03.1000

01.03.1010

01.03.1020

Kontrollpriufungen des AG

Lastplattendruckversuche
Lastplattendruckversuche zur Feststellung des Verformungs-
moduls und zum Nachweis der erzielten Verdichtung durch-
fuhren.
Versuchsprotokoll und Ubersichtsskizze mit Standorten der
durchgefiihrten Versuche anfertigen.
In den EP. ist die Gestellung eines LKW bzw. Anhangers
mit einem Gewicht von mindestens 12 to einzukalkulieren.
Die Versuchsergebnisse auf OK. Erdplanum und OK.
Schottertragschicht missen Werte gemaf den ZTV aufweisen.
Eine Vergltung erfolgt nur fiir Versuche mit ausreichenden
Versuchsergebnissen.
Versuchsdurchfiihrung durch ein unabhangiges Erdbau-
laboratorium nach Wahl des AG.

8 SICK

Rammsondierungen

Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde (Verb.

Kinzelstab, Fallgewicht 10 kg, Spitze F=5 gcm, Spitzen-

winkel 90 Grad) nach den Bestimmungen der DIN 18300

bzw. gemal ZTVE StB durchfiihren und auswerten.

Rammprotokolle und Ubersichtsskizze mit Angabe der

Ansatzpunkte anfertigen.

Die Verdichtung gilt dann als ausreichend, wenn gemessen

ab 30 cm unter OK. Graben eine Schlagzahl von i.M. 10 je

10 cm Sondierungstiefe erreicht wird, wobei eine Schlag-

zahl von 7 je 10 cm Sondierungstiefe nicht unterschritten

werden darf.

Eine Vergutung erfolgt nur fir Versuche mit ausreichenden

Versuchsergebnissen.

Es handelt sich um Kontrollprifungen des AG, die auch in

Abwesenheit des AN durchgefuhrt werden kénnen.

Die Benennung des Prifinstituts erfolgt nach Wahl des AG.
4 StCK e e

Lastplattendruckversuche dynamisch
Lastplattendruckversuche dynamisch zur Feststellung des
Verformungsmoduls und zum Nachweis der erzielten
Verdichtung durchfihren.

Versuchsprotokoll und Ubersichtsskizze mit Standorten der
durchgefiihrten Versuche anfertigen.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026
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Summe Titel

Eine Vergultung erfolgt nur fiir Versuche mit ausreichenden
Versuchsergebnissen.

Folgende Lastplattendruckversuche dynamisch sind vorzusehen

- Rohrgrabensohle 6 Stiick
6 Stck s

01.03 Kontrollpriifungen des AG

07.05.2026
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01.04 Stundenlohnarbeiten

01.04.1000 Einsatz einer Arbeitskraft
Einsatz einer auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskraft.
Der angebotene EP. wird als mittlerer Stundensatz der
auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskrafte vergutet.
Der EP. gilt einschlieRlich der gesetzlichen und tariflichen
Zuschlage und unabhéangig von der Anzahl der geleisteten
Stunden.
Stundenlohnarbeiten sind taglich durch Stundenlohnzettel
mit Angabe der ausgefiihrten Arbeiten nachzuweisen.
25,00  h e e

01.04.1010 Einsatz eines LKW, 5-8 to
Einsatz eines LKW, Nutzlast Giber 5 - 8 to, einschlieRlich
Bedienung und Bereitstellung notwendiger Betriebsstoffe.
Der EP. gilt einschlieRlich der gesetzlichen und tariflichen
Zuschlage und unabhéangig von der Anzahl der geleisteten
Stunden.
Stundenlohnarbeiten sind taglich durch Stundenlohnzettel
mit Angabe der ausgefiihrten Arbeiten nachzuweisen.
Zeitaufwendungen fur Kontrollwagungen des AG sind in den
EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

5,00  h s e

01.04.1020 Einsatz eines LKW, liber 8 to, Allrad-Solofahrzeug
Einsatz eines LKW, Nutzlast tiber 8 to, einschliel3lich Be-
dienung und Bereitstellung notwendiger Betriebsstoffe.
Allrad-Solofahrzeug.

Der EP. gilt einschlieRlich der gesetzlichen und tariflichen
Zuschlage und unabhéangig von der Anzahl der geleisteten
Stunden.
Stundenlohnarbeiten sind taglich durch Stundenlohnzettel
mit Angabe der ausgefiihrten Arbeiten nachzuweisen.
Zeitaufwendungen fir Kontrollwagungen des AG sind in den
EP. einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet.
5,00  h s e

01.04.1030 Einsatz eines Hydraulikbaggers
Einsatz eines Hydraulikbaggers einschlief3lich Bedienung
und Bereitstellung notwendiger Betriebsstoffe.
Bagger mit Rad- bzw. Kettenlaufwerk und Ladeausristung.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
07.05.2026 Seite 12




Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

Gutersloh
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

01.04.1040

01.04.1050

01.04.1060

01.04.1070

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Der EP. gilt einschlieRlich der gesetzlichen und tariflichen
Zuschlage und unabhangig von der Anzahl der geleisteten
Stunden.
Stundenlohnarbeiten sind taglich durch Stundenlohnzettel
mit Angabe der ausgefiihrten Arbeiten nachzuweisen.
10,00 h e e ——

Einsatz eines Radladers
Einsatz eines Radladers einschliellich Bedienung und Be-
reitstellung notwendiger Betriebsstoffe.
Der EP. gilt einschlieRlich der gesetzlichen und tariflichen
Zuschlage und unabhéangig von der Anzahl der geleisteten
Stunden.
Stundenlohnarbeiten sind taglich durch Stundenlohnzettel
mit Angabe der ausgeflihrten Arbeiten nachzuweisen.
10,00  h e e

Einsatz eines Kompressors
Einsatz eines Kompressors einschlief3lich Bedienung, Be-
reitstellung notwendiger Betriebsstoffe und Abbruchaus-
rustung.
Der EP. gilt einschlieRlich der gesetzlichen und tariflichen
Zuschlage und unabhangig von der Anzahl der geleisteten
Stunden.
Stundenlohnarbeiten sind taglich durch Stundenlohnzettel
mit Angabe der ausgefiihrten Arbeiten nachzuweisen.
500  h s e

Schiebekamera mit Ortungstechnik
Einsatz einer Schiebekamera im Stundenlohn, Farbkamera
mit mit Dreh-, Schwenkfunktion einschlieRlich Bedien-
und Aufsichtspersonals, DVD, Berichte und aller
anfallenden Kosten. Auf ausdriickliche schriftliche
Anweisung des AG.
Einsatz mit Ortungstechnik (Sender und Empfanger) zum
oberirdischen Orten der Lage unterirdischer
Schadstellen usw.
5,00 N rr—————————

Saugbaggerfahrzeug

Absaugung von Bodenmaterialien wie Erde, Sand, Lehm,
Kies, Schotter, Wasser und Schlamm zur schonenden
Freilegung von Ver- und Entsorgungsleitungen mittels

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026
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Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh
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Gutersloh

Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh

Saugbaggerfahrzeug. Der abgesaugte Boden geht in das

Eigentum des AN uUber und ist zu beseitigen.

Diese Position kommt nur auf ausdriickliche Anordnung

des AG bzw. seines Erfullungsgehilfen zur Anwendung.
10,00 h

Summe Titel
01.04 Stundenlohnarbeiten

07.05.2026 Seite 14



Stadt Gitersloh

H P‘ LR
Berliner Strale 70 4P,
33330 Gitersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
02 Kanalbau
02.01 Rohrgraben und Schachtbaugruben
***Ausfiihrungsbeschreibung***
0OZ. 02.01.1000 Rohrgraben
Rohrgraben fiir nachfolgende Kunststoff- und Betonrohre mit unterschiedlichen
Nennweiten und Tiefen im Homogenbereich "GT-A", von GE, GW, GlI, SE, SW, SI,
GU, SU, GT, ST sowie HN im Trockenen tiber GU, SU, UL, UM, TL, TM OU nach
DIN 18300:2016-09 ausheben, im vorgeschriebenen Gefalle ebnen, die
Vertiefungen fiir Muffen oder Kupplungen herstellen und die Rohre nach Verlegen
sorgfaltig unterstopfen. (Sand- und Feinkiesauflager nach DIN EN 1610). Den
Rohrgraben mit dem anstehenden Boden (bzw. geeignetem Fillboden - bei
Bodenaustausch) nach DIN EN 1610 lagenweise wieder verfillen und verdichten.
Einzurechnen sind: das ordnungsgemafie Verkleiden und Aussteifen der
Grabenwande mit geeignetem Tafelverbau und die Gestellung aller erforderlichen
Geréte.
Verdrangten Boden auf vom AN zu stellende Deponie transportieren und einbauen.
Anfallende Deponiegebuhren sind in den EP einzurechnen!
Grabenbreite und Mindestarbeitsraum auf die Anforderungen nach DIN 4124, DIN
EN 1610/Arbeitsblatt DWA-A 139 und auf die verwendeten Arbeits- und
Verdichtungsgerate abstimmen. Angaben zum Baugrund und dessen
Eigenschaften sowie die Grundwasserverhaltnisse (Grundwasseranalyse nach DIN
4030-1) entsprechend Geotechnischem Bericht berticksichtigen.
Tiefe, Ausrichtung und Gefalle der Entwasserungsleitung entsprechend den
Vorgaben der Planung.
In verbauten Graben unterschiedlicher Breite, mit Behinderungen durch Rohre,
Kabel, Verbau und Wasserhaltung.
02.01.1010 Rohrgraben f. PP - Anschlussleitungen bis DN/OD 160 Tiefe bis 1,25 m
Rohrgraben fur Kunststoffronr DN/OD 160 mm nach Abtrag
der Oberflachenbefestigung, profilgerecht |I6sen, ausheben
und wieder verfilllen, einschlie3lich Verbau,
sonst wie OZ. 02.01.1000.
Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 160
Baugrubentiefe: 0,00 bis 1,25 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,80 m
Bereich: Anschlussleitung
14,00 FAM e
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
07.05.2026 Seite 15



Stadt Gitersloh

. r‘ L X ]
Berliner Strafte 70 4P,
33330 Gitersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
02.01.1020 Rohrgraben f. PP - Anschlussleitungen bis DN/OD 160 Tiefe bis 2,00 m
Rohrgraben fur Kunststoffronr DN/OD 160 mm nach Abtrag
der Oberflachenbefestigung, profilgerecht |I6sen, ausheben
und wieder verfiillen, einschliellich Verbau,
sonst wie OZ. 02.01.1000.
Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 160
Baugrubentiefe: 0,00 bis 2,00 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 0,80 m
Bereich: Anschlussleitung
20,00 FAM e
02.01.1030 Rohrgraben f. PP - Anschlussleitungen bis DN/OD 315 Tiefe bis 1,25 m
Rohrgraben fur Kunststoffronr DN/OD 315 mm nach Abtrag
der Oberflachenbefestigung, profilgerecht |I6sen, ausheben
und wieder verfiillen, einschlieBlich Verbau,
sonst wie OZ. 02.01.1000.
Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 315
Baugrubentiefe: 0,00 bis 1,25 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 1,30 m
Bereich: Anschlussleitung
97,00 M e
02.01.1040 Rohrgraben f. PP - Anschlussleitungen bis DN/OD 400 Tiefe bis 1,25 m
Rohrgraben fur Kunststoffronr DN/OD 400 mm nach Abtrag
der Oberflachenbefestigung, profilgerecht |I6sen, ausheben
und wieder verfilllen, einschlie3lich Verbau,
sonst wie OZ. 02.01.1000.
Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 400
Baugrubentiefe: 0,00 bis 1,25 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 1,30 m
Bereich: Anschlussleitung
105,00 FAM e
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
07.05.2026 Seite 16



Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

Gutersloh
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

02.01.1050

02.01.1055

02.01.1060

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

schrittweises Aufnehmen einer SW-Anschlussleitung bis DN 250,
einschl. Wasserhaltung a.Z.
Anschlussleitungen Schmutzwasser DN100-250 aller Art
im vorhandenen Rohrgraben schrittweise aufnehmen, in das
Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen.
Trennschnitte sind einzurechnen. Kanal ist in Betrieb.
Die Rohrleitung ist mit der Verlegung einer neuen
Kanalleitung einhergehend schrittweise aufzunehmen.
Erschwernisse beim Bodenaushub und den Verbauarbeiten
sind in den EP einzurechnen.
Einschl. Information und Regelung mit dem Anschlussnehmer,
und einschlieRlich Uberleiten/ Uberpumpen des anfallenden
Abwassers. Als Zulage.

20,00 fdm e

Rohrgraben zum Aufnehmen Steinzeugrohr bis DN 200, Tiefe 1,25m
Rohrgraben gemafR DIN EN 1610 zum Aufnehmen von

Steinzeugrohren bis DN 200 nach Abtrag der

Oberflachenbefestigung, profilgerecht I6sen, ausheben und

wieder verflllen. Fillsand wird gesondert vergitet.

Es gilt die DIN 4124, sonst wie OZ. 02.01.1000.

Bodenklasse: 3 bis 5 nach DIN 18300
Durchmesser: DN/OD 200
Baugrubentiefe: 0,00 bis 1,25 m von UK Planum bis
UK Rohrauflager
Baugrubenbreite: 1,0m
10,00 Ifdm

Baugrubenverkleidung als Stahlverbau, Tiefenbereich
von 1,75 m - 3,50 m ab OKG a.Z.

Baugrubenverkleidung als senkrechten Stahlverbau aus
Kanal- dielen bzw. Spundwandprofilen oder Berliner

Verbau fur die Sicherung von Rohrgrédben und Baugruben
mit einer Grundflache bis zu 3,50 x 3,50 Meter

(zu sichernder Tiefenbereich von 1,75 m bis 3,50 m

ab OK Gelande bis Baugrubensohle) einbringen, aussteifen
und nach Einbau der Leitungen oder Bauteile wieder ziehen.
Die Wahl des Profils und die Art der Ausfihrung unter
Berucksichtigung der statischen Erfordernisse, der
Zweckmalfigkeit und der geringst- moglichen Belastigung
durch Gerausch und Erschutterung bleibt dem AN freigestellt.
Einzurechnen ist die Gestellung der Stahlprofile und aller
erforderlichen Gerate und Materialien sowie die erforderliche
Einspanntiefe. Hohe wie ausgeschrieben bzw. Tatsachliche

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026
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Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

Gutersloh
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

02.01.1070

02.01.1080

02.01.1100

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Ausfiihrung nach Anweisung, maximal zwischen Rohrsohle
und OK Gelande. Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.
10,00 M2 e e

Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied, a.Z.
Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit 16sen, seitlich lagern und nach
Einbau der Leitungen lagenweise verfillen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmal der
Rohrgraben bzw. der Baugruben.
AUSFUHRUNG UND UMFANG DIESER OZ NUR NACH
AUSDRUCKLICHER ANWEISUNG DURCH AG.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.
20,000 M e —————————

Bodenaushub maschinelle Herstellung mit Unterstiitzung durch
Handschachtung a.Z.
Bodenaushub in Handschachtung, ohne Unterschied der
Bodenbeschaffenheit I16sen und manuelles beschicken des
maschinellen Aushubgerates.
Bodenaushub seitlich lagern und nach Einbau der Leitungen
lagenweise verfillen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmal} der
Rohrgraben bzw. der Baugruben.
AUSFUHRUNG UND UMFANG DIESER OZ NUR NACH
AUSDRUCKLICHER ANWEISUNG DURCH AG.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.

20,000 M3 e ————————

***Ausfiihrungsbeschreibung***
0Z. 02.01.1090 Baugruben f. Reinigungsschachte
Baugruben fiir Reinigungsschachte Grundflache 2,30 x 2,30 m bis 2,00 m tief,
Homogenbereich "GT-A" wie in Pos. 02.01.1000 beschrieben und nach DIN 18300
ausheben, die Wandungen ordnungsgemalf verkleiden und aussteifen. Nach
Fertigstellung des Schachtes diesen mit dem anstehenden Boden (bzw. geeigneten
Fullboden - bei Bodenaustausch) hinterfullen und den eingebrachten Boden
lagenweise verdichten. Verdrangten Boden auf vom AN zu stellende Deponie
transportieren und einbauen. Einzurechnen sind der Bodenmehraushub bei Lage
als Endschacht und die Gestellung aller Geréate.

Als Zulage zu den Rohrgrabenpositionen.

Baugruben f. Reinigungsschéachte 2,30 x 2,30 m Tiefe bis 1,50 m a.Z.
Baugruben fur Reinigungsschacht 61527540, Grundflache 2,30 x 2,30 m,
bis 1,50 m tief nach Abtrag der Oberflachenbefestigung ausheben
und wieder verfiillen, einschlieBlich Verbau. Als Zulage zu den
Rohrgrabenpositionen, sonst wie OZ. 02.01.1090.

5 St rr—————————

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026

Seite 18



Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

02.01.1120

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

***Ausfihrungsbeschreibung***
0Z. 02.01.1110 Grundwasserabsenkung
Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgraben und Baugruben flr
Kanale. Tiefe Rohrgraben bis 2,5 m. Lange der Pumpleitung ca. 50 m,
einschlieBlich Gestellung der Filter oder Brunnen, Schlduche, Leitungen, Pumpe
sowie Betriebsstoffe. Abgerechnet wird bei erforderlicher Absenkung die einfache
Rohrgrabenlange. Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.
Grundwasserabsenkung zum Zwecke der Trockenlegung von Rohrgraben und
Baugruben sowie die Einleitung in Vorflutgewasser (auch tber Kanalisation) sind
erlaubnispflichtige Gewasserbenutzungen, die der Genehmigung durch die Untere
Wasserbehorde bedirfen. Sie werden von dort ohne besondere Genehmigung
geduldet, solange sie unbedenklich sind und ihnen nicht geltende Bestimmungen
und/oder das Interesse Dritter entgegenstehen. Daher bleibt das Verfahren zur
Grundwasserabsenkung zur sicheren Trockenlegung der Rohrgraben,
Vortriebsstrecken und Baugruben entsprechend dem Stand der Technik dem AN
nur insoweit freigestellt, als es sich im Rahmen der unbedingten Notwendigkeit
insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Tiefe und Férdermenge und ansonsten
der geringst mdglichen Umfeldbeeintrachtigung bewegt. Die Einleitung des
anfallenden Grundwassers in SW-Kanalisationen ist nur in duBersten
Ausnahmefallen gestattet und bedarf der ausdriicklichen Genehmigung des AG.
Der AG behalt sich hinsichtlich der Art der Durchfiihrung das Mitspracherecht vor.
Der Nachweis von Notwendigkeiten kann verlangt werden. Die in den Positionen
angegebene Lange der Pumpleitung bezieht sich auf die Entfernung vom
Rohrgraben bis zum Vorfluter/Regenwasserkanal.

Grundwasserabsenkung f. Rohrgraben u. Baugrube tiefe bis 2,00 m
Grundwasserabsenkung zur Trockenlegung von Rohrgraben
und Baugruben fur Kanale. Tiefe Rohrgraben bis 2,00 m.
Lange der Pumpleitung ca. 50 m.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben,
sonst wie OZ. 02.01.1110.
200,00  HdmM s e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026
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Projekt: 24/011 Beethovenstralle

Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh

Auftraggeber: Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.

Besondere MaRnahmen
Besondere Mallhahmen

02.01.1130

02.01.1140

02.01.1150

Nicht verdichtungsfiahigen Boden laden und entsorgen
Nicht verdichtungsfahigen Boden aus Rohrgraben und Bau-
gruben laden, auf vom AN zu stellende Deponie transportieren
und einbauen, einschl. anfallender Deponiegebihren.
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmal} der
Rohrgraben bzw. der Baugruben (max. Breiten nach
DIN 4124:2012-01 bzw. Ausschreibung, Hohe nach Anweisung).
AUSFUHRUNG UND UMFANG DIESER OZ NUR NACH
AUSDRUCKLICHER ANWEISUNG DURCH AG.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.

350,000 M3 e e

Kies-Sand 0/16 liefern u. an Verwendungsstelle abladen
Nicht bindigen Kies-Sand 0/16 liefern und an der
Verwendungsstelle abladen. Als Zulage zu den Rohrgraben
und Baugruben. Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen
Aufmal des einge- bauten, verdichteten Zustandes.
AUSFUHRUNG UND UMFANG DIESER OZ NUR NACH
AUSDRUCKLICHER ANWEISUNG DURCH AG.
354,000 t e e

Querschlage: Bodenaushub in Handschachtung zur Leitungsortung
Querschlage im Mittel 80 cm breit in Handschachtung zur
Feststellung der Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen

auf Anordnung der drtlichen Bauleitung herstellen.

Boden (Homogenbereiche entsprechend Baugrundgutachten)
zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten. Verbau und
Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert
abgerechnet. Erschwernisse der Leitungskreuzungen sind in
dieser Position eingerechnet.

Die freigelegten Leitungen einmessen und anschlieRend mit
dem Aushubboden wieder verfillen. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Strallenaufbruch
wird gesondert abgerechnet.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden nach DIN 18300.

Querschlagtiefe bis 2,5 m
20,000  M® e e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026

Seite 20



Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh
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Gutersloh

Projekt:
Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

02.01.1160

02.01.1170

02.01.1180

02.01.1190

02.01.1200

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

In Betrieb befindliche Hausanschlussleitung DN/OD 160 umklemmen
In Betrieb befindliche Hausanschlussleitungen DN/OD 160 mm
umklemmen, einschlieBlich Aufstauen, Uberpumpen und der

Regelung mit den Anschlussnehmern.

2 St s

Unterkreuzung von Gas- o. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 200 mm
Erschwernis fiir Unterkreuzung von Gas- oder Wasserhaus-

anschlussleitungen bis DN 200 mm (der Stadtwerke,

der Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen).

Die jeweilige Leitung entsprechend den Schutzvorschriften

vorsichtig freilegen, abfangen, wahrend der Bauzeit gegen

Beschadigung sichern und bei Verfillen der Rohrgraben und

Baugruben ordnungsgemaf wieder einbauen.

Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.

9 St e

Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-, Lampen-, o. Telefonkabel
Erschwernis fir Unterkreuzung von Steuer-, Niederspannungs-,

Lampen- oder Telefonkabel (der Stadtwerke, der Stadt Gitersloh,

der VEW, der Bundespost oder anderer Unternehmen).

Die jeweilige Leitung entsprechend den Schutzvorschriften

vorsichtig freilegen, abfangen wahrend der Bauzeit gegen

Beschadigung sichern und bei Verfullen der Rohrgraben und

Baugruben ordnungsgemaf wieder einbauen.

Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.

16 St s

Langs verlaufende Gas- 0. Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm
Erschwernis durch ldngs im Rohrgraben verlaufende Gas-

oder Wasserhausanschlussleitungen bis DN 100 mm

(der Stadtwerke, der Ruhrgas AG oder anderer Unternehmen).

Die jeweilige Leitung entsprechend den Schutzvorschriften

vorsichtig freilegen, abfangen, wahrend der Bauzeit gegen

Beschadigung sichern und bei Verflllen der Rohrgraben und

Baugruben ordnungs- gemafn wieder einbauen.

Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.

176,00  Ifdm s e

Léangs verlaufende Steuer-, Niederspannungs-, Lampen- o. Telefonkabel
Erschwernis durch langs im Rohrgraben verlaufende Steuer-,
Niederspannungs-, Lampen- oder Telefonkabel (der Stadtwerke,

der Stadt Gutersloh, der VEW, oder anderer Unternehmen).

Die jeweilige Leitung entsprechend den Schutzvorschriften

vorsichtig freilegen, abfangen oder seitlich lagern, wahrend der

Bauzeit gegen Beschadigung sichern und bei Verfillen der

07.05.2026
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Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis

Rohrgraben und Baugruben ordnungsgemal wieder einbauen.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.
40,00 Ifdm

02.01.1210 Langs verlaufende 10 kV- o. Bezirkskabel
Erschwerniszulage durch langslaufende 10 KV- oder
Bezirkskabel, sonst wie OZ. Vorposition beschrieben.
4000 m

Ubertrag: ........ccovevveveverennnn.
07.05.2026 Seite 22




Stadt Gitersloh
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Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau BeethovenstralRe - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Aufnahme vorhandener Rohre
Aufnahme vorhandener Rohre
02.01.1220 Kabel schneiden, aufnehmen, transportieren und lagern

Vorhandene Kabel (mit oder ohne Schutzrohr aus PVC, Stahldrahte, etc.)
ohne Unterschied der Wanddicke in unterschiedlichen Langen schneiden,
aufnehmen, transportieren und lagern.

Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.

500  fdm s e
Abbruch von Schiachten
Abbruch von Schéachten
02.01.1230 Mauerwerk u. Stahlbetonfundamente innerhalb der Rohrgrdaben

und Baugruben abbrechen u. deponieren
Mauerwerk und Stahlbetonfundamente im Bereich der Rohrgraben
und Baugruben abbrechen, auf eine vom AN zu stellende Deponie
transportieren und einbauen.
Als Zulage zu den Rohrgraben und Baugruben.

15,000 m?

02.01.1240 Gemauerte Schichte / Fertigteilschachte, d = 1,00 m L.LW., Tiefe bis 1,50 m, a.Z.
Gemauerte Schachte / Fertigteilschachte d = 1,00 m LW,
Wandstéarke 24 cm, Schachttiefe bis 1,50 m, innerhalb von
Rohrgraben oder Baugruben einer neuen Kanaltrasse,
einschlieBlich Unterteil und Fundament aufnehmen und
auf eine vom AN zu stellende Deponie transportieren und
einbauen. Als Zulage zu den Rohrgrében und Baugruben!

Schacht 63545005
1 Stck

Summe Titel
02.01 Rohrgriaben und Schachtbaugruben

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
02.02 Schachte und Bauwerke
***Ausfihrungsbeschreibung***
0Z. 02.02.1000 Schiachte mit gemauertem Unterteil
Die Sohlfiihrungen entsprechend ATV- Arbeitsblatt A 241 herstellen. Sohlfiihrung
und Bermen sind weitestgehend mit keramischer Oberflache herzustellen (soweit
maglich Auskleidung mit Steinzeugschale, restliche Flachen Verklinkerung oder
komplette Verklinkerung). Alle Schachtfertigteile sind abweichend von DIN 4034 in
gréRerer Wanddicke (Unterteil d min = 150 mm; Schachtringe d min = 150 mm)
herzustellen. Die Schachtverbindung ist nach DIN 4034/ | mit einer
Gleitringdichtung mit herstellerseitig eingebrachtem Schmiermittel nach DIN 4060
Teil 1 herzustellen. Um eine gleichmaRige Lastlbertragung zwischen den
Schachtbauteilen zu gewahrleisten, ist eine Dinnbettmértelschicht nach Abschnitt
3.10 der DIN 4034 / | aufzubringen. In Schachtanschlussstiicke (auf ganzer
Wanddicke eingebaute Rohrstlicke) oder in der Schachtwandung liegende Muffen
fur Beton- u. Stahlbetonrohre ist werkseitig eine in Richtung der Rohrlangsachse
beidseitig abgestiitzte (gekammerte) Gleitringdichtung (Steckmuffe GR) mit
dichter Struktur gem. DIN 4060 Teil 1 mit spiegelseitig durch
Schaumstoffschutzschalung geschitztem Freiraum fest einzubauen (System
Forsheda oder gleichwertig). Bei Steinzeug-Rohren sind DIN EN 295 gerechte
Schachtanschlussstiicke als innenliegende auf Verbindungsmittel genormte Muffen,
in der Regel
werkseitig einzusetzen. Die Muffe ist dem Dichtungssystem entsprechend
auszubilden.
Einzug auf D = 0,625 m durch Schachthals bzw. Zwischendecke. Niveauausgleich
zwischen Schachthals bzw. Zwischendecke u. Abdeckung durch Auflageringe.
BEGU-Schachtabdeckung gemaR DIN EN 124/ DIN 1229 Klasse mit
Luftungsoffnung, Schmutzfanger gemaf DIN 1221.
Alle Anschlisse und Fugen in Zementmortel MG 1l herstellen und wasserdicht
verputzen bzw. verfugen.
02.02.1010 Schéachte D = 1,00 Gesamttiefe bis 1,5 m
Schacht R1
Schachte D = 1,00 m |.W., Gesamttiefe von bis 1,5 m,
Schachtanschlussstiicke DN/OD 315 PP,
BEGU-Schachtabdeckung Klasse D 400 wird gesondert vergutet,
komplett liefern und herstellen, sonst wie OZ 02.02.1000.
1 St
02.02.1020 Schéachte D = 1,00 Gesamttiefe bis 1,5 m
Schacht R2
Schachte D = 1,00 m |.W., Gesamttiefe von bis 1,5 m,
Schachtanschlussstiicke DN/OD 315 PP; DN/OD 400 PP;
DN/OD 400 PP;
BEGU-Schachtabdeckung Klasse D 400 wird gesondert verglitet,
kompilett liefern und herstellen, sonst wie OZ 02.02.1000.
1 St e
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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02.02.1030

02.02.1040

02.02.1050

02.02.1060

02.02.1070

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Seitlichen Zulauf DN 315 mm, Hohendifferenz bis 1 cm
Als Zulage zu Schacht R2
Seitlichen Zu- / Ablauf DN/OD 315 mm mit Schachtanschluss
und Sohlfihrung in neu zu erstellendem Schacht werkseitig
vorgefertigt oder bauseitig liefern und herstellen.
Hoéhendifferenz der Sohlen 0 - 1 cm.
Fir Rohreinbindung und Anlage der Sohlfihrung gelten die
Bestimmungen der OZ. 02.02.1000
1 St e ————
Schachte D = 1,00 Gesamttiefe bis 1,5 m
Schacht R3
Schachte D = 1,00 m .W., Gesamttiefe von bis 1,5 m,
Schachtanschlussstiicke DN/OD 400 PP; DN/OD 400 PP;
DN/OD 400 PP,
BEGU-Schachtabdeckung Klasse D 400 wird gesondert verglitet,
kompilett liefern und herstellen, sonst wie OZ 02.02.1000.
1 St e ————
Seitlichen Zulauf DN/OD 400 mm, Hohendifferenz bis 1 cm
Als Zulage zu Schacht R3
Seitlichen Zu- / Ablauf DN/OD 400 mm mit Schachtanschluss
und Sohlfihrung in neu zu erstellendem Schacht werkseitig
vorgefertigt oder bauseitig liefern und herstellen.
Hoéhendifferenz der Sohlen 0 - 1 cm.
Fir Rohreinbindung und Anlage der Sohlfihrung gelten die
Bestimmungen der OZ. 02.02.1000
1 St

Schachte D = 1,00 Gesamttiefe bis 1,5 m

Schacht R4

Schachte D = 1,00 m I.W., Gesamttiefe von bis 1,5 m,

Schachtanschlussstiicke DN/OD 400 PP; DN/OD 300 PP;

DN/OD 400 PP;

BEGU-Schachtabdeckung Klasse D 400 wird gesondert verglitet,

komplett liefern und herstellen, sonst wie OZ 02.02.1000.
1 St

Seitlichen Zulauf DN 400 mm, Hohendifferenz bis 1 cm
Als Zulage zu Schacht R4
Seitlichen Zu- / Ablauf DN/OD 400 mm mit Schachtanschluss
und Sohlfihrung in neu zu erstellendem Schacht werkseitig
vorgefertigt oder bauseitig liefern und herstellen.
Hoéhendifferenz der Sohlen 0 - 1 cm.
Fir Rohreinbindung und Anlage der Sohlfiihrung gelten die
Bestimmungen der OZ. 02.02.1000

1 St

07.05.2026
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02.02.1080 Schiachte D = 1,00 Gesamttiefe bis 1,5 m
Schacht R5
Schachte D = 1,00 m |.W., Gesamttiefe von bis 1,5 m,
Schachtanschlussstiicke DN/OD 315 PP,
BEGU-Schachtabdeckung Klasse D 400 wird gesondert vergutet,
kompilett liefern und herstellen, sonst wie OZ 02.02.1000.
1 St e
02.02.1090 Seitlichen Zulauf DN 150 mm, Hohendifferenz bis 1 cm
Als Zulage zu Schacht R5
Seitlichen Zu- / Ablauf DN/OD 160 mm mit Schachtanschluss
und Sohlfiihrung in neu zu erstellendem Schacht werkseitig
vorgefertigt oder bauseitig liefern und herstellen.
Hoéhendifferenz der Sohlen 0 - 1 cm.
Fir Rohreinbindung und Anlage der Sohlfihrung gelten die
Bestimmungen der OZ. 02.02.1000
1 St e
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Schachtteile, Durchfiihrung anderer Leistungen
Schachtteile, Durchfihrung anderer Leistungen

02.02.1100

02.02.1110

02.02.1120

Schachtanschluss @ndern Neubau an vorh.

Schachtanschluss fir Kanalleitung héhen- und richtungsmanig
andern. Bei Anschluss einer Neubaustrecke DN/OD 160 PP-Rohr

an vorhandenen Kanal DN 200 mm Steinzeugrohr.

Das vorhandene Rohr freistemmen und entfernen, das neue dem
anschlielenden Rohrsystem entsprechende genormte
Schachtanschlussstiick hohen- und fluchtgerecht einbauen, die
Anschlussstelle mit Zementmortel nach DIN 19573 wasserdicht
ausmauern und verputzen. Sohlfiihrung und Berme mit
Steinzeugschale oder Verklinkerung anlegen.

Einzurechnen sind die gesamte Materiallieferung
(Schachtanschlussstiick als Zulage zur Lange der Rohrleitung) sowie
die Betriebserschwernis (Aufstauen u. Uberpumpen soweit erforderlich)
durch den vorhandenen Kanal.

Schacht 63545004
1 St e

Schachtausgleichsringe D 0,625 m
Schachtausgleichsringe, D = 0,625 m |.W. in verschiedenen
Dicken liefern, in Zementmaortel nach DIN 19573 verlegen und
wasserdicht verfugen.
15 St s e

Schachtabdeckung, rund, Klasse D 400 / E 600 liefern und

einbauen

Schachtabdeckung, rund, Klasse D 400 / E 600 gemaf DIN

EN 124/DIN 1229

- Kennmafll @ 610 mm

- Rahmen aus Gusseisen gem. DIN 19584 und mit doppelter
Dampfungseinlage im Rahmen und Deckel-Beton-Guss-Deckel

- mit Luftungsoéffnungen

liefern und einbauen.

Einschl. der gesamten Materiallieferung und Lieferung

des Schmutzfangers aus verzinktem Stahl mit kreuzweisen

Aufhangebigeln aus feuerverzinktem Rundstahl (schwere

Ausfihrung), gem. DIN 1221 und Einlage.

Schachtabdeckung und Ausgleichsringe vollfugig in

kunststoffvergutetem, schnellhartenden, saure und

Laugenresistenten 3-10pH, friihhochfester, Frost und

Tausalzbestandiger, wasserdicht gem. DIN 1045,

07.05.2026
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

oOlfesten, schrumpffreien Fugenmoértel zum Verfiillen von
hochbelastbaren Fugen, wie z. B. zwischen Schachtrahmen
und Schachtkonus bzw. Ausgleichsringen an
Kontrollschachten und StraReneinlaufen.

Fugen glatt streichen.

10 St

Summe Titel
02.02 Schachte und Bauwerke

Ubertrag: ........ccovevveveverennnn.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis

02.03 Rohrleitungen und Formstiicke

***Ausfiihrungsbeschreibung***
0Z. 02.03.1000 Kunststoff-Abwasserrohre
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM liefern und verlegen,
einschl. Bettung und Umhdllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit angeformter Muffe
und patentiertem, austauschbarem Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach
DIN EN 681-1. Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfiillung der
Kriterien fir Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142. Ringsteifigkeit
mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen. Die Abriebfestigkeit
ist gemafn DIN 19565 gepruft. Hohe Langssteifigkeit mit Innensignierung. Das
Rohrsystem ist durchgangig korallenrot eingefarbt. Die Farbe ist
inspektionsfreundlich und fiir die gemaf Hersteller angegebene Lagerzeit UV-
Bestandig. Das Material Polypropylen ist bis zu 100 % Recyclingfahig und kann der
Wiederverwertung zugefuhrt werden. Es enthalt keine vom Bundesumweltamt
ausgegebenen bedenklichen Stoffe und erfiillt die REACH Anforderungen der EG
Verordnung. Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN
14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung
von 10%. Dartiber hinaus wurde der Temperaturwechselversuch bei hohen
Temperaturen gemal DIN EN 1852 gepriift und erfiillt. Prifung der
Gebrauchstauglichkeit gemaf DIN EN 1852 Dichtheitspriifung bei 2° Abwinkelung.
Das Spaltmal der Muffenverbindung < 1,5% flr zusatzliche Sicherheit gegen
Wurzeleinwuchs. Erflllt die Anforderungen gemaf GRIS GV 16. Erhéhte
Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C. Dynamische
Spllbestandigkeit und Hochdruckspiilfestigkeit geprift nach CEN/TR 14920 und
DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60). Die Verlegung erfolgt
gemaf DIN EN 1610 und kann mit der unteren Bettungsschicht gemaR Typ I, 100-
150 mm, Auflagewinkel von 90° und einer Abdeckung von 150 mm erfolgen.
Verfullmaterial fur Bettungsschichten, Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemal Herstellerangabe zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

Die Rohre sind in 3, 6 und 12 m Langen palettiert anzuliefern, auf ebener
Oberflache sachkundig zu lagern, gegen Verrutschen zu sichern und vor
Sonneneinstrahlung mit einer weillen Plane oder Bauvlies zu schitzen, damit keine
Vorverformungen der Rohre entstehen. Die Rohrstapel sind wahrend der gesamten
Bauzeit zu sichern und vorzuhalten. Auf der im vorgeschriebenen Gefalle erstellten,
verdichteten und vom AG abgenommenen Kiessandrohrsohle sind die Kanalrohre
fachtechnisch zu verlegen. Die Rohre werden mittels zwei Lasergeraten lage- und
héhenmaRig ausgerichtet. Der erste Laserstrahl ist im Rohr zu fuhren und der
zweite aulRen tUber dem Rohrscheitel. Die Rohre sind schrittweise festzulegen. Der
Kiessand in den Zwickelbereichen ist mit einem Kombiverdichter zu verdichten. Die
Rohre sind von Schachtinnenkante bzw. Achse Sammler, zu Schachtinnenkante
bzw. Grundstiicksgrenze fachgerecht auf dem Kiessandauflager zu verlegen und
wegen der Langenanderung infolge der Sonneneinstrahlung sofort abzudecken;
inkl. der Pass- und Zuschnitte. Die Rohrverbindungen und Rohreinbindungen
entsprechen den allgemeinen Anforderungen an Rohrverbindungen fir
Entwasserungskanale und -leitungen nach DIN 19537.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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02.03.1010

02.03.1020

02.03.1030

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Kies-Sand-Gemisch 0/16 als Rohrauflager fiir PP-Rohre liefern und einbauen
Kiessand 0/16 mm fiir das Rohrauflager von PP-Rohre nach

DIN EN 1610,liefern und profilgerecht einbauen, mit vom

AN zu liefernden Stoffen, verdichten, Verdichtungsgrad DPr 95%

einbauen in Rohrgrédben mit Verbau, als Zulage zur

Position Rohrgréaben und Schachtbaugruben 02.01.1000

Einbaustarke = 15 cm unter UK Rohr.
80,000 TR

PP-Rohre SN 16 DN/OD 160 KS

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 160
Baulange 1000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erflllung der Kriterien

fur Trinkwasserschutzzone Il und lll gemalk DWA-A 142.

Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN 14741

mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal der Muffenverbindung < 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit

gegen Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verflllmaterial fur Bettungsschichten,
Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

Bauldnge: 1000 mm
Farbe: rot/braun
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)
10,00 M e e

PP-Rohre SN 16 DN/OD 160 KS
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 160
Baulange 3000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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02.03.1040

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erflllung der Kriterien

fur Trinkwasserschutzzone Il und lll gemalk DWA-A 142.

Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemafR DIN EN 14741

mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal der Muffenverbindung < 1,5% fir zusatzliche Sicherheit gegen
Wurzeleinwuchs.

Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Dynamische Spllbesténdigkeit und Hochdruckspiilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal
Herstellerangabe zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

Baulange: 3000 mm
Farbe: rot, Braun
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)
6,00 M e e ———

PP Doppelmuffe DN/OD 160 KS

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Doppelmuffe DN/OD 160.

Formsticke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen

mind. von -0,8 bis 5,0 bar.

Erfullung der Kriterien fur Trinkwasserschutzzone Il und Ill gemaf

DWA-A 142. Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12

und SN 16. Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fllstoffen.

Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal der Muffenverbindung = 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.

Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdruckspllfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 160
Farbe: rot/braun
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
10 St s s
02.03.1050 PP-Bogen DN/OD 160, 15°, KS a.Z.
Zulage zur Rohrleitung flr das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 15°.
Formstiicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen
mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfullung der Kriterien fur
Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142. Passend fur
Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen. Langzeitdichtheit und
Wourzelfestigkeit nachgewiesen gemal DIN EN 14741 mit Anpressdruck
nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmaly der Muffenverbindung = 1,5% flr zusétzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spulbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 160
Bogen: 15°
Farbe: rotbraun
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
5 St s s
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh

H r‘ L X ]
35330 Gotersion sg Gutersloh
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
02.03.1060 PP-Bogen DN/OD 160, 30°, KS a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 30°.
Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen
mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfillung der Kriterien fir
Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142. Passend flr
Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16. Hochabriebfest,
ohne Zusatz von Fillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen geman
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und
einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal der Muffenverbindung = 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemal DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 160
Bogen: 30°
Farbe: rotbraun
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
LT | U
02.03.1070 PP-Bogen DN/OD 160, 45°, KS a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formsticke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 45°.
Formstiicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen
mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfullung der Kriterien fur
Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142. Passend fur
Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16. Hochabriebfest,
ohne Zusatz von Flllstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen geman
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar
und einer Verformung von 10%.
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

Gutersloh

IavaY
\\/\/ |

Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle

Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh

Stadt Gitersloh

Menge Einheit

E-Preis G-Preis

02.03.1080

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Das Spaltmal} der Muffenverbindung = 1,5% fir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spulbestandigkeit und Hochdruckspulfestigkeit gepruft nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfullmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemafn

Bodengutachten zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD
Bogen:
Farbe:
System:

160
45°
rotbraun

Wavin Acaro PP oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)

PP-Rohre SN 16 DN/OD 160 KR

5 St

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 160
Bauldange 1000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfullung der Kriterien

fur Trinkwasserschutzzone Il und lll gemalk DWA-A 142.

Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN 14741

mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal} der Muffenverbindung < 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit

gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Dynamische Spulbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemafn

Herstellerangabe zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

Baulange:

1000 mm

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

IavaY
\\/\/ |

Gutersloh

Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

02.03.1090

02.03.1100

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)
10,00 M e

PP-Rohre SN 16 DN/OD 160 KR

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 160
Baulange 3000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfillung der Kriterien

fur Trinkwasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A 142.

Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN 14741

mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmald der Muffenverbindung < 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit

gegen Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verflllmaterial fur Bettungsschichten,
Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

Baulange: 3000 mm
Farbe: blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)
15,00 M e

PP Doppelmuffe DN/OD 160 KR a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Doppelmuffe DN/OD 160.

Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh

. r‘ L X ]
Berliner Strale 70 4P,
33330 Gitersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfiillung der Kriterien
fur Trinkwasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A 142.
Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Flillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal} der Muffenverbindung = 1,5% fiir zuséatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spilbesténdigkeit und Hochdruckspiilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemal DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaR Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 160
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
15 St s s
02.03.1110 PP Bogen DN/OD 160 15° KR a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formsticke

aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 15°.

Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem

Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erflllung der Kriterien
fur Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142. Passend fur
Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16. Hochabriebfest,
ohne Zusatz von Fllstoffen. Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit
nachgewiesen gemal DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre

von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.

Das Spaltmaly der Muffenverbindung = 1,5% flr zusétzliche Sicherheit

gegen Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfulimaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman

Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh

H P‘ LR
Berliner Strale 70 4P,
33330 Giltersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber:  Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
DN/OD 160
Bogen: 15°
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(.\./-(;r.ﬁ"Bieter einzutragen)
5 St s e
02.03.1120 PP Bégen DN/OD 160 30° KR a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 30°.
Formstiicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen
mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfillung der Kriterien fir
Trinkwasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A 142.
Passend fir Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Flillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemafR DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal der Muffenverbindung = 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spulbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verflllmaterial fur Bettungsschichten,
Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 160
Bogen: 30°
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(.\./.c.)'r.ﬁ"Bieter einzutragen)
5 St s e
02.03.1130 PP Bégen DN/OD 160 45° KR a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke

aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 45°.

Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem

Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026

Seite 37



gta?t Gﬂé(tars:;)h . r‘ ; .
erliner Stralse
33330 Gitersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfillung der Kriterien
fur Trinkwasserschutzzone Il und Ill gemal DWA-A 142.
Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Flillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal} der Muffenverbindung = 1,5% fiir zuséatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spilbesténdigkeit und Hochdruckspiilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemal DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaR Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 160
Bogen: 45°
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
LT | U
02.03.1140 PP-Rohre SN 16 DN/OD 315 KR

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 315
Baulange 1000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.

Erfullung der Kriterien fir Trinkwasserschutzzone Il und Il gemaR DWA-A 142.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaR DIN EN 14741

mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal® der Muffenverbindung < 1,5% fur zusatzliche Sicherheit gegen
Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verflllmaterial fur Bettungsschichten,
Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026

Seite 38



gta?t Gﬂé?rsg)h . r‘ ; .
erliner Stralse
33330 Giltersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber:  Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
Herstellerangabe zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
Baulange: 1000 mm
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig
(.\./-(.)-r.ﬁ"Bieter einzutragen)
3,00 M s e
02.03.1150 PP-Rohre SN 16 DN/OD 315 KR
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 315
Bauléange 3000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.
Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.
Erfullung der Kriterien fir Trinkwasserschutzzone Il und Il gemaR DWA-A 142.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemafR DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmald der Muffenverbindung < 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spulbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
Baulange: 3000 mm
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
93,00 M s e
02.03.1160 PP Passlange SN 16 DN/OD 315 KR

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 315
Baulange 800 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

IavaY
\\/\/ |

Gutersloh

Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

02.03.1170

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.

Erfullung der Kriterien fir Trinkwasserschutzzone Il und Il gemaR DWA-A 142.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemafR DIN EN 14741

mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal der Muffenverbindung < 1,5% fir zusatzliche Sicherheit gegen
Wurzeleinwuchs.

Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Dynamische Spllbesténdigkeit und Hochdruckspiilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal
Herstellerangabe zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

Baulange: 800 mm
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)
1,60 M i e

Doppelmuffe DN/OD 315 KR a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Doppelmuffe DN/OD 315.

Formsticke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen

mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfullung der Kriterien fur
Trinkwasserschutzzone Il und Il gemafll DWA-A 142.

Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fllstoffen.

Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen geman

DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar

und einer Verformung von 10%.

Das Spaltmal der Muffenverbindung = 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.

Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spullbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.

07.05.2026

Seite 40



Stadt Gitersloh

H r‘ LR
Berliner Strale 70 4P,
33330 Giltersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber:  Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfullmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 315
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
2 St
02.03.1180 PP Bogen RW DN/OD 315 15° KR a.Z.
Zulage zur Rohrleitung flr das Liefern und Verlegen von Formstlicke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 315 15°.
Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfullung der
Kriterien fur Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142.
Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Flillstoffen.
angzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemafn DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmaly der Muffenverbindung = 1,5% flr zusétzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spulbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 315
Bogen: 15°
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
1 St s e
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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gta?t Gﬁéfrs:;)hm r‘; .
erliner Stralse
33330 Gitersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
02.03.1190 PP-Rohre SN 16 DN/OD 400 KR
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 400
Baulédnge 1000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.
Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.
Erfullung der Kriterien fur Trinkwasserschutzzone Il und Ill gemaf
DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne
Zusatz von Fiillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen geman
DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und
einer Verformung von 10%.
Das Spaltmald der Muffenverbindung < 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)
Die Verlegung erfolgt gemal DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaR Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90°
und einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfilimaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
Baulange: 1000 mm
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig
(.\./.c.)'r.ﬁ"Bieter einzutragen)
4,00 M e
02.03.1200 PP-Rohre SN 16 DN/OD 400 KR

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 400
Baulange 3000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.

Erfillung der Kriterien fir Trinkwasserschutzzone Il und Ill geman

DWA-A 142. Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz
von Fullstoffen.

Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaR DIN EN 14741

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh

. r‘ L X ]
Berliner Strale 70 4P,
33330 Gitersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal der Muffenverbindung < 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)
Die Verlegung erfolgt gemal DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaR Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
Baulange: 3000 mm
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
102,00 M e
02.03.1210 PP Passlange SN 16 DN/OD 400 KR

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 400
Baulange 800 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.

Erfullung der Kriterien fir Trinkwasserschutzzone Il und Il gemaR DWA-A 142.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemafR DIN EN 14741

mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal® der Muffenverbindung < 1,5% flur zusatzliche Sicherheit

gegen Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Dynamische Spulbesténdigkeit und Hochdrucksplfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und

einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfilimaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemafn
Herstellerangabe zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh

H r‘ LR
Berliner Strale 70 4P,
33330 Giltersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber:  Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
Baulange: 800 mm
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig
(.\./-(;r.ﬁ"Bieter einzutragen)
240 M s e
02.03.1220 Doppelmuffe DN/OD 400 KR a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Doppelmuffe DN/OD 400.
Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.
Erfullung der Kriterien fur Trinkwasserschutzzone Il und Ill gemaf
DWA-A 142.
Passend fir Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Flillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemafR DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal der Muffenverbindung = 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spulbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verflllmaterial fur Bettungsschichten,
Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 400
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(.\./.c.)'r.ﬁ"Bieter einzutragen)
5 St s
02.03.1230 PP Bégen RW DN/OD 400 15° KR a.Z.

Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 400 15°.

Formstiicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh

H r‘ LR
33330 Gitorsoh sg Gutersloh
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
Erflllung der Kriterien flr Trinkwasserschutzzone Il und lll gemal DWA-A 142.
Passend flr Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen. Langzeitdichtheit und
Wourzelfestigkeit nachgewiesen gemafl DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach
100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal} der Muffenverbindung = 1,5% fiir zuséatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spilbesténdigkeit und Hochdruckspiilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 400
Bogen: 15°
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
3 St s e
02.03.1240 PP Abzweige RW DN/OD 400/160 90° a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formsticke
aus hochmodularem PP Abzweig DN/OD 400/160 90°.
Formsticke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.
Erfullung der Kriterien fir Trinkwasserschutzzone Il und Il gemaR DWA-A 142.
Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Flillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemal DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal} der Muffenverbindung = 1,5% flr zusétzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spullbestandigkeit und Hochdruckspilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfilimaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemafn
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

Gutersloh

IavaY
\\/\/ |

Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Pre

is G-Preis

02.03.1250

02.03.1260

02.03.1270

02.03.1280

Abzweig: 90°
DN/OD 400 auf DN/OD 160
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
2 St

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Kunststoff Muffenstopfen als Rohrverschluss, DN 400, grau

Kunststoff Muffenstopfen DN/OD 400 liefern und als
Rohrverschluss einbauen.
3 St

KGUS-Anschluss DN 150 liefern und einbauen a.Z.

KGUS-Anschluss als Ubergang von Steinzeugrohr- Spitzende

auf PP-Rohr DN/OD 160 liefern und einbauen, inkl.
erforderlichen Passschnitt. Als Zulage.
2 St

KGUSM-Anschluss DN 150 liefer und einbauen a.Z.

KGUSM-Anschluss als Ubergang von Steinzeugrohr- Muffe
auf PP-Rohr DN/OD 160 liefern und einbauen. Als Zulage.

2 St

Sattelstiick Anschluss DN/OD 160 fiir DN/OD 315
Anschluss mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160 fi

r

Hauptrohre DN/OD 315 zum nachtraglichen Anschluss von

Abwasserrohren und Formstiicken aus Kunststoff an a

lle

glattwandigen Kanalrohre der Nennweite DN 300 liefern und

einbauen. Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschl

uss

mittels Bohrmaschine und Bohrkronenaufsatz (Bohrung & 162 +/- 1 mm)

am Hauptkanal einzurechnen. Sattelstiick ist passend
Hauptrohr zu liefern.

Anschluss mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160
Hauptrohrnennweite: DN/OD 315

Innendurchmesser des Hauptrohres (mm): 287 - 306
Rohrwanddicken des Hauptrohres (mm): 3 - 15
stufenlos abwinkelbar 0°-11° gemaflt DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und auf3en glattwandig

Muffenverbindung: eine angeformte Muffe

Zum

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh

H P‘ LR
Berliner Strale 70 4P,
33330 Giltersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: Dichtungen nach DIN EN 681
Connex Anschluss oder gleichwertig
1 St e ————
02.03.1290 Sattelstiick Anschluss DN/OD 160/200 fiir Hauptrohre DN/OD 400
Anschluss mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160/200 fir
Hauptrohre DN/OD 400 zum nachtraglichen Anschluss von
Abwasserrohren und Formstiicken aus Kunststoff an alle
glattwandigen Kanalrohre der Nennweite DN 300 liefern und
einbauen. Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels
Bohrmaschine und Bohrkronenaufsatz (Bohrung @ 200 +/- 1 mm)
am Hauptkanal einzurechnen. Sattelstiick ist passend zum
Hauptrohr zu liefern.
Anschluss mit integriertem Kugelgelenk DN/OD 160/200
Hauptrohrnennweite: DN/OD 400
Innendurchmesser des Hauptrohres (mm): 362 - 380
Rohrwanddicken des Hauptrohres (mm): 4 - 31,8
stufenlos abwinkelbar 0°-11° gemal DWA-A 139
Wandaufbau: kompakt, innen und aufRen glattwandig
Muffenverbindung: eine angeformte Muffe
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: Dichtungen nach DIN EN 681
Connex Anschluss oder gleichwertig
B St s s
02.03.1300 Variable Rohrkupplung DN 150 Liefern und einbauen
Variable Rohrkupplung DN 150 liefern und einbauen, inklusive
Passschnitte.
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gta?t Gﬂé?rsg)h . r‘ ; .
erliner Stralse
33330 Gitersloh Eg GuterSth
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
AuRendurchmesser/Spannbereich (mm): 160 bis 192
Reduktion max. (mm): 32
Baubreite (mm): 162
Farbe Federkorb: rot
Technische Eigenschaften:
Edelstahlspannband: 1.4301 (V2A)
Dichtmanschette: bestehend aus EPDM / SBR nach
DIN EN 681-1 WC/60
mehrfaches Doppeldichtprofil (zuverlassige Abdichtung
nach DIN EN 1610)
Fixierkorb: bestehend aus Polyamid (bruchstabil und
hochschlagzah) zentrische und stufenlose Reduktionsanpassung
durch konisch verformbares Mittelteil und beidseitig integrierten
Bandfiihrungskanale Dichtigkeit: nachgewiesen bis 2,5 bar Prifdruck
Funke VPC-Kupplung oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
3 St s e
02.03.1310 In Betrieb befindliche Hausanschlussleitung DN/OD 160 umklemmen

Summe Titel

In Betrieb befindliche Hausanschlussleitungen DN/OD 160 flr
Regenwasser und/oder Schmutzwassser an die neuen
Regenwasser- und/oder Schmutzwasserleitungen anschlie3en.
In den EP sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

Umklemmen, einschlieflich Aufstauen, Uberpumpen und der
Regelung mit den Anschlussnehmern. Das bendtigte Material
wie Rohre und Formteile werden in anderen Positionen vergutet.

2 St e

02.03 Rohrleitungen und Formstiicke

07.05.2026
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Stadt Gitersloh

. r‘ L X ]
35330 Gotersion sg Gutersloh
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
02.04 Dichtheitsprifung
02.04.1000 Dichtheitspriifung DIN EN 1610 DN/OD 400/315

Neu verlegte RW-Rohrleitung aus Beton,

Steinzeug oder Kunststoff, einschlief3lich der neu

gesetzten Schachte, auf Dichtheit prifen. Prifnorm

gemal DIN EN 1610, Prifung mit Wasser oder Luft. Mit

Muffenprifgerat oder Absperrung der Anschlussleitungen

- sofern vorhanden - vom Hauptkanal aus.

Anforderung an die ausfuhrende Firma: Glteschutz

Kanalbau.

2 RW-Haltungen DN/OD 400 PP

2 RW-Haltungen DN/OD 315 PP

2 SW-Anschlisse DN.160

5 Fertigteilschacht.

Die Priftermine sind jeweils mit der Bauleitung

abzustimmen.

200,00 M e e

Summe Titel

02.04 Dichtheitspriifung
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Stadt Gitersloh

. r‘ L X ]
Berliner Strale 70 4P,
33330 Giltersloh Eg G ute rs th
Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralle - Giitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
03 Grabendurchlass

03.01

03.01.1000

03.01.1010

Erdarbeiten Rahmendurchlass und Gewasser

Suchgraben herstellen
Boden zur Freilegung von Versorgungsleitungen ab vor-
handener Gelandeoberkante ausheben, seitlich lagern,
lagenweise wieder einbauen und verdichten, einschliel3-
lich Verbau gemaf DIN 18303.
Aushubtiefe bis ca.1,5 m, Grabenlange bis ca.1,5 m.
Bodenklasse 3-5.
Als Zulage zum Bodenaushub.
5 SICK s e ————

Bodenaushub, Aushub seitl. lagern

Boden fiir den Grabendurchlass profilgerecht ausheben
separieren, und fir die spatere Wiederanfillung seitl. lagern.
Aushubtiefen bis ca. 1,90 m ab OK Gelande.

Bdden der Homogenbereiche ERD 1/VER 1, Schichten

des gebundenen und ungebundenen Oberbaus, sowie
Oberboden (LAND 1) der Einstufung BM-0* gemaf EBV
bzw. DK 0 nach DepV. Uberschiissigen Boden

laden und beseitigen bzw. einer Verwertung zufuhren,
einschlieBlich aller anfallenden Transport-, Entsorgungskosten,
Deponiegebihren und Wiegekosten.

Der AN wird durch das Lésen des Materials Erzeuger und
das Material geht in das Eigentum des AN uber.

Wasserhaltung und Verbau werden gesondert vergutet.
Fur die Ermittlung der Grabenabmessungen, die der Ab-
rechnung zugrunde gelegt werden, gelten folgende Regelungen:

- Breite Bauwerksbreite zzgl. Arbeitsraum von 70 cm,
in Bereichen mit zusatzlich erforderlichem
Bodenaustausch, d.h. > 30 cm unter UK
Rohrauflager gilt:

Breite ergibt sich aufgrund des zu beachtenden
Druckausbreitungswinkels von 45° beidseitig
der dul3eren Bauwerksbreite in Abhangigkeit
von der erforderlichen Auskofferungstiefe

- OK. Graben
Innerhalb von vorh. Stral3en sowie aul3erhalb
von Straf’en u. Verkehrsflachen
= OK. Fahrbahn bzw. OK. Gelande bzw.
OK. Mutterboden.

- UK. Graben

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

Gutersloh

IavaY
\\/\/ |

Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

03.01.1020

03.01.1030

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

in Bereichen ohne Rohrgrabenstabilisierung
= UK Rohrauflager,

in Bereichen mit Rohrgrabenstabilisierung
bzw. zusatzlichem Bodenaustausch

ist UK Graben vor Ort aufzumessen und
der Abrechnung zugrunde zu legen

- Lange Bauwerksachse zzgl. 1,00 m vor und hinter
dem Bauwerk

Abrechnung geman ortlichem Aufmaf} wobei die Verdrangungen
des vorh. Grabendurchlasses sowie des vorh. Gewassers zum
Abzug gebracht werden.
Das Aufnehmen eventuell vorhandener Oberflachenbefes-
tigungen wird als Zulage nach den Positionen des LV-Titels
"Baufeldraumung" vergtet.

110,000 M3 s

Bachlauf raumen, Zulage

Vorhandenen Bachlauf im Bereich des neu zusetzenden
Rahemnprofils grundhaft rdumen und profilieren.

- Obere Grabenbreite vor Raumung ca. 1,20 m.

- Sohlbreite vor Rdumung ca. 1,00 m.

- Grabentiefe vor Raumung bis ca. 1,75 m.

Graben teilweise mit Holzspundwanden gesichert.

Vegetationsdecke der Béschungen abtragen
und beseitigen, Abtragsdicke bis 30 cm, senkrecht zu
den geneigten Béschungen gemessen.

Teilweise durchfeuchteten bzw. verschlammten Boden
der Grabensohle abtragen und in einer Bodenmulde im
Baustellenbereich zur Anfillung als Sohlsubstrat im neuen
Rahmenprofil lagern.
Abtragstiefe in der Sohle bis 0,30 m.
Einschl. Gestellung der Bodenmulde.

10,00 M s

Rohrgrabenaushub, Handschachtung, Zulage
Boden fur den Grabendurchlass profilgerecht auf besondere
Anweisung der Bauleitung bzw. im Bereich von Versorgungs-
leitungen sowie im Bereich der Auflagerpunkte der Sohlbefestigung
von Hand ausheben und lagern.
Im Bereich von Leitungen wird die Verglitung fir Hand
schachtung auf eine Zone von je 50 cm Uber, neben und
unter Leitungen begrenzt.
Als Zulage zum Bodenaushub.

10,000 m3 e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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03.01.1040

03.01.1050

03.01.1060

03.01.1070

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Rohrgrabenaushub, Mauerwerk/Beton abbr., Zulage
Boden flir den Grabendurchlass profilgerecht ausheben und
lagern.
Als Zulage zum Rohrgrabenaushub fir den Abbruch und
die Beseitigung von Mauerwerk und unbewehrtem Beton.
Mauerwerksreste und Betonreste sind vor der Entsorgung
mit einem gesonderten Aufmal und Fotos zu dokumentieren.
Es handelt sich um Bauteile des vorh. Grabendurchlasses.
2,000 M3 e e ———

Rohrgrabenaushub, Stahlbeton abbrechen, Zulage
Boden fiir den Grabendurchlass profilgerecht ausheben
und beseitigen.
Als Zulage zum Rohrgrabenaushub fiir den Abbruch und
die Beseitigung von Stahlbeton.
Betonreste sind vor der Entsorgung mit einem gesonderten
Aufmall und Fotos zu dokumentieren.
Es handelt sich um Bauteile des vorh. Grabendurchlasses.
2,000 M3 e ——————

Betonrohre DN 600 aufnehmen und beseitigen, Zulage
Abgangigen Grabendurchlass aus Betonrohren DN 600 im
Zuge der Erdarbeiten aufnehmen und beseitigen.
Das vorhandene und aufzunehmende Betonrohr liegt
innerhalbe der fiir den herzustellenden Rahmendurchlass
auszuhebenden Baugrube. Als Zulage zum Bodenaushub.
6,00 M e

Leitungssicherung, quer
Vorhandene und den Rohgraben querende Versorgungs-
leitungen, (Gas, Wasser, Elt, Telekommunikation) durch
geeignete MalRnahmen und unter Berlicksichtigung der
Bestimmungen der jeweiligen Versorgungstrager sichern.
Trassenbreite der Leitungsquerung bis 50 cm, unabhan-
gig von der Leitungsanzahl.
Querungswinkel >30 bis 90 Grad.
Neben den Aufwendungen fur die Leitungssicherung sind
auch die Erschwernisse fur den Ein- und Ausbau des Ver-
baus, fur die Rohrverlegung und fiir den Rohrgrabenaus-
hub in den EP. einzukalkulieren.
Erforderliche Handschachtungen werden gesondert
vergltet.
Abgerechnet wird nach Anzahl der Leitungsquerungen.

5 SICK s e ———

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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03.01.1090

03.01.1100

03.01.1110

Ubertrag: .......ccccoveveveevenene.

Nachverdichtung der Grabensohle

Grabensohle nach dem Aushub von nicht tragfahigem
Boden und vor Beginn der Grabenverfillung mit geeig-
netem Verdichtungsgerat nachverdichten. Abgerechnet wird
die Flache der Grabensohle des Rahmenprofils aus Langen
und Breiten gemaf der Position ,Bodenaushub®, sofern
eine Nachverdichtung erforderlich ist und tatsachlich
ausgefihrt und nachgewiesen wird.

50,00 M2 s e

Stabilisierung der Grabensohle

Grabensohle durch Bodenaustausch stabilisieren.
Stabilisierungsmaterial aus Splitt-Schotter-Brechsand-
gemisch 0/45 liefern, zur Stabilisierung der Rohr-
grabensohle unterhalb des Auflagers in einer Dicken
von ca. 30 cm einbauen und verdichten.

Es dirfen nur Verdichtungsgerate eingesetzt werden,
deren Verdichtungsleistung nicht in den anstehenden
Baugrund reicht.

In den EP ist das Lésen, Laden und Beseitigen des
durch den Einbau des Stabilisierungsmaterials verdrang-
ten Bodens und der dadurch erforderliche zusatzliche
Verbau einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach Wiegekarten.

Die Ausfiihrung dieser Leistung erfolgt nur auf beson-
dere Anweisung des AG.

35,000 t e

Rohrauflager herstellen, Rahmenprofil, Schottertragschicht
Rohrauflager aus Schotter als 1. Lage fir den Einbau eines Stahlbeton-
Rahmendurchlasses herstellen.

Liefern und Einbauen von Splitt-Schotter-Brechsandgemisch 0/45 zur
Herstellung der 1. Lage der Graben- bzw. Baugrubensohle.

Einbaudicke: ca. 20 cm, Einbaugewicht 435 kg/m?

Einbaubreite wie Grabenbreite des Rahmenprofils, jedoch ohne
Bericksichtigung von Mehrbreiten, die bei zusatzlichem Bodenaustausch
im Rohrgraben wegen nicht tragfdhigem Untergrund durch den zu berlck-
sichtigenden Lastausbreitungswinkel entstehen.

50,00 mM2 s s

Rohrauflager herstellen, Rahmenprofil, Schnellbeton

Rohrauflager aus Schnellbeton als 2. Lage fiir den Einbau eines Stahlbeton-
Rahmendurchlasses herstellen.

Liefern und Einbauen von Schnellbeton (min. C 20/25) zur Herstellung

der 2. Lagen der Graben- bzw. Baugrubensohle.

Einbaudicke: 15 cm

Ubertrag: .......coceeveveueennnenn.
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03.01.1120

03.01.1130

03.01.1140

Ubertrag:

Beton mit schneller Erhartung. Begehbarkeit spatestens nach 2 Stunden

nach Einbau.
Einbaubreite wie Grabenbreite des Rahmenprofils, jedoch ohne

Bericksichtigung von Mehrbreiten, die bei zusatzlichem Bodenaustausch
im Rohrgraben wegen nicht tragfahigem Untergrund durch den zu berick-

sichtigenden Lastausbreitungswinkel entstehen.
50,00 m2 s

Verfiillung des Grabens

Arbeitsraum des Grabendurchlasses verfullen.

Material aus vorhandenem Material bzw. aus verdichtungs-
fahigem steinfreiem Fullsand liefern, einbauen und verdichten.
Einbau- und Abrechnungsbreite wie Grabenbreite der Aushub-
position, jedoch ohne Bertcksichtigung von Mehrbreiten,

die bei zusatzlichem Bodenaustausch im Rohrgraben wegen
nicht tragfahigem Untergrund durch den zu beriicksichtigenden
Lastausbreitungswinkel entstehen.

Bauwerksbreite zzgl. Arbeitsraum von 70 cm,
Einbaudicke: OK. Rohrauflager bis UK Straflenoberbau,
in Lage von bis zu 30 cm.

Die Verdrangung des Durchlasses wird abgezogen.

Abgerechnet wird auch in gebdschten Graben ein rechteckiger
Querschnitt der Leitungszone abziglich der o.g.
Bauwerksverdrangung.
Die Lieferung des erforderlichen Fullmaterials, soweit nicht
vorhanden, wird gesondert vergutet.

50,000 m3

Material fiir Grabenerfiillung liefern
Boden fur die Grabenverflllung frei Einbaustelle liefern.
Material aus verdichtungsfahigem, grobkérnigem Fullboden.
Der Einbau wird gesondert vergltet.
Fir die Mengenermittlung gelten die in der vorstehenden
Position "Verfiillung des Grabens" genannten Malie
fur die Einbaubreite, -dicke und -lange.
Die Ausfiuihrung und Abrechnung dieser Leistung erfolgt nur,
sofern der vorhandene Aushubboden nicht fur die Wieder-
verwendung im Bereich der Verfiillung geeignet ist.

35,000 mM3 s

Beton C 12/15 liefern und einbauen

Beton C 12/15 liefern und fur Unterfutterungen, Ummantelun-
gen usw. einbauen und verdichten.

Abrechnung nach Lieferscheinen, jedoch nur dann, wenn

sie den Einbauort und -zweck enthalten und der Bauleitung

Ubertrag:
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Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
rechtzeitig, d.h. innerhalb von 3 Tagen nach Einbau zur Un-
terschrift vorgelegt werden.
5,000 m3

Sohlbefestigung Zu-/Auslaufrahmen
Sohlflachen im Bereich der Zu-/Auslaufrahmen
in den angrenzenden Bachlauf mit Wasserbaupflaster befestigen.
In den EP sind folgende Leistungen einzukalkulieren:
- Aushubplanum fiir die Pflasterverlegung herstellen, Aus-
hub beseitigen, Aushubtiefe ca. 40 cm.
- Auflager aus Schotter, Dicke 20 cm, in verdichtetem
Zustand gemessen, auf dem zuvor beschriebenen
Aushubplanum herstellen.
- Wasserbausteine aus Natur-Bruchstein, LMB1os0 gemal TLW 2003,
(friher: Klasse Ill: 15-45 cm gemaR TLW 1997)
liefern und auf der verdichteten Unterlage
von Hand gemaf Detailplan setzen, einschlief3lich
Pflasteranpassungen an das Rahmenprofil herstellen.
Pflasterfugen Boden und Grassoden verfiillen.
Abgerechnet werden die verlegten Kubatur an Wasserbausteinen.

Es handelt sich um die Verlangerung der Rahmensohle des Grabendurch-
lasses in den Bachlauf hinein.

5000 t

Bdéschungsbefestigung Zu-/Auslaufrahmen
Bdschungsflachen im Bereich der Zu-/Auslaufrahmen
in den angrenzenden Bachlauf mit Wasserbaupflaster befestigen.
In den EP sind folgende Leistungen einzukalkulieren:
- Aushubplanum fiir die Pflasterverlegung herstellen, Aus-
hub beseitigen, Aushubtiefe ca. 40 cm.
- Auflager aus Schotter, Dicke 20 cm, in verdichtetem
Zustand gemessen, auf dem zuvor beschriebenen
Aushubplanum herstellen.
- Wasserbausteine aus Natur-Bruchstein, CP g0/250 gemaf TLW 2003,
(friher: Klasse Il gemal TLW 1997)
liefern und auf der verdichteten Unterlage
von Hand gemaf Detailplan setzen, einschlief3lich
Pflasterfugen Boden und Grassoden verfiillen.
Abgerechnet werden die verlegten Kubatur an Wasserbausteinen.

Es handelt sich um die Verlangerung der Trogwande des Grabendurch-
lasses in den Bachlauf hinein.

5000 t

Einbau Sohlsubstrat

Sohle des neu hergestellten Rahmenprofils mit vorh.
Bachaushub andecken.
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Den aus der Pos. ,Bachlauf raumen® gewonnenen Boden
der Bachsohle in FlieRrichtung vor das Rahmenprofil
einbringen und in den Durchlass einschlammen und
gleichmaRig verteilen.

5,000 M3 e ———

Summe Titel
03.01 Erdarbeiten Rahmendurchlass und Gewasser

Ubertrag: ........ccovevveveverennnn.
07.05.2026 Seite 56
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03.02

03.02.1000

03.02.1010

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Verbau und Wasserhaltung

Spundwandverbau, wasserundurchlassig
Spundwandverbau, wasserundurchldssig, als Gewassersperre
gemal DIN 4124 bzw. DIN EN 1610, ein- und wieder ausbauen.
Verbau ohne Verankerungen, jedoch mit Aussteifungen.
Oberkante Verbau = 5 cm tUber OK Graben/Gelande.
Abgerechnet wird die Verbautiefe von OK Verbau bis UK
Rohrauflager. Stabilisierungen der Rohrgrabensohle gelten
nicht als Rohrauflager.

Die Einbindetiefe der Spundbohlen wird nicht vergutet.
Spundwandverbau aus Stahlspundbohlen, einschliellich der
erforderlichen Anschluss-, Abzweig- und Passbohlen, mit
Schlossdichtung fiir das Absperren eines Gewassers ein-
und wieder ausbauen.

In Béden mit einer Rammgrenze zwischen N1o = 20 bis 30
Schlage mit der mittelschweren Rammsonde.

Einbau durch vibrationsarmes Verfahren.

Profil der Stahlspundbohlen, Aussteifungen und Veranke-
rungen nach statischen Erfordernissen. Die Kosten fir die
Aufstellung der Statik ist in den EP. einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergutet.

Stahlsorte St 37 bzw. 52.

20,00 M2 e e

Offene Wasserhaltung
Offene Wasserhaltung zur Trockenlegung und -haltung der
Rohrgraben sowie Baugruben fir Bauwerke
gemal DIN 18305 durchfiihren.
Die Wahl des Verfahrens und die Einleitung in den Vorfluter
sind Sachen des AN.
EinschlieBlich Stellen, Aufbau bzw. Herstellung, Vorhalten,
Warten, Betreiben und Abbau bzw. Beseitigung aller fiir die
Wasserhaltung erforderlichen Anlagen und Einrichtungen.
EinschlieRlich Bedienung und Uberwachung der Anlagenteile
an Werk-, Sonn- und Feiertagen einschlief3lich der gesetzlichen
und tariflichen Zuschlage, bei elektrischen Anlagen einschlief3lich
der notwendigen Stromzufiihrungen und Stromkosten.
Abgerechnet wird die Lange des trockengelegten Rohrgrabens,
Schachte und Bauwerke werden Gbermessen.
Eine Vergutung erfolgt nur, wenn die Wasserhaltung erforderlich
ist und vom AN tatsachlich betrieben wird.

20,00 M s e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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03.02.1020

03.02.1030

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Grundwasserabsenkung mit Vakuum-Kleinfilterbohrbrunnen-Anlage
Grundwasserabsenkung durch Einsatz einer Vakuum-
Kleinfilterbohrbrunnen-Anlage mit Kiesfilterummantelung
zur Trockenlegung und -haltung der Baugruben fiir
Bauwerke sowie fur die MalRnahmen zur Untergrund-
verbesserung durchfiihren.
Die Einleitung in den Vorfluter ist Sache des AN.
In den EP. sind folgende Leistungen einzukalkulieren:
- Stellen, Einbohren, Vorhalten, Warten und Betreiben aller
Anlagenteile, z.B. Gerate, Pumpen, Filterrohre, Leitungen usw.
- Filterrohre ein- bzw. beidseitig des Rohrgrabens bzw der
Baugrube einbohren, Abstande nach Erfordernis
- Bedienung und Uberwachung der Anlagenteile an Werk-,
Sonn- und Feiertagen einschlieflich der gesetzlichen und
tariflichen Zuschlage.
- Bei elektrischen Anlagen die notwendigen Stromzufiihrun-
gen und Stromkosten.
- Aufwendungen fiir Wasserhaltungen zur Trockenlegung
von Baugruben fiir Hausanschlisse u. Sinkkastenanschl.
- Ausbau und Beseitigung aller Anlagenteile.
Abgerechnet wird die Lange des trockengelegten Rohr-
grabens, Schachte und Bauwerke werden libermessen.
Die Grundwasserabsenkung ist bis nach Durchfiihrung der
Rammsondierungen und der Dichtheitspriifungen in Betrieb
zu halten.
Der Grundwasserspiegel ist soweit abzusenken, dass die
Erd- und Kanalbauarbeiten, insbesondere die Verdichtung
des anstehenden bzw. zu liefernden Bodenmaterials,
fachgerecht durchgefiihrt werden kénnen. Der trocken zu
legende Horizont ergibt sich aus der Tiefe des erforderlichen
Bodenaustausches bzw. in Bereichen ohne zuséatzlichen Boden-
austausch aus der Rohrgrabensohle.
Das Grundwasser ist mindestens bis 1,0 m unter Rohrgraben-
sohle abzusenken.
20,00 M e

Gewadsserumleitung, Grabenverrohrung

Boden fur die Gewasserumleitung profilgerecht ausheben,
separieren und fur die spatere Wiederanfullung seitl. lagern.
Aushubtiefen bis ca. 1,50 m ab OK Gelande.

Bdden der Homogenbereiche ERD 1/VER 1, Schichten

des gebundenen und ungebundenen Oberbaus, sowie
Oberboden (LAND 1) der Einstufung BM-0* gemafy EBV
bzw. DK 0 nach DepV.

PVC-U Rohr DN 500 liefern und im Graben auf Hohe des
Reinkebaches verlegen.

Das Rohr dient als Gewasserumleitung fur die Zeit der
Herstellung des Grabendurchlasses.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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03.02.1040

03.02.1050

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Fir die Ermittlung der Grabenabmessungen, die der Ab-
rechnung zugrunde gelegt werden, gelten folgende Regelungen:

- Breite der Grabensohle 1,50 m, gebdschter Graben
Bdschungswinkel 45°

- OK. Graben
= OK. Fahrbahn bzw. OK. Gelande bzw.
OK. Mutterboden.

- Grabentiefe i.M. 1,50 m.
- Lange des Grabens ca. 20 m in der FlieRsohle gemessen.

Das Aufnehmen eventuell vorhandener Oberflachenbefes-
tigungen wird als Zulage nach den Positionen des LV-Titels
"Baufeldraumung" vergiitet.

Einschl. Einbindung des Rohres vor und hinter der Baugrube
in den Reinkebach sowie einschl. aller erforderlichen Hand-
schachtungen.
Nach Herstellung des Rahmendurchlasses die prov. Verrohrung
rickstandslos einschl. der hierfiir erforderlichen Erdarbeiten
ausbauen und zur freien Verwendung abfahren.
Vorhandenen Boden lagenweise bis UK Mutterboden bzw.
UK Oberbau einbauen und verdichten.
Die Wiederherstellung des ungebundenen Oberbaus wird
separat vergutet.

1,00 Psch e e

Lehmschiirze /| Gewassersperre
Bindigen (Lehm), steinfreien Boden liefern und als Lehmschurze bzw.
Gewassersperre im Bereich des geraumten Gewassers vor und hinter
der Baugrube fir den Rahmendurchlass Uber die volle Gewasserhdhe,
in einer Breite von ca. 1,75 m einbauen, mit Schaffulwalze verdichten
und profilieren.
Boden nach LAGA Z0, steinfreier bindiger Boden mit einem
ks —Wert von 10-6 bis 10-10,
Es sind nur naturlich gewonnene Bdden zugelassen.
RC-Baustoffe bzw. RC-Gemische sind nicht zugelassen.
Nach Herstellung des Rahmendurchlasses Gewassersperre im Zuge
der Profilierung des alten Gewasserlaufes wieder ausbauen,
Boden entsorgen bzw. zur freien Verwendung abfahren

30,000 M3 e e

Bachlauf profilieren
Nach Herstellung des neuen Rahmendurchlasses das vorh.
Gewasser ca. 5,00 m vor und hinter dem neuen Durchlass
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profilieren und an die Stirnstlicke des Rahmenprofils anarbeiten.

Abgerechnet wird die bearbeitete Béschungsflache.

30,00 M2 e

03.02.1060 Oberboden andecken, Béschungsflachen

Summe Titel

03.02 Verbau und Wasserhaltung

In Mieten im Baustellenbereich lagernden Oberboden auf den Boschungsflachen
des Gewassers oberhalb des max. Wasserspiegels profilgerecht nach Angabe des
AG in gleichbleibender Dicke von 10 cm andecken. Steine und sonstige
Verunreinigungen aussortieren und beseitigen. Abgerechnet wird nach
angedeckter Flache, wobei die Béschungsflachen in der Schragen gemessen
werden.

30,00 mM2 s
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Menge Einheit E-Preis G-Preis
03.03 Rahmenprofil
03.03.1000 Gewasserdurchlass aus Stahlbeton-Rahmenprofil 850/1200
Gewasserdurchlass bestehend aus einem Stahlbeton-
Rahmenprofil 850/1200 mm geman Ausfiihrungsplanung
liefern und fachgerecht auf einem vorhandenen Rohrauflager
verlege.
Stahlbeton-Rahmenprofil gemal DIN EN 1916, DIN EN 14844
sowie der FBS-Qualitatsrichtlinien mit folgenden Eigenschaften:
- Beton C 40/50,
- Expositionsklassen XC4, XF3, XA2
- Betondeckung der Bewehrung gemaf den Anforderungen
DIN 1045 auch im Bereich der Muffen-Verbindung
- rechnerische Rissbreiten-Beschrankung wk=0,2mm
- mit werkseitig aufgeklebter Keil-Gleitquetschring-Dichtung,
Muffen-Tiefe 125 mm zur Lagesicherung
- Verbindung absolut druckwasserdicht von auflen nach innen
und von innen nach aul3en
- hergestellt im GieRBverfahren mit Erhartung in der Schalung
- Schalflachen in Sichtbetonqualitat
- mit Vouten 20/20
- fur eine Verkehrslast gemal DIN EN 1992-2, Lastmodell 1
Abmessungen
- 120 cm lichte Weite
- 85 cm lichte H6he
- ca. 150 bis 320 cm Baulange
- 20 cm Wandstarke
- ca. 2,8t. je m, schwerstes Bauteil ca. 9 1.
- Uberschiittung ca. 20cm einschl. StraBenaufbau
Gesamter Gewasserdurchlass bestehend aus:
1 x Auslaufrahmen, L =2,00 m
1 x Rahmen gerade, L = 1,50 m
1 x Rahmen Knick 1L =ca. 2,10 m
1 x Rahmen Knick 2 L = ca. 3,20 m
1 x Zulaufrahmen, L = 2,00 m
Gesamtlange ca. 10,80 m in der Achse gemessen.
Der Zu- und Auslaufrahmen ist als halbgedffneter Trog auszubilden.
Der Trog ist auf einer Lange von 1,00 m geschlossen und auf einer
Lange von 1,00 m geschlossen.
Beide Endrahmen sind mit einem Kopfbalken in den Abmessungen
B/H/L = 30/25/160 cm herzustellen.
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
07.05.2026 Seite 61



Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

Gutersloh

IavaY
\\/\/ |

Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

03.03.1010

03.03.1020

03.03.1030

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Die Rahmenprofile Knick 1 und Knick 2 sind mit einer Abwinkelung
von jeweils 170,5 gon / 153,45° herzstellen

Die Rahmenprofile sind beim Verlegen zugfest miteinander zu
verbinden. Die Verbindung erfolgt mittels Flacheisen und
werkseitig eingelassenen Schraubhilsen M16 in verzinkter
Ausfertigung.

Die aufgehenden und oberen horizontalen Bauwerksfugen sind
mit einem selbstklebenden Bitumendichtband dauerelastisch und
wasserdicht zu schliel3en.
1 StCK e r——————

Zulage Splittschiittung
Zulage fir die Verlegung der Stahlbeton-Rahmenprofile 850/1200
fur die Lieferung und den Einbau von Splitt, Dicke 5 cm, als Rohrauflager
auf der Rohrgrabensohle aus Beton.
Grabenabmessungen ca. 13,00 m x 3,50 m.
1 SICK e

Werkplanung

Werkzeichnung fiir den Gewasserdurchlass aufstellen.
Bauwerk = gesamter Rahmendurchlass aus Zu-/Auslauf-
rahmen, Rahmen gerade, Rahmen Knick 1 und Knick 2
einschl. Kopfbalken gemal Leistungsverzeichnis.

Werkzeichnung, bestehend aus Langs-/Querschnitt
und Draufsicht zur technischen Klarung und Freigabe
beim AG vorlegen.

Freigabefrist 2 Werktage ab Vorlage.

Die freigegebene Werkzeichnung ist ggfs. zu Uberarbeiten
und zusatzlich im dwg-Dateiformat als Bestandsplan zu
Ubergeben.

1,00 Psch e e

Ausfiihrungsstatik

Ausfuhrungsstatik fur das Bauwerk einschl. aller Bauzustande
und Baubehelfe aufstellen.

Bauwerk = gesamter Rahmendurchlass aus Zu-/Auslauf-
rahmen, Rahmen gerade, Rahmen Knick 1 und Knick 2
einschl. Kopfbalken gemaf Leistungsverzeichnis.

Einschl. Grindung und aller Baubehelfe, Verbauten, etc.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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03.03.1040
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Ubertrag: .......ccccovevevenneeee.

Anzahl der Exemplare: 1 Stck.
Ubergabefrist: 2 Wochen nach Auftragserteilung.

1,00 Psch e

Priifung der in der Vorposition genannten Statik
Prifung der in der Vorposition genannten Statik durch
einen unabhangigen Prufstatiker.

1,00 PSCh e e

Stabrechen Rahmendurchlass, 1-teilig, aufklappbar

Stabrechen, bestehend aus einem 2-fach gekanteten

Rahmen mit Gitterstaben als Rahmenfiillung, als aufklappbares Gitter.
herstellen, liefern und an der Unterseite der Deckenplatten des
Rahmenprofils montieren.

Der 1-teilige, aufklappbare Stabrechen mit Rahmen und Scharnieren
liegt auf zwei Konsolen auf, die an den Seitenwanden des Rahmenprofils
montiert werden.

Abmessungen der Stabrechens:

Rahmenlange ca. 1,30 m

Rahmenbreite ca. 1,16 m

Rahmen 2-fach gekantet, unter 90° und unter ca. 33°,
Lange senkrechter Schenkel ca. 25 cm

Lange waagerechter Schenkel ca. 45 cm

Lange fallender Schenkel ca. 60 cm

Fallender Schenkel unter 1:1,5 geneigt bis ca. 60 cm
Uber Sohle des Gewasserdurchlasses.

Material korrosionsbesténdiger Edelstahl, Werkstoff 1.4571.
Rahmenkonstruktion aus Quadratprofilen 30x30 mm
Gitterstabe aus Rechteckprofilen ca. 8x30 mm.
Gitterstababstande ca. 5 cm.

Am oberen Ende des Stabrechens sind zwei Scharniere anzubringen,

die an der Unterseite der Deckenplatte des Gewasserdurchlasses
montieren werden, sodass der Stabrechen nach oben hin gedffnet
werden kann.

Auf Hohe des Kopfbalkens ist ein Arretierungsmechanismus zu montieren,
der den Stabrechen im gedffneten Zustand fixiert.

Befestigungsmaterialien aus nichtrostendem Edelstahl.

Am FuBpunkt der Gesamtkonstruktion sind in den Wanden

des Gewasserdurchlasses zwei Winkeleisen zu liefern und anzubringen
auf denen der Stabrechen im geschlossenen Zustand aufliegt.

Die Gitterkonstruktion ist so anzuordnen, dass zwischen Gewassersohle
und der Unterseite des Stabrechens ein freier Durchfluss von mind. 40 cm
bzw. bis zur Sohle des Durchlasses von mind. 60 cm verbleibt.
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Alle Kleineisenteile, Scharniere und Auflagerwinkel sind ebenfalls aus
korrosionsbestandigem Edelstahl zu fertigen. Die Befestigung des Stabrechens
im Gewasserdurchlass aus Stahlbeton hat nach statischen Erfordernissen

zu erfolgen.

1 Stck

Summe Titel
03.03 Rahmenprofil
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04

04.01

04.01.1000

04.01.1010

04.01.1020

04.01.1030

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

StrafRenbau

Baufeldraumung

Verkehrsschilder aufnehmen und lagern, mit Pfosten
Verkehrsschilder, Grésse bis 1,0 gm, mit Rohrpfosten
abbauen und einschlieBlich des Pfostenfundamentes
aus Beton aufnehmen, Fundament abstemmen und
beseitigen, Schild mit Pfosten im Baustellebereich zur
Abholung durch den AG lagern.
Durch den Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem
Material verfiillen und verdichten, die Oberflache entsprechend
der umgebenden Befestigung herstellen.
5 SICK s e ————

Verkehrsschilder aufnehmen und lagern, ohne Pfosten
Verkehrsschilder, Grésse bis 1,0 gm, ohne Rohrpfosten
abbauen und im Baustellenbereich zur Abholung durch
den AG lagern.
15 Stk s e

StraBennamenschild aufnehmen und lagern, ohne Pfosten
Strallennamensschilder, ohne Rohrpfosten abbauen und
im Baustellenbereich zur Abholung durch den AG lagern.

2 SICK e

Weidezaun aufnehmen und lagern

Vorhandenen Weidezaun aufnehmen und im Baustellenbereich
lagern, einschl. Aufbruch und Beseitigung der Fundamente.
Zaun bestehend aus Holzpfosten 10/10 und 2 waagerechten
Reihen Holzbrettern 3/15.

Hoéhe ca. 1,20 ab GOK.

Pfostenabstand: ca. 3,00 m.

Das Holz ist gestrichen und impragniert.

Entstandene Vertiefungen nach dem Aufnehmen des Zaunes
mit zu lieferndem, verdichtungsfahigem Fullsand verfullen und
verdichten.

10,00 M e e ————————

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.01.1040 Findlinge aufnehmen und transportieren
Findlinge mit einem Rauminhalt von mehr als 0,15 m3 aufnehmen,
laden, innerhalb der Baustelle verfahren und abladen,
Die Kosten fur die Beseitigung von Findlingen kleineren
Rauminhalts sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergutet.

2 Stek s s

04.01.1050 Buschwerk, Hecken roden, d bis 10 cm
Buschwerk, Hecken bis 10 cm Stammdurchmesser,
1,00 m Uber dem Boden gemessen, einschliellich Wurzelwerk
roden, laden und beseitigen.
Hohe der Hecke bis 2,50 m.
Entstandene Vertiefungen mit zu lieferndem verdichtungs-
fahigen Boden verfiillen und verdichten.
35,00 M2 e e

04.01.1060 Baume fallen und Wurzelstocke roden, D >10-30 cm
Baume fallen einschliel3lich Rodung der Wurzelstocke.
Stammdurchmesser Uber 10 bis 30 cm, gemessen in
1 m Hohe Uber Gelande.
Die Wurzellécher mit geeignetem Boden verfillen und
verdichten.
Das gesamte Material ist zu beseitigen.
10 Stk s e

04.01.1070 Wurzelstécke roden, bis 0,10 m
Wurzelstdcke bereits gefallter Baume roden.
Aufgemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle
des Wurzelstockes vor dem Roden.
Durchmesser bis 0,10.
Wourzellbcher mit geeignetem Boden verfillen und verdichten.
Die Wurzelstdcke gehen in das Eigentum des AN uber und
werden beseitigt.
5 St s s

04.01.1080 Wurzelstocke roden, iiber 0,10 m bis 0,30 m
Wurzelstécke bereits gefallter Baume roden.
Aufgemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle
des Wurzelstockes vor dem Roden.
Durchmesser tber 0,10 bis 0,30 m.
Wurzellécher mit geeignetem Boden verfiillen und verdichten.
Die Wurzelstécke gehen in das Eigentum des AN Uber und
werden beseitigt.
5 St s e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.01.1090 Vegetationsdecke beseitigen
Vorhandene Vegetationsdecke aus Bewuchs aller Art
im Bereich des Baufeldes vor dem Oberbodenabtrag bzw.
dem Beginn der Erdarbeiten beseitigen.
Ausfihrung nach Wahl des AN, z.B. durch Mahen, Hackseln,
Frasen o.a.
Mahgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
150,00 M2 s s

04.01.1100 Oberboden I6sen, laden und beseitigen
Oberboden in anstehender Dicke abtragen, laden und
zur freien Verwendung des AN abfahren.
Abtragsdicke i.M.: 30 cm.
Als Zulage zum Bodenaushub.
110,00 M2 e

04.01.1110 Oberboden abtragen und in Mieten aufsetzen
Oberboden I6sen und in messbare Mieten aufsetzen und
fur den spateren Wiedereinbau lagern.
Abgerechnet wird nach Mietenaufmald.
Abtragsdicke i.M.: 30 cm.
Als Zulage zum Bodenaushub.
15,000 M3 s e ——————

04.01.1120 ungebunde Befestigung Boden-Schotter aufn. und bes., d bis 20 cm
Fahrbahnbefestigung aus einem Gemisch aus Boden, Schotter,
Auffullungen mit Steinen und Bauschutt aufbrechen,
aufnehmen und beseitigen, Dicke der Befestigung bis 20 cm.
Als Zulage zum Bodenaushub.
Abgerechnet werden Flachen mit einer Gesamtdicke bis 20 cm.

100,00 M2 s e

04.01.1130 ungebunde Befestigung Schotter-Splitt aufn. und bes., d bis 20 cm
Fahrbahnbefestigung aus einem Gemisch aus Schotter, Splitt,
Auffullungen mit Steinen und Boden aufbrechen,
aufnehmen und beseitigen, Dicke der Befestigung bis 20 cm.
Als Zulage zum Bodenaushub.
Abgerechnet werden Flachen mit einer Gesamtdicke bis 20 cm.

250,00 M2 e e ————————

04.01.1140 Betonsteinpflaster und -platten aufn. und beseitigen
Betonsteinpflaster und -platten aller Formate, in Sand- Splitt-
oder Mortelbettung verlegt, einschl. des Pflaster-/Platten-

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.01.1150

04.01.1160

04.01.1170

04.01.1180

04.01.1190

04.01.1200

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

bettes aufnehmen und beseitigen. Pflaster- bzw. Plattendicke
bis 10 cm.
Als Zulage zum Bodenaushub.
25,00 M2 e e

Bordsteine aufnehmen und beseitigen
Hochbord-, Flachbord- und Sonderbordsteine aller Formate
aus Beton, Breite tber 10 cm, H6he bis 30 cm, in Beton ver-
setzt, einschl. des Betonfundaments und der -rlickenstlitze
aufnehmen und beseitigen.
Als Zulage zum Bodenaushub.
10,00 M ————— r————————————

Bordsteine, Kantensteine aufn. u. beseitigen
Bordsteine aus Beton, Breite bis 10 cm, Hohe bis 30 cm, in
Beton versetzt, einschliellich des Betonfundamentes und
der -riickenstiitze aufnehmen und beseitigen.
Als Zulage zum Bodenaushub.
10,00 M ————— r————————————

Asphaltschnitt, d bis 5 cm
Fahrbahnbefestigung aus Asphalt schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 5 cm.
10,00 M e e

Asphaltschnitt, d liber 5 bis 15 cm
Fahrbahnbefestigung aus Asphalt schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 5 bis 15 cm.
25,00 M e —————————

Asphaltbefestigung aufn. und bes., d bis 5 cm
Fahrbahnbefestigung aus Asphalt aufbrechen, aufnehmen
und beseitigen, Dicke der Asphaltbefestigung bis 5 cm.
Erforderliche Asphaltschnitte werden gesondert vergutet.
Als Zulage zum Bodenaushub.
Abgerechnet werden Flachen mit einer Gesamtdicke bis 5 cm.
Flachen mit einer gréReren Dicke werden uber entsprechende
Positionen abgerechnet.
750,00 M2 s e

Asphaltbefestig. aufn. und bes., d >5 bis 15 cm
Fahrbahnbefestigung aus Asphalt aufbrechen, aufnehmen
und beseitigen, Dicke der Asphaltbefestigung >5 bis 15 cm.
Erforderliche Asphaltschnitte werden gesondert vergutet.

Als Zulage zum Bodenaushub.

Abgerechnet werden Flachen mit einer Gesamtdicke zwischen
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5 und 15 cm. Flachen, die eine geringere Dicke aufweisen,
werden Uber entsprechende Positionen abgerechnet.
100,00 M2 e e

04.01.1210 Belasteten Aufbruch abfahren
Aufbruch aus Verkehrsflachen, Dicke tUber 5 cm bis 25 cm
Dicke, bestehend aus bitumenhaltige Decke u. angespritzte
grobe Packlage, schadstoffbelasteter gefahrlicher Abfall,
Art und Umfang der Belastung gemaf beim AG ausliegender
Analyse, Schadstoff PAK, Abfallschlissel nach EWC 170301*
(Abfallverzeichnisverordnung AVV) kohlenteerhaltige
Bitumengemische, vom AG vorzubereitender
Entsorgungsnachweis gemal Nachweisverordnung ist
erforderlich, Deklaration nach Deponieverwertungsverordnung
fir Sonderabfalldeponie (TA Abfall), entsorgen geman
vorbereitetem Nachweis, die Gebiihren der Entsorgung
werden vom AG ubernommen, Stoffe aufbrechen, laden und
transportieren zur Entsorgungsstelle, Transportentfernung bis
10 km, abgerechnet wird nach Wiegekarte.
Das Aufbrechen erfolgt im Bereich der Fahrbahn in mehreren
Abschnitten.
Anlage in:
D-33335 Gitersloh, Osnabriicker LandstralRe 255, GWG
Wertstoffzentrum.
Als Zulage zur Beseitigung von Asphaltbefestigungen,
sowie als Zulage zum Bodenaushub fir die Beseitigung der
angespritzten, teerhaltigen, gebundenen Tragschichten unter-
halb der Asphaltschicht.

50,000 t s e

04.01.1220 Schachtabdeckungen aufnehmen und ents.
Schachtabdeckungen aus Beton/Guss der vorh.
Einstiegsschachte einschl. Ausgleichsringen aus
Beton bis zu einer Tiefe von 26 cm ab OK vorh.
Oberflache aufnehmen und entsorgen.
6 SICK s e ————

Summe Titel
04.01 Baufeldrdumung e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.02

04.02.1000

04.02.1010

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Erdarbeiten, ungebundene Tragschichten

Suchgraben herstellen
Boden zur Freilegung von Versorgungsleitungen ab vor-
handener Gelandeoberkante ausheben, seitlich lagern,
lagenweise wieder einbauen und verdichten, einschliel3-
lich Verbau gemaft DIN 18303.
Aushubtiefe bis ca.1,5 m, Grabenlange bis ca.1,5 m.
Bdden der Homogenbereiche ERD 1/VER 1, Schichten
des gebundenen und ungebundenen Oberbaus, sowie
Oberboden (LAND 1) der Einstufung BM-0* gemafy EBV
bzw. DK 0 nach DepV.
Nur auf besondere Anweisung des AG.

5 SICK s e ————

Bodenabtrag Mischverkehrsflache, I6sen, laden und beseitigen
Bdden der Homogenbereiche ERD 1/VER 1, Schichten des
gebundenen und ungebundenen Oberbaus, sowie

Oberboden (LAND 1) der Einstufung BM-0* gemaR EBV bzw.
DK 0 nach DepV l6sen, laden und beseitigen bzw. einer
Verwertung zuflihren, einschlieBlich aller anfallenden Transport-,
Entsorgungskosten, Deponiegebihren und Wiegekosten.

Der AN wird durch das Losen des Materials Erzeuger und

das Material geht in das Eigentum des AN uber.

Das Aufnehmen eventuell vorhandener Oberflachenbefestigungen
sowie flir Oberboden werden Zulagen nach den Positionen des
LV-Titels "Baufeldraumung" vergutet.

Bodenklassen gem. VOB/DIN 18300 3-5

Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert
vergltet.

Abtragstiefe bis zu einer Tiefe von ca. 0,50 m, i.M. ca. 0,46 m.
Fur die Abrechnung gelten senkrechte Aushubbdschungen in
den Abmessungen des Regelquerschnittes zzgl. eines Arbeits-
raumes vom 10 cm.

Aufwendungen wegen Mehraushubs durch flacher angelegte
Bdschungen und Wiederverflllung werden nicht verglitet.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergltet.

Abtrag in der zukinftigen asphaltierten Fahrbahn in
Asphaltbauweise.

Abgerechnet werden gemaR digitalem Aufmal} in der Gesamtbreite
gemal Regelquerschnitt.
Ermittlung der Flachen und Langen gemaR digitalem Aufmal3.
Der Bodenabtrag erfolgt in mehreren zeitlich getrennten Abschnitten.
Dadurch entstehende Mehraufwendungen sind
bei der Preisbildung zu bertcksichtigen und werden nicht
gesondert vergltet.
1.100,00 M2 e e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.02.1020

04.02.1030

04.02.1040

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Bodenabtrag Randeinfassungen, I6sen, laden und beseitigen,
Tieferschachtung

Bodenaushub ausfuhren fir die Herstellung der Randein-
fassungen aus Hoch-, Rund- und Tiefborden, Pflasterrinnen
und Rampensteinen. Wie zuvor beschrieben, jedoch als
Tieferschachtung unter der Randeinfassung mit Ausbildung
einer Voute unterhalb des Oberbaus fir die angrenzenden
Flachen gemal Regelquerschnitt. Die Ausschachtung fiir die
Randeinfassung ist so auszufiihren, dass unterhalb des
Bauteils und dem 20 cm starken Betonstuhl min. 30 cm
Schottertragschicht eingebaut werden kénnen.

Der Arbeitsraum von 20 cm Breite vor und hinter der Rand-
einfassung ist ebenfalls mit Schottertagschicht 0/45 aufzu-
fullen und zu verdichten.

Abgerechnet wird die Lange der jeweiligen Randeinfassung
gemal digitalem Aufmalfd multipliziert mit folgende
Bodenquerschnitten:

Hohe: 20 cm (unterhalb des Erdplanums der Mischverkehrsflache)
Breite: Bauteilbreite der Randeinfassung zzgl. Arbeitsraum von 20 cm.

Einschl. der Herstellung des Erd- und Feinplanums fiir die
Herstellung der Schottertragschicht und des Betonstuhls.

Der Bodenabtrag erfolgt in mehreren zeitlich getrennten Abschnitten.
Dadurch entstehende Mehraufwendungen sind
bei der Preisbildung zu beriicksichtigen und werden nicht
gesondert vergutet.
70,000 M3 s e

Bodenaushub in Handschachtung, Zulage
Boden der Klassen 3-5 auf besondere Anweisung der Bau-
leitung von Hand ausschachten und beseitigen.
Herstellung in Aushubbereichen, in denen ein Maschinen-
einsatz nicht mdglich ist, z.B. wegen Versorgungsleitungen.
Vergutet werden folgende Abmessungen:
50 cm Uber der Versorgungsleitung, unterhalb der Versor-
gungsleitung bis Aushubsohle,
je 50 cm zu beiden Seiten der Versorgungsleitung.
Lange nach ortlichem Aufmal3.
Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

25,000 M3 s e

Unbewehrten Beton bzw. Mauerwerk beseitigen, Zulage
Im Aushubbereich vorgefundenen unbewehrten Beton bzw.
Mauerwerk Uber 0,1 m3 Rauminhalt abbrechen und beseiti-
gen.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.02.1050

04.02.1060

04.02.1070

04.02.1080

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Der Abbruch bis 0,1 m3 Rauminhalt ist bei der Preisbildung
der Bodenaushubpositionen zu bertcksichtigen und wird
nicht gesondert vergltet.
Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.
5,000 M3 e ——————————

Stahlbeton beseitigen, Zulage
Im Rohrgraben bzw. in Schachtbaugruben vorgefundenen
Stahlbeton Gber 0,1 m3 Rauminhalt abbrechen und besei-
tigen.
Der Abbruch bis 0,1 m3 Rauminhalt ist bei der Preisbildung
der Bodenaushubpositionen zu bericksichtigen und wird
nicht gesondert vergltet.
Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.
2,000 M3 e e ——

Leitungen aufnehmen, D bis 20 cm, Zulage
Zulage zum Bodenaushub fiir das Aufnehmen und
Beseitigen von Kabeln, Leerrohren und Leitungen
aus Kunststoff, Metall, Steinzeug oder Beton.
Auflendurchmesser der Leitungen bis 20 cm.
200,00 M e e

Erschwerniszulage fiir querende Versorgungsleitungen
Erschwerniszulage zum Schutz von Versorgungsleitungen
bei Bauarbeiten nach dem DVGW Regelwerk GW 315 flr
querende Gas- und Wasserleitungen, Elt.- und Fernmeldekabel.
Vorgefundene Rohrleitungen und Kabel Uber der Erdplanumshéhe
freilegen und sichern, gegebenenfalls befestigen oder aufhdngen.
Freigelegte Leitungen in Abstimmung mit dem Versorgungstrager
einschliellich aller Nebenarbeiten fachgerecht verlegen.
Kabel- und Rohrpakete bis 50 cm Breite gelten als eine Leitung.
Als Zulage zum Bodenaushub.

20  StCKk s e

Erschwerniszulage fiir Leitungen in Langsrichtung
Erschwerniszulage zum Schutz von Versorgungsleitungen bei
Bauarbeiten nach dem DVGW Regelwerk GW 315 flr langsverlegte
Gas- und Wasserleitungen, Elt.- und Fernmeldekabel.
Vorgefundene Rohrleitungen und Kabel Uber der Erdplanumshéhe
freilegen und sichern, gegebenenfalls befestigen oder aufhangen.
Freigelegte Leitungen in Abstimmung mit dem Versorgungstrager
einschliefllich aller Nebenarbeiten fachgerecht verlegen.
Kabel- und Rohrpakete bis 50 cm Breite gelten als eine Leitung.
Als Zulage zum Bodenaushub.

250,00 M e e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

04.02.1090

04.02.1100

04.02.1110

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Leitungssicherung bei geringer Uberdeckung

Im Zuge des Bodenabtrags die im westlichen Gehweg
vorh. Gasleitung nach Anweisung des Versorgungstragers
in Handschachtung freilegen, sichern und mit steinfreiem
Sand abdecken, einschl. Lieferung fehlenden Materials.
Die eventuell erforderlich werdenden Anderungen an
vorh. Leitungen werden gesondert vergutet.

Abgerechnet wird die Lange des gesicherten Rohres.

250,00 M e e

Untergrund verdichten und Erdplanum herstellen
Untergrund vor Einbau der Schottertragschicht bzw.
Durchfiihrung des Bodenauftrags mit schwerem

Walzenzug, je nach Erfordernis mit Glatt- oder Schafful3-
bandage, verdichten und Erdplanum profilgerecht herstellen.
Auf OK. Erdplanum ist die Tragfahigkeit im Rahmen der
Eigenuberwachung durch statische Lastplattendruckversuche
nachzuweisen,

EV2 mind. 60 MN/m2, EV2/EV1 < 2,5 in Dammlage,

EV2 mind. 45 MN/m2, EV2/EV1 < 2,5 im Einschnitt
Abgerechnet wird die Flache innerhalb der Grenzen der
Verkehrsflachen erforderlichen Abtrags.
Planumsgenauigkeit: +/- 2 cm

Die EbenmaRigkeit des Planums ist mit einem Nivellement
zu dokumentieren und die Einhaltung der Héhentolleranzen
nachzuweisen.

Aufnahmepunkte des Nivellements alle 25 m in Fahrbahn-
mitte und an den Fahrbahnrandern = 3 Punkte je Station.

1.100,00 M2 e e

Schottertragschicht Mischverkehrsflache, ca. 35 cm, 760 kg/m2
Schottertragschicht in Verkehrsflachen bis Belastungsklasse Bk1,8
aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Kérnung 0/45 mm,

mit reduziertem Feinkornanteil, kf-Wert > 5,4 x 105

gemal ZTV SoB-StB in Verbindung mit den TL SoB-StB

herstellen einschliellich héhen- und profilgerechter Herstellung
und Verdichtung des Planums.

Es sind nur naturliche Gesteinskérnungen zu verwenden.
RC-Baustoffe oder RC-Gemische sind nicht zugelassen.
Einbaugewicht 760 kg/m2, Schichtdicke ca. 35 cm.

Ein Materialnachweis Uber die Einbauflache und das Einbau-
gewicht ist zu fihren.

Mehreinbau wird nicht vergtitet. Bei Mindereinbau wird der

E.P. entsprechend des prozentualen Mindereinbaus gekiirzt.
Wiegekarten des angelieferten Materials und Materiallisten

mit Auflistung der Wiegekarten sind der Bauleitung des AG
innerhalb von 3 Arbeitstagen zur Unterschrift vorzulegen.
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

04.02.1120

04.02.1130

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Spater vorgelegte Wiegekarten werden nicht anerkannt.

Auf OK. Schottertragschicht sind im Rahmen der Eigenuber-
wachung die Tragfahigkeit durch statische Lastplatten-
druckversuche nachzuweisen

Die ausgewerteten Versuchsprotokolle sind dem AG zu
Ubergeben. Anfallende Versuchs- und Auswertekosten

sind in den EP. einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergltet.

Gefordert werden folgende Werte:

EV2 mind. 150 MN/m2

EV2/EV1 Kkleiner/gleich 2,2

Der Verhaltniswert darf grofier als 2,2 sein, wenn der EV1-
Wert mind. das 0,6-fache des EV2 Wertes betragt.
Abgerechnet wird die Einbauflache gemaR digitalem Aufmal3.

1.100,00 M2 i s

Schottertragschicht Randeinfassung

Schottertragschicht herstellen fiir die Herstellung von Rand-
einfassungen und Rinnenanlagen, Schichtdicke min. 30 cm.
Abgerechnet wird die Lange der jeweiligen Randeinfassung
gemal digitalem Aufmalfd multipliziert mit folgende
Bodenquerschnitten:

Hoéhe: 20 cm (unterhalb des Erdplanums der Mischverkehrsflache)
Breite: Bauteilbreite der Randeinfassung zzgl. Arbeitsraum von 20 cm.

Sonst wie zuvor beschrieben.
Ein Soll-Ist-Vergleich ist zu fihren.

70,000 M3 s

Mineralgemisch, Profilregulierung

Mineralstoffgemisch entsprechend ZTV SoB-StB liefern, fur
Profilregulierungen, Angleichungen und Ubergénge oder
Herstellung von Behelfsfahrbahnen einbauen und verdichten.
Mineralstoffgemisch aus Schotter-Splitt-Brechsand der
Kdrnung 0/22 bis 0/45 mm.

Das Material muss den Anforderungen des TL SoB-StB an
Schottertragschichten fur den Einbau in Fahrbahnen der
Belastungsklasse Bk10 entsprechen.

Eingebautes Material soweit erforderlich wieder aufnehmen
und anderweitig verwenden.

Abgerechnet wird nach Wiegekarten, jedoch nur dann, wenn
auf den Wiegekarten der Einbauort und Einbauzweck ver-
merkt sind. Die Wiegekarten sind taglich in Wiegekartenlisten
einzutragen. Originale der Wiegekarten sind der Bauleitung
innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Einbau auszuhandigen.
Es sind nur natlrliche Gesteinskdrnungen zu verwenden.
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Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis

RC-Baustoffe oder RC-Gemische sind nicht zugelassen.
Der Einbau von Material aus dem Teutoburger Wald ist nicht

zugelassen.
Ausfuhrung nur auf Anordnung der 6rtlichen Baulberwachung!
50,000 t s v —————

Summe Titel
04.02 Erdarbeiten, ungebundene Tragschichten

Ubertrag: ........ccovevveveverennnn.
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

04.03

04.03.1000

04.03.1010

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

StraBenentwasserung

Rohrgraben fiir Anschlussleitungen, T bis 1,25 m
Boden der Graben flr Anschlussleitungen der Strallenablaufe,
sowie flir zurlick zubauende Anschlussleitungen
profilgerecht ausheben und beseitigen. Erforderliche
Wasserhaltung durchfiihren. Rohrgrabenverbau ein- und
wieder ausbauen.
OK. Grabenaushub = OK. Erdplanum = UK. StralRenoberbau.
Aushubtiefen am RW-Kanal bis 1,25 m, am Ablaufstutzen
des StralRenablaufes ca. 0,75 m.
Sohlenbreite der Graben 1,20 m einschl.Verbau.
Bdden der Homogenbereiches Oberbau (Asphalt, Schotter)
und Auffillungen (Kies, Sand und Schluff), gemaf der Klassi-
fizierung der Baugrunderkundung der Zuordnungsklasse bis
einschlieBlich Z 0 nach LAGA.
Rohrauflager aus Kiessand 0/8 herstellen, Dicke in verdich-
tetem Zustand 15 cm.
Rohrgraben nach Verlegung der Anschlussleitungen mit
zu lieferndem verdichtungsfahigem und steinfreiem Sand
lagenweise verfiillen und verdichten.
Abgerechnet wird die horizontale Lange vom Anschluss
an den RW-Kanal bzw. an die vorhandene zu verlangernde
Anschlussleitung bis zum Stralenablauf zuziglich 0,5 m
Arbeitsraum.

20,00 M e

PP-Rohre SN 16 DN/OD 160 KR

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus hochmodularem PP HM DN/OD 160
Baulange 1000 mm liefern und verlegen Passschnitte sind in den
Einheitspreis einzurechnen.

Gemuffte Rohre nach DIN EN 1852 mit patentiertem, austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM nach DIN EN 681-1.

Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erflllung der Kriterien

fur Trinkwasserschutzzone Il und lll gemalk DWA-A 142.

Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m?, hochabriebfest, ohne Zusatz von Fullstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaR DIN EN 14741

mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmal} der Muffenverbindung < 1,5% fur zusatzliche Sicherheit

gegen Wurzeleinwuchs.

Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60)

Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber:  Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal
Herstellerangabe zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
Baulange: 1000 mm
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP SN16 oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
20,00 M e
04.03.1020 PP-Bogen DN/OD 160, 15°, KS a.Z.
Zulage zur Rohrleitung flr das Liefern und Verlegen von Formstlicke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 15°.
Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen
mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfullung der Kriterien fur
Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142. Passend fur
Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fiillstoffen. Langzeitdichtheit und
Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemaf DIN EN 14741 mit Anpressdruck
nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmaly der Muffenverbindung = 1,5% flr zusétzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spulbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 160
Bogen: 15°
Farbe: rotbraun
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
10 St s e
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

04.03.1030

04.03.1040

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
PP-Bogen DN/OD 160, 30°, KS a.Z.

Zulage zur Rohrleitung flr das Liefern und Verlegen von Formstlicke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 30°.

Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen

mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfullung der Kriterien fur
Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142. Passend fur
Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16. Hochabriebfest,

ohne Zusatz von Fillstoffen.

Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen geman

DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und
einer Verformung von 10%.

Das Spaltmal} der Muffenverbindung = 1,5% fir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.

Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfillmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,

Proctordichte: mind. 95%.

DN/OD 160

Bogen: 30°

Farbe: rotbraun

System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)
10 St s

PP-Bogen DN/OD 160, 45°, KS a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP HM Bégen DN/OD 160 45°.

Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM. Dichtheit nachgewiesen
mind. von -0,8 bis 5,0 bar. Erfullung der Kriterien fur
Trinkwasserschutzzone Il und Il gemal DWA-A 142. Passend flir
Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16. Hochabriebfest,
ohne Zusatz von Flllstoffen.

Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen geman

DIN EN 14741 mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar

und einer Verformung von 10%.

Das Spaltmal der Muffenverbindung = 1,5% fiir zusatzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.

Erhohte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.
Dynamische Spilbesténdigkeit und Hochdruckspllfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht gemaf Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verfullmaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverflllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%.
DN/OD 160
Bogen: 45°
Farbe: rotbraun
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
5 St s e
04.03.1050 PP Abzweige RW DN/OD 160/160 45° a.Z.
Zulage zur Rohrleitung fur das Liefern und Verlegen von Formstiicke
aus hochmodularem PP Abzweig DN/OD 160/160 45°.
Formstlicke nach DIN EN 1852 mit Muffe und austauschbarem
Vierfach-Lippendichtelement aus EPDM.
Dichtheit nachgewiesen mind. von -0,8 bis 5,0 bar.
Erfullung der Kriterien fur Trinkwasserschutzzone Il und lll gemalR DWA-A 142.
Passend fur Haltungsrohrohr mit Ringsteifigkeit SN 12 und SN 16.
Hochabriebfest, ohne Zusatz von Fillstoffen.
Langzeitdichtheit und Wurzelfestigkeit nachgewiesen gemal DIN EN 14741
mit Anpressdruck nach 100 Jahre von min. 2,0 bar und einer Verformung von 10%.
Das Spaltmaly der Muffenverbindung = 1,5% flr zusétzliche Sicherheit
gegen Wurzeleinwuchs.
Erhéhte Widerstandsfahigkeit gegen Schlagbeanspruchung bei -10°C.
Dynamische Spllbestandigkeit und Hochdrucksplilfestigkeit geprift nach
CEN/TR 14920 und DIN 19523. Einsetzbar im Schwerlastbereich (SLW 60).
Die Verlegung erfolgt gemaR DIN EN 1610 und kann mit der unteren
Bettungsschicht geman Typ I, 100-150 mm, Auflagewinkel von 90° und
einer Abdeckung von 150 mm erfolgen. Verflllmaterial fur Bettungsschichten,
Seitenverfullung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Bodengutachten zu verlegen,
Proctordichte: mind. 95%
Abzweig: 45°
DN/OD 160 auf DN/OD 160
Farbe: Blau
System: Wavin Acaro PP oder gleichwertig
(vom Bieter einzutragen)
1 St s e
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Menge Einheit E-Preis G-Preis
04.03.1060 StraBenablauf-Unterteil aus Kunststoff, h = 500 mm, liefern u. einb.
StraRenablauf Unterteil h =500 mm, als Trockenablauf DN/OD 160
liefern und héhen- und fluchtgerecht nach den Verlegerichtlinien
des Herstellers nach Einbauanleitung einbauen.
Bodenaushub in Béden der Homogenbereiche 1 (Organischer
Fein-Mittelsand). 2 (Schotter), 3 (Fein-Mittelsand) sowie des
gebundenen Oberbaus aus Asphalt und Betonwerksteinen geman
der Klassifizierung der Baugrunderkundung durchfiihren.
Wieder einbaufahigen Boden seitlich lagern, Gberschiissigen
und unbrauchbaren Boden beseitigen.
Nach Versetzung des Unterteils Arbeitsraume mit
seitlich lagerndem bzw. mit zu lieferndem, verdichtungs-
fahigem Fllboden lagenweise verfiillen und verdichten.
Unterteil bestehend aus Polyvinylchlorid, weichmacherfrei (PVC-U)
Ringsteifigkeit (kN/m?): SN 16 (nach ISO 9969)
E-Modul (kKN/mm?): Kurzzeit = 3000 bzw. Langzeit = 1500
Wanddicke (mm): 18,6
Hoéhe (mm):500
Farbe: blau (RAL5015)
bestandig gegen aggressive Abwasser, Tausalze und Frost
mit 10% geneigtem integrierten Gerinne
gelenkiger Anschluss DN/OD 160mm (0-11°) fir den Anschluss
von PVC-U Rohren.
Bauform: Trockenablauf
7 SICK s e
04.03.1070 Aufsatz fur StraBenablauf-Unterteile aus Kunststoff

Summe Titel

Aufsatz: 300x500 mm, fir Stralenablauf-Unterteile aus Kunststoff,

bestehend aus

- einer Konusplatte aus Guss, die Konusplatte ist im Langs-
gefélle 0-12 % verstellbar, inkl. mit Quarzsand gefullter Dichtung
als Lastiibertragungselement,

- Ausgleichsringen aus faserverstarktem Kunststoff in den
Aufbauhdhe 1 x 6,0 und 2 x 10,0 mm ohne Gefalle sowie in der
Aufbauhdhe 1 x 12 mm mit 1,5 % Langsgefalle,

- einer Grundplatte aus Beton C40/50, Durchmesser 550 mm zur
Lastlubertragung ins Erdreich

liefern und entsprechend den Einbauhinweisen des Herstellers

setzen/einbauen.

Fir den Einbau ist kein Ortbeton erforderlich.

7 SICK e r——————

04.03 StraBenentwdsserung e,

07.05.2026

Seite 80



Stadt Gitersloh
Berliner Strafte 70
33330 Gutersloh

IavaY
\\/\/ |

Gutersloh

Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis G-Preis

04.04

04.04.1000

04.04.1010

04.04.1020

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Schachtabdeckunegn, StraBenablaufe, StraBenkappen

Schachtabdeckung in Pflasterflichen anpassen
In Pflasterflachen vorhandene Schachtabdeckung, bis Klasse
D 400, rund oder eckig, freilegen, einschl. Schmutzfanger auf-
nehmen, sdubern und fir den Wiedereinbau seitlich lagern.
Schachtabdeckung unter Verwendung von Ausgleichsringen
gemal DIN 4034 auf die endguiltige Hohe von Pflaster-
flachen versetzen.
Schachtabdeckung und Ausgleichsringe satt in Mortel ver-
setzen, Fugen glattstreichen.
Materialanforderungen des zu verwendeten Mortels:
kunststoffvergltet, schnellhartend, schrumpffrei,
Druckfestigkeit > 11 N/mm? nach 30 Minuten und
> 50 N/mm? nach 7 Tagen.
Schmutzfanger einsetzen.
Das Hochdriicken der Schachtabdeckungen mit Keilen ist
grundsatzlich nicht gestattet.

10 Stk s e —————

Betonausgleichsringe auswechseln
Schadhafte Betonausgleichsringe aufnehmen und beseitigen.
Neue Ausgleichsringe gemal DIN 4034 frei Einbaustelle
liefern und einbauen.
10 SICK

Schacht umbauen, Absenkung

Schacht umbauen, dessen Absenkungsmalf} nicht durch

das Entfernen von Ausgleichsringen erreicht werden kann.

In den EP. sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Ausfliihrung der erforderlichen Erdarbeiten, z.B. Freilegen
des Schachtes bis auf die notwendige Tiefe, Verfullen
und Verdichten der Arbeitsraume usw.

- Abbrechen und Beseitigen von Schachtmauerwerk bzw.
Betonfertigteilen bis zu einer Tiefe von ca. 1,5 m.

- Wieder verwendbare Bauteile aufnehmen, saubern und
seitlich lagern.

- Lieferung fehlender Betonfertigteile bzw. Materialien zur
Herstellung von Schachtmauerwerk aus Kanalklinkern.

- Lieferung fehlender Steigbtigel und einer Einstiegshilfe
(Hulse und Stange).

- Wiederherstellung des Schachtes bis OK. Konus.
Betonfertigteile versetzen bzw. Schachtmauerwerk her-
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stellen, Steigblgel einsetzen, Hiilse fiir die Einstiegshilfe
montieren.
Das Aufnehmen und Wiederversetzen der Schachtab-
deckung wird nach den dafur vorgesehenen Positionen
des LV. abgerechnet.

5  Stck

Summe Titel
04.04 Schachtabdeckunegn, StraRenabldufe, StraRenkappen

Ubertrag: ........ccovevveveverennnn.
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04.05

04.05.1000

04.05.1010

04.05.1020

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Pflasterarbeiten

Bordsteine RB 15/19 liefern und setzen
Bordsteine aus Beton, nach DIN EN 1340 und DIN 483,
Form Rundbordsteine, RB 15/19 mit Ausrundungsradius
der Rundbordsteine 2 cm einschlie3lich 2-teiligen
Absenkern, Konkav- und Konvexbdgen liefern und gemaf
ATV DIN 18318 in Geraden und Bégen héhen- und flucht-
gerecht versetzen.
Bordsteinkennzeichnung D/T/I, Rasterlange 1000 mm.
Bordsteine mit Vorsatzschicht, Farbe anthrazit,
Fundament und Ruckenstitze aus Beton C 20/25, Funda-
mentdicke min. 20 cm in verdichtetem Zustand gemessen.
Breite der Ruckenstlitze 15 cm, Einbauhdhe bis 14 cm
unter Bordsteinoberkante, Rickenstltze in geschalter
Ausfiihrung, einschl. Liefern, Vorhalten und Beseitigen der
erforderlichen Schalung und Hilfskonstruktionen.
Bordsteine mit Fugen versetzen, Fugenbreite ca. 3-5 mm.
Ruckwartige Bordsteinfugen mit bitumindser Spachtelmasse
verstreichen.
Entstandene Arbeitsrdume hinter den Bordsteinen mit
zu lieferndem verdichtungsfahigem Fullboden bis ca.
12 cm unter OK. Bordstein verfillen und verdichten.
Fur das Liefern und Versetzen von Absenkern und Bogen-
bordsteinen mit Radien von 0,5 bis 20 m sowie flr die Her-
stellung von Bordsteinschnitten werden Zulagen vergutet.
Abgerechnet wird die Lange gemal digitalem Aufmald.
210,00 M e

Abdeckstein 15/10/8 auf Riickenstiitze der Bordsteine RB 15/19
Lauferschicht aus Betonsteinpflastersteinen, Format 15/30/8 cm,
Farbe anthrazit, liefern und als Abdeckung auf den 15 cm breiten
Betonrickenstitzen der Rundbordsteine RB15/19 herstellen.
Pflastersteine auf den noch frischen Beton der Ruickenstitze
als 10 cm breite Lauferschicht verlegen.
OK. Pflasterstein = OK. Bordstein.
Ruckwartige senkrechte Fugen mit bitum. Spachtelmasse schlielen.
Waagerechte Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit
Kiessand einschldmmen, abkehren, sdubern und Uberschissigen
Sand entfernen.

250,00 M e e

Rundbordsteine schneiden

Rundbordsteine aus Beton recht- und schiefwinklig zur Langs-
achse maschinell und nass schneiden, Bordsteine aller
Formate, Breiten ab10 cm bis 18 cm, H6hen bis 30 cm.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Die Anzahl der Passschnitte ist auf eine unbedingt erforderliche
Anzahl zu beschranken.
Bordsteinschnitte die aufgrund von ungenauer Aufteilung
bzw. Vermessung und aufgrund von Tagesunterbrechungen
entstehen, werden nicht anerkannt.
Bordsteinschnitte zur Herstellung von grof3en Bégen werden
nicht gesondert vergltet.
50 SICK s e —————

Bordsteine TB 10/25 liefern und setzen
Bordsteine aus Beton, nach DIN EN 1340 und DIN 483,
Form Tiefbordsteine 10/25, grau liefern und gemaf ATV
DIN 18318 in Geraden und Bégen héhen- und fluchtgerecht
versetzen.
Bordsteinkennzeichnung D/T/l, Rasterlange 1000 mm.
Bordsteine mit Vorsatzschicht, Farbe anthrazit,
Fundament und Rickenstiitze aus Beton C 20/25, Funda-
mentdicke 20 cm in verdichtetem Zustand gemessen.
Breite der Rickenstltze 15 cm, Rickenstiitze in geschalter
Ausfihrung, einschl. Liefern, Vorhalten und Beseitigen der
erforderlichen Schalung und Hilfskonstruktionen.
Ruckenstitze mit Schalung herstellen und eingebauten
Beton verdichten.
Entstandene Arbeitsraume hinter den Bordsteinen mit
zu lieferndem verdichtungsfahigem Fullboden bis ca.
12 cm unter OK. Bordstein verfullen und verdichten.
Abgerechnet wird die Ladnge gemal digitalem Aufmal3.
Fur die Herstellung von Bordsteinschnitten wird eine
Zulage vergutet.

10,00 M e

Bordsteine TB 8/25 liefern und setzen

Bordsteine aus Beton, nach DIN EN 1340 und DIN 483,
Form Tiefbordsteine 8/25, grau liefern und gemafl ATV

DIN 18318 in Geraden und Bégen héhen- und fluchtgerecht
versetzen.

Bordsteinkennzeichnung D/T/I, Rasterlange 1000 mm.
Bordsteine mit Vorsatzschicht, Farbe anthrazit,

Fundament und Rickenstltze aus Beton C 20/25, Funda-
mentdicke 20 cm in verdichtetem Zustand gemessen.
Breite der Ruckenstltze 15 cm, Rickenstitze in geschalter
Ausfuhrung, einschl. Liefern, Vorhalten und Beseitigen der
erforderlichen Schalung und Hilfskonstruktionen.
Ruckenstltze mit Schalung herstellen und eingebauten
Beton verdichten.

Entstandene Arbeitsraume hinter den Bordsteinen mit

zu lieferndem verdichtungsfahigem Fullboden bis ca.

12 cm unter OK. Bordstein verfillen und verdichten.
Abgerechnet wird die Lange gemal digitalem Aufmal3.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.05.1070

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Fur die Herstellung von Bordsteinschnitten wird eine
Zulage vergutet.
200,00 M e

Abdeckstein 20/10/8 auf Riickenstiitze der Bordsteine TB 8/25
Lauferschicht aus Betonsteinpflastersteinen, Format 20/10/8 cm,
Farbe anthrazit, liefern und als Abdeckung auf den 10 cm breiten
Betonrlickenstiitzen der Tiefbordsteine 8/25 bzw. 10/25 herstellen.
Pflastersteine auf den noch frischen Beton der Riickenstitze
als 10 cm breite Lauferschicht verlegen.
OK. Pflasterstein = OK. Kantenstein.
Ruckwartige senkrechte Fugen mit bitum. Spachtelmasse schlieRen.
Waagerechte Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit
Kiessand einschlammen, abkehren, sdubern und berschissigen
Sand entfernen.

250,00 M e e

Tiefbordbordsteine schneiden
Tiefbordsteine aus Beton recht- und schiefwinklig zur Langs-
achse maschinell und nass schneiden, Bordsteine aller
Formate, Breiten bis 10 cm, H6hen bis 30 cm.
Die Anzahl der Passschnitte ist auf eine unbedingt erforderliche
Anzahl zu beschranken.
Bordsteinschnitte die aufgrund von ungenauer Aufteilung
bzw. Vermessung und aufgrund von Tagesunterbrechungen
entstehen, werden nicht anerkannt.
Bordsteinschnitte zur Herstellung von grof3en Bégen werden
nicht gesondert vergutet.

50 SICK e

1-reihige Pflasterrinne 16/16/14 bzw. 16/24/14 herstellen, grau
1-reihige Pflasterrinne 16/24/14 geman "Merkblatt" M FP 1
bzw. der ZTV P-StB und ATV DIN 18318 in Geraden und
Kurven herstellen.

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, Kennzeichnung
K/D/I, grau.

Steinformat 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm in Radien mit
umlaufender Fase, einschl. Lieferung.

Einbau der Pflasterrinne als Einzelrinne oder vor Bordsteinen
auf einem Fundament aus Beton C 20/25,

Fundamentdicke 24 cm, in verdichtetem Zustand gemessen.
Anschlisse an Aufsatze der StraRenablaufe sind an beiden
Seiten unter Verwendung je eines Steinformates 24/16/14
und eines Steinformates 16/16/14 cm herzustellen. Danach
sind entstehende Liicken mit maschinell zu schneidenden
Pflastersteinen zu schlieRen.

Fugenbreite i.M. 4 mm, senkrechte fahrbahnseitige Fugen
mit bitumindser Spachtelmasse verstreichen, horizontale

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kiessand
einschlammen, abkehren, sdubern und lGberschiissigen Sand
entfernen.
Abgerechnet wird die Lange gemalf digitalem Aufmal3.
200,00 M e e —————

2-reihige Pflasterrinne 16/16/14 bzw. 16/24/14 herstellen, grau

2-reihige Pflasterrinne 16/24/14 geman "Merkblatt" M FP 1

bzw. der ZTV P-StB und ATV DIN 18318 in Geraden und

Kurven herstellen.

Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, Kennzeichnung

K/D/I, grau.

Steinformat 16/24/14 bzw. 16/16/14 cm in Radien mit

umlaufender Fase, einschl. Lieferung.

Einbau der Pflasterrinne als Einzelrinne oder vor Bordsteinen

auf einem Fundament aus Beton C 20/25,

Fundamentdicke 24 cm, in verdichtetem Zustand gemessen.

Anschlisse an Aufsatze der StralRenablaufe sind an beiden

Seiten unter Verwendung je eines Steinformates 24/16/14

und eines Steinformates 16/16/14 cm herzustellen. Danach

sind entstehende Liicken mit maschinell zu schneidenden

Pflastersteinen zu schlieRen.

Fugenbreite i.M. 4 mm, senkrechte fahrbahnseitige Fugen

mit bitumindser Spachtelmasse verstreichen, horizontale

Fugen mit Zementtrockenmischung einfegen, mit Kiessand

einschldmmen, abkehren, sdubern und Gberschissigen Sand

entfernen.

Abgerechnet wird die Lange gemal digitalem Aufmald.
200,00 M e e

Betonrechteckpflaster 20/10/8, Gehweg, grau, ohne Fase, liefern
Pflastersteine aus Beton gemaR DIN EN 1338 und
TL Pflaster-StB 06 frei Einbaustelle liefern.
Pflasterkennzeichnung K/D/I,
Steinformat fur Rastermaf® 20/10 cm und
Halbsteine mit Rastermaf 10/10 cm,
Pflasterdicke 8 cm, ohne Fase, Farbe betongrau.
Das Pflaster muss Abstandshalter aufweisen, die sicher-
stellen, dass das verlegte Pflaster Fugenbreiten von
3-5 mm aufweist.
Abgerechnet wird nach verlegter Flache gemal digitalem
Aufmal.
Die Verlegung erfolgt im Bereich der Mischverkehrsflache
auf beiden Seiten der 2-rhg. Rinne quer zur Fahrtrichtung.
70,00 M2 e e

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.05.1100 Betonsteinpflaster H-Format, grau, 8 cm, Microfase, liefern
Pflastersteine aus Beton gemaR DIN EN 1338 und
TL Pflaster-StB 06 frei Baustelle liefern.
Pflasterkennzeichnung: K/D/I,
Steindicke 8 cm, mit Microfase,
mit 3 mm versenkten Abstandhaltern
Oberflache unbehandelt, Vorsatz aus Basaltsplitt.
Farbpigmentierung mit UV-bestandigen Eisenoxidfarben,
Farbe grau
Nennmafd Normalstein 20/16,5 cm, einschlieRlich
erforderlicher Anfangssteine 20/14 (Bedarf: 5 St./Ifdm.)
und erforderlicher Halbsteine 16,5/10 (Bedarf: 4 St./Ifdm.).
Abgerechnet wird nach verlegter Flache gemaf digitalem
Aufmal.
Die Verlegung erfolgt im Bereich der Hauptfahrbahn
quer zur Fahrtrichtung.
900,00 M2 e e —————————
04.05.1110 Betonsteinpflaster verlegen
Pflasterbelag nach dem "Merkblatt" M FP 1 bzw. der ZTV
P-StB 2006 herstellen.
Pflasterformate wie in den Lieferpositionen fiir Pflaster-
steine beschrieben.
Material der Pflasterbettung aus Kiessand 0/8 mm.
Dicke des Pflasterbettes 4 cm in verdichtetem Zustand
gemessen.
Fugenbreiten 3-5 mm.
Pflaster mit Kiessand 0/4 bzw. 0/5 einschlammen, abkehren,
sdubern und Uberschlssiges Material beseitigen.
Abgerechnet wird die Flache gemaR digitalem Aufmald.
Es handelt sich um Pflaster, das im Baustellenbereich lagert
oder vom AN geliefert wird, wobei die Lieferung gesondert
vergutet wird.
1.100,00 M2 e e ———
04.05.1120 Pflaster / Platten schneiden, Starke bis 10 cm
Pflaster oder Platten aus Beton maschinell nass schneiden.
Trockenschnitte sind nicht zuldssig.
Pflaster- bzw. Plattendicken bis 10 cm.
600,00 M e
04.05.1130 Umrandungsplatte Schachtabdeck. Beton L/B 1200/1200mm D 100mm

Bettung
Umrandungsplatte fiir Schachtabdeckung, aus Beton,

eckig, MalRe L/B 1200/1200 mm, Dicke 100 mm, liefern und

in Bettung aus Brechsand/Splitt, Kérnung 0/5, Dicke 5
verlegen,

cm

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Ausfiihrung geman Zeichnung Nr. 6
Umrandungsplattensatz fir die Umpflasterung einer
Schachtabdeckung.
In diese Position ist der erforderliche Pflasterschnitt der
an den Pflastersatz angrenzenden Pflasterflachen
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Stick.
Die Flache der Schachtabdeckungen inkl. der Pflastersatze
wird von den Pflasterpositionen abgezogen.
10 St e ————
04.05.1140 Schieberkappen anpassen
Schieberkappen aller Art und Abmessungen von Armaturen
der Gas-, Wasser- bzw. Fernwarmeversorgung, innerhalb
von Asphalt- und Pflasterflachen vorhanden, auf Unterleg-
platte oder Ziegelsteinkranz versetzt, freilegen, aufnehmen
und der neuen Héhenlage entsprechend wieder versetzen.
Aushub seitlich lagern, tGberschiissigen Boden beseitigen.
Arbeitsrdume verfiillen und verdichten.
20 SICK e
04.05.1150 Umrandungsplatte StraBenkappe Beton L/B 600/600mm D 100mm Bettung
Umrandungsplatte fir StraRenkappe DIN 4055, aus Beton,
eckig, Mafe L/B 600/600 mm, Dicke 100 mm, liefern und
in Bettung aus Brechsand/Splitt, Kérnung 0/5, Dicke 5 cm
verlegen,
Ausfihrung geman Zeichnung Nr. 3
Umrandungsplattensatz fur die Umpflasterung einer
Hydrantenkappe.
In diese Position ist der erforderliche Pflasterschnitt der
an den Pflastersatz angrenzenden Pflasterflachen
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Stick.
Die Flache der Schachtabdeckungen inkl. der Pflastersatze
wird von den Pflasterpositionen abgezogen.
3 St s e
04.05.1160 Umrandungsplatte StraRenkappe Beton L/B 400/400mm D 100mm Bettung

Umrandungsplatte fur Stralenkappe DIN 4057, aus Beton,
eckig, Malke L/B 400/400 mm, Dicke 100 mm, liefern und
in Bettung aus Brechsand/Splitt, Kérnung 0/5, Dicke 5 cm
verlegen,

Ausfihrung geman Zeichnung Nr. 4
Umrandungsplattensatz fur die Umpflasterung einer
Wasserkappe.

In diese Position ist der erforderliche Pflasterschnitt der
an den Pflastersatz angrenzenden Pflasterflachen
einzukalkulieren.

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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04.05.1170
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04.05.1190

Ubertrag: .......ccccoveveveevenene.

Abrechnung nach Stick.
Die Flache der Schachtabdeckungen inkl. der Pflastersatze
wird von den Pflasterpositionen abgezogen.

22 St e

Gehwegplatten / Betonpflaster umlegen Angleichungsarbeiten Anlieger
Gehwegplatten und/oder Pflaster aus Beton aller Formate
und Dicken bis 10 cm aufnehmen, sdubern und in Pflaster-
bettung wieder verlegen.

Material der Pflasterbettung Kiessand 0/8, Dicke des
Pflasterbettes 4 cm in verdichtetem Zustand gemessen.
Fugenbreiten 3-5 mm.

Pflaster mit Brechsand 0/4 einschlammen und saubern,
Uberschussiges Material beseitigen.

Hoéhenanderungen von +5 bis -10 cm.

Weiter sind bei der Preisbildung das Auflockern der Plat-
tenbettung, das Liefern und Einbauen des zusatzlich er-
forderlichen Sandes bzw. das Ausheben und Beseitigen
des zu hoch liegenden Oberbaues und unbrauchbarer
Platten zu bertcksichtigen und in den EP. einzukalku-
lieren.

Es handelt sich um Angleichungen in Gehwegen, Zuwe-
gungen und Zufahrten.

100,00 M2 e e

Ungebundene Tragschicht 0/16 mm

Mineralgemisch der Kérnung 0/16 mm aus Schotter-Splitt-
Brechsandgemisch mit Guteschutz liefern und als Tragschicht
der wassergebundenen Decke in einer gleichbleibenden
Schichtdicke von ca. 6 cm profilgerecht einbauen und statisch
verdichten.

Ein Materialnachweis Uber das Einbaugewicht ist zu fuhren.
Material aus dem Teutoburger Wald ist nicht zugelassen.
Einbau in Rad-/Gehwegen, die eine wassergebundene Decke
erhalten.

50,00 M2 i e

Wassergebundene Deckschicht, Dolomitsand, 0/5 mm
Wassergebundene Deckschicht der Kérnung 0/5 mm

fur Geh-/Radwege herstellen.

Material Dolomit-Edelbrechsand 0/5,

erdfeucht einbauen und statisch verdichten, Schicht-
dicke im verdichteten Zustand mindestens 4 cm.
Wasserschluckwert des Materials k > 0,01 cm/s.
Quergefalle des Weges mind. 2,5 %.

Nach Fertigstellung der Wegebefestigung muss die
Oberkante der tiefer liegenden Seite um mind. 5 mm
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hoéher liegen als die seitliche Randeinfassung aus
Betonbordsteinen T 8/25.
50,00 M2 e e —————
Summe Titel
04.05 Pflasterarbeiten
Ubertrag: ........ccovevveveverennnn.
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Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Asphaltarbeiten

Asphalttragschicht AC 22 TS, ca. 10 cm, 250 kg/m2
Asphaltmischgut fir Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk 1,8
gemal TL Asphalt-StB 07 liefern und gemaf ZTV Asphalt-StB 07
einbauen und verdichten.

- Mischgutart: AC 22 TS.

- Bindemittel StralRenbaubitumen 50/70.

- Einbaugewicht 250 kg/m2;

- Schichtdicke ca. 10 cm.

Einbau in der Fahrbahn mit einem StralRenfertiger.

Die Eignung des vorgesehenen Mischgutes ist nachzuwei-
sen. Der Eignungsnachweis hat durch Angaben zur Zu-
sammensetzung und zu den im Rahmen der Erstpriifung
gemal TL Asphalt-StB 07 durchzuflihrenden Priifungen

zu erfolgen.

Der Eignungsnachweis ist dem AG vor Einbau des Misch-
gutes zur Genehmigung vorzulegen.

Ein Materialnachweis Uber die tatséchliche Einbauflache

und das sich aus dem Eignungsnachweis ergebende Ein-
baugewicht ist zu flhren.

Der Einbau der Asphalttragschicht muss in mehreren zeitlich
getrennten Abschnitten erfolgen. Dadurch entstehende
Mehraufwendungen sind bei der Preisbildung zu bertck-
sichtigen und werden nicht gesondert vergitet.

Wiegekarten des angelieferten Materials und Materiallisten
mit Auflistung der Wiegekarten sind der Bauleitung des AG
innerhalb von 3 Arbeitstagen zur Unterschrift vorzulegen.
Spater vorgelegte Wiegekarten werden nicht anerkannt.
Abgerechnet wird nach eingebauter Flache gemaR digi-
talem Aufmal3.

60,00 M2 e ———

Asphalttragschicht AC 22 TS, Handeinbau

Asphaltmischgut fir Fahrbahnen der Belastungsklasse Bk1,8
gemal TL Asphalt-StB 07 liefern und gemal ZTV Asphalt-StB 07
einbauen und verdichten.

- Mischgutart: AC 22 TS.

- Bindemittel Bitumen 50/70.

- Schichtdicke bis 10 cm,

- Handeinbau.

Fir den Einbau von Hand in Ubergangsbereichen zum Bestand
bzw. in Zwickeln, in denen der Einsatz eines Fertigers nicht moglich
ist.

Ausfiihrung in Klein- und Teilflachen.

Abgerechnet wird nach Wiegekarten, jedoch nur dann, wenn auf
ihnen der Einbauort angegeben ist und sie dem AG rechtzeitig
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Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis

(max. 3 Tage nach Einbau) zur Unterschrift vorgelegt werden.
Sonst wie zuvor beschrieben.

20,000 t

Summe Titel
04.06 Asphaltarbeiten

Ubertrag: ........ccovevveveverennnn.
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Projekt:
Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

04.07

04.07.1000

04.07.1010

04.07.1020

04.07.1030

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

Beschilderung, Markierung

Rohrpfosten fiir Verkehrsschilder liefern
Rohrpfosten fiir die Montage von Verkehrsschildern frei
Einbaustelle liefern, Pfostenlange tber 2,50 bis 5 m.
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke mind. 60 mym,
Aussendurchmesser 60 mm, Wanddicke ca. 3 mm, Rohr-
kopf wasserdicht verschlossen.

5 Stk

Verkehrsschilder aller Art liefern und montieren
Verkehrsschilder aller Art mit zugehdrigen Befestigungs-
materialien liefern und an Pfosten montieren.

Schilder gemaf Bestimmungen der StVO und der "RAL-

Gutegemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-

tungen".

Schilder bestehend aus:

- Aluminium, 2 mm dick.

- Folie Typ Il, DIN 6171, Teil 1 und DIN 67520, Teil 2,
voll retroreflektierend.

- Befestigungsmaterialien aus Stahlschellen, feuerverzinkt,
Schichtdicke mind. 60 mym und korrisionsbestandigem
Stahl nach DIN 1740, Werkstoff-Nr. 1.4571.

Nummer des Verkehrszeichens nach Angabe des AG.

20 Stck

Rohrpfosten mit Verkehrsschildern versetzen
Rohrpfosten aller LA&ngen mit daran bis zu 3 Stck daran
montierten Verkehrsschildern versetzen, Aufstellort nach
Angabe des AG.

Pfosten in einem Fundament aus Beton C 20/25, Lange/Brei-

te/Tiefe = 30/30/50 cm bzw. in einem Fertigteilfundament
aus Beton versetzen.

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren, Gberschiissigen Bo-
den beseitigen, Oberflachen entsprechend der umgeben-
den Oberflachenbefestigung herstellen.

Die Lieferung der Pfosten und Verkehrsschilder wird geson-

dert vergultet.
8 Stck

Absperrpfosten quadratisch liefern und versetzen
Absperrpfosten, mit Bodenhllse, heraushebbar, mit Feuer-
wehrverschluss, frei Einbaustelle liefern.

Quadratpfosten, 70/70. Pfostenlange Gber OK. Gelande
90 cm. Pfosten und Hiilse aus Stahl, feuerverzinkt.

Pfosten rot/weiss reflektierend beschichtet.
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Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis

Bodenhiilse des Absperrpfostens in einem Fundament aus
Beton C 20/25 versetzen, Fundamentabmessungen Lange/
Breite/Tiefe = 30/30/50 cm.
Die Héhe der Fundamentoberkante ist so zu wahlen, dass
ausreichend Raum fir die Herstellung der Oberflachenbe-
festigung in der jeweils vorgesehenen Dicke verbleibt.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren, Gberschiissigen Bo-
den beseitigen. Oberflachen entsprechend der umgeben-
den Oberflachenbefestigung herstellen.
2 StCK s e ————

Summe Titel
04.07 Beschilderung, Markierung
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Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstrafle - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
04.08 landschaftsgartnerische Arbeiten
04.08.1000 Oberboden liefern und andecken
Sandigen Oberboden DIN 18300 liefern und in einer Dicke
von ca. 30 cm andecken, Steine und sonstige Verunreini-
gungen aussortieren und beseitigen. Oberboden pflanzfertig
abgleichen.
Vor Andeckung des Oberbodens ist dort lagernder Pflaster-
aufbruch, Bauschutt usw. aufzunehmen, zu beseitigen und
das Planum héhengerecht herzustellen.
60,00 M2 e e —————————
04.08.1010 Rasenansaat herstellen
Rasenansaat in einem Arbeitsgang herstellen.
Saatgutmischung: Landschaftsrasen-Standard ohne
Krauter. Saatgutmenge: 20 g/m2.
Ersten Rasenschnitt durchflihren und Mahgut beseitigen.
Fehlstellen erneut nachséen.
Abgerechnet wird nach eingesater Flache.
60,00 M2 e e
Summe Titel

04.08 landschaftsgartnerische Arbeiten

Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Auftraggeber:  Stadt Gutersloh
Menge Einheit E-Preis G-Preis
Ubertrag: .......ccocvevevveeeeenenn.
04.09 StraBenbeleuchtung
04.09.1000 Kabelgraben herstellen und verfiillen, Grabentiefe 0,90 m, Breite 0,40 m
Kabelgraben in Boden der Homogenbereiche 1 (Organischer Fein-Mittelsand).
2 (Schotter), 3 (Fein-Mittelsand) sowie der gebundenen Oberbau
aus Asphalt und Betonwerksteinen gemaf der Klassi-
fizierung der Baugrunderkundung der Zuordnungsklasse Z0,
bemessen fur die Verlegung von einem Kabelschutzrohr
DN/OD 110, herstellen, Aushub seitlich lagern.
Grabenbreite: 0,20 m, Grabentiefe: 0,90 m ab GOK, bzw.
ca. 0,35 m ab UK Schottertragschicht.
Nach Verlegung des Kabelschutzrohres Rohrleitungszone bis
10 cm Uber Rohrscheitel mit steinfreiem Sand verfillen und
verdichten. Restverflllung mit seitl. lagerndem Boden bis
UK Schottertragschicht herstellen.
Das Aufnehmen und Wiederherstellen von Oberflachen-
befestigungen werden im Titel ,StralRenbauarbeiten” vergiitet.
Uberschiissiger Boden geht in das Eigentum des AN (iber
und ist zu beseitigen.
20,00 M e e ———
04.09.1010 Kabelschutzrohre DN/OD 110, bauseits, verlegen
Kabelschutzrohre DN/OD 110,bauseits von der Netzgesellschaft
Gltersloh geliefert, auf einem 10 cm starken Sandbett verlegen.
Einschl. Lieferung der Bettung aus steinfreiem Fllsand.
Verlegung: 1 Stck. Leerrohr in vorbereitetem Graben.
Abgerechnet wird die Lange aller Leerrohre.
20,00 M e e
04.09.1020 Beleuchtungskabel NYY-I 5x4? einziehen
Beleuchtungskabel, von der Netzgesellschaft Gutersloh
frei Baustelle geliefert, in die Kabelschutzrohre einziehen sowie
in die Offnungen der PE-Fundamentrohre der Mastleuchten ein-
fuhren, bzw. im Bereich der Mastleuchten als Schlaufe ausbilden.
An jedem Leuchtenstandort ist das Beleuchtungskabel auf einer
Lange von jeweils mind. 2 m nach auf3en zu fiihren und ringférmig
am Fundamentrohr fur die spateren Montagearbeiten der Netz-
gesellschaft zu sichern und vor Beschadigungen zu schitzen.
Kabel: NYY 5 x 42,
Die Ausfiihrung erfolgt in Teil- bzw. Einzellangen.
20,00 M e
04.09.1030 Kopflocher fiir Kabelanschluss und Umbindungen
Kopflécher fir die Herstellung von Kabelanschliissen der
StralRenbeleuchtung oder Umbindungen an Versorgungs-
leitungen herstellen.
Ubertrag: .......ccccevveveevenrenenne.
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Projekt:

Bauvorhaben:
Auftraggeber:

24/011 Beethovenstralle
Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Stadt Gitersloh

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

04.09.1040

Ubertrag: .......cccovevevevveverenne.

In den EP. sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Montagegrube, teils in Maschinenschachtung, Gberwiegend in
Handschachtung, herstellen, L/B/H ca. 2,00/1,50/1,20 m.
Verdichtungsfahigen Aushubboden seitlich lagern, Gber-
schussigen und unbrauchbaren Boden beseitigen.

Boden der Homogenbereiche 1 (Organischer Fein-Mittelsand),

2 (Schotter), 3 (Fein-Mittelsand) sowie der gebundenen Oberbau
aus Asphalt und Betonwerksteinen.

Nicht wiederverwendbares Aushubmaterial geht in das
Eigentum des AN Uber und ist gemaf der Zuordnungsklasse

Z0 nach LAGA einer Verwertung zuzufiihren, einschlieRlich
Transport-, Wiegekosten und Deponiegeblhren.

- Kabelschutzrohre freilegen und ohne Beschadigung des
im Leerrohr vorhandenen Kabels fiir die Herstellung der
Muffe auftrennen.

- Montagearbeiten abstimmen. Die Ausflihrung erfolgt
durch die Netzgesellschaft Gitersloh.

- Nach Abschluss der Montagearbeiten Grube mit seitlich
lagerndem Boden und - soweit erforderlich - mit zu liefern-
dem steinfreien Sand lagenweise verfiillen und verdichten.

2 Stek s e

Kopfloch und Fundament fiir Mastleuchte

Fundament fir Leuchtenmast in Verbundrohrweise herstellen,
Fundamentabmessungen Lange/Breite = 70/70 cm,
erforderliche Erdarbeiten, teils in Maschinenschachtung, Uberwiegend
in Handschachtung, ausflhren, Aushub beseitigen.
Aushubsohle = Aushubtiefe = 1,05 m unter OK Gelande.

Boden der Homogenbereiche 1 (Organischer Fein-Mittelsand).
2 (Schotter), 3 (Fein-Mittelsand) sowie der gebundenen Oberbau
aus Asphalt und Betonwerksteinen.

Der Aushub geht in das Eigentum des AN Uber und ist geman
der Zuordnungsklasse Z0 nach LAGA einer Verwertung zuzu-
fuhren, einschl. Transport-, Wiegekosten und Deponiegebuhren.
Auf der Aushubsohle eine Lage Beton C 12/15, 10 cm dick,
einbauen und verdichten.

Fundamentrohr DN 300 aus PE, 0,8 m lang, liefern, seitlich

zur Herstellung einer Offnung fiir Kabeleinfihrungen anbohren,
Hoéhe und Abmessung der Bohrung nach Angabe der
Gemeindewerke Steinhagen.

Fundamentrohr lotrecht auf der eingebauten Betonschicht
einsetzen und Fundament allseits mit Beton C 12/15 bis 10 cm
Uber UK Rohr verfiillen und verdichten.

Nach Abbinden des Betons Fundament bis 35 cm unter OK.
neuer Oberflachenbefestigung bzw. OK Gelande mit Kiessand
lagenweise verfiillen und verdichten.

Auf OK Kiessand eine zweite Schicht aus Beton C 12/15in

20 cm Dicke einbauen und verdichten.

OK. Rohr = OK. Beton = 15 cm unter OK der neuen Ober-
flachenbefestigung bzw. OK Gelande.
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Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh

Die Montagearbeiten werden bauseits ausgefiihrt, die Arbeiten
sind jedoch vom AN rechtzeitig mit dem AG abzustimmen.

6 SICK
04.09.1050 Beleuchtungsmast aufstellen (L = 5+1 m)
Beleuchtungsmaste, ca. 5 m, vom AG frei Baustelle geliefert,

aufstellen.

In den EP sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Baugrube herstellen, L/B/T = 40/40/110 cm, Aushub
beseitigen.

- Mast lotrecht einsetzen, die Angabe des Standortes
erfolgt durch den AG.

- Am Mastfult Beton C 20/25 in den Abmessungen der Bau-
grube, jedoch nur 30 cm hoch, einbauen und verdichten.

- Montagearbeiten abstimmen. Die Ausfiihrung erfolgt
durch die Stadtwerke Bielefeld.

- Im Bereich der Kabeleinfiihrung und der Montage6ffnung
des Mastes steinfreien Sand liefern, einbauen und verdichten

- Auf der Sandschicht einen zweiten Kranz aus Beton C20/25
wie oben beschrieben einbauen und verdichten.
OK Beton mind. 12 cm unter OK der Oberflachenbefestigung

6 Stck s e

Summe Titel
04.09 StraBenbeleuchtung
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Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh

Zusammenstellung Gewerk 01 Allgemeine Leistungen

Titel 01.01 Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -rdumungu. EUR ...
Verkehrssicherung

Titel 01.02 Vermessung, Abrechnungs- und Bestandspléne EUR ...,

Titel 01.03 Kontrollpriifungen des AG EUR ...,

Titel 01.04 Stundenlohnarbeiten EUR ...,
Netto Summe EUR ...,
+19,0 % MwSt EUR ...,
Gesamtsumme EUR ...,
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Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh

Zusammenstellung Gewerk 02 Kanalbau

Titel 02.01 Rohrgraben und Schachtbaugruben EUR ..o,
Titel 02.02 Schachte und Bauwerke EUR ...,
Titel 02.03 Rohrleitungen und Formstiicke EUR ...,
Titel 02.04 Dichtheitsprifung EUR ...,

Netto Summe EUR ...,
+19,0 % MwSt EUR ..o,
Gesamtsumme EUR ...,
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Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh

Zusammenstellung Gewerk 03 Grabendurchlass

Titel 03.01 Erdarbeiten Rahmendurchlass und Gewasser EUR ..o,
Titel 03.02 Verbau und Wasserhaltung EUR ...
Titel 03.03 Rahmenprofil EUR ...,
Netto Summe EUR ...,
+19,0 % MwsSt EUR ..o,
Gesamtsumme EUR ...,
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Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralle - Giitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh
Zusammenstellung Gewerk 04 StraRenbau
Titel 04.01 Baufeldraumung EUR ...,
Titel 04.02 Erdarbeiten, ungebundene Tragschichten EUR ...
Titel 04.03 StraBenentwéasserung EUR ...,
Titel 04.04 Schachtabdeckunegn, StraBenablaufe, EUR ...
StraRenkappen
Titel 04.05 Pflasterarbeiten EUR ...
Titel 04.06 Asphaltarbeiten EUR ...
Titel 04.07 Beschilderung, Markierung EUR ...
Titel 04.08 landschaftsgartnerische Arbeiten EUR ...,
Titel 04.09 StraBenbeleuchtung EUR ...,
Netto Summe EUR ...
+19,0 % MwSt EUR ...,
Gesamtsumme EUR ...
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Projekt: 24/011 Beethovenstralle
Bauvorhaben:  Ausbau Beethovenstralte - Gitersloh
Auftraggeber: Stadt Gitersloh

Gesamtzusammenstellung Ausbau BeethovenstraRe

Gewerk 01 Allgemeine Leistungen EUR ...,

Gewerk 02 Kanalbau EUR ...,

Gewerk 03 Grabendurchlass EUR ...,

Gewerk 04 StraRenbau EUR ...,
Netto Summe EUR ...,
+ 19,0 % MwsSt EUR ..o,
Gesamtsumme EUR
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