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  Nr. Bezeichnung Seite

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses

Vorbemerkungen 2

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Hö... 12

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung 12

01.02 Bereich Freilegung und Erdarbeiten  30.20.1000 Freimachen des Baufeldes 30.20.200... 17

01.03 Bereich Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen 18

01.04 Bereich Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bitumi... 21

01.05 Bereich Fahrbahnmarkierung 26

01.06 Bereich Stundenlohnarbeiten 34

01.07 Bereich Pflasterarbeiten 36

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzun... 38

02.02 Bereich Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.200... 38

02.03 Bereich Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen 39

02.04 Bereich Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bitumi... 42

02.05 Bereich Fahrbahnmarkierung 47

02.06 Bereich Stundenlohnarbeiten 55

02.07 Bereich Pflasterarbeiten 58

Zusammenfassung der Gliederungspunkte 60
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 Vorbemerkungen

Vorbemerkungen Straßenunterhaltungsarbeiten

Hinweis:

Bitte lesen Sie sich diese Vorbemerkungen aufmerksam durch.
Sie erhalten Informationen zu Rahmenbedingungen und
Kalkulationsgrundlagen.

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die
abschnittsweise Sanierung der Fahrbahnflächen im

Bereich des Stadtrings in Gütersloh.

Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in mehreren
Bauabschnitten unter Vollsperrung der jeweiligen

Arbeitsbereiche. Die Verkehrsführung sowie die
Sperrungen sind entsprechend dem Baufortschritt

abschnittsweise umzusetzen und während der Bauzeit
fortlaufend anzupassen bzw. umzustellen.

Der Auftragnehmer hat sämtliche hierfür erforderlichen

Leistungen zur Einrichtung, Unterhaltung, Anpassung und
Umsetzung der Verkehrsführung sowie der

Baustellenabsicherung in seine Kalkulation einzubeziehen.
Dies gilt insbesondere für mehrfach erforderliche

Umstellungen der Verkehrsabsicherung und
Verkehrsführung infolge wechselnder Bauabschnitte.

Im Zuge der Maßnahme sind die vorhandenen

Asphaltbefestigungen der Fahrbahn profilgerecht in einer
Stärke von bis zu ca. 10 cm aufzunehmen bzw. abzufräsen

und ordnungsgemäß zu verwerten oder zu entsorgen. Die
Frästiefen können in Abhängigkeit des vorhandenen

Schadensbildes sowie der vorhandenen Schichtenstärken
variieren.

Die Wiederherstellung der Fahrbahnbefestigung erfolgt

grundsätzlich mit:

ca. 6 cm Asphaltbinderschicht

ca. 4 cm Splittmastixasphaltdeckschicht (SMA)

Die Schichtdicken verstehen sich als Regelaufbau und

können in Teilbereichen entsprechend der örtlichen
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Gegebenheiten sowie der vorhandenen Höhen- und
Anschlussverhältnisse angepasst werden.

Bereiche mit stärker ausgeprägten Schäden, insbesondere

Zerrüttungen, Verdrückungen, Netzrissen, Setzungen oder
unzureichender Tragfähigkeit, sind nach Anordnung der

Bauleitung in größerer Tiefe auszubauen. Dabei können
zusätzliche Arbeiten an den darunterliegenden

Asphalttragschichten sowie gegebenenfalls an der
Schottertragschicht erforderlich werden.

Schadhafte Bereiche sind bis in tragfähige Schichten

auszubauen und entsprechend den geltenden technischen
Regelwerken wiederherzustellen. Die Festlegung der

erforderlichen Ausbautiefen und Sanierungsbereiche
erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung während der

Bauausführung.

Der Auftragnehmer hat seine Bauablaufplanung auf eine
abschnittsweise und zeitlich flexible Ausführung

einzurichten. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass
Arbeiten teilweise unter erhöhtem Zeitdruck sowie im

Wochenendbetrieb auszuführen sind, um die Sperrzeiten
und Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu

halten.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe
eigenverantwortlich über die örtlichen Verhältnisse, die

Verkehrsführung, die Zufahrtsmöglichkeiten sowie die
Anforderungen an die Bauabwicklung zu informieren.

Erschwernisse aus der abschnittsweisen Bauausführung,
den wiederkehrenden Umstellungen der Sperrungen,

eingeschränkten Arbeitsbereichen sowie dem
Wochenendbetrieb sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren.

Sämtliche Arbeiten sind gemäß den jeweils gültigen
technischen Regelwerken, insbesondere den Vorschriften

der FGSV, den ZTV Asphalt-StB, TL Asphalt-StB sowie den
einschlägigen DIN-Normen auszuführen.

Zusätzliche Punkte, die berücksichtigt werden sollten:
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· Verkehrsführung: Während der Bauarbeiten muss

eine geeignete Verkehrsführung sichergestellt werden,
um den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten und die
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

· Umweltschutzmaßnahmen: Eventuelle Maßnahmen

zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung von
Lärmbelästigungen für Anwohner sollten eingeplant
werden.

· Zeitplanung: Eine detaillierte Zeitplanung ist
erforderlich, um die Bauarbeiten effizient und
termingerecht abzuschließen.

· Die Abrechnung erfolgt getrennt nach

Segmentnummern, sodass die Abrechnungen
einzelnen Kanten- und Knotenpunkten zugeordnet
werden können. Ein Abrechnungsplan mit den
entsprechenden Segmentnummern wird vom
Auftraggeber erstellt.

Bauüberwachung

Die Bauüberwachung obliegt ausschließlich dem Fachbereich
Tiefbau. Anordnungen dürfen nur vom Fachbereich selbst oder
von einem Beauftragten des Fachbereiches getroffen werden.

Umgang mit kohlenteerhaltigem Material

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Tätigkeiten technischer,
verwaltungsmäßiger und kaufmännischer Art durchzuführen,
welche für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung
der ihm übertragenen Entsorgung von besonders
überwachungsbedürftigen Abfällen erforderlich sind. Er hat
dabei sicherzustellen, dass die Erledigung der ihm übertragenen
Entsorgung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen
entsprechend den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen,
sowie entsprechend den behördlichen Auflagen und
Bedingungen erfolgt. Insbesondere ist der Auftragnehmer
verpflichtet die Verordnung über Verwertungs- und
Beseitigungsnachweise (NachwV) in der jeweils geltenden
Fassung zu beachten. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen,
dass die ihm obliegende Nachweisführung über die
durchgeführte Entsorgung von besonders
überwachungsbedürftigen Abfällen ordnungsgemäß erfolgt.
Wer der ordnungsgemäßen Erfüllung dieser Verpflichtungen
nicht nachkommt, handelt gemäß § 61 Abs. 2 Nr. 7 KrWG und
bzw. oder § 61 Abs. 2 Nr. 10 KrWG i.V.m. § 33 NachwV
ordnungswidrig. Eine solche Ordnungswidrigkeit wird in jedem
Fall zur Anzeige gebracht.
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Baumschutzsatzung

Auf die bestehende Baumschutzsatzung der Stadt Gütersloh
wird hingewiesen.

Schutz von Anlieger und Umwelt

Zum Schutz von Anlieger und Umwelt hat der Auftragnehmer
die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf
das unvermeidbare Maß einzuschränken.
Insbesondere hat die Zuarbeit aller zu schneidenden Materialien
ausschließlich als Nassschnitt zu erfolgen.

Verkehrsrechtliche Maßnahmen

Der Auftragnehmer hat alle Maßnahmen zur Sicherung und
Regelung des Verkehrs im Baubereich und innerhalb der
Baustelle, die wegen der von ihm ausgeführten Arbeiten
erforderlich sind, von Beginn der Baumaßnahme, bis hin zur
Abnahme, auch außerhalb der Arbeitszeit, durchzuführen.
Für Arbeiten im Straßenraum hat er rechtzeitig, spätestens 14
Werktage vor Beginn der Arbeiten, der Straßenverkehrsbehörde

✆(Stadt Gütersloh, Fachbereich Ordnung,  05241/82-3298),
einen Verkehrszeichenplan entsprechend der RSA i.V.m. der
Straßenverkehrsordnung zur Genehmigung vorzulegen (2-fach).
Verkehrsrechtliche Maßnahmen hat der Auftragnehmer nach
Anordnung der zuständigen Behörden auszuführen.
Nachträgliche Änderungen bedürfen der vorherigen
Zustimmung durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat
für diese ihm obliegenden Verpflichtungen einen
Verantwortlichen und dessen Stellvertreter zu bestellen und
diese dem Auftraggeber zu benennen. Einer der
Verantwortlichen muss ständig erreichbar sein.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Die Arbeiten sind soweit möglich unter Aufrechterhaltung des
Verkehrs durchzuführen. Dies gilt auch für die Zufahrten zu den
einzelnen Grundstücken.

Rettungswege

Rettungswege im Baubereich und innerhalb der Baustelle sind
ständig freizuhalten. Dies gilt auch für Zeiten, in denen die
Arbeiten auf der Baustelle ruhen.

Verkehrssicherung

Bei der Verkehrssicherung, der Sicherung der Baustelle,
Baustelleneinrichtungsfläche sowie Lagerplätze und der
Sicherung von Gefahrenstellen im Baubereich sind die aktuelle
RSA "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen" und die
ZTV-SA "Zusätzliche Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für die Sicherung an Arbeitsstellen an Straßen"
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anzuwenden.
Der auf der Baustelle eingesetzte Qualifizierte RSA-Beauftragte
des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber namentlich zu
benennen.

Unterstützung der Müllabfuhr

Der Auftragnehmer hat bei der durch die Baumaßnahme
verursachten Behinderungen der Müllabfuhr auf eigene Kosten
die entsprechenden Müllgefäße der Anlieger zeitgerecht zu den
vor der Baustelle gelegenen Straßenkreuzungen zur Entleerung
zu transportieren und diese anschließend den Anliegern wieder
zuzustellen. Die entsprechende Abstimmung mit dem

✆Fachbereich Stadtreinigung (  05241 / 82 - 3505) ist durch den
Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzuführen.

Bahnanlagen

Berühren die Arbeiten Anlagen der Deutschen Bahn AG oder
Anlagen anderer Unternehmen von Schienenbahnen, so hat der
Auftragnehmer Vorschriften und Anordnungen der zuständigen
Stellen zu beachten. Insbesondere hat er alle Maßnahmen,
welche zur Sicherung des Betriebes und zur Sicherung seiner
Arbeitnehmer gegen die Gefahren des Betriebes erforderlich
sind, zu treffen. Dazu gehören nicht die von
Verkehrsunternehmen ausgeführten Sicherungsmaßnahmen (z.
B. Sicherungsposten der Bahn).

Fund von Kampfmitteln

Werden vor Beginn oder während der Ausführung der Arbeiten
auf der Baustelle gefährliche Gegenstände (Sprengkörper,
Munition o. ä.) oder Stoffe (kontaminierte Böden o. ä.)
gefunden, so sind die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort
einzustellen. Die nächste Polizeidienststelle, die zuständige
Ordnungsbehörde und der Auftraggeber sind sofort zu
benachrichtigen. Die Gefahrenstelle ist abzusperren. Die
Arbeiten dürfen erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt
werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine auf den
Baustellen eingesetzten Arbeitskräfte über diese
Sicherheitsvorschriften zu belehren.

Einzubeziehende Zusätzliche Technische

Vertragsbedingungen und Richtlinien

-Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTVA-StB)
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen -
Asphaltbauweisen (ZTV BEA-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau (ZTV
Verm-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau
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(ZTV Ew-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für den Bau von Pflasterdecken und 
Plattenbelägen (ZTV Pflaster-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau
(ZTV SoB-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt
(ZTV Asphalt-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Fugen in Verkehrsflächen (ZTV Fug-StB) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Ingenieurbauten (ZTV-ING) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Markierungen auf Straßen (ZTV M 02) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für passive Schutzeinrichtungen (ZTV-PS) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für vertikale Verkehrszeichen (ZTV VZ)

Folgende Punkte beziehen sich auf die §§ der VOB/B

Materiallieferung (§ 2)

Sämtliche zur Ausführung der Leistung gemäß der
Leistungsbeschreibung erforderlichen Materialien sind vom
Auftragnehmer zu liefern und bei der Preisermittlung zu
berücksichtigen. 

Veröffentlichungen (§3)

Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung
nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers vornehmen.

Anerkennung von Materialien

Sämtliche gütegeschützten Materialien (z.B. Schotter, Asphalt
etc.) sind dem Auftraggeber unaufgefordert vor deren Einbau /
Verwendung per Eignungsnachweis nachzuweisen. 
Zusätzlich behält sich der Auftraggeber vor, sämtliche
Materialien vor dem Einbau / der Verwendung durch einen
Beauftragten des Auftraggebers hinsichtlich der Menge und der
geforderten Güte anzuerkennen. Diese Güteprüfung erfolgt
nach Augenschein bzw. Probenahme oder weiterer Material-
und / oder Mengenprüfungen, soweit durch späteres Aufmaß
nicht mehr erfassbar.

Lieferscheine
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Sämtliche Lieferscheine für Baumaterialien sind der Bauleitung
des Auftraggebers arbeitstäglich auf der Baustelle zur
Gegenzeichnung vorzulegen und in Materiallisten einzutragen.
Eine Durchschrift des Lieferscheines ist sofort auszuhändigen. 
Die Originallieferscheine sind mit der Schlussrechnung
vorzulegen. 
Für jedes Material sind getrennte Listen auf der Baustelle
anzulegen und arbeitstäglich zu führen. Die entsprechenden
Listen werden von der Bauleitung des Auftraggebers zur
Verfügung gestellt. Diese Listen gehören mit den
abgezeichneten Originallieferscheinen zu den erforderlichen
Abrechnungsunterlagen der entsprechenden Baumaßnahme. 
Die Lieferscheine selbst müssen grundsätzlich folgende
Angaben vollständig enthalten: 

- Angaben zum Lieferwerk, insbesondere zum Güteschutz 
- Lieferscheinnummer 
- Angaben zum Transporteur 
- Polizeiliches Kennzeichen des Lieferfahrzeuges 
- Angaben zur Baufirma 
- Angabe des Materials 
- Angaben zur Verwiegung (Brutto, Tara, Netto mit Zeitangaben
und Datum) 
- Angabe der Baustelle 
- Unterschriften des vereidigten Wägers, des Transporteurs, der
Entgegennehmenden
 
Die Lieferscheine sind maschinell auszustellen.

Leistungsumfang (§ 4 Abs. 4)

Zu den Leistungen, die durch die vereinbarten Preise
abgegolten werden, gehören auch:

- Beschaffen von Lager- und Arbeitsplätzen 
- Die Wiederherstellung benutzter Flächen 
- Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle 
- Beschaffen von Verkehrswegen innerhalb der Baustelle 
- Beschaffung aller für die Durchführung der Baumaßnahme
notwendigen Verkehrsanordnungen 
- Beschaffung aller zur Leistungserbringung notwendigen
Versorgungsgüter-/leistungen (u. a. Strom, Gas, Wasser,
Abwasser etc.)

Vertreter des Auftragnehmers

Der jeweils für die Leitung der Ausführung bestellte,
fachkundige Vertreter des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber
vor Beginn der Ausführung schriftlich zu benennen. Der
Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass ihn oder seinen
Vertreter Nachrichten des Auftraggebers jederzeit erreichen
können.

Unterrichtungspflicht des Auftragnehmers, Ver- u.

Entsorgungsleitungen innerhalb der Baustelle (§4)
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Baubeginn über die
Lage der vorhandenen Kabel und Versorgungsleitungen im
Baustellenbereich bei den entsprechenden Versorgungsträgern
zu unterrichten bzw. diese sich in der Örtlichkeit vom
Versorgungsträger anzeigen zu lassen.
Der Auftragnehmer hat die Bauüberwachung sowie die in Frage
kommenden Dienststellen der Versorgungsträger und die
Fachbereiche der Stadt Gütersloh zu benachrichtigen, damit die
durch die Bauarbeiten betroffenen Ver- und
Entsorgungsleitungen geschützt werden können. 

Im Einzelnen sind die: 

- RWE Bezirksdirektion, Postfach 80 60, 48043 Münster, 
- RWE Regionalzentrum, Bahnhofstraße 105, 33397 Rietberg, 
- RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Kampstr. 49,
44137 Dortmund, 
- Westnetz GmbH, Regionalzentrum Münster, Netzplanung,
Weseler Str. 480, 48163 Münster 
- Westnetz GmbH, Netzbezirk Rietberg, Bahnhofstraße 105,
33397 Rietberg 
- Deutsche Telekom AG – T-Com PTI Bielefeld,
Philipp-Reis-Platz 1, 33602 Bielefeld 
- Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, PTI 13 Münster,
Dahlweg 100, 48153 Münster 
- CASCADE Gastransport GmbH, Abteilung GNT, Kölnische
Straße 108-112, 34119 Kassel 
- Unitymedia NRW GmbH & Co. Zentrale Planung ND, Postfach
102028, 34020 Kassel 
- Netzgesellschaft Gütersloh mbH Gütersloh, Berliner Straße
260, 33330 Gütersloh 
- Stadt Gütersloh, Fachbereich Stadtplanung –Steuerung von
Signalanlagen- 
- Open Grid-Europe GmbH, Kallenbergstr. 5, 45141 Essen 
zu informieren. 

Falls durch Unterlassung seiner Unterrichtungspflicht und der
Meldepflicht Schäden entstehen, haftet hierfür ausschließlich
der Auftragnehmer.

Reinigung der Verkehrsflächen (§ 4)

Die Reinigung der Verkehrsflächen obliegt dem Auftragnehmer
von Beginn bis zur Abnahme der Baumaßnahme:

- auf Zufahrtswegen zur Baustelle und darüber hinaus, sowie
auf Verkehrswegen innerhalb der Baustelle, soweit der Zustand
durch die Baustelle verursacht worden ist; 
- auf Gehwegumleitungen, provisorischen Übergängen,
Überfahrten und Brücken innerhalb der Baustelle sowie
Anliegerzufahrten;
- Verschmutzungen der öffentlichen Verkehrswege, die durch
die Baustelle bzw. den 
 Baustellenverkehr verursacht werden, sind laufend zu
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beseitigen. 

Ausführungsfristen (§ 5 Abs. 1) 

Liegt den Verdingungsunterlagen ein Bauzeitenplan mit
Einzelfristen bei, so gelten diese Einzelfristen als
Vertragsfristen.

Haftung der Vertragsparteien (§ 10)

Der Auftragnehmer stellt die Stadt Gütersloh von
Schadensersatzansprüchen Dritter frei, soweit sich die
Ansprüche aus Schäden ergeben, die der Auftragnehmer oder
seine gesetzlichen Vertreter und/oder die Personen, derer er
sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient (§§ 276, 278
BGB), schuldhaft verursacht haben. Der Auftragnehmer schließt
hierfür eine Haftpflichtversicherung mit ausreichender
Deckungssumme ab.

Abnahme (§12) 

Der Auftragnehmer hat die Abnahme, ggf. auch Teilabnahme (§
12 Abs. 2), rechtzeitig schriftlich zu verlangen. 

Mängelansprüche (§ 13, Abs. 4) 

Der Ablauf der Verjährungsfristen für alle vom Auftragnehmer
oder seinen Nachunternehmern ausgeführten Leistungen
beträgt unter Abänderung von § 13 Abs. 4 Nr. 1 der VOB/B vom
Tage der Abnahme der gesamten Leistung (Zeitabnahmen
bleiben außer Betracht) an:

a) 5 Jahre, sofern im Folgenden unter Abänderung von § 13
Abs. 4 Nr. 1 der VOB/B keine anderen Regelungen getroffen
werden. 
b) für Tragschichten ohne Bindemittel gilt die ZTV SoB-StB
i.V.m. TL SoB-StB 
c) für Fahrbahndecken und Tragschichten aus Asphalt gilt die
ZTV Asphalt-StB, i.V.m. TL Asphalt-StB 
 1) in Abänderung hierzu 5 Jahre für Leistungen nach Nr. 6.2.1,
2. Strichaufzählung 
 d) für Pflasterdecken gilt die ZTV Pflaster-StB, 
 e) für Ingenieurbauwerke 5 Jahre, 
 f) für Lärmschutzwände gilt die ZTV-Lsw.

Abrechnung (§14)

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen
müssen alle Maße, die zur Prüfung der Rechnung nötig sind,
unmittelbar zu ersehen sein und sind, sofern nicht anders
vereinbart, im Maßstab 1:100 aufzustellen. 
Arbeitsgemeinschaften haben ein ungeteiltes Aufmaß und eine
ungeteilte Abrechnung vorzulegen. Eine Aufteilung der von der
Arbeitsgemeinschaft erbrachten Leistungen nach dem
Arbeitsanteil der Mitglieder oder nach anderen Kriterien ist nicht

12.05.2026 - Seite 10



Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

 Vorbemerkungen

zulässig. 
In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden
Aufmaßblättern müssen mindestens folgende Angaben
gemacht werden: 

- Auftragnehmer 
- Auftraggeber 
- Nummer des Aufmaßblattes 
- Bezeichnung der Bauleistung 
- Ordnungszahl (OZ). 
- Abrechnungsabschnitt 

Für ggfs. erforderliche Arbeiten auf privaten Flächen sind
separate Aufmaßblätter zu führen. Hierauf sind zusätzlich
eindeutige Zuordnungen, wie z.B.: Straße/Hausnummer oder
Flur/Flurstück anzugeben. 
Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das
Aufmaßblatt den Text enthalten: ‘Aufgestellt‘. 
Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher
Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften
der Auftragnehmer. 

Rohrgrabenbreiten

Die Rohrgrabenbreiten sind entsprechend den Erfordernissen
der DIN EN 1610 / DIN 4124 abzurechnen. Die Zuschläge für
die seitlichen Abtreppungen in den Oberflächenbefestigungen
richten sich nach der ZTV A-StB „Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in
Verkehrsflächen“.

Baugrubenbreiten

Die Baugrubenbreiten sind entsprechend den Erfordernissen
der DIN EN 1610 / DIN 4124 abzurechnen. Die Zuschläge für
die seitlichen Abtreppungen in den Oberflächenbefestigungen
richten sich nach der ZTV A-StB „Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in
Verkehrsflächen“.

Rohrgrabentiefen

Die Tiefen für die Ausschachtung der Rohrgräben werden
gemessen ab der Gelände- bzw. Fahrbahnoberkante bis zur
Fließsohle der Rohrleitung.

Baugrubentiefen

Die Tiefen für die Ausschachtung der Baugruben werden
gemessen ab der Gelände- bzw. Fahrbahnoberkante bis zur
Fließsohle des Schachtes zuzüglich 30 cm für die Herstellung
der Schachtsohle, wenn nichts Anderes im Leistungsverzeichnis
angegeben ist („größere Sohldicken“).

Schachttiefen
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Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

 Vorbemerkungen

Die Tiefen der Reinigungsschächte werden gemessen von der
Oberkante der Schachtabdeckung bis zum tiefsten Punkt der
Fließsohle des Schachtes.

Rohrleitungslänge

Die Länge der Rohrleitung wird gemessen von Schachtmitte zu
Schachtmitte unter Abzug des halben lichten
Schachtdurchmessers.

Rohrgrabenlänge von Hausanschlüssen bzw.

Anschlussleitungen

Die Länge der Rohrgräben für die
Grundstücksanschlussleitungen wird berechnet nach der
tatsächlich verlegten Rohrleitungslänge, jedoch gemessen ab
Muffenspiegel des Abzweiges bzw. Stutzens an der jeweiligen
Vorflutleitung. Formstücke werden hierbei übermessen.

01   Titel   Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung 

01.01.1 Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.
soweit erforderlich,
antransportieren, in Abstimmung mit den AG aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-,
Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Flächen beschaffen, sofern die vom A.G. zur Verfügung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten für das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und
Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl.
werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden
Teilleistungen vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der
Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Hinweis: Die Baustelleneinrichtung ist in 2 Bauabschnitten zu
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

kalkulieren.
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser
Position mit einzukalkulieren. Eine extra Vergütung erfolgt nicht.

                                                                    1,0 Psch

1 Psch GP ..............................

01.01.2 Baustellenunterhaltung

Baustellenunterhaltung
Aufrechterhaltung der unter OZ. 20.10.1000 bezeichneten
Einrichtungen, Freihalten des Anlieferung- und
Anliegerverkehrs, dessen Sicherung und Gestellung der
entsprechenden Baustellenbeschilderung und
Baustellenbeleuchtung während der gesamten Bauzeit.

Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend
dem Baufortschritt ausgezahlt!

Hinweis: Die Baustellenunterhaltung ist in 2 Bauabschnitten zu
kalkulieren.
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergütung erfolgt nicht.

                                                                    1,0 Psch

1 psch GP ..............................

01.01.3 Baustellenräumung

Baustellenräumung
Räumung der Baustelle nach Fertigstellung der
Baumaßnahme und Wiederherstellung der Arbeits- und
Lagerplätze sowie der Zufahrten in den angetroffenen
Zustand vor Beginn der Baumaßnahme.
Die Baustellenräumung gilt für alle Ausführungsabschnitte.

Hinweis: Die Baustellenräumung ist in 2 Bauabschnitten zu
kalkulieren.
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergütung erfolgt nicht.

                                                                    1,0 Psch

1 psch GP ..............................

01.01.4 Verkehrssicherung

Der Straßen- und Anliegerverkehr muss während der
Baumaßnahme ständig aufrechterhalten werden.
Entsprechende Genehmigungen zur Verkehrsregelung sind bei
dem Ordnungsamt vorab zu beantragen. Anlieger sind bei
Verkehrsbehinderungen unter Angabe des Zeitraumes
schriftlich zu informieren. Grundsätzlich ist der Auftragnehmer
für die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme
zuständig.
Die Sicherung der Baustellen hat nach den Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen zu erfolgen.

Dabei müssen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs im
Rahmen des Mindestmöglichen gehalten werden und während
der Arbeiten verursachte Verunreinigungen durch den
Auftragnehmer und auf seine Kosten beseitigt werden.

Das Errichten und Betreiben von
Verkehrssicherungsmaßnahmen
(Beleuchtung, Warnleuchte, Beschilderung, Absperren, usw.)
einschl. Abbau und Umsetzen, sowie der Einsatz dafür
notwendiger Ausrüstung ist in die Pauschale einzurechnen.

Alle in dieser Position beschriebenen Leistungen sind in die
Pauschale einzurechnen.

Die Pauschale wird bei Abschlagszahlungen entsprechend dem
Baufortschritt ausgezahlt! Pauschal.

Hinweis: Die Verkehrssicherung ist in 2 Bauabschnitten zu
kalkulieren.
Das An- und Abfahren der Geräte sowie das Vorhalten und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergütung erfolgt nicht.

                                                                    1,0 Psch

1 psch GP ..............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.05.2026 - Seite 14



Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.5 Vollsperrung der Sanierungsmaßnahme

Die Vollsperrung ist in drei Bauabschnitte aufzuteilen:

1. Bauabschnitt:
Vollsperrung im kompletten Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße
/ Stadtring Nordhorn bis kurz vor die Einfahrt Miele Tor 6.

2. Bauabschnitt:
Ab der Einfahrt Miele Tor 6 bis zum inkl. Kreuzungsbereiches
Carl-Miele-Straße.

Die Vollsperrung ist während der gesamten Bauzeit zu
unterhalten und nach Abschluss der jeweiligen Bauabschnitte
umzusetzen bzw. nach Beendigung der Gesamtmaßnahme
vollständig abzubauen. Die Sperrung ist nach Fertigstellung
jedes Bauabschnittes in den jeweils nächsten Bauabschnitt zu
verschieben.

Einschließlich Lieferung und Bereitstellung sämtlicher
erforderlicher Absperrmaterialien, Verkehrszeichen sowie aller
notwendigen Nebenarbeiten.

Für Fußgänger und Radfahrer sind im Bereich der Kreuzungen
geeignete Umleitungen mit zu kalkulieren und entsprechend
einzurichten.

Den ausführenden Firmen wird ein Lageplan zur besseren
Orientierung und zur Einteilung der Bauabschnitte zur
Verfügung gestellt.

Das An- und Abfahren der Geräte, das Vorhalten sämtlicher
Einrichtungen sowie alle erforderlichen Nebenarbeiten sind in
diese Position einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergütung
erfolgt hierfür nicht..

                                                                    1,0 Psch

1 Psch GP ..............................

01.01.6 Großräumige Umleitung für beide Fahrtrichtungen (Stadtring Nordhorn) 4-6Km

Großräumige Umleitung für beide Fahrtrichtungen über ca. 4-6
km gemäß der Straßenverkehrsanordnung (StVO) einrichten,
während der gesamten Bauzeit unterhalten und nach
Beendigung der Baumaßnahme abbauen. Einschließlich
Lieferung bzw. Gestellung sämtlicher erforderlicher
Absperrmaterialen, Verkehrsschilder und aller Nebenarbeiten.
Die Umleitung ist im Einvernehmen mit dem Fachebereich
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Tiefbau und der Straßenverkehrsbehörde vor Beginn der
Bauarbeiten festzulegen. Es handelt sich hierbei um eine
Umleitung für beide Fahrtrichtungen über ca. 4-6 km

Die Position wird nur bei Bedarf in Betracht gezogen!

1 Psch GP ..............................

01.01.7 Großräumige Umleitung für beide Fahrtrichtungen (Stadtring Nordhorn) 6-8 Km

Großräumige Umleitung für beide Fahrtrichtungen über ca. 6-8
km gemäß der Straßenverkehrsanordnung (StVO) einrichten,
während der gesamten Bauzeit unterhalten und nach
Beendigung der Baumaßnahme abbauen. Einschließlich
Lieferung bzw. Gestellung sämtlicher erforderlicher
Absperrmaterialen, Verkehrsschilder und aller Nebenarbeiten.
Die Umleitung ist im Einvernehmen mit dem Fachebereich
Tiefbau und der Straßenverkehrsbehörde vor Beginn der
Bauarbeiten festzulegen. Es handelt sich hierbei um eine
Umleitung für beide Fahrtrichtungen über ca. 6-8 km

Die Position wird nur bei Bedarf in Betracht gezogen!

1 Psch GP ..............................

01.01.8 Großräumige Umleitung für beide Fahrtrichtungen (Stadtring Nordhorn) ca. 10-15Km

Großräumige Umleitung für beide Fahrtrichtungen über ca.
10-15 km gemäß der Straßenverkehrsanordnung (StVO)
einrichten, während der gesamten Bauzeit unterhalten und nach
Beendigung der Baumaßnahme abbauen. Einschließlich
Lieferung bzw. Gestellung sämtlicher erforderlicher
Absperrmaterialen, Verkehrsschilder und aller Nebenarbeiten.
Die Umleitung ist im Einvernehmen mit dem Fachebereich
Tiefbau und der Straßenverkehrsbehörde vor Beginn der
Bauarbeiten festzulegen. Es handelt sich hierbei um eine
Umleitung für beide Fahrtrichtungen über ca. 10-15 km

1 Psch GP ..............................

01.01.9 Zusatzbeschilderung aufstellen/vorhalten/abbauen

Zusatzbeschilderung aufstellen/vorhalten/abbauen
Zusatzumleitung/-beschilderung vorhalten und
abbauen.
Abrechnung pro Stück Schildstandort.
Plantafeln für die Umleitung!

4 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abrechnung Bereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.10 Längsabsperrung zw. Fahrbahnen und Fußgängerzonen aufstellen, abbauen und vorhaltenca.

30m

Längsabsperrung zw. Fahrbahnen und Fußgängerzonen mit
rot-weißen Absperrschranken (VZ:600) absichern, abbauen und
vorhalten.

30 m EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssicherung, Abr... ...............................
    

01.02   Bereich   Freilegung und Erdarbeiten  30.20.1000 Freimachen des Baufeldes 30.20.2000 Rinnen, Bor...

01.02.1 Erschwernisse Schieberkappen beim fräsen/asphaltieren

Erschwernisse Schieberkappen beim fräsen/asphaltieren
Erschwernisse beim Fräsen von im Asphalt befindlichen

Schieber-/Hydrantenkappen sowie beim Asphalteinbau.

2 EP ........................... GP ..............................

01.02.2 Asphaltoberbau schneiden D 5-10cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 5 bis 10
cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät.

Hinweis: Das Fräsen der Flächen werden in 1-2 Bauabschnitten
durchgeführt. Das An- und Abfahren der Fräsmaschine
Fahrbahnbreite( ca. 4,60m)sowie das Vorhalten der Geräte und
Nebenarbeiten sind in dieser Position mit einzukalkulieren. Eine
extra Vergütung erfolgt nicht.

60 m EP ........................... GP ..............................

01.02.3 Bitumenhaltige Befestigung fräsen Fahrbahn T 10-12 cm 

20kN/m3 laden transp. LKW AN entsorgen nicht 

schadstoffbelastet AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 04/2021 084 TA TB
Fräsen der bitumenhaltigen Befestigung, im
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, in
Fahrbahnen, mit Asphaltdeckschicht aus
Asphaltbeton, Tiefe über 10 bis 12 cm, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.05.2026 - Seite 17



Fachbereich 65 
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Freilegung und Erdarbeiten  30.20.1000 Freimachen des Baufeldes 30.20.2000 Rinnen, Bor...Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anlage (Bezeichnung/Ort) '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Abfall eingestuft als
....................................................

gemäß Parameterliste
....................................................

Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302
Bitumengemische,
Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 4.150 m2 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Freilegung und Erdarbeiten  30.20.1000 Freimachen des Baufeldes 30.20... ...............................
    

01.03   Bereich   Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen 

01.03.1 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

Schieber- und Hydrantenkappen freilegen und entsprechend
dem neuen Straßen- und Gehwegniveau regulieren.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.

2 Stck EP ........................... GP ..............................

01.03.2 Straßenablaufaufsatz 30/50 regulieren bis 10 cm

Straßenablaufaufsatz 30/50 regulieren bis 10 cm
Abgesackte Straßenablaufaufsätze 30/50 aufnehmen, säubern
und
auf neue Höhe in Mörtel aufsetzen. Höhenregulierung bis 10 cm

2 EP ........................... GP ..............................

01.03.3 Schachtabdeck. D400 Durchm. 700mm rund Guss Beton setzen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Durchmesser
der Schachtöffnung 700 mm, Abdeckung rund, aus Gusseisen
mit Beton DIN EN 124-2, höhengerecht in
WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen, Ausführung gemäß

Zeichnung, die Position kommt dann in Betracht, wenn

Beschädigte Schachtabdeckungen gegen neue

         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ausgetauscht werden müssen. Auftragnehmer soll Bilder

Dokumentationen/Nachweise einliefern ansonsten keine

Vergütung durch AG!

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 2 St EP ........................... GP ..............................

01.03.4 Schachtabdeckungen einsetzen im Bohrverfahren

Schachtabdeckungen einsetzen im

Bohrverfahren

Provisorische Schachtabdeckplatte anliefern,
auflegen und vorhalten
Abdecksystem mit einer eingebauten
Reinigungsöffnung
- max. Tiefenlage des Systems : siehe
Leistungsverzeichnis
- Zylinderanpassung an die Asphaltlagen beim
Asphalteinbau
- Nach Herstellung aller Asphaltlagen, wird mit
entsprechendem
  Ausbohrverfahren DN 850 mm begonnen
- Bohrkern ausheben, Asphalt entsorgen,
Säuberung der Vorrichtungen

 Schachtausgleichsringe und

Schachtabdeckungen

 berücksichtigen

- gelagerten Schachtabdeckungsrahmen säubern,
entrosten und
  mit einer Haftbrücke vorstreichen
- Schachtrahmen in plastischen Mörtel (min. 15
mm stark) einsetzen

Mörtel : kunststoffvergütet, schnellhärtend,
schrumpffrei
                     Druckfestigkeit ca. 11 N/mm² nach 30
Minuten und
 ca. 55 N/mm² nach 7 Tagen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und
Schachtrahmen mit Gießmörtel
  gleicher Qualität, wie zuvor beschrieben,
ausfüllen
  bis ca. 40 mm unter Oberkante
Asphaltbetondecke
- Schachtsohle und Berme säubern
- Deckel einlegen und Schmutzfänger einhängen
- Einbau einer plastoelastischen wasserdichten
Oberfläche im
  Heißeinbau, 40 mm stark, im Bereich des
Arbeitsraumes,
  Druckfestigkeit ca. 10 N/mm², optisch angepaßt
zur Asphaltfläche.

  Hinweis: Das Abdecksystem muss über eine
verschließbare Reinigungs-
                 öffnung verfügen !  Die Schachtsohle
muss in jeder Bauphase
                 für Spülgeräte und Kamera erreichbar
sein !

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

3 St EP ........................... GP ..............................

01.03.5 Schachtabdeck aufnehmen lagern

STLB-Bau 04/2021 009 TB
Schachtabdeckung aufnehmen, seitlich lagern,  
EN 124-1,
Hersteller und Typ '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 3 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrin... ...............................
    

01.04   Bereich   Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.1 Reinigen der Asphaltfräsfläche

Reinigen der Asphaltfräsfläche und des vorhandenen
Asphaltbelags mittels Hochdruckkehrbesen. Kehrgut
aufnehmen und einer Entsorgung zuführen. Inkl. An-und Abfahrt
des Saugbesenwagens.

4.150 m² EP ........................... GP ..............................

01.04.2 Fuge an Randeinfassungen herstellen und vergießen

Fuge an Randeinfassungen herstellen und

vergießen

Fuge zwischen Rinne, Bordstein, o.ä. und der
angrenzenden Asphaltbefestigung senkrecht durch
schneiden oder fräsen herstellen, auch in Radien.
Fugenspalt mit Pressluft säubern und mit Heißluft
trocknen.

Voranstrichmittel nach Herstellerangabe
aufbringen und trocknen lassen.
Polymermodifizierte bitumenhaltige Fugenmasse
gemäß TL Fug - StB schonend aufschmelzen und
in die vorbereitete Fuge bis zur Oberkante bündig
einfüllen.
Breite des Fugenspaltes: mind. 10 mm
Tiefe des Fugenspaltes: 40 mm

Material:
BIGUMA-4-Vergussmasse nach TL FUG StB der
Asphaltmischwerke Hellweg GmbH oder
gleichwertig

Einschl. der Lieferung des Materials und
Beseitigung des Kehrgutes.

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

737 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.3 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 

C60BP4-S frisch Asphaltbinderschicht

STLB-Bau 04/2021 080 TB
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV
Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m2,
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S
TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf
frischen Asphaltbinderschichten,
Hersteller und Typ '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 4.050 m2 EP ........................... GP ..............................

01.04.4 Fugenband liefern und einbauen

Fugenband (TOK-Band) 40 x 10 mm dick liefern und im
Anschluss zwischen alter und neuer Deckschicht bzw. Nähte im
Aufweitungsbereich, Mittelnaht, Quernähte am Ausbauanfang
und -ende Die Kanten der vorhandenen Deckschicht bzw. der
Randeinfassung geradlinig abkanten, säubern und mit einem
entsprechenden Voranstrich versehen.
Einbau in Einzellängen.
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

60 lfdm EP ........................... GP ..............................

01.04.5 Splittmastixasphaltdeckschicht Bk3,2 SMA8S D 3,5cm Bindem. 

25/55-55A

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt ZTV
Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2,
Mischgutart SMA 8 S, natürliche Gesteinskörnung
TL Gestein, Schichtdicke 3,5-4 cm, Bindemittel
Straßenbaubitumen 25/55-55A TL Bitumen-StB
und DIN EN 12591,
Bindemittelanteil in M-% ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit
Tiefenlehre, Einbau zwischen Randeinfassungen,

Einbaubreite:  ca. 6,5 m - ca. 10,00

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

m

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

415 t EP ........................... GP ..............................

01.04.6 Splittmastixasphalt SMA 8 S, Handeinbau

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt, ZTV
Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2,
Mischgutart SMA 8 S, natürliche Gesteinskörnung
TL Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen
25/55-55 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
liefern und zur Profilierung sowie zur Herstellung
von Anschlüssen und Angleichungsflächen
teilweise von Hand, profilgerecht einbauen und
verdichten.

Die entsprechenden Lieferscheine sind mit dem
Vermerk "Profilierung" oder "Angleichung" zu
versehen und der Bau- leitung unverzüglich zur
Gegenzeichnung vorzulegen.
Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzung den
ZTV Asphalt-StB zu entsprechen.

Es gilt uneingeschränkt die ZTV Asphalt-StB.

Einbau erfolgt in Teilschließungen von
Straßenflächen

--u.a. im Fahrbahn- und Fahrbahnrandbereich
 Seitenanlagen, Anrampungen zur
Fortführung des  Straßenverkehrs.

Hersteller/Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

5 t EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.7 Asphaltbinderschicht Bk3,2 AC16BS D 6,5cm 25/55-55 A

Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO
12 Bk3,2, Mischgutart AC 16 B S, natürliche Gesteinskörnung
TL Gestein, Schichtdicke 6,5 cm, Bindemittel
polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL Bitumen-StB und
DIN EN 14023, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit
Tiefenlehre, Einbau zwischen Randeinfassungen, Ausführung
gemäß Zeichnung,

Hinweis: Der Einbau der Binderschicht ist in 4 Bauabschnitten
zu kalkulieren. Hier sind sämtliche An- und Abfahren der Geräte
sowie das Vorhalten der Geräte und alle Nebenarbeiten
einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Einbaubreite:  Zwischen 6,5 m - ca.18,00 m

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

623 t EP ........................... GP ..............................

01.04.8 Asphalttragschicht Bk3,2 AC32TS Bindem. 70/100 D 8 cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk3,2, Mischgutart AC 32 T S, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 8 cm,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit Tiefenlehre,
Einbau zwischen Randeinfassungen,

Hinweis: Der Einbau der Tragschicht ist zum vorprofilieren
ander Brücke. Hier sind sämtliche An- und Abfahren der Geräte
sowie das Vorhalten der Geräte / Materialien und alle
Nebenarbeiten einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Einbaubreite:  ca. 4 m

Hersteller und Typ''
....................................................
'''
vom Bieter einzutragen.

5 t EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.9 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C60BP4-S 

frisch Asphalttragschicht

STLB-Bau 04/2021 080 TA TB
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV
Asphalt-StB, 0,25 bis 0,35 kg/m2,
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S
TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf
frischen Asphalttragschichten, Ausführung gemäß
Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
....................................................

Hersteller und Typ '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 4.150 m2 EP ........................... GP ..............................

01.04.10 STS Bk3,2 DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 10-15cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk3,2, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul
auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch
für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Körnung 0/45, 675 kg/qm, Schichtdicke 10-15 cm, abgerechnet
wird nach Auftragprofilen, Ausführung gemäß Zeichnung,
Diese Position gilt ausschließlich für den Einbau des

Schrammbordes.
Hersteller und Typ''
....................................................
'''
vom Bieter einzutragen.

30 m2 EP ........................... GP ..............................

01.04.11 Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Splitt 2/5 0,5-1kg/m2 einwalzen

STLB-Bau 10/2024 080
Deckschicht aus Asphaltbeton gemäß ZTV Asphalt-StB
abstumpfen mit Gesteinskörnung für Oberflächenbehandlung,
Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Splitt), Abstreumenge 0,5 bis 1 kg/m2, mit glatter Walze
einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor Aufhebung der
Geschwindigkeitsbeschränkung nicht gebundenen Splitt
abfegen, seitlich lagern.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 4.150 m2 EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.04  

  Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bit... ...............................
    

01.05   Bereich   Fahrbahnmarkierung

A0001 Vormarkierung

Ausführungsbeschr. Vormarkierung gemäß RMS für die vorgesehene Markierung in
Heißplastik entsprechend den Angaben des AG bzw. gem.
Markierungsplan, im Straßenzug mit silberbroncenen Punkten
im Abstand von höchstens 10m zu kennzeichnen. In den
Kurven ist der Abstand der Punkte so zu verringern, dass die
beabsichtigte Strichführung deutlich erkennbar ist. Für die
Vormarkierung ist verdünnte Farbe zu verwenden, damit dies
nach Beendigung der Markierungsarbeiten nicht mehr zu sehen
ist. Die Abrechnung erfolgt in den jeweiligen Pos. und ist in die
Einheitspreise einzurechnen!

Ausführungsbeschreibung 1

Vormarkierung gem. RMS für die vorgesehene Markierung in
Heißplastik entsprechend den Angaben des AG bzw.
Markierungsplan, im Straßenzug mit silberbronzenen Punkten
im Abstand von höchstens 10 cm zu kennzeichnen.
In den Kurven ist der Abstand der Punkte so zu verringern, dass
die beabsichtigte Strichführung deutlich erkennbar ist. Für die
Vormarkierung ist verdünnte Farbe zu verwenden, damit diese
nach Beendigung der Markierungsarbeiten nicht mehr zu sehen
ist.

Die Abrechnung erfolgt in den jeweiligen Pos. und ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis:

Die nachfolgenden OZ beziehen sich auf

Längsmarkierungen gemäß Pkt.2.1 "Längsmarkierungen"

der RMS-1 aus aufgelegten Heißplastikmassen nach ZTV-M

20.75.2000 Dickschichtmarkierung aufgelegt

ANMERKUNG!

Lage der Baustelle: Stadtring Sundern

Die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Bauleistung
wird voraussichtlich August/September 2024 sein.

Die ausgeschriebene Leistung umfaßt die Ausführung von
Fahrbahnmarkierungsarbeiten auf Asphaltdecken und
Splittmastix-Asphalt-Deckschichten" siehe OZ. 20.70.4040 .
Die Zusätzlichen Technischen Vorschriften und Richtlinien für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

FahrbahnmarkierungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Markierung auf Straßen (ZTV - M 13) sind zu beachten und
werden Vertragsbestandteil.
Die Fahrbahnmarkierung hat nach der Richtlinie für die
Markierung von Straßen (RMS) zu erfolgen.
Die Straßenmarkierungsmaterialien müssen den Anforderungen
an Markierungen auf Straßen (DIN EN 1436) entsprechen.

In die jeweiligen EP ist das Fräsen, die Vorbehandlung des
Untergrundes, die Lieferung und der Einbau der
Heissplastikmasse sowie aller Nebenarbeiten (z.B. Einmessen
und Herstellen der Vormarkierung, die Prüfung der relativen
Luftfeuchtigkeit von Fahrbahn und Luft zur Einhaltung der
Herstellervorschriften, sowie die Säuberung des Untergrundes
und die Entfernung aller losen Schmutzpartikel), einschl. der
Kosten für Geräte, Personal ect. einzukalkulieren.
Der EP beinhaltet die Leistung in fertiger Arbeit.
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen, örtlichen Aufmaß.
Die Bieter haben die Qualifikation des geprüften
Fahrbahnmarkierers gemäß Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf
Straßen (ZTV M) auf Verlangen nachzuweisen.
Für Fahrbahnmarkierungsarbeiten gilt für die Gewährleistung
die Frist nach den ZTV-M 13.
Die bei der Anlieferung des Materials und der Geräte sowie bei
der Ausführung der Markierung anfallenden Arbeiten sind
grundsätzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
auszuführen.
Unvermeidbare Behinderungen sind auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Sämtliche Arbeitskräfte müssen entsprechend
Paragraph 33 (6) StVO Warnkleidung gemäß DIN 30711
tragen, sofern sie auch nur vorübergehend im Verkehrsraum
tätig sind.
Die Maßnahme zum Schutz des an der Durchführung der
Markierung beteiligten Personals obliegt allein dem
Auftragnehmer.
Die Liefer- bzw. Arbeitsfahrzeuge sind entsprechend den
Bestimmungen der StVO zu kennzeichnen.
Markierungsmaschinen und die Gerätewagen müssen mit einer
oder zwei gelben Rundumleuchten nach Paragraph 52 (4)
1. StVZO ausgestattet und nach Paragraph 3 (6) StVO
(entsprechend DIN 30170, Sicherheitskennzeichnung von
Fahrzeugen und Geräten) mit einem rot-weißen Warnanstrich
gekennzeichnet sein.

Die Abrechnung erfolgt nach markierter Strichlänge in der
Achse. Doppelstrich wird als 2 Striche abgerechnet.

Die ausführende Fachfirma für die
Fahrbahnmarkierungsarbeiten ist im Bieterangabenverzeichnis
anzugeben.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

FahrbahnmarkierungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Für die Markierung kommt als Markierungsstoff lt.
Zulassungsliste des BMV zur Anwendung:

aufgelegte Markierung: Markierungsstoffklasse V

Aufgelegte Markierung

Markierung der nachfolgenden Positionen in 3 mm Strichstärke
als aufgelegte Markierung aus reflektierenden,
thermoplastischen Massen mit eingemischtenReflexperlen
herstellen.
Einschl. der Lieferung der Marterialien, Durchführung der
Vormarkierung und Ausführung aller Nebenarbeiten.
Zur Abführung des Oberflächenwassers sind entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten in ausreichenden Abständen
Unterbrechungen als Entwässerungsschlitze ca. 3 bis 5 cm breit
in der Markierung vorzusehen.

01.05.1 Mehraufwand fehlender Markierungspläne

Mehraufwand fehlender Markierungspläne. Mehraufwand zur
Wiederherstellung der Markierung anhand vonBefahrungsdaten
aufgrund nicht vorhandener vermaßterMarkierungspläne.Die
vorhandene Markierung soll vor Baubeginn aufgenommen und
erfasst werden, anschließend soll ein Markierungsplan erstellt
werden.

1 psch GP ..............................

01.05.2 Fahrbahnfläche reinigen

Verschmutzte oder abgesplittete Fahrbahnflächen vor der
Markierung durch Heißluftgerät reinigen. Abgerechnet wird die
markierte Fläche.

Diese Position kommt nur auf Anweisung der Bauleitung in

dringenden Fällen bei feuchter Witterung zur Anwendung.

100 m² EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.05.2026 - Seite 28



Fachbereich 65 
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

FahrbahnmarkierungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.3 Fahrbahnfläche trocknen

Nasse Fahrbahnflächen (zu markierender Untergrund jeweder
Art) vor der Markierung trocknen. Abgerechnet wir die markierte
Fläche. Die Position kommt ausnahmsweise auch zum
Anwärmen des Untergrunds zur Anwendung.

Diese Position kommt nur auf Anweisung der Bauleitung in

dringenden Fällen bei feuchter Witterung zur Anwendung.

100 m² EP ........................... GP ..............................

Ausführungsbeschreibung 1

Vormarkierung gem. RMS für die vorgesehene Markierung in
Heißplastik entsprechend den Angaben des AG bzw.
Markierungsplan, im Straßenzug mit silberbronzenen Punkten
im Abstand von höchstens 10 cm zu kennzeichnen.
In den Kurven ist der Abstand der Punkte so zu verringern, dass
die beabsichtigte Strichführung deutlich erkennbar ist. Für die
Vormarkierung ist verdünnte Farbe zu verwenden, damit diese
nach Beendigung der Markierungsarbeiten nicht mehr zu sehen
ist.

Die Abrechnung erfolgt in den jeweiligen Pos. und ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis:

Die nachfolgenden OZ beziehen sich auf

Längsmarkierungen gemäß Pkt.2.1 "Längsmarkierungen"

der RMS-1 aus aufgelegten Heißplastikmassen nach ZTV-M

01.05.4 Schmalstrich unterbrochen 3:1,5

Auf SMA 8 B:0,25m

Schmalstrich einschl. Vormarkierung.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet. Nicht markierte
Zwischenräume werden nicht vergütet.

Strichbreite: 0,25m
Unterbrochen, Verhältnis Strich / Lücke 3:1,5 als unterbrochene
Markierung gem. RMS liefern und herstellen

30 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

FahrbahnmarkierungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.5 Schmalstrich durchgehend  

Auf SMA 8 B:0,12m

einschl. Vormarkierung wie in "Ausführungsbeschreibung 1"
beschrieben nach Angabe des AG in Dauermarkierung liefern
und herstellen.
Das verwendetet Markierungsmaterial muss von der
Bundesanstalt für Straßenwesen zugelassen sein.
Die thermoplastische Markierungsmasse mit eingemischten und
aufgestreuten Glasperlen ist als Sperrflächenumrandung, Mittel-
und Randmarkierung einschl. Radweg- und
Parkplatzmarkierung zu liefern und zu verlegen (aufzubringen),
in zusammenhängenden und einzelnen kurzen Längen und
Bereichen auf in der Regel bituminösen Oberflächen (in
Sonderfällen auch auf Pflaster, Beton etc.) entsprechend RMS
(ZTV M).

Markierungssystem Typ I
Verkehrsklasse P7
Überrollbarkeitsklasse T1
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse, aufgelegt
Die Markierung ist aufzulegen, loser Schmutz ist zuvor zu
entfernen.
Gesamtschichtstärke 3mm

Strichbreite 0,12m

Einzurechnen ist der Aufwand für das Einmessen der Lage der
Markierung nach Plan oder Angeben des AG

380 m EP ........................... GP ..............................

01.05.6 Schmalstrich unterbrochen 3:3

Auf SMA 8 B:0,12m

Schmalstrich einschl. Vormarkierung.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet. Nicht markierte
Zwischenräume werden nicht vergütet.

Strichbreite: 0,12m
Unterbrochen, Verhältnis Strich / Lücke 3:3 als unterbrochene
Markierung gem. RMS liefern und herstellen

345 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

FahrbahnmarkierungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis:

Die nachfolgendenOZ beziehen sich auf Quermarkierungen

gemäß Pkt.2.4 "Quermarkierungen" der RMS-1 aus

aufgelegten Heißplastikmassen nach ZTV-M

01.05.7 Fußgänger-/Radfahrerfurt Typ I B 25cm Heißplastik T1 Q3 R4 

P2 S0

STLB-Bau 04/2021 080
Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Fußgänger- und Radfahrerfurt,
Typ I, Breite 25 cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T1,
Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436,
Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL
größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2
(100000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse
S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf
Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider
Striche.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 170 m EP ........................... GP ..............................

01.05.8 Haltelinie Typ I B 50cm aus Heißplastik T1 Q3 R4 P2 S0

STLB-Bau 04/2021 080
Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Haltelinie, Typ I, Breite 50 cm,
aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T1, Klasse Q3 (Qd
größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200
mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000
Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0
(keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf
Splittmastixasphalt, abgerechnet wird die Länge der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider
Striche.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 25 m EP ........................... GP ..............................

01.05.9 Wartelinie Typ I B 50cm aus Heißplastik T1 Q3 R4 P2 S0

Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Wartelinie, Typ I, Breite 50 cm,
aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T1, Klasse Q3 (Qd
größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

FahrbahnmarkierungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000
Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0
(keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf
Splittmastixasphalt, abgerechnet wird die Länge der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider
Striche.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 14 m EP ........................... GP ..............................

01.05.10 Fußgänger-/Radfahrerfurt Typ I B 25cm Heißplastik T1 Q3 R4 

P2 S0 B:0,15m

STLB-Bau 04/2021 080
Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Fußgänger- und Radfahrerfurt,
Typ I, Breite 25 cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T1,
Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436,
Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL
größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2
(100000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse
S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf
Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider
Striche.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 37 m EP ........................... GP ..............................

Hinweis:

Die nachfolgenden OZ beziehen sich auf Pfeile gemäß Pkt.

2.5 "Pfeile" der RMS-1 aus aufgelegten Heißplastikmassen

nach ZTV-M

01.05.11 Pfeile, geradeaus oder abbiegend

Pfeile einschl. Vormarkierung. 

Abgerechnet wird der gesamte Pfeil als 1 Stück.

Länge 5,00m

als werkseitig hergestellte Plaketten gem. RMS liefern und
herstellen.Einmessen der Lage nach Plan oder Angaben des
AG

9 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

FahrbahnmarkierungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.12 Pfeile, geradeaus und abbiegend

Pfeile einschl. Vormarkierung.

Abgerechnet wird der gesamte Pfeil als 1 Stück.

Länge 5,00m

als werkseitig hergestellte Plaketten gem. RMS liefern und
herstellen.Einmessen der Lage nach Plan oder Angaben des
AG

6 St EP ........................... GP ..............................

01.05.13 Fahrbahnmarkierung Piktogramm Fahrrad

Herstellen und Aufbringen eines Fahrradsymbols als
Fahrbahnmarkierung auf vorhandener Asphalt- oder
Betonfahrbahn gemäß den geltenden Richtlinien und
Regelwerken (RSA, ZTV M, RMS).

Das Piktogramm ist fachgerecht aufzumessen, auszurichten
und dauerhaft mit geeigneter Markierungsmasse in weißer
Farbe herzustellen. Untergrund reinigen und für die Aufnahme
der Markierung vorbereiten. Einschließlich aller erforderlichen
Vorarbeiten, Hilfsmittel, Abklebungen sowie Nebenleistungen.

Die Markierung muss verschleißfest, witterungsbeständig und
für den Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum geeignet sein.

Ausführung als:

Piktogramm „Fahrrad“
entsprechend den gültigen Regelmaßen für
Radverkehrsanlagen

Einschließlich:

Reinigen der Oberfläche,
Vormarkierung,
Lieferung aller Materialien,
Aufbringen der Markierung,
Verkehrsführung und Schutzmaßnahmen während der Arbeiten,
sämtlicher Nebenleistungen.

Farbe: weiß
Untergrund: Asphalt / Beton
Abrechnungseinheit: Stück

3 St EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

FahrbahnmarkierungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.14 Markierung mit Rollplastik

Radwegemarkierung auf Fahrbahn mit bit. Oberfläche als
Dünnschichtplastik für dauerhafte Markierungen.

Material: mehrkomponeten Rollplastik, RP 15
Farbe: rotbraun nach RAL 3013
einschl. evtl. erforderlicher Reinigung und Vorbereitung der
Asphaltfläche.

100 m² EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Fahrbahnmarkierung, Netto: ...............................
    

01.06   Bereich   Stundenlohnarbeiten

01.06.10 Hydraulikbagger Fahrer/-in Löffel 1-1,5m3

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit
Bereifung, Löffelinhalt 1 bis 1,5 m3,
Maschinen-/Gerätetyp '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

3 h EP ........................... GP ..............................

01.06.20 Radlader Fahrer/-in 18-37kW

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

StundenlohnarbeitenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung
18 bis 37 kW,
Maschinen-/Gerätetyp '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

5 h EP ........................... GP ..............................

01.06.30 Kompressor Bedienungspersonal

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Kompressor, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, ein
Bohrhammer,
Maschinen-/Gerätetyp '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

3 h EP ........................... GP ..............................

01.06.40 LKW Fahrer/-in 12-20t

STLB-Bau 04/2019 091 TB
LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

StundenlohnarbeitenBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Kipper,
Allradantrieb,
Maschinen-/Gerätetyp '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

5 h EP ........................... GP ..............................

01.06.50 Stunde eines Facharbeiters

Stunde eines Facharbeiteres, einschließlich aller Zuschläge.
Zugrunde gelegt werden die Stundenlohnabrechnungsvor-
schriften (VO PR Nr.30/53). Er gilt unabhängig von der An- zahl
der geleisteten Stunden. Die Ausführung von Stunden-
lohnarbeiten durch Baustellenpersonal sind nur nach vorheriger
und ausdrücklicher Anordnung durch die Bauleitung des AG
auszuführen.

5 h EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

01.07   Bereich   Pflasterarbeiten

A0002 Produktkonformität gemäß DIN EN

Ausführungsbeschr. OZ. 10.40.1 - 108 Produktkonformität gemäß DIN EN
=========================================

Die in kleinen Mengen zu liefernden und einzubauenden
Betonsteinprodukte müssen den folgenden neuen europäischen
Normen entsprechen:

- DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton
- DIN EN 1339 Platten aus Beton
- DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton
- DIN EN 13198 Betonfertigteile, Straßenmöbel und
Gestaltungselemente

- sowie der TL Pflaster StB

Die genaue Klassifizierung der Betonsteinprodukte wird im
Leistungstext angegeben!

Die Produktkonformität mit der DIN EN ist in der Regel in der
Form einer "Zertifizierung durch eine Fremdüberwachung" (z.B.
Zertifizierung durch den Güteschutz Beton oder eines
gleichwertigen Instituts)
oder in Ausnahmefällen durch eine "Abnahmeprüfung einer
Lieferung" gemäß Anhang B der DIN EN nachzuweisen.
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

PflasterarbeitenBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die entsprechenden Nachweise (Zertifizierung durch eine
Fremdüberwachung oder Abnahmeprüfung einer Lieferung)
sind vom Auftragnehmer vor dem Einbau der
Betonsteinprodukte dem Auftraggeber unaufgefordert
vorzulegen!

Die Kosten für die erforderlichen Prüfungen, Untersuchungen
und Nachweise zur Abnahmeprüfung einer Lieferung gemäß
Anhang B der DIN EN sind vom AN zu tragen!

Bei einer Zertifizierung der Beinsteinprodukte durch eine
Fremdüberwachung kann die Abnahmeprüfung einer Lieferung
gemäß Anhnag B der DIN EN!

***Bedarfspos. 

01.07.1 Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 14cm Nassschneidegerät

STLB-Bau 10/2024 080
Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerät, in Fahrbahn, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Gerät ....................Lohn ....................

....................Sonstiges Material .................... 15 m EP ...........................  - Nur EP -

01.07.2 Betonrinnenplatten 25/50/12 cm Aufnehmen liefern, versetzen Inkl. Entsorgung

Betonrinnenplatten 25/50/12 ohne Fase P/K/D/U/I/25 in
Längsrichtung gemäß DIN EN 1339 , Farbe: Grau,Aufnehmen

liefern und auf einem 20 cm dicken Fundament aus Beton

C20/25 DIN EN 206-1, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht
versetzen. Die Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch der
Körnung 0/4 einschlämmen. Einschließlich Lieferung aller
Materialien und aller Nebenarbeiten. Den Anschluss an die
Straßenabläufe mit Anschluss- und Randsteinen herstellen.
Straßenabläufe und Schachtabdeckungen werden abgezogen.

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß

Zeichnung.
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Höhe Tor 6 Miele Einfahrt

PflasterarbeitenBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ''....................................................''

15 lfdm EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Pflasterarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  01
 

  Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsbrockstraße bis Hö... ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

02   Titel   Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- Miel...

02.02   Bereich   Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, Bor...

02.02.1 Erschwernisse Schieberkappen beim fräsen/asphaltieren

Erschwernisse Schieberkappen beim fräsen/asphaltieren
Erschwernisse beim Fräsen von im Asphalt befindlichen

Schieber-/Hydrantenkappen sowie beim Asphalteinbau.

2 EP ........................... GP ..............................

02.02.2 Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 10 bis
15 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät.

Hinweis: Das Fräsen der Flächen ist in 1-2 Bauabschnitten zu
kalkulieren. Hier sind sämtliche An- und Abfahren der Geräte
sowie das Vorhalten der Geräte / Materialien und alle
Nebenarbeiten einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Fräsflächen im Bereich von Deckenangleichunge, Anschlüsse
an Bestand, Einmündung Nordhorner Straße, in
Zufahrtsbereichen von Miele und zur Herstellung von
Überlappungen in Anbaubereichen.
Die Ausführung erfolgt in Einzelflächen ab ca. 5 qm für jeden
Einbauabschnitt getrennt.

25 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20.2000 Rinnen, Bor...Bereich02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.3 Bitumenhaltige Befestigung fräsen Fahrbahn T 10-12 cm  bis Asphalttragschicht 

20kN/m3 laden transp. LKW AN entsorgen nicht 

schadstoffbelastet AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN

STLB-Bau 04/2021 084 TA TB
Fräsen der bitumenhaltigen Befestigung, im
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, in
Fahrbahnen, mit Asphaltdeckschicht aus
Asphaltbeton, Tiefe über 10 bis 12 cm, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur
Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Abfall eingestuft als  
....................................................

gemäß Parameterliste  
....................................................

Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302
Bitumengemische,
Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 8.000 m2 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.02  

  Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Baufeldes 20.20... ...............................
    

02.03   Bereich   Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen 

02.03.1 Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

Schieber- und Hydrantenkappen freilegen und entsprechend
dem neuen Straßen- und Gehwegniveau regulieren.
Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten.

2 Stck EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.2 Straßenablaufaufsatz 30/50 regulieren bis 10 cm

Straßenablaufaufsatz 30/50 regulieren bis 10 cm
Abgesackte Straßenablaufaufsätze 30/50 aufnehmen, säubern
und
auf neue Höhe in Mörtel aufsetzen. Höhenregulierung bis 10 cm

2 EP ........................... GP ..............................

02.03.3 Schachtabdeck. D400 Durchm. 700mm rund Guss Beton setzen

Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1,
Durchmesser der Schachtöffnung 700 mm,
Abdeckung rund, aus Gusseisen mit Beton DIN EN
124-2, höhengerecht in WW-Schachtkopfmörtel
DIN 19573 setzen, Ausführung gemäß
Zeichnung, die Position kommt dann in Betracht,
wenn Beschädigte Schachtabdeckungen gegen
neue ausgetauscht werden müssen.
Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 2 St EP ........................... GP ..............................

02.03.4 Schachtabdeckungen einsetzen im Bohrverfahren

Schachtabdeckungen einsetzen im
Bohrverfahren

Provisorische Schachtabdeckplatte anliefern,
auflegen und vorhalten
Abdecksystem mit einer eingebauten
Reinigungsöffnung
- max. Tiefenlage des Systems : siehe
Leistungsverzeichnis
- Zylinderanpassung an die Asphaltlagen beim
Asphalteinbau
- Nach Herstellung aller Asphaltlagen, wird mit
entsprechendem
  Ausbohrverfahren DN 850 mm begonnen
- Bohrkern ausheben, Asphalt entsorgen,
Säuberung der
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vorrichtungen

 Schachtausgleichsringe und

Schachtabdeckungen

 berücksichtigen

- gelagerten Schachtabdeckungsrahmen säubern,
entrosten und
  mit einer Haftbrücke vorstreichen
- Schachtrahmen in plastischen Mörtel (min. 15
mm stark) einsetzen

Mörtel : kunststoffvergütet, schnellhärtend,
schrumpffrei
                     Druckfestigkeit ca. 11 N/mm² nach 30
Minuten und
 ca. 55 N/mm² nach 7 Tagen

- Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und
Schachtrahmen mit Gießmörtel
  gleicher Qualität, wie zuvor beschrieben,
ausfüllen
  bis ca. 40 mm unter Oberkante
Asphaltbetondecke
- Schachtsohle und Berme säubern
- Deckel einlegen und Schmutzfänger einhängen
- Einbau einer plastoelastischen wasserdichten
Oberfläche im
  Heißeinbau, 40 mm stark, im Bereich des
Arbeitsraumes,
  Druckfestigkeit ca. 10 N/mm², optisch angepaßt
zur Asphaltfläche.

  Hinweis: Das Abdecksystem muss über eine
verschließbare Reinigungs-
                 öffnung verfügen !  Die Schachtsohle
muss in jeder Bauphase
                 für Spülgeräte und Kamera erreichbar
sein !

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrinnen Bereich02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 St EP ........................... GP ..............................

02.03.5 Schachtabdeck aufnehmen lagern

STLB-Bau 04/2021 009 TB
Schachtabdeckung aufnehmen, seitlich lagern,  
EN 124-1,
Hersteller und Typ '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 2 St EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.03  

  Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Entwässerungsrin... ...............................
    

02.04   Bereich   Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...

02.04.1 Reinigen der Asphaltfräsfläche

Reinigen der Asphaltfräsfläche und des vorhandenen
Asphaltbelags mittels Hochdruckkehrbesen. Kehrgut
aufnehmen und einer Entsorgung zuführen. Inkl. An-und Abfahrt
des Saugbesenwagens.

8.000 m² EP ........................... GP ..............................

02.04.2 Fuge an Randeinfassungen herstellen und vergießen

Fuge an Randeinfassungen herstellen und

vergießen

Fuge zwischen Rinne, Bordstein, o.ä. und der
angrenzenden Asphaltbefestigung senkrecht durch
schneiden oder fräsen herstellen, auch in Radien.
Fugenspalt mit Pressluft säubern und mit Heißluft
trocknen.

Voranstrichmittel nach Herstellerangabe
aufbringen und trocknen lassen.
Polymermodifizierte bitumenhaltige Fugenmasse
gemäß TL Fug - StB schonend aufschmelzen und
in die vorbereitete Fuge bis zur Oberkante bündig
einfüllen.
Breite des Fugenspaltes: mind. 10 mm
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Tiefe des Fugenspaltes: 40 mm

Material:
BIGUMA-4-Vergussmasse nach TL FUG StB der
Asphaltmischwerke Hellweg GmbH oder
gleichwertig

Einschl. der Lieferung des Materials und
Beseitigung des Kehrgutes.

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

1.658 m EP ........................... GP ..............................

02.04.3 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 

C60BP4-S frisch Asphaltbinderschicht

STLB-Bau 04/2021 080 TB
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV
Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m2,
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S
TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf
frischen Asphaltbinderschichten, 
Hersteller und Typ '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 8.000 m2 EP ........................... GP ..............................

02.04.4 Fugenband liefern und einbauen

Fugenband (TOK-Band) 40 x 10 mm dick liefern und im
Anschluss zwischen alter und neuer Deckschicht bzw. Nähte im
Aufweitungsbereich, Mittelnaht, Quernähte am Ausbauanfang
und -ende Die Kanten der vorhandenen Deckschicht bzw. der
Randeinfassung geradlinig abkanten, säubern und mit einem
entsprechenden Voranstrich versehen.
Einbau in Einzellängen.
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

25 lfdm EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.04.5 Splittmastixasphaltdeckschicht Bk3,2 SMA8S D 3,5cm Bindem. 

50/70

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt ZTV
Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2,
Mischgutart SMA 8 S, natürliche Gesteinskörnung
TL Gestein, Schichtdicke 3,5-4 cm, Bindemittel
Straßenbaubitumen 50/70TL Bitumen-StB und DIN
EN 12591,
Bindemittelanteil in M-% ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit
Tiefenlehre, Einbau zwischen Randeinfassungen,

Einbaubreite:  ca. 6,50 m - ca. 10,00 m

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

800 t EP ........................... GP ..............................

02.04.6 Splittmastixasphalt SMA 8 S, Handeinbau

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2, Mischgutart SMA 8 S,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Bindemittel
Straßenbaubitumen 25/55-55 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591, liefern und zur Profilierung sowie zur Herstellung von
Anschlüssen und Angleichungsflächen teilweise von Hand,
profilgerecht einbauen und verdichten.

Die entsprechenden Lieferscheine sind mit dem Vermerk
"Profilierung" oder "Angleichung" zu versehen und der Bau-
leitung unverzüglich zur Gegenzeichnung vorzulegen.
Das Mischgut hat in seiner Zusammensetzung den
ZTV Asphalt-StB zu entsprechen.

Es gilt uneingeschränkt die ZTV Asphalt-StB.

Einbau erfolgt in Teilschließungen von Straßenflächen

--u.a. im Fahrbahn- und Fahrbahnrandbereich
 Seitenanlagen, Anrampungen zur Fortführung des 
Straßenverkehrs.
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hersteller/Typ ''

....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

5 t EP ........................... GP ..............................

02.04.7 Asphaltbinderschicht Bk3,2 AC16BS D 6,5cm 25/55-55 A

Asphaltbinderschicht ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12 Bk3,2, Mischgutart AC
16 B S, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Schichtdicke 6,5 cm, Bindemittel
polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A TL
Bitumen-StB und DIN EN 14023, Einbaudicke
gemäß TPD-StB durch Messen mit Tiefenlehre,
Einbau zwischen Randeinfassungen, Ausführung
gemäß Zeichnung,

Hinweis: Der Einbau der Binderschicht ist in 4
Bauabschnitten zu kalkulieren. Hier sind sämtliche
An- und Abfahren der Geräte
sowie das Vorhalten der Geräte und alle
Nebenarbeiten einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Einbaubreite:  ca. 6,50 m - ca. 10,00 m

Hersteller und Typ ''
....................................................
''
vom Bieter einzutragen.

1.200 t EP ........................... GP ..............................

02.04.8 Asphalttragschicht Bk3,2 AC32TS Bindem. 70/100 D 8 cm

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk3,2, Mischgutart AC 32 T S, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 8 cm,
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit Tiefenlehre,
Einbau zwischen Randeinfassungen,

Hinweis: Der Einbau der Tragschicht ist zum vorprofilieren
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ander Brücke. Hier sind sämtliche An- und Abfahren der Geräte
sowie das Vorhalten der Geräte / Materialien und alle
Nebenarbeiten einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Einbaubreite:  ca. 4 m

Hersteller und Typ''

....................................................

'''
vom Bieter einzutragen.

10 t EP ........................... GP ..............................

02.04.9 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C60BP4-S 

frisch Asphalttragschicht

STLB-Bau 04/2021 080 TA TB
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV
Asphalt-StB, 0,25 bis 0,35 kg/m2,
polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S
TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf
frischen Asphalttragschichten, Ausführung gemäß
Zeichnung,
Zeichnungs-Nr
....................................................

Hersteller und Typ '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 8.000 m2 EP ........................... GP ..............................

02.04.10 STS Bk3,2 DPr1,03 EV2 120MPa 0/45 D 10-15cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk3,2, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul
auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch
für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Körnung 0/45, 675 kg/qm, Schichtdicke 10-15 cm, abgerechnet
wird nach Auftragprofilen, Ausführung gemäß Zeichnung,

Diese Position gilt ausschließlich für den Einbau des
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bituminöse Tragschi...Bereich02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schrammbordes.

Hersteller und Typ''
....................................................

'''
vom Bieter einzutragen.

30 m2 EP ........................... GP ..............................

02.04.11 Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Splitt 2/5 0,5-1kg/m2 einwalzen

STLB-Bau 10/2024 080
Deckschicht aus Asphaltbeton gemäß ZTV Asphalt-StB
abstumpfen mit Gesteinskörnung für Oberflächenbehandlung,
Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Splitt), Abstreumenge 0,5 bis 1 kg/m2, mit glatter Walze
einwalzen, erkaltete Decke abkehren, vor Aufhebung der
Geschwindigkeitsbeschränkung nicht gebundenen Splitt
abfegen, seitlich lagern.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 8.000 m2 EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.04  

  Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten 30.70.2000 Bit... ...............................
    

02.05   Bereich   Fahrbahnmarkierung

A0003 Vormarkierung

Ausführungsbeschr. Vormarkierung gemäß RMS für die vorgesehene Markierung in
Heißplastik entsprechend den Angaben des AG bzw. gem.
Markierungsplan, im Straßenzug mit silberbroncenen Punkten
im Abstand von höchstens 10m zu kennzeichnen. In den
Kurven ist der Abstand der Punkte so zu verringern, dass die
beabsichtigte Strichführung deutlich erkennbar ist. Für die
Vormarkierung ist verdünnte Farbe zu verwenden, damit dies
nach Beendigung der Markierungsarbeiten nicht mehr zu sehen
ist. Die Abrechnung erfolgt in den jeweiligen Pos. und ist in die
Einheitspreise einzurechnen!

Ausführungsbeschreibung 1

Vormarkierung gem. RMS für die vorgesehene Markierung in
Heißplastik entsprechend den Angaben des AG bzw.
Markierungsplan, im Straßenzug mit silberbronzenen Punkten
im Abstand von höchstens 10 cm zu kennzeichnen.
In den Kurven ist der Abstand der Punkte so zu verringern, dass
die beabsichtigte Strichführung deutlich erkennbar ist. Für die
Vormarkierung ist verdünnte Farbe zu verwenden, damit diese
nach Beendigung der Markierungsarbeiten nicht mehr zu sehen
ist.
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

FahrbahnmarkierungBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Abrechnung erfolgt in den jeweiligen Pos. und ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis:

Die nachfolgenden OZ beziehen sich auf

Längsmarkierungen gemäß Pkt.2.1 "Längsmarkierungen"

der RMS-1 aus aufgelegten Heißplastikmassen nach ZTV-M

20.75.2000 Dickschichtmarkierung aufgelegt

ANMERKUNG!

Lage der Baustelle: Stadtring Sundern

Die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Bauleistung
wird voraussichtlich August/September 2024 sein.

Die ausgeschriebene Leistung umfaßt die Ausführung von
Fahrbahnmarkierungsarbeiten auf Asphaltdecken und
Splittmastix-Asphalt-Deckschichten" siehe OZ. 20.70.4040 .
Die Zusätzlichen Technischen Vorschriften und Richtlinien für
Markierung auf Straßen (ZTV - M 13) sind zu beachten und
werden Vertragsbestandteil.
Die Fahrbahnmarkierung hat nach der Richtlinie für die
Markierung von Straßen (RMS) zu erfolgen.
Die Straßenmarkierungsmaterialien müssen den Anforderungen
an Markierungen auf Straßen (DIN EN 1436) entsprechen.

In die jeweiligen EP ist das Fräsen, die Vorbehandlung des
Untergrundes, die Lieferung und der Einbau der
Heissplastikmasse sowie aller Nebenarbeiten (z.B. Einmessen
und Herstellen der Vormarkierung, die Prüfung der relativen
Luftfeuchtigkeit von Fahrbahn und Luft zur Einhaltung der
Herstellervorschriften, sowie die Säuberung des Untergrundes
und die Entfernung aller losen Schmutzpartikel), einschl. der
Kosten für Geräte, Personal ect. einzukalkulieren.
Der EP beinhaltet die Leistung in fertiger Arbeit.
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen, örtlichen Aufmaß.
Die Bieter haben die Qualifikation des geprüften
Fahrbahnmarkierers gemäß Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf
Straßen (ZTV M) auf Verlangen nachzuweisen.
Für Fahrbahnmarkierungsarbeiten gilt für die Gewährleistung
die Frist nach den ZTV-M 13.
Die bei der Anlieferung des Materials und der Geräte sowie bei
der Ausführung der Markierung anfallenden Arbeiten sind
grundsätzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
auszuführen.
Unvermeidbare Behinderungen sind auf ein Mindestmaß zu
beschränken. Sämtliche Arbeitskräfte müssen entsprechend
Paragraph 33 (6) StVO Warnkleidung gemäß DIN 30711
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.05.2026 - Seite 48



Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

FahrbahnmarkierungBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

tragen, sofern sie auch nur vorübergehend im Verkehrsraum
tätig sind.
Die Maßnahme zum Schutz des an der Durchführung der
Markierung beteiligten Personals obliegt allein dem
Auftragnehmer.
Die Liefer- bzw. Arbeitsfahrzeuge sind entsprechend den
Bestimmungen der StVO zu kennzeichnen.
Markierungsmaschinen und die Gerätewagen müssen mit einer
oder zwei gelben Rundumleuchten nach Paragraph 52 (4)
1. StVZO ausgestattet und nach Paragraph 3 (6) StVO
(entsprechend DIN 30170, Sicherheitskennzeichnung von
Fahrzeugen und Geräten) mit einem rot-weißen Warnanstrich
gekennzeichnet sein.

Die Abrechnung erfolgt nach markierter Strichlänge in der
Achse. Doppelstrich wird als 2 Striche abgerechnet.

Die ausführende Fachfirma für die
Fahrbahnmarkierungsarbeiten ist im Bieterangabenverzeichnis
anzugeben.

Für die Markierung kommt als Markierungsstoff lt.
Zulassungsliste des BMV zur Anwendung:

aufgelegte Markierung: Markierungsstoffklasse V

Aufgelegte Markierung

Markierung der nachfolgenden Positionen in 3 mm Strichstärke
als aufgelegte Markierung aus reflektierenden,
thermoplastischen Massen mit eingemischtenReflexperlen
herstellen.
Einschl. der Lieferung der Marterialien, Durchführung der
Vormarkierung und Ausführung aller Nebenarbeiten.
Zur Abführung des Oberflächenwassers sind entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten in ausreichenden Abständen
Unterbrechungen als Entwässerungsschlitze ca. 3 bis 5 cm breit
in der Markierung vorzusehen.

02.05.1 Mehraufwand fehlender Markierungspläne

Mehraufwand fehlender Markierungspläne. Mehraufwand zur
Wiederherstellung der Markierung anhand vonBefahrungsdaten
aufgrund nicht vorhandener vermaßterMarkierungspläne.Die
vorhandene Markierung soll vor Baubeginn aufgenommen und
erfasst werden, anschließend soll ein Markierungsplan erstellt
werden.

1 psch GP ..............................
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00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

FahrbahnmarkierungBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.2 Fahrbahnfläche reinigen

Verschmutzte oder abgesplittete Fahrbahnflächen vor der
Markierung durch Heißluftgerät reinigen. Abgerechnet wird die
markierte Fläche.

Diese Position kommt nur auf Anweisung der Bauleitung in

dringenden Fällen bei feuchter Witterung zur Anwendung.

100 m² EP ........................... GP ..............................

02.05.3 Fahrbahnfläche trocknen

Nasse Fahrbahnflächen (zu markierender Untergrund jeweder
Art) vor der Markierung trocknen. Abgerechnet wir die markierte
Fläche. Die Position kommt ausnahmsweise auch zum
Anwärmen des Untergrunds zur Anwendung.

Diese Position kommt nur auf Anweisung der Bauleitung in

dringenden Fällen bei feuchter Witterung zur Anwendung.

100 m² EP ........................... GP ..............................

Ausführungsbeschreibung 1

Vormarkierung gem. RMS für die vorgesehene Markierung in
Heißplastik entsprechend den Angaben des AG bzw.
Markierungsplan, im Straßenzug mit silberbronzenen Punkten
im Abstand von höchstens 10 cm zu kennzeichnen.
In den Kurven ist der Abstand der Punkte so zu verringern, dass
die beabsichtigte Strichführung deutlich erkennbar ist. Für die
Vormarkierung ist verdünnte Farbe zu verwenden, damit diese
nach Beendigung der Markierungsarbeiten nicht mehr zu sehen
ist.

Die Abrechnung erfolgt in den jeweiligen Pos. und ist in die
Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis:

Die nachfolgenden OZ beziehen sich auf

Längsmarkierungen gemäß Pkt.2.1 "Längsmarkierungen"

der RMS-1 aus aufgelegten Heißplastikmassen nach ZTV-M

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.05.2026 - Seite 50



Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

FahrbahnmarkierungBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.4 Schmalstrich unterbrochen 3:1,5

Auf SMA 8 B:0,25m

Schmalstrich einschl. Vormarkierung.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet. Nicht markierte
Zwischenräume werden nicht vergütet.

Strichbreite: 0,25m
Unterbrochen, Verhältnis Strich / Lücke 3:1,5 als unterbrochene
Markierung gem. RMS liefern und herstellen

60 m EP ........................... GP ..............................

02.05.5 Schmalstrich durchgehend  

Auf SMA 8 B:0,12m

einschl. Vormarkierung wie in "Ausführungsbeschreibung 1"
beschrieben nach Angabe des AG in Dauermarkierung liefern
und herstellen.
Das verwendetet Markierungsmaterial muss von der
Bundesanstalt für Straßenwesen zugelassen sein.
Die thermoplastische Markierungsmasse mit eingemischten und
aufgestreuten Glasperlen ist als Sperrflächenumrandung, Mittel-
und Randmarkierung einschl. Radweg- und
Parkplatzmarkierung zu liefern und zu verlegen (aufzubringen),
in zusammenhängenden und einzelnen kurzen Längen und
Bereichen auf in der Regel bituminösen Oberflächen (in
Sonderfällen auch auf Pflaster, Beton etc.) entsprechend RMS
(ZTV M).

Markierungssystem Typ I
Verkehrsklasse P7
Überrollbarkeitsklasse T1
Markierungsstoffart = Heißplastikmasse, aufgelegt
Die Markierung ist aufzulegen, loser Schmutz ist zuvor zu
entfernen.
Gesamtschichtstärke 3mm

Strichbreite 0,12m

Einzurechnen ist der Aufwand für das Einmessen der Lage der
Markierung nach Plan oder Angeben des AG

480 m EP ........................... GP ..............................

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

FahrbahnmarkierungBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.6 Schmalstrich unterbrochen 3:3

Auf SMA 8 B:0,12m

Schmalstrich einschl. Vormarkierung.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet. Nicht markierte
Zwischenräume werden nicht vergütet.

Strichbreite: 0,12m
Unterbrochen, Verhältnis Strich / Lücke 3:3 als unterbrochene
Markierung gem. RMS liefern und herstellen

450 m EP ........................... GP ..............................

Hinweis:

Die nachfolgendenOZ beziehen sich auf Quermarkierungen

gemäß Pkt.2.4 "Quermarkierungen" der RMS-1 aus

aufgelegten Heißplastikmassen nach ZTV-M

02.05.7 Fußgänger-/Radfahrerfurt Typ I B 25cm Heißplastik T1 Q3 R4 

P2 S0

STLB-Bau 04/2021 080
Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Fußgänger- und Radfahrerfurt,
Typ I, Breite 25 cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T1,
Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436,
Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL
größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2
(100000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse
S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf
Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider
Striche.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 170 m EP ........................... GP ..............................

02.05.8 Haltelinie Typ I B 50cm aus Heißplastik T1 Q3 R4 P2 S0

STLB-Bau 04/2021 080
Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Haltelinie, Typ I, Breite 50 cm,
aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T1, Klasse Q3 (Qd
größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

FahrbahnmarkierungBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000
Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0
(keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf
Splittmastixasphalt, abgerechnet wird die Länge der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider
Striche.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 35 m EP ........................... GP ..............................

02.05.9 Wartelinie Typ I B 50cm aus Heißplastik T1 Q3 R4 P2 S0

Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Wartelinie, Typ I, Breite 50 cm,
aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T1, Klasse Q3 (Qd
größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Mindestwert
Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL größer gleich 200
mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2 (100000
Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse S0
(keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf
Splittmastixasphalt, abgerechnet wird die Länge der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider
Striche.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 25 m EP ........................... GP ..............................

02.05.10 Fußgänger-/Radfahrerfurt Typ I B 25cm Heißplastik T1 Q3 R4 

P2 S0 B:0,15m

STLB-Bau 04/2021 080
Fahrbahnmarkierung ZTV-M als Fußgänger- und Radfahrerfurt,
Typ I, Breite 25 cm, aus Heißplastik, Überrollbarkeitsklasse T1,
Klasse Q3 (Qd größer gleich 130 mcd/m2/lx) DIN EN 1436,
Mindestwert Retroreflexion bei Trockenheit Klasse R4 (RL
größer gleich 200 mcd/m2/lx) DIN EN 1436, Verkehrsklasse P2
(100000 Radüberrollungen RPA), Mindestwert Griffigkeit Klasse
S0 (keine Anforderungen) DIN EN 1436, Farbton weiß, auf
Asphaltbeton, abgerechnet wird die Länge der
Markierungsstriche, bei Doppelstrichen die Länge beider
Striche.

Lohn .................... Gerät ....................

Material .................... Sonstiges .................... 55 m EP ........................... GP ..............................

Hinweis:

Die nachfolgenden OZ beziehen sich auf Pfeile gemäß Pkt.

2.5 "Pfeile" der RMS-1 aus aufgelegten Heißplastikmassen

nach ZTV-M

        
Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

FahrbahnmarkierungBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.05.11 Pfeile, geradeaus oder abbiegend

Pfeile einschl. Vormarkierung.

Abgerechnet wird der gesamte Pfeil als 1 Stück.

Länge 5,00m

als werkseitig hergestellte Plaketten gem. RMS liefern und
herstellen.Einmessen der Lage nach Plan oder Angaben des
AG

25 St EP ........................... GP ..............................

02.05.12 Pfeile, geradeaus und abbiegend

Pfeile einschl. Vormarkierung.

Abgerechnet wird der gesamte Pfeil als 1 Stück.

Länge 5,00m

als werkseitig hergestellte Plaketten gem. RMS liefern und
herstellen.Einmessen der Lage nach Plan oder Angaben des
AG

2 St EP ........................... GP ..............................

02.05.13 Fahrbahnmarkierung Piktogramm Fahrrad

Herstellen und Aufbringen eines Fahrradsymbols als
Fahrbahnmarkierung auf vorhandener Asphalt- oder
Betonfahrbahn gemäß den geltenden Richtlinien und
Regelwerken (RSA, ZTV M, RMS).

Das Piktogramm ist fachgerecht aufzumessen, auszurichten
und dauerhaft mit geeigneter Markierungsmasse in weißer
Farbe herzustellen. Untergrund reinigen und für die Aufnahme
der Markierung vorbereiten. Einschließlich aller erforderlichen
Vorarbeiten, Hilfsmittel, Abklebungen sowie Nebenleistungen.

Die Markierung muss verschleißfest, witterungsbeständig und
für den Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum geeignet sein.

Ausführung als:

Piktogramm „Fahrrad“
entsprechend den gültigen Regelmaßen für
Radverkehrsanlagen

Einschließlich:

Reinigen der Oberfläche,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

FahrbahnmarkierungBereich02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vormarkierung,
Lieferung aller Materialien,
Aufbringen der Markierung,
Verkehrsführung und Schutzmaßnahmen während der Arbeiten,
sämtlicher Nebenleistungen.

Farbe: weiß
Untergrund: Asphalt / Beton
Abrechnungseinheit: Stück

4 St EP ........................... GP ..............................

02.05.14 Markierung mit Rollplastik

Radwegemarkierung auf Fahrbahn mit bit. Oberfläche als
Dünnschichtplastik für dauerhafte Markierungen.

Material: mehrkomponeten Rollplastik, RP 15
Farbe: rotbraun nach RAL 3013
einschl. evtl. erforderlicher Reinigung und Vorbereitung der
Asphaltfläche.

65 m² EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.05  

  Fahrbahnmarkierung, Netto: ...............................
    

02.06   Bereich   Stundenlohnarbeiten

02.06.10 Hydraulikbagger Fahrer/-in Löffel 1-1,5m3

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

StundenlohnarbeitenBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und Gewinn, Fahrwerk mit Bereifung, Löffelinhalt 1
bis 1,5 m3, 
Maschinen-/Gerätetyp '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

3 h EP ........................... GP ..............................

02.06.20 Radlader Fahrer/-in 18-37kW

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung
18 bis 37 kW, 
Maschinen-/Gerätetyp '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

5 h EP ........................... GP ..............................

02.06.30 Kompressor Bedienungspersonal

STLB-Bau 04/2021 091 TB
Kompressor, mit Bedienungspersonal, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66-Ghazanfari-2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

StundenlohnarbeitenBereich02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn,
ein Bohrhammer, 
Maschinen-/Gerätetyp '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

3 h EP ........................... GP ..............................

02.06.40 LKW Fahrer/-in 12-20t

STLB-Bau 04/2019 091 TB
LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst
sämtliche Aufwendungen für den Betrieb,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 12
bis 20 t, Kipper, Allradantrieb, 
Maschinen-/Gerätetyp '
'
....................................................''
vom Bieter einzutragen.

5 h EP ........................... GP ..............................

02.06.50 Stunde eines Facharbeiters

Stunde eines Facharbeiteres, einschließlich aller Zuschläge.
Zugrunde gelegt werden die Stundenlohnabrechnungsvor-
schriften (VO PR Nr.30/53). Er gilt unabhängig von der An- zahl
der geleisteten Stunden. Die Ausführung von Stunden-
lohnarbeiten durch Baustellenpersonal sind nur nach vorheriger
und ausdrücklicher Anordnung durch die Bauleitung des AG
auszuführen.

5 h EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.06  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

02.07   Bereich   Pflasterarbeiten
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Fachbereich 65 
Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66­Ghazanfari­2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

PflasterarbeitenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

A0002 Produktkonformität gemäß DIN EN

Ausführungsbeschr. OZ. 10.40.1 - 108 Produktkonformität gemäß DIN EN
=========================================

Die in kleinen Mengen zu liefernden und einzubauenden
Betonsteinprodukte müssen den folgenden neuen europäischen
Normen entsprechen:

- DIN EN 1338 Pflastersteine aus Beton
- DIN EN 1339 Platten aus Beton
- DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton
- DIN EN 13198 Betonfertigteile, Straßenmöbel und
Gestaltungselemente

- sowie der TL Pflaster StB

Die genaue Klassifizierung der Betonsteinprodukte wird im
Leistungstext angegeben!

Die Produktkonformität mit der DIN EN ist in der Regel in der
Form einer "Zertifizierung durch eine Fremdüberwachung" (z.B.
Zertifizierung durch den Güteschutz Beton oder eines
gleichwertigen Instituts)
oder in Ausnahmefällen durch eine "Abnahmeprüfung einer
Lieferung" gemäß Anhang B der DIN EN nachzuweisen.

Die entsprechenden Nachweise (Zertifizierung durch eine
Fremdüberwachung oder Abnahmeprüfung einer Lieferung)
sind vom Auftragnehmer vor dem Einbau der
Betonsteinprodukte dem Auftraggeber unaufgefordert
vorzulegen!

Die Kosten für die erforderlichen Prüfungen, Untersuchungen
und Nachweise zur Abnahmeprüfung einer Lieferung gemäß
Anhang B der DIN EN sind vom AN zu tragen!

Bei einer Zertifizierung der Beinsteinprodukte durch eine
Fremdüberwachung kann die Abnahmeprüfung einer Lieferung
gemäß Anhnag B der DIN EN!

***Bedarfspos. 

02.07.1 Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 14cm Nassschneidegerät

STLB-Bau 10/2024 080
Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit
Nassschneidegerät, in Fahrbahn, Ausführung gemäß
Zeichnung.

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Deckenprogramm2026 (FB66­Ghazanfari­2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzungsberiech von Carl- ...

PflasterarbeitenBereich02.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gerät ....................Lohn ....................

....................Sonstiges Material .................... 15 m EP ...........................  - Nur EP -

02.07.2 Betonrinnenplatten 25/50/12 cm Aufnehmen liefern, versetzen Inkl. Entsorgung

Betonrinnenplatten 25/50/12 ohne Fase P/K/D/U/I/25 in

Längsrichtung gemäß DIN EN 1339 , Farbe: Grau,Aufnehmen

liefern und auf einem 20 cm dicken Fundament aus Beton

C20/25 DIN EN 206-1, liefern sowie höhen- und fluchtgerecht
versetzen. Die Pflasterfugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch der
Körnung 0/4 einschlämmen. Einschließlich Lieferung aller
Materialien und aller Nebenarbeiten. Den Anschluss an die
Straßenabläufe mit Anschluss- und Randsteinen herstellen.
Straßenabläufe und Schachtabdeckungen werden abgezogen.

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
Mengenermittlung nach Aufmaß, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Vom Bieter im Leistungsverzeichnis anzugeben:

Hersteller/Typ''....................................................''

35 lfdm EP ........................... GP ..............................

    
Summe Bereich  02.07  

  Pflasterarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Komplette Kreuzun... ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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Fachbereich 65 
LV­Zusammenfassung Deckenprogramm2026 (FB66­Ghazanfari­2026)

            
00 StraßensanierungsarbeitenAuftrag

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Stadtring Nordhorn 1.BA von Kreuzungsbereich Hülsb... ..............................12

 
  Bereich Baustelleneinrichtung, -unterhaltung, -räumung, Verkehrssic... ..............................01.01 12

 
  Bereich Freilegung und Erdarbeiten  30.20.1000 Freimachen des Ba... ..............................01.02 17

 
  Bereich Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Ent... ..............................01.03 18

 
  Bereich Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten ... ..............................01.04 21

 
  Bereich Fahrbahnmarkierung ..............................01.05 26

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................01.06 34

 
  Bereich Pflasterarbeiten ..............................01.07 36

 
  02 Titel Stadtring Nordhorn 2.BA von Miele einfahrt Tor 6 bis Ko... ..............................38

 
  Bereich Freilegung und Erdarbeiten  20.20.1000 Freimachen des Ba... ..............................02.02 38

 
  Bereich Schächte und Bauwerke  30.35.5000 Straßenabläufe / Ent... ..............................02.03 39

 
  Bereich Oberbauarbeiten  30.70.1000 Ungebundene Tragschichten ... ..............................02.04 42

 
  Bereich Fahrbahnmarkierung ..............................02.05 47

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................02.06 55

 
  Bereich Pflasterarbeiten ..............................02.07 58

    Summe  Auftrag  00  Straßensanierungsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.05.2026 - Seite 60


