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Auftragsdaten

Auftraggeber: Stadt Gütersloh - Fachbereich Tiefbau
Straße: Berliner Straße 70
PLZ/Ort: 33330 Gütersloh

Ausführungstermine gem. Angabe Zentrale Vergabestelle

Der Umfang der baulichen Leistungen ergibt sich aus der Baubeschreibung und ist wesentlicher 
Vertragsbestandteil. Diese beschreibt die Mindestanforderungen an die Ausführung, die verwendeten 
Materialien und die funktionalen Ziele des Bauvorhabens. 

Anlagenverzeichnis:
Anlage 1: Bauwerksplan

Anlage 2: Statische Berechnung Brückenbauwerk

Anlage 3: Baugrundgutachten

Anlage 4: Verkehrssicherung

Anlage 5: Versorgungsleitungen

Anlage 6: Stellungnahme Kampfmittel

Anlage 7: Bauwerksbuch Bestandsbrücke

Des Weiteren sind die in der Anlage aufgeführten Dokumente wesentlicher Vertragsbestandteil und sind 
zwingend zu beachten.

Dieses Leistungsverzeichnis ist integraler Bestandteil der Vergabeunterlagen und wird mit Erteilung des 
Zuschlags wesentlicher Vertragsbestandteil.
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1. Brückenbauarbeiten

1.1. Technische Bearbeitung

TECHNISCHE BEARBEITUNG BAUWERK:
Grundsätzlich wird gem. Baubeschreibung die
Ausführungsplanung durch den AG erstellt und gem.
Baufortschritt übergeben.
Sofern nach Wahl des AN Änderungen oder Anpassungen
vorgenommen werden, sind diese Planungsleistungen in
nachfolgende OZ einzukalkuliren. Hierzu können beispielhaft
ein möglicher Einsatz von Stahlbeton-Fertigteilplatten im
Bereich der Überbauplatte gehören. Die Planung des AG geht
von einer kompletten Ortbetonlösung aus.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/605.12
1.1.10. Standsicherheitsnachweis aufstellen

Bauwerk*4-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für Bauwerk.
Standsicherheitsnachweis 4-fach liefern.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/610.11
1.1.20. Ausführungszeichnungen herstellen

Bauwerk*4-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für Bauwerk.
Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.

TECHNISCHE BEARBEITUNG BAUBEHELFE

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/605.32
1.1.30. Standsicherheitsnachweis aufstellen

Baubehelfe*4-fach

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für sämtliche Baubehelfe.
Standsicherheitsnachweis 4-fach liefern.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/610.31
1.1.40. Ausführungszeichnungen herstellen

Baubehelfe*4-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für sämtliche Baubehelfe.
Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.
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1,000 psch ......................

1.1.50. Werkstattzeichnungen Geländer

Werkstattzeichnungen Geländer

Aus füh rungs un ter la gen (Werkstattpläne) für das Geländer des
Bau werks als Er gän zung der vom AG zur Ver fü gung ge stell ten
Un ter la gen nach den ZTV-ING, Teil 1, Ab schnitt 2 er stel len und
lie fern.

- Werkstattzeichnungen der vollständigen
Geländerkonstruktionen mit Handläufen, Kniestöcken,
Beleuchtung einschl. Stück lis ten und Schweißpläne.

Ört li che Aufmaße (Ver mes sungs ar bei ten) des AN zur Er stel lung
und Kon trol le der Planunterlagen be rück sich ti gen.
Die Prü fung der Un ter la gen er folgt durch den AG.

Die Un ter la gen sind 1 * digital als PDF und DWG, 1 Original und
2 Kopien dem AG vor zu le gen.
So fern für die Er stel lung der Un ter la gen In ge nieur bü ros her an-
ge zo gen wer den sol len, sind die se im Nachunternehmer-
verzeichnis an zu ge ben.

SIGEKO

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/513
1.1.60. SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berührter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Änderungen in der
Ausführung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan für
jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/528
1.1.70. SiGe-Koordinator stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/508
1.1.80. Vorankündigung erstellen

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zuständigen Behörde übermitteln. Vorankündigung sicht-
bar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushän-
gen. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit
anpassen.
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VERMESSUNGSLEISTUNGEN

1,000 psch ......................

1.1.90. Vermessungsleistungen / Absteckung

Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausführungsplanung, Werkplanung, Ausführung /
Montage und Erstellung der Bestandsunterlagen der
beschriebenen Leistungen erforderlich sind. Eingeschlossen
sind alle
erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse.
Eine Bestandsvermessung vor Beginn der technischen
Bearbeitung ist einzukalkulieren.
Bezugssystem: vorab mit AG festlegen.
Die digital durch Koordinaten durch den AG übergebenen
Hauptpunkte der Hauptachsen sind durch den AN abzustecken.

1,000 psch ......................

1.1.100. Verformungsmessungen Kunstbauten

Setzungs- und Verformungsmessungen für Kunstbauten nach
der ZTV-ING, Teil 1, Abs. 2 in Verbindung mit der ZTV-Verm.,
Fassung 2001 durchführen.
Ausführung entsprechend den Angaben in der
Baubeschreibung.

20,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/620
1.1.110. Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

ABBRUCHANWEISUNGEN DURCH AN

1,000 psch ......................

1.1.120. Abbruchanweisung Rückbau Straßenbrücke

Abbruchanweisungen einschl. ggf. erf. Berechnungen sowie
sonstige Unterlagen für den Rückbau des vorhandenen
Bauwerkes Straßenbrücke aufstellen und der örtlichen
Bauüberwachung zur Genehmigung vorlegen.
Evtl. erforderliche örtliche Aufnahmen werden nicht
gesondert vergütet, ggf. notwendige Vermessungsarbeiten sind
einzurechnen.

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 5 von 68



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

BEWEISSICHERUNG GEH-/RADWEGBRÜCKE OST

1,000 psch ......................

1.1.130. Beweissicherung Geh-/Radwegbrücke Ost

Beweissicherung Geh-/Radwegbrücke Ost
Durchführen der Beweissicherung und Kontrolle des Bauwerks
durch den AN. Ausführung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentümer / AG und der Bauüberwachung.
- vor Baubeginn,
- nach Herstellung Tiefgründung
- nach Fertigstellung Straßenbrücke

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG / Eigentümer
- Bauüberwachung

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus, bei
allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme eines
Vertreters zuermöglichen.

Zustand und Beschaffenheit des Bauwerkes feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern. Fotodokumentation
mit bis zu 20 Fotos.
Höhenbolzen und Bauwerkseckpunkte höhen- und lagemäßig
überprüfen, Ergebnisse protokollieren und den früheren
Aufmaßen gegenüber stellen.
.
Beweissicherungsprotokolle und dazugehörige
Fotodokumentation müssen durch Unterschrift aller
Beteiligter anerkannt sein.

Erforderliche Gerüste bzw. Untersichtsgeräte sind durch den
AN bereitzustellen.

Übergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten
- vor Beginn der Bauarbeiten
- nach Beendigung der Bauarbeiten.
digital auf Datenträger.
Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B).

BEWEISSICHERUNG ANSCHLIESSENDE
STRASSENKÖRPER
einschl. Bankette, Geh-/Radwege

1.1.140. Beweissicherung Geländeflächen, Straßen, Wege,  
Baustellenzufahrt Nord

eweissicherung Geländeflächen, Straßen, Wege,
Baustellenzufahrt Nord, vom Baufeld über
Hermann-Simon-Strasse bis einschl. Kreuzungsbereich
Herzebrocker Straße.

Durchführen der Beweissicherung und Kontrolle der Flächen

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 6 von 68



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

1,000 psch ......................

durch den AN. Ausführung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentümer / AG und der Bauüberwachung.
- vor Baubeginn,
- nach Herstellung Tiefgründung
- nach Fertigstellung Straßenbrücke.

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG / Eigentümer
- Bauüberwachung

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus, bei
allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme eines
Vertreters zuermöglichen.

Zustand und Beschaffenheit der Flächen feststellen und
dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern. Fotodokumentation
mit bis zu 50 Fotos.
Schachtdeckel höhen- und lagemäßig überprüfen, Ergebnisse
protokollieren und den früheren Aufmaßen gegenüber stellen.

Beweissicherungsprotokolle und dazugehörige
Fotodokumentation müssen durch Unterschrift aller
Beteiligter anerkannt sein.

Übergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten
- vor Beginn der Bauarbeiten
- nach Beendigung der Bauarbeiten.
digital auf Datenträger.
Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B).

1.1.150. Beweissicherung Geländeflächen, Straßen, Wege,  
Baustellenzufahrt Süd

eweissicherung Geländeflächen, Straßen, Wege,
Baustellenzufahrt Süd, vom Baufeld über
Hermann-Simon-Straße- Diekstraße bis einschl.
Kreuzungsbereich B61.

Durchführen der Beweissicherung und Kontrolle der Flächen
durch den AN. Ausführung der Arbeiten in Abstimmung mit dem
Eigentümer / AG und der Bauüberwachung.
- vor Baubeginn,
- nach Herstellung Tiefgründung
- nach Fertigstellung Straßenbrücke.

An den Beweissicherungsterminen sind zu beteiligen:
- der AG / Eigentümer
- Bauüberwachung

Die Beweissicherungstermine sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig, mind. 2 Wochen im Voraus, bei
allen Beteiligten anzumelden, um die Teilnahme eines
Vertreters zuermöglichen.

Zustand und Beschaffenheit der Flächen feststellen und
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1,000 psch ......................

dokumentieren, durch Begehung mit schriftlichem
Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern. Fotodokumentation
mit bis zu 50 Fotos.
Schachtdeckel höhen- und lagemäßig überprüfen, Ergebnisse
protokollieren und den früheren Aufmaßen gegenüber stellen.

Beweissicherungsprotokolle und dazugehörige
Fotodokumentation müssen durch Unterschrift aller
Beteiligter anerkannt sein.

Übergabe der Unterlagen an jeden Beteiligten
- vor Beginn der Bauarbeiten
- nach Beendigung der Bauarbeiten.
digital auf Datenträger.
Digitale Unterlagen im Format PDF /A-1b (Level B).

BESTANDSUNTERLAGEN / BW-BUCH

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/615.01.10.00.11
1.1.160. Bestandunterlagen liefern

Bestzeichn.mik.*Be.üb.zeichn. CAD
Stückl.Beschflä.*Kor.schutz CAD

Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus
Ausführungszeichnungen, die entsprechend dem Prüf- und
Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt
wurden, als Pause 1-fach, als Mikrofilmaufnahmen in
Mikrofilmlochkarte 1-fach, ungelocht, als Rasterformat
TIFF G4 auf Datenträger mit Zeichnungsverzeichnissen.
Bestandsübersichtszeichnungen als Pause 1-fach, im CAD
Originalformat mit Definitionsdatei auf Datenträger
sowie als DXF-Datei auf Datenträger.
Stücklisten einschließlich Mengen- und Beschich-
tungsflächenberechnung als Pause 1-fach sowie als PDF-
Datei auf Datenträger.
Korrosionsschutzpläne im CAD Originalformat mit Defini-
tionsdatei auf Datenträger sowie als DXF-Datei auf Da-
tenträger.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/615.00.01.00.00
1.1.170. Bestandunterlagen liefern

Best.daten SIB

Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus
Bestandsdaten gemäß Anweisung Straßeninformationsbank,
Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm
auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datenträger
sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach.

Summe 1.1. Technische Bearbeitung ......................
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1.2. Baustelleneinrichtung

BAUSTELLENEINRICHTUNG:

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/107.11
1.2.10. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/112.01
1.2.20. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

StL-Nr. 21.107/004.52.12.01
1.2.30. Schutz für Baumstamm herstellen

StU ü. 200-250 cm*Polst.flex.kokos
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5,000 St ...................... ......................

Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m
Schutz Verwert.AN

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 200 bis 250 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

3,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/004.42.12.01
1.2.40. Schutz für Baumstamm herstellen

StU ü. 150-200 cm*Polst.flex.kokos
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m
Schutz Verwert.AN

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 150 bis 200 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

1,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/004.32.12.01
1.2.50. Schutz für Baumstamm herstellen

StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.kokos
Brett 24 mm*Höhe mind. 2,50m
Schutz Verwert.AN

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 100 bis 150 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.
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BAUM SÜD/WEST:

Ausführung nach ausdrücklicher Zustimmung des AG.

1,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/740.40.22.95.01 TA
1.2.60. Krone einkürzen

Esche*Baumhöhe ü. 5-10m
Kronen-DU ü.5-10m*... Freitext ...
Breite 3,00-4,00m*Wundbehandlung

Krone einkürzen. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe
auf Zugast schneiden. Schnittgut nach Wahl des AN ver-
werten. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumart = Esche.
Baumhöhe über 5,00 m bis 10,00 m.
Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.
Einkürzung in der Höhe '4 - 10m'
Einkürzung in der Breite um ca. 3,00 m bis 4,00 m.
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm)
breit auftragen.

1,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/748.02.21
1.2.70. Ast absägen

Arb.höhe ü.10-15m*Ast-DU ü. 10-25cm
Wundbehandlung

Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder
auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Arbeitshöhe über Standfläche 5,00 m bis 10,00 m.
Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen
über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-
tragen.

Summe 1.2. Baustelleneinrichtung ......................
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Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

1.3. Verkehrssicherung Arbeitsstelle mit Zufahrten

VERKEHRSSICHERUNG BRÜCKENBAUARBEITEN:
Verkehrszeichenpläne sind als Verkehrskonzept des AG der
Ausschreibung beigefügt.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 21.105/105.32.00.01.00
1.3.10. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG
Anordnung Unt. AG

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

180,000 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/110.10
1.3.20. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

wie Vorposition

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

1,000 Psch ......................

1.3.30. Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
Verk.konzept AG

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und Umleitungsstrecken
längerer Dauer abbauen. Vorübergehende
Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach Verkehrskonzept des AG.
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180,000 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/905.09 TA
1.3.40. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

... Freitext ...

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Dokumentation der Kontrolle 'im Tagesbericht'

180,000 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.105/910.09 TA
1.3.50. Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

... Freitext ...

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Dokumentation der Kontrolle 'im Tagesbericht '

Summe 1.3. Verkehrssicherung Arbeitsst… ......................
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1.4. Rückbau Bestandsbauwerk

RÜCKBAU GELÄNDER
Bestandsgeländer siehe Abb. 23 d. Baubeschreibung
Analytik des Anstrichs: siehe Baugrundgutachten Kleegräfe
vom 30.10.2025.

33,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/303.11.12
1.4.10. Geländer abbauen

Brücke*Stahl*H = 1000 mm
Pfosten abtr.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Baustoff = Stahl.
Höhe des Geländers 1000 mm.
Pfosten abtrennen.

1,000 psch ......................

1.4.20. Zulage für Ausbau und Entsorgung Stahlgeländer bei  
schadstoffhaltigem Anstrich

Zulage für den Ausbau und die Entsorgung der
Stahlkonstruktion als gefährlichem Abfall,
Abfallschlüssel: 170409*.
Bauteil: Stahlgeländer, beschichtet.
Mögliche Schadstoffe in Beschichtung:
- Blei
- Cadmium
- Chrom
- Zink
- Quecksilber
- PAK
- ‑PCB

RÜCKBAU ASPHALT AUF BRÜCKENBAUWERK
Analytik des Asphalts: siehe Baugrundgutachten Kleegräfe vom
30.10.2025.
Es handelt sich beim Asphalt um gefährlichen Abfall´ (AVV
170301*); Arbeitsschutzmaßnahmen nach TRGS 551 sind
einzukalkulieren.

1.4.30. Asphalt fräsen und Material aufnehmen,  
Asphaltdeckschicht auf Überbau

Asphalt fräsen und Material aufnehmen.
Asphaltdeckschicht auf Brückenüberbau gem. Zeichnung.
Frästiefe bis ca. 5cm.
Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Brüstungen, Kappen oder Fugen.
Fläche = Fahrbahn.
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50,000 m2 ...................... ......................

Abbruchgut in geeigneten Containern seitlich zur
Beprobung lagern.
Abbruchgut nach Beprobung laden und fachgerecht
entsorgen.
Abbruchgut AVV-Nr. 170302.
Die hierfür notwendigen Kosten inkl. interner
Baustellenlogistik, Gestellung und Vorbereitung der
Verbleibsdokumente, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Evtl. Deponiegebühren trägt der AN und werden nicht
gesondert vergütet.
Transportkosten werden nicht gesondert vergütet.

6,000 t ...................... ......................

1.4.40. Zulage Entsorgung Bitumengemische Straßenaufbruch  
teerhaltig (AVV-Nr. 170301*)

Zulage Entsorgung Bitumengemische Straßenaufbruch.
Bitumengemische, teerhaltig (AVV-Nr. 170301*) laden
zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß verwerten
bzw. entsorgen.
Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht
gesondert vergütet. Alle in den Vorbemerkungen
beschriebenen Regelungen zur
ordnungsgemäßen Behandlung / Entsorgung von Abfällen
sind einzuhalten.
Die hierfür notwendigen Kosten inkl. Nachweisführung
sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein
und Wiegenote.

BEPROBUNGEN / ANALYTIK RÜCKBAU:
Analytik für bisher nicht zugängliche Betonoberflächen.

3,000 St ...................... ......................

1.4.50. Analytik Betonbruch_Bauschutt EBV

Analytik Betonbruch_Bauschutt EBV
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Beton(-bruch),
Bauschutt und sonstigem RC-Ausgangsmaterial über
Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m³, je Haufwerk sind 9
Misch- und Laborproben aus je 4 Einzelproben zu erstellen
(max. 36 EP je Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu
analysieren, 7 LP sind Rückstellproben.
Analytikumfang gemäß Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2 EBV,
zusätzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1 Tab. 3 + 4
EBV: Cl, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb, Phenole.
Alle Eluatwerte sind im Schüttelversuch gemäß DIN 19529 bei
einem Wasser-Feststoffverhältnis 2:1 zu ermitteln.
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3,000 St ...................... ......................

1.4.60. Untersuchung des Überbaus und Widerlager auf  
teerhaltige Abdichtung

Untersuchung des Überbaus und Widerlager auf teerhaltige
Abdichtungen.

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
vorgesehenem Abbruchmaterial aus teerhaltigen
Abdichtungen,
gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben,
nach Herkunft bzw. Vorgaben des Entsorgers mit
Probenahmeprotokoll, Analyse und gutachterlichem
Bericht / abfallrechtlicher Einstufung. Ausführung von
Probenahme, Untersuchung und Bewertung durch ein für
diese Tätigkeiten
nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut,
mit Akkreditierung durch eine zugelassene
Akkreditierungsstelle.
Protokoll 2-fach liefern.

RÜCKBAU BETON- UND STAHLBETONBAUTEILE
Analytik des Betons Überbau und Widerlager: siehe
Baugrundgutachten Kleegräfe vom 30.10.2026.
Die Widerlager sind bis 50cm unter Böschungsoberkante
zurückzubauen.

60,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/013.43.40.02
1.4.70. Beton abbrechen

Überbau*Stahlbeton
Über C35/45*Verw. u. Nachweis

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Überbau.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C35/45.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen
des AG führen.

StL-Nr. 22.118/013.23.30.02
1.4.80. Beton abbrechen

Widerlager*Stahlbeton
C20/25 bis C35/45*Verw. u. Nachweis

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil = Widerlager.
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen
des AG führen.
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100,000 m3 ...................... ......................

100,000 t ...................... ......................

1.4.90. Zulage für Entsorgung Betonabbruch, Abfallschlüssel  
17.01.01.

Zulage für Entsorgung Betonabbruch, gegenüber
Wiederverwertung Bauschutt.
Bauschutt Abfallschlüssel 17.01.01.
Zusätzliche Transportkosten sind einzukalkulieren.

40,000 t ...................... ......................

1.4.100. Zulage für Entsorgung Betonabbruch, Abfallschlüssel  
17.01.06*

Zulage für Entsorgung Betonabbruch, gegenüber
Wiederverwertung Bauschutt.
Bauschutt Abfallschlüssel 17.01.06*.
Zusätzliche Transportkosten sind einzukalkulieren.

10,000 m ...................... ......................

1.4.110. Rückbau und Entsorgung Versorgungsleitung

Rückbau und Entsorgung Versorgungsleitung.
Gasleitung PEHD, Durchmesser bis 200mm, unterhalb
Bestandsüberbau. (siehe Abb. 7 d. Baubeschreibung).
Gasleitung ist außer Betrieb und entleert.

RÜCKBAU BÖSCHUNGSBEFESTIGUNG VOR WL-Wände
siehe Abb. 17 - 18 d. Baubeschreibung;
Abgerechnet wird die Fläche im Grundriss

12,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/554.12.91.01 TA
1.4.120. Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen

Uferbelag*z.T. unter Wasser
... Freitext ...*Dicke bis 0,25 m
Stoffe Verw. AN

Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen.
Rückbauen von Uferbelag.
Lage teilweise unter Wasser.
Befestigung 'Befestigung Berme vor Widerlagerwände'
Dicke der Befestigung bis 0,25 m.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

RÜCKBAU BÖSCHUNGSBEFESTIGUNG NORD/WEST
siehe Abb. 19-20 d. Baubeschreibung;
Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Wand.
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8,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/554.12.93.01 TA
1.4.130. Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen

Uferbelag*z.T. unter Wasser
... Freitext ...*Dicke ü.0,35-0,5m
Stoffe Verw. AN

Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen.
Rückbauen von Uferbelag.
Lage teilweise unter Wasser.
Befestigung 'Mauerwerk Böschungsbefestigung Nord/West'
Dicke der Befestigung über 0,35 bis 0,5 m.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

RÜCKBAU BÖSCHUNGSBEFESTIGUNG SÜD/WEST
siehe Abb. 21 - 22 d. Baubeschreibung;
Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Wand.

8,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/554.12.93.01 TA
1.4.140. Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen

Uferbelag*z.T. unter Wasser
... Freitext ...*Dicke ü.0,35-0,5m
Stoffe Verw. AN

Ufer- und Sohlbefestigung rückbauen.
Rückbauen von Uferbelag.
Lage teilweise unter Wasser.
Befestigung 'Mauerwerk Böschungsbefestigung Nord/West'
Dicke der Befestigung über 0,35 bis 0,5 m.
Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

Summe 1.4. Rückbau Bestandsbauwerk ......................
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1.5. Tiefgründungsarbeiten

SONDIERBOHRUNGEN KAMPFMITTEL WL-ACHSE 10 U. 20

30,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.126/006.20.00.10
1.5.10. Achse einmessen

Bohrpfahlwand*befestigt

Achse lage- und höhenmäßig nach Unterlagen des AG ein-
messen und frei von ferromagnetischen Gegenständen, gut
sichtbar und haltbar kennzeichnen. Mindestens alle An-
fangs-, End-, Knick- und Schnittpunkte sind zu kenn-
zeichnen. Nach Abschluss der Räumarbeiten die Kenn-
zeichnung entfernen. Abgerechnet wird die Länge der ge-
kennzeichneten Achse.
Bauteil = Bohrpfahlwand.
Oberflächenbeschaffenheit = befestigt.

180,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.126/206.04.20.43.00
1.5.20. Bohrlochsondierung durchführen

Baugr.n.Unterl.AG*Tiefe über 6-10 m
Bohrgut verwerten*vollst. verfüllen

Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der
Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen
und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung
vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.
Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis
zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis-
sen wird gesondert vergütet.
Baugrund = nach Unterlagen des AG.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über 6,00 bis
10,00 m.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Bohrloch vollständig verfüllen.

StL-Nr. 21.126/211.12.01.10
1.5.30. Durchörtern von befestigten Flächen

Asphalt*Dicke ü. 20-30cm
Bohrgut verwerten*verfüllen Wahl AN

Befestigte Fläche am Bohransatzpunkt mit angepasstem
Durchmesser für die Bohrlochsondierung bzw. Druckson-
dierung durchörtern. Umsetzen der Bohreinrichtung von
Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räum-
stelle wird nicht gesondert vergütet.
Flächenbefestigung = Asphalt.
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22,000 St ...................... ......................

Dicke der Flächenbefestigung über 20 bis 30 cm.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.
Bohrloch nach Wahl des AN fachgerecht verfüllen.

10,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.126/216.10.22.02
1.5.40. Durchbohren von Hindernissen

Beton*Bohrl.über 0,5-1m
Bereich über 2-4m*Tiefe über 6-10m

Durchbohren von Hindernissen mit angepasstem Durchmes-
ser für die Bohrlochsondierung bzw. Drucksondierung.
Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu
Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-
sondert vergütet. Abgerechnet wird die durchbohrte Län-
ge des Hindernisses.
Hindernis = Beton.
Zu durchbohrende Hindernisstärke über 0,50 bis 1,00 m.
Hindernisbereich über 2,00 bis 4,00 m Tiefe.
Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über 6,00 bis
10,00 m.

BOHRPFAHLWÄNDE WL ACHSE 10 U. 20:
Geräteeinsatz wird je Gewässerseite abgerechnet.
Die Bestandsbrücke kann nicht für das Übersetzen des
Bohrgerätes von der einen auf die andere Gewässerseite
genutzt werden.
Die Bohrpfahlwände sind im Schatten der bestehenden
Widerlager herzustellen. Der aussteifende Bestandsüberbau
kann erst zurückgebaut werden, wenn die Bohrpfähle erstellt
wurden.
Analytik der Böden / Hinterfüllmaterial der Widerlager: siehe
Baugrundgutachten Kleegräfe vom 30.10.2025.
Bohrpfahlwände als überschnittene Bohrpfahlwände mit
Staffelung der Pfahl-Absetztiefen.
Absetztiefe bewehrte Pfähle = ca. 57,00mNHN
Absetztiefe unbewehrte Pfähle = ca. 63,50mNHN.
Abgerechnet wird die Ansichtsfläche der Bohrpfahlwand (OK =
UK Pfahlkopfbalken Widerlager-/Flügelwände; UK =
Absetztiefen der bewehrten Pähle, jeweils in
Bohrpfahlwandachse der Widerlager- und Flügelwände); die
Absetztiefen der unbewehrten Pfähle werden übermessen.

StL-Nr. 24.117/305.22
1.5.50. Geräteeinsatz für Bohrpfahlwände

Widerlager*Bohrpl. herst/bes

Geräte für das Herstellen von Bohrpfahlwänden nach Un-
terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und das Abbauen sowie das Umsetzen im
Bereich des Bauteils.
Bauteil = Widerlager.
Bohrplanum herstellen und beseitigen.
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2,000 St ...................... ......................

30,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.117/310.02
1.5.60. Bohrschablone herstellen

Pfahl-DU 90 cm

Bohrschablone für Bohrpfahlwand einschließlich der da-
zugehörenden Erdarbeiten nach Unterlagen des AG her-
stellen und wieder beseitigen. Abrechnung nach
Länge der Bohrpfahlwand.
Pfahldurchmesser = 90 cm.

320,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.117/315.91.23.92.24 TA
1.5.70. Bohrpfahlwand herstellen

... Freitext ...*überschn. Pfähle
Pfahl-DU 90 cm*Länge ü. 10-15 m
... Freitext ...*Mehraufwand ges.
verrohrt, Leerb.*Bohrgut verwerten

Bohrpfahlwand entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen. Be-
wehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
standskreuze und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
gerechnet. Herrichten des Kopfes der Pfahlwand wird ge-
sondert vergütet. Erforderliche Verankerung und die
Durchführung von erforderlichen Probebelastungen werden
gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach Länge in der
Wandachse, horizontal, multipliziert mit der Pfahllänge
bis Unterkante Kopfbalken.
Pfahlwand 'Widerlager- und Flügelwände '
Ausführung mit überschneidenden Pfählen.
Pfahldurchmesser = 90 cm.
Pfahllänge über 10,00 bis 15,00 m.
Baustoff 'Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37, Expositionsklassen XC4, XF2,
XD2, XA1, WA '
Mehraufwand für Durchfahren von Hindernissen oder Ein-
binden in Festgestein gegenüber dem Herstellen in Lo-
ckergestein wird gesondert vergütet.
Pfähle durch verrohrtes Bohren herstellen. Leerbohrun-
gen ausführen.
Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.117/325.91.02 TA
1.5.80. Bohrpfahlw.i.Festgest. herst.(Zul.)

... Freitext ...*überschn. Pfähle
Pfahl-DU 90 cm

Bohrpfahlwand in Festgestein nach Unterlagen des AG
herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Durchfahren oder Einbinden in Festgestein gegenüber dem
Herstellen in Lockergestein.
Pfahlwand 'Widerlager- und Flügelwände '
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50,000 m2 ...................... ......................

Ausführung mit überschneidenden Pfählen.
Pfahldurchmesser = 90 cm.

26,000 m2 ...................... ......................

1.5.90. Hindernis durchfahren (Zul.)
... Freitext ...*Beton
Bohrl. ü. 1-2 m*Bereich ü. 2-4 m
... Freitext ...

Hindernis nach Unterlagen des AG durchfahren. Vergütet
wird der Mehraufwand für das Durchfahren eines Hinder-
nisses gegenüber dem Herstellen in Lockergestein. Abge-
rechnet wird die durchbohrte Länge des Hindernisses.
Durchfahren bei Herstellung Bohrpfahlwand
Hindernis = Beton.
Zu durchbohrende Hindernisstärke über 1,00 bis 2,00 m.
Hindernisbereich über 2,00 bis 4,00 m Tiefe.
Zulage zu OZ 1.5.70

60,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.117/330.93 TA
1.5.100. Bohrpfahlwand säubern

... Freitext ...*druckwasserstr.

Bohrpfahlwand säubern. Anhaftenden Boden von freigeleg-
ter Fläche der Bohrpfahlwand entfernen. Abgerechnet
wird nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipli-
ziert mit der freigelegten Höhe.
Pfahlwand 'Widerlager- und Flügelwände '
Säubern durch Druckwasserstrahlen.

30,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.117/320.92.04 TA
1.5.110. Kopf der Bohrpfahlwand herrichten

... Freitext ...*Pfahl-DU 90 cm
Abbruch verwerten

Kopf der Bohrpfahlwand für den Anschluss herrichten.
Freigelegte Bewehrung richten. Abgerechnet wird nach
Länge in der Wandachse.
Pfahlwand 'Widerlager- und Flügelwände '
Pfahldurchmesser = 90 cm.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 22.118/213.99 TA
1.5.120. Betonstahl einbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Bohrpfahlwand Achse 10 und 20'
Stahlsorte 'B500 B einschl. Stahlbauteilen
(Distanzringe, Fußkreuz, etc.)'
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17,000 t ...................... ......................

5,000 h ...................... ......................

StL-Nr. 24.117/925.05
1.5.130. Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit.

Bohrpfahlwand

Kolonne zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen.
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf-
wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie-
nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um-
fasst. Abrechnung nach den tatsächlich geleisteten
Einsatzstunden, ohne Stillstand.
Einsatz bei Arbeiten für Bohrpfahlwand.

PFAHLPRÜFUNGEN

8,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.117/915.91.61 TA
1.5.140. Integritätsprüf. v. Pfählen durchf.

... Freitext ...*Bohrpfahl
Pfahl-DU 90 cm*vertikal

Low-Strain-Integritätsprüfung von Pfählen nach Unterla-
gen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dyna-
mische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für
Geotechnik durchführen. Pfähle für Prüfung vorbereiten.
Bauteil 'Bohrpfahlwände'
Pfahl = Ortbetonbohrpfahl.
Pfahldurchmesser = 90 cm.
Neigung vertikal.

Summe 1.5. Tiefgründungsarbeiten ......................
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1.6. Vorarbeiten / Erdarbeiten / Wasserhaltung

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 24.106/003.11.01.01.13
1.6.10. Fläche abräumen

Aufwuchs*Wurzelstöcke
Steine/Mauer/Zaun*Wst. Verwert. AN
S.Abr.Verwert.AN*ges.Räumg.Verw.AN

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

STUBBEN RODEN (SÜD/WEST)

1,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/020.40.41
1.6.20. Wurzelstöcke roden

DU über 0,75-1 m*verdicht/Baust.AN
Wst.Verw. AN

Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit Baustoff nach
Unterlagen des AG verfüllen, Baustoff liefern und ver-
Dichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Übergeben.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

BESCHILDERUNG ZURÜCKBAUEN / ZWISCHENLAGERN /
WIEDER AUFSTELLEN

1.6.30. Schilderpfosten zurückbauen, zwischenlagern, aufbauen

Beschilderung mit Pfosten zerstörungsfrei abbauen und
fachgerecht zwischenlagern.
Vorhandenes Fundament ausbauen und fachgerecht entsorgen.
Pfostenloch entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen.
Beschilderung mit Pfosten, Pfosten d=ca. 60mm, Höhe bis
3,50m.
Pfosten mit Beschilderung zum Ende der Maßnahme wieder
aufstellen.
Hülsenfundament DN250 mit Beton C20/25 vorsehen.
Einbindetiefe = 60cm.
Erdarbeiten sind einzukalkulieren.
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4,000 St ...................... ......................

Baugrund gem. Baugrundgutachten.
Abrechnung 30% nach Rückbau, weitere 70% nach
Wiederaufstellen.

1,000 St ...................... ......................

1.6.40. Holzstele Querschnitt ca. 30/30cm, Höhe = ca. 3,00m,  
Dalkeradweg zurückbauen, zwischenlagern, aufstellen

Holzstele zerstörungsfrei abbauen und fachgerecht
zwischenlagern.
Einschl. vorhandenem Fundament.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen.
Holzstele Querschnitt ca. 30/30cm, lichte Höhe = ca. 3,00m.
Holzstele mit stählerner Verankerungskonstruktion.
Stele zum Ende der Maßnahme einschl. Fundament wieder
aufstellen.
Erdarbeiten sind einzukalkulieren.
Baugrund gem. Baugrundgutachten.
Abrechnung 30% nach Rückbau, weitere 70% nach
Wiederaufstellen.

BESCHILDERUNG ZURÜCKBAUEN

1,000 St ...................... ......................

1.6.50. Schilderpfosten abbauen

Beschilderung abbauen. Pfostenlöcher entspre-
chend der sie umgebenden Fläche schließen.
Abbauteil = Beschilderung mit Pfosten, Pfosten d=ca. 60mm,
Höhe bis 3,50m.
Baugrund gem. Baugrundgutachten..
Übergabe Verkehrszeichen an AG.
Übriges Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

BELEUCHTUNGSMASTE ZURÜCKBAUEN / WIEDER
AUFSTELLEN
Beleuchtungsmaste der Netzgesellschaft Gütersloh werden
durch den AN fachgerecht und zerstörungsfrei demontiert;
Abtransprot durch Netzgesellschaft Gütersloh; Wiederaufstellen
der Beleuchtungsmaste zum Ende der Baumaßnahme

1.6.60. Beleuchtungsmaste demontieren, wiederaufstellen

Beleuchtungsmaste zerstörungsfrei abbauen und fachgerecht
zum Abtransport zwischenlagern.
Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
schließen.
Beleuchtungsmast zum Ende der Maßnahme einschl.
Gründung wieder aufstellen. Beleuchtungsmast 75cm tief in
Erdreich einbinden.
Erdarbeiten sind einzukalkulieren.
Baugrund gem. Baugrundgutachten.
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2,000 St ...................... ......................

Abrechnung 30% nach Rückbau, weitere 70% nach
Wiederaufstellen.

ABSPERRUNG NORD/WEST ZURÜCKBAUEN.
Absperrung Kette mit Stahlpfosten parallel zum Geh-/Radweg;
siehe Abb. 25 d. Baubeschreibung

5,000 St ...................... ......................

1.6.70. Absperrung aus Kette und Stahlpfosten abbauen,  
zwischenlagern, aufbauen

Bestehende Absperrung aus Kette und Stahlpfosten ausbauen,
einschl. Fundamenten. Löcher verfüllen
Abbruchgut einer fachgerechten Wiederverwertung zuführen.
Abgerechnet wird die Anzahl der zu bearbeitenden Pfosten.

SUCHSCHACHTUNGEN
zum Erkunden und Freilegen von Versorgungsleitungen

30,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/912.01.20.01.01
1.6.80. Suchgraben herstellen

Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.
Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/912.02.20.01.01
1.6.90. Suchgraben herstellen

Tiefe >1,25-1,75m*mitMasch.unterst.
Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

LEITUNGSGRÄBEN VERLEGUNG VON
VERSORGUNGSLEITUNGEN
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30,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/207.11.20.10.21
1.6.100. Leitungsgraben herstellen

eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 300*lag. i./ver.o.Lz.
Aushub verwerten*Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

20,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/207.22.20.10.21
1.6.110. Leitungsgraben herstellen

gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 300*lag. i./ver.o.Lz.
Aushub verwerten*Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

StL-Nr. 24.108/238.11.21.11
1.6.120. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.

grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m
Rohr DN 300*WSG geeignet
oberh.Leitungsz.*Abrechnung senkr.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe bis 1,25 m.

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 27 von 68



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

20,000 m3 ...................... ......................

Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

15,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/238.12.21.11
1.6.130. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.

grobk. Boden*Tiefe >1,25-1,75m
Rohr DN 300*WSG geeignet
oberh.Leitungsz.*Abrechnung senkr.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten geeignet.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden entsprechend
der Abrechnung beim Aushub.

20,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/344.01.03
1.6.140. Leitungszone verfüllen

Boden liefern*Rohr DN 200

Boden in Leitungszone über Bettung einbauen und ver-
dichten.
Boden des AN.
Rohr DN/ID 200.

30,000 m ...................... ......................

1.6.150. Elektrokabel einsanden - Kleinbagger

Elektrokabel einsanden. Kleinbagger.
Herstellen der Bettung aus Sand vor der Kabellegung in einer
Höhe von 10 cm
und nach der Kabellegung ist das Kabel nochmals mit einer 10
cm dicken Sandschicht abzudecken und durch das
Versorgungsunternehmen nachweislich abzunehmen.
Material: Steinfreier Sand 0/2 liefern, einbauen und verdichten
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BAUGRUBEN WL ACHSE 10 U. 20:
Analytik der Böden / Hinterfüllmaterial der Widerlager: siehe
Baugrundgutachten Kleegräfe vom 30.10.2025

290,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/107.02.30.50
1.6.160. Baugrube herstellen

Widerlager*Tiefe >1,75-3,00m
Aushub verwert.AN

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube für Widerlager.
Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

27,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/610.11.13.01
1.6.170. Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb

Widerl./Flüglwd.*Baust. Unterl. AG
Wasserschutzgeb.*Entwässerungsber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten.
Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.
Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.
Entwässerungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

190,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/610.11.12.01
1.6.180. Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb

Widerl./Flüglwd.*Baust. Unterl. AG
Wasserschutzgeb.*ohne Entw. Ber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten.
Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.
Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.
Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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FANGEDAMM VOR WIDERLAGERWÄNDEN
Fangedamm zur Herstellung Gründungskörper Traggerüst nach
Wahl des AN sowie zur Herstellung der Vorsatzschale der
Widerlager- und Flügel-Bohrpfahlwände.

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 21.109/309
1.6.190. Fangedamm n.W.d. AN herstellen

Fangedamm nach Wahl des AN herstellen, vorhalten,
unterhalten und beseitigen. Hydraulische und bau-
technische Erfordernisse nach Unterlagen des AG.

BÖSCHUNGSBEFESTIGUNGEN DALKE UNTER BRÜCKEN
Unterhalb Straßenbrücke sowie bestehender
Geh-/Radwegbrücke

50,000 t ...................... ......................

1.6.200. Wasserbausteine liefern und in Gewässerbett einbauen

Wasserbausteine liefern und vor den Widerlagern im
Böschungsbereich einbauen (lose Schüttung) und in Planum
eindrücken.
Wasserbausteine Größen-Klasse II
(Steinlänge ca. 100-300 mm)
CP 100/300 nach DIN EN 13383-1(2)
Material: Ibbenbürener Sandstein.

BÖSCHUNGSBEFESTIGUNGEN VOR EINLAUFBAUWERKEN
Im Bestand schließen auf der Nord/West- sowie Süd/Westseite
Rohrleitungen innerhalb der Böschungsflächen an die Dalke an.
Unterhalb der Böschungsstücke der Rohre sind
Böschungspflaster vorzusehen;
Bestand siehe Abb. 19 - 22 d. Baubeschreibung;
Ausführung in Teilflächen;
Forderung aus Genehmigung: Böschungspflaster aus
bruchgesprengtem, unsortierten Naturstein-Material

40,000 m2 ...................... ......................

1.6.210. Planum herstellen, geneigte Böschungsflächen

Planum herstellen.
Gewässerquerschnitt im Bereich der Böschungen vor /
unterhalb Rohranschlüssen modellieren.
Böschungsflächen bis 1:1,5 geneigt.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.

1.6.220. Böschungsbefestigung aus Naturstein herstellen

Böschungsbefestigung aus Naturstein herstellen.
Die Fugen sind bis 5 cm unter Pflasteroberkante mit einem
Fugeisen zu glätten. Erforderliche Erdarbeiten und
Wasserhaltung sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet.
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40,000 m2 ...................... ......................

Ausführung im Böschungsbereich in Teilanschnitten unterhalb
Rohreinleitungen..
CP 90/250 nach DIN EN 13383-1(2)
Wasserbausteine Größen-Klasse II
(Steinlänge ca. 90-580 mm)
Material:
Böschungspflaster aus bruchgesprengtem, unsortierten
Naturstein-Material, Ibbenbürener Sandstein.
Betonschicht C12/15, d=20cm

Summe 1.6. Vorarbeiten / Erdarbeiten / W… ......................

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 31 von 68



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

1.7. Trag-, Arbeits- und Schutzgerüste

TRAGGERÜSTARBEITEN BAUWERK:

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 17.116/106.10.03.00
1.7.10. Traggerüst herstellen

Öffnungen n. U.*Grdg. beseitigen

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gründung herstellen und beseitigen.

ARBEITSGERÜSTE BAUWERK:

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 17.116/306.90.11.00.00 TA
1.7.20. Arbeitsgerüst herstellen

... Freitext ...*Öffnungen des AG
Wasserd.Abdeckung

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'gesamtes Bauwerk'
Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten.
Gerüst mit wasserdichter Abdeckung.

SCHUTZGERÜST

1,000 Psch ......................

StL-Nr. 17.116/206.51.00
1.7.30. Schutzgerüst herstellen

Gewässer*Wasserd.Abdeckung

Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Gerüstes nach Unterlagen des AG.
Gerüst über Gewässer.
Gerüst mit wasserdichter Abdeckung.

Summe 1.7. Trag-, Arbeits- und Schutzger… ......................
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1.8. Beton- und Stahlbetonarbeiten

WIDERLAGER ACHSE 10 U. 20:

60,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/328.11.01
1.8.10. Beton f. Sauberkeitsschicht herst.

C8/10*X0*Dicke min. 10 cm

Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erfor-
derlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen.
Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.
Druckfestigkeitsklasse C8/10.
Expositionsklasse X0.
Dicke min. 10 cm.

55,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.21.49.03.20 TA
1.8.20. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Widerlager*Stahlbeton
C30/37*... Freitext ...
Bretter eins.geh.*Vertikal

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Widerlager.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, XA1, WA'
Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schalungsverlauf vertikal.

StL-Nr. 22.118/313.91.49.03.20 TA
1.8.30. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

... Freitext ...*Stahlbeton
C30/37*... Freitext ...
Bretter eins.geh.*Vertikal

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Vorsatzschale WL- u. Flügelwände'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, XA1, WA'
Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schalungsverlauf vertikal.
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Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
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25,000 m3 ...................... ......................

ÜBERBAU

56,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.41.59.03.63 TA
1.8.40. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Überbau*Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
Bretter eins.geh.*Parallel Achse
Absch. + glätten

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XF2, XC4, XD1, WA'
Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter
gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und
Feder oder dgl.).
Schalungsverlauf parallel zur Achse.
Oberfläche maschinell abscheiben und glätten.

13,000 m ...................... ......................

1.8.50. Überbauabschluss mit Schräge nach RIZ Abs 5  
herstellen.

Überbauabschluss mit Schräge nach RIZ Abs 5 herstellen.

RANDKAPPEN WEST U.OST ÜBERBAU

7,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.51.44.99.01 TA
1.8.60. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Kappe*Stahlbeton*C30/37
XF4, XC4, XD3*... Freitext ...
... Freitext ...*Besenstrich

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Zusätzliche Anforderungen 'LP-Beton'
Sichtflächenschalung '"glatte" Schalung'
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.
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RANDKAPPEN WEST U.OST FLÜGELKAPPEN

4,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.51.44.99.01 TA
1.8.70. Bew. Beton einschl. Schalung herst.

Kappe*Stahlbeton*C30/37
XF4, XC4, XD3*... Freitext ...
... Freitext ...*Besenstrich

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
Zusätzliche Anforderungen 'LP-Beton'
Sichtflächenschalung '"glatte" Schalung'
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

BETONSTAHL

13,000 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.21
1.8.80. Betonstahl einbauen

Widerlager*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Widerlager.
Stahlsorte BSt 500 S.

12,000 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.41
1.8.90. Betonstahl einbauen

Überbau*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Überbau.
Stahlsorte BSt 500 S.

1,300 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.51
1.8.100. Betonstahl einbauen

Kappe*BSt 500 S

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Kappe.
Stahlsorte BSt 500 S.
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LEERROHRE ÜBERBAU
Einbau abschnittsweise
Leerrohre gegen Auftrieb während der Betonage lagesichern.
An den Bauwerksenden Rohre mit 50cm Überstand verlegen.
1x Leerohr wird direkt belegt; Ringraumdichtung durch
Versorger;
1x Leerrohr als Reserve mit Verschlusskappen versehen;

28,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.134/165.90.91.00.00 TA
1.8.110. Kabelschutzrohr in Bauwerk verlegen

... Freitext ...*... Freitext ...
innen glatt

Kabelschutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Un-
terlagen des AG verlegen, gegen Aufschwimmen sichern
und Stöße dichten. Bögen, Passstücke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr 'DN 200'
Rohr aus 'Stahl S235, t=4mm, feuerverzinkt'
Innenwand = glatt.

2,000 St ...................... ......................

1.8.120. Zulage Verschlusskappe DN200

Zulage Verschlusskappe DN200.
Zulage zu OZ Kabelschutzrohr Stahl DN200 für das
Verschließen der Rohrenden mit abnehmbarer
Verschlusskappe.

LEERROHRE RANDKAPPEN
Einbau abschnittsweise in wstlicher und östlicher Kappe.
Leerrohre gegen Auftrieb während der Betonage lagesichern.
1x Leerohr DN110 wird direkt belegt; Ringraumdichtung durch
Versorger;
1x Leerrohr DN110 als Reserve mit Verschlusskappen
versehen;
2x Leerohr DN80 wird direkt belegt; Ringraumdichtung durch
Versorger;
2x Leerrohr DN80 als Reserve mit Verschlusskappen versehen

StL-Nr. 21.134/165.90.01.00.02 TA
1.8.130. Kabelschutzrohr in Bauwerk verlegen

... Freitext ...*innen glatt
Kunst.Seil einz.

Kabelschutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Un-
terlagen des AG verlegen, gegen Aufschwimmen sichern
und Stöße dichten. Bögen, Passstücke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr 'DN110'
Innenwand = glatt.
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36,000 m ...................... ......................

Einziehhilfe, Kunststoffseil, witterungsfest, Durchmes-
ser mind. 5 mm, mit je 2,00 m Überstand einziehen.

71,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.134/165.90.01.00.02 TA
1.8.140. Kabelschutzrohr in Bauwerk verlegen

... Freitext ...*innen glatt
Kunst.Seil einz.

Kabelschutzrohr in Bauwerk vor dem Betonieren nach Un-
terlagen des AG verlegen, gegen Aufschwimmen sichern
und Stöße dichten. Bögen, Passstücke, Tropfmanschetten,
bewegliche Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und
Abschlusskappen werden nicht gesondert vergütet.
Kabelschutzrohr 'DN80'
Innenwand = glatt.
Einziehhilfe, Kunststoffseil, witterungsfest, Durchmes-
ser mind. 5 mm, mit je 2,00 m Überstand einziehen.

2,000 St ...................... ......................

1.8.150. Zulage Verschlusskappe DN80

Zulage Verschlusskappe DN80.
Zulage zu OZ Kabelschutzrohr DN80 für das Verschließen der
Rohrenden mit abnehmbarer Verschlusskappe.

1,000 St ...................... ......................

1.8.160. Zulage Verschlusskappe DN110

Zulage Verschlusskappe DN110.
Zulage zu OZ Kabelschutzrohr DN110 für das Verschließen der
Rohrenden mit abnehmbarer Verschlusskappe.

Summe 1.8. Beton- und Stahlbetonarbeiten ......................
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1.9. Fugen-, Abdichtungs-, Beschichtungsarbeiten

ABDICHTUNG ÜBERBAU:

100,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/108.04.10.10.21
1.9.10. Betonunterlage vorbereiten

Überbau*Oberfl. waager.
Vorb.nach Wahl AN*entf. von Zement
entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Überbau.
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

100,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/213.11
1.9.20. Betonunterlage versiegeln

Überbau*Teilflächen

Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.
Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreu-
en.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

100,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/123.30.01
1.9.30. Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

Überbau*Teilflächen

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen.

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 38 von 68



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

26,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/151.11.01
1.9.40. Verstärkungsstreifen einbauen

Schrammbord*Schweißbn.kasch.
Breite mind.30 cm

Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau im Schrammbordbereich.
Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
Breite mind. 30 cm.

13,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/151.21.02
1.9.50. Verstärkungsstreifen einbauen

Überbauende*Schweißbn.kasch.
Breite mind.50 cm

Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau am Überbauende.
Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.
Breite mind. 50 cm.

22,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/161
1.9.60. Schutzlage herstellen

Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-
Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an
Längs- und Querstößen min. 10 cm überlappen. Querstöße
versetzt anordnen. Überstand im Fahrbahnbereich mindes-
tens 30 cm, davon 25 cm lose auflegen und min. 5 cm
aufkleben.

ASPHALTSCHUTZSCHICHT:

StL-Nr. 23.113/807.12.21.00.00
1.9.70. Asphaltschutzschicht herstellen

zwischen Kappen*MA8S, Bk100-Bk3,2
Dicke 3,5 cm*Bimi10/40-65A+vvZ

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht aus MA 8 S. Einbau in Ver-
kehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel = 10/40-65 A mit viskositätsveränderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
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100,000 m2 ...................... ......................

Bindemittel 10/40-65 A.

ENTWÄSSERUNGSRINNE ENTL. SCHRAMMBORD
BEIDSEITIG:

26,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/672.37.11.00.01
1.9.80. Streifen/Rinne aus MA herst.

Bk10+Bk3,2*Streifen30cm,BW
MA 11 S*Bitumen 20/30+vvZ
Handeinbau

Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10 und Bk3,2.
Einbau in Streifen auf Bauwerk, Breite 30 cm.
Mischgut = Gussasphalt MA 11 S
Bindemittel = 20/30 mit viskositätsveränderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-
mittel 20/30.
Einbau von Hand.

ASPHALTDECKSCHICHT BAUWERK

100,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/318.21.10.00.00
1.9.90. Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

Bk3,2*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.

FUGEN IN SCHUTZ-, DECKSCHICHT ENTL. KAPPE:

StL-Nr. 23.113/912.62.05.40.01
1.9.100. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Fuge vor Kappen*Schutzschicht
Tiefe 35 mm*Breite 20 mm
Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Brückenkappen.
In der Asphaltschutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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26,000 m ...................... ......................

26,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/912.61.06.40.01
1.9.110. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Fuge vor Kappen*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Brückenkappen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

LÄNGSFUGE ENTL. ENTW.-RINNE IN DECKSCHICHT

26,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/937.91.64.01 TA
1.9.120. Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.

... Freitext ...*bis 20 m
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
schneiden

Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Naht, Anschluss 'vor Entwässerungsstreifen'
Einzellängen bis 20,00 m.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

QUERFUGE ÜBERBAUABSCHLUSS (Abs 5)

15,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/907.12.01.04
1.9.130. Naht in Asphaltschicht herst.

Naht ADS*Quernaht*PmB heiß
Dicke ü.7,5-9 cm

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 7,5 bis 9,0 cm.
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BESCHICHTUNG KAPPEN:
Ergänzende Hinweise siehe Baubeschreibung Abschn. 1.1.5.

30,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/108.07.31.10.21
1.9.140. Betonunterlage vorbereiten

Kappe*Oberfl. untersch.
Teilflächen*Vorb.nach Wahl AN
entf. von Zement*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Kappe.
Oberfläche unterschiedlich geneigt.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

30,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/512.11.00
1.9.150. Hydrophobierung gemäß OS-A herst.

Kappe*Oberfl.untersch.

Hydrophobierung gemäß Oberflächenschutzsystem A(OS-A)
herstellen. Betonunterlage säubern.
Bauteil = Kappe.
Oberfläche unterschiedlich geneigt nach Unterlagen des
AG.

ARBEITSFUGEN PFAHLKOPFBALKEN / ÜBERBAUPLATTE /
KAPPEN

30,000 m ...................... ......................

1.9.160. Arbeitsfuge Pfahlkopfbalken/Überbau bzw. Kappe  
abkleben

Arbeitsfuge mit Bitumen-Schweißbahn abdichten.
Dicke mind. 4,5 mm
Mindestbreite der Abdichtung je 25 cm beidseitig der Fuge.
Der erforderliche Voranstrich gem. Gebrauchanweisung des
Herstellers wird nicht gesondert berechnet.
Fuge Widerlager / Überbauplatte bzw. Flügel / Kappe.

RAUMFUGE KAPPE
gem. Rz Fug 3, schiefwinklige Ausbildung einschl. sämtlicher
Knickpunkte "Draufsicht" und Querschnitt.
Abgerechnet wird die abgewickelte Fugenbandlänge.
Fugeneinlage ist einzukalkulieren.
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7,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/205.97.00.02 TA
1.9.170. Bauwerksfuge herstellen

... Freitext ...*Fug 3
Dicke 20-30 cm

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil 'Kappe '
Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 20 bis 30 cm.

Summe 1.9. Fugen-, Abdichtungs-, Besch… ......................
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1.10. Stahlbauarbeiten

41,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/313.11.93.11.31 TA
1.10.10. Stahlgeländer einbauen

Brücke*Stahl*... Freitext ...
Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm
Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl.
Verz./EP/PUR

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Baustoff = Stahl
Höhe des Geländers '1300mm '
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20
mm, einziehen und verankern.
Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
stellen.
Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz: Geländer feuerverzinken, zu beschich-
tende Flächen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtun-
gen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-
schichtdicke je 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyu-
rethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
mym.

4,000 St ...................... ......................

1.10.20. Zulage für Geländerabschluss abgerundet nach Gel 19,  
Bl1

Zulage für abgerundeten Geländerabschluss nach
Richtzeichnung Gel 19, Blatt 1.

MESSBOLZEN

StL-Nr. 24.121/971.51.12.21.13
1.10.30. Messbolzen einbauen

Kappe*Feuerverzinkt
DU 10 - 20 mm*L 40 - 80 mm
Vertikal*Mörtel*Zentrierbohrung
Lage-/Höhenmessg

Messbolzen einbauen.
Einbauort = Kappe.
Baustoff = Stahl, feuerverzinkt.
Schaftdurchmesser 10 bis 20 mm.
Schaftlänge über 40 bis 80 mm.
Einbau vertikal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 44 von 68



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

14,000 St ...................... ......................

Messbolzen mit Zentrierbohrung.
Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.

4,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/971.21.32.11.02
1.10.40. Messbolzen einbauen

Widerlager*Feuerverzinkt
DU 30 - 40 mm*L 40 - 80 mm
Horizontal*Mörtel*Höhenmessung

Messbolzen einbauen.
Einbauort = Widerlager.
Baustoff = Stahl, feuerverzinkt.
Schaftdurchmesser über 30 bis 40 mm.
Schaftlänge über 40 bis 80 mm.
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Höhenmessung.

Summe 1.10. Stahlbauarbeiten ......................

Summe 1. Brückenbauarbeiten ......................
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2. Straßen-/Wegebauarbeiten

2.1. Rückbau Straßenbau

RÜCKBAU ASPHALT
Analytik Asphalt: siehe Baugrundgutachten Kleegräfe vom
30.10.2026.
Es handelt sich beim Asphalt um gefährlichen Abfall´ (AVV
170301*); Arbeitsschutzmaßnahmen nach TRGS 551 sind
einzukalkulieren.

15,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/038.21.04
2.1.10. Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 12-18 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

40,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/033.10.04.24.14
2.1.20. Asphaltbefestigung aufnehmen

Fahrbahn*Dicke ü. 12-18 cm
Dicke ü. 10-20 cm*Tiefe ü. 30-45 cm
Länge max. 25 cm*Aufbr.beseit.ges.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung über 10 bis 20 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 30 bis 45 cm.
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
25 cm.
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert
vergütet.

2.1.30. Zulage Entsorgung Bitumengemische Straßenaufbruch  
teerhaltig (AVV-Nr. 170301*)

Zulage Entsorgung Bitumengemische Straßenaufbruch.
Bitumengemische, teerhaltig (AVV-Nr. 170301*) laden
zum Abtransport, verwiegen und ordnungsgemäß verwerten
bzw. entsorgen.
Transporte innerhalb der Baustelle werden nicht
gesondert vergütet. Alle in den Vorbemerkungen
beschriebenen Regelungen zur
ordnungsgemäßen Behandlung / Entsorgung von Abfällen
sind einzuhalten.
Die hierfür notwendigen Kosten inkl. Nachweisführung
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90,000 t ...................... ......................

sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Begleitschein
und Wiegenote.

RÜCKBAU STRASSENAUFBAU
Analytik Asphalt: siehe Baugrundgutachten Kleegräfe vom
30.10.2026.

45,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/010.11.12.41
2.1.40. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

SfM*Dicke n.Unterl.AG
Fahrbahn*Mat.kl. BM-0*
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Material.
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn.
Materialklasse nach EBV = BM-0*.
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

45,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/010.11.12.51
2.1.50. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

SfM*Dicke n.Unterl.AG
Fahrbahn*Mat.kl. BM-0*
Bstoff. entsorgen*Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Material.
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn.
Materialklasse nach EBV = BM-0*.
Baustoffgemisch entsorgen. Schadstoffbelastung des Bau-
stoffgemisches nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird
gesondert vergütet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

PFLASTERUNG / BORDE / RINNEN AUFNEHMEN

StL-Nr. 23.115/011.21.11.00
2.1.60. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Verwertung AN

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
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12,000 m2 ...................... ......................

Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

10,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/031.51.01.00
2.1.70. Bordstein aufnehmen.

Einfassungstein*Fund. bis 10 cm
Verwertung AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Einfassungsstein aus Beton.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

50,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/031.14.02.00
2.1.80. Bordstein aufnehmen.

Hochbord Beton*Fund. b. 10/R-St.
alles Verw. AN

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze
aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

60,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/036.11.11.01
2.1.90. Streifen/Rinne aus Betonst. aufn.

bis 8 cm dick*Breite bis 20 cm
Fugenmörtel*Fund.beton bis 10
Verwertung AN

Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf-
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert
vergütet.
Pflasterstein bis 8 cm dick.
Breite des Streifens/der Rinne bis 20 cm.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmörtel.
Fundament aus Beton/Mörtel, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

PFLASTERUNG NORD/OST GEH-/RADWEG
Betonsteinpflaster ausbauen, zwischenlagern, zum Ende der
Baumaßnahme wieder herstellen.
Siehe Abb. 27 der BNatrsteinpflasteraubeschreibung
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15,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/011.21.12.99 TA
2.1.100. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
... Freitext ...

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern. Anteil wiederverw. Steine '25%'

15,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/111.42.14.11.11
2.1.110. Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

Rad- und Gehwege*Flächen ü. 2-10m2
Pflaster gelagert*St.100/200/80
SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*Läuferverband

Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Läuferverband verlegen.

4,000 m2 ...................... ......................

2.1.120. Zulage zu vorheriger OZ Lieferung zusätzlicher Beton-
Pflastersteine

Zulage zu vorheriger OZ Lieferung zusätzlicher
Beton-Pflastersteine.
Austausch beschädigter Steine bis 25% der Fläche

StL-Nr. 23.115/311.07.00.01.11
2.1.130. Bordstein aus Beton setzen

BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
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5,000 m ...................... ......................

Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

2,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/326.41.01
2.1.140. Bordstein trennen

FBSt. 20/20-10/20*BSt.nassschneiden
BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Flachbordstein aus Beton ca. 20/20 bis 10/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

PFLASTERUNG NORD/WEST GEH-/RADWEG:
Natursteinpflaster ausbauen, zwischenlagern, zum Ende der
Baumaßnahme wieder herstellen.
Siehe Abb. 23 der Baubeschreibung.

14,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/006.02.02.11.11
2.1.150. Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn.

Pfl.st. 8 cm*Basalt
ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung
Steine lagern*säub.u.lag.bis100

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflasterstein, Dicke ca. 8 cm.
Pflasterstein aus Basalt.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine säubern und lagern. Anteil wiederver-
wendbarer Pflastersteine über 75 bis 100 v. H.

StL-Nr. 23.115/142.43.11.14.11
2.1.160. Pfl.m. Großpfl. a. Nat.d. AG herst.

Rad- und Gehwege*Fl. ü. 10-100 m2
Pflaster gelagert*St.160/160/160
SZ18/LA20*Bett. 0/4 GU, B
Fuge 0/4*Reihenverband

Pflasterdecke mit Großpflastersteinen aus Naturstein
des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2.
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14,000 m2 ...................... ......................

Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß = 160/160/160 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen im Läufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

3,500 m2 ...................... ......................

2.1.170. Zulage zu vorheriger OZ Lieferung zusätzlicher  
Naturstein-Pflastersteine

Zulage zu vorheriger OZ Lieferung zusätzlicher
Naturstein-Pflastersteine.
Austausch beschädigter Steine bis 25% der Fläche.

GEHWEGPLATTEN SÜD/OST
Siehe Abb. 26 d. Baubeschreibung

3,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/021.11.11.02
2.1.180. Plattenbelag aus Beton aufnehmen

4 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Platten lagern
Anteil WV 50-75

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte ca. 4 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Wiederverwendbare Platten säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übri-
ges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Platten über 50 bis 75 v. H.

StL-Nr. 23.115/031.24.11.03
2.1.190. Bordstein aufnehmen.

Tiefbord Beton*Fund. b. 10/R-St.
Steine s.+ lagern*Verwertung AN
Anteil WV 25-50

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze
aus Beton aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert la-
gern.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
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4,000 m ...................... ......................

bruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 25 bis 50
v. H.

4,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/321.30.11.11
2.1.200. Bordstein des AG setzen

BSt. 12/30-8/20*gerader Stein
St.gelag. i. Bau.*bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa

Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind.
15 cm.
Bordstein aus Beton ca. 12/30 bis 8/20 cm.
Gerader Stein.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

2,000 m ...................... ......................

2.1.210. Zulage zu vorheriger OZ Lieferung zusätzlicher Borde als  
Randeinfassung

Zulage zu vorheriger OZ Lieferung zusätzlicher Borde als
Randeinfassung.
Austausch beschädigter Steine bis 50% der Länge.

3,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/212.12.42.11.01
2.1.220. Plattenbelag m. Pl. des AG herst.

Rad- und Gehwege*Flächen ü. 2-10m2
Platten 30/30/6*Längsf. versetzt
Bett.0/4 30 v. H.*Fuge 0/4
Platten gelagert

Plattenbelag mit Platten des AG herstellen.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Format für Rastermaß = 30/30/6 cm.
Rechtwinklig zum Rand mit versetzten Längsfugen verle-
gen.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Platten gelagert innerhalb der Baustelle aufnehmen.
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1,500 m2 ...................... ......................

2.1.230. Zulage zu vorheriger OZ Lieferung zusätzlicher  
Gehwegplatten

Zulage zu vorheriger OZ Lieferung zusätzlicher Gehwegplatten.
Austausch beschädigter Platten bis 50% der Fläche

STRASSENABLAUF AUSBAUEN

4,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 22.110/505.11.20.01
2.1.240. Straßenablauf ausbauen

Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m
StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

40,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 22.110/304.14.02.01
2.1.250. Entwässerungsrohrleitung abbrechen

Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr
Tiefe ü.1,25-1,75*Ausb. verwerten

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr aus Kunststoff.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Summe 2.1. Rückbau Straßenbau ......................
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2.2. Neubau Straßenbau

STRASSENBAUARBEITEN BEIDEITIG DES
BRÜCKENNEUBAUS

230,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01
2.2.10. Planum herstellen

Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

230,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/320.12.11.09.01 TA
2.2.20. Schottertragschicht herstellen

Bk100 bis Bk1,0*0/45
URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H.
... Freitext ...*U min.13+Filterst

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '35cm'
Ungleichförmigkeitszahl U mindestens 13. Die Fil-
terstabilität gegenüber dem Bettungsstoff muss ein-
gehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung
von der Sollhöhe max. 1,0cm.

4,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 22.112/907.53
2.2.30. Erschwernis durch Einbauten

b.Herst. ToB*Straßenabläufe

Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Straßenabläufe.

ASPHALTTRAGSCHICHT

StL-Nr. 23.113/118.45.10.00
2.2.40. Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

Bk3,2*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
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230,000 m2 ...................... ......................

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.

230,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/063.11.21.43
2.2.50. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
manuell*C60BP4-S*Menge 350 g/m2
vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

8,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/907.32.01.05
2.2.60. Naht in Asphaltschicht herst.

Naht ATS*Quernaht*PmB heiß
Dicke ü.9-11 cm

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphalttragschicht.
Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 9,0 bis 11,0 cm.

ASPHALTBINDERSCHICHT

230,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/219.44.10.10.00
2.2.70. Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst

Bk3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 25/55-55A
Gestein SZ 18

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 6 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
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8,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/962.20.02
2.2.80. Abtreppung herstellen

Breite 20 cm*Dicke ü. 3-6 cm

Abtreppung an einer vorhandenen Asphaltbefestigung her-
stellen. Anfallenden Ausbauasphalt nach Wahl des AN
verwerten. Abgerechnet wird die Abtreppungslänge an der
Oberkante der Fahrbahn.
Breite der Rücknahme mindestens 20 cm.
Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.

8,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/907.32.01.03
2.2.90. Naht in Asphaltschicht herst.

Naht ATS*Quernaht*PmB heiß
Dicke ü.4,5-7,5cm

Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphalttragschicht.
Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 4,5 bis 7,5 cm.

230,000 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/063.11.21.43
2.2.100. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
manuell*C60BP4-S*Menge 350 g/m2
vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Ausführung in Teilflächen manuell.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

ASPHALT-DECKSICHT AUSSERHALB BRÜCKE
Asphalt_Deckschicht auf Bauwerk siehe LV-Abschnitt 1.9

StL-Nr. 23.113/318.21.10.00.00
2.2.110. Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

Bk3,2*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
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225,000 m2 ...................... ......................

Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.

14,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/917.12.41.01
2.2.120. Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

Anschl. ADS*Anschluss quer
Schichtd. 3,5 cm*bis 20 m
Breite 10 mm

Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 3,5 cm.
Einzellängen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

60,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/912.51.06.40.01
2.2.130. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

versch.Randfugen*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

BORDE / RANDEINFASSUNGEN

StL-Nr. 23.115/311.07.01.11.11
2.2.140. Bordstein aus Beton setzen

BSt. TB 8x25 cm*Fuge Typ B
an Rinne mit BewF*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
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60,000 m ...................... ......................

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

15,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/311.03.01.06.11
2.2.150. Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B
Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Übergangsstein/Absenkungsstein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

StL-Nr. 23.115/311.03.01.05.11
2.2.160. Bordstein aus Beton setzen

BSt. HB 15x30 cm*Fuge Typ B
Halbm. bis 1 m*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
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5,000 m ...................... ......................

Kurvenstein, Halbmesser bis 1,00 m.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

60,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/406.11.11.11.10
2.2.170. Streifen aus Betonpfl.st. herst.

Randeinfassung*St.160/160/140
o.F., m. Vorsatz.*1-zeilig
bis 10 cm unt.OK*F-Beton 12 MPa
Fuge Typ B

Streifen aus Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine nach Unterlagen des AG.
Mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnurkanten
herzustellen.
Streifen als Randeinfassung.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140
mm.
Ohne Fase, mit Vorsatzbeton.
Breite 1-zeilig.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

2.2.180. Schotterrasen herstellen - Bankette

Schotterrasen mit Mineralstoffen und Oberboden herstel-
len. Flächen vorbereiten. Mineralstoffe liefern und
profilgerecht einbauen, mit Oberboden verfüllen, ein-
rütteln und verdichten.
Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.
Mineralstoffe = Schottersplittgemisch aus Naturstein
11/45 mm.
Mineralstoffe (80 Vol.-v.H) und Oberboden (20 Vol.v.H.)
im Mischer.
Dicke der verdichteten Schicht 20 cm.
Oberboden liefern.
Saatgut 10 g/m2 einstreuen. Saatgutmischung = Land-
schaftsrasen ohne Kräuter nach Regelsaatgutmischung RSM
7.1
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60,000 m2 ...................... ......................

PFLASTERARBEITEN VERLÄNGERUNG FLÜGELKAPPEN:
Ausführung in Teilabschnitten

5,000 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/210.50.05.11.91 TA
2.2.190. Frostschutzschicht herstellen

Gehu.Radw. o.F.*0/32
URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H.
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
Fertiger.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke 'ca. 30cm'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

22,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/311.07.00.01.11
2.2.200. Bordstein aus Beton setzen

BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

8,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/326.21.01
2.2.210. Bordstein trennen

TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden
BSt. trennen

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

StL-Nr. 23.115/101.41.41.11.11
2.2.220. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

Rad-/Gehwegflchn.*Flächen bis 2 m2
St.100/200/80*Fase 2/2
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10,000 m2 ...................... ......................

SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*Läuferverband

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwider-
stand SRT-Wert mind. 55.
Einzelflächen bis 2,00 m2.
Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
Fase max. 2/2 mm.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Steine im Läuferverband verlegen.

22,000 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/195.01.01
2.2.230. Pflastersteine zuarbeiten

aus Beton*Dicke 6-8 cm

Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine
an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und
Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nass-
schneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflas-
tersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2
Einzelgröße wird gesondert vergütet.
Art = Pflastersteine aus Beton.
Dicke 6 bis 8 cm.

MARKIERUNG FUSSGÄNGERÜBERWEG
analog Bestand ausführen, siehe Abb. 24 u. 27
Baubeschreibung

StL-Nr. 21.131/410.51.01.02
2.2.240. Quermarkierung Typ I herstellen

Fußgängerüberweg*mit Vormarkierung
Dicke 5mm/3mmtief*nicht grob.Decke

Quermarkierung Typ I als endgültige Markierung herstel-
len. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte
Strich.
Markierung = Fußgängerüberweg.
Strich mit Vormarkierung.
Markierung einlegen, Schichtdicke = 5 mm, Decke 3 mm
tief ausfräsen, Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN
verwerten.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
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15,000 m ...................... ......................

schicht.

STRASSENABLAUF WIDERLAGER WEST
Straßenablauf hinter Kammerwand. Genaue Positionierung des
Ablaufs nach Rücksprache mit der örtlichen Bauüberwachung.

4,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.110/516.53.02.91.19
2.2.250. Straßenablauf einbauen mit Erdarb.

B.2a/M.3a Dicht.*Schaft Form 5d
Aufl-Ring 10b*... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m*eing. Verd. Bod.
... Freitext ...

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge-
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a mit Abgang hori-
zontal und eingebautem Steckmuffendichtelement.
Schaft Form 5d (570 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
[TA41Auflager [A uflager aus Beton C12/15, 10 cm dick,
herstellen.]]
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m.
In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
[TA51Aushub [seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden.
Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten. ]]

4,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.110/522.03.02.11.21
2.2.260. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

300x500, D,34,5mm*Scharnier Sicher.
dämpf.Einlage*Zinkeimer A 2
Höhe Zug um Zug*Mörtel M20

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form A 2.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

ANSCHLUSS STRASSENABLAUF AN BESTEHENDE
SAMMELLEITUNG

StL-Nr. 21.110/333.92.11.22.33
2.2.270. Kunststoffrohrleitung herstellen

... Freitext ...*PP-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 62 von 68



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

40,000 m ...................... ......................

T ü. 1,25-1,75 m*Überdeckg.ü.1-2 m
Ringst. SN 16*LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
[TA21Rohr DN/ID [150]]
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.
Ringsteifigkeit SN 16 nach DIN EN ISO 9969.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

2,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.110/368.02.04.03
2.2.280. Formstück einbauen (Zul.)

Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Durchgangsrohr DN/ID 150.

4,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.110/368.21.04.00
2.2.290. Formstück einbauen (Zul.)

Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.

StL-Nr. 22.110/361.03.41.11
2.2.300. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Öffnung herst.
Gelenkstück

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
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1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.
Anschluss mit Gelenkstück.

1,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 22.110/363.23.40
2.2.310. Rohranschluss herstellen (Zul.)

Anschluss DN 150*AL Kunststoff
SL Kunststoff

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Kunststoff.

ZUARBEIT BESCHILDERUNG

1,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.130/302.43.53.10.21
2.2.320. Rohrpfosten aufstellen

Länge>2500-3000mm*R.St. 76,1/2,9 mm
Bodenh.Unterl. AG*Pflaster
Boden Unterl. AG*Aushub verwerten
Preisänd. Pfosten

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = über 2500 mm bis 3000 mm.
Rohr = Stahl 76,1/2,9 mm.
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
Vorh. Befestigung = Pflaster.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein-
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten-
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie-
bene Pfostenlänge.

StL-Nr. 21.130/302.11.53.10.20
2.2.330. Rohrpfosten aufstellen

Länge bis 1500 mm*R.St. 60,3/2,0 mm

Druckdatum: 30.04.2026 Seite: 64 von 68



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 25-232 ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62)
LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

4,000 St ...................... ......................

Bodenh.Unterl. AG*Pflaster
Boden Unterl. AG*Aushub verwerten

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-
ren Zustand herstellen.
Pfostenlänge = bis 1500 mm
Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des
AG.
Vorh. Befestigung = Pflaster.
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

4,000 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.130/101.37.01.13.11
2.2.340. Verkehrsschild anbringen

Z605,1000x250 mm*einseitig
Folie RA 1*Profilverstärkt
St.Rohrsch.Plan I*UK Schild unt.2 m

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild = Zeichen 605-10, 605-20 1000 x 250 mm.
Einseitig.
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 1.
Schild = profilverstärkt.
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

Summe 2.2. Neubau Straßenbau ......................

Summe 2. Straßen-/Wegebauarbeiten ......................
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1. Brückenbauarbeiten

1.1. Technische Bearbeitung ......................

1.2. Baustelleneinrichtung ......................

1.3. Verkehrssicherung Arbeitsstelle mit Zufahrten ......................

1.4. Rückbau Bestandsbauwerk ......................

1.5. Tiefgründungsarbeiten ......................

1.6. Vorarbeiten / Erdarbeiten / Wasserhaltung ......................

1.7. Trag-, Arbeits- und Schutzgerüste ......................

1.8. Beton- und Stahlbetonarbeiten ......................

1.9. Fugen-, Abdichtungs-, Beschichtungsarbeiten ......................

1.10. Stahlbauarbeiten ......................

Summe 1. Brückenbauarbeiten ......................
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2. Straßen-/Wegebauarbeiten

2.1. Rückbau Straßenbau ......................

2.2. Neubau Straßenbau ......................

Summe 2. Straßen-/Wegebauarbeiten ......................
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LV: 25-232a ENB BW Hermann-Simon-Straße (BW62) - L… Währung: EUR

LV 25-232a

1. Brückenbauarbeiten ......................

2. Straßen-/Wegebauarbeiten ......................

Summe LV 25-232a ENB BW Hermann-Si… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 68

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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