Kleeqgrafe
B

z
>

Kleegréfe Geotechnik GmbH
*Baugrund <Umwelt <Hydrogeologie

Kleegrafe Geotechnik GmbH - HolzstraBe 212 - 59556 Lippstadt HolzstraoBe 212

Projekt:
Betreff:

59556 Lippstadt
Tel.: 02941/5404
Fax: 02941/3582
info@kleegraefe.com
www.kleegraefe.com

GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME

Neubau eines Schmutzwasser-Pumpwerks

Orientierende Berechnung der Absenkreichweiten und
anfallenden Wassermengen — Schacht 01

+T4,41

Uk +88,2: Betomverfiillung

ﬁ] Abdeckung 1.20x 2,00

Ringraumdic]

+74.683 K +74.83
v

[Be-[Entiiftung
— gl = +73,05/

P
_~Prallrichter
pA 160 PP
jep +73,01 mNN 473.08
v | -
- \ +72.47
PEHD-Auskleidung— =5 ——j!—‘—
Absperrschieber DN 400 I
mit aufsteigender Spindel .
und Stralienkapp |
C-in-zr:s*p:ucesm\ .
___—Ringraumdichtun. ™ l 47034
o /DN 400 PP-HM ’I‘
—_ - o e - . Pumpe P1-P3 ein P
— RS+ sp 268,50
- | — —
Zulauf DN 400 ' Pump=P1-Plaus
mit Pralltrichte Wsp +60.00

OKG 68,68

auftriebssicher nach stat.
Erfordemi

UK +87,18

- ingenieurgeologische Berechnung / Gutachterliche Stellungnahme -

Auftraggeber:

STADT GUTERSLOH
Berliner Strale 70, 33330 Gutersloh

Auftragnehmer:  KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH
Holzstralle 212, 59556 Lippstadt
Projekt-Nr.: 240503/1/a
Ort / Datum: Lippstadt / 01. April 2026
Umfang: 13 Seiten Textteil, 2 Seiten Anlagen
Geschdftsfihrer Bankverbindung
Udo Kleegrafe Sparkasse Hellweg-Lippe VR Bank Westfalen-Lippe eG
Dipl.-Ing. (FH) Jochen Kleegr&fe BIC: WELADED1SOS BIC: GENODEMI1LPS
Lars Henkel IBAN: DE79 4145 0075 0430 0282 90 IBAN: DE94 4166 0124 0763 6562 00

Amtsgericht Paderborn, HRB B5917 Steuer-Nr. 330/5724/4097 Steuer-ID DE199 77 58 55



Kleeqrafe

H: AN
7

Kleegréfe Geotechnik GmbH
*Baugrund <Umwelt <Hydrogeologie

Anmerkung:
Der vorliegende Geotechnischen Bericht 241164/1/a vom 01.04.2026 ersetzt den
Geotechnischen Bericht 241164/1 mit Stand vom 24.03.2026.

Es wurden folgende Anderungen vorgenommen:

1) Anpassung der Baugrubenabmessung von 2,0 x 2,0 m auf 5,0 x 7,0 m auf Wunsch des AG
2) Erganzende Setzungsberechnung der angrenzenden Bauwerke (Kap. 3.4)
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1.0 Projekteinleitung

Die STADT GUTERSLOH beabsichtigt den Neubau eines Schmutzwasser-Pumpwerks an der
Brockhager Strale im zu 33330 Gutersloh gehérigen Ortsteil Blankenhagen (Gemarkung
Gutersloh, Flur 11, Flurstlick 238).

Die Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung inkl. geotechnischer Hinweisgebungen wurde
bereits in dem Geotechnischen Bericht vom 12.02.2025 [G1] behandelt.

Im Rahmen der geplanten Baumalinahmen ist fir den Schacht 01 eine Grundwasserabsenkung
erforderlich, die durch den Einsatz geeigneter Wasserhaltungsanlagen sicherzustellen ist. Die
ingenieurgeologischen Berechnungen der Absenkreichweiten und anfallenden Wassermengen
werden in der gegenstandlichen Gutachterlichen Stellungnahme thematisiert.

1.1 Aufgabenstellung

Die Aufgabe der KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH bestand in der erganzenden
ingenieurgeologischen Berechnung der Absenkreichweiten und anfallenden Wassermengen im
Rahmen der erforderlichen Grundwasserabsenkung im Zuge der Errichtung des neuen
Pumpwerks.

Hierzu wurden die Daten aus dem Geotechnischen Bericht vom 12.02.2025 [G1] herangezogen.
Der Geotechnische Bericht wird zwingend als bekannt vorausgesetzt.

1.2 Allgemeine Daten und Unterlagen

Der Auftraggeber, die STADT GUTERSLOH (Berliner Stral3e 70, 33330 Giitersloh) beauftragte das
Fachbiro KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH (HolzstralRe 212, 59556 Lippstadt) mit den
Berechnungen sowie der Ausarbeitung der Daten.

AG: STADT GUTERSLOH
Berliner Straf’e 70, 33330 Glitersloh

AN: KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH
Holzstralie 212, 59556 Lippstadt

Neben dem Geotechnischen Bericht standen folgende Ubersandte Planungsunterlagen zur
Verfugung, welche fur die Berechnungen herangezogen werden:

[U1] — Ubersichtslageplan Ausfiinrungsplanung (MaRstab 1:250; Stand 16.12.2025)
[U2] — Bauwerksplan Ausfihrungsplanung (MaRstab 1:50/25; Stand 17.09.2025)
[U3] — Skizze Schachtaufbaumodel (ohne Malistab; ohne Stand; Gbermittelt am 02.03.2026)
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2.0 Baugrundbewertung

2.1 Geologische Verhaltnisse

Es wird der Aufschluss BS 1 aus [G1] fur die Berechnung der orientierenden
Grundwasserabsenkung herangezogen. Da der Aufschluss nicht im unmittelbaren Bereich des
geplanten Schachtes abgeteuft wurde, werden die geologischen Verhaltnisse hier lediglich
interpoliert. Die tatsachlichen Bodenverhaltnisse kénnen somit u. U. abweichen, welches jedoch
nicht erwartet wird.

Untergrundpragend wurden fluviatile, gering verlehmte und damit gut durchlassige
Sandablagerungen angetroffen. Zuoberst liegen geringmachtige Auffillungen vor, die in jungster
Zeit durch menschlichen Eingriff aufgebracht wurden.

2.2 Hydrogeologische Verhaltnisse

Im Zuge der Baugrunderkundung [G1] aus Dezember 2024 wurde ein Grundwasserstand bei
+73,38 m NHN festgestellt. Der Bemessungswasserstand fur das Grundwasser wurde 0,30 m u.
GOK bei +73,68 m NHN angesetzt.

Durch den Aufschluss in [G1] wurde ein ungespannter Grundwasserleiter festgestellt. Im freien
Grundwasserleiter steht die Grundwasseroberflache im unmittelbaren Austausch mit der
Atmosphare und bildet den Grundwasserspiegel, der mit dem Druckniveau des Grundwassers
Ubereinstimmt.

2.3 Bodenmechanik (KorngroBenverteilung und Durchlassigkeiten)

Durch die Korngrofienanalyse in [G1] der Probe 1/11 wurde ein schwach bindiger Sandboden
der Bodengruppe SU in Tiefen von etwa 6,80-8,00 m u. GOK festgestellt. Nach BEYER [1] ergab
sich eine orientierende Durchlassigkeit in der GréRenordnung von ks ~ 4,2 x 10°° m/s, womit kein
nennenswertes Staunassepotential und somit eine gute Durchlassigkeit vorliegt.
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3.0 Hinweisgebungen zur bauzeitlichen Wasserhaltung

3.1 Bauwerke und Randparameter

Die fur die Berechnungen malfdgeblichen Daten sind in der nachfolgenden Tabelle 1 aufgefuhrt.
Fur die Berechnungen ist insbesondere die aktuelle Geldndeoberkante aus [U2], die geplante
Sohle der Baugrube aus [U2], die Abmessungen der Baugrube gem. AG sowie die gewahlte
Sicherung der Baugrube [U3] von Bedeutung.

Tabelle 1: Darstellung der Bauwerke der Bauphasen 01 bis 02 und der Randparameter

GOK Sohle Mafe Bauteil : Baugrube Durchlassigkeit
Sicherung
[m NHN] [m NHN] [m] [m x m] [m/s]
+74,63 +68,22 d=1,80 Spundwandverbau 7,0x5,0 ~ 10+

3.2 Erfordernis "offene/geschlossene Wasserhaltung’

Vor Beginn der Malnahme sollte der tatsachliche Grundwasserstand im unmittelbaren
Nahbereich der Baugrube durch einen Baggerschurf Uberprift werden. Die Messung vor
MaRnahmenbeginn ist erforderlich, um die aktuelle Grundwassersituation zuverlassig zu
erfassen, den Bauablauf entsprechend anzupassen und mégliche Mehrkosten zu vermeiden.

Bei Verhaltnissen wie an dem Untersuchungstag im Dezember 2024 [G1] wird die Errichtung
einer  ‘geschlossenen  Wasserhaltung® unumganglich. Insbesondere auch  bei
Grundwasserstanden nahe des Bemessungswasserstandes.

Grundsatzlich muss das Grundwasser bauzeitlich bis ca. 0,50 m unter Aushubsohle abgesenkt
werden. Die anstehenden, grundwasserfihrenden Fluviatilsande sind aufgrund geringer bindiger
Anteile gut durchlassig. Fur den Aushub wird eine geschlossene Grundwasserabsenkung mittels
Wellpointanlage empfohlen, erganzt durch eine interne Wasserhaltung in der Baugrube.
Weiterfiihrende Infos zur Wasserhaltung sind [G1] zu entnehmen.

3.3 Berechnung der Absenkreichweite und des Forderstroms

Absenkreichweite und Wassermengen: Am gegenstandlichen Standort liegen freie

Grundwasserverhaltnisse vor. Berlcksichtigt wird zudem der geplante Spundwandverbau. Hier
wird die Einbindetiefe von 6 m zunachst angenommen.

Die Absenkreichweiten sowie die zu erwartenden Férdermengen werden im Folgenden mit der
finite-elemente-basierten GGU-Software "Drawdown” auf Grundlage der folgenden Angaben
berechnet.

Fir die Abschatzung der Absenkreichweiten sowie der anfallenden Foérdermengen bei
ungespannten Grundwasserverhaltnissen wird das Modell nach KYRIELEIS & SICHARDT [2]
herangezogen da ihre Anwendungsgrundlage auf freien (ungespannten) Grundwasserleitern
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beruhen. Dieser Ansatz setzt einen frei beweglichen Grundwasserspiegel und homogene
Aquiferverhaltnisse voraus.

Fir die Berechnung der benetzten Filterstrecke sowie zur Berlcksichtigung des Einflusses
vorhandener Spundwande wird der realititsnahe Ansatz nach HERTH & ARNDTS [3]
herangezogen, wobei letzterer Uber eine reduzierte Ergiebigkeit der Wasserhaltung abgebildet
wird und der Abschirmungseffekt in Abhangigkeit von der Einbindetiefe der Spundwand im
Verhaltnis zur durchstromten Aquifermachtigkeit berticksichtigt wird. Diese Tiefe wird zunachst
ebenfalls nur geschatzt.

In die Berechnungen werden sowohl der praxisnahe Grundwasserstand von +73,38 m NHN als
auch der Grundwasser-Bemessungswasserstand bzw. Hochststand von +73,68 m NHN
einbezogen.

Fur die konkrete Dimensionierung der Absenkanlagen wahrend der Bauphasen ist jedoch
ausschlief3lich der praxisnahe Grundwasserstand mafgeblich, da bei Hochwasserereignissen
entsprechende Stillstandszeiten bertcksichtigt werden mussen. Zur Begriindung und Planung
dieser Stillstandszeiten werden die ermittelten Reichweiten sowie die anfallenden
Wassermengen auf Basis des Bemessungswasserstands-Ansatzes den praxisbezogenen
Ergebnissen gegenibergestellt.

Wichtiger Hinweis: Die im vorliegenden Bericht berechneten Wassermengen und
Reichweiten sind lediglich orientierende Groéenordnungen. Die tatsdchlich anfallenden

Wassermengen kdnnen von den berechneten Werten abweichen, abhangig von Faktoren wie
den tatsadchlich eingesetzten Geratetechniken, den realen Grundwasserstanden,
hydrogeologischen = Besonderheiten  des  Standorts, saisonalen = Schwankungen,
Niederschlagsbedingungen, Pumpstrategien, Betriebsablaufen sowie unvorhergesehenen
Stérungen im Bauablauf oder geotechnischen Gegebenheiten. Auch die verwendeten
Aufschlussdaten kénnen aufgrund der punktuellen Erkundung von den tatséachlichen Vor-Ort-
Verhaltnissen abweichen.

Dennoch wurde bei der Erstellung der Berechnungen versucht, eine madglichst praxisnahe
Situation abzubilden. Sie wurden nach dem aktuellen Stand der Technik unter Bericksichtigung
der derzeit verfugbaren Erfahrungswerte und Planungsgrundlagen durchgefihrt. Die Angaben
dienen als realistische Orientierungswerte fir Planung, rechtliche Bewertung und

Vorpriifungen, ersetzen jedoch nicht die kontinuierliche Uberwachung und Anpassung wahrend
der tatsachlichen Bau- und Betriebsphase.

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass fur die konkrete Umsetzung weitere
Abstimmungen mit der ausfuhrenden Firma hinsichtlich der einzusetzenden Geratschaften,
Randparameter (Radius, Tiefe, Pumpleistung etc.) und anderer operativer Details erforderlich
sind. Ebenso ist eine geeignete Toleranz fur Abweichungen in den Planungen zu berlcksichtigen.

Projekt: Neubau SW-Pumpwerk GT, Absenkreichweite und anfallende Wassermengen
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3.3.1 Ergebnisse

Die Reichweiten und anfallenden Wassermengen (quasi stationdr und instationar) bei der
Ausfiihrung einer ‘geschlossenen Wasserhaltung” sind in der nachfolgenden Tabelle 2 fir den
Schacht 01 zusammengefasst, wobei von einem “freien” Aquifer mit einem k-Wert von ~ 10“ m/s
ausgegangen wird. Es wird aufgrund des Spundwandverbaus von einer rechteckigen Baugrube
(Bauwerks-Abmessung + Verbau) mit den Abmessungen von ca. 7,0 m x 5,0 m ausgegangen.

Tabelle 2: Angabe der Berechnungsgrundlagen und ermittelten Werte Phase 01/Baujahr 2026

: . Wassermengen | Wassermengen
: i Reichweite C . I
Bauwerk GW-Leiter | Szenario m] quasi stationar instationar +/-
[m?/h] [m?/h]
extrem ~179 ~ 29,2 ~ 87,6
Schacht 01 frei
praxisnah ~170 ~ 26,3 ~78,9

Legende: Wassermengen instationar +/- = Wassermengen quasi stationar x 3 (Ingenieur-Faustregel/Erfahrungswert)

Das Absenkziel im Bereich des Schachtes 01 wird bezogen auf den relevanten realitadtsnahen
Ansatz (Szenario praxisnah) vermutlich in ca. 7-10 Tagen erreicht. Es wird eine Vorlaufzeit von
etwa 12 Tagen empfohlen. Die angegebene Vorlaufzeit bezieht sich auf das voraussichtliche
Erreichen des baupraktisch erforderlichen Absenkziels im Nahbereich des Schachtes und nicht
auf die vollstandige Ausbildung eines groRrdumig quasistationaren Zustands im gesamten
Einflussbereich.

3.4 Nachsetzungen im Einflussbereich

In der nachfolgenden Darstellung wird die Reichweite des Absenktrichters dargestellt.

91439'6,m?
Fli70/6/m

Abbildung 1: Darstellung der Reichweite (Szenario: praxisnah)
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Die berechneten Reichweiten der Grundwasserabsenkung stellen einen theoretischen
Einflussbereich dar und sind nicht mit einer entsprechend grofRen tatsachlichen Absenkung des
Grundwasserspiegels gleichzusetzen (Abnahme mit Zunahme der Entfernung).

Die durch den Wegfall des Auftriebs entsprechend zu erwartenden (Nach-)Setzungen kénnen
mit Hilfe des Nomogramms nach CRISTOW [4] abgeschéatzt werden. Berlicksichtigt werden hierbei
die Bodenschichten, welche unterhalb der am Untersuchungstag geloteten Grundwasserstande
bzw. innerhalb einer Grundwassersattigung/-beeinflussung liegen (v.a. mitteldicht gelagerte

Sande).
Sy (€M) .
1 S
. Gy, Sw
4.53 v I.: =
40 7 j

2, (m)

Spezifische Setzung infolge Grundwasserabseniung S|
~

Abbildung 2: Nomogramm nach Christow, , blau = Gebaudebereich, griin = Strallenbereich

Bei einer angenommenen Aquifermachtigkeit von rd. 10 m, einer maximalen
Grundwasserabsenkung von etwa 5,6 m sowie einer Baugrundsteifigkeit von ca. 30 MN/m?
ergeben sich im unmittelbaren Einflussbereich rechnerische Nachsetzungen in einer
Groéenordnung von etwa 1,3 cm.

Mit zunehmender Entfernung vom Absenkzentrum ist von einer deutlichen Abnahme der
Absenkung sowie der Setzungen auszugehen. Fir den Bereich des Stral’enkdrpers in einer
Entfernung von ca. 10-15m sowie flir das Gebdude in etwa 30 m Entfernung werden
entsprechend Nachsetzungen von < 1 cm prognostiziert.

Insgesamt ist im Umfeld des Untersuchungsgebietes nicht mit dem Auftreten nennenswerter,
schadigungsrelevanter Nachsetzungen infolge der geplanten geschlossenen Wasserhaltung zu
rechnen. Dies ist unter anderem darauf zurlckzufihren, dass in der Vergangenheit,

Projekt: Neubau SW-Pumpwerk GT, Absenkreichweite und anfallende Wassermengen
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beispielsweise wahrend ausgepragter Trockenperioden (u. a. Sommer 2018, 2019 und 2023),
bereits zeitweise deutlich niedrigere Grundwasserstande als die aktuell angetroffenen vorgelegen
haben dirften. In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass ein Teil der potenziellen
Setzungen bereits vorweggenommen wurde.

Daruber hinaus bestehen die zu entwassernden Schichten Uberwiegend aus nichtbindigen
(rolligen) Boéden. In diesen erfolgt die Setzungsentwicklung im Wesentlichen durch eine
Reduktion des Porenvolumens infolge der Entwasserung, die in der Regel kurzfristig und ohne
ausgepragte zeitliche Verzdgerung eintritt. Im Vergleich zu bindigen Béden sind daher insgesamt
geringere und weniger zeitabhangige Nachsetzungen zu erwarten.

(Hinweis: es wurde lediglich ein punktueller Aufschluss durchgefihrt, die Bodenverhaltnisse in
der Umgebung kénnen ggf. abweichen. Es ist nicht nachgewiesen, dass einheitlich rollige Béden
vorliegen)
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4.0 Schlussbemerkung

Die im (Geotechnischen) Bericht (im Folgenden ,Bericht® genannt) enthaltenen Angaben sind
ausschliel3lich projektbezogen zu verwenden. Der Bericht ist geistiges Eigentum der KLEEGRAFE
GEOTECHNIK GMBH. Ferner ist die Weitergabe an Dritte und Kl-gestitzte Systeme — ausdrticklich
nur nach schriftlicher Zustimmung der Kleegrafe Geotechnik GmbH gestattet.

Mit Ubersendung des Berichts sind die Leistungen der KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH
abgeschlossen. Der Bericht berticksichtigt ausschliel3lich die bis zur Fertigstellung des genannten
geologischen Berichts vorliegenden Planungsstande und Ubermittelten Informationen. Anfragen
/ Fragestellungen / Leistungen, die Uber den beauftragten Leistungsumfang hinaus gehen oder
die z.B. auf neuen Planungsstanden, Besprechungsprotokollen oder sonstigen dienlichen Daten
und Informationen beruhen und welche der Kleegrafe Geotechnik GmbH nicht spatestens bis zur
Berichterstellung schriftlich bekannt gemacht wurden, werden nicht berticksichtigt.

Sollten im weiteren Projektverlauf Planungsanderungen o0.a., die baugrund-/schadstoffbezogene
Inhalte betreffen und eine Bewertung durch die KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH erfordern
kdnnten, auftreten, so ist die KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH auf direktem Weg zu kontaktieren.
Ohne expliziten Auftrag werden Ubersendete Planunterlagen, Besprechungsprotokolle o0.3.
jedoch nicht gesichtet. Die Teilnahme an Einzel- sowie Regelterminen und das unabhangig ob in
Prasenz oder Online ist ohne expliziten Auftrag ebenfalls ausgeschlossen.

Grundsatzlich ist die rechtzeitige Bereitstellung samtlicher dienlicher Daten und Informationen
sowie die rechtzeitige Ubermittlung Uberarbeiteter Planungen, die die Hinzuziehung des
Gutachters erfordern, Obliegenheit des Auftraggebers. Bei nicht rechtzeitiger Ubersendung kann
eine erneute Beauftragung von Teil- oder Gesamtleistungen explizit erforderlich werden.
Abschliellend stellen wir klar, dass das Beflllen und Abrufen von Online-Plattformen oder
Downloadservern zu keinem Zeitpunkt Teil unserer Leistungen sind.

Fiar wahrend des Projektverlaufs auftretende Verzégerungen, Mehraufwendungen oder sonstige
Beeintrachtigungen, die auf eine verspatete oder unterlassene Hinzuziehung des Gutachters
zuruckzufuhren sind, Gbernimmt die Kleegrafe Geotechnik GmbH keinerlei Haftung.

Sofern weitere Leistungen, wie (Ruck-)Baubegleitungen, Detailuntersuchungen, etc. durch die
KLEEGRAFE GEOTECHNIK GMBH gewinscht werden, bitten wir um frihzeitige Beauftragung und
Bekanntgabe des Ausflihrungszeitraums, um entsprechende Tatigkeiten einplanen zu kénnen.

Aus Grinden der Lesbarkeit wurde in dieser Arbeit darauf verzichtet, geschlechtsspezifische
Formulierungen zu verwenden. Die bei Personen verwendeten maskulinen Formen sind jedoch
fur alle Geschlechter zu verstehen.
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ANLAGE 11

Berechnungen Szenario extrem




GGU-DRAWDOWN / Version 5.07 / 03.09.2025

Eingabedaten:
SW-Pumpwerk - Schacht 1
k-Wert = 1.00 - 10" m/s

OK Geléande = 74.63 m NHN
OK Ruhe-GW = 73.68 m NHN

UK Filter der Brunnen = 63.43 m NHN

Tiefe t der Baugrubensohle = 68.22 m NHN
Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 10.25 m

Gef. Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m

Faktor a = 1.10 fir Q(beh)
Faktor B = 1.20 fiir unvollk. Brunnen

Q(beh) =a x B xQ
Spundwandtiefe = 6.00 m
Faktor infolge Spundwand = 0.848
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Lage des Schnitts
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*********** GW (Ruhe)

1 1 1
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A - <
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< t=5.46
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9 éf GW(Spdw)369,7 m
o =}
z=0.50 =
- = BGS = 68.22 __
T UK(Spdw)=67.68 ~——>S - B
Absenkziel
(<2
N~
5 <
o
o
L UK =63.43 |
Ergebnisse:

Absenkung in Baugrubenmitte 1.88 m u BGS
Absenkung in UP =1.67 m u BGS
Brunnenradius r = 0.175 m

Q(beh) = 29.22 m3/h

Vorh. benetzte Filterstrecke h' = 3.06 m

Erf. benetzte Filterstrecke h'= 1.63 m
Fassungsvermdgen eines Brunnens = 8.08 m3/h
Brunnenanzahl = 8

Reichweite R = 178.8 m (nach Sichardt)
Ersatzradius A = 3.91 m (= V[Flache / Pi])

1 1 1

10 15 20

25 30 35

Bauwerk: Schacht 1 ( Szenario extrem)
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ANLAGE 1.2

Berechnungen Szenario praxisnah




Eingabedaten:
SW-Pumpwerk - Schacht 1
k-Wert = 1.00 - 10" m/s

OK Geléande = 74.63 m NHN
OK Ruhe-GW = 73.38 m NHN

GGU-DRAWDOWN / Version 5.07 / 03.09.2025

UK Filter der Brunnen = 63.63 m NHN

Tiefe t der Baugrubensohle = 68.22 m NHN
Strecke H (= OK GW bis UK Filter) = 9.75 m

Gef. Absenkung unter Baugrubensohle z = 0.50 m
Faktor a = 1.10 fir Q(beh)

Faktor B = 1.20 fiir unvollk. Brunnen

Q(beh) =a x B xQ
Spundwandtiefe = 6.00 m
Faktor infolge Spundwand = 0.831

84 —

80 —

78 —

76 —

74 —

70 —

68 —

64 —

60 —

. Systemschnitt
. Lage des Schnitts . GW = l/338 > 1.25
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\ E
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1
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\ k]
\ g
AN i 2] GW(Spdw)=69./4 m
N s 5 2=050  BGS = 68.22
\ I w 77>¢ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
n UK(Spdw)=67.38 T~
x1/yl = -1.13 / 8.87 x2/y2 = 6.80/-0.49 Absenkziel
]
- <
o
—— N
L UK = 63.63
7777777 GW (Ruhe)
Ergebnisse:
Absenkung in Baugrubenmitte 1.81 m u BGS
Absenkung in UP =1.61 m u BGS
Brunnenradius r = 0.175 m
Q(beh) = 26.25 m3/h
Vorh. benetzte Filterstrecke h' =2.91 m
Erf. benetzte Filterstrecke h' = 1.50 m
Fassungsvermdgen eines Brunnens = 7.67 m3/h
Brunnenanzahl = 8
Reichweite R = 169.8 m (nach Sichardt)
Ersatzradius A = 3.91 m (= V[Flache / Pi])
| | | | | | | | | | | |

4 6 8 10 12 14 16

Bauwerk: Schacht 1 ( Szenario praxisnah)
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