BVB-GT 66

Die Besonderen Vertragsbhedingungen (VHB 214) werden durch die nachstehenden

Besonderen Vertragsbedingungen der Stadt Giitersloh
Fachbereich Tiefbau

(BVB GT 66)

erganzt.

Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B)

Baumafinahme:  Neubau des Schmutzwasserpumpwerks in Blankenhagen
Projektschliissel: SGT26-66-23
Angebot fiir: Schmutzwasserpumpwerk (Bau- und Maschinentechnik)
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Bauiiberwachung (§ 4)

Objekt-/Bauiiberwachung (§ 4 Abs. 1) sowie ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenverordnung). Anordnungen diirfen
nur von dem Fachbereich bzw. dem vom Fachbereich Beauftragten getroffen werden.

Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt: Hydro-Ingenieure GmbH aus 40477 Diisseldorf
Die Sicherheitskoordination obliegt: wird noch beauftragt
Abrechnung (§ 14)

2.1. Alle AufmaBe sind dem AG gegliedert nach Abrechnungsabschnitten je Abschlag- Teilschluss- und
Schlussrechnung in der Datenart 11 (DA 11) nach den Regelungen fir die Elektronische Bauabrechnung REB-VB
23.003 kostenfrei zu Ubergeben. Hierzu iibergibt der Auftragnehmer das Recht zur Belegung der Adressbereiche
an den Auftraggeber. Es wird vereinbart, dass die Belegung der Spalte z.b.V. der REB-VB 23.003 (Zeilen 76-80)
fur den Auftraggeber reserviert ist und nicht vom Auftragnehmer belegt werden darf.

Beschreibung der Bauaufgabe (§ 4)

3.1. Auf den Bestand einer Baumschutzsatzung der Stadt Giitersloh wird hingewiesen.

3.2. Die Bezeichnungen “Baustelle” und “Baubereich* werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle: Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfihrung der Leistung, fiir die Baustelleneinrichtung und zur
vor(ibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuziiglich der Flachen, die der
Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt werden kann.

3.3. Zum Schutz der Anlieger, der Umwelt, der Landschaft und der Gewéasser hat der Auftragnehmer die durch die
Arbeiten hervorgerufenen Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Maf einzuschrénken. Insbesondere hat die
Zuarbeit aller zu schneidenden Materialien ausschlieRlich als Nassschnitt zu erfolgen.

3.4. Umgang mit kohlenteerhaltigem Material:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Té&tigkeiten technischer, verwaltungsméRiger und kaufménnischer Art
durchzufiihren, welche fir die ordnungsgemafie und wirtschaftliche Erledigung der ihm bertragenen Entsorgung
von besonders Uberwachungsbedirftigen Abfallen erforderlich sind. Er hat dabei sicherzustellen, dass die
Erledigung der ihm Ubertragenen Entsorgung von besonders liberwachungsbedurftigen Abféllen entsprechend den
jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen, sowie entsprechend den behérdlichen Auflagen und Bedingungen
erfolgt.  Insbesondere ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Verordnung zur Bestimmung von
Uberwachungsbedurftigen Abféallen zur Verwertung (BestiVAbfV) und die Verordnung (iber Verwertungs- und
Beseitigungsnachweise (NachwV) in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Der Auftragnehmer hat
sicherzustellen, dass die ihm obliegende Nachweisfiihrung (ber die durchgefiihnrte Entsorgung von besonders
uberwachungsbediirftigen Abfallen ordnungsgemal erfolgt.

Wer der ordnungsgeméalen Erfiillung dieser Verpflichtungen nicht nachkommt, handelt gemaR § 61 Abs. 2 Nr. 7
KrWG und bzw. oder § 61 Abs. 2 Nr. 10 Kr'WG i.V.m. § 33 NachwV ordnungswidrig. Eine solche Ordnungswidrigkeit
wird in jedem Fall zur Anzeige gebracht.

3.5. Die Arbeiten sind soweit moglich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchzufiihren. Der Auftragnehmer hat
daflir zu sorgen, dass der Anliegerverkehr wahrend der gesamten Bauzeit mdglich ist und die Zufahrten zu den
einzelnen Grundstlicken nicht versperrt werden.
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3.6. Der Auftragnehmer hat alle Malnahmen zur Sicherung und Regelung des Verkehrs im Baubereich und
innerhalb der Baustelle, die wegen der von ihm ausgefiihrten Arbeiten erforderlich sind, von Beginn der
Baumalinahme, bis hin zur Abnahme, auch auferhalb der Arbeitszeit, durchzufiihren. Fiir Arbeiten im Stralenraum
hat er rechtzeitig, spatestens 14 Werktage vor Beginn der Arbeiten, dem Fachbereich Ordnung, @ 05241/82-3298,
einen Verkehrszeichenplan entspr. der RSA 1995 i.V.m. der StraRenverkehrsordnung zur Genehmigung vorzulegen
(2-fach). Verkehrsrechtliche MaBnahmen hat er nach Anordnung der zustandigen Behdrden auszufiihren.
Nachtragliche Anderungen bediirfen der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. Der Auftragnehmer hat
fir diese ihm obliegenden Verpflichtungen einen Verantwortlichen und dessen Stellvertreter zu bestellen und diese
dem Auftraggeber zu benennen. Einer der Verantwortlichen muss standig erreichbar sein.

3.7. Rettungswege im Baubereich und innerhalb der Baustelle sind standig freizuhalten. Dies gilt auch fiir Zeiten in
denen die Arbeiten auf der Baustelle ruhen.

3.8. Bei der Verkehrssicherung, der Sicherung der Baustelle und der Sicherung von Gefahrenstellen im Baubereich
sind die RSA 1995 "Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen” und die ZTV-SA "Zusatzliche Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Sicherung an Arbeitsstellen an Straen" anzuwenden! Der auf der
Baustelle eingesetzte Qualifizierte RSA-Beauftragte des Auftragnehmers ist dem Auftraggeber namentlich zu
benennen.

3.9. Der Auftragnehmer hat auf eigene Kosten die entsprechenden Miillgefalle der Anlieger zeitgerecht zu den vor
der Baustelle gelegenen Strallenkreuzungen zur Entleerung zu transportieren und sie anschlieend den Anliegern
wieder zuzustellen. Die entsprechende Abstimmung mit dem Fachbereich Stadtreinigung (® 05241 / 82 - 3505) ist
durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzufiihren.

3.10. Beriihren die Arbeiten Anlagen der Deutschen Bahn AG oder Anlagen anderer Unternehmen von
Schienenbahnen, so hat der Auftragnehmer Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen zu beachten.
Insbesondere hat er alle MaRnahmen, welche zur Sicherung des Betriebes und zur Sicherung seiner Arbeitnehmer
gegen die Gefahren des Betriebes erforderlich sind, zu treffen. Dazu gehéren nicht die von Verkehrsunternehmen
ausgeflihrten SicherungsmalRnahmen (z. B. Sicherungsposten der Bahn).

3.11. Werden vor Beginn oder wahrend der Ausfiihrung auf der Baustelle gefahrliche Gegenstande (Sprengkorper,
Munition o. &.) oder Stoffe (kontaminierte Boden o. &.) gefunden, so sind die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort
einzustellen. Die nachste Polizeidienststelle, die zustandige Ordnungsbehdrde und der Auftraggeber sind sofort zu
benachrichtigen. Die Gefahrenstelle ist abzusperren. Die Arbeiten dirfen erst nach Beseitigung der Gefahr
fortgesetzt werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine auf den Baustellen eingesetzten Arbeitskrafte Uber
diese Sicherheitsvorschriften zu belehren.
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3.12. Projektspezifische Angaben:

4. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Ende der Besonderen Vertragsbedingungen
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