C005

(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

SGT26-66-23

Baumalinahme
Erneuerung des Schmutzwasserpumpwerks Blankenhagen

Leistung
Erneuerung des Schmutzwasserpumpwerks Blankenhagen

Angaben zur Kalkulation Giber die Endsumme

Angaben lGber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1

Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerh6hung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallbhne

13

Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder

1.4

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 | Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
2.4 | Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 | Lohnkosten einschlie3lich Hilfslohne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen Uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.15 Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1. | Gewinn
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fur das
allgemeine Unternehmensrisiko)
3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfiihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.

Seite 2von 2



	sup_Supplier!Name: 
	buy_Project!Number: SGT26-66-23
	buy_Common!CurrentDate: 
	buy_Project!HeaderTitle: Erneuerung des Schmutzwasserpumpwerks Blankenhagen
	buy_Project!Title: Erneuerung des Schmutzwasserpumpwerks Blankenhagen
	sup_19: 
	sup_20: 
	sup_21: 
	sup_22: 
	sup_23: 
	sup_23a: 
	sup_23b: 
	sup_24: 
	sup_25: 
	sup_26: 
	sup_26a: 
	sup_26b: 
	sup_26c: 
	sup_26d: 
	sup_27: 
	sup_27a: 
	sup_27b: 
	sup_28: 
	sup_28a: 
	sup_28b: 
	sup_1: 
	sup_29: 
	sup_29a: 
	sup_29b: 
	sup_30: 
	sup_30a: 
	sup_30b: 
	sup_31: 
	sup_31a: 
	sup_31b: 
	sup_31g: 
	sup_31l: 
	sup_31q: 
	sup_31c: 
	sup_31h: 
	sup_31m: 
	sup_31r: 
	sup_31d: 
	sup_31i: 
	sup_31n: 
	sup_31s: 
	sup_31e: 
	sup_31j: 
	sup_31o: 
	sup_31t: 
	sup_31f: 
	sup_31k: 
	sup_31p: 
	sup_31u: 
	sup_311b_41: 
	sup_311b_42: 
	sup_311b_43: 
	sup_311b_44: 
	sup_311b_45: 
	sup_311b_46: 
	sup_311b_47: 
	sup_311b_48: 
	sup_311b_52: 
	sup_311b_53: 
	sup_311b_490: 
	sup_311b_500: 
	sup_311b_510: 
	sup_311b_491: 
	sup_311b_501: 
	sup_311b_511: 


