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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : LBP_Bepflanzung
LV: LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

Vertragliche Regelungen

Leistungsbeschreibung/ Vorbemerkungen
Die Mal3nahme umfasst die landschaftsgértnerischen Arbeiten fiir den Ausbau der KreisstraBe 3 zwischen

Nieheim-Oeynhausen und der L 755. Sie sind entlang der neu hergestellten Stral3e auszufiihren.

Dabei handelt es sich um die Lieferung und Pflanzung von Bdumen und Gehédlzen auf zwei gut zugénglichen
Vegetationsfldchen sowie entlang der rund 2,5 km langen Stralle an vorhandenen sowie teilweise neu
hergestellten Bdschungen, in der Regel angrenzend an Grdben. Dartiber hinaus sind Obstbdume entlang eines
neben der Stral3e verlaufenden Radweges zu pflanzen.

Einige Pflanzungen erfolgen auf einer Privatfldche in Abstimmung mit dem Eigentiimer. Kontakt wird (iber den
AG hergestellt.

Die MalBnahme beinhaltet ebefalls die Fertigstellungspflege in zwei Pflegegédngen inkl. einer ausreichenden,
voraussichtlich mehrmaligen Bewédsserung der Neuanpflanzungen insbesondere in Trockenphasen.

Insgesamt sind 51 Stiick Hochstdmme, 14 Obstbdume sowie 90 Gehdlze/ Straucher zu liefern und zu pflanzen.

Als Anlage sind ein Ubersichtsplan der KreisstralBe K 3 mit den gekennzeichneten Fléchen sowie Lagepléne der
Einzelfldchen in gréBerem Mal3stab beigefiigt.

Die Pflanzabstdnde zum Fahrbahnrand sind den Lagepldnen zu entnehmen. Diese sind zwingend einzuhalten.
Die Baumpflanzungen untereinander sind mit mindestens 10m Abstand vorzunehmen. Strauchanpflanzungen
erfolgen mit 1m Abstand in wechselnder Artenfolge, ggf auch als Gruppen von 3-5 Pflanzen je Art.

Die Gehélzanpflanzungen sind fachgerecht geméal3 den Vorgaben der DIN 18916 in der aktuellen Pflanzperiode
durchzufiihren. Vor der Pflanzung ist das Pflanzgut fachgerecht zurlickzuschneiden.

Der untere Bereich der Bdume ist gegen den Verbiss durch kleinere Wildtiere in Form einer Kunststoffspirale
oder eines feinmaschigen Drahtmantels zu schiitzen. Bei den Obstbdumen ist als Schutz gegen Wiihiméuse im
Pflanzloch ein feinmaschiger, unverzinkter Maschendraht einzubauen.

Als Vertragsgrundlage wird die VOB vereinbart.
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Auftraggeber : Kreis Hoxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV: LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung
1 Landschaftsgartnerische Pflanzarbeiten
1.1 Vorarbeiten
1.1. 10 Baustelle einrichten und raumen
Einrichten und R&umen der Baustelle, Vorhalten der Bau-
stelleneinrichtung flir samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefihrten Leistungen.
Leistung einschliel3lich Einschlagplatz fir Geholze einrichten,
unterhalten und nach Abschlul® der Arbeiten wieder herrichten/
raumen. Flache nach Wahl des AN.
1,000 psch e
1.1. 20 Verkehrssicherung
Einrichtungen zur Verkehrsicherung und -regelung nach STVO
bei Bauarbeiten auf mehrbahnigen Stralen unter
Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, standig unterhalten
und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.
Verkehrssicherung nach Regelplan C I/4. Die Genehmigung ist
mind. 12 WT vor Aufbau beim AG zu beantragen.
1,000 psch e
1.1. 30 Vegetationsflache vorbereiten
Vegetationsflache in Einzelflachen mit einer Neigung flacher
als 1: 4, zur Bepflanzung von Solitarbdumen vorbereiten.
Flachen mahen/ mulchen, Grasnabe im Bereich der
Pflanzgruben abheben, Boden ggf lockern, Rand- und
Restflachen ggf. von Hand bearbeiten.
Anfallenden Abfall ablesen und entsorgen. Entsorgung ist
einzukalkulieren.
5.500,000 M2 ... e
1.1. 40 Pflanzsubstrat liefern und einbauen
Pflanzsubstrat als Austausch fiir ungeeigneten Boden liefern
und in Pflanzgruben/-lécher einbauen.
Abgerechnet wird nach Lieferschein.
50,000 mM® . e
Summe 1.1 Vorarbeiten
1.2 Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : LBP_Bepflanzung

LV: LBP_Bepflanzung

LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

1.2. 10 Solitarbaum pflanzen
Solitarbaum pflanzen.
Pflanzloch in erforderlicher GroRe herstellen. Brauchbaren
Boden zwischenlagern und wiederverwenden, Uberschiissigen
Boden fachgerecht entsorgen.
Geholz = Solitar, 3 xv, Stammumfang 16-18 cm
Solitér mit Drahtballierung.
EinschlieRlich Wurzel- und Gehdlzriickschnitt in erforderlicher
fachmannischer Art und inkl. Angie3en
Anordnung der Gehdlze gemaR beigefiigtem Ubersichtsplan.
Geholz liefern wird Uber die Positionen 1.2.20 bis 1.2.70
gesondert vergltet.

51,000 Stck .....cccciiiiiiies e,

1.2. 20 Tilia cordata (Winterlinde) liefern, 3xv, StU 16-18 cm
Tilia cordata (Winterlinde) liefern,
Hochstamm, 3 mal verschult,
Stammumfang 16-18 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil mdglichst wenig beastet

Pflanzung gemaR beigefugtem Lageplan in Flache 3 und 4

13,000 Stck ...ccccvviiiiiiiiiies e

1.2. 30 Quercus petraea (Traubeneiche) liefern, 3xv, StU 16-18
cm
Quercus petraea (Traubeneich) liefern,
Hochstamm, 3 mal verschult,
Stammumfang 16-18 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil mdglichst wenig beastet

Pflanzung gemaR beigefugtem Lageplan in Flache 3 und 4.

11,000 Stck ...ccccceiiiiiiiiies
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Kreis Hoxter
LBP_Bepflanzung
LBP_Bepflanzung
15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME
Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2. 40

1.2. 50

1.2. 60

Carpinus betulus (Hainbuche) liefern, 3xv, StU 16-18 cm
Carpinus betulus (Hainbuche) liefern,

Hochstamm, 3 mal verschult,

Stammumfang 16-18 cm,

aus engem Stand

schlank, aufrecht, langer Leittrieb,

Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,

im unteren Teil moglichst wenig beastet

Pflanzung gemaf beigefligtem Lageplan in Flache 3 und 4

6,000 Stck

Juglans regia (Walnuss) liefern, 3xv, StU 16-18 cm
Juglans regia (Walnuss) liefern,

Hochstamm, 3 mal verschult,

Stammumfang 16-18 cm,

aus engem Stand

schlank, aufrecht, langer Leittrieb,

Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,

im unteren Teil moglichst wenig beastet

Pflanzung gemaf’ beigefligtem Lageplan in Flache 4.

2,000 Stck

Acer campestre (Feldahorn) liefern, 3xv, StU 16-18 cm
Acer campestre (Feldahorn) liefern,

Hochstamm, 3 mal verschult,

Stammumfang 16-18 cm,

aus engem Stand

schlank, aufrecht, langer Leittrieb,

Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,

im unteren Teil mdglichst wenig beastet

Pflanzung gemaf beigefligtem Lageplan in Flache 2

14,000 Stck
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Auftraggeber : Kreis Hoxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV: LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung
1.2. 70 Salix alba (Silberweide) liefern, 3xv, StU 16-18 cm
Salix alba (Silberweide) liefern,
Hochstamm, 3 mal verschult,
Stammumfang 16-18 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil mdglichst wenig beastet
Pflanzung geman beigefugtem Lageplan in Flache 2
5,000 Stck ..ccccviicciiiiiiins
1.2. 80 Strauch pflanzen
Strauch pflanzen.
Pflanzloch in erforderlicher Grofe herstellen. Brauchbaren
Boden zwischenlagern und wiederverwenden, Uberschissigen
Boden fachgerecht entsorgen.
Gehdlz = verschulter Strauch, 60-150 cm, min. 3-5 Triebe
einschlie3lich Wurzel- und Gehdlzrickschnitt in erforderlicher
fachmannischer Art und inkl. Angie3en
Anordnung der Gehdlze gemaR beigefiigtem Ubersichtsplan.
Gehdlz liefern wird Uber die Positionen 1.2.90 bis 1.2.120
gesondert vergutet.
90,000 StCK ..cccocciiiiiiiiiiiis e
1.2. 90 Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) liefern, vStr,
60/100, 3Tr
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) liefern,
verpflanzter Strauch
60-100 cm Grofe,
mindestens 3 Triebe
Pflanzung gemaf beigefliigtem Lageplan in Flache 1, 3 und 4.
27,000 StCK ..ccceccriiiiiiiiiis e
1.2.100 Corylus avellana (Haselnuss) liefern, vStr, 60/100, 3Tr

Corylus awellana (Haselnuss) liefern,
verpflanzter Strauch

60-100 cm Groéle,

mindestens 3 Triebe

Seite: 8

Druckdatum: 06.10.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV: LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung
Pflanzung gemald beigefligtem Lageplan in Flache 1, 3 und 4.
33,000 StCK ..occoccrrricccrrriies seeseersssseeesenne
1.2.110 Cornus sanguineum (Hartriegel) liefern, vStr, 100-150, 5Tr
Cornus sanguineum (Hartriegel) liefern,
verpflanzter Strauch
100-150 cm GroRe,
mindestens 5 Triebe
Pflanzung gemaf beigefligtem Lageplan in Flache 1, 3 und 4.
16,000 StCK ..cccovvcccirriiiieer eerrreceeeenees
1.2.120 Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern, vStr,
60/100, 3Tr
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern,
verpflanzter Strauch
60-100 cm Grofe,
mindestens 3 Triebe
Pflanzung gemaf beigefligtem Lageplan in Flache 1 und 3.
14,000 StCK .ccccvvcccrrriiiieer eererrceeeeees
1.2.130 Obstbaum pflanzen, Hoch- und Halbstamm

Obstbaum als Solitarbaum, Hoch- und Halbstamm pflanzen.
Pflanzloch in erforderlicher GroRle herstellen. Brauchbaren
Boden zwischenlagern und wiederverwenden, Uberschissigen
Boden fachgerecht entsorgen.

Im Pflanzloch ist gegen den Verbiss von Wihimausen ein
Schutz aus feinmaschigem, unwerzinktem Maschendraht
einzubauen.

Geholz = Solitar, Halbstamm, Stammumfang 8-10 cm,
2jahrige Krone

Solitér mit Drahtballierung.

EinschlieBlich Wurzel- und Gehdélzriickschnitt in erforderlicher
fachmannischer Art und inkl. Angie3en

Anordnung der Gehdlze gemaR beigefiigtem Ubersichtsplan
auf Flache 4 (Privatflache Brandt und entlang Radweg).

Geholz liefern wird Uber die Positionen 1.2.140 bis 1.2.220
gesondert vergutet.

14,000 Stck
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : LBP_Bepflanzung

LV: LBP_Bepflanzung

LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

1.2.140 Pyrus communis "Kostliche von Charneux” liefern,

Halbstamm
Pyrus communis "Késtliche von Chrneux" liefern,

Halbstamm, 2jahrige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemal beigefigtem Lageplan in Flache 4
(Privatfidche Brandt).

1,000 Stek ..cccciiiciiiins snere——

1.2.150 Malus "Brakeler Apfel" liefern, Halbstamm
Malus "Brakeler Apfel" liefern,
Halbstamm, 2jahrige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemal beigefligtem Lageplan in Flache 4
(Privatfidche Brandt)

1.2.160 Prunus "Ontariopflaume" liefern, Halbstamm
Prunus "Ontariopflaume" liefern,
Halbstamm, 2jahrige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemaf beigefligtem Lageplan in Flache 4
(Privatfldche Brandt).

1,000 Stek ..cccciciiciiins snerr——

1.2.170 Prunus "Wangenheims Friihapfel” liefern, Halbstamm
Prunus "Wangenheims Frihapfel" liefern,
Halbstamm, 2jahrige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemal beigefligtem Lageplan in Flache 4
(Privatfidche Brandt)

Seite: 10 Druckdatum: 06.10.2026
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Kreis Hoxter
LBP_Bepflanzung
LBP_Bepflanzung
15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge
Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2.180

1.2.190

1.2.200

1.2.210

Malus "Zuccalmaglios Renette" liefern, Halbstamm
Malus "Zuccalmaglios Renette" liefern,

Halbstamm, 2jahrige Krone,

Stammumfang 8-10 cm,

aus weitem Stand

Pflanzung gemaR beigefigtem Lageplan in Flache 4 (entlang

Radweg)

2,000 Stek ... e

Malus "Ananasrenette" liefern, Halbstamm
Malus "Ananasrenette" liefern,

Halbstamm, 2jahrige Krone,

Stammumfang 8-10 cm,

aus weitem Stand

Pflanzung gemal beigefigtem Lageplan in Flache 4 (entlang

Radweg)

2,000 Stek ... e

Malus "Johannes Bottner” liefern, Halbstamm
Malus "Johannes Bottner" liefern,

Halbstamm, 2jahrige Krone,

Stammumfang 8-10 cm,

aus weitem Stand

Pflanzung gemal beigeflgtem Lageplan in Flache 4 (entlang

Radweg)

2,000 Stek ... e

Malus "Martini" liefern, Halbstamm
Malus "Martini" liefern,

Halbstamm, 2jahrige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,

aus weitem Stand

Pflanzung gemal beigefigtem Lageplan in Flache 4 (entlang

Radweg)

2,000 Stek ... e
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV: LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung
1.2.220 Malus "Jakob Lebel" liefern, Hochstamm
Malus "Martini" liefern,
Hochstamm, 2jahrige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil méglichst wenig beastet
Pflanzung gemal beigefigtem Lageplan in Flache 4 (entlang
Radweg)
2,000 Stck ...ooccccciicciiiiiins eeree———
1.2.230 Pflanzung an Béschung, Zulage
Pflanzung an Béschungen mit Neigung bis 1:1,5,
Sicherung von Oberboden durch Schwartenbretter,
Brettlange mind. 1,2 m,
Brettstarke mind. 22 mm,
herzustellende Hoéhe ca. 0,5 m,
Holzart Larche,
Befestigung der Schwartenbretter Uber Verschrauben an
Rundhdlzern aus  kesseldruckimpragniertem  Nadelholz,
Mindestzopfdurchmesser 12 cm, Mindestlange 100 cm,
Rundhélzer standfest in den Boden eingeschlagen,
Schwartenbretter tberlappend anbringen.
Schaden an der Béschung durch die Pflanzarbeiten gehen zu
Lasten des AN.
Als Zulage zur Position 01.02.0010 Solitdrbaum pflanzen
19,000 Stck ...oooiiiiciiiiiiiis s
1. 2. 240 Bewasserungssystem liefern und herstellen

Bewasserungssystem fir Baume im Einzelstand liefern und

herstellen, an Boschungen und in Vegetationsflachen,

Wasserverteilung Uber Dranrohrring, um den Wurzelballen,
Ringdurchmesser ca. 1 m, Verlegetiefe ca. 50 cm unter GOK
mit AuBenbefillung Uber z.B. Wasserwagen, einschl.

Verschlu3stick fir Dranrohr
einschl. Erdarbeiten in vorbereiteter Pflanzgrube.

51,000

St v ——
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : LBP_Bepflanzung

LV: LBP_Bepflanzung

LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

1.2. 250 Baumverankerung (Pfahlbock) herst, L=3 m, DU 8-10 cm
Baumwerankerung als Pfahlbock (Dreibock) liefern und
herstellen.

Pfahle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfahlen, Pfahllange 3 m, Zopfdurchmesser
8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz bunt geschalt.

Pfahlzépfe durch Querhdlzer seitlich verbinden,
Pfahlverbindung = Halbrundholz geschalt, DU = 50 mm. Eine
Bindung je Pfahl.

Bindung= Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), aus doppelter
8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder
Querlatte annageln.

51,000 St v e ———
1. 2. 260 Baumverankerung (Pfahlbock) herst, L=2 m, DU 8-10 cm
Baumwerankerung als Pfahlbock (Dreibock) liefern und

herstellen.

Pfahle gekegelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfahlen, Pfahlldnge 2 m, Zopfdurchmesser
8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz bunt geschalt.

Pfahlzépfe durch Querhdlzer seitlich verbinden,
Pfahlverbindung = Halbrundholz geschalt, DU = 50 mm. Eine
Bindung je Pfahl.

Bindung= Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), aus doppelter
8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder
Querlatte annageln.

14,000 St o ——

1.2.270 Pflanzscheibe mulchen, Holzhédcksel ca. 15 cm dick
Pflanzscheibe von Gehdlz gleichmafig dick mulchen.
PflanzscheibengroR e jeweils ca. 1,00 m?

Mulch = Holzhacksel.
Mulchschicht = ca. 15 cm dick.

1. 2. 280 Verbissschutz liefern und herstellen

Verbissschutz liefern und herstellen aus punktgeschweil3tem
Drahtgitter, am Stiick verzinkt.

Maschenweite 50 x 50 mm.

Drahtstarke 1,6 mm.

Schutzhdhe: 1,00 m.

Bei einer Breite der Gittermatte von 1 m ergibt sich ein

Seite: 13 Druckdatum: 06.10.2026
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : LBP_Bepflanzung

LV: LBP_Bepflanzung

LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

geschutzter Wuchsraum von ca. 30 cm Durchmesser.
Alternativ kann auch eine Kunststoffspirale eingesetzt werden.

51,000 St o,

1.2.290 Heckenpflanzen liefern und setzen, Carpinus betulus

(Hainbuche) 3xv, 125/150, mB

Heckenpflanzen liefern und setzen

Carpinus betulus (Hainbuche), 125-150 cm, 3 mal verpflanzter
Strauch, gut verzweigt, mit Drahtballierung

Ca. 6-7 Pflanzen pro Ifdm Hecke, zweireihig versetzt
einschliel3lich Wurzel- und Gehdlzriickschnitt in erforderlicher
fachmannischer Art

Vor der Pflanzung vorh. Wurzelreste aufnehmen/ aussortieren.
Pflanzloch bzw -graben in erforderlicher GroRe herstellen,
brauchbaren Boden zwischenlagern und wiederverwenden,
Uberschissigen Boden fachgerecht entsorgen,

Pflanzen einschlammen und gleichmafig dick mulchen.

Mulch = Holzhacksel.

Mulchschicht = ca. 15 cm dick.

Pflanzung auf Flache 5 (Friedhof Oeynhausen) gemafi
beigefligtem Ubersichtsplan

30,000 M o srnen————

1.2.300 Heckenpflanzen liefern und setzen, Carpinus betulus

(Hainbuche) 3xv, 175/200, mB

Heckenpflanzen liefern und setzen

Carpinus betulus (Hainbuche), 175-200 cm, 3 mal verpflanzter
Strauch, gut verzweigt, mit Drahtballierung

Ca. 4-5 Pflanzen pro Ifdm Hecke, einreihig gesetzt
einschliefllich Wurzel- und Gehdlzrickschnitt in erforderlicher
fachmannischer Art

Vor der Pflanzung vorh. Wurzelreste aufnehmen/ aussortieren
Pflanzloch bzw -graben in erforderlicher GroRe herstellen,
brauchbaren Boden zwischenlagern und wiederverwenden,
Uberschissigen Boden fachgerecht entsorgen,

Pflanzen einschlammen und gleichmafig dick mulchen.

Mulch = Holzhacksel.

Mulchschicht = ca. 15 cm dick.

Pflanzung auf Flache 4 (Privatflache Brand) sowie Flache 3
geman beigefiigtem Ubersichtsplan
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV: LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Fertigstellungspflege
40,000 3
1.2.310 Wurzelschutz liefern und einbauen
Wourzelschutzfolie/-matte zur Begrenzung des Wourzel-
wachstums als Abgrenzung zwischen worhandenem neu zu
pflanzendem  Baum-/°Gehdlzbestand und  wvorhandenen
Versorgungsleitungen als ‘ertikale Trennwand liefern und
einbauen.
Folienstarke: mind. 2 mm
Einbauhdhe: ca. 1,50 m
System nach Wahl des AN
100,000 3
Summe 1.2 Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung = e
1.3 Fertigstellungspflege
1.3. 10 1. Pflegegang Fertigstellungspflege inkl. Bewésserung

Hochstamm, Solitarpflanze oder Heister in Einzelstellung
sowie Gehdlze pflegen.

Erster Pflegegang.

Wahrend der Fertigstellungspflege Pflanzscheibe, gemuicht,
jaten, Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen
lockemn.

Trockene Pflanzenteile entfernen, Schnittgut fachgerecht
entsorgen.

Ausgefallene Pflanzen ersetzen.

Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert verglitet.

Wahrend der Fertigstellungspflege ist eine ausreichende
Bewasserung der Gehdlze, insbesondere in trockenen Phasen
zu gewahrleisten. Bewasserung an Gehdlz bzw. in
Bewasserungssystem, einschl. Lieferung der erf.
Wassermenge sowie mehrmaliger An- und Abfuhr der erf.
Gerate. Der Aufwand ist in die Position mit einzukalkulieren.

1,000 psch
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : LBP_Bepflanzung

LV: LBP_Bepflanzung

LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.) Bereich: Landschaftsgartnerische Pflanzarbeite Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Fertigstellungspflege

1.3. 20 2. Pflegegang Fertigstellungspflege inkl. Bewasserung
Hochstamm, Solitarpflanze oder Heister in Einzelstellung
sowie Gehdlze pflegen.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege Pflanzscheibe, gemuicht,
jaten, Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen
lockemn.
Trockene Pflanzenteile entfernen, Schnittgut fachgerecht
entsorgen.
Ausgefallene Pflanzen ersetzen.
Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert verglitet.
Wahrend der Fertigstellungspflege ist eine ausreichende
Bewasserung der Gehdlze, insbesondere in trockenen Phasen
zu gewahrleisten. Bewasserung an Gehdlz bzw. in
Bewasserungssystem, einschl. Lieferung der erf.
Wassermenge sowie mehrmaliger An- und Abfuhr der erf.
Gerate. Der Aufwand ist in die Position mit einzukalkulieren.

1,000 psch
1.3. 30 Pfahl fiir Baumverankerung ersetzen

Beschadigte bzw. fehlende Pfahle fir Baumverankerungen
ersetzen. Pfahllange 3 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl aus Nadelholz bunt geschalt. Einschl. Montage des
Pfahles an bestehende Baumwverankerung und Beseitigung des
alten Pfahls.

25,000 St ...

Summe 1.3 Fertigstellungspflege

Summe 1 Landschaftsgértnerische Pflanzarbeiten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : LBP_Bepflanzung
LV: LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen
OZ (LV-Gruppe)

Summe

1.1 Vorarbeiten

1.2 Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung
1.3 Fertigstellungspflege

1 Landschaftsgéartnerische Pflanzarbeiten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Kreis Hoxter
LBP_Bepflanzung
LBP_Bepflanzung
15.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen

OZ (LV-Gruppe)

Summe

1

Landschaftsgéartnerische Pflanzarbeiten

Angebotssumme netto

zuzUqle.cceeeeree.. MwSt.

Angebotssumme brutto

Seiten: 1 - 18 Das Dokument enthalt

38 Positionen, davon 38 im freien Text.
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