Leistungsverzeichnis LOS 6

Projekt: Lebendige Auen im Kreis Hoxter

oz

Leistungsbeschreibung

Menge

Einheit

Einheitspreis

Gesamtbetrag |

Baustelleneinrichtung Los 6

Baustelle einrichten, sichern und raumen

Geréate, Materialien und sonstige Betriebsmittel inkl.
Verkehrssicherung (Verkehrsschilder, Markierungen,
Leitelemente etc.), die fir die

fachgerechte Durchfiihrung der Leistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen. Vorhalten der Gerate und
Betriebsmittel fir die Ausfiihrungszeit. Baustelle von allen
Geraten und dergleichen berdumen. Benutzte Wege und
Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand und
unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungs-
gemal herrichten (inkl. ggf. notwendig werdender
StralRenreinigung).

Hinweis:

Diese Position betrifft alle Lose und Zuwegungen zu den
MaBnmahmenfidchen. Die Zuwegungen sind mit dem AG
abzustimmen.

psch

Zwischensumme 1.0

2.0

Leistungsbeschreibung Los 6, Entwicklungspflege LOS 1-5

2.1

PflegemaBnahmen LOS 1

211

Mulchmahd Gehoélzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 1, M1.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 1)
FlachengréfRe Mulchmahd: bis zu 1200 m?

Gesamtflache: 2400 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern mussen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

Stck.

Mulchmahd Gehoélzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 1, M1.3 (vgl. Karten Anlage 6 und 1)
FlachengréfRe Mulchmahd: bis zu 450 m?

Gesamtflache: 900 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern mussen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

Stck.

2.2

PflegemaBnahmen LOS 2

2.21

Mulchmahd Gehoélzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 2, M2 (vgl. Karten Anlage 6 und 2)

FlachengréfRe Mulchmahd: bis zu 4250 m?

Gesamtflache: 8500 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Stck.
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Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden mussen.

Im Uferbereich von Gewassern missen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.
Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

2.3 | PflegemaBnahmen LOS 3

2.3.1 | Mulchmahd Geholzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 3, M3.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)

Flachengrée Mulchmahd: ca. 1175 m?

Gesamtflache: 2350 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern missen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin. 2 | Stck.

2.3.2 | Mulchmahd Geholzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Gehdlzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 3, M3.2 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)

Flachengré3e Mulchmahd: ca. 150 m?

Gesamtflache: 350 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Riicksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuischen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern mussen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin. 2 | Stck.

2.3.3 | Mulchmahd Geholzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 3 M3.4 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)

FlachengréfRe Mulchmahd: ca. 500 m?

Gesamtflache: 1000 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden mussen.

Im Uferbereich von Gewassern mussen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin. 2 | Stck.

2.3.4 | Mulchmahd Geholzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 3, M3.5 (vgl. Karten Anlage 6 und 3) 2 | Stck.
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FlachengréRe Mulchmahd: ca. 700 m?

Gesamitflache: 1400 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern missen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

2.3.5 | Mulchmahd Geholzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Gehdlzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 3, M3.6 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)

FlachengréRe Mulchmahd: ca. 400 m?

Gesamtflache: -

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Riicksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuiischen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern mussen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

Hinweis: Diese Position kommt nur nach Bedarf in Ricksprache
mit AG zum Tragen 1 | Stck.

2.3.6 | Mulchmahd Geholzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 3, M3.7 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)

Flachengrée Mulchmahd: ca. 1300 m?

Gesamitflache: 2600 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern missen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin. 2 | Stck.

2.4 | PflegemaBnahmen LOS 4

2.4.1 | Mulchmahd Geholzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 4, M4.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 4)

Flachengré3e Mulchmahd: ca. 1100 m?

Gesamitflache: 2200 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern miissen ggf. motormanuelle 2 | Stck.
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Arbeiten einkalkuliert werden.
Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

242

Mulchmahd Gehélzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Gehdlzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 4, M4.2 (vgl. Karten Anlage 6 und 4)
FlachengréRe Mulchmahd: ca. 800 m?

Gesamtflache: 1600 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Riicksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuischen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern mussen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

Stck.

243

Mulchmahd Gehoélzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 4, M4.3 (vgl. Karten Anlage 6 und 4)
FlachengréfRe Mulchmahd: ca. 1700 m?

Gesamtflache: 3400 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern mussen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

Stck.

244

Mulchmahd Gehélzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 4, M4.4 (vgl. Karten Anlage 6 und 4)
Flachengrée Mulchmahd: ca. 1500 m?

Gesamtflache: 3000 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflaichen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuschen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden miissen.

Im Uferbereich von Gewassern missen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

Stck.

2.5

PflegemaBnahmen LOS 5

251

Mulchmahd Einsaatbereich

Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Geholzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 3, M3.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 5)
Flachengrée Mulchmahd: ca. 2250 m?

Gesamtflache: -

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Ricksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG

Stck.
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abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuiischen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern missen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

252

Mulchmahd Gehélzentnahme- und Rodungsbereich
Entfernen von unerwiinschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf
ca. 50% der Gehdlzentnahme- und Rodungsflachen durch
zweimalige Mulchmahd.

Flache: Los 3, M3.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 5)
FlachengréRe Mulchmahd: ca. 4000 m?

Gesamtflache: 8000 m?

Zeitpunkt: witterungsabhangig, nach Riicksprache mit AG, ca.
Ende Juni und Mitte August 2027

Die tatsachlich zu mulchende Flache ist mit dem AG
abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflachen bestehen. Auf
der Flache befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehdlzen
und Gebuiischen sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei
der Mulchmahd umfahren werden missen.

Im Uferbereich von Gewassern mussen ggf. motormanuelle
Arbeiten einkalkuliert werden.

Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.

Stck.

Zwischensumme 2.0

3.0

Stundenlohnabfragen

3.5.1

Stundenlohn Projektleiter

352

Stundenlohn Facharbeiter

3.5.3

Stundenlohn Aushilfe

354

Traktorstunden inkl. Personalkosten

355

Traktorstunden mit Mulcher inkl. Personalstunden
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Gesamtsumme netto Los 6 OZ 1.0 - 4.0
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