

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	Baubeschreibung	2
1	Baustelleneinrichtung	4
2	Aufbrucharbeiten	6
3	Straßenoberbau	8
4	Bitu. Trag- und Deckschichten	9
5	Pflasterarbeiten	13
6	Regulierungs-/Sicherungsarbeiten	15
7	Stundenlohnarbeiten	17
	Zusammenstellung	19

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

Vertragliche Regelungen

B a u b e s c h r e i b u n g:

K 17 - OD Rimbeck

Die Fahrbahndecke der K 17 soll in der Ortsdurchfahrt Rimbeck (Elisabethstraße) zwischen der B 7 und der Gemeindestraße „Neuer Weg“ erneuert werden. Die mittlere asphaltierte Fahrbahnbreite des rund 170 m langen Abschnitts beträgt 5,50 m.

Von der Stat. 0,010 bis zur Stat. 0,180 wird die vorh. Asphaltdecke in einer Stärke von 4 bis 5 cm abgefräst. In drei Teilabschnitten wird die vorh. Pflasterdecke in der Fahrbahn, zwischen den beidseitigen Betonsteinrinnen, einschl. Bettungsmaterial aufgenommen und in Asphaltbauweise mit Asphalttragschichtmaterial AC 32 T N und Asphaltbinderschichtmaterial AC 16 B N wieder hergestellt.

Im Übergang zwischen dem vorh. Asphaltaufbau und den neu herzustellenden Asphaltflächen wird unterhalb der Asphaltbinderschicht ein Armierungsgitter zur Rissüberbrückung eingebaut.

Die neue Asphaltdeckschicht AC 8 D S wird von der Stat. 0,010 bis zur Stat. 0,180 in einer Stärke von 4 cm eingebaut. Es ist darauf zu achten, dass evtl. Nähte in Längsrichtung nicht unmittelbar im Bereich der künftigen Markierung oder der Radrollspur liegen. Wenn technisch möglich, ist die Deckschicht in voller Fahrbahnbreite ohne Mittelnahrt einzubauen.

Beim Einbau der Asphaltdeckschicht ist auf eine Ausführung mit ausreichender Querneigung zur Abführung des anfallenden Oberflächenwassers zu achten. Die Leistungen hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Im Vorfeld der Asphaltarbeiten werden die abgesackten Betonsteinrinnen sowie die Straßenabläufe erneuert bzw. reguliert.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Fahrbahn für den Durchgangsverkehr mit weitestgehender Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen innerhalb des Baufeldes sowie die Sperrungen der Fahrbahn und die Umleitungsbeschilderung außerhalb des Baufeldes werden durch den AN erbracht und eingerichtet.

Die Abstimmungen vor Ort mit den direkt betroffenen Anwohnern zu Bauabläufen, Sperrungen der Zufahrten usw. sind direkt vom AN zu veranlassen. Für die Bauzeit ist die Müllentsorgung in dem durch die Baustelle betroffenen Bereich nach Wahl des AN und in Abstimmung mit den Anwohnern zu gewährleisten. Die hierdurch entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

Die Leitpfosten, Verkehrszeichen usw. werden, soweit notwendig, in Abstimmung mit dem AG vor Baubeginn durch den Bauhof des Kreises aufgenommen und anschließend wieder gesetzt.

Vor Einrichtung der Vollsperrung und zur evtl. Aufnahme der Leitpfosten und Verkehrszeichen sowie Information

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

Vertragliche Regelungen

der betroffenen Verkehrsteilnehmer über die Presse, wird in Abstimmung mit der Bauüberwachung seitens des AG ein Vorlauf von min. 5 Arbeitstagen benötigt.

Der AN hat sich vor Durchführung der Arbeiten über evtl. Versorgungsleitungen im Baustellenbereich bei den zuständigen Versorgungsträgern zu informieren.

Die Bauzeit der Maßnahme beträgt 2 Wochen.

Auf Grund der Beeinträchtigungen des Schülerbusverkehrs und fehlender Umleitungsstrecken, müssen die Arbeiten unter Vollsperrung der Fahrbahn in den Herbstferien (19. Oktober 2026 bis 30. Oktober 2026) umgesetzt und abgeschlossen werden. Dies ist bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

Vor der Abgabe eines Angebotes wird dem Bieter empfohlen eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	----------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

1 Baustelleneinrichtung

1. 10 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen

Baustelle nach den angegebenen Baufristen und Leistungen einrichten, vorhalten und räumen. Verladen, anfahren, abladen und aufstellen aller notwendigen Baubüros, Unterkünfte und Sanitäreinrichtungen, sämtliche Geräte, Maschinen, Vorrichtungen, Werkstätten, Anlagen und Fahrzeuge für die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. Anschluss und Einrichtung von Energie- und Versorgungsanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswege sowie sonstige bauliche Vorkehrungen, Wiederherstellen aller für die Einrichtungen benötigten Flächen in den ursprünglichen Zustand und Abgelten aller Ansprüche Dritter. Die Kosten für das Vorhalten und den Betrieb der gesamten Einrichtung sind in den Einheitspreisen der entsprechenden Einzelleistungen enthalten.
Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch

1. 20 Verkehrssicherung einrichten, vorhalten und räumen

Verkehrssicherung nach Vorgaben der StVO, RSA, ZTV-SA, bei Bauarbeiten einrichten, vorhalten, mit fortschreitenden Baufortschritt umsetzen und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen, einschl. Bereitstellung aller erforderlichen Materialien. Ausführung nach dem vom AN vorzulegenden Verkehrs- und Einrichtungsplan.
Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch

1. 30 Umleitungsbeschilderung, vorhalten und räumen

Umleitungsbeschilderung einrichten, vorhalten, mit fortschreitenden Baufortschritt umsetzen und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen. Widersprechende Verkehrszeichen sind berührungsfrei außer Kraft und wieder in Kraft zu setzen. Einschl. Bereitstellung aller erforderlichen Verkehrszeichen und Materialien. Das Aufstellen und Unterhalten von zwei wegweisenden Plankarten ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Für die ständige Unterhaltung und regelkonforme Kontrolle ist ein Bereitschaftsdienst einzurichten. Ausführung nach dem vom AN vorzulegenden und vom AG zu genehmigenden Umleitungsplan.
Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1. 40	Beschildeungsplan für Umleitungsstrecke, erstellen Beschildeungsplan für Umleitungsstrecke erstellen, Umleitung gemäß Vorkonzept des AG (siehe Anlage), Vorlage des Beschildeungsplans zur Abstimmung, Freigabe und Genehmigung beim AG.	1	psch		
1. 50	Baustellensignalanlage mobil, 2 - phasig Mobile Baustellensignalanlage für Strassenverkehr mit Gegenverkehrsregelung nach TL - Transportable LSA und VDE 0832 in den jeweils aktuellen Fassungen aufstellen, vorhalten, nach Maßgabe des Baufortschritt umsetzen und beseitigen. Ausführung 2-phasig mit automatischer Steuerung (Bedarfssteuerung) und Funkbetrieb. Abstand der Signale bis 100 m. Aufstellung und Betrieb nach Maßgabe der verkehrsrechtlichen Genehmigung.	1	Stck		
1. 60	Baustellensignalanlage vorhalten und betreiben Mobile Baustellensignalanlage für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist und der verkehrsrechtlichen Genehmigung vorhalten und betreiben, einschl. des Bedienpersonals.	5	d		
Summe 1 Baustelleneinrichtung					

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Aufbrucharbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	-----------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

2 Aufbrucharbeiten

Asphaltschneidearbeiten sind mit Motornassschneidgerät und diamantbesetzter Trennscheibe auszuführen. Die entsprechenden Arbeitssicherheits-, Emissions- und Immissionsbestimmungen sind einzuhalten.

2. 10 Bit. Befestigung trennen (Anschlüsse)

Bituminöse Befestigung in Anschlussbereichen der Fahrbahn und Zufahrten zum Anschluss der neuen Deckschicht nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung mit Fugenschneidgerät trennen. Dicke ca. 4 cm, geradlinig schneiden, einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten. Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Die Abrechnung erfolgt gemäß gemeinsamen Aufmaß.

15 m

2. 20 Decke kaltfräsen Asphaltbeton (Fahrbahn) T 4-5 cm

Bituminöse Decke kaltfräsen in Fahrbahnen aus Asphaltbeton, nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung, Tiefe über 4 bis 5 cm, Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, anfallende Stoffe laden. Das Fräsgut geht in Eigentum des AN über und ist einer Verwertung zuzuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche in Längs- und Querrichtung höchstens 6 mm auf einer Messlänge von 4 m.

900 m2

2. 30 Bit. Befestigung kaltfräsen (Schad-/Anschlussstellen), als Zulage

Bituminöse Befestigung im Bereich von Fahrbahnschadstellen und Anschlussstellen, in Einzelflächen, teilweise quer zur Fahrbahn, als Zulage, nach Anweisung der örtlichen Bauüberwachung, bis zu einer Tiefe von 8 bis 12 cm kaltfräsen, Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, anfallende Stoffe laden. Das Fräsgut geht in Eigentum des AN über und ist einer Verwertung zuzuführen.

195 m2

2. 40 Bit. Befestigung kaltfräsen (Arbeitsraum)

Bituminöse Befestigung in Streifen vor den Rinnensteinen (Arbeitsraum) nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung, in Einzelflächen, kaltfräsen. Dicke der bit. Befestigung 15 cm bis 25 cm, Breite bis 0,50 m. Anfallende Stoffe laden. Das Fräsgut geht in Eigentum des AN über und ist einer Verwertung zuzuführen. Die Abrechnung erfolgt gemäß

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Aufbrucharbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
	gemeinsamen Aufmaß.	60	m2		
2. 50	Betonsteinpflasterrinne 5-reih. aufnehmen Pflasterrinne aus Betonsteinen, 5-reihig, 16/16/14 cm, auf Betonunterbau versetzt nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung in Einzellängen einschl. Unterbeton und Fugenfüllung aus hydraulischem Mörtel aufnehmen in Eigentum des AN übernehmen und abfahren.	120	m		
2. 60	Pflaster aufnehmen Betonpflaster H 100mm Pflaster aufnehmen, Verbundsteinpflaster, in Fahrbahnen, Betonpflaster, Höhe 100 mm, einschl. Bettung aus Sand/Brechsand, Fugenfüllung aus Sand/Brechsand, anfallende Stoffe laden, in Eigentum des AN übernehmen und abfahren.	80	m2		
Summe 2	Aufbrucharbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Straßenoberbau	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

3 Straßenoberbau

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

3. 10 Untergrund verdichten BK 3/5

Untergrund verdichten, für Verkehrsflächen, Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2 bzw. 150 MN/m2, Homogenbereich HB1-FRS (Ersatz für Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18300 alt).

160 m2

3. 20 Planum wiederherstellen +/- 2cm

Planum wiederherstellen, ZTV E-StB, in Einzelflächen, im Bereich der aufgenommenen Pflasterflächen, zur Aufnahme einer Asphaltfahrbahn, Auf- und Abtrag bis 5-7 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul EV2 mind. 150 MN/m2. Abraum in Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen.

80 m2

3. 30 Schottertragsch. Asphalt-Fahrbahnen BK 1,8

Schottertragschicht TL SoB-StB 07 und ZTV SoB-StB 07, in Asphalt - Fahrbahnen Belastungsklasse 1,8, Verformungsmodul EV2 mind. 150 MN/m2, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Hartkalkstein, Körnung 0/45, 2,25 t/m3. Einbau zwischen Randeinfassungen. Unter Pflasterflächen muss das eingebaute Material wasserdurchlässig sein. Die Brauchbarkeit des Materials ist durch Prüfungszeugnis nachzuweisen. Als Nachweis dienen Wiegekarten und Aufmaß.

50 to

Summe 3 Straßenoberbau

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Bitu. Trag- und Deckschichten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4 Bitu. Trag- und Deckschichten

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

4. 10 Asphalttragschicht AC 32 T N (in Streifen) herstellen

Asphalttragschicht, AC 32 T N, gem. ZTV Asphalt-StB 07, liefern und im Bereich von Aufbruchstellen bzw. Arbeitsräumen in Streifen, Breite 25 bis 50 cm, in Einzellängen, von Hand einbauen und mit geeignetem Gerät lagenweise verdichten. Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.

Baustoffgemisch gemäß TL Asphalt-StB 07

Mischgut: AC 32 T N,

Bindemittelsorte: 70/100,

Einbaudicke: 8 bis 25 cm,

Mindest-Einbaumenge: 23 kg/m² pro cm Schichtdicke.

Lieferwerk des Mischgutes:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

35 to

4. 20 Asphalttragschicht AC 32 T N (Fahrbahn) herstellen

Asphalttragschicht der Fahrbahn, AC 32 T N, gem. ZTV Asphalt-StB 07, zwischen Randeinfassung, in Einzelflächen, liefern und als Vorprofilierung zur Erzielung einer ausreichenden Querneigung zur Verbesserung der Fahrbahntentwässerung und der Ebenflächigkeit maschinell mit Fertiger heiß, auf Fräsfläche bzw. auf Frostschutzschicht, einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten.

Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,5 bis 7,5 m.

Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.

Baustoffgemisch gemäß TL Asphalt-StB 07,

Mischgutart: AC 32 T N,

Bindemittelsorte: 70/100,

Einbaudicke: 11 cm,

Einbaumenge: 253 kg/m².

Lieferwerk des Mischgutes:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

25 to

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Bitu. Trag- und Deckschichten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 30

Asphaltbinderschicht AC 16 B N (Fahrbahn) herstellen

Asphaltbinderschicht der Fahrbahn, AC 16 B N, gem.
ZTV Asphalt-StB 07, zwischen Randeinfassung, in
Einzelflächen, liefern und als Vorprofilierung zur Erzielung einer
ausreichenden Querneigung zur Verbesserung der
Fahrbahntentwässerung und der Ebenflächigkeit maschinell mit
Fertiger heiß, auf Fräsfläche bzw. auf Asphaltschicht der
Vorposition, einbauen und mit geeigneten leichten und
schweren Walzen verdichten.
Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,5 bis 7,5 m.
Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung
anerkannten Lieferscheinen.
Baustoffgemisch gemäß TL Asphalt-StB 07,
Mischgutart: AC 16 B N,
Bindemittelsorte: 50/70,
Einbaudicke: 5 cm,
Einbaumenge: 125 kg/m2.

Lieferwerk des Mischgutes:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

25 to

4. 40

Asphaltdeckschicht AC 8 D S (Fahrbahn) herstellen

Asphaltdeckschicht der Fahrbahn, AC 8 D S, gem.
ZTV Asphalt-StB 07, aus Diabas, zwischen Randeinfassung,
auf Fräsfläche bzw. auf Asphaltschicht der Vorposition
maschinell mit Fertiger mit entwässerungstechnisch
ausreichender Querneigung, heiß einbauen und mit
geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten, einschl.
Reinigung des Unterbaues und Lieferung des Materials.
Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,5 bis 7,5 m.
Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung
anerkannten Lieferscheinen.
Baustoffgemisch gemäß TL Asphalt-StB 07,
Mischgutart: AC 8 D S,
Bindemittelsorte: 25/55-55,
Einbaudicke: 4 cm,
Einbaumenge: 100 kg/m2.

Lieferwerk des Mischgutes:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

100 to

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Bitu. Trag- und Deckschichten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 50

Bit. Haftkleber C 40 BF1-S

Lösemittelhaltige Bitumenemulsion C 40 BF1-S zum Anspritzen des bituminösen Unterbaues und evtl. zu überbauender alter Fahrbahnflächen liefern und gleichmäßig, mittels Spritzrampe bzw. in Anschlüssen und einzelnen Kleinflächen mittels Spritzlanze von Hand fachgerecht aufbringen. Verschmutzte Unterlage vorher gründlich reinigen, nach Wahl des AN, Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen, Randbereiche schützen. Befahren der angespritzten Schicht nur zu Einbauzwecken.

Dosierung:

auf Fräsflächen oder Vorprofilierung: 250 g/m²

auf offenporigen/ausgemagerten Flächen: 350 g/m².

1.130 m2

4. 60

Armierungsgitter liefern und verlegen, Breite 2 m

Flexibles Armierungsgitter als Rissüberbrückung liefern, in Einzelflächen, längs und quer zur Fahrtrichtung verlegen. Abzudeckende Breite: 2,00 m. Das Asphaltarmierungsgitter ist gemäß Einbauanleitung -wenn erforderlich- mit der geforderten Überlappung einzubauen. Überlappungsverluste sind in den EP einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Armierungsgitter abgedeckte Fläche. Das Anspritzen der Unterlage mit Bitumenemulsion C67 B4-OB (U70K), Anspritzmenge: ca. 0,90 kg/m², sowie ein erf. Absplitten des Armierungsgitters für Baustellenfahrzeuge ist mit einzukalkulieren. Der Einbau des Armierungsgitters hat unmittelbar vor Einbau der darüber liegenden Asphalttschicht zu erfolgen. Auflagefläche: Fräsfläche, alte Fahrbahnfläche und neue Asphalttragschicht.

Leitprodukt: Huesker HaTelit C 40/17

.....
 (vom Bieter auszufüllen)

70 m2

4. 70

Abstreumaterial bindemittelumhüllt aufbringen

Bindemittelumhülltes Abstreumaterial auf die noch warme Oberfläche der Deckschicht der Kreisstraße gleichmäßig aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Material vor Verkehrsfreigabe abfegen, in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Material: Edelbrechsand/Splitt, 1/3 mm, PSV-Wert >= 50,

Abstreumenge: 1,0 kg/m².

Das Abstreumaterial ist maschinell aufzubringen.

980 m2

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Bitu. Trag- und Deckschichten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	--	-------	----	--------------------------	-------------------------

4. 80

Anschlüsse mit Bitumendichtungsband herstellen

Anschlüsse an bestehende Decke oder Bauteil mit schmelzbarem Bitumendichtungsband, ca. 4,0 cm breit, herstellen. Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung säubern, soweit erforderlich trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden Stelle leicht anschmelzen und gleichmäßig an die Wandung anpressen. Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Name des angebotenen Materials:

.....
 (vom Bieter auszufüllen)

15 m

4. 90

Probenahme von bit. Mischgut

Probenahme von bit. Mischgut für Kontrollprüfungen nach Weisung des AG und gem. DIN 1996, Bl. 2, durchführen und die Probe versandfertig in sauberen 10 l-Eimern mit Stülpdeckel verpacken und dem AG übergeben. Je Probenahme ist 1 Eimer Mischgut zu entnehmen. Mischgutmenge >= 15 kg.

3 Stck

4. 100

Bohrkern entnehmen

Bohrkern, d = 150 mm, zur Bestimmung des Verdichtungsgrades der eingebauten Schichten nach Weisungen des AG und gem. DIN 1996, Bl. 2, entnehmen einschl. der versandfertigen Verpackung des Bohrkerns in geeignetem Behälter. Der Bohrkern ist dem AG zu übergeben. Die Bohrlochwandung ist mit C 40 BF1-S (HK) vollflächig anzustreichen, das Bohrloch bis 5 cm unter OK Fahrbahn mit Asphalttragschicht AC 22 TN lagenweise verfüllen und verdichten. Die restlichen 5 cm mit Asphaltbeton AC 8 DN verfüllen und verdichten. Die Oberfläche mit Diabas Edelsplitt abstreuen. In fertiger Arbeit.

4 Stck

Summe 4

Bitu. Trag- und Deckschichten

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflasterarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	-----------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

5 Pflasterarbeiten

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

5. 10 Betonsteinrinne 5-zeilig 16/16 herstellen

Pflasterstreifen als Rinne, als Mulde, in Einzellängen, aus Steinpflaster, 5-zeilig, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungs-widerstand D, Abriebwiderstand I, Maße L/B 160/160 mm, Höhe 140 mm, mit Fase, Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, Dicke 20 cm, Pflasterfugen sind mit durchgehender 1 cm Quer- und Längsfuge zu verlegen und mit erdfeuchtem Mörtel (Mörtelgruppe III im Mischungsverhältnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm² und Mittelwert 45 N/mm²) mittels Fugeisen kraftschlüssig zu verfugen, einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.

120 m

5. 20 Rinnenstein schneiden

Rinnenstein schneiden, Format 24/16/14 und 16/16/14, mit Motornassschneidegerät und diamantbesetzter Trennscheibe.

200 Stck

5. 30 Betonrechteckpflaster umsetzen, H 100mm

Betonrechteckpflaster, 150/120 mm, Höhe 100 mm, in Sandbettung liegend, im Bereich der Rinnenregulierung, in Einzelflächen, umsetzen, reinigen, unbrauchbare Stoffe beseitigen und einer Verwertung zuführen, Pflasterbelag aus Beton DIN EN 1338, Betonrechteckpflaster, Bettung aus Sand/Brechsand 0/5, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, in Gehwegen bzw. Fahrbahnnebenflächen, Neuverlegung entsprechend der evtl. vorh. Kurvensätze, teilw. im Bogen verlegt, einschl. Rand-, Anfangs- und Abschlussstein (Ergänzungsstein), Fugen einschlammern mit Fugensand, fehlendes oder zerstörtes Material ist durch gleichwertiges zu ersetzen.

180 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Pflasterarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
5. 40	Anschluß Pflasterdecke Schnittkante, H 100mm Anschluß für Pflasterdecke ZTV P-StB, Höhe 100 mm, Herstellen von Schnittkanten, mit Motornassschneidgerät und diamantbesetzter Trennscheibe.	250	m		
Summe 5	Pflasterarbeiten				

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Regulierungs-/Sicherungsarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	---	-------	----	--------------------------	-------------------------

6 Regulierungs-/Sicherungsarbeiten

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

6. 10 Straßenablauf auf Höhe setzen 5-10cm

Straßenablauf an die neu hergestellte Entwässerungsrinne anpassen, Abmessungen 30/50 cm und 50/50 cm, Höhenänderung 5 bis 10 cm, Ausführung mit Auflagerringen DIN 4034, vollflächig verlegen in Mörtel (Mörtelgruppe III im Mischungsverhältnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm² und Mittelwert 45 N/mm²), Fugen glatt streichen. Einschl. sämtlicher Nebenarbeiten und Materialien.

17 Stck

6. 20 Schachtabdeckung auf Höhe setzen 5-10cm

Schachtabdeckung anpassen, Höhenänderung 5 bis 10 cm, Ausführung mit Auflagerringen DIN 4034, vollflächig verlegen in Mörtel (Mörtelgruppe III im Mischungsverhältnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm² und Mittelwert 45 N/mm²), Fugen glatt streichen. Einschl. sämtlicher Nebenarbeiten und Materialien. Sollten auf Grund der Disposition des AN ein mehrmaliges Angleichen erforderlich werden, erfolgt die Vergütung der Leistung einmal je Abdeckung.

1 Stck

6. 30 Schachtabdeckung im Bohrverfahren auf Höhe setzen 5-10cm

Schachtabdeckung anpassen, Höhenänderung 5 bis 10 cm, Abdeckung freistimmen, einschl. Schmutzfänger aufnehmen und seitlich lagern, prov. Schachtabdeckplatte vorhalten, anliefern und auflegen, max. Tiefenlage des Systems: 28 cm, Zylinderanpassung an die Asphaltlagen beim Asphalteinbau, prov. Schachtabdeckplatte nach Herstellung aller Asphaltlagen DN 850 ausbohren, Bohrkern ausheben, Asphalt entsorgen, Bohrflächen säubern, gelagerten Schachtabdeckungsrahmen säubern, entrostet und mit einer Haftbrücke vorstreichen, Schachtrahmen in plastischen Mörtel (kunststoffvergütet, schnellhärtend, schrumpffrei, Druckfestigkeit > 11 N/mm² nach 30 Min und > 50 N/mm² nach 7 Tagen, min. 15 mm stark) plangleich unter Verwendung von Auflagerringen DIN 4034 einsetzen, Arbeitsraum zwischen Bohrfuge und Schachtrahmen mit einer Vergussnaht, 25 mm breit plastoelastisch und wasserdicht gemäß ZTV Fug-StB01, bis ca. 40 mm unter Deckschicht ausfüllen, Schachtsohle und Berme säubern,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Regulierungs-/Sicherungsarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
	aufgenommenes Material entsorgen, Schmutzfänger und Schachtdeckel einlegen.	8	Stck		
6. 40	Straßenkappe 5-10cm Straßenkappe anpassen, Höhenänderung über 5 bis 10 cm.	2	Stck		
Summe 6		Regulierungs-/Sicherungsarbeiten		<u>.....</u>	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
--------------	--------------------------------	-------	----	--------------------------	-------------------------

7 Stundenlohnarbeiten

Ein Anspruch auf die nachfolgend aufgeführten Stundenlohnarbeiten besteht nicht.

Stundenlohnarbeiten (Personal):

Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besonderer, schriftlicher Aufforderung des Auftraggebers ausgeführt werden. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für Überstunden und Zuschläge für Nacht- Sonntags- und Feiertagsarbeit.

Stundenlohnarbeiten (Baugerät):

Die nachstehend aufgeführten Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besonderer, schriftlicher Aufforderung des Auftraggebers ausgeführt werden. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienpersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufs einsatzbereite auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

- 7. 10 Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III)**
 Stundenlohnarbeiten eines Spezialbau-Facharbeiters (Berufsgruppe III).

4 h

- 7. 20 Baufachwerker (Berufsgruppe IV)**
 Stundenlohnarbeiten eines Baufachwerkers (Berufsgruppe IV).

4 h

- 7. 30 Bagger bis 0,4 m3**
 Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte nur auf Anordnung des AG ausführen. Bagger bis 0,4 m3.

2 h

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
 LV-Datum : 16.04.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Stundenlohnarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
7. 40	Frontlader luftbereift bis 45 KW Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte nur auf Anordnung des AG ausführen. Frontlader luftbereift bis 45 KW.	2	h		
7. 50	LKW-Kipper mit Allradantrieb ca. 18,0 to Nutzlast Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte nur auf Anordnung des AG ausführen. LKW-Kipper bis ca. 18 to Nutzlast.	2	h		
7. 60	Motorbesen als Anbaugerät Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte nur auf Anordnung des AG ausführen. Motorbesen als Anbaugerät für Radlader o.ä.	1	h		
7. 70	Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte nur auf Anordnung des AG ausführen. Die Leistung beinhaltet sämtliche Aufwendungen für die zum Einsatz notwendigen Geräte (Kompressor etc.) Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg.	1	h		
Summe 7 Stundenlohnarbeiten					<u>.....</u>

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV : 104/2026 K17 (OD Rimbeck)
LV-Datum : 16.04.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in Euro
--	------------------

1	Baustelleneinrichtung	
2	Aufbrucharbeiten	
3	Straßenoberbau	
4	Bitu. Trag- und Deckschichten	
5	Pflasterarbeiten	
6	Regulierungs-/Sicherungsarbeiten	
7	Stundenlohnarbeiten	

<u>Angebotssumme netto</u>	
<u>abzüglich Nachlass</u>	
<u>Summe Netto inkl. Nachlass</u>	
<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>	
<u>Angebotssumme brutto</u>	

Seiten: 1 - 19 Das Dokument enthält 40 Positionen, davon 40 im freien Text.