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1.  Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

1.1 Auszufiihrende Leistungen

StraBenbau

Art und Umfang

Die Arbeiten werden im Rahmen des Unterhaltungs- und Instandsetzungspaketes 2026 des

Kreises Hoxter ausgeschrieben. Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um
eine grundhafte Erneuerung.

Ausfihrung

ca. 475to  Asphaltdeckschicht, AC8D S
ca. 675to Asphaltbinderschicht, AC 16 B N

ca. 15to  Asphalttragschicht (Arbeitsraumverfillung), AC 32 T N
ca. 75to  Asphaltdeckschicht (Einmindungen, Anschlisse und Zufahrten), AC 8 D N
ca. 50 m Betonsteinrinnen, 16/16

ca. 1.685m Fahrbahnmarkierung (Farbe und Heil3plastik)

Beim Einbau der Asphaltschichten ist auf eine ausreichende Querneigung zur Abfihrung des
anfallenden Oberflachenwassers zu achten.

Ortslage
Kreis Hoxter: Stadtgebiet Warburg

1.2  Ausgefiihrte Vorarbeiten
Verlegung von Glasfaserleitungen im Zuge der OD Dalheim.

1.3  Ausgefiihrte Leistungen
[entféllt]

1.4  Gleichzeitiglaufende Bauarbeiten
Verlegung von Glasfaserleitungen im Zuge der OD Dalheim.

1.5 Mindestanforderungen an Nebenangebote

Als Mindestanforderungen an Nebenangebote gelten die in der Baubeschreibung und Anlage
zur Baubeschreibung aufgefiihrten Bedingungen und Technischen Regelwerke.

2. Angabenzur Baustelle
21 Lage der Baustelle

StraRen- bzw. Baukilometer, Stationierung

K 27, Abschnitt 1, B 7 — Dalheim
Station: 0,025 bzw. Station: 0,910
Nachste Stadt: Warburg

2.2  Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege

Bei offentlichen Verkehrswegen, soweit sie flr Verkehrsumleitungen benutzt werden sollen,
ist, auch wenn dies nur flr sehr kurze Umleitungszeiten erfolgt, immer Einvernehmen mit
dem Strallenbaulasttrager und der Stralenverkehrsbehérde herzustellen.
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2.3  Zugange, Zufahrten

zur Baustelle

Die Genehmigung zur Benutzung von klassifizierten Stralten und Wegen hat der Auftrag-
nehmer vor Beginn der Arbeiten vom jeweiligen Baulasttrager selbst einzuholen. Durch die
Benutzung auftretende Schaden an diesen Wegen hat der Auftragnehmer auf eigene Kos-
ten zu beseitigen.

Die fir den Stralenbau unmittelbar bendtigten Flachen werden vom Auftraggeber zur
Verfugung gestellt.

Klassifizierte Strafen sind im Rahmen der Widmung und der verkehrsbehordlichen Vor-
schriften zu benutzen. Beschrankungen im Gemeingebrauch berechtigen nicht zu Nachfor-
derungen.

24  Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Die Beschaffung von Wasser sowie die Moglichkeit des Stromanschlusses und die Entsor-
gung von Abwasser ist Angelegenheit des Auftragnehmers.

25 Lager- und Arbeitsplatze

Platze fur Baustelleneinrichtung

Platze fir die Baustelleneinrichtung stehen nur im Bereich des im Eigentum des Auftragge-
bers stehenden Strallengelandes zur Verfligung.

Lagerplatze
Lager- und Arbeitsplatze stehen nur im Bereich des im Eigentum des Auftraggebers ste-

henden StraRengelandes zur Verfligung. Es ist Sache des Auftragnehmers dariber hinaus
fur die erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze zu sorgen.

Von samtlichen in Anspruch genommenen Flachen sind vom Auftragnehmer dem Auftrag-
geber am Schluss der BaumalRnahme unaufgefordert Freistellungserklarungen der Eigen-
timer oder Pachter vorzulegen.

2.6 Gewasser

Die Richtlinien fur die Anlage von StralRen, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaRnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe
1999, sind zu beachten.

- Schutz von FlieRgewassern / Stillgewassern
- Grundwasserabsenkungen

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Gewasser nicht durch den Eintrag von
Schmutz- und Schadstoffen verunreinigt werden und schattenspendende Gehodlze am
Gewasserrand im Baustellenbereich nicht entfernt werden. Die Gewasserrander und das
Gewasserbett dirfen nicht befahren werden.

Der Wasserstand von Stillgewassern darf baubedingt weder absinken noch langfristig
ansteigen.

2.7 Baugrundverhaltnisse
Geologische Verhaltnisse
[entfallt]

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Die Richtlinien fir die Anlage von Straf3en, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4, Schutz
von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei Baumalnahmen, RAS-LP 4, Ausgabe
1999, sind zu beachten.

- Aufschittungen im Bereich von Baumen
- Bodenabtrag
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Auf einen Bodenauftrag im Wurzelbereich sollte generell verzichtet werden. Bei
unvermeidlichem Bodenauftrag im Wurzelbereich ist ein Mindestabstand vom Stamm
einzuhalten und es sind weitergehende MalRhahmen vorzusehen (siehe Bilder 7 und 8).

Bei Bodenabtrag ist der Wurzelbereich auszusparen. Ist der Bodenabtrag unvermeidbar, so
sind geeignete MalRnahmen vorzusehen (siehe Bilder 10, 15 und 16).

2.9 Zu schiitzende Bereiche und Objekte
[entféllt]

2.10 Anlagenim Baubereich

Leitungen

Bei Arbeiten im Erdreich sind zuvor Auskinfte Uber die Lage von Erdkabeln, Ver- und Ent-
sorgungseinrichtungen jeder Art von den Betreibern einzuholen.

2.11 Offentlicher Verkehr im Baubereich

StraRenverkehr

Es wird darauf hingewiesen, dass wahrend der gesamten Bauzeit die Zugange und
Zufahrten zu den Anliegergrundstlicken freizuhalten und provisorisch anzuschlieen sind.
Fahrbahnanrampungen sind sicher und verkehrsgerecht auszubilden. Eine besondere
Vergltung erfolgt nicht.

Offentlicher Personennahverkehr findet im Baustellenbereich teilweise statt.

3. Angabenzur Ausfilhrung

31 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Die Bestimmungen des Bundesfernstraflengesetzes (FStrG), der Stral’en- und Wegegeset-
ze der Lander (StrWG), der Stralkenverkehrsordnung (StVO) und der Verwaltungsvorschrift
zur StVO sowie die “Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Si-
cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen” (ZTV-SA) und die ,Richtlinien fur die Siche-
rung von Arbeitsstellen an StralRen“ (RSA) sind zu beachten.

Das Lagern von Geraten, Material und dergl. in den Seitenrdumen neben den unter Verkehr
liegenden Strecken ist nicht gestattet.

Aufrechterhaltung des Verkehrs
Die Kosten hierflr und fir die gesamte Verkehrssicherung sind in die entsprechende Positi-
on des Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Verkehrssicherung:

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Fahrbahn fiir den Durchgangsverkehr mit wei-
testgehender Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs.

Die Sperrung ist mind. 10 Arbeitstage vor Einrichtung dem Auftraggeber anzukiindigen, da-
mit die von der Vollsperrung betroffenen Verkehrsteilnehmer, rechtzeitig Gber die ortliche
Presse benachrichtigt werden kénnen. Ortliche Absprachen mit den direkten Anliegern sind
direkt vom AN zu veranlassen.

3.2 Bauablauf

Reihenfolge und AbwicklungderArbeiten

Die MaRnahme ist in zwei Bauabschnitten abzuwickeln. (Aufteilung und Auflagen siehe LV)
Daruber hinaus bleiben die Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten Uberwiegend dem AN
Uberlassen. Sie ist aber mit dem AG abzustimmen.

Zeitliche Beschrénkungen
Die Deckenerneuerung ist aufgrund der Beeintrachtigungen des Schilerbusverkehrs in den
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Sommerferien 2026 (20.07.2026 bis 01.09.2026) durchzuflihren und abzuschliefl3en.

Zusammenwirkenmitanderen Unternehmern
[entfallt]

3.3  Wasserhaltung

Die sorgfaltige Entwasserung der Baustelle und das Abfilihren des Niederschlagswassers in
jeder Bauphase ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergutet. Auf ein Vorhandensein
eines ausreichenden Langs- und Quergefalles des jeweiligen Arbeitsplanums ist ebenfalls zu
achten.

34 Baubehelfe
[entféllt]

3.5 Stoffe, Bauteile

Die Eignung der vom Auftragnehmer zu liefernden Baustoffe ist dem Auftraggeber nachzu-
weisen.

Die Nachweise der bautechnischen sowie umweltrechtlichen Eignung aller Materialien (z. B.
Eignungsprifungszeugnisse, Eignungsnachweise, Zulassungen usw.), insbesondere der Erd-
baustoffe, hat der Auftragnehmer spatestens 2 Wochen vor Einbau der Materialien vorzule-
gen, sofern nichts anderes festgelegt ist.

Samtliche auszubauende Stoffe wie Asphaltschichten und Schichten ohne Bindemittel sowie
hydraulisch gebundene Schichten, Abbruch von Bauwerken, Durchlassen, Rohrleitungen, Be-
festigungen aus Graben, Bdschungsrinnen aus Beton- und Natursteinmaterial sind einer Ver-
wertung zuzufihren.

3.5.1 Gesteinskdérnungen

Die im Oberbau vorgesehenen Gesteinskérnungen missen den TL Gestein-StB entsprechen.
Die Baustoffgemische fur Schichten ohne Bindemittel miissen den TL SoB-StB entsprechen
und gemal den TL G SoB-StB giiteliberwacht sein.

Bei der Verwendung von RC-Gemischen in Schichten ohne Bindemittel ist zusatzlich die
Umweltvertraglichkeit nachzuweisen.

3.5.2 Bindemittel

Bitumenhaltige Bindemittel

Zur Herstellung der Asphaltschichten sind Straflenbaubitumen 50/70 (Asphaltdeck- und As-
phaltbinderschicht) und 70/100 (Asphalttragschicht) als Bindemittel zu verwenden. Poly-
mermodifizierte Bitumen 25/55-55 A fir Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht sind nur in
Sonderfallen auf Anordnung des AG einzubauen.

Sofern Asphaltbinder unter Verwendung von Ausbauasphalt hergestellt werden soll und
hierfur ein Bindemittel au3erhalb der TL Bitumen-StB verwendet wird, sind die von den TL
Bitumen-StB abweichenden Kenndaten des Bindemittels im Eignungsnachweis anzugeben.
Diese Kenndaten werden dann anstelle der entsprechenden Kenndaten der TL Bitumen-
StB Vertragsbestandteil. Fr das im Rahmen der Kontrollpriifungen riickgewonnene Binde-
mittel gelten die entsprechenden Anforderungen an das gemaf TL Bitumen-StB urspriinglich
vorgesehene Bindemittel.

Zusatze

Bei Verwendung stabilisierender Zusatze zum Bindemittel sind die Hinweise des Herstellers
zu beachten.

3.5.3 Schichten aus frostunempfindlichem Material/Frostschutzschichten

Schichten aus frostunempfindlichem Material oder Frostschutzschichten missen den ZTV
SoB-StB und die zugehdrigen Baustoffe und Baustoffgemische den TL SoB-StB, Tabelle 1,
Kategorie UF3 entsprechen. Der Feinanteil kleiner 0,063 mm darf jedoch in der fertigen

Schicht 5 M.-% nicht Uberschreiten.
Sofern Boden zur Aufflillung gleichzeitig zur Herstellung von Schichten aus frostunempfindli-
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chem Material verwendet werden soll, muss dieser die Anforderungen der TL SoB-StB erfiil-
len und einer Gutelberwachung gema® TL G SoB-StB unterliegen.

3.5.4 Schottertragschichten

Schottertragschichten missen den ZTV SoB-StB und die zugehérigen Baustoffe und Bau-
stoffgemische den TL SoB-StB entsprechen. Bei Schottertragschichten zwischen Einfassun-
gen muss der Verdichtungsgrad mindestens Dpr = 100 % betragen.

3.5.5 Asphaltbefestigung

Asphalttragschichten

Asphalttragschichten missen den ZTV Asphalt-StB und das Asphaltmischgut den TL As-
phalt-StB entsprechen.

Asphaltbinderschichten
Asphaltbinderschichten missen den ZTV Asphalt-StB und das Asphaltmischgut den TL
Asphalt-StB entsprechen.

Asphaltdeckschichten
Asphaltdeckschichten missen den ZTV Asphalt-StB und das Asphaltmischgut den TL As-
phalt-StB entsprechen.

Asphalttragdeckschichten
Asphalttragdeckschichten missen den ZTV Asphalt-StB und das Asphaltmischgut den TL
Asphalt-StB entsprechen.

AbstumpfungsmaBnahmen bei Walzasphaltdeckschichten
Als Abstreumaterial ist die Lieferkdrnung 1/3 mit einer Abstreumenge von 1,0 kg/m2 sowie
bitumenumhiilltes Material zu verwenden.

Schichtenverbund

Zur Erzielung eines guten und dauerhaften Verbundes zwischen den einzelnen Asphaltla-
gen und -schichten ist die Unterlage zu reinigen mit einer Polymermodifizierten Bi-
tumenemulsion nach der TL BE-StB mit einem Rampenspritzgerat anzusprihen.

Die ZTV Asphalt-StB ist zu beachten.

Nédhte und Anschlisse

Nahte und Anschlisse in den Asphaltschichten der Fahrbahn bzw. die gegebenenfalls
durch die Einbauverhaltnisse bedingten Nahte wie z. B. halbseitigem Fertigen der Fahr-
bahn, sind gemanR ZTV Asphalt-StB auszufiihren. Die Nahtbehandlung ist mit Polymermodifi-
ziertem Bitumen 25/55-55 A auszufihren. Die Eignung des Bindemittels ist dem Auftragge-
ber nachzuweisen.

Vor Einbau der Asphaltschichten missen alle Vorarbeiten, wie z. B. Anschlisse frasen, An-
spruhen der Unterlage und Fugenreinigung beendet sein.

Randausbildung

Die Rander von Asphaltschichten sind abzubdschen, sofern keine Randeinfassungen vor-
handen sind. Die ZTV Asphalt-StB ist zu beachten.

Die Flankenflachen an den hoéher liegenden Randern der Schichten sind vollstandig mit
Polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A abzudichten.

3.6  Abfille
[entféllt]

3.7 Winterbau
[entfallt]
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3.8 Beweissicherung
[entfallt]

3.9 SicherungsmafRnahmen
[entféllt]

3.10 Belastungsannahmen (Briickenbau)
[entféllt]

3.11  Vermessungsleistungen, AufmaRverfahren
Die Vermessungsarbeiten gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergitet.
Alle weiteren, baubegleitenden Messungen hat der AN Eigenverantwortlich durchzufthren.

Vermessungstechnische Arbeiten gemal ZTV-Verm und ZTV-K.

3.12 Priifungen

Eignungsnachweise

Fir alle bitumenhaltigen Stoffe, d. h. auch fir bitumenhaltige Voranstriche, Deckaufstriche,

Klebe- und Vergussmassen sowie alle anderen zur Abdichtung bendétigten Baustoffe ist vor
dem Einbau die Eignung nachzuweisen.

Eigenuberwachungsprifungen

Bei der Eigenuberwachungsprifung gemafl ZTV Asphalt-StB kann der Auftragnehmer den
Nachweis der Anfangsgriffigkeit der Walzasphaltdeckschichten durch Messungen oder
durch Erstellen einer Arbeitsanleitung mit Soll-Vorgaben und deren Prifung flhren.
Beabsichtigt der Auftragnehmer den Nachweis nicht durch Messungen zu flihren, dann hat
er in einer Arbeitsanleitung das Arbeitsverfahren fur die einzusetzenden Gerate und die Ar-
beitsweise beim Einbau, bei der Verdichtung und fiir die Bearbeitung der Oberflache festzule-
gen.

Die hieraus abzuleitenden Soll-Vorgaben beim Einbau und nach dem Einbau sind festzule-
gen und dem Auftraggeber gemaf beigefligtem Formblatt vor Bauausfiihrung vorzulegen.
Arbeitsanleitung und Soll-Vorgaben werden Bestandteil der Eigeniberwachungsprifung.

Das Einhalten der Soll-Vorgaben ist zu dokumentieren und die Ergebnisse dem Auftragge-
ber vorzulegen. Die Arbeitsanleitung und die Soll-Vorgaben sind anhand der Ergebnisse
der Griffigkeitsmessungen der Kontrollprifungen zu bewerten.

Kontrollpriifungen

Die Kontrollprifungen werden vom Auftraggeber im erforderlichen Umfang durchgefuhrt.
Verantwortlich ist hierfiir die Ortliche Bauliberwachung des Auftraggebers.

Nach Aufforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Proben aller zur Verwen-
dung kommenden Baustoffe zu Kontrollpriifungen bzw. Identitatsprifungen zu entneh-
men. Der Auftragnehmer hat dies zu erméglichen und dazu eventuell erforderliche Hilfs-
krafte, Hilfsmittel fir Probenahme und Versand der Proben sowie Stoffe zu stellen. Diese
Leistung wird gesondert vergutet.

Der Umfang der erforderlichen Prifungen ergibt sich aus dem anzuwendenden Techni-
schen Regelwerk.

3.13 Zusammenfassende Angaben fiir die Erarbeitungdes Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz- planes (SiGe-Plan):
[entféllt]
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4. Ausfuhrungsunterlagen

41 Vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen
Plane
[entfallt]

Gutachten
[entfallt]

4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

Bauzeitenplan
Nach Auftragserteilung ist vom AN umgehend ein verbindlicher Bauzeitenplan vorzulegen.

In dem Bauzeitenplan werden wahrend der Baudurchfuihrung die IST-Leistungen den SOLL-
Leistungen gegeniibergestellit.

Bautagesberichte

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren und davon dem AG eine Durchschrift zu
Ubergeben.

Die Bautagesberichte miissen die Angaben enthalten, die fur die Ausfihrung oder Abrech-
nung des Vertrages von Bedeutung sein kdnnen, z.B. Uber Wetter, Temperatur, Zahl und Art
der auf der Baustelle beschéftigten Arbeitskrafte, Zahl und Art der auf der Baustelle einge-
setzten Groligerate, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gro-
Reren Umfangs), bestimmte Arten der Ausflihrung oder Abrechnung, besondere Abnahmen,
Unterbrechung der Ausflhrung einschl. kirzerer Unterbrechung der Arbeitszeit mit Angabe
von Grinden, Unfalle, Behinderungen und sonstige Vorkommnisse.

Die Bautagesberichte sind dem AG jeweils nach Ablauf einer Kalenderwoche zu tbergeben
bzw. unaufgefordert zu Gbersenden.

Mengennachweise
Als Nachweis des Baustoffverbrauchs sind dem AG samtliche Liefer- und Wiegescheine im
Original auszuhandigen.

5. Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und sonstige
Regelwerke

Es gelten die aktuellen, zum jetzigen Zeitpunkt glltigen Regelwerke, Normen und Merkblat-
ter

5.1 Geltende Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen

(*) ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im
StralRenbau

(*) ZTV Ew-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau
von Entwasserungseinrichtungen im Stra3enbau

ZTV SoB-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau
von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau

ZTV Asphalt-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau
von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

(*) ZTV BEA-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die Bau-
liche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen

(*) ZTV A-StB Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Aufgrabun-
gen in Verkehrsflachen)

ZTV Fug-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Fugen in Ver-
kehrsflachen
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(*) ZTV LW Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Befestigung
l&ndlicher Wege

(*) ZTV La-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Land-
schaftsbauarbeiten im Strallenbau

(*) ZTV-M Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Markierungen auf
StralRen

ZTV-SA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an Stralien

ZTV Verm-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bau-
vermessung im Stralen- und Brickenbau

52 Geltende Anderungen und Erginzungen der Zusitzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen (und gegebenenfalls regionale Regelungen der Lander)

Ergidnzung zum Anhang A der ZTV Asphalt-StB 07/13: Abziige bei Uber- bzw. Unter-
schreitung von Grenzwerten; fehlender Schichtenverbund

Unterschreitet die maximale Scherkraft zwischen Asphaltdeckschicht und Asphaltbinder-
bzw. Asphalttragschicht einen Wert von 1,0 kN (kein Schichtenverbund), so behélt sich der
Auftraggeber vor die gesamte Asphaltdeckschicht erneuern zu lassen.

Wird bei der Kontrollpriifung ein Schichtenverbund zwischen 6,0 kN und dem nach ZTV As-
phalt-StB 07/13 geforderten Mindestwert (15,0 kN zwischen Asphaltdeck- und Asphaltbin-
derschichten bzw. 12,0 kN zwischen allen librigen Asphaltschichten und -lagen) ermittelt,
erfolgt fiir je 1 kN Unterschreitung des geforderten Mindestwertes ein Abzug von jeweils 1 %
des Einheitspreises (EP) der dartiber liegenden Schicht / Lage.

Bei einem ermittelten Schichtenverbund < 6,0 kN, erfolgt ein Abzug von 20 % des EP der
dartiber liegenden Schicht / Lage.

5.3 Geltende sonstige Technische Vertragsbedingungen und vertragliche Hinweise
Gemal § 4 Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 1 VOB/B sind DIN-Normen als anerkannte Regeln
der Technik zu beachten

DIN EN 58 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Probenahme Bitumenhaltiger Bindemit-
tel

TL AG-StB Technische Lieferbedingungen fur Asphaltgranulat

TL Bitumen-StB Technische Lieferbedingungen fir Strallenbaubitumen und gebrauchsfer-
tige Polymermodifizierte Bitumen

TL BE-StB Technische Lieferbedingungen fur Bitumenemulsionen

TL Fug-StB Technische Lieferbedingungen fur Fugenfilistoffe in Verkehrsflachen und
Technische Prufvorschriften fur

Fugenflllstoffe in Verkehrsflachen (TP Fug-StB)

TL Gestein-StB Technische Lieferbedingungen fir Gesteinskérnungen im StralRenbau

TL Asphalt-StB Technische Lieferbedingungen flir Asphaltmischgut flir den Bau von Ver-
kehrsflachenbefestigungen

TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur Herstel-
lung von Schichten ohne

Bindemittel im Stralenbau

TL G SoB-StB Technische Lieferbedingungen fliir Baustoffgemische und Béden zur Her-
stellung von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau, Teil: Gutetiberwachung

(*)TL Geok E-StB Technische Lieferbedingungen fir Geokunststoffe im Erdbau des Stra-
Renbaues

TP Asphalt-StB Technischen Prifvorschriften fur Asphalt

TP Gestein-StB Technischen Prifvorschriften flir Gesteinskérnungen im Stra3enbau

TP Griff-StB (SKM) Technische Prifvorschriften fiir Griffigkeitsmessung im StralRenbau — Teil:
Seitenkraftverfahren SKM

TP Eben — Beriihrende Messungen Technische Prufvorschriften fur Ebenheitsmessungen
auf Fahrbahnoberflachen in Langs- und Querrichtung- Teil: BerUhrende Messungen
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TP D-StB Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten
im StralRenbau

RStO Richtlinien flr die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen

RuA-StB Richtlinien flr die umweltvertragliche Anwendung von industriellen Nebenproduk-
ten und Recycling- Baustoffen im Stralenbau

RuVA-StB Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt im Strallenbau
mit den Erlauterungen zu den Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Aus-
baustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauas-
phalt im Stralienbau

(*) RAS-Ew Richtlinien fir die Anlage von Strallen (RAS) — Teil: Entwasserung

(*) RAS-LP Richtlinien fir die Anlage von Stralen (RAS) — Teil: Landschaftspflege (RAS-
LP) Abschnitt 4: Schutz von Badumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumafRnah-
men

(*) RiStWag Richtlinien fur bautechnische Ma3nahmen an Straflen in Wasserschutzgebie-
ten

(*) RLW Richtlinien fur den landlichen Wegebau

(*) RPS Richtlinien flr passiven Schutz an Strallen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme
RSA Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen

HVA B-StB Handbuch fiir die Vergabe und Ausflihrung von Bauleistungen im Stral3en- und
Brickenbau

5.4  Zu beachtende Merkblatter:

Merkblatt tber die Wiederverwertung von mineralischen Baustoffen als Recycling-
Baustoffe im Stra3enbau (M RC)

Merkblatt fir die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im StralRenbau
Merkblatt Gber die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Strallenbaues (M Geok
E-StB)

Hinweise fir das Frasen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-
/pechtypischen Bestandteilen (H FA),

Merkblatt flr die Wiederverwendung von Asphalt (M WA

Merkblatt flr den Baugriffiger Asphaltdeckschichten (M BgA)

Merkblatt flr das Verdichten von Asphalt (M VA)

Merkblatt iber Rahmenbedingungen flir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-
rung von Arbeitsstellen an StralRen (M VAS)

(*) Merkblatt fir Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt (M OPA)

(*) Merkblatt flir den Bau Kompakter Asphaltbefestigungen (M KA)

(*) Merkblatt fir die Verwertung von pechhaltigen StralRenausbaustoffen und von Asphalt-
granulat in bitumengebundenen Tragschichten durch Kaltaufbereitung in Mischanlagen (M
VB-K)

6. Anhang

Zusammenstellung der wichtigsten Technischen Regelwerke fiir die Herstellung, den
Einbau und die Priifung von Asphalt in Verkehrsflachen

Es gelten die aktuellen, zum jetzigen Zeitpunkt giltigen Regelwerke, Normen und Merkblat-
ter

1. Ubergreifende Regelwerke
m Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB)

— Teil A: Allgemeine Bestimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen — DIN 1960 —
(VOB/A)
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m Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB)

— Teil B: Alilgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen — DIN 1961
m Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB),

— Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV):

ATV DIN 18299 9.12 Aligemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

ATV DIN 18300 9.12 Erdarbeiten

ATV DIN 18315 9.12 Verkehrswegebauarbeiten — Oberbauschichten ohne Bindemittel
ATV DIN 18317 9.12 Verkehrswegebauarbeiten — Oberbauschichten aus Asphalt

m Zusatzliche Vertragsbedingungen fir die Ausfuhrung von Bauleistungen im Stral3en-
und Brickenbau (ZVB/E-StB)

m Richtlinien flr die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen (RStO)

m Richtlinien fur die rechnerische Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrsflachen mit
Asphaltdeckschicht (RDO Asphalt)

m Arbeitspapier zur Dimensionierung von Verkehrsflachenbefestigungen Reihe B: Berech-
nungsmodelle,

— Teil 3: Methode der finiten Elemente und Randelemente bei der Dimensionierung

m Richtlinien fir die Benutzung der Bundesfernstralien in der Baulast des Bundes (Nut-
zungsrichtlinien)

m Richtlinien fur die rechtliche Behandlung von Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundesstra-
3en (Ortsdurchfahrtenrichtlinien — ODR)

m Richtlinien flr die Sicherung von Arbeitsstellen an Stra3en (RSA)

Richtlinien fur die Anlage von Stadtstral’en (RASt)

Richtlinien fur die Anlage von LandstralRen (RAL)

Richtlinien flr die Anlage von Autobahnen (RAA)

Richtlinien fur den landlichen Wegebau (RLW)

Merkblatt Gber den Finanzbedarf der Stral3enerhaltung in den Gemeinden

Richtlinien fir den Larmschutz an Stralen (RLS)

m Richtlinien flir stralRenverkehrsrechtliche MaRnahmen zum Schutz der Bevélkerung vor
Larm (Larmschutz-Richtlinien-StV)

m Arbeitspapier zur Messung und Beurteilung von Reifen/Fahrbahngerauschen

m Vorlaufige Berechnungsmethode flir den Umgebungslarm an Stra3en (V BUS)

m Richtlinien fir bautechnische MaRnahmen an Straflen in Wassergewinnungsgebieten
(RiStWag)

m Richtlinien flr die Anlage von Stralien (RAS)

— Teil: Entwasserung (RAS-Ew) mit den RAS-Ew-Bemessungshilfen auf CD-ROM

m Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser im Straflenraum

m Allgemeine Technische Bestimmungen flr die Benutzung von Straflten durch Leitungen
und Telekommunikationslinien (ATB-BeStra)

m Merkblatt fir die Kontrolle und Wartung von Sickeranlagen

m Richtlinien fir die Anerkennung von Prufstellen fir Baustoffe und Baustoffgemische im
Strallenbau (RAP Stra)

m Grundsatze zur Berlcksichtigung technischer und statistischer Gegebenheiten bei der
Festlegung und bei der Uberpriifung und Erfiillung von Anforderungen in Technischen Re-
gelwerken

m Grundsatze fir die Gestaltung landlicher Wege bei Baumalnahmen an Bundesfernstra-
Ren

m ErschlieBungswirtschaft — Leitfaden flir Konzeption, Bau, Betrieb und Erhaltung von Er-
schlieRungsanlagen

m Technische Prufvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Oberbauschichten im Stra-
Renbau (TP D-StB)

m Richtlinien fir strallenbautechnische Untersuchungsstrecken

m Technische Prufvorschriften fir Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflachen in Langs-
und Querrichtung

— Teil: Berihrende Messungen (TP Eben — Beriihrende Messungen)

— Teil: Berlhrungslose Messungen (TP Eben — Berlihrungslose Messungen)

m Hinweise zur Prifung der UVP-Pflicht von Bundesfernstralenvorhaben
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m Hinweise zur Strukturierung einer Rahmenarchitektur fir Intelligente Verkehrssysteme
(IVS) in Deutschland — Notwendigkeit und Methodik

m Empfehlungen flir Radverkehrsanlagen (ERA)

m Empfehlungen zum Schutz vor Unfallen mit Aufprall auf Baume (E SAB)

m Empfehlungen fur das Erhaltungsmanagement von Innerortsstralen (E EMI)

m Sicherheit im Labor, Mitteilungen und Anregungen von Mitgliedern des Arbeitskreises
Laboratoriumstechnik

m Begriffsbestimmungen, — Teil: StralRenbautechnik

m Vergaberecht fir 6ffentliche Auftrage — Verordnung Uber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage
(Vergabeverordnung — Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB)

m Handbuch fiir die Vergabe und Ausfiihrung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure
und Landschaftsarchitekten im StralRen- und Brickenbau (HVA F-StB)

m Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Strafen- und Briicken-
bau (HVA B-StB)

m Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Lieferungen und Leistungen im Stral3en-
und Brickenbau (HVA L-StB)

m Handbuch fiir die Bemessung von Stral3enverkehrsanlagen (HBS)

m Merkblatt fir die Behandlung von Béden und Baustoffen mit Bindemitteln zur Reduzierung
der Eluierbarkeit umweltrelevanter Inhaltsstoffe

m Merkblatt Gber Stral’enbau auf wenig tragfahigem Untergrund

m Merkblatt Gber Stltzkonstruktionen aus stahlbewehrten Erdkérpern (M SASE)

m Gefahrgutvorschriften fur alle Verkehrstrager. Richtlinien, Bekanntmachungen und Erlau-
terungen zu den Vorschriften. Deutscher Bundes-Verlag.

m Richtlinien fir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes im Zustandigkeitsbereich
der Finanzbauverwaltungen (RBBau)

m Richtlinien Uber die Rechtsverhaltnisse an Kreuzungen und Einmindungen von Bun-
desfernstralien und anderen &ffentlichen Strallen — Stral’en-Kreuzungsrichtlinien (StrakR)
—in der aktuellen Fassung

m Vergabe- und Vertragshandbuch fir die BaumaRhahmen des Bundes, ausgenommen
MaRnahmen der Stralten- und Wasserbauverwaltungen (VHB), komplett mit Ordner und
CD-ROM

m Vergabe- und Vertragsordnung (VOL), — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fur die
Vergabe von Leistungen (VOL/A)

m Zusatzliche Vertragsbedingungen flr die Ausfihrung von Lieferungen und Leistungen —
ausgenommen Bauleistungen — im Straf3en- und Briickenbau (ZVB (VOL)-StB)

m Verdingungsordnung fur freiberufliche Leistungen (VOF)

m Technische Prifvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Strallenbau,

— Teil: Messverfahren SKM — TP Griff-StB (SKM)

— Teil: Messverfahren SRT — TP Griff-StB (SRT)

Arbeitsanleitung fur Griffigkeitsmessungen mit dem SRM

Arbeitsanleitung fur Griffigkeitsmessungen mit dem LFC-Messverfahren (Grip Tester)
Merkblatt zur Bewertung der StraBengriffigkeit bei Nasse (M B Giriff)

Empfehlungen flr die Gestaltung von Larmschutzanlagen an Stral3en

Empfehlungen fir Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR)

Merkblatt Gber den Finanzbedarf der Stral’enerhaltung in den Gemeinden

m Beschleunigung und Verzdégerung im Stralenbau. Referate des Forschungsseminars
der Uni des Saarlandes und des AA ,Stralenrecht der FGSV

m Merkblatt fur die Ausfihrung von Verkehrsflachen in Gleisbereichen von Strallenbahnen
m Hinweise zur Anwendung geotechnischer und geophysikalischer Messverfahren im Stra-
Renbau (H GeoMess)

m Merkblatt fir den Winterdienst auf Stral3en

Arbeitspapier Aufbau und Betrieb von Winterdienstzentralen

Merkblatt fir die Anlage von Kreisverkehren, Ausgabe 2006, FGSV-Nr. 242

Merkblatt zur Umweltvertraglichkeitsstudie in der Stral’enplanung (M UWS)

Hinweise zum Strallenbau in Erdfallgebieten
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2. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im Stral3en-
bau (ZTV E-StB)

m Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von Entwasse-
rungseinrichtungen im Stralenbau (ZTV Ew-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Schichten
ohne Bindemittel im Stralenbau (ZTV SoB-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von Verkehrs-
flachenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Ingenieurbauten (ZTV-
ING)

— Teil 1: (Abschnitte 1,2 und 3): ,Allgemeines“ und

— Teil 10: (Abschnitt 1): ,Anhang”

— Teil 7: ,Abschnitt 1: Briickenbeldge auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus einer Bitu-
men-Schweil’- bahn®

—Teil 7: ,Abschnitt 2: Briickenbelage auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus zwei Bitu-
men-Schweillbahnen*

— Teil 7: ,Abschnitt 4: Briickenbelage auf Stahl mit einem Dichtungssystem®

—Teil 7: ,Abschnitt 5: Reaktionsharzgebundene Diinnbelage auf Stahl*

— Teil 8: ,Bauwerksausstattung, Abschnitt 2: Fahrbahnibergange aus Asphalt”,

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir das Herstellen von
Brickenbelagen auf Beton,

— Teil 3: Dichtungsschicht aus Flissigkunststoff (ZTV-BEL-B Teil 3),

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die Bauliche Erhaltung
von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbauweisen (ZTV BEA-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Bauliche Erhaltung
von Verkehrsflachen — Betonbauweisen (ZTV BEB-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Aufgrabungen in Ver-
kehrsflachen (ZTV A-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Befestigung landli-
cher Wege (ZTV LW)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflas-
terdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen (ZTV Pflaster-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen in Verkehrsfla-
chen (ZTV Fug-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Strallen (ZTV-SA)

m Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Landschaftsbauarbeiten
im Stralenbau (ZTV La-StB)

m Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die Ausfihrung von
Larmschutzwanden an StralRen (ZTV-Lsw)

3. Gesteinskoérnungen

m Richtlinien fir die umweltvertragliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und
Recycling-Baustoffen im Straltenbau (RuA-StB)

m Merkblatt Gber die Wiederverwertung von mineralischen Baustoffen als Recycling-
Baustoffe im StraRenbau, (M RC)

m Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelagen — Teil 1: Re-
gelbauweise (Ungebundene Ausflihrung — M FP1)

m Arbeitspapier — Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelagen in gebun-
dener Ausflhrung

m Merkblatt Gber die Verwendung von Kraftwerksnebenprodukten im Straflenbau (M KNP)
m Merkblatt Gber die Verwendung mineralischer Baustoffe aus Bergbautatigkeiten im Stral3en-
und Erdbau
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m Merkblatt Gber die Verwendung von Huttensand in Frostschutz- und Schottertragschichten
m Merkblatt Gber die Verwendung von Eisenhlttenschlacken im Stral3enbau

m Merkblatt Gber die Verwendung von Hittenmineralstoffgemischen, sekundarmetallurgi-
schen Schlacken sowie Edelstahl- schlacken im StralRenbau

m Merkblatt Uber die Verwendung von Metallhlttenschlacken im Straflenbau

m Merkblatt Uber die Verwendung von GielRereireststoffen im Strallenbau

m Merkblatt Gber die Verwendung von Hausmulillverbrennungsasche im Strallenbau (M HMVA)
m Merkblatt Gber die Verwendung von Lavaschlacke im Strafen- und Wegebau (M Ls)
Arbeitspapier — Mechanisches Verhalten von Tragschichten ohne Bindemittel in Befesti-
gungen fiir Verkehrsflachen

m Technische Lieferbedingungen flr Gesteinskérnungen im Strallenbau (TL Gestein-StB)

m Technische Lieferbedingungen flr Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Stral3enbau (TL SoB-StB)

m Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau,

— Teil: Gutetuberwachung (TL G SoB-StB)

m Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelagen und Einfassungen (TL Pflaster-StB)

m Technische Lieferbedingungen fir Béden und Baustoffe im Erdbau des StralRenbaus (TL
BuB E-StB)

m Merkblatt Gber Bauweisen fir technische Sicherungsmalinahmen beim Einsatz von Béden
und Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau (M TSE)

m Technische Prifvorschriften flir Gesteinskérnungen im Stral3enbau

(TP Gestein-StB)

7. Anlagen
- Ubersichtskarte Kreis Hoxter

- Ubersichtslageplan K 27 (OD Dalheim)
- Umleitungsplane (1. und 2. Bauabschnitt)



