Honoraranfrage Ingenieurleistung
Raumakustik

Kreis Hoxter, Der Landrat
Abt. Interne Dienstleistungen und Gebaude
Moltkestr. 12, 37671 Hoxter
- Auftraggeber (AG) -

als Grundlage fur den Abschluss eines Ingenieurvertrages mit folgendem Inhalt:

1 Gegenstand des Vertrages

2. Vollmacht des Auftragnehmers

3. Aufgaben/Pflichten des Auftraggebers

4. Vergltung

5. Abrechnungszeitpunkt des Honorars

6. Vertragsfristen

7. Vertragsbestandteile werden

8.  Urheberrecht/Nutzungs-/Anderungsbefugnis
9. Haftpflichtversicherung

10. Aufbewahrungs- und Herausgabepflicht von Unterlagen
11.  Schlussbestimmungen

12.  Zusatzliche Vereinbarungen

1. Gegenstand der Honoraranfrage

1.1 Gegenstand der Honoraranfrage sind die Ingenieurleistungen Raumakustik in Anlehnung an HOAI
Anlage 1, Ziff. 1.2.5. Raumakustik flr die Objekte:

Los 1: Berufskolleg Kreis Hoxter, Standort Brakel, Klockerstral’e 10, 33034 Brakel
Los 2: Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Stiepenweg 14, 34414 Warburg

Projektbeschreibung Los 1:
In 33034 Brakel, Klockerstralie 10, soll ein Klassentrakt im I. OG zur Haélfte in ein modernes Schul-
leistungszentrum fir die duale Ausbildung als LoglT-Lab umgebaut werden. Die Umbauflache ist rot
in den Planen umrandet. Das Gebaude wurde in Stahlbeton-Skelett-Bauweise im Jahre 1962 errich-
tet und zwischenzeitlich mehrfach umgebaut und saniert. Flache und Rauminhalt des geplanten

Gebaudes wurden nach DIN 277 berechnet. Dabei ergeben sich folgende Werte:

Brutto-Grundflache (BGF) rd. 670 m?, Brutto-Rauminhalt rd. 2.345 m?

Die Ausfuhrung des LogIT-Lab-Gescholes ist wie folgt geplant:

e Rickbau der nicht tragenden Zwischenwande und Entkernung der Bestandklassen/Flure/WC
¢ Neuaufbau der Schulungsraume gemaf Konzept des Kreises Hoxter
¢ Raumnutzung gemal des Forderbescheids des Landes NRW

Die Angebotsabfrage umfasst die LP 1-7

Weitere Einzelheiten sind aus den beigefiigten Planen ersichtlich, die den derzeitigen Planungsstand
darstellen.
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Projektbeschreibung Los 2:
In 34414 Warburg, Stiepenweg 14, soll der BA 1l im EG/KG zur Hélfte in ein modernes Schulleis-
tungszentrum fir die duale Ausbildung als LogIT - Lab umgebaut werden. Die Umbauflache ist rot in
den Planen umrandet. Das Gebaude wurde in Stahlbeton-Skelett-Bauweise im Jahre 1966 errichtet
und zwischenzeitlich mehrfach umgebaut und saniert. Flache und Rauminhalt des geplanten Ge-

baudes wurden nach DIN 277 berechnet, dabei ergeben sich folgende Werte:

Brutto-Grundflache (BGF) rd. 716 m?, Brutto-Rauminhalt rd. 2.500 m?

Die Ausfihrung des LogIT-Lab -Gescholes ist wie folgt geplant:

e Rickbau der nichttragenden Zwischenwande und Entkernung der Bestandklassen/Flure
¢ Neuaufbau der Schulungsraume gemaf Konzept des Kreises Hoxter
e Raumnutzung gemal des Foérderbescheid der Landes NRW

Die Angebotsabfrage umfasst die LP 1-7.

Allgemein:
Der Ingenieur hat die Aufgabe, der Kreisverwaltung Hoxter, Moltkestralle 12, 37671 Hoxter, vertreten
durch die Abt 62/Interne Dienstleistungen und Gebaude, je Los bis zu drei komplett neuen Entwirfen
(LP 1 - 2) zu einer mdglichen Umgestaltung der Rdume des Architekten zu begleiten/entwickeln. Die
Leistungsphasen 1-4 sind in Ortsterminen mit der jeweiligen Lehrerschaft/Hausmeister/Rektor/Abt62
(zukinftige Nutzer) durch Arbeitstreffen und in Prdsenz zu entwickeln und beim nachsten Termin
vorzustellen. Bei der Planung und Konstruktion ist nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit und

Nachhaltigkeit zu verfahren.

Aktuelle Brandschutzgutachten liegen vor.

Externe Fachingenieure fur Brandschutz, Statik, Schadstoffanalyse, TGA, Energetische Berech-
nung, HSL und ELT werden vom AG bauseits beauftragt.

Die Koordinierung obliegt dem AN und ist mit den Preisen fir die Leistungsphasen abgegolten.

Die BaumalRnahmen erfolgen wahrend des laufenden Betriebs der Berufsschulen.

Die Vergabe erfolgt als zwei Einzelauftrage an einen Bieter, um das padagogische Konzept an beiden

Standorten einzuhalten.
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Der Kreis Hoxter erwartet bzw. setzt voraus, dass fiir die Planung sowohl architektonische als auch TGA-
Erfahrungen beim Umbau und Neubau von Schulen vorhanden sind. Mit der Angebotsabgabe sind mindes-

tens 2 getatigte Bauvorhaben zu benennen und Referenzen anzugeben, insbesondere Berufsschulen.

Die Beauftragung erfolgt unmittelbar.

1.2.1

Folgende Leistungsteile sind je Los zu erbringen:
Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung (3 %) angeboten: %
Klaren der Aufgabenstellung %
Festlegen der Grundlagen, Vorgaben und Ziele %
Leistungsphase 2 Mitwirkung Vorplanung (20 %)
(Vorentwurf wird vom AG zur Verfligung gestellt) angeboten: %
® Analysieren der Grundlagen, %
] Klaren der wesentlichen Zusammenhénge von Gebauden und technischen Anlagen einschlieRlich %
Betrachtung von Alternativen °
@ Vordimensionieren der relevanten Bauteile des Gebzudes %
Mitwirken beim Abstimmen der fachspezifischen Planungskonzepte der Objektplanung und der
Fachplanungen
Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als Arbeitsgrundlage fir Objekt- %
planung und Fachplanungen
'@ Erstellen eines Gesamtkonzeptes in Abstimmung mit der Objektplanung und den Fachplanungen o
o
'@ Erstellen von Rechenmodellen, Auflisten der wesentlichen Kennwerte als Arbeitsgrundlage fiir Ob- %
jektplanung und Fachplanungen °
Leistungsphase 3 Mitwirken bei der Entwurfsplanung (40 %) angeboten: %
'@ Fortschreiben der Rechenmodelle und der wesentlichen Kennwerte fir das Gebaude
d) %
'@ Mitwirken beim Fortschreiben der Planungskonzepte der Objektplanung und Fachplanung bis zum o
vollstandigen Entwurf °
@ Bemessen der Bauteile des Gebaudes %
Erarbeiten von Ubersichtsplanen und des Erlauterungsberichtes mit Vorgaben, Grundlagen und
Auslegungsdaten %
Leistungsphase 4 Mitwirkung bei der Genehmigungsplanung (6 %) angeboten: %

Mitwirken beim Aufstellen der Genehmigungsplanung und bei Vorgesprachen mit Behérde

%

Aufstellen der formlichen Nachweise

%

[ ] Vervollstdndigen und Anpassen der Unterlagen

%
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1.2.2

1.3

1.4

1.5

1.6

3.1

Leistungsphase 5 Mitwirkung bei der Ausfiihrungsplanung (27 %)
angeboten:

%

@ Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objekt-
planung integrierten Fachplanungen

%

Mitwirken bei der Ausfihrungsplanung durch erganzende Angaben fir die Objektplanung und
Fachplanungen

%

Leistungsphase 6 Mitwirkung bei der Vorbereitung der Vergabe (2 %) angeboten:

%

‘ @ Beitrage zur Ausschreibungsunterlagen ‘

%

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe (2 %) angeboten:

‘ Mitwirken beim Prifen und Bewerten der Angebote auf Erfiillung der Anforderungen ‘

%

Die Architekten-/Ingenieurleistung umfasst insbesondere folgende Leistungsziele:

Bei der Planung und Konstruktion sowie bei der Aufstellung der Verdingungsunter-

lagen und der Bauausfiihrung ist nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit zu verfahren.

Bei der vertraglichen Leistung sind insbesondere zu berticksichtigen:

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW)

Schulbaurichtline NRW

Verordnung Uber bautechnische Prifungen (BauPrifVO)

die eingefuhrten Technischen Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 BauO NRW

die abfall- und wasserrechtlichen Gesetze und Bestimmungen

die straRenbaulichen Vorschriften und Richtlinien

die allgemein anerkannten Regeln der Technik

Vergaberechtsanderungsgesetz (VgRAG) mit Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen,
Vergabeverordnung (VgV), VOB (Teile A, B u. C), VOL (Teile A u. B)

Sachwalterstellung: Der AN hat den AG nach Maligabe dieses Vertrages objekt- und auftraggeber-

bezogen zu beraten, zu informieren und aufzuklaren. Der AN darf keine Unternehmer-
oder Lieferanteninteressen vertreten.

Der AN darf die ihm Ubertragene Leistung bzw. Leistungsteile daraus nur mit schriftlicher Zustim-
mung auf Dritte Ubertragen.

Die Ingenieurtatigkeit umfasst ungeachtet des definierten Leistungszieles die in Ziff. 4.2.2 genann-
ten allgemeine Leistungsphasen im jeweils sich aus den Leistungszielen ergebenden, erforderli-
chen Umfang zur Erreichung des Werkerfolges nach §§ 631 ff BGB.

Vollmacht des Auftragnehmers

Eine rechtsgeschéftliche Vollmacht ist auf eine Notvollmacht beschrankt.
Andere Auftrage dirfen nur durch den AG erteilt werden.

Aufgaben/Pflichten des Auftraggebers

Die Antragsplane zur Férderung fiigen wir als Ubersicht bei.
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Vergiitung

4.1 Die Honorierung erfolgt in Anlehnung auf Grundlage der Honorarordnung fur Architekten und Inge-
nieure (HOAI), Ausgabe 2021, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

4.2.1 Das Objekt wird der Honorarzone IV zugeordnet:
Es wird ein Basis-Honorarsatz vereinbart.

4.2.2 Die Leistungsteile (Ziff. 1) werden nach den Leistungsphasen in Anlehnung der HOAI 2021 1.2.5
Honorare fir Grundleistungen der Raumakustik wie folgt bewertet bzw. angeboten:

Los 1 (KBB Brakel ):

Leistungsphase 1 ( 3) %
Leistungsphase 2 (20) %
Leistungsphase 3 (40) %
Leistungsphase 4 (6) %
Leistungsphase 5 (27) %
Leistungsphase 6 (2) %
Leistungsphase 7 ( 2) %
gesamt: (100) %
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Los 2 (JCS Warburg):

Leistungsphase 1 (3) %
Leistungsphase 2 ( 20) %
Leistungsphase 3 (40) %
Leistungsphase 4 ( 6) %
Leistungsphase 5 (27) %
Leistungsphase 6 (02) %
Leistungsphase 7 ( 02) %
gesamt: (100) %

4.2.3 Die Abrechnung der Leistungsphasen erfolgt fir samtliche Leistungsteile nach der
Kostenschatzung des AG vom 16.01.2025

Als anrechenbare Kosten werden fest vereinbart:
Los 1: KGR 300 = 413.487 € KGR 400 = 226.700,00 = 640.283 €
Los 2: KGR 300 = 287.707 € KGR 400 = 347.600,00 = 635.307 €

4.3 Werden wahrend der Durchfihrung des Vertrages "Besondere Leistungen" oder zusatzliche erfor-
derlich, die bei Vertragsabschluss objektiv nicht erkennbar waren, so werden diese Leistungsteile
als Festbetrag oder Uber die Zeithonorare jeweils netto

o flir den Auftragnehmer mit €
o fur den Mitarbeiter, Dipl.-Ing., mit €
o fiir den Mitarbeiter, Techniker oder Bauzeichner mit €

vergutet. Die Verpflichtung zur Erbringung dieser Leistung bleibt von einer nach Satz 1 zu treffen-
den Vergutungsregelung unberihrt.

4.4 Die Nebenkosten werden vergutet pauschal mit % des Nettohonorars.
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4.5 Das angebotene Honorar errechnet sich wie folgt:

HOAI - Honorarzone Ill, Mindestsatz:

Los 1 (KBB Brakel):
anrechenbare Kosten 640.283,00 € davon % =

Summenetto

Umbau-Zuschlag % * €=

Nebenkosten % * €=

Summe netto des Honorarangebotes Los1: Ll

Los 2 (Johann Conrad Schlaun Berufskolleg Warburg):
anrechenbare Kosten 635.307,00 € davon __ % =

Summenetto

Umbau-Zuschlag % * €=

Nebenkosten % * €= .

Summe netto des Honorarangebotes Los 2. e,

Summe netto Honorarangebot Los1undLos 2 = ...................
Mehrwertsteuer
Summe brutto Honorarangebot s
Moglicher Nachlass in % ......oooeeeeeeeeeee. auf das Angebot
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5. Abrechnungszeitpunkt des Honorars

Der Auftragnehmer hat die Schlussrechnung zu erstellen und spéatestens vier Wochen nach
Abnahme der vertraglichen Leistung vorzulegen.

XI Der Auftragnehmer hat in angemessenen zeitlichen Abstanden fiir nachgewiesene mangel-
freie Leistungsteile Anspruch auf Abschlagszahlungen (AVB - StB 2014, § 10 Zahlungen).

6. Vertragsfristen

X Der AN hat folgende Leistungen bis zu den jeweils angegebenen Terminen fristgerecht zu er-
bringen bzw. abzuschlieRen. Unter der Voraussetzung, dass die Beauftragung erfolgt ist, sind
die folgenden Fristen einzuhalten:

Terminplan KBB Brakel
Startgesprach mit Prasenspflicht in Brakel am 10.09.2026 um 15:00 Uhr.

Dieser Termin ist fix, da hier alle Beteiligten teilnehmen werden.

Ansonsten s. Grobterminplan KBB und WAR im Anhang.

Terminplan JCS Warburg
Startgesprach mit Prasenzpflicht in Warburg am 10.09.2026 um 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr.

Dieser Termin ist fix, da hier alle Beteiligten teilnehmen werden.

Ansonsten s. Grobterminplan KBB und WAR im Anhang.

7. Vertragsbestandteil werden mit Abschluss des Ingenieurvertrages (Auftragserteilung):

o Die allgemeinen Vertragsbedingungen Architekten- und Ingenieurleistungen (AVB - Ing),
in der Fassung zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung.

e Die Verordnung Uber die Honorare fiir die Leistungen der Architekten und Ingenieure (HOAI).

e Die Bestimmungen des Biirgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere die Bestimmungen
Uber den Werkvertrag (§§ 631 ff).

o Die anerkannten Regeln der Baukunst/Technik, insbesondere die Europaischen Normen (EN)
sowie alle DIN-Normen des Deutschen Instituts fir Normung e. V., ferner die VDI-, VDE-,
VDS-Vorschriften, die von den Bauaufsichtsbehorden eingeflihrten bautechnischen Bestim-
mungen des Deutschen Instituts fir Normung e. V.

e Alle TUV-Vorschriften, alle einschlagigen éffentlich-rechtlichen Vorschriften, Gesetze und Ver-
ordnungen sowie Ortssatzungen, die das Bauvorhaben betreffen, ferner die Vorschriften und
Auflagen aller privaten oder o6ffentlichen Versorgungstrager in der jeweils aktuellen Version.
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9.

10.

11.

12.

Urheberrecht/Nutzungs-/Anderungsbefugnis

Der AN verpflichtet sich, den AG von Urheber-, Patent- und sonstigen Schutzrechten Dritter
freizustellen, es sei denn, der AN hat zuvor das Einverstandnis des AG mit der Verwendung der
Rechte unter Hinweis auf diese Bestimmung herbeigeflhrt.

Der AG ist berechtigt, die aufgrund dieses Vertrages erstellte Planung und das ausgefihrte
Bauvorhaben uneingeschrankt zu nutzen, zu bearbeiten und zu verandern.

Der AN verzichtet auf die in § 37 UrhG genannten Einwilligungs- und Urheberrechte.

Die Vergiitung fiir die Ubertragung der Nutzungsrechte i. S. v. § 32 UrhG ist in der unter Nr. 4.5
vereinbarten Vergltung bereits enthalten.

Haftpflichtversicherung

Als Mindestdeckungssummen werden vereinbart
o  flr Personenschaden 3.000.000 €
e fiir sonstige Schaden 500.000 €

Voraussetzung fur das Zustandekommen eines Ingenieurvertrages ist der Nachweis einer ent-
sprechenden Haftpflichtversicherung.

Behandlung von Unterlagen

Die vom AN gefertigten und beschafften Unterlagen (Plane, Leistungsverzeichnisse, Zeichnungen,
Dokumentationen etc.) sind dem AG nach dessen Anforderungen (z. B. in digitalisierter Form) aus-
zuhandigen. Ein Zurtickbehaltungsrecht des AN besteht nicht.

Schlussbestimmungen

Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und
der Unterschrift der Bevollmachtigten.

Zusatzliche Vereinbarungen

Die Bestimmungen des Gesetzes iiber die Verpflichtung nichtbeamteter Personen
(Verpflichtungsgesetz) vom 02. Marz 1974 (BGBI. | S. 547) in der zzt. giiltigen Fassung
finden Anwendung.

Eine entsprechende Erklarung hierzu wird vom AN unterzeichnet.

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters
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