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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter

LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026

i
HOXTER

Vertragliche Regelungen

Die Kreisverwaltung Hoxter plant als Eigentimer, die

Titel 1: Berufskolleg Hoxter Standort Brakel, KiockerstraBe 10, 33034 Brakel
Titel 2: Johan-Conrad-Schlaun-Berufskolleg, Stiepenweg 15, 33414 Warburg

mit einer Teilkernsanierung zu renovieren. Hierbei ist geplant, einige Klassenrdume in ein LOG IT
LAB umzubauen. Dabei wird jeweils eine Komplettentkernung aller Innenwande sowie der
Unterdecken und Bodenbelage angestrebt.

Als Vorbereitung der Planung sind ind Brakel die Geschosse 1. OG und 2. OG auf Schadstoffe
(Asbest, PCB, PAK, HBCD, KMF) zu untersuchen. Das EG wurde im Jahre 2017 komplett saniert
und ist somit nicht bestandteil der Auschreibung. lediglich Hinweise bei flankierenden Bauteilen wie
durchlaufende Fallrohre sind zu geben. Ziel der Untersuchung ist es, fir die Nutzung relevante
Bauschadstoffe zu erfassen. In Warburg ist das EG und das KG auf Schadstoffe (Asbest, PCB,
PAK, HBCD, KMF) zu untersuchen

Grundlage der Ausschreibung sind die Ubermittelten Grundrisszeichnungen und Bilder der Schulen.
Die Schadstoffuntersuchungen erfolgen durch die Inaugenscheinnahme aller zuganglichen bzw.
bereits als schadstoffbelastet erkannten Bauteile. Es werden weiterhin die vorliegenden baulichen
Randparameter abgefragt und alle Informationen mit den Kenntnissen des Gutachters zur
Bautechnik und Verwendung der Bauschadstoffe abgeglichen. Ziel der Untersuchung ist es, die
Belastungsbilder zu ermitteln, die bei den vorgesehenen Umbauten einen Handlungsbedarf
aufweisen konnen. Die Untersuchung bezieht sich ausschlieBlich auf die in der Anfrage
vorgegebenen Bereiche.

Von wesentlichen Verdachtspunkten werden Proben zur Analyse enthommen. Vorab von baulichen
MaBnahmen, die in die nebenliegende Bausubstanz eingreifen (Umbau, Abbruch), sind
weitergehende, zerstdrende Untersuchungen notwendig. Zur Sanierungseingrenzung und zur
Kontrolle von Belastungspfaden kdnnen sich ebenfalls weitere Untersuchungen ergeben.

Der Auftraggeber ermdéglicht den ungestérten Zugang zum Objekt und allen zu untersuchenden
Raumen und Bauteilen mit Begleitung durch eine ortskundigen Person. Die Materialprobenahme
erfolgt in Raumen ohne direkte Anwesenheit der Nutzer. Der Auftraggeber stellt dartiber hinaus die
notwendigen Randinformationen und Planunterlagen sowie eine Leiter zur Probenahme in bis zu 3,5
m Hohe zur Verfugung. Hoher gelegene Probenahmeorte missen gesondert vereinbart werden.
GerUste, Hubsteiger, etc. sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Sofern Flachdachbereiche inspiziert werden missen, wird bauseits ein sicherer Zugang hergestellt.
Fir die Beprobung und den Wiederverschluss von Flachdachbereichen ist ein Dachdecker bauseits
erforderlich.

Eine Offnung von Bauteilen (Oberflachen, Fliesen, Verkofferungen, Bodenbelége, etc.) kann nicht
beschadigungsfrei erfolgen. Eine fachgerechte Wiederherstellung der Bereiche erfolgt nicht durch
den Auftragnehmer. Probenentnahmestellen von Putz und Spachtelmassen werden mit weildem
Fertigspachtel sicher verschlossen.

Die normgerechten Probenahmen erfolgen durch geschulte Mitarbeiter des Auftraggebers.
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter

LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026

i
HOXTER

Vertragliche Regelungen

Putz, Spachtelmassen, Fliesenkleber

Die Analyse der Materialproben auf Asbest gemafl VDI 3866 Blatt 5 Anhang B berlcksichtigt die
flachig verbauten asbesthaltigen Bauprodukte wie Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber und
Boden-Ausgleichsmassen. Probenahme und Analyse dieser Produkte beinhalten einen deutlich
erhohten Aufwand, da die Probenahme analog zu dem beschriebenen emissionsarmen Verfahren
BT 32 auszufthren ist und der aufwendigen Analyse eine mehrschichtige Probenpraparation
vorausgeht.

Die angebotene Anzahl Proben bezieht sich auf Mischproben von max. 5 Einzelproben. Mit Vorlage
des Ergebnisses kann eine Detailuntersuchung notwendig werden, die nicht Bestandteil des
vorliegenden Angebotes sein kann. Die im Gebaude erkennbaren Produkte aus Mineralwolle werden
aufgrund des beschriebenen Gebaudealters visuell eingestuft.

Abstandshalter / Mauerstarken

Die Untersuchung von Abstandshaltern und Mauerstarken in Betonbauteilen sind nicht Bestandteil
dieses Katasters. Zur Feststellung dieser Bauprodukte sind Eingriffe in die Bausubstanz erforder-
lich, die unter Schutzbedingungen durchgefihrt werden missen.

Die angebotene Proben- und Stundenanzahl entspricht einer Schatzung aus Erfahrungswerten aus
vergleichbaren Projekten. Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsachlichen Aufwand.

Bericht und Kataster

Der Bericht enthalt die Einleitung, Inspektionsberichte, Untersuchungsergebnisse, allgemeine
Grundlagen, Bewertungen und Empfehlungen und eine Zusammenfassung. Die festgestellten
Schadstoffe werden anhand ihrer Analysen und entsprechend ihrer Ausdehnung in vom
Auftraggeber zur Verfigung gestellte Grundrisse eingetragen und im SchluRbericht tabelarisch
erwahnt.

Nebenkosten
Die Nebenkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bestandsflachen
BK Brakel : 1. u 2. OG = Brutto-Grundflache (BGF) rd.3.748 m?, Brutto-Rauminhalt rd. 11.600 m?
JCS Warburg EG und KG = Brutto-Grundflache (BGF) rd. 716 m? Brutto-Rauminhalt rd. 2.500 m?

Termine: Ausfiihrungszeitraum gesamt ist vom 01.10.26 bis zum 15.12.2026
Die Begehung der Schule hat in den Herbstferien NRW 2026 (15.10- 30.10.2026)
zu erfolgen. Nur dann kann eine volle Zuganglichkeit aller Raume gewahrleistet werden.
Das Gutachten inkl Plane ist spatestens bis zum 15.12.26 beim AG einzureichen.

Nachweise:
Zur Angebotsabgabe sind die Nachweise der
- Berufshaftpflicht mit Nennung der Summen Personen- und Sachschaden
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LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster

LV-Datum : 27.07.2026

Vertragliche Regelungen

- die fachliche Eignung in Form von der Akkreditierung des Labors
- die Namentliche Benennung Projektverantwortlicher Chemieingenieur und Bauingenieur (Diplom, o.

glw. ) als fachliche Eignung einzureichen.
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Auftraggeber :  Kreis Hoxter = -
Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter HOXTER
LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Gebaudeuntersuchung Brakel Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Orientierende Schadstoffuntersuchun in Euro in Euro
1 Gebaudeuntersuchung Brakel
1.1 Orientierende Schadstoffuntersuchung
1.1. 10 Fahrtkosten
An-/Abfahrt zur Baustelle von Gutachter und Techniker
je An- und Abfahrt
2 Stek i
1.1. 20 Gutachter
Aufstellen des Probenahmeplans flir Schadstoffvorkommen in
Wanden, Decken, Auswahl und  Ansprache der
schadstoffverdachtigen Bauteile, Anleitung und Duchfiihrung
von Probenentnahmen nach geltendem Regelwerk, Uberstellen
der Proben ins Laboratorium, Dokumentation
16 Std s s
1.1. 30 Techniker
zur Unterstlitzung des Gutachters
16 Std s s
1.1. 40 Betonkernbohrungen DN 90
Betonkernbohrungen DN 90 mm bis 0,4 Meter Tiefe
2,2 Hdm s s
1.1. 50 Aufbau bzw. Umsetzen Bohrgerit
AR~ 1 {2
1.1. 60 Erstellung Schichtprofile
Erstellung von Ausbauplanen und Schichtprofilen nach
DIN 4022 bzw. DIN 4023
7 StEK cvveiiiiiiiiiiis
Summe 1.1 Orientierende Schadstoffuntersuchung ...
Seite: 5 LV-Key: 2858
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OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Gebaudeuntersuchung Brakel Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Analytik in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

1.2

1.2. 10

1.2. 20

1.2. 30

1.2. 40

Analytik

Die hier angesetzne Mengen der Proben sind Richtwerte aus
der Vergangeheit bei dhnlichen Projekten. Sollten Mehr- oder
Mindermengen notwendig sein, um ein vollstdndiges Kataster
zu erstellen, so sind diese vorher sich vom AG genehmigen zu
lassen.

Asbest in Faserproduktproben (Mischproben) gem. VDI
115,00 460,00

3866 BIl. 5 Anhang B:2017-06 (qualitativ)

Probenahme gemafl VDI 3866-01:2002-12 von bis zu 5
Einzelproben je Mischprobe Untersuchung auf Asbest mittels
Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersiver
Réntgenmikroanalys  Probenpraparation:  Veraschen und
Séaurebehandlung Auswertung: gem. VDI 3866 Bl. 5 Anhang
B:2017-06 (qualitativ)

Nachweisgrenze: 0,001 % Masseanteil Asbest

Asbest in Faserproduktproben (Asbestgehalt 1 % oder
groBer)

Probenahme gemaf VDI 3866-01:2000-12,

Untersuchung von Faserproduktproben auf Asbest gem.
VDI 3866 BI. 5:2017-06 mittels
Rasterelektronenmikroskop und energiedispersiver
Réntgenmikroanalyse Probenpraparation inkl.
HeiRveraschung

Nachweisgrenze (geschatzt): 1 % Masseanteil Asbest

Asbest in Faserproduktproben inkl. HeiBveraschung
Probenahme gemaf VDI 3866-01:2000-12,
Untersuchung von Faserproduktproben auf Asbest gem.
VDI 3866 BIl. 5:2017-06 mittels
Rasterelektronenmikroskop und energiedispersiver
Réntgenmikroanalyse Probenpraparation inkl.
HeiRveraschung

Nachweisgrenze (geschatzt): 1 % Masseanteil Asbest

Asbest und KMF (WHO-Fasern) in Teer-und
Bitumenmassen nach VDI 3866 Bl. 5 Anhang B
Untersuchung von Bitumendachbahnen und
Dampfsperren

Seite: 6

LV-Key: 2858



AND /‘

LEISTUNGSVERZEICHNIS %
Auftraggeber :  Kreis Hoxter = -
Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter HOXTER
LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Gebaudeuntersuchung Brakel Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Analytik in Euro in Euro
1.2. 50 PCB im Material
DIN ISO 10382 Untersuchung (Probenahme und Analytik) von
Staub- und Baumaterialproben auf Polychlorierte Biphenyle
(PCB), Probenahme von Bausubstanz gemal® WES
101:2007-02; Analyse mittels GC-ECD/-MS gem. DIN ISO
10382:2003-05
5 SteK .cvvviiiiiiiis e,
1.2. 60 PAK im Material gem. DIN 38414 S23:2002-02
Untersuchung von Staub- oder Baumaterialproben auf
polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
1 StCK i s
1.2. 70 HBCD in Polystyrol-Dammstoffen
Untersuchung von Polystyrol-Dammstoffen im Dachaufbau
1 SHCK v v
1.2. 80 EBV Recycling-Baustoff (RC) (Anlage 1, Tabelle 1)
4 Stek .o s
1.2. 90 EBV Uberwachungswerte (RC) (Anlage 4, Tabelle 2.2)
Feststoff
4 Stek .
Summe 1.2 Analytik
Seite: 7 LV-Key: 2858
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Auftraggeber :  Kreis Hoxter 2 o
Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter HOXTER
LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Gebaudeuntersuchung Brakel Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abschnitt: Bericht in Euro in Euro
1.3 Bericht
1.3. 10 Gutachterliche Tatigkeit zur Erstellung von Berichten

zur Bauschadstoffuntersuchung

Abfassen des Untersuchungsberichts mit

Aufgabenstellung, Darstellung und Bewertung von

Analysenergebnissen, Gefdhrdungsabschéatzung und

Empfehlungen zum weiteren Handlungsbedarf sowie

Fotodokumentation.

Zur Dokumentation hat ein Chemieingenieur und ein

Bauingenieur das Gutachten zu unterschreiben.

1 psch

1.3. 20 Zeichnerische Darstellung Schadstoffkataster

Farbliche Darstellung im Grundriss der einzelen

Probenahmenstellen inkl. der Analysenergebnisse

1 psch

Summe 1.3 Bericht e

Summe 1 Gebaudeuntersuchung Brakel e
Seite: 8 LV-Key: 2858
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Auftraggeber :  Kreis Hoxter = -
Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter HOXTER
LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Gebaudeuntersuchung Warburg Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Orientierende Schadstoffuntersuchun in Euro in Euro
2 Gebaudeuntersuchung Warburg
2.1 Orientierende Schadstoffuntersuchung
2.1. 20 Fahrtkosten
An-/Abfahrt zur Baustelle von Gutachter und Techniker
je An- und Abfahrt
2 Stek i
2.1. 30 Gutachter
Aufstellen des Probenahmeplans flir Schadstoffvorkommen in
Wanden, Decken, Auswahl und  Ansprache der
schadstoffverdachtigen Bauteile, Anleitung und Duchfiihrung
von Probenentnahmen nach geltendem Regelwerk, Uberstellen
der Proben ins Laboratorium, Dokumentation
10 Std s s
2.1. 40 Techniker
zur Unterstlitzung des Gutachters
10 Std s s
2.1. 50 Betonkernbohrungen DN 90
Betonkernbohrungen DN 90 mm bis 0,4 Meter Tiefe
2,2 Hdm s s
2.1. 60 Aufbau bzw. Umsetzen Bohrgerit
2 Stek i
2.1. 70 Erstellung Schichtprofile
Erstellung von Ausbauplanen und Schichtprofilen nach
DIN 4022 bzw. DIN 4023
2 SteK i e
Summe 2.1 Orientierende Schadstoffuntersuchung ...
Seite: 9 LV-Key: 2858
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OZ (Pos-Nr.)

Bereich: Gebaudeuntersuchung Warburg Menge ME Einheitspreis
Abschnitt: Analytik in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

2.2

2.2. 10

2.2 20

2.2. 30

2.2. 40

Analytik

Die hier angesetzne Mengen der Proben sind Richtwerte aus
der Vergangeheit bei dhnlichen Projekten. Sollten Mehr- oder
Mindermengen notwendig sein, um ein vollstdndiges Kataster
zu erstellen, so sind diese vorher sich vom AG genehmigen zu
lassen.

Asbest in Faserproduktproben (Mischproben) gem. VDI
115,00 460,00

3866 BIl. 5 Anhang B:2017-06 (qualitativ)

Probenahme gemafl VDI 3866-01:2002-12 von bis zu 5
Einzelproben je Mischprobe Untersuchung auf Asbest mittels
Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersiver
Réntgenmikroanalys  Probenpraparation:  Veraschen und
Séaurebehandlung Auswertung: gem. VDI 3866 Bl. 5 Anhang
B:2017-06 (qualitativ)

Nachweisgrenze: 0,001 % Masseanteil Asbest

Asbest in Faserproduktproben (Asbestgehalt 1 % oder
groBer)

Probenahme gemaf VDI 3866-01:2000-12,

Untersuchung von Faserproduktproben auf Asbest gem.
VDI 3866 BI. 5:2017-06 mittels
Rasterelektronenmikroskop und energiedispersiver
Réntgenmikroanalyse Probenpraparation inkl.
HeiRveraschung

Nachweisgrenze (geschatzt): 1 % Masseanteil Asbest

Asbest in Faserproduktproben inkl. HeiBveraschung
Probenahme gemaf VDI 3866-01:2000-12,
Untersuchung von Faserproduktproben auf Asbest gem.
VDI 3866 BIl. 5:2017-06 mittels
Rasterelektronenmikroskop und energiedispersiver
Réntgenmikroanalyse Probenpraparation inkl.
HeiRveraschung

Nachweisgrenze (geschatzt): 1 % Masseanteil Asbest

Asbest und KMF (WHO-Fasern) in Teer-und
Bitumenmassen nach VDI 3866 Bl. 5 Anhang B
Untersuchung von Bitumendachbahnen und
Dampfsperren

Seite: 10
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Auftraggeber :  Kreis Hoxter = -
Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter HOXTER
LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Gebaudeuntersuchung Warburg Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
Abschnitt: Analytik in Euro in Euro
2.2. 50 PCB im Material
DIN ISO 10382 Untersuchung (Probenahme und Analytik) von
Staub- und Baumaterialproben auf Polychlorierte Biphenyle
(PCB), Probenahme von Bausubstanz gemal® WES
101:2007-02; Analyse mittels GC-ECD/-MS gem. DIN ISO
10382:2003-05
5 SteK .cvvviiiiiiiis e,
2.2. 60 PAK im Material gem. DIN 38414 S23:2002-02
Untersuchung von Staub- oder Baumaterialproben auf
polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
1 StCK i s
2.2. 70 HBCD in Polystyrol-Dammstoffen
Untersuchung von Polystyrol-Dammstoffen im Dachaufbau
1 SHCK v v
2.2. 80 EBV Recycling-Baustoff (RC) (Anlage 1, Tabelle 1)
4 Stek .o s
2.2. 90 EBV Uberwachungswerte (RC) (Anlage 4, Tabelle 2.2)
Feststoff
4 Stek .
Summe 2.2 Analytik
Seite: 11 LV-Key: 2858
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Auftraggeber :  Kreis Hoxter 2 o
Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter HOXTER
LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026
OZ (Pos-Nr.) Bereich: Gebaudeuntersuchung Warburg Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Abschnitt: Bericht in Euro in Euro
2.3 Bericht
2.3. 10 Gutachterliche Tatigkeit zur Erstellung von Berichten

zur Bauschadstoffuntersuchung

Abfassen des Untersuchungsberichts mit

Aufgabenstellung, Darstellung und Bewertung von

Analysenergebnissen, Gefdhrdungsabschéatzung und

Empfehlungen zum weiteren Handlungsbedarf sowie

Fotodokumentation.

Zur Dokumentation hat ein Chemieingenieur und ein

Bauingenieur das Gutachten zu unterschreiben.

1 psch

2.3. 20 Zeichnerische Darstellung Schadstoffkataster

Farbliche Darstellung im Grundriss der einzelen

Probenahmenstellen inkl. der Analysenergebnisse

1 psch

Summe 2.3 Bericht e

Summe 2 Gebaudeuntersuchung Warburg e
Seite: 12 LV-Key: 2858
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Auftraggeber : Kreis Hoxter = - E
Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter HOXTER
LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster
LV-Datum : 27.07.2026
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in Euro

1.1 Orientierende Schadstoffuntersuchung
1.2 Analytik s
1.3 Bericht e
1 Gebaudeuntersuchung Braket
2.1 Orientierende Schadstoffuntersuchung ...
2.2 Analytik
2.3 Bericht i
2 Gebaudeuntersuchung Warburg
Seite: 13 LV-Key: 2858



AND /‘

LEISTUNGSVERZEICHNIS %
Auftraggeber : Kreis Hoxter =l E
Projekt : 62 2026 01 Kreisberufskolleg Hoxter PN
LV: 2858 Erstellung Schadstoffkataster

LV-Datum : 27.07.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in Euro
1 Gebaudeuntersuchung Braket
2 Gebidudeuntersuchung Warburg

Angebotssummenetto @ .

abziiglich Nachlass = = iiiiiiiiins irrerreeeeeeeeeeseees:
Summe Netto inkl. Nachlass @ === ceiiiiiieeseens

zuzigl. 19.00% MwSt. i

Angebotssumme brutto @ .

Seiten: 1 - 14 Das Dokument enthalt 34 Positionen, davon 34 im freien Text.
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