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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
LV-Datum : 08.06.2026

Vertragliche Regelungen

Baubeschreibung:

K 20 (Gehrden - Schmechten)

Die Fahrbahndecke der K 20 soll auf einem Teilabschnitt zwischen der Ortsdurchfahrt Gehrden und der
Kreuzung mit der K 19 (OD Schmechten) erneuert werden. Die mittlere Fahrbahnbreite des rund 2,5 km langen
Abschnitts betragt 5,50 m.

Von der Stat. 2,175 bis zur Stat. 2,675 (Kreuzung K 19/0D Schmechten) wird die vorh. Asphaltdecke in einer
Starke von 4 bis 5 cm abgefrast. Schadstellen in der bit. Fahrbahn werden in Einzelflachen bis zu einer
Gesamttiefe von 8 bis 10 cm nach Angaben der 6rtlichen Baulberwachung aufgenommen und mit
Binderschichtmaterial AC 16 B N in einer Starke von 5 cm wieder hergestellt.

Die neue Asphaltdeckschicht AC 8 D S wird von der Stat. 2,175 bis zur Stat. 2,675 (Kreuzung K 19/0D
Schmechten) in einer Starke von 4 cm eingebaut. Es ist darauf zu achten, dass ewil. Nahte in Langsrichtung
nicht unmittelbar im Bereich der kunftigen Markierung oder der Radrollspur liegen. Wenn technisch méglich, ist
die Deckschicht in voller Fahrbahnbreite ohne Mittelnaht einzubauen.

Die Einmiindungen, Anschliusse und Feldzufahren werden nach Angaben der ¢értlichen Baulberwachung mit
Asphaltbeton AC 8 D N angebunden und hergestellt.

Beim Einbau der Asphaltdeckschichten ist auf eine Ausfiihrung mit ausreichender Querneigung zur Abfiihrung
des anfallenden Oberflaichenwassers zu achten. Die Leistungen hierfir sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Im Vorfeld der Asphaltarbeiten werden die abgesackten Betonsteinrinnen sowie die Stralenablaufe im Zuge der
OD Schmechten erneuert bzw. reguliert. Die ebenerdig versetzten Bordsteine werden im Bereich der
Wirtschaftswegeinmindungen aufgenommen und mit Asphalttragschichtmaterial AC 32 T N wieder hergestellt.

Abschlieend wird die Fahrbahnmarkierung auf der gesamten Strecke zwischen der OD Gehrden und der OD
Schmechten hergestellt bzw. erneuert.

Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Fahrbahn mit weitestgehender Aufrechterhaltung des Anlieger- und
landwirtschaftlichen Verkehrs.

Die VerkehrssicherungsmaR nahmen innerhalb des Baufeldes sowie die Sperrungen der Fahrbahn und die
Umleitungsbeschilderung aufR erhalb des Baufeldes werden durch den AN erbracht und eingerichtet.

Die Abstimmungen vor Ort mit den direkt betroffenen Anwohnern zu Bauablaufen, Sperrungen der Zufahrten usw.
sind direkt vom AN zu veranlassen. Fir die Bauzeit ist die Millentsorgung in dem durch die Baustelle
betroffenen Bereich nach Wahl des AN und in Abstimmung mit den Anwohnern zu gewahrleisten. Die hierdurch
entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
LV-Datum : 08.06.2026

Vertragliche Regelungen

Die Leitpfosten, Verkehrszeichen usw. werden, soweit notwendig, in Abstimmung mit dem AG vor Baubeginn
durch den Bauhof des Kreises aufgenommen und anschlieRend wieder gesetzt.

Vor Einrichtung der Vollsperrung und zur evtl. Aufnahme der Leitpfosten und Verkehrszeichen sowie Information
der betroffenen Verkehrsteilnehmer Gber die Presse, wird in Abstimmung mit der Bauliberwachung seitens des
AG ein Vorlauf von min. 10 Arbeitstagen benétigt.

Der AN hat sich vor Durchfiihrung der Arbeiten ber evtl. Versorgungsleitungen im Baustellenbereich bei den
zustandigen Versorgungstragern zu informieren.

Die Bauzeit der MalRnahme betragt 6 Wochen.

Vor der Abgabe eines Angebotes wird dem Bieter empfohlen eine Ortsbesichtigung durchzufiihren.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Baustelleneinrichtung Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und raumen

Baustelle nach den angegebenen Baufristen und

Leistungen einrichten, vorhalten und rdumen. Verladen,
anfahren, abladen und aufstellen aller notwendigen Baubdros,
Unterklinfte und Sanitareinrichtungen, samtliche Gerate,
Maschinen, Vorrichtungen, Werkstatten, Anlagen und
Fahrzeuge fir die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen. Anschluss und Einrichtung von Energie- und
Versorgungsanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswege
sowie sonstige bauliche Vorkehrungen, Wieder-

herstellen aller fiir die Einrichtungen benétigten

Flachen in den urspriinglichen Zustand und Abgelten

aller Anspriiche Dritter. Die Kosten flir das Vorhalten

und den Betrieb der gesamten Einrichtung sind in den
Einheitspreisen der entsprechenden Einzelleistungen
enthalten.

Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch

Verkehrssicherung einrichten, vorhalten und rdumen
Verkehrssicherung nach Vorgaben der StVO, RSA, ZTV-SA,
bei Bauarbeiten einrichten, vorhalten, mit

fortschreitenden Baufortschritt umsetzen und nach
Beendigung der BaumaRRnahme abbauen, einschl.
Bereitstellung aller erforderlichen Materialien.

Ausfiihrung nach dem vom AN vorzulegenden Verkehrs-
und Einrichtungsplan.

Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch

Umleitungsbeschilderung, vorhalten und raumen
Umleitungsbeschilderung einrichten, vorhalten, mit
fortschreitenden Baufortschritt umsetzen und nach Beendigung
der Baumaflnahme abbauen. Wiedersprechende
Verkehrszeichen sind beriihrungsfrei auer Kraft und wieder in
Kraft zu setzen. Einschl. Bereitstellung aller erforderlichen
Verkehrszeichen und Materialien. Das Aufstellen und
Unterhalten von vier wegweisenden Plantafeln ist in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren. Fur die standige
Unterhaltung und regelkonforme Kontrolle ist ein
Bereitschaftsdienst einzurichten. Ausfihrung nach dem vom AN
vorzulegenden und vom AG zu genehmigenden
Umleitungsplan.

Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.

1 psch
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV-Datum : 08.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Baustelleneinrichtung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

1. 40 Beschilderungsplan fiir Umleitungsstrecke, erstellen

Beschilderungsplan fir Umleitungsstrecke erstellen, Umleitung
gemaf Vorkonzept des AG (siehe Anlage), Vorlage des
Beschilderungsplans zur Abstimmung, Freigabe und
Genehmigung beim AG.

1 psch

1. 50 Behelfsbriicke Fahrbahn 3,5 m herstellen, vorhalten,
beseitigen
Behelfsbriicke fiir StralRen in Geldndehdhe fir
offentlichen Verkehr, Briickenklasse 60 DIN 1072,
Gehweg-/Fahrbahnflache aus Stahl, Nutzbreite der
Fahrbahn 3,5 m, Gesamtlange bis 5 m, herstellen,
vorhalten und beseitigen.
Einzurechnen ist das bei Bedarf mehrmalige Versetzen
der Fahrbriicke an einer Stelle.

1. 60 FuBgéngerbehelfsbriicke herstellen, vorhalten, beseitigen
Behelfsbriicke fiir FuRganger in Gelandehdhe, fur
offentlichen Verkehr, Nutzbreite bis 1,5 m, Léange Uber
1,5 bis 2 m, herstellen, vorhalten und beseitigen.
Einzurechnen ist das bei Bedarf mehrmalige Versetzen
der Fahrbriicke an einer Stelle.

Summe 1 Baustelleneinrichtung e
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Aufbrucharbeiten Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Aufbrucharbeiten

Feldzufahrt abschieben und reinigen

Feldzufahrt abschieben und reinigen, Bewuchs einschl.
Oberboden, zur Vorbereitung der Asphaltarbeiten, in
Einzelflachen, nach Angaben der értlichen Bautiberwachung,
Arbeiten ggfl. von Hand, anfallendes Material/Abraum laden, in
Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen.

350 M2 ..o,

Asphaltschneidearbeiten sind mit Motornassschneidgerét
und diamantbesetzter Trennscheibe auszufiihren. Die
entsprechenden Arbeitssicherheits-, Emissions- und
Immissionsbestimmungen sind einzuhalten.

Bit. Befestigung trennen (Anschliisse)

Bitumindse Befestigung in Anschlussbereichen der

Fahrbahn und Zufahrten zum Anschluss der neuen
Deckschicht nach Angaben der 6rtlichen Bautuberwachung mit
Fugenschneidegeréat trennen. Dicke ca. 4 cm, geradlinig
schneiden, einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen. Die Abrechnung erfolgt geman
gemeinsamen Aufmal.

65 {1 [

Bit. Befestigung trennen (Aufbruch)

Bitumindse Befestigung zum Aufbruch der Asphaltbefestigung,
in Einzellangen, nach Angaben der 6rtlichen Bauliberwachung
mit Fugenschneidegerat trennen. Dicke ca. 20 cm bis 25 cm,
geradlinig schneiden, einschl. aller Materialien und
Nebenarbeiten. Restdicke trennen nach Wahl des AN.
Anfallendes Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen. Die Abrechnung erfolgt geman
gemeinsamen Aufmal.

250 1 1 T

Bit. Befestigung aufbrechen D 20-25 cm

Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen, in Fahrbahnen, in
Einzelflachen, Dicke der Befestigung ca. 20 cm bis 25 cm,
teilweise in Streifen von 0,25 m bis 0,50 m (Arbeitsraum), nach
Angaben der ortlichen Bauiliberwachung, anfallende Stoffe
laden, Einschneiden oder Abkanten wird gesondert verglitet,
abgerechnet wird nach Abtragprofilen. Das anfallende Material
geht in Eigentum des AN Uber und ist einer Verwertung
zuzufihren.

125 11 2
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV-Datum : 08.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Aufbrucharbeiten Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

2. 50 Decke kaltfrasen Asphaltbeton (Fahrbahn) T 4-5 cm

Bitumindse Decke kaltfrasen in Fahrbahnen aus Asphaltbeton,
zwischen Randeinfassungen, nach Angabe der 6értlichen
Bauiiberwachung, Tiefe iber 4 bis 5 cm, Flachen reinigen, nicht
festhaftende Schichten I6sen, anfallende Stoffe laden. Das
Frasgut geht in Eigentum des AN Uber und ist einer Verwertung
zuzufihren. Unebenheiten der gefrasten Flache in Langs- und
Querrichtung héchstens 6 mm auf einer Messlange von 4 m.

13.860 1 1 72,

2. 60 Bit. Befestigung kaltfrasen (Schad-/Anschlussstellen), als
Zulage
Bitumindse Befestigung im Bereich von Fahrbahnschadstellen
und Anschlussstellen, in Einzelflachen, als Zulage, nach
Anweisung der ortlichen Bauuberwachung, teilweise quer zur
Fahrbahn, bis zu einer Tiefe von 8 bis 10 cm kaltfrasen,
Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten Iésen,
anfallende Stoffe laden. Das Frasgut geht in Eigentum des AN
Uber und ist einer Verwertung zuzufihren.

330 M2 s erree——

2. 70 Decke kaltfrasen Asphaltbeton (Einmiindungen/Zufahrten)
T4-5cm
Bitumindse Decke kaltfrasen in Einmindungen und Zufahrten
aus Asphaltbeton, in Einzelflachen, nach Angabe der 6rtlichen
Bauiiberwachung, Tiefe iber 4 bis 5 cm, Flachen reinigen, nicht
festhaftende Schichten I6sen, anfallende Stoffe laden. Das
Frasgut geht in Eigentum des AN Uber und ist einer Verwertung
zuzufihren.

510 1 1 72

Entsprechend des zurzeit gliltigen Abfallkataloges ist
kohlenteerhaltiger StralBenaufbruch als "besonders
liberwachungsbediirftiger Abfall" eingestuft.

ErfahrungsgeméR liegen die Belastungen oberhalb der
LAGA-Grenzwerte Z 2. Das belastete Material ist ohne
Einschrdnkung anzunehmen.

Die Be-/Verarbeitung des Entsorgungsnachweises sowie der
Begleitscheine hat ausschlieflich digital zu erfolgen. Die
Weiterleitung der Begleitscheine an den Transporteur hat durch
den AN zu erfolgen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :

Projekt :
LV :
LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Aufbrucharbeiten Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

2.100

2.110

Kohlenteerhaltige Befestigung aufbrechen, als Zulage
Kohlenteerhaltige Befestigung aufbrechen, als Zulage. Das
anfallende Material geht in Eigentum des AN Uber und ist einer
Wiederverwertung zuzufiihren. Annahme sowie Aufbereitung
bzw. Entsorgung des kohlenteerhaltigen Aufbruchs nach den
zurzeit gultigen gesetzlichen Bestimmungen und ohne
Beschrankung auf Grund des PAK-Gehalts (mg/kg bzw.mg/l).
Abfallschlissel: 17 03 01

Entsorgungsnachweis und Begleitscheine erstellen, dem AG zur
Signierung digital vorlegen und erforderliche Nachweise fihren.
Erzeugernummer: E 762 23 931

Samtliche Gebuihren der Entsorgungsanlage und
Sicherungsgebihren sowie die Erstellung des
Entsorgungsnachweises und der erforderlichen Begleitscheine
sind einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten
Begleit-/Wiegescheinen.

70 | (o T

Betonsteinpflasterrinne 3-reih. aufnehmen

Pflasterrinne aus Betonsteinen, 3-reihig, 16/16/14 cm, auf
Betonunterbau versetzt nach Angaben der 6rtlichen
Bauuberwachung in Einzellangen einschl. Unterbeton und
Fugenfiillung aus hydraulischem Mortel aufnehmen in Eigentum
des AN ubernehmen und abfahren.

110 1 1 T

Betonsteinpflasterrinne 5-reih. aufnehmen

Pflasterrinne aus Betonsteinen, 5-reihig, 16/16/14 cm, auf
Betonunterbau versetzt nach Angaben der 6rtlichen
Bauuberwachung in Einzellangen einschl. Unterbeton und
Fugenfiillung aus hydraulischem Mortel aufnehmen in Eigentum
des AN ubernehmen und abfahren.

10 [ 1 [

Bordstein Beton HB 15/25 aufnehmen

Bordstein aus Beton aufnehmen, DIN EN 1340, MaRe

DIN 483, Form HB 15/25, in Einzellangen, einschl. Fundament
und einseitige Riickenstiitze aus Beton, Dicke bis 15 cm,
Fugenfiillung aus hydraulischem Mértel, anfallende Stoffe
laden, in Eigentum des AN Ubernehmen und abfahren.

10 1 [
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV-Datum : 08.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Aufbrucharbeiten Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

2.120 Betonbordstein 25/50/14 und 25/100/14 aufnehmen

Bordstein aus Beton als Fahrbahnrandeinfassung aufnehmen,
DIN EN 1340, Male DIN 483, Form 25/50/14 und 25/100/14, in
Einzellangen und teilw. als Einzelstein, ebenerdig versetzt,
einschl. Fundament und Rickenstitze aus Beton, Dicke bis 15
cm, Fugenfillung aus hydraulischem Mértel, anfallende Stoffe
laden, das anfallende Material geht in Eigentum des AN (ber
und ist einer Verwertung zuzufiihren.

130 M s sesrerrrn——————

Summe 2 Aufbrucharbeiten
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: StralRenoberbau Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

StraBenoberbau

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschlieflich
Lieferung.

Untergrund verdichten BK 3/5

Untergrund verdichten, fur Verkehrsflachen, Verformungsmodul
EV2 mind. 45 MN/m2, Homogenbereich HB1-FRS (Ersatz fir
Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18300 alt).

220 11

Vorabsiebung fiir Bankette, 0/22

Vorabsiebung 0/22 mm liefern und profil-/fachgerecht im
Bereich der Bankette, Einmindungen und Zufahrten auf den
vorh. Untergrund einbauen und verdichten.

Einbaudicke: 10 bis 15 cm.

Bankettbreite: ca. 0,80 bis 1,20 m.

Einbau geman ZTV-E Stb 09.

Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.

Summe 3 StraBenoberbau
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Auftraggeber : Kreis Hoxter
Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
LV-Datum : 08.06.2026
OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Bitu. Trag- und Deckschichten Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro
4 Bitu. Trag- und Deckschichten
Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschlieflich
Lieferung.
4. 10 Asphalttragschicht AC 32 T N (in Streifen) herstellen
Asphalttragschicht, AC 32 T N, gem. ZTV Asphalt-StB 07,
liefern und im Bereich von Aufbruchstellen bzw. Arbeitsrdumen
in Streifen, Breite 25 bis 50 cm, in Einzellangen, von Hand, heil}
einbauen und mit geeignetem Gerat lagenweise verdichten. Die
Abrechnung erfolgt nach den von der Bauiiberwachung
anerkannten Lieferscheinen.
Baustoffgemisch gemaR TL Asphalt-StB 07
Mischgut: AC 32 T N,
Bindemittelsorte: 70/100,
Einbaudicke: 8 bis 25 cm,
Mindest-Einbaumenge: 23 kg/m2 pro cm Schichtdicke.
Lieferwerk des Mischgutes:
(vom Bieter auszufillen)
105 o J
4. 20 Asphalttragschicht AC 16 B N (Schad-/Aufbruchstellen)
herstellen
Asphalttragschicht, AC 16 B N, gem. ZTV Asphalt-StB 07,
liefern und im Bereich von Schad- bzw. Aufbruchstellen, in
Einzelflachen, zwischen Randeinfassung, erforderlichenfalls
von Hand nach Anweisung der 6rtlichen Bauaufsicht
profilgerecht, heill einbauen und verdichten, einschl. Reinigung
des Unterbaues, Abraum in Eigentum des AN tibernehmen und
fachgerecht entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauiiberwachung
anerkannten Lieferscheinen.
Baustoffgemisch gemaR TL Asphalt-StB 07
Mischgutart: AC 16 B N,
Bindemittelsorte: 50/70,
Einbaudicke: 4 bis 6 cm,
Mindest-Einbaumenge: 25 kg/m2 pro cm Schichtdicke.
Lieferwerk des Mischgutes:
(vom Bieter auszufillen)
45 o J
Seite: 11 LV-Key: 2844 Druckdatum: 18.06.2026
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
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OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Bitu. Trag- und Deckschichten Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Asphaltdeckschicht AC 8 D S (Fahrbahn) herstellen
Asphaltdeckschicht der Fahrbahn, AC 8 D S, gem.

ZTV Asphalt-StB 07, aus Diabas, zwischen Randeinfassung,
auf Frasflache bzw. auf Asphaltschicht der Vorposition
maschinell mit Fertiger mit entwasserungstechnisch
ausreichender Querneigung, heil3 einbauen und mit geeigneten
leichten und schweren Walzen verdichten, einschl. Reinigung
des Unterbaues und Lieferung des Materials.
Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,5 bis 6 m.

Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauiiberwachung
anerkannten Lieferscheinen.

Baustoffgemisch gemaf TL Asphalt-StB 07,

Mischgutart: AC8 D S,

Bindemittelsorte: 25/55-55,

Einbaudicke: 4 cm,

Einbaumenge: 100 kg/m2.

Lieferwerk des Mischgutes:

(vom Bieter auszufiillen)
1.390 to

Asphaltdeckschicht AC 8 D N (Einmiindungen/Zufahrten)
herstellen

Asphaltdeckschicht der Einmindungen und Zufahrten, AC 8 D
N, gem. ZTV Asphalt-StB 07, aus Diabas, fiir die Herstellung
der Decken im Bereich der Einmiindungen, Weganschlisse,
Zufahrten und Zugange liefern, ggfls. von Hand, mit
entwasserungstechnisch ausreichender Querneigung, heil
einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen
verdichten, einschl. abschieben und reinigen der vorh. bit.
Fahrbahn sowie Lieferung des Materials. Abraum in Eigentum
des AN uUbernehmen und fachgerecht entsorgen. Die
Abrechnung erfolgt nach den von der Bauiiberwachung
anerkannten Lieferscheinen.

Baustoffgemisch gemaR TL Asphalt-StB 07

Mischgutart: AC 8 D N,

Bindemittelsorte: 50/70,

Einbaudicke: 4 cm,

Einbaumenge: 100 kg/m2.

Lieferwerk des Mischgutes:

(vom Bieter auszuflllen)

Seite: 12

LV-Key: 2844 Druckdatum: 18.06.2026



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Bitu. Trag- und Deckschichten Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Bit. Haftkleber C 40 BF1-S

Losemittelhaltige Bitumenemulsion C 40 BF1-S zum Anspritzen
des bitumindsen Unterbaues und evtl. zu Gberbauender alter
Fahrbahnflachen liefern und gleichmaRig, mittels Spritzrampe
bzw. in Anschlissen und einzelnen Kleinflaichen mittels
Spritzlanze von Hand fachgerecht aufbringen. Verschmutzte
Unterlage vorher grindlich reinigen, nach Wahl des AN, Kehrgut
in Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen, Randbereiche
schitzen. Befahren der angespritzten Schicht nur zu
Einbauzwecken.

Dosierung:

auf Frasflachen oder Vorprofilierung: 250 g/m2

auf offenporigen/ausgemagerten Flachen: 350 g/m2.

14.700 M2 .o,

Abstreumaterial bindemittelumhiillt aufbringen
Bindemittelumhiilltes Abstreumaterial auf die noch warme
Oberflache der Deckschicht der KreisstraRe gleichmaRig
aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Material vor
Verkehrsfreigabe abfegen, in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

Material: Edelbrechsand/Splitt, 1/3 mm, PSV-Wert >= 50,
Abstreumenge: 1,0 kg/m2.

Das Abstreumaterial ist maschinell aufzubringen.

13.860 M2 .o,

Anschliisse mit Bitumendichtungsband herstellen
Anschliusse an bestehende Decke oder Bauteil mit
schmelzbarem Bitumendichtungsband, ca. 4,0 cm breit,
herstellen. Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene
Wandung saubern, soweit erforderlich trocknen und mit
Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des
Voranstriches, Dichtungsband an der zu verklebenden
Stelle leicht anschmelzen und gleichmaRig an die
Wandung anpressen.

Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Name des angebotenen Materials:

(vom Bieter auszufiillen)

Probenahme von bit. Mischgut

Probenahme von bit. Mischgut fiir Kontrollpriifungen nach
Weisung des AG und gem. DIN 1996, BI. 2, durchfiihren
und die Probe versandfertig in sauberen 10 I-Eimern mit
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV-Datum : 08.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Bitu. Trag- und Deckschichten Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euro in Euro

Stllpedeckel verpacken und dem AG (bergeben.
Je Probenahme ist 1 Eimer Mischgut zu entnehmen.
Mischgutmenge >= 15 kg.

4. 90 Bohrkern enthehmen

Bohrkern, d = 150 mm, zur Bestimmung des
Verdichtungsgrades der eingebauten Schichten nach
Weisungen des AG und gem. DIN 1996, BI. 2, entnehmen
einschl. der versandfertigen Verpackung des Bohrkerns
in geeignetem Behalter. Der Bohrkern ist dem AG zu
Ubergeben. Die Bohrlochwandung ist mit C 40 BF1-S
(HK) vollflachig anzustreichen, das Bohrloch bis 5 cm
unter OK Fahrbahn mit Asphalttragschicht AC 22 TN
lagenweise verfiillen und verdichten. Die restlichen

5 cm mit Asphaltbeton AC 8 DN verflillen und verdichten.
Die Oberflache mit Diabas Edelsplitt abstreuen. In
fertiger Arbeit.

Summe 4 Bitu. Trag- und Deckschichten ...
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Pflasterarbeiten Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Pflasterarbeiten

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschlieflich
Lieferung.

Betonsteinrinne 3-zeilig 16/16 herstellen

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen und Einfahrten, in
Einzellangen, aus Steinpflaster, 3-zeilig, Pflastersteine aus
Beton DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungs-widerstand
D, Abriebwiderstand I, MaRRe L/B 160/160 mm, Héhe 140 mm,
mit Fase, Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, Dicke
20 cm, Pflasterfugen sind mit durchgehender 1 cm Quer- und
Léngsfuge zu verlegen und mit erdfeuchtem Mbrtel
(Mértelgruppe Il im Mischungsverhaltnis 1 : 3, Druckfestigkeit
Einzelwert 40 N/mm2 und Mittelwert 45 N/mm2) mittels
Fugeisen kraftschllssig zu verfugen, einschl. der erforderlichen
Rand- und Abschlusssteine.

110 1 1 T

Betonsteinrinne 5-zeilig 16/16 herstellen

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen und Einfahrten, in
Einzellangen, aus Steinpflaster, 5-zeilig, Pflastersteine aus
Beton DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungs-widerstand
D, Abriebwiderstand I, MaRRe L/B 160/160 mm, Héhe 140 mm,
mit Fase, Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, Dicke
20 cm, Pflasterfugen sind mit durchgehender 1 cm Quer- und
Léngsfuge zu verlegen und mit erdfeuchtem Mbrtel
(Mértelgruppe Il im Mischungsverhaltnis 1 : 3, Druckfestigkeit
Einzelwert 40 N/mm2 und Mittelwert 45 N/mm2) mittels
Fugeisen kraftschllssig zu verfugen, einschl. der erforderlichen
Rand- und Abschlusssteine.

10 1 T

Rinnenstein schneiden

Rinnenstein schneiden, Format 24/16/14 und 16/16/14, mit
Motornassschneidegerat und diamantbesetzter
Trennscheibe.

100 Stck ...

Bordstein Beton HB 15/25

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, MaRe DIN 483, Form

HB 15/25, Baulange 50-100 cm, in Einzellangen, Naturgrau,
Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand |, Biegezugfestigkeit
T, Bordsteine sind durchgehend dicht zu stol3en, die
Fugenruckseite ist flachig durch Mortel zu verschlielen, mit
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV-Datum : 08.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Pflasterarbeiten Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Euro in Euro

Fundament Dicke 20 cm und einseitiger Riickenstlitze aus
Beton C 20/25 DIN EN 206-1, Breite der Riickenstiitze 15 cm.

10 1

5. 50 Ubergangsstein (Hochbord), als Zulage

Ubergangsstein als Zulage zum Hochbordstein. Ubergénge von
Hochbord zum abgesenkten Bordsteinbereich (HB zum RB).
Ubergangsstein einteilig iber 1 m, Radius 2 cm.

5. 60 Bordsteinschnitt HB 15/25 und RB 15/22

Bordsteine schneiden, Format HB 15/25 und RB 15/22, mit
Motornassschneidegerat und diamantbesetzter
Trennscheibe.

Summe 5 Pflasterarbeiten @
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV-Datum : 08.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Regulierungs-/Sicherungsarbeiten Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

6 Regulierungs-/Sicherungsarbeiten

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschlieflich
Lieferung.

6. 10 StraBenablauf auf Hohe setzen 5-10cm
StralRenablauf an die neu hergestellte Entwéasserungsrinne
anpassen, Abmessungen 30/50 cm und 50/50 cm,
Hoéhenanderung 5 bis 10 cm, Ausfiihrung mit Auflagerringen
DIN 4034, vollflachig verlegen in Mortel (Mértelgruppe Il im
Mischungsverhaltnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm2
und Mittelwert 45 N/mm2), Fugen glatt streichen. Einschl.
samtlicher Nebenarbeiten und Materialien.

12 StEK vy e

6. 20 Schachtabdeckung auf Héhe setzen 5-10cm
Schachtabdeckung anpassen, Héhenanderung 5 bis 10 cm,
Ausfiihrung mit Auflagerringen DIN 4034, vollflachig verlegen in
Mértel (Mortelgruppe Il im Mischungsverhaltnis 1 : 3,
Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm2 und Mittelwert
45 N/mm2), Fugen glatt streichen. Einschl. samtlicher
Nebenarbeiten und Materialien. Sollten auf Grund der
Disposition des AN ein mehrmaliges Angleichen erforderlich
werden, erfolgt die Vergiitung der Leistung einmal je

Abdeckung.
1 SteK i e
6. 30 StraBenkappe 5-10cm
StralRenkappe anpassen, Hohenanderung ber 5 bis 10 cm.
12 StCK i s
Summe 6 Regulierungs-/Sicherungsarbeiten ...
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Markierungsarbeiten/Ausstattung Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Markierungsarbeiten/Ausstattung

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so
versteht sich die Position generell einschlieflich
Lieferung.

MaBgebend gelten die ZTV M 13 sowie die TL M 06.

Der AN hat nach der Auftragserteilung Sicherheitsdatenblétter
der Verdiinnung und der Markierungsfarbe HS vor zu legen.

Zusétzliche Leistungen zur Abfiihrung des anfallenden
Oberfldchenwassers sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Warnlinie, Typ I, HeiBplastik, B 12 cm, unterbrochen, 2:1

Langsmarkierung als Warnlinie Typ | einschl. evtl.
Sperrflaichenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw.
Abstreumaterial von zu markierender Flache entfernen,
abfahren und entsorgen.

Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m

Unterbrochen im Verhaltnis Strich/Licke 2 zu 1
Markierungsstoff: Heil3plastikmasse

Schichtdicke: 2 mm

Verkehrsklasse: P6

Uberrollbarkeitsklasse: T2

Markierung auf Asphaltfahrbahn.

75 1 T

Leitlinie, Typ I, HeiBplastik, B 12 cm, unterbrochen, 1:2

Langsmarkierung als Leitlinie Typ | einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw.
Abstreumaterial von zu markierender Flache entfernen,
abfahren und entsorgen.

Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m

Unterbrochen im Verhaltnis Strich/Liicke 1 zu 2
Markierungsstoff: Heil3plastikmasse

Schichtdicke: 2 mm

Verkehrsklasse: P6

Uberrollbarkeitsklasse: T2

Markierung auf Asphaltfahrbahn.
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV-Datum : 08.06.2026

OZ (Pos-Nr.) Abschnitt: Markierungsarbeiten/Ausstattung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

7. 30 Leitlinie, Typ I, HeiBplastik, B 12 cm, durchgehend

Langsmarkierung als Leitlinie Typ | einschl. evtl.
Sperrflaichenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw.
Abstreumaterial von zu markierender Flache entfernen,
abfahren und entsorgen.

Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m

Durchgehend

Markierungsstoff: Heil3plastikmasse

Schichtdicke: 2 mm

Verkehrsklasse: P6

Uberrollbarkeitsklasse: T2

Markierung auf Asphaltfahrbahn.

7. 40 Fahrbahnbegrenzungslinie, Typ |, Farbe, B 12 cm,
durchgehend
Langsmarkierung als Fahrbahnbegrenzungslinie Typ | einschl.
evtl. Sperrflachenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw.
Abstreumaterial von zu markierender Flache entfernen,
abfahren und entsorgen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m
Durchgehend
Markierungsstoff: 2-Komponenten High-Solid-Farbe
Schichtdicke: 0,8 mm
Verkehrsklasse: P6
Uberrollbarkeitsklasse: T2
Markierung auf Asphaltfahrbahn.

Summe 7 Markierungsarbeiten/Ausstattung 000 L.
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Auftraggeber :
Projekt :

LV:
LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Stundenlohnarbeiten Menge ME Einheitspreis
in Euro

Gesamtbetrag
in Euro

Stundenlohnarbeiten

Ein Anspruch auf die nachfolgend aufgefiihrten
Stundenlohnarbeiten besteht nicht.

Stundenlohnarbeiten (Personal):

Die nachstehend aufgefiihrten Stundenlohnarbeiten
diirfen nur auf besonderer, schriftlicher Aufforderung
des Auftraggebers ausgefihrt werden. Der
Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sémtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatséchlichen Lohn einschl. vermdgenswirksamer
Leistungen mit den Zuschldgen fiir Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitrdge, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten, Zuschlage fiir
Uberstunden und Zuschlége fiir Nacht- Sonntags- und
Feiertagsarbeit.

Stundenlohnarbeiten (Baugerét):

Die nachstehend aufgefiihrten Stundenlohnarbeiten
diirfen nur auf besonderer, schriftlicher Aufforderung
des Auftraggebers ausgefiihrt werden. Der
Verrechnungssatz fiir das jeweilige Gerédt umfasst
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz, insbesondere
Gerétevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sdmtliche
Zuschlége einschl. der Kosten fiir das Bedienpersonal.
Der Verrechnungssatz gilt flir das zum Zeitpunkt des
Abrufs einsatzbereite auf der Baustelle befindliche
Baugerét. Verglitet werden die tatséchlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe Ill)

Stundenlohnarbeiten eines Spezialbau-Facharbeiters
(Berufsgruppe ).

10 h o

Baufachwerker (Berufsgruppe IV)

Stundenlohnarbeiten eines Baufachwerkers
(Berufsgruppe V).

10 h o,

Bagger bis 0,4 m3
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate
nur auf Anordnung des AG ausfiihren.
Bagger bis 0,4 m3.
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Auftraggeber :

Projekt :
LV:

LV-Datum :

Kreis Hoxter
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)
08.06.2026

OZ (Pos-Nr.)

Abschnitt: Stundenlohnarbeiten Menge

ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in Euro in Euro

Frontlader luftbereift bis 45 KW
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate

nur auf Anordnung des AG ausfiihren.
Frontlader luftbereift bis 45 KW.

LKW-Kipper mit Allradantrieb ca. 18,0 to Nutzlast
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate nur auf

Anordnung des AG ausfihren.
LKW-Kipper bis ca. 18 to Nutzlast.

Motorbesen als Anbaugerit
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate

nur auf Anordnung des AG ausfihren.
Motorbesen als Anbaugerat fiir Radlader 0.4.

Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg
Stundenlohnarbeiten durch Baugerate

nur auf Anordnung des AG ausfiihren.

Die Leistung beinhaltet samtliche Aufwendungen
fur die zum Einsatz notwendigen Gerate
(Kompressor etc.) Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg.

Summe 8 Stundenlohnarbeiten
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Auftraggeber : Kreis Hoxter

Projekt : 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV: 075/2026 K20 (Gehrden-Schmechten)

LV-Datum : 08.06.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe
OZ (LV-Gruppe) in Euro
1 Baustelleneinrichtung
2 AUferCharbeiten -----------------------
3 StraBenOberbau -----------------------
4 Bitu. Trag- und Deckschichten
5 PfIaSterarbeiten -----------------------
6 Regulierungs-/Sicherungsarbeiten
7 Markierungsarbeiten/Ausstattung
8 Stundenlohnarbeiten

Angebotssummennetto @

abziiglich Nachlass = e pieeeeeeeiiiiiieeee.
Summe Netto inkl. Nachlass @ = e

zuziugl. 19.00% MwsSt.

Angebotssumme brutto @
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