
Verhandlungsverfahren 

"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"

Anlage 3

  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

Bieter: [Firma]

Gesamtübersicht Honorar

Pos. Honorar (€)

1 Ingenieurbauwerke

Nettosumme Ingenieurbauwerke 0,00

2 Verkehrsanlagen

Nettosumme Verkehrsanlagen 0,00

3 Geotechnik  / Bodenmanagement

Nettosumme 0,00

4 Vermessungsleistungen

Nettosumme 0,00

5 SiGeKo

Nettosumme 0,00

6 Beweissicherung

Nettosumme 0,00

Zwischensumme 0,00

Nebenkosten 0%
0,00

Gesamt-Nettosumme 0,00

Preisnachlass o.B. 0% 0,00

Gesamt-Nettosumme einschl. Preisnachlass o.B. 0,00

Gesamt-MwSt (19%)
0,00

Gesamt-Bruttosumme einschl. Preisnachlass o.B. 0,00

Leistung
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Verhandlungsverfahren 

"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"

Anlage 3

  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

Bieter: [Firma]

Ingenieurbauwerke

Pos.

1 § 43  Ingenieurbauwerke und Anlage 12 

1.1 Düker Garwerts Mähre

Anrechenbare Kosten 900.000 €

Honorarzone III

Honorarsatz

Grundhonorar 0 €

Leistung Leistungs-

bewertung

HOAI

Leistungs-

bewertung

Bieter

Honorar (€)

1.1.1 Grundleistungen

LP 1 2% 0% 0,00

LP 2 20% 0% 0,00

LP 3 25% 0% 0,00

LP 4 entfällt

opt. LP 5 15% 0% 0,00

opt. LP 6 13% 0% 0,00

opt. LP 7 4% 0% 0,00

LP 8 - entfällt siehe Pos. 1.3

opt. LP 9 1% 0% 0,00

80% 0%

Zwischensumme 0,00

Umbauzuschlag vom Bieter anzugeben 0% 0,00

Summe Grundleistungen 0,00

1.1.2 Besondere Leistungen

LP 2 0,00

LP 3 0,00

opt.  LP 5 0,00

opt.  LP 6 0,00

opt.  LP 9 0,00

0,00Summe  Besondere Leistungen 

* Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

* Wirtschaftlichkeitsprüfungen

* Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung

* Koordination des Gesamtprojekts

* Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen

* Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

* detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

* Überwachen  der  Mängelbeseitigung  innerhalb  der Verjährungsfrist

* Protokollierte mängelfreie Übergabe am Ende der Verjährungsfrist
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Verhandlungsverfahren 

"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"

Anlage 3

  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

1.2 Grundstücksentwässerungen

Anrechenbare Kosten 500.000 €

Honorarzone III

Honorarsatz

Grundhonorar 0 €

Leistung Leistungs-

bewertung

HOAI

Leistungs-

bewertung

Bieter

Honorar (€)

1.1.1 Grundleistungen

LP 1 2% 0% 0,00

LP 2 20% 0% 0,00

LP 3 25% 0% 0,00

LP 4 entfällt

opt. LP 5 15% 0% 0,00

opt. LP 6 13% 0% 0,00

opt. LP 7 4% 0% 0,00

LP 8 - entfällt siehe Pos. 1.3

opt. LP 9 1% 0% 0,00

80% 0%

Zwischensumme 0,00

Umbauzuschlag vom Bieter anzugeben 0% 0,00

Summe Grundleistungen 0,00

1.1.2 Besondere Leistungen

LP 2 0,00

LP 3 0,00

opt.  LP 5 0,00

opt.  LP 6 0,00

opt.  LP 9 0,00

0,00Summe  Besondere Leistungen 

* Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

* Wirtschaftlichkeitsprüfungen

* Fortschreiben von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

* Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung

* Koordination des Gesamtprojekts

* Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen

* detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen

* Überwachen  der  Mängelbeseitigung  innerhalb  der Verjährungsfrist

* Protokollierte mängelfreie Übergabe am Ende der Verjährungsfrist
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Verhandlungsverfahren 

"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"

Anlage 3

  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

1.3 Leistungsphase 8 für Pos. 1.1, 1.2 und 2 Honorar (€)

opt. Honorarermittlung

Pos. anrechenbare Kosten (geschätzt)

 [€ / netto]

1.1 900.000,00 €

1.2 500.000,00 €

2 2.133.000,00 €

Summe 3.533.000,00 €

Proz von Summe anr. Kosten

0,00% 0,00

Summe Ingenieurbauwerke - nicht optionale Leistungen 0,00

Summe Ingenieurbauwerke - optionale Leistungen 0,00

0,00Gesamtsumme Pos. 1 -  Ingenieurbauwerke - netto

Für die aktuelle Honorarermittlung soll der Aufwand für die 

Grundleistungen und Besonderen Leistungen der Leistungsphase 8 

gemeinsam für die Objekte Pos. 1.1, 1.2 und 2 als Prozentwert bezogen 

auf die Summe der anrechenbaren Kosten für die Objekte Pos. 1.1, 1.2 

und 2 berechnet werden. 

Für die örtliche Bauüberwachung gilt für Pos. 1.1, 1.2 und 2 jeweils der in 

Abschnitt 4.1 der Leistungsbeschreibung für die Lp 8 beschriebene 

Leistungsumfang gem. Nr. 0-29.

Die Abrechnung erfolgt unter Zugrundelegung des o.g. Prozentsatzes auf 

das Submissionsergebnis für die zu überwachenden Baumaßnahmen (Pos. 

1.1, 1.2 und 2).
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Verhandlungsverfahren 

"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"

Anlage 3

  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

Bieter: [Firma]

Verkehrsanlagen

Pos.

2 § 47  Verkehrsanlagen und Anlage 13

Anrechenbare Kosten 2.133.000 €

Honorarzone III

Honorarsatz

Grundhonorar 0 €

Leistung Leistungsbewertung HOAI

(ohne entfallende Grundleistungen 

gem. Leistungsbeschreibung, Abschn. 

4.2.1)

Leistungs-

bewertung

Bieter

Honorar (€)

2.1 Grundleistungen

LP 1 2,00% 0% 0,00

LP 2 19,75% 0% 0,00

LP 3 23,00% 0% 0,00

LP 4 entfällt

opt. LP 5 15,00% 0% 0,00

opt. LP 6 10,00% 0% 0,00

opt. LP 7 4,00% 0% 0,00

LP 8 - entfällt siehe Pos. 1.3

opt. LP 9 1,00% 0% 0,00

74,75% 0%

Zwischensumme 0,00

Umbauzuschlag vom Bieter anzugeben 0% 0,00

Summe Grundleistungen 0,00

2.2 Besondere Leistungen

opt.  LP 5 0,00

opt.  LP 6 0,00

opt.  LP 9 0,00

0,00

Summe Verkehrsanlagen - nicht optionale Leistungen 0,00

Summe Verkehrsanlagen - optionale Leistungen 0,00

0,00

* Überwachen  der  Mängelbeseitigung  innerhalb  der Verjährungsfrist

* Protokollierte mängelfreie Übergabe am Ende der Verjährungsfrist

Summe  Besondere Leistungen 

Gesamtsumme Pos. 2 -  Verkehrsanlagen - netto

* Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung

* Koordination des Gesamtprojekts

* Aufstellen von Ablauf- und Netzplänen

* detaillierte Planung von Bauphasen bei besonderen Anforderungen
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Verhandlungsverfahren 

"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"

Anlage 3

  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

Pos. Leistung Honorar €

3.1 Leistungen im Rahmen der Planung

• Erstellen Untersuchungsprogramm (ggf. in Stufen) und Abstimmen mit AG, Fach-

/Genehmigungsbehörden  

• Erstellen von Leistungsverzeichnissen für Feldarbeiten und Laborarbeiten

• Mitwirken bei der Vergabe der Feld- und Laborarbeiten

• Überwachen der Geländearbeiten

• Übernahme der Laborergebnisse; Auswertung und Bewertung 

• Erstellen eines Bodenmanagementkonzepts

• Übergabe der Ergebnisse digital

pauschal

3.2 Leistungen im Rahmen der Bauphase

opt. • Überwachen von Feldarbeiten

• Übernahme der Labor-Ergebnisse und Auswertungen von 

Bodenuntersuchungen. Erstellen von Berichten. 

• stichprobenartige Überwachung der Bauausführung (v.a. Herstellung der 

Baustraßen und La-gerflächen, Rückbau von Bauwerken, Verbauherstellung, 

Wasserhaltung, Gründung etc.)

• stichprobenartige Überwachung der Aushubarbeiten: v.a. Separierung von 

Böden unterschied-licher bautechnischer Eignung und chemischer Beschaffenheit; 

Überprüfung der Wiederein-baufähigkeit von Aushubböden 

• stichprobenartige Überwachung des Wiedereinbaus (Kontrolle der 

bodenmechanischen und bodenchemischen Eignung; ggfls. Veranlassen von 

Verdichtungskontrollen)

• stichprobenartige Überwachung der externen Entsorgung 

• Überprüfung der fachgerechten Lagerung des Aushubmaterials im Baufeld bzw. 

Bereitstel-lungslager

• Überprüfung von Mietenplänen aufgestellt von der Baufirma

• Mithilfe bei der Aufstellung/Überwachung von Massenströmen 

• fachgutachterliche Begleitung von Planumsabnahmen

• Teilnahme an Baubesprechungen auf der Baustelle 

• Teilnahme an Baustellenbegehungen

• Erstellen einer Abschlussdokumentation zur Verwertung und Entsorgung von 

Bodenmassen.

pauschal

Summe Geotechnik - nicht optionale Leistungen 0,00

Summe Geotechnik - optionale Leistungen 0,00

0,00

Pos. 3 - Geotechnik / Bodenmanagement

0,00

Gesamtsumme Pos. 3:  Leistungen Geotechnik - netto

0,00
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Verhandlungsverfahren 

"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"

Anlage 3

  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

Bieter: [Firma]

Vermessungsleistungen

Pos. Leistung EP € Honorar €

4.1 Planen, Durchführen und Auswerten planungsbegleitender Vermessungen

geschätzter Aufwand: 10 Tagessätze Kolonne Vermessungsleistungen vor Ort inkl.  

Anfahrt und Abfahrt incl.  Auswertung und Datenaufbereitung
pauschal je Tag

4.2 Planen, Durchführen und Auswerten baubegleitender Vermessungen

geschätzter Aufwand: 10 Tagessätze Kolonne Vermessungsleistungen vor Ort inkl.  

Anfahrt und Abfahrt incl.  Auswertung und Datenaufbereitung
pauschal je Tag

Gesamtsumme Pos. 4 -  Vermessungsleistungen - netto 0,00 €

0,00

0,00

0,00

0,00
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"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"

Anlage 3

  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

Bieter: [Firma]

 Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Pos. Leistung Honorar €

5.1 SiGeKo planungsbegleitend

Leistungen gem. RAB 30 - Pkt. 3.1

pauschal

5.2 SiGeKo baubegleitend

Leistungen gem. RAB 30 - Pkt. 3.2

pauschal

Gesamtsumme Pos. 5 -  SiGeKo - netto 0,00 €

0,00

0,00
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"Planung der Umgestaltung der L 608

(Burgstraße/ Pfeifenofen) in Stadtlohn"
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  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

Bieter: [Firma]

Beweissicherung

Pos. Leistung Honorar €

6.1 Beweissicherung vor Baubeginn

Umfang:  

• 30 Gebäude

Leistungen:

• abschließende Festlegung des Umfanges mit dem AG, 

• Terminabstimmung mit den Eigentümern, 

• Durchführung der erforderlichen Beweissicherungen vor Baubeginn (Begehung, 

Fotodokumentation, Dokumentation der Ergebnisse) durch einen Sachverständigen 

pauschal

6.2

opt.

Beweissicherung nach Schadensmeldung

Soweit während bzw. nach der Baumaßnahme von Eigentümern beweisgesicherter Gebäude 

Schäden gemeldet werden, erfolgen erneute Beweissicherungen und Bewertungen. Die 

Beauftragung erfolgt auf Grundlage eines Nachtragsangebots.
pauschal

Gesamtsumme Pos. 6 -  Beweissicherung - netto 0,00 €

0,00
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  Honorarangebot

(Erstangebot)

Stadt Stadtlohn

Bieter: [Firma]

Funktion
Std.-Satz

€/h

Geschäftsführer, Sachverstaendigenleistung                                   0,00

Senior-Ingenieur / in mit mindestens 

10 Jahren Berufserfahrung  
0,00

Techn. – wirtschaftliche(r) Mitarbeiter / in, 

Junior-Ingenieur / in    
0,00

Techn. Zeichner / in und Sonstige Mitarbeiter 0,00

Sollten sich im Zuge der Bearbeitung nicht bereits von der 

vereinbarten pauschalen Vergütung erfasste Arbeiten 

ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nicht abzusehen oder 

nicht kalkulierbar sind, sind die Stundenmittelsätze 

anzugeben. Diese sind verbindlich bis zum Projektende.

Seite 10 von 10 Stand: 01.06.2025


