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Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
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Allgemein

Allgemein

Allgemein

Die Realschule Lemgo soll am sldlichen Rand des
Schulgelandes an der Kleiststralte 9 bis11 in 32657

Lemgo einen kubischen Erweiterungsbau erhalten. Fur den
Neubau sind drei aufgehende Geschosse mit einer
Grundflache von etwa 30 m x 34 m vorgesehen. Von der
westlichen bis zur 6stlichen Gebaudeaulienkante wird auf
einem Drittel der Grundflache eine Unterkellerung
angeordnet. Neben dem Neubau ist auch eine Erneuerung
des Schulhofgelandes und der Zuwegungen vorgesehen. Fur
die Bauarbeiten, Materiallager usw. sind

die Platzverhéltnisse ziemlich beengt. Einen Uberblick
kann man sich durch den beiliegenden
Baustelleneinrichtungsplan verschaffen.

Im Erweiterungsbau sollen ca. 360 Schiler der
Jahrgangsstufen 5 und 6 unterrichtet werden. Das
Erdgeschoss sieht eine Verwaltungsnutzung, eine
Schulbtcherei bzw. Mediathek sowie eine Lehrkuche fir
Schdler vor. In Fortsetzung zum Eingangsbereich ist ein
offenes Begegnungszentrum um ein offenes Forum geplant.

Im 1. und 2. Obergeschoss sind Klassenraume und offene
Lehrrdume vorgesehen. Im Zentrum der beiden Geschosse
befinden sich jeweils die WC-Einheiten und der vom
Erdgeschoss nach oben bis unter die Dachebene
fortgesetzte Lichthof. Die beiden Geschosse werden
durch zwei Treppenhauser erschlossen. Zusatzlich ist
noch eine offene Treppe in Leichtbauweise, welche das
Forum im EG mit der umlaufenden Galerie verbindet,
geplant. Auf jeder Gebaudeseite erhalten die
Differenzierungsrdume zudem eine Lernloggia bzw.
Lernterrasse.

Oberhalb der Dachdecke erhalt das Gebaude noch eine
Luftungszentrale von ca. 8,0 x 15,0 m, mit welchem das
Liftungsgerat eingehaust wird. Die verbleibenden
Dachflachen erhalten eine Dachbegriinung und werden fir
die PV-Anlage genutzt. Im Kellergeschoss

werden Technikrdume (Elektro, Heizung, Wasser, IT)
sowie Lagerraume untergebracht. Das Untergeschoss ist
nur an das dstliche Treppenhaus angebunden.

Das Gebaude wird gemal Landesbauordnung in die
Gebaudeklasse 4 eingestuft. Die OK FFB des obersten
Geschosses liegt bei 7,50 m und es sind aufgrund der
Grundflache von ca. 1.000 m? drei Nutzungseinheiten je
Geschoss vorgesehen.

Das Gebaude wird in Holz-Beton-Hybridbauweise geplant.
Die Fassade ist in Holzbauweise geplant. Die gesamten
Geschossdecken sowie die Innenwande werden in
Stahlbetonbauweise geplant und die AuRenwande sowie die
tragenden Fassadenstitzen und einige
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Allgemein

Innenstitzen werden in Holzbauweise geplant. Der
Lastabtrag erfolgt im Wesentlichen tber
Stahlbetondecken. Teilweise werden auch
Unterzugssysteme ausgewahlt, um die Deckenstarken
gering zu halten .Die Aussteifung des Gebaudes erfolgt
Uber die beiden

zentralen Treppenhauskerne sowie den in
Stahlbetonbauweise errichteten WC-Trakt. Die Aulienwande
in Holztafelbauweise werden nicht zum horizontalen
Lastabtrag herangezogen

Die Luftungszentrale oberhalb der Dachgeschossdecke
wird in Leichtbauweise als Holztafelwandkonstruktion
mit Sparrendach und Stehfalzeindeckung vorgesehen.

Baugrund/Grundwasser

Das Baugrundgutachten liegt mit Stand vom 04.01.2023
vom IGH Ingenieurgesellschaft Grundbauinstitut vor.
Aufgrund der vorliegenden schwierigen Bodenverhaltnisse
sind nur Flachgrindungen mit BodenersatzmaRnahmen
moglich. Als wirtschaftlich sinnvollste

MaRnahme erscheint ein Bodenaustausch von mindestens
1,2 m Héhe mit gebrochenem, gut verdichtbarem und gut
abgestuftem Material der Bodengruppe GW und Gl. Der
Bodenaustausch von 1,2 m Héhe ist gemal Gutachten nur
fur den nicht-unterkellerten Bereich

auszufuhren. Fur die Grindung des UG ist kein
Bodenaustausch erforderlich.

Der Hochstand des Grundwassers liegt knapp unterhalb
der Sohle der geplanten Baugrube firs UG. Fir die
Wassereinwirkungsklasse gemaf DIN 18533-1 ergibt sich
daraus eine mafige Einwirkung von drickendem (W2.1-E).
Gemal WU-Richtlinie des DAfStb vom Dezember

2017 ergibt sich daraus die Beanspruchungsklasse 1

Baugrube

Die Bodenverhaltnisse erfordern einen Bodenaustausch im
nicht unterkellerten Bereich bis 1,80 m unter OK

Gelande. Der Bodenersatz ist unter Bertcksichtigung
eines Lastausbreitungswinkels von ebenfalls 45°
anzulegen

Die Sohle der Baugrube unter Bodenplatte des UG liegt
bei ca.-3,40 unter OK Gelande.

Aufgrund von vorhanden Bestandsleitungen im Baugrund in
Gebaudenahe ist sowohl fir

den unterkellerten als auch fur den

nicht-unterkellerten Bereich eine Verbaumallnahme
erforderlich. In Achse 1/ befindet sich auf -3,05 GOK
(Rohrachse) ein bestehender RW-Sammler DN 1000, welcher
lastfrei gehalten werden muss. HierfUr ist ein

keilféormiger

Magerbetonunterbau bis auf UK Rohr bei -3,55 zu flhren.
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Allgemein

Grindung

Die Grindung des Untergeschosses sowie des
nicht-unterkellerten Bereichs des Erdgeschosses erfolgt
als elastisch gebettete Bodenplatte (h ca. 30 und 35

cm) mit der Betonglte C30/37. Aufgrund des festgelegten
Bemessungswasserstandes ist die Bodenplatte und

die AuRenwande des UG als wasserundurchlassige
Konstruktion herzustellen. Die Arbeitsfugen sind
entsprechend Uber Fugenbander abzudichten.

Die beiden Stahlbetonstitzen im Eingangsbereich werden
Uber Einzelfundamente gegriindet, welche oberseitig und
seitlich gegen Tausalzbeanspruchung abzudichten sind.

Niederschlagswasser aus der UG-Baugrube kann bei Bedarf
in die Regenwassersammelleitung gepumpt werden

Decken

Die Decken werden als 22 bis 26 cm starke
Stahlbetonflachdecken in der Betongute

C25/30 geplant. Die Spannweiten der Decken liegen in

den R&dumen zwischen vier und

acht Metern. Die Ausfiihrung der Decken erfolgt in
Ortbetonbauweise. Sichtbetonanforderungen an die Decken
werden nicht nicht definiert.

Wande

Die Treppenhauser, die Aufzugswande und der WC-Trakt
werden als Stahlbetonwande

durchlaufend vom Erdgeschoss bis zum 2. OG ausgefiihrt.
Zudem werden in den Obergeschossen zwischen Achse
B-C/1-5 wandartige Trager vorgesehen, um hohe
Deckenbelastungen auf Stahlbetonstitzen im Erdgeschoss
abzufangen. Stlitzen zum Lastabtrag werden sowohl

in Beton- als auch in Holzbauweise geplant.
Sichtbetonanforderungen an Betonwandoberflachen sind
aulRen am WC-Trakt und in dern Treppenhausern
vorgesehen.

Treppen

Die Treppenlaufe in den Treppenhausern werden als
Fertigteiltreppen Uber Schallentkopplungsstreifen auf

den Podestdecken aufgelegt. Die Hauptpodeste wiederum
werden

Uber einen schwimmenden Estrich schalltechnisch
entkoppelt. Die Zwischenpodeste werden tber
Schallentkopplungslager in den Treppenhauswanden
aufgelagert.
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Allgemein

Bauherr

Bauherr
Gebaudewirtschaft Lemgo
Frau StriSmann

Heustr. 26-28

32657 Lemgo

05261-213 307
a.struessmann@lemgo.de

Architekt / Generalplaner

Hautau Winterhalter Architekten

Lessingstr. 3

79100 Freiburg

0761 - 756 77-24 arch@hautau-winterhalter.de

Freiraumplanung

AG Freiraum Landschaftsarchitekten PartGmbB
Poststrale 2

79098 Freiburg

0961 - 59007-111 m.mulder@ag-freiraum.de

Statik

Ingenieurgruppe Bauen PartGmbB
Kronenmattenstr. 4

79100 Freiburg

0761 - 38 40 95-716
Matthias.Buettner@ingenieurgruppe-bauen.de

24.07.2026 - Seite 8



Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

02 LV PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN
Bauherr
TGA-Planung

Geiser TGA-Planung und Energieberatung GmbH
Rudolf-Hell_Str. 20

77955 Ettenheim

07822 - 78966-20 nico.geiser@geiser-tga.de

SiGeKo

SBAT Sicherheitstechn. Betreuung

Lagesche Stralle 32

32657 Lemgo

05261 77879 11 a.thiede@sbat-lemgo.de

Vermessung

Hulsmann Ingenieure Detmold

Bachstralle 24

32756 Detmold

05231 - 97691-0 info@vermessung-huelsmann.de

Bodengutachten

IGH Ing.-Ges. Grundbauinstitut

Volgersweg 58

30175 Hannover

0511 - 343205 info@igh-grundbauinstitut.de
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Bauherr

Zusaitzliche Technische Hinweise
Zusatzliche technische Vertragsbedingungen

-Terminplan

1 Woche nach Auftragsvergabe ist der Bauleitung ein

Terminplan zur Abstimmung vorzulegen

Der Terminplan soll Arbeitsbeginn, Ausfiihrungsdauer

vor Ort und die Arbeitsablaufe enthalten.

Notwendige Vorlauffristen sind darzustellen.

Gemeinsam mit der Bauleitung ist die Ausfliihrung auf den
Bauablauf abzustimmen und notwendige Vorleistungen zu klaren.

Die Nachverfolgung und Anpassung der Zeiten
ist mit der Bauleitung laufend abzustimmen.

- Der mehrmalige An- und Abtransport von Mannschaften und Material,
entsprechend dem Bauablauf wird nichtbesonders vergutet.

- Baubesprechungen vor Ort

Die Besprechungen zwischen der drtlichen Bauleitung und

den beteiligten AN, finden in der Regel wochentlich vor Ort statt.

Die Teilnahme des AN ist erforderlich und nur in Abstimmung

mit der Bauleitung kann auf diese verzichtet werden.

Der AN hat einen weisungsbefugten, fachlich qualifizierten Mitarbeiter
zu entsenden, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift machtig ist.
Uber séamtliche Baubesprechungen werden vom Architekten
Protokolle erstellt, nur diese haben Giiltigkeit,

eventuelle Einwénde des AN gegen die Protokolle

mussen innerhalb einer Woche nach Versand

desselben schriftlich erfolgen.

- Auftragnehmervertreter

ein fachlich qualifizierter, weisungsbefugter Polier

oder Vorarbeiter, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift
machtig ist, muss als Ansprechpartner fir die

Bauleitung des Architekten benannt werden und

wahrend der Arbeitszeit vor Ort anwesend sein.

- Lagerflachen, Stellplatze

Sind nur begrenzt vor Ort vorhanden.

Die Standorte flir notwendige groftere Baumaschinen
und Transport- und Hebegerate, z.B. Autokran

sind mit der Bauleitung des Auftraggebers vor
Anlieferung und Aufstellung abzustimmen.

- Bauabfalle

Die Entsorgung von Abfall und die Beseitigung
von Verunreinigungen in der Baustelle sind
gem. VOB/C Nebenleistungen des AN.

Der Abfall ist fachgerecht zu trennen und taglich
von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht

24.07.2026 - Seite 10



Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

02 Lv PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN

Zusatzliche Technische Hinweise

zu entsorgen. Wird vom AN, trotz Aufforderung,

diese Nebenleistung nicht oder nur unzureichend
erbracht, so werden die Leistungen bauseits ausgefihrt.
Die dadurch entstehenden Kosten werden

auf die am Bau tatigen Firmen umgelegt.

- Sanitareinrichtungen

Die notwendigen Sanitareinrichtungen werden auf der
Baustelle vorgehalten und allen am Bau

beteiligten Firmen zur Verfligung gestellt.
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01

Lv

PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN

Titel VORARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel

01.1

01.2

01.3

VORARBEITEN

Werkstattzeichnung

Erstellen und Liefern samtlicher Werk- und Detailzeichnungen
zur Ausflihrung der Holzbelage auf dem Podest und der
Treppenkonstruktion dieses Auftrags. Die Mal3e sind vorort zu
Uberprtfen.

Wichtg: Samtliche Einbauteile bauseits sind ebenfalls in den
Werkstattzeichnungen darzustellen und zur Prufung zu
vermalien. Die Vorleistungen sind vor Ort zu UberpUfen.

Die Plane sind vor Fertigungsbeginn den Architekten rechtzeitig
zur Prifung vorzulegen.

Grundlage fur den AN sind die Architektenplane. Die Unterlagen
sind nur zum Teil mit CAD bearbeitet.

Ein Aufmal seitens des Auftragnehmers ist flr alle Titel dieses
LV vor Ort zwingend erforderlich und je nach Bautfortschritt
haufiger notwendig.

Durch die ausfiihrende Firma sind alle notwendigen Werk-
und Montagezeichnungen wie vor beschrieben zu erstellen, mit
der Bearbeitung ist sofort nach Auftragserteilung zu beginnen.

1 psch

Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Leistungen.

1 psch

Untergrundreinigung

Untergrund von Staub, Schmutz, losen Bestandteilen sowie
sonstigen haft- oder befestigungsmindernden Stoffen reinigen.
Die Reinigung ist so auszuflhren, dass eine tragfahige,
trockene und fir die Montage der Holzbelage eine geeignete
Oberflache entsteht.

Reinigung durch geeignete MaRnahmen wie z. B. Abkehren,
Absaugen oder mechanisches Entfernen haftmindernder
Bestandteile, abhangig von der Untergrundbeschaffenheit.

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Untergrund eben herstellen
fur Pos.: Holzbelag Podest mit Sitz- und Gehstufen.

Fir die Ausfihrung einer Ausgleichspachtelung auf die
Oberflache der Betonfertigteil, geeignet als Untergrund fiir die
Trittschalddmmung und Holzbelage verklebt.

Abgestimmt auf die Verklebung und Ausfiihrung der
Oberflachenbeschichtung.

01.5 Feuchtemessung zusatzlich

Zusatzliche Feuchtemessung pro Messpunkt, falls die
zusatzliche Feuchte nicht eingehalten wurde (eine Messung ist
im Grundpreis enthalten), einschliellich Erstellen eines
Messprotokolls.

02 LV PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN

01 Titel VORARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.4 Untergrund eben herstellen

45 m? EP ............

3 st EP ...

Summe Titel 01

VORARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM

Beschreibung allgemein Holzbelag auf Podest und Treppe im Forum

01

Das Podest im Forum (Erdgeschoss) besteht aus Sitz- und
Gehstufen, einer ebenen Podest Flache auf H= +1,017m und
einem Zwischenpodest auf H= + 1,695m.

Darauf aufgelagert ist die Holzkonstruktion der Treppe in das
1. und 2.0G. Die Holzkonstruktion der Treppe wird durch den
Zimmermann hergestellt.

Die Geometrie des Podestes ist vorhanden und aus
Betonfertigteilen, die auf Ortbetonrippen aufliegen, bauseits
bereits hergestellt. Es bildet die tragende Unterkonstruktion fiir
den auszufihrenden Holzbelag. Das Podest und auch die
Holzkonstruktion der Treppe sollen mit dem gleichen Holzbelag
durch den AN belegt werden. Die Holzkonstruktion der Treppe
ist bei Ausfiihrungsbeginn des Holzbelags bereits montiert.

02

Als Holzbelag kommt folgendes Material zu Ausfihrung: Esche
Sortierung:

AB, ruhig, gleichmaRige Maserung und Farbspiel,

wenig bis keine Aste, wenn nur kleine Aste,

ohne Splint-Anteil, Hartholz, 37 - 41 N /mm? (Brinell Harte)
hohe Rohdichte.

Als Dielen - massiv, mdglichst lang, mind. 1,20m,

Dicke D= 22mm, B= ca. 140-160mm, als Nut-Feder verlegt,
auf D=3mm Trittschallddmmung und mit dem Untergrund
verklebt. Fir die Ausfiihrung ist eine einheitliche Breite zu
wahlen.

Die Angaben zum Maserverlauf sind zu beachten.
Samtliche sichtbare Oberflache sind glatt zu schleifen und zu
versiegeln.

Richtqualitat Trittschalldiammung™:

Schallschutzmatte RubberKork 3mm
Trittschall-Entkoppelungsmatte aus Kork-/ unhd
Gummigranulat, mit PU-Elastomer gebunden. Dichte ca.
500-600kg/m3. Geeignet flr die Verlegung unterParkett fir die
verklebte Verlegung, Druckstabilitdt bis 7 t/m2, etrem
beanspruchbar, geeignet fiir hochfrequentierte Raume.

Dicke: 3 mm

Mit prodser Struktur und hopher Flexibilitdt zur Minderung von

Vibrationen und schallabsobierender Wirkung, stabiler
Nenndicke und antistatischer Eigenschaft.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02

Lv PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN
Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Richtqualitat der Oberflachenversiegelung:

Bona Traffic HD RAW

als zweikomponentige, wasserbasierte Versiegelung

fur eine matte bis ultramatte Optik, mit Haptik ahnlich eine
naturlichen Holzstruktur und hoher Rutschhemmung R9 (nach
DIN 51130), einfach in der Verarbeitung (Auftrag mit Pinsel oder
Walze). Nach 8h nach dem letzten Auftrag begehbar und nach
7 Tagen Trocknung vollstandig ausgehartet (Bauablauf).

Als Auftrag in 4 Schichten: 1 x Grundierung und 3 x
Versieglung.

Die Verklebung (Prodkt) und Untergrundbehandlung (Produkt)
ist auf das Oberflachenbeschichtungssystem abzustimmen.

03

Die Stufen, sowohl die Sitzstufen als auch die Gehstufen sind
als geschlossene Winkelstufe herzustellen, die Kanten auf
Gehrung zu verleimen und mit Holzdlbel oder -feder zusatzlich
zu verbinden.

Die Gehstufen sind in der Auftrittsflache, parallel zur
Vorderkante mit einer Einfrasung auszufihren, in ca. 25mm
Abstand zur Kante, fir den spateren Einbau des
Anti-Rutschprofil, aus Gummi, schwarz.

Die Mal3e der Sitzstufen betragen:
B x H =605 x 340 mm, Lange L= ca.1,14m bis L= 8,26m

Die Malle der Gehstufen betragen:
B x H= 315 x 170mm, Lange L=1,40m

04

An den Podestecken sind die Winkelstufen ebenfalls auf
Gehrung gestolien, herzustellen. Die seitlich sichtbaren Flachen
der Geh- oder Sitzstufen sind mit dem gleichen Material und wie
die Stellstufe auszufihren.

Die horizontale Flache der Sitzstufe soll im Bereich der Treppe
in die Auftrittsflache der Gehstufe libergehen.

Die Angaben zum Maserverlauf sind zu beachten.

05

Der Anschluss an die Sichtbetonwand ist mit einer
gleichmaRigen Fuge ca. B= 8mm auszufuhren. Der
Randanschluss bei der Holztreppe, zwischen Stufenbelag und
Wange ist mit einer gleichmaRigen Fuge von ca. B= 2mm
auszufihren.

06
Die Gelander Stutzen sollen am Boden flachenbiindig, von oben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

02
02

PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN

Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

mit dem Untergrund und dem Betonfertigteil verbunden werden.
Die Herstellung und der Einbau der Gelander erfolgen bauseits.
Die Herstellung der Aussparung fiir die FuBlasche erfolgt durch
den AN in Abstimmung mit dem Gewerk Metallbau 2.

07

Im Forum kommt als Bodenbelag ein geschliffener Estrich zur
Ausfuhrung. Die Kante der Stellstufe der untersten Geh- oder
Sitzstufe ist mit einer Fuge ca. H=5mm ab OK FFB
auszufuhren.

08
Im 1.und 2.0G ist der Treppenbelag an den Geschof}
Abschluss mit einer gleichmafigen Fuge B= 8mm anzuarbeiten.

Holzbelag Podest mit Sitz- und Gehstufen im Forum

Herstellen, liefern und montieren des Holzbelages fiir das
L-férmige Podest im Forum, mit Sitz- und Gehstufen, wie zuvor
beschrieben, bestehend aus:

1. Podest Flache +1.017,
B xL=ca. 3,07 x 3,74m = ca. 11,50m2

2. Zwischenpodest Flache +1,695m;
BxL=ca.1,71 x 3,165m= ca. 5,50m2

3. Sitzstufen als Winkelstufe

B x H =605 x 340 mm, Lange L= ca.1,14m bis L= 8,26m
gesamt = ca. 50,00 Ifm

mit ca. 5 GehrungstoRen

mit seitlichen Flachen insgesamt ca. 7,0m2

4. Gehstufen als Winkelstufe

B x H= 315 x 170mm, Lange L=1,40m

gesamt = ca. 13,00 Ifm oder 9 Stk, ohne Langsstol
mit Rutschprofil

mit seitlichen Flachen insgesamt ca. 0,5m2

Verlauf der Holzmaserung ist zu beachten.

5. Einschliel3lich lieferung, Einbau der Tritschallddmmung,
flcahig verklebt, wie zuvor beschrieben.

6.Einschliellich Herstellen und Ausflhrung der Anschluf3fugen,
wie zuvor beschreiben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.07.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

02
02

Lv PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN
Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.2

Ausfuhrung nach beiliegender Zeichnung:
Podest Forum, Holzbelag Plannummer: 4152_1
Zentrale Treppe Plannummer: 4158_1

Treppe Forum GR SN Plannummer: 4158 / 3
Raum 0.03

1 psch

Holzbelag auf Holzkonstrukiton der Treppen, als Winkelstufen

Herstellen, liefern und montieren des Holzbelages der
Gehstufen als Winkelstufen, fir die 2-Laufige Holztreppe in das
1. und 2. OG, mit Zwischenpodest, wie zuvor beschrieben.

Auf die bauseits, durch das Gewerk Zimmermann hergestellte
Holztreppe aus BSH.

Bestehend aus:

1. Treppenlauf ab OK Zwischenpodest - 1.0G

mit Gehstufen als Winkelstufe

B x H= 315 x 170mm, Lange L=1,40m,

gesamt = ca. 19,00 Ifm oder 13 Stk, ohne Langsstol}
mit Rutschprofil

Incl. Einpassen zwischen den Wangen

und Anarbeiten an OK FFB 1.0G

2. Treppenlauf fir 2-laufige Treppe ab OK 1.0G- 2.0G
mit Gehstufen als Winkelstufe

B x H= 315 x 170mm, Lange L=1,40m,

gesamt = ca. 30,00 Ifm oder 21 Stk, ohne Langsstol3

mit Rutschprofil

und Anschluf} Trittbelag,

Incl. Einpassen zwischen den Wangen und Anarbeiten an
OK FFB 2.0G

3. Treppenpodest fur 2-1aufige Treppe ab 1.0G - 2.0G,
B xL=ca. 1,40 x 2,94m = ca. 4,20m?
Incl. Einpassen zwischen den Wangen

4 EinschlieBlich Lieferung, Einbau der Tritschallddmmung
D= 3mm, flachig verklebt, wie zuvor beschrieben.

5. Einschliel3lich Herstellen und Ausfiihrung der Anschlul3fugen,
wie zuvor beschreiben.

Der Verlauf der Holzmaserung ist zu beachten und mit den
Architekten abzustimmen. In der Regel verlauft die
Holzmaserung quer zur Laufrichtung, wenn nichts anderes
angegeben ist.

Ausfuhrung nach beiliegender Zeichnung:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

24.07.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

02
02

Lv PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN
Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.3

02.4

Podest Forum, Holzbelag Plannummer: 4152_1
Zentrale Treppe Plannummer: 4158_1

Treppe Forum GR SN Plannummer: 4158 / 3
Raum 0.03

1 psch

Holzabdeckung Briistung Fi 3-S, Holztreppe

Herstellen, liefern und montieren der oberen Abdeckung
der seitlichen Treppenwangen.

B x D ca. 140mm x 38mm (2x19mm)

Ausfiihrung mit Futterholz, als Montageholz.
Die Befestigung der Abdeckung soll nicht sichtbar ausgefiihrt
werden.

Material: Fi, 3-Schichtplatte A/AB, glatt geseift
Langsstol geschiftet, verdeckt befestigt
alle Kanten gerundet 2mm.

Anschlufl OK Wange mit Schattenfuge:
Fuge D= ca. 10mm

Angaben zur Holzmaserung sind zu beachten.

Ausfuhrung nach beiliegender Zeichnung:
Podest Forum, Holzbelag Plannummer: 4152_1
Zentrale Treppe Plannummer: 4158_1

Treppe Forum GR SN Plannummer: 4158 / 3
Raum 0.03

32m EP........

Zulage - Esche, Holzabdeckung Briistung Holztreppe

Fir den Mehraufwand fur die Ausfihrung wie zuvor
beschrieben.

Herstellen, liefern und montieren der oberen Abdeckung
der seitlichen Treppenwangen.
B x D ca. 140mm x 36mm

Material: Esche, Vollholz, glatt geseift

40 m EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis RS LEMGO (2210)

02 Lv PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN
02 Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.5 Holzabdeckung Briistung Fi- 3-S, Holztreppe Stirnseite

Wie in Position 02.3, jedoch der senkrechten Flache, d=30mm.
Herstellen, liefern und montieren an den Stirnseiten der
Treppenwangen.

Ausfiihrung nach beiliegender Zeichnung:
Podest Forum, Holzbelag Plannummer: 4152_1
Zentrale Treppe Plannummer: 4158_1

Treppe Forum GR SN Plannummer: 4158 / 3
Raum 0.03

8m EP o GP s

02.6 Zulage-Esche, Holzabdeckung Briistung Stirnseite

Aussparung nachtraglich in Holzbelag herstellen.
z.B. fur die Befestigungslasche fiir das Gelander.
Rund oder eckig, bis ca. D=100mm oder 100 x 200mm

10 St EP o GP s

02.7 Kleinflachen

Herstellen, liefern, montieren und einpassen aus dem gleichen
Material Esche, Massivholz, bis ca. 1,5m>2.
z. B. Verkleidung unterhalb der Treppe

02.8 Versiegelung der Holzoberflache "Podest mit Sltz- und Gehstufen, Forum"
Liefern und Herstellen der Oberflachenbeschichtung, als
zweikomponentige, wasserbasierte Versiegelung, wie zuvor
beschrieben, siehe Beschreibung allgemein: "Richtqualitat der
Oberflachenversiegelung".

Auf dem Holzbelage des Posestes.

Als 4- schichtiger Auftrag: 1x Grundierung, 3x Versiegelung mit
zwischenschleifen.

Verarbeitung unter Beachtung der TRGS 617.

Richtqualitat:
Bona Traffic HD RAW

Angebotene Qualitat:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.07.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis RS LEMGO (2210)

02 LV PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN
02 Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ist kein anderes, gleichwertiges Produkt angegeben, gilt die
Richtqualitat als angeboten.
86 m? EP GP
02.9 Versiegelung der Holzoberflache "Holzbelag auf Holzkonstruktion der Treppe als Winkelstufe", For
Liefern und Herstellen der Oberflachenbeschichtung, als
zweikomponentige, wasserbasierte Versiegelung, wie zuvor
beschrieben, siehe Beschreibung allgemein: "Richtqualitat der
Oberflachenversiegelung".
Auf dem Holzbelage der Treppe.
Als 4- schichtiger Auftrag: 1x Grundierung, 3x Versiegelung mit
zwischenschleifen.
Verarbeitung unter Beachtung der TRGS 617.
Richtqualitat:
Bona Traffic HD RAW
Angebotene Qualitat:
Ist kein anderes, gleichwertiges Produkt angegeben, gilt die
Richtqualitat als angeboten.
35 m? EP GP
02.10 Musterflache als Winkelstufe einer Sitzstufe, vor Ort einbauen

Musterflache nach Angabe der Architekten vor Ort herstellen.

Als Holzbelag fur das Podest, eine Winkelstufe als Sitzstufe,
einschlieBlich Ubergang Gehstufe, mit Rutschprofil.
Ausfiihrung wie vorab beschrieben, mit fertiger Oberflache,
versiegelt herstellen.

Herstellen, liefern und vor Ort einbauen und nach Freigabe
wieder riickbauen.

Ausfiihrung in Abstimmung mit den Architekten, 4 Wochen nach
Beauftragung.

2,5m? EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

um

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.07.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

02 LV PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN
02 Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02
PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN
03 Titel STUNDENLOHNARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Die Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten bedarf der
ausdrucklichen Anordnung durch die 6rtliche Bauleitung.

Nachweise Uber ausgefurte Stundenlohnarbeiten sind vom AN
zu fihren und vom AN innerhalb zweier Arbeitstagen an die
Bauleitung zur Unterschrift weiterzuleiten.

Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslésungen,
Wegegelder, Wegzeitentschadigung, Fahrkostenerstattung),
- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeitrage,

- Gemeinkostenanteile,

- Gewinn.

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags-
und Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen;
sie werden in Hohe der tatsachlich angefallenen tariflichen
Mehrkosten zuzlglich dem Beitrag zur gesetzlichen
Unfallversicherung vergutet.

03.1 BAUFACHARBEITER
Baufacharbeiter

10 h EP

03.2 Bauhelfer

50 h EP o

Summe Titel 03
STUNDENLOHNARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung RS LEMGO (2210)

02 LV PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel VORARBEITEN 120 ssvessssssesseseessen.
02 Titel PARKETT - HOLZBELAG PODEST UND TREPPE, FORUM 2 ...ccieieeereeecennen,
03 Titel STUNDENLOHNARBEITEN 22 seeessesesssseesesea

Summe LV 02 PARKETT - UND HOLZBELAGSARBEITEN

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 24.07.2026 - Seite 23
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