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Ingenieurgruppe Bauen PartGmbB

Kronenmattenstraße 4  |  79100 Freiburg i. Brsg.
T 0761 - 384905-0   E info@ingenieurgruppe-bauen.de

STATIK

Walterstraße 8  |  32657 Lemgo
T 05261 - 213-0   E info@lemgo.de

Lessingstraße 3  |  79100 Freiburg i. Brsg.
T 0761 756 77 0   E arch@hautau-winterhalter.de

DATUM ÄNDERUNG

HLS - | ELEKTROPLANUNG

Geiser TGA-Planung und Energieberatung GmbH

Rudolf-Hell-Straße 20  |  77955 Ettenheim
T 07822 - 78966-0   E info@geiser-tga.de

BRANDSCHUTZ

Lise-Meitner-Straße 1b  |  33104 Paderborn
T 05251 - 1752-0   E info@tp-ing.de

Thormählen + Peuckert  Beratende Ingenieure

LANDSCHAFTSPLANUNG

AG Freiraum Lanschaftsarchitekten PartGmbB

Poststraße 2  |  79098 Freiburg i. Brsg.
T 0761 - 59007100   E info@ag-freiraum.de

BAUHERR

MASSTAB ZEICHNUNGSNR.PROJEKTNR.

PLAN

PHASE

DATUM AUSGABEDATUM GEZ. / GEPR. FORMAT

1189 x 84129.04.2026tt.mm.20jj

2210 WERKPLANUNG

PLANNUMMER / INDEX

Alle Maße sind vom Unternehmer vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen.

Betongüte, Abdichtung, Dämmung, Fundamente, Einlegearbeiten und Aussparungen
in Stahlbetonwänden siehe Planung Statik -  Ingenieurgruppe Bauen

Sämtliche Angaben zu HLSE Aussparungen s. Planung HLSE -
Geiser TGA-Planung

BRH ab OKRD, Türhöhen ab OKFFB

Alle Höhenangaben beziehen sich auf +/- 0.00, wenn nicht anders vermerkt.

Höhenangaben ü. NN nach Angabe Vermesser (+/- 0.00 = OKFF EG = 103,50m ü. NN)

1:100

SCHULZENTRUM HELDMANSKAMP
ERWEITERUNG REALSCHULE LEMGO
Kleiststraße 11 | 32657 Lemgo
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Wanddurchbruch

Deckendurchbruch

Stahlbeton

Betonhalbfertigteil

SYMBOLE / ABKÜRZUNGEN

Trockenbauwand auf Rohboden

Rauchschutz  (Element / Tür)

Wandschlitz

Höhen der Brüstungen und Außentüren ab RFB
Höhen der Innentüren ab OKFFB

Wanddurchbruch

Regenfallrohr

Deckendurchbruch

Rohfussbodenhöhe
FertigfussbodenhöheOKFFB

WD

BRH
OKRD

BA

WS

RS
RF

DD
Bodenaussparung

VorderkanteVK

BD Bodendurchbruch

Perimeterdämmung

Treppenraumwand
feuerbeständig unter mechanischer Belastung 

Feuerbeständige Bauteile  

Hochfeuerhemmende Bauteile
Feuerhemmende Bauteile
Feuerhemmende Tür

fh V Feuerhemmende Verglasung
rd T Selbstschließende Türe mit Rauchschutz
d T Selbstschließende Türe

(geschlossenes, vollwandiges Türblatt, 3-seitige Dichtung)

fb-m

hfh

fh T
fh

Mineralische Dämmung

Holztafelbauwand

Vollholzelement

Sichtbeton

WANDOBERFLÄCHE
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Zufahrt Baustelle

Lagerfläche Nord
 ca. 230 qm + 170 qm

Verbau / Träger-Bohlen

Verbau / Träger-Bohlen

Zisterne

Sanitär-
container
2,45 x 6 m

Realschule Bestand

Hausmeister

Bauzaun

Bauzaun

Bauzaun

Bauzaun

Bauzaun
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Zufahrt Baustelle

Trafo

Wasseranschluss
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Poliercontainer
2x  6,0 x 2,45 m

vorh. Stromsäule

ELT:
Baustrom +
Wohncont.

ELT:
Baustrom +
Poliercont.

ELT:
Baukran

Sc
hm

ic
kl

er
M

at
.-C

on
t.

3,
0 

x 
2,

45
 m

ATM
Materialcont.
6,0 x 2,45 m
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GLOne-1
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GLOne-2
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Wohncontainer
2x  6,0 x 2,45 m

Leniger
Materialcont.
6,0 x 2,45 m

Be
ck

ho
ff

M
at

er
ia

lc
on

t.
2x

  6
,0

 x
 2

,4
5 

m

T+
R

M
at

er
ia

lc
on

t.
2x

  6
,0

 x
 2

,4
5 

m

Schmickler
Lagerfläche
5,0 x 8,0 m
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Baustelleneinrichtung

V2 05.09.2024 Position Zisterne aus TGA-Planung übernommen
V3 22.08.2025 Planstand Ausbaugewerke
V4 28.08.2025 Absprache BHP: BE verkleinert, Standort Kameras
V5 17.10.2025 Mulden
V6 01.12.2025 Schrägaufzug, Mulden versetzt, temporäre Lagerflächen
V7 02.12.2025 Anpassung temporäre Lagerflächen an Ausführung vor Ort
V8 30.03.2026 Lagerfläche Nord geräumt
0 28.04.2026 Container-Aufstellflächen neu angeordnet
1 29.04.2026 Position der 2-stöckigen Container getauscht
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