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031.2 METALLBAUARBEITEN II

Baubeschreibung

Allgemein
Die Realschule Lemgo soll am südlichen Rand des Schulgeländes an
der Kleiststraße 9 bis11 in 32657 Lemgo einen kubischen
Erweiterungsbau erhalten. Für den Neubau sind drei aufgehende
Geschosse mit einer Grundfläche von etwa 30 m x 34 m vorgesehen.
Von der westlichen bis zur östlichen Gebäudeaußenkante wird auf
einem Drittel der Grundfläche eine Unterkellerung angeordnet. Neben
dem Neubau ist auch eine Erneuerung des Schulhofgeländes und der
Zuwegungen vorgesehen.

Im Erweiterungsbau sollen ca. 360 Schüler der Jahrgangsstufen 5
und 6 unterrichtet werden. Das Erdgeschoss sieht eine
Verwaltungsnutzung, eine Schulbücherei bzw. Mediathek sowie eine
Lehrküche für Schüler vor. In Fortsetzung zum Eingangsbereich ist
ein offenes Begegnungszentrum um ein offenes Forum geplant.

Im 1. und 2. Obergeschoss sind Klassenräume und offene Lehrräume
vorgesehen. Im Zentrum der beiden Geschosse befinden sich jeweils
die WC-Einheiten und der vom Erdgeschoss nach oben bis unter die
Dachebene fortgesetzte Lichthof. Die beiden Geschosse werden
durch zwei Treppenhäuser erschlossen. Zusätzlich ist noch eine
offene Treppe in Leichtbauweise, welche das Forum im EG mit der
umlaufenden Galerie verbindet, geplant. Auf jeder Gebäudeseite
erhalten die Differenzierungsräume zudem eine Lernloggia bzw.
Lernterrasse.

Oberhalb der Dachdecke erhält das Gebäude noch eine
Lüftungszentrale von ca. 8,0 x 15,0 m, mit welchem das
Lüftungsgerät eingehaust wird. Die verbleibenden Dachflächen
erhalten eine Dachbegrünung und werden für die PV-Anlage genutzt.
Im Kellergeschoss werden Technikräume (Elektro, Heizung, Wasser,
IT) sowie Lagerräume untergebracht. Das Untergeschoss ist nur an
das östliche Treppenhaus angebunden.
Das Gebäude wird gemäß Landesbauordnung in die Gebäudeklasse
4 eingestuft. Die OK FFB des obersten Geschosses liegt bei 7,50 m
und es sind aufgrund der Grundfläche von ca. 1.000 m² drei
Nutzungseinheiten je Geschoss vorgesehen.

Baubeschreibung
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Bauweise
Das Gebäude wird in Holz-Beton-Hybridbauweise geplant. Die
Fassade ist in Holzbauweise geplant. Die gesamten Geschossdecken
sowie die Innenwände werden in Stahlbetonbauweise geplant und die
Außenwände sowie die tragenden Fassadenstützen und einige
Innenstützen werden in Holzbauweise geplant. Der Lastabtrag erfolgt
im Wesentlichen über Stahlbetondecken. Teilweise werden auch
Unterzugssysteme ausgewählt, um die Deckenstärken gering zu
halten .Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über die beiden
zentralen Treppenhauskerne sowie den in Stahlbetonbauweise
errichteten WC-Trakt. Die Außenwände in Holztafelbauweise werden
nicht zum horizontalen Lastabtrag herangezogen
Die Lüftungszentrale oberhalb der Dachgeschossdecke wird in
Leichtbauweise als Holztafelwandkonstruktion mit Sparrendach und
Stehfalzeindeckung vorgesehen.

Baugrund/Grundwasser
Das Baugrundgutachten liegt mit Stand vom 04.01.2023 vom IGH
Ingenieurgesellschaft Grundbauinstitut vor. Aufgrund der vorliegenden
schwierigen Bodenverhältnisse sind nur Flachgründungen mit
Bodenersatzmaßnahmen möglich. Als wirtschaftlich sinnvollste
Maßnahme erscheint ein Bodenaustausch von mindestens 1,2 m
Höhe mit gebrochenem, gut verdichtbarem und gut abgestuftem
Material der Bodengruppe GW und GI. Der Bodenaustausch von 1,2
m Höhe ist gemäß Gutachten nur für den nicht-unterkellerten Bereich
auszuführen. Für die Gründung des UG ist kein Bodenaustausch
erforderlich.

Baugrube
Die Bodenverhältnisse erfordern einen Bodenaustausch im nicht
unterkellerten Bereich bis 1,80 m unter OK Gelände. Der Bodenersatz
ist unter Berücksichtigung eines Lastausbreitungswinkels von
ebenfalls 45° anzulegen
Die Sohle der Baugrube unter Bodenplatte des UG liegt bei ca.-3,40
unter OK Gelände. .

Gründung
Die Gründung des Untergeschosses sowie des nicht-unterkellerten
Bereichs des Erdgeschosses erfolgt als elastisch gebettete
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Bodenplatte (h ca. 30 und 35 cm) mit der Betongüte C30/37.
Aufgrund des festgelegten Bemessungswasserstandes ist die
Bodenplatte und die Außenwände des UG als wasserundurchlässige
Konstruktion herzustellen. Die Arbeitsfugen sind entsprechend über
Fugenbänder abzudichten.

Decken
Die Decken werden als 22 bis 26 cm starke Stahlbetonflachdecken in
der Betongüte
C25/30 geplant. Die Spannweiten der Decken liegen in den Räumen
zwischen vier und
acht Metern. Die Ausführung der Decken erfolgt in Ortbetonbauweise.
Sichtbetonanforderungen an die Decken werden nicht nicht definiert.

Wände
Die Treppenhäuser, die Aufzugswände und der WC-Trakt werden als
Stahlbetonwände
durchlaufend vom Erdgeschoss bis zum 2. OG ausgeführt. Zudem
werden in den Obergeschossen zwischen Achse B-C/1-5 wandartige
Träger vorgesehen, um hohe Deckenbelastungen auf
Stahlbetonstützen im Erdgeschoss abzufangen. Stützen zum
Lastabtrag werden sowohl in Beton- als auch in Holzbauweise
geplant.
Sichtbetonanforderungen an Betonwandoberflächen sind außen am
WC-Trakt und in dern Treppenhäusern vorgesehen.

Leistungsbereich dieser Ausschreibung
Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind Schlosser- und
Metalllbauarbeiten.
Im Einzelnen: Treppen- und Galeriegeländer, Treppen-Handläufe
innen, xxxxxxxxxxxxx
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Bauherrschaft
Gebäudewirtschaft Lemgo
Frau Schmelzer
Marktplatz 1
32657 Alte Hansestadt Lemgo
05261 - 213 311 r.schmelzer@lemgo.de

Architekt / Generalplaner
Hautau Winterhalter Architekten
Lessingstr. 3
79100 Freiburg
0761 - 756 77-24 arch@hautau-winterhalter.de

Freiraumplanung
AG Freiraum Landschaftsarchitekten PartGmbB
Poststraße 2
79098 Freiburg
0961 - 59007-111 m.mulder@ag-freiraum.de

Statik
Ingenieurgruppe Bauen PartGmbB
Kronenmattenstr. 4
79100 Freiburg
0761 - 38 40 95-716 Matthias.Buettner@ingenieurgruppe-baue
n.de

TGA-Planung
Geiser TGA-Planung und Energieberatung GmbH
Rudolf-Hell_Str. 20
77955 Ettenheim
07822 - 78966-20 nico.geiser@geiser-tga.de

SiGeKo
SBAT Sicherheitstechn. Betreuung
Lagesche Straße 32
32657 Lemgo
05261  77879 11 a.thiede@sbat-lemgo.de

Vermessung
Hülsmann Ingenieure Detmold
Bachstraße 24
32756 Detmold

Projektbeteiligte
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05231 - 97691-0 info@vermessung-huelsmann.de

Bodengutachten
IGH Ing.-Ges. Grundbauinstitut
Volgersweg 58
30175 Hannover
0511 - 343205 info@igh-grundbauinstitut.de

1. Der AN hat einen permanent auf der Baustelle anwesenden,
verantwortlichen und vom AG akzeptierten Projektleiter
(Fachbauleiter) als seinen Vertreter zu bestellen, der bevollmächtigt
und verpflichtet ist, an den vom AG oder seinem Vertreter
einberufenen Baubesprechungen teilzunehmen sowie Anweisungen
des AG entgegen zu nehmen und erforderlichenfalls sofort ausführen
zu lassen. Bei mangelnder Eignung oder Fehlverhalten des
Projektleiters kann der AG die Abberufung und die Bestellung eines
neuen und qualifizierteren Projektleiters innerhalb von 4 Wochen
verlangen.

2. Die Aufmaße werden gemeinsam mit der Fachbauleitung des AG
durchgeführt und nachvollziebar räumlich gegliedert. Die
Fachbauleitung erhält die Originale der Aufmaßblätter, der AN eine
Kopie oder Durchschlag.
Die Massen der einzelnen Aufmaßblätter sind in eine nach Titeln und
Positionen geordnete Aufmaßzusammenstellung zu übertragen, die
laufend fortgeschrieben wird.
In den jeweiligen Abschlagsrechnungen sind dann die gesamten
aufgelaufenen Massen aufzuführen.
Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Maße und Dimensionen
sind Richtmaße aus den Planunterlagen. Zur Abrechnung der
Leistungs-Positionen in denen Mengen ausgewiesen sind, erfolgt vor
Durchführung der jeweiligen Abbruch-Maßnahmen ein gemeinsames
Aufmaß der zu beseitigenden Bauteile, dieses wird Grundlage der
Abrechnung.
Eine Kopie der Aufmaßzusammenstellung ist der Rechnung
beizulegen.

3. Es dürfen nur Bauprodukte angeboten werden, für die
nachgewiesen ist, dass die wesentlichen Merkmale ausreichend sind
und die Bauwerksanforderungen nach LBO erfüllen. Für nicht
CE-gekennzeichnete Bauprodukte sind Verwendbarkeitsnachweise
mit Ü-Zeichen vor Ausführung dem AG vorzulegen, für CE
gekennzeichnete Bauprodukte die entsprechenden

ZTV
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Leistungserklärungen der Hersteller.

LV METALLBAUARBEITEN II - ANLAGEN

ANLAGEN 1 - Pläne
0000_Amtlicher Lageplan
0101_Baustellen-Einrichtungsplan
1101_Grubdrissplan KG
1100_Grundrissplan EG
1110_Grundrissplan OG1
1120_Grundrissplan OG2
1130_Grundrissplan T01
1301_Schnitt 1-1
1302_Schnitt 2-2

ANLAGEN 2 - Details
4164.1_Treppe Brüstung Ost Grundrisse
4164    _Treppe Brüstung Ost Schnitte
4163.1_Treppe Brüstung West Grundrisse
4163    _Treppe Brüstung West Schnitte
4157.3 _Treppe West Dachausstieg
4162    _Treppe Brüstungen Details
4158    _Treppe Forum GR SN_Index 3
4165    _Treppe Forum Handlauf
4166    _Treppe Forum Details
4161.5    _Brüstung Atrium Abdeckung Stahlblech
4035.4    _Glasdach - Betonträger Anschluss

Anlagenverzeichnis
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TREPPENGELÄNDER / HANDLÄUFE INNEN01

38,000 m
Stahl-Geländer für 1- läufige Treppenanlage mit geraden
Treppenläufen im Innenbereich, 3- und 4-geschossig mit Stufen von
135cm Breite und 16,3/29 cm Steigung/Auftritt und
Geländerübergang im Treppenauge,
bestehend aus:

Grundstruktur
- Wangenabdeckung Flachstahl 430/10mm als unteres,
  durchlaufendes Element
- Staketen + Unter/Obergurt aus Flachstahl 40/10mm,
  miteinander verschweißt und jedes 3. Staketenpaar auf
  den seitlich auf die Flachstahlwangen verschweißt,
  Staketen-Achsabstand 120mm
- Handlauf aus Edelstahlrohr :
  Werkstoff: 1.4301/1.4307
  Ausführung: nahtlos
  Außendurchmesser: 35 mm
  Wandstärke: 2 mm
  Typ: kaltgefertigt, geglüht, gebeizt
  Norm: EN 10216-5 / ASTM A312
  mit Handlaufträger aus Edelstahl Ø 10mm verschweißt im
  500mm-Abstand an senkrechtem Geländerstab
- Alle Schweißnähte glatt und ausgerundet verschliffen

Befestigung :
  Flachstahlwangen im Abstand von 660mm mit
  je 2 St Hilti HSL4-SK M10 15x100 oder gleichwertig
  durch Bohrungen in Seiten der Betontreppenläufe
  verankert, einschließl. Unterlegematerial zum Ausrichten

Oberflächenbehandlung
- Stahlteile:
  grundiert und Pulverbeschichtung RAL 7039
- Edelstahlteile : fein geschliffen

Abmessungen:
- Gesamthöhe : ca. 150 cm
- Achsabstand der senkrechten Stäbe: ca. 120mm
- Handlaufhöhe  : 850mm von OK Stufe/ OK FFB

Stahl-Treppengeländer, innen01.    10

Übertrag:
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Beginn der Position 01.    10 auf vorangegangener Seite

Leistungsverzeichnis

Abrechnung nach Länge in Grundrissprojektion

Ausführung gem. Plan Nr. 4162, 4163, 4163-1,4164,4164_1

18,000 m
Geländer im Bereich Treppenauge und am Austrittspodest im
Dachgeschoss, genau wie in voriger Pos. beschrieben, jedoch:
-  Verlauf waagerecht,
-  ohne Handlauf
-  Geländerhöhe/Einzellänge : gesamt ca. 142cm/ca. 160cm
-  waagerechte Verkleidung der Decken-/Podestkante
   mit Flachstahl ca. 420/10mm mit Gehrungsstoß zur
   Verkleidung der Treppenwangen

Waagrechtes Geländer Austrittspodest/Treppenauge01.    20

10,000 St
Geländer-Übergänge/Bodenaufbau-Abstellung zwischen den
Geländerpfosten im Treppenauge Podestbereich durch Flachstahl,
senkrecht hoch gezogen, Befestigung an Kante Betonpodest mit je 4
St Hilti HSL4-SK M10 15x100 oder gleichwertig, Fugebreite zu
angrenzenden Flachstahlabdeckungen der Treppenwangen ca.
10mm, Verbindungsstück Handlauf wie beschrieben, Ecke auf
Gehrung,
Oberflächenbeschichtung wie vorbeschriebenes Geländer.
Außenmaße ca. : H/B/d= 1600/260/10mm
Ausführung gem. beiliegendenPlänen Nr.4162, 4164, 4163

Geländer-Verbindung Treppenauge Flachstahl 1600/260/10mm01.    30

40,000 m
Handlauf aus Edelstahlrohr
  Werkstoff: 1.4301/1.4307
  Ausführung: nahtlos
  Außendurchmesser: 35 mm
  Wandstärke: 2 mm
  Typ: kaltgefertigt, geglüht, gebeizt
  Norm: EN 10216-5 / ASTM A312
  mit Handlaufträger aus Edelstahl Ø 10mm,
alle Schweißnähte glatt und ausgerundet verschliffen
liefern und an Betonwand mit seitlichen, angeschweißten Rosetten in
Betonwand dübeln
Befestigungsabstand : ca. 50cm
siehe Plan Nr. 4162

Handlauf Stahlrohr Edelstahl, Ø 35/2mm an Betonwand01.    40

Übertrag:
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29,000 m
Handlauf wie vorbeschrieben, jedoch
in BSP-Brüstung mit Senkkopfschrauben befestigt.
Befestigungsabstand : ca. 50cm
siehe Plan Nr. 4165

Handlauf Stahlrohr Edelstahl, Ø 35/2mm an Holzbrüstung01.    50

46,000 St
Verbindung zwischen den Enden des vorbeschriebenen
Stahlhandlaufs an Ecken und Knicken auf Gehrung verschweißt,
abgerundet R=3mm

Verbindungen Handlauf Edelstahl, Ø 35/2mm01.    60

1,000 St
Tor im obersten Podestgeländer als verschließbarer
Zugang zur Dachluke in Treppenhaus west 2. OG,
bestehend aus:
- Staketen, Ober + Untergurte aus Flach-Stahl 40/10mm,
  wie vorbeschriebenes Treppengeländer
- mit Schlosskasten für PZ-Schloss, Anschlag- +Schließ-
  blech sowie angeschweißten Scharnierbändern mit
  Aushebeschutz.
- links und rechts - band- und schlossseitig -Seitenteile
  aus Flachstahlgurten und Pfosten, wie Geländer mit
- Befestigung wandseitig mit Abstandshülsen und
  Senkkopf-Spreizankern Ø 10mm in der Betonwand
- Befestigung der schlossseitigen Pfosten aufgeschweißt
  auf Fußplatte 100/100/10mm im Betonboden und
  Schweißverbindung zum Geländerpfosten.
- Einsteckschloss DIN 18251 PZ-gelocht, ohne Zylinder
  Dorn 65mm, Nuss 8mm,
  Entfernung Nuss/Zylinder 72mm,
  ohne Panikfunktion
- Oberflächen : grundiert + Pulver beschichtet RAL 7039

Gesamtbreite mit Seitenteilen : 160cm
Torbreite/Höhe ü. OK FFB : ca. 80/110cm
Ausführung siehe Plan-Nr. 4157

Tor im obersten Podestgeländer zur Dachluke01.    70

Übertrag:
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5,000 m
Geländer im Bereich der Sitzstufen im Atrium,
bestehend aus:
- Pfosten und Handlauf aus Edelstahlrohr Ø 43/5 mm
  Werkstoff: 1.4301/1.4307
  Ausführung: nahtlos
  Außendurchmesser: 42,4 mm
  Wandstärke: 5 mm
  Typ: kaltgefertigt, geglüht, gebeizt
  Norm: EN 10216-5 / ASTM A312 Ø 43/5 mm,
- Grundplatten Ø150/10mm für Pfosten  Werkstoff: 1.4301
- je 4 St Hilti HUS-C M10 10x105mm oder gleichwertig auf
  Betonboden befestigt.
Befestigungsabstand im Grundriss : ca. 140 bis 205cm
siehe Plan Nr. 4165, 4166

Stahlgeländer Sitzstufen Edelstahl Ø=43/5mm01.    80

psch
Erstellen und dokumentieren der Werkplanung eines prüffähigen,
statischen Nachweises über Standsicherheit und mechanische
Festigkeit aller Teile des vorbeschriebenen Treppengeländers gemäß
LBO einschließlich Vorlage beim Prüfstatiker.

nur GP
Statischer Nachweis für vorbeschriebene Treppengeländer01.    90

Summe TREPPENGELÄNDER / HANDLÄUFE INNEN
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SOONSTIGE METALLBAUARBEITEN02

1,000 St
Stahltreppe im Innenbereich, feuerverzinkt,
als Zugang zur tiefer liegenden Lüftungszentrale
bestehend aus:
- Treppenlauf B=200cm mit
  2 Steigungen 28/19cm mit Blechprofil - Sicherheitsstufen
  T/H/B=28/10/200cm,
  verschraubt zwischen Flachstahlwangen Q=160/10mm
-  Wangen an Stahlbetonschwelle unter der Eingangstür
   und auf Betonboden mit Fußplatte und Dübel befestigt.
-  alle Oberflächen : feuerverzinkt

Stahltreppe Technikraum, Stg 19/28cm, B=200cm02.    10

6,000 m
Brüstungsabdeckung im Atrium aus 2mm Stahlblech S 235 vor
Glasgeländer am Atrium-Luftraum liefern und montieren, bestehend
aus:
- Stahlblech  d=2,0mm, Zuschnitt ca. 650mm,
  5-fach gekantet (Profil siehe beil. Plan Nr. 4161-5)
- Unterkonstruktion aus verschweißten Aussteifungslaschen,
  senkrecht stehend, mit d=5mm Flachstahl-Grundplatten
  auf die Betonbrüstung gedübelt,
-  Laschenabstand  : 200mm
-  Befestigungsabstand im Beton : maximal 500mm
-  Oberfläche grundiert und Pulver beschichtet RAL 9010
-  Verfugung zum Glas mit Brandschutz-Silikon,
   auf gleichmäßig parallele Fuge b=5mm ist zu achten.

Brüstungsabdeckung vor Innen-Glasgeländer Attrium02.    20

15,000 m
Abdeckbleche an Betonträger unter der Oberlichtkonstruktion des
Attriums aus Stahlblech S 235 liefern und montieren, bestehend aus:
- Stahlblechstreifen  d=1,5mm, Zuschnitt ca. 120mm,
  1 mal gekantet 90°
  mit Senkkopfschrauben seitlich an Betonträger gedübelt.
- Stahlwinkelprofil, gekantet  60/60/1,5mm,
  mit Senkkopfschrauben seitlich an Betonträger gedübelt,
-  Dübelabstand  : ca. 300mm
-  Oberfläche grundiert und Pulver beschichtet RAL 9010

Blech-Abdeckung Träger Oberlicht Attrium B=120mm02.    30

Übertrag:
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15,000 m
Abdeckblechwie vorbeschrieben, jedoch:
Stahlblechstreifen  d=1,5mm, Zuschnitt ca. 160mm,
ohne Kantungen

Blech-Abdeckung Träger Oberlicht Attrium B=160mm02.    40

Summe SONSTIGE METALLBAUARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN03

Für Stundenlohnarbeiten gelten die allgemeinen
Vertragsbedingungen. Bezahlt werden nur die auf
Anordnung der Auftraggebers tatsächlich geleisteten
Stunden ohne Wegzeiten mit den vereinbarten
Stundenverrechnungssätzen, zuzüglich Mehrwertsteuer.
Anfahrpauschale, Auslösung und sonstige Kosten sind
 in die nachfolgenden Stundensätze einzurechnen.
Stundenlohnarbeiten müssen eindeutig erkennen lassen:

-       Vor- und Zuname,
-       Beruf,
-       Lohngruppe laut Tarif,
-       Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer,
-       Verbrauch an Baustoffen,
-       Benutzung von Maschinen mit
        genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort undDauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten
 unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden
Kalendertag getrennt ausfestellt sein und sind in der Regel
 t ä g l i c h der Bauleitung in doppelter Fertigung
vorzulegen.
Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden
nicht anerkannt.
Die Stundenverrechnungssätze sind einschließlich
Unternehmerzuschlag, Sozialkassenbeitrag,
Vermögensbildung, Lohnnebenkosten usw. einzusetzen.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für die vom
Auftraggeber angeordnete
oder zu vertretene Nacht-,Sonntags-,Feiertags-oder

Hinweis
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ERWEITERUNG REALSCHULE LEMGO

031.2 METALLBAUARBEITEN II

Pos. - Nr.
Menge Einheit Einheitspreis
Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

Leistungsverzeichnis

Mehrarbeit (Überstunden)
sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe
der tariflichen Vereinbarung vergütet. Vorarbeiterstunden
werden zum Stundensatz eines Facharbeiters abgerechnet.

16,000 Std
Facharbeiter

Facharbeiter03.    10

16,000 Std
Helfer

Helfer03.    20

2,000 St
Zusätzliche An-/Rückfahrt

Zusätzliche An-/Rückfahrt03.    30

SUMME STUNDENLOHNARBEITEN

SUMME 031.2 METALLBAUARBEITEN II
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Pos. - Nr.

ERWEITERUNG REALSCHULE LEMGO

Kurztext

031.2 METALLBAUARBEITEN II

 Leistungsverzeichnis

031.2 METALLBAUARBEITEN II

Summe TREPPENGELÄNDER / HANDLÄUFE INNEN01

Summe SONSTIGE METALLBAUARBEITEN02

SUMME STUNDENLOHNARBEITEN03

zuzüglich 19% Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto

Angebotssumme netto EUR

EUR

EUR
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