ERWEITERUNG REALSCHULE LEMGO
031.2 METALLBAUARBEITEN Il

Ausschreibung: 031.2 METALLBAUARBEITEN Il
Bauvorhaben: ERWEITERUNG REALSCHULE LEMGO
Architekt: Bower Eith Murken

Architekten

Lessingstrasse 3
79100 Freiburg

Bauherr: Alte Hansestadt Lemgo
Gebaudewirtschaft
Heustr. 26-28,
32657 Lemgo

FuRzeile 1
FuRzeile 2

Datum: 23.07.2026



Leistungsverzeichnis
ERWEITERUNG REALSCHULE LEMGO
031.2 METALLBAUARBEITEN |

Pos. - Nr.

Kurztext

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtpreis

Langtext

031.2 METALLBAUARBEITEN Il

Baubeschreibung
Baubeschreibung

Allgemein

Die Realschule Lemgo soll am siidlichen Rand des Schulgeléndes an
der Kleiststrale 9 bis11 in 32657 Lemgo einen kubischen
Erweiterungsbau erhalten. Firr den Neubau sind drei aufgehende
Geschosse mit einer Grundflache von etwa 30 m x 34 m vorgesehen.
Von der westlichen bis zur ¢stlichen Geb&udeauRenkante wird auf
einem Drittel der Grundflache eine Unterkellerung angeordnet. Neben
dem Neubau ist auch eine Erneuerung des Schulhofgeldndes und der
Zuwegungen vorgesehen.

Im Erweiterungsbau sollen ca. 360 Schiiler der Jahrgangsstufen 5
und 6 unterrichtet werden. Das Erdgeschoss sieht eine
Verwaltungsnutzung, eine Schulblicherei bzw. Mediathek sowie eine
Lehrkiiche fiir Schiler vor. In Fortsetzung zum Eingangsbereich ist
ein offenes Begegnungszentrum um ein offenes Forum geplant.

Im 1. und 2. Obergeschoss sind Klassenrdume und offene Lehrrdume
vorgesehen. Im Zentrum der beiden Geschosse befinden sich jeweils
die WC-Einheiten und der vom Erdgeschoss nach oben bis unter die
Dachebene fortgesetzte Lichthof. Die beiden Geschosse werden
durch zwei Treppenhduser erschlossen. Zusétzlich ist noch eine
offene Treppe in Leichtbauweise, welche das Forum im EG mit der
umlaufenden Galerie verbindet, geplant. Auf jeder Gebaudeseite
erhalten die Differenzierungsrdume zudem eine Lernloggia bzw.
Lernterrasse.

Oberhalb der Dachdecke erhalt das Geb&ude noch eine
Liftungszentrale von ca. 8,0 x 15,0 m, mit welchem das
Liftungsgeréat eingehaust wird. Die verbleibenden Dachflachen
erhalten eine Dachbegriinung und werden fir die PV-Anlage genutzt.
Im Kellergeschoss werden Technikrdume (Elektro, Heizung, Wasser,
IT) sowie Lagerrdume untergebracht. Das Untergeschoss ist nur an
das ostliche Treppenhaus angebunden.

Das Geb&ude wird gemé&R Landesbauordnung in die Gebaudeklasse
4 eingestuft. Die OK FFB des obersten Geschosses liegt bei 7,50 m
und es sind aufgrund der Grundflache von ca. 1.000 m2 drei
Nutzungseinheiten je Geschoss vorgesehen.
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Bauweise

Das Geb&ude wird in Holz-Beton-Hybridbauweise geplant. Die
Fassade ist in Holzbauweise geplant. Die gesamten Geschossdecken
sowie die Innenwénde werden in Stahlbetonbauweise geplant und die
Aullenwdnde sowie die tragenden Fassadenstitzen und einige
Innenstiitzen werden in Holzbauweise geplant. Der Lastabtrag erfolgt
im Wesentlichen uber Stahlbetondecken. Teilweise werden auch
Unterzugssysteme ausgewahlt, um die Deckenstérken gering zu
halten .Die Aussteifung des Gebdudes erfolgt Gber die beiden
zentralen Treppenhauskerne sowie den in Stahlbetonbauweise
errichteten WC-Trakt. Die AuBenwénde in Holztafelbauweise werden
nicht zum horizontalen Lastabtrag herangezogen

Die Liftungszentrale oberhalb der Dachgeschossdecke wird in
Leichtbauweise als Holztafelwandkonstruktion mit Sparrendach und
Stehfalzeindeckung vorgesehen.

Baugrund/Grundwasser

Das Baugrundgutachten liegt mit Stand vom 04.01.2023 vom IGH
Ingenieurgesellschaft Grundbauinstitut vor. Aufgrund der vorliegenden
schwierigen Bodenverhéltnisse sind nur Flachgriindungen mit
BodenersatzmaRnahmen mdglich. Als wirtschaftlich sinnvollste
Mafnahme erscheint ein Bodenaustausch von mindestens 1,2 m
Héhe mit gebrochenem, gut verdichtbarem und gut abgestuftem
Material der Bodengruppe GW und GI. Der Bodenaustausch von 1,2
m Hohe ist gem&R Gutachten nur fiir den nicht-unterkellerten Bereich
auszufihren. Fir die Grindung des UG ist kein Bodenaustausch
erforderlich.

Baugrube

Die Bodenverhdltnisse erfordern einen Bodenaustausch im nicht
unterkellerten Bereich bis 1,80 m unter OK Geldnde. Der Bodenersatz
ist unter Berticksichtigung eines Lastausbreitungswinkels von
ebenfalls 45° anzulegen

Die Sohle der Baugrube unter Bodenplatte des UG liegt bei ca.-3,40
unter OK Gelande. .

Griindung
Die Griindung des Untergeschosses sowie des nicht-unterkellerten
Bereichs des Erdgeschosses erfolgt als elastisch gebettete
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Bodenplatte (h ca. 30 und 35 cm) mit der Betongite C30/37.
Aufgrund des festgelegten Bemessungswasserstandes ist die
Bodenplatte und die AuRenwande des UG als wasserundurchléssige
Konstruktion herzustellen. Die Arbeitsfugen sind entsprechend tiber
Fugenbénder abzudichten.

Decken

Die Decken werden als 22 bis 26 cm starke Stahlbetonflachdecken in
der Betonglite

C25/30 geplant. Die Spannweiten der Decken liegen in den Rdumen
zwischen vier und

acht Metern. Die Ausflihrung der Decken erfolgt in Ortbetonbauweise.
Sichtbetonanforderungen an die Decken werden nicht nicht definiert.

Wande

Die Treppenhduser, die Aufzugswénde und der WC-Trakt werden als
Stahlbetonwénde

durchlaufend vom Erdgeschoss bis zum 2. OG ausgefiihrt. Zudem
werden in den Obergeschossen zwischen Achse B-C/1-5 wandartige
Trager vorgesehen, um hohe Deckenbelastungen auf
Stahlbetonstiitzen im Erdgeschoss abzufangen. Stutzen zum
Lastabtrag werden sowohl in Beton- als auch in Holzbauweise
geplant.

Sichtbetonanforderungen an Betonwandoberflachen sind auen am
WC-Trakt und in dern Treppenh&usern vorgesehen.

Leistungsbereich dieser Ausschreibung

Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses sind Schlosser- und
Metalllbauarbeiten.

Im Einzelnen: Treppen- und Galeriegelénder, Treppen-Handlaufe
iNNEeN, XXXXXXXXXXXXX
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Projektbeteiligte

Bauherrschaft

Gebaudewirtschaft Lemgo

Frau Schmelzer

Marktplatz 1

32657 Alte Hansestadt Lemgo

05261 - 213 311 r.schmelzer@lemgo.de

Architekt / Generalplaner

Hautau Winterhalter Architekten

Lessingstr. 3

79100 Freiburg

0761 - 756 77-24 arch@hautau-winterhalter.de

Freiraumplanung

AG Freiraum Landschaftsarchitekten PartGmbB
Poststrale 2

79098 Freiburg

0961 - 59007-111 m.mulder@ag-freiraum.de

Statik

Ingenieurgruppe Bauen PartGmbB

Kronenmattenstr. 4

79100 Freiburg

0761 - 38 40 95-716 Matthias.Buettner@ingenieurgruppe-baue
n.de

TGA-Planung

Geiser TGA-Planung und Energieberatung GmbH
Rudolf-Hell_Str. 20

77955 Ettenheim

07822 - 78966-20 nico.geiser@geiser-tga.de

SiGeKo

SBAT Sicherheitstechn. Betreuung

Lagesche Stral3e 32

32657 Lemgo

05261 77879 11 a.thiede@sbat-lemgo.de

Vermessung

Hulsmann Ingenieure Detmold
Bachstralie 24

32756 Detmold
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05231 - 97691-0 info@vermessung-huelsmann.de

Bodengutachten

IGH Ing.-Ges. Grundbauinstitut

Volgersweg 58

30175 Hannover

0511 - 343205 info@igh-grundbauinstitut.de

ALY

1. Der AN hat einen permanent auf der Baustelle anwesenden,
verantwortlichen und vom AG akzeptierten Projektleiter
(Fachbauleiter) als seinen Vertreter zu bestellen, der bevollméchtigt
und verpflichtet ist, an den vom AG oder seinem Vertreter
einberufenen Baubesprechungen teilzunehmen sowie Anweisungen
des AG entgegen zu nehmen und erforderlichenfalls sofort ausfiihren
zu lassen. Bei mangelnder Eignung oder Fehlverhalten des
Projektleiters kann der AG die Abberufung und die Bestellung eines
neuen und qualifizierteren Projektleiters innerhalb von 4 Wochen
verlangen.

2. Die Aufmalie werden gemeinsam mit der Fachbauleitung des AG
durchgefihrt und nachvollziebar rdumlich gegliedert. Die
Fachbauleitung erhdlt die Originale der AufmaRblatter, der AN eine
Kopie oder Durchschlag.

Die Massen der einzelnen Aufmafblatter sind in eine nach Titeln und
Positionen geordnete AufmaRzusammenstellung zu tibertragen, die
laufend fortgeschrieben wird.

In den jeweiligen Abschlagsrechnungen sind dann die gesamten
aufgelaufenen Massen aufzufiihren.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Malie und Dimensionen
sind Richtmaf3e aus den Planunterlagen. Zur Abrechnung der
Leistungs-Positionen in denen Mengen ausgewiesen sind, erfolgt vor
Durchfiihrung der jeweiligen Abbruch-MalRnahmen ein gemeinsames
Aufmal der zu beseitigenden Bauteile, dieses wird Grundlage der
Abrechnung.

Eine Kopie der Aufmalizusammenstellung ist der Rechnung
beizulegen.

3. Es dirfen nur Bauprodukte angeboten werden, fir die
nachgewiesen ist, dass die wesentlichen Merkmale ausreichend sind
und die Bauwerksanforderungen nach LBO erfillen. Fir nicht
CE-gekennzeichnete Bauprodukte sind Verwendbarkeitsnachweise
mit U-Zeichen vor Ausfiihrung dem AG vorzulegen, fiir CE
gekennzeichnete Bauprodukte die entsprechenden
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Leistungserklarungen der Hersteller.

Anlagenverzeichnis
LV METALLBAUARBEITEN Il - ANLAGEN

ANLAGEN 1 - Pléne
0000_Amtlicher Lageplan
0101_Baustellen-Einrichtungsplan
1101_Grubdrissplan KG
1100_Grundrissplan EG

1110 _Grundrissplan OG1
1120_Grundrissplan OG2
1130_Grundrissplan T01
1301_Schnitt 1-1

1302_Schnitt 2-2

ANLAGEN 2 - Details

4164.1_Treppe Bristung Ost Grundrisse
4164 _Treppe Briistung Ost Schnitte
4163.1_Treppe Briistung West Grundrisse
4163 _Treppe Briistung West Schnitte
4157.3 _Treppe West Dachausstieg

4162 _Treppe Briistungen Details

4158 _Treppe Forum GR SN_Index 3
4165 _Treppe Forum Handlauf

4166 _Treppe Forum Details

4161.5 _Bristung Atrium Abdeckung Stahlblech
4035.4 _Glasdach - Betontrager Anschluss
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01

01.

10

TREPPENGELANDER / HANDLAUFE INNEN

Stahl-Treppengelander, innen
38,000 m

Stahl-Gelander fir 1- 1aufige Treppenanlage mit geraden
Treppenldufen im Innenbereich, 3- und 4-geschossig mit Stufen von
135cm Breite und 16,3/29 cm Steigung/Auftritt und
Gelanderiibergang im Treppenauge,

bestehend aus:

Grundstruktur

- Wangenabdeckung Flachstahl 430/10mm als unteres,
durchlaufendes Element

- Staketen + Unter/Obergurt aus Flachstahl 40/10mm,
miteinander verschweif3t und jedes 3. Staketenpaar auf
den seitlich auf die Flachstahlwangen verschweil3t,
Staketen-Achsabstand 120mm

- Handlauf aus Edelstahlrohr :
Werkstoff: 1.4301/1.4307
Ausflihrung: nahtlos
AuBendurchmesser: 35 mm
Wandstérke: 2 mm
Typ: kaltgefertigt, gegliint, gebeizt
Norm: EN 10216-5/ ASTM A312
mit Handlauftrager aus Edelstahl @ 10mm verschweif3t im
500mm-Abstand an senkrechtem Gelénderstab

- Alle Schweil3ndhte glatt und ausgerundet verschliffen

Befestigung :
Flachstahlwangen im Abstand von 660mm mit
je 2 St Hilti HSL4-SK M10 15x100 oder gleichwertig
durch Bohrungen in Seiten der Betontreppenlaufe
verankert, einschliel3l. Unterlegematerial zum Ausrichten

Oberflachenbehandlung
- Stahlteile:

grundiert und Pulverbeschichtung RAL 7039
- Edelstahlteile : fein geschliffen

Abmessungen:

- Gesamthohe : ca. 150 cm

- Achsabstand der senkrechten Stébe: ca. 120mm
- Handlaufhéhe : 850mm von OK Stufe/ OK FFB

Ubertrag:
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Beginn der Position 01. 10 auf vorangegangener Seite Ubertrag:
Abrechnung nach L&nge in Grundrissprojektion
Ausfiihrung gem. Plan Nr. 4162, 4163, 4163-1,4164,4164_1
01. 20 Waagrechtes Geldnder Austrittspodest/Treppenauge
18,000 m
Gelander im Bereich Treppenauge und am Austrittspodest im
Dachgeschoss, genau wie in voriger Pos. beschrieben, jedoch:
- Verlauf waagerecht,
- ohne Handlauf
- Gelénderhthe/Einzelldnge : gesamt ca. 142cm/ca. 160cm
- waagerechte Verkleidung der Decken-/Podestkante
mit Flachstahl ca. 420/10mm mit Gehrungsstof3 zur
Verkleidung der Treppenwangen
01. 30 Gelénder-Verbindung Treppenauge Flachstahl 1600/260/10mm
10,000 St
Gelander-Ubergange/Bodenaufbau-Abstellung zwischen den
Gelanderpfosten im Treppenauge Podestbereich durch Flachstahl,
senkrecht hoch gezogen, Befestigung an Kante Betonpodest mit je 4
St Hilti HSL4-SK M10 15x100 oder gleichwertig, Fugebreite zu
angrenzenden Flachstahlabdeckungen der Treppenwangen ca.
10mm, Verbindungsstiick Handlauf wie beschrieben, Ecke auf
Gehrung,
Oberflachenbeschichtung wie vorbeschriebenes Gelander.
AuBenmafRe ca. : H/B/d= 1600/260/10mm
Ausflihrung gem. beiliegendenPlanen Nr.4162, 4164, 4163
01. 40 Handlauf Stahlrohr Edelstahl, @ 35/2mm an Betonwand
40,000 m
Handlauf aus Edelstahlrohr
Werkstoff: 1.4301/1.4307
Ausflihrung: nahtlos
AuBendurchmesser: 35 mm
Wandstérke: 2 mm
Typ: kaltgefertigt, gegliiht, gebeizt
Norm: EN 10216-5 / ASTM A312
mit Handlauftrager aus Edelstahl @ 10mm,
alle SchweiRn&hte glatt und ausgerundet verschliffen
liefern und an Betonwand mit seitlichen, angeschweiften Rosetten in
Betonwand dibeln
Befestigungsabstand : ca. 50cm
siehe Plan Nr. 4162
Ubertrag:
FuBzeile 1 Seite: 8
FuRzeile 2 Datum:  23.07.2026
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01.

01.

01.

50

60

70

Ubertrag:

Handlauf Stahlrohr Edelstahl, @ 35/2mm an Holzbriistung
29,000 m

Handlauf wie vorbeschrieben, jedoch

in BSP-Briistung mit Senkkopfschrauben befestigt.
Befestigungsabstand : ca. 50cm

siehe Plan Nr. 4165

Verbindungen Handlauf Edelstahl, @ 35/2mm
46,000 St

Verbindung zwischen den Enden des vorbeschriebenen
Stahlhandlaufs an Ecken und Knicken auf Gehrung verschweift,
abgerundet R=3mm

Tor im obersten Podestgeléander zur Dachluke
1,000 St

Tor im obersten Podestgelander als verschlie3barer

Zugang zur Dachluke in Treppenhaus west 2. OG,

bestehend aus:

- Staketen, Ober + Untergurte aus Flach-Stahl 40/10mm,
wie vorbeschriebenes Treppengelander

- mit Schlosskasten fiir PZ-Schloss, Anschlag- +Schlief3-
blech sowie angeschweiflten Scharnierb&dndern mit
Aushebeschutz.

- links und rechts - band- und schlossseitig -Seitenteile
aus Flachstahlgurten und Pfosten, wie Gelander mit

- Befestigung wandseitig mit Abstandshiilsen und
Senkkopf-Spreizankern @ 10mm in der Betonwand

- Befestigung der schlossseitigen Pfosten aufgeschweift
auf FulRplatte 100/200/10mm im Betonboden und
Schweilverbindung zum Gel&nderpfosten.

- Einsteckschloss DIN 18251 PZ-gelocht, ohne Zylinder
Dorn 65mm, Nuss 8mm,
Entfernung Nuss/Zylinder 72mm,
ohne Panikfunktion

- Oberflachen : grundiert + Pulver beschichtet RAL 7039

Gesamtbreite mit Seitenteilen : 160cm

Torbreite/Hohe ii. OK FFB : ca. 80/110cm
Ausflhrung siehe Plan-Nr. 4157

Ubertrag:
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Ubertrag:
01. 80 Stahlgelénder Sitzstufen Edelstahl @=43/5mm
5,000 m
Gelander im Bereich der Sitzstufen im Atrium,
bestehend aus:
- Pfosten und Handlauf aus Edelstahlrohr @ 43/5 mm
Werkstoff: 1.4301/1.4307
Ausflhrung: nahtlos
Aullendurchmesser: 42,4 mm
Wandstérke: 5 mm
Typ: kaltgefertigt, gegliinht, gebeizt
Norm: EN 10216-5/ ASTM A312 @ 43/5 mm,
- Grundplatten @150/10mm fiir Pfosten Werkstoff: 1.4301
- je 4 St Hilti HUS-C M10 10x105mm oder gleichwertig auf
Betonboden befestigt.
Befestigungsabstand im Grundriss : ca. 140 bis 205cm
siehe Plan Nr. 4165, 4166
01. 90 Statischer Nachweis fiir vorbeschriebene Treppengeldnder
psch nur GP
Erstellen und dokumentieren der Werkplanung eines priifféhigen,
statischen Nachweises Uber Standsicherheit und mechanische
Festigkeit aller Teile des vorbeschriebenen Treppengelanders geman
LBO einschliel3lich Vorlage beim Prifstatiker.
Summe TREPPENGELANDER / HANDLAUFE INNEN
Fubzeile 1 Seite: 10
FuRzeile 2 Datum:  23.07.2026
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02

02. 10

02. 20

02. 30

SOONSTIGE METALLBAUARBEITEN

Stahltreppe Technikraum, Stg 19/28cm, B=200cm
1,000 St

Stahltreppe im Innenbereich, feuerverzinkt,
als Zugang zur tiefer liegenden Liiftungszentrale
bestehend aus:
- Treppenlauf B=200cm mit
2 Steigungen 28/19cm mit Blechprofil - Sicherheitsstufen
T/H/B=28/10/200cm,
verschraubt zwischen Flachstahlwangen Q=160/10mm
- Wangen an Stahlbetonschwelle unter der Eingangstiir
und auf Betonboden mit Fulplatte und Diibel befestigt.
- alle Oberflachen : feuerverzinkt

Briustungsabdeckung vor Innen-Glasgelander Attrium
6,000 m

Briistungsabdeckung im Atrium aus 2mm Stahlblech S 235 vor
Glasgelander am Atrium-Luftraum liefern und montieren, bestehend
aus:
- Stahlblech d=2,0mm, Zuschnitt ca. 650mm,

5-fach gekantet (Profil siehe beil. Plan Nr. 4161-5)
- Unterkonstruktion aus verschweildten Aussteifungslaschen,
senkrecht stehend, mit d=5mm Flachstahl-Grundplatten
auf die Betonbristung gediibelt,

Laschenabstand : 200mm

Befestigungsabstand im Beton : maximal 500mm
- Oberflache grundiert und Pulver beschichtet RAL 9010
Verfugung zum Glas mit Brandschutz-Silikon,
auf gleichmégig parallele Fuge b=5mm ist zu achten.

Blech-Abdeckung Trager Oberlicht Attrium B=120mm
15,000 m

Abdeckbleche an Betontrager unter der Oberlichtkonstruktion des
Attriums aus Stahlblech S 235 liefern und montieren, bestehend aus:
- Stahlblechstreifen d=1,5mm, Zuschnitt ca. 120mm,

1 mal gekantet 90°

mit Senkkopfschrauben seitlich an Betontréger gedibelt.
- Stahlwinkelprofil, gekantet 60/60/1,5mm,

mit Senkkopfschrauben seitlich an Betontréger gedibelt,
- Dubelabstand : ca. 300mm
- Oberflache grundiert und Pulver beschichtet RAL 9010

Ubertrag:
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02.

03

40

Ubertrag:

Blech-Abdeckung Trager Oberlicht Attrium B=160mm
15,000 m

Abdeckblechwie vorbeschrieben, jedoch:
Stahlblechstreifen d=1,5mm, Zuschnitt ca. 160mm,
ohne Kantungen

Summe SONSTIGE METALLBAUARBEITEN

STUNDENLOHNARBEITEN

Hinweis

Fir Stundenlohnarbeiten gelten die allgemeinen
Vertragsbedingungen. Bezahlt werden nur die auf
Anordnung der Auftraggebers tatsdchlich geleisteten
Stunden ohne Wegzeiten mit den vereinbarten
Stundenverrechnungssatzen, zuziiglich Mehrwertsteuer.
Anfahrpauschale, Auslésung und sonstige Kosten sind
in die nachfolgenden Stundensétze einzurechnen.
Stundenlohnarbeiten missen eindeutig erkennen lassen:

- Vor-und Zuname,
- Beruf,
- Lohngruppe laut Tarif,
- Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer,
- Verbrauch an Baustoffen,
- Benutzung von Maschinen mit
genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort undDauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollm&chtigten
unterschriebenen Stundenlohnzettel missen fiir jeden
Kalendertag getrennt ausfestellt sein und sind in der Regel
taglichderBauleitung in doppelter Fertigung
vorzulegen.

Nachtrdglich eingereichte Stundenlohnzettel werden
nicht anerkannt.

Die Stundenverrechnungssétze sind einschlief3lich
Unternehmerzuschlag, Sozialkassenbeitrag,
Verm@gensbildung, Lohnnebenkosten usw. einzusetzen.
Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir die vom
Auftraggeber angeordnete

oder zu vertretene Nacht-,Sonntags-,Feiertags-oder
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Leistungsverzeichnis
ERWEITERUNG REALSCHULE LEMGO
031.2 METALLBAUARBEITEN |

Pos. - Nr.

Kurztext

Menge Einheit

Einheitspreis

Gesamtpreis

Langtext

03. 10

03. 20

03. 30

Mehrarbeit (Uberstunden)

sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Héhe
der tariflichen Vereinbarung vergtitet. Vorarbeiterstunden
werden zum Stundensatz eines Facharbeiters abgerechnet.

Facharbeiter
16,000 Std
Facharbeiter

Helfer
16,000 Std
Helfer

Zusatzliche An-/Rickfahrt
2,000 St
Zusétzliche An-/Riickfahrt

SUMME STUNDENLOHNARBEITEN

SUMME 031.2 METALLBAUARBEITEN Il
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Leistungsverzeichnis
ERWEITERUNG REALSCHULE LEMGO
031.2 METALLBAUARBEITEN Il

Pos. - Nr. Kurztext

031.2 METALLBAUARBEITEN Il

01 Summe TREPPENGELANDER / HANDLAUFE INNEN
02 Summe SONSTIGE METALLBAUARBEITEN
03 SUMME STUNDENLOHNARBEITEN

Angebotssumme netto EUR
zuziglich 19% Mehrwertsteuer EUR
Angebotssumme brutto EUR
FuRzeile 1 Datum:  23.07.2026
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