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Vorbemerkungen:

Die Stadt Lemgo plant den Ersatzneubau der Brücke
„Ziegeleiweg“ über den Linnebach.
Die Baumaßnahme ist in 32657 Lemgo im Ortsteil Hörstmar.
Das Brückenbauwerk befindet sich im Zuge des „Ziegeleiwegs“
über den Linnebach.

Bei der letzten Hauptprüfung 2020 H erhielt die Brücke die Note
3,8.

Zufahrtsbeschränkung:

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über den Mühlenweg, der
durch eine Unterführung einer Bahnanlage führt.

Die Unterführung weist folgende lichte Abmessungen:
- Lichte Höhe: 3,10 m
- Lichte Breite: 4,45 m 

Folgende Unterlagen werden durch den AG digital
übergeben: 
- Standsicherheitsnachweis des Ersatzneubaus (geprüft)
- Bewehrungspläne (geprüft)
- Schalpläne (geprüft)

Bestandsbauwerk:

Das Bestandsbauwerk ist eine 1-feldrige überschüttete
Gewölbe/- Bogenbrücke ohne Aufbeton. Es wird die Annahme
getroffen, dass das Schrammbord aus Stb.-Aufkantung besteht. 
Herstellungsjahr ist unbekannt. 

Die Gesamtlänge beträgt ca. 6,80 m, mit einer lichten Breite
(zwischen Schrammbord) von ca. 4,10  4,13 m. Das
Schrammbord ist ca. 0,30 m breit. Die Lichte Höhe unter dem
Gewölbe beträgt ca. 1,90 m.

Auf dem Schrammbord, augenscheinlich aus Stb.-Beton, ist ein
Rohrgeländer mit einem Zwischenholm. Die Pfosten sind
aufgedübelt.

Der Brückenbelag besteht aus Asphalt mit einer kleinen
Pflasterfläche ca. 1,00 x 2,00 m.  Im östlichen Brückenfeld
wurde unter dem Asphalt Pflastersteine aus Beton vorgefunden,
siehe Bodengutachten.

Seitlich (Nordseite) am Bauwerk verlaufen zwei Stahlleitungen
(Versorgungsleitungen) 1x DN160 und 1x DN100.
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Achtung: 
Unmittelbar unterhalb des Bauwerks verläuft eine
Schmutzwasserdruckleitung (DN 225, Material PEHD).
Diese Leitung befindet sich in einem Stahlschutzrohr
(DN500) und ist während der gesamten Bauzeit vor
mechanischen Einwirkungen und Lasten zu schützen.
Sicherungsmaßnahmen sind in die entsprechende Position
einzukalkulieren.

Weitere Angaben siehe Anlage 1, Blatt-Nr. 2.

Bauwerksdaten im Bestand:
- Mauerwerk aus Naturstein 
- Annahme Schrammbord: Naturstein mit Stb.-Aufkantung
- Stahl-Rohrgeländer, Feuerverzinkt

Es liegen keine weiteren Bestandsunterlagen bzw.
Bestandsdaten vor.

1. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN OZ DES
LEISTUNGSVERZEICHNISSES

Die Erläuterungen befinden sich im Langtextverzeichnis vor den
zugehörigen Ordnungszahlen (OZ) als Hinweise zur OZ.

Der Umfang der auszuführenden Lieferungen und Leistungen ist
aus dem Langtext-Verzeichnis nebst den darin enthaltenen
Hinweisen, sowie den beigefügten Anlagen ersichtlich.

Allgemeine Hinweise für die Kalkulation/ Einheitspreisbildung:

a) Die Kosten für Auflagen zum Umweltschutz, Wasserschutz
und Schutzmaßnahmen sind, soweit sie nicht gesondert
ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzurechnen.

b) Falls im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges
geschrieben steht, verstehen sich die Einheitspreise einschl.
Lieferung und sämtlicher Nebenleistungen, die zur fach- und
sachgerechten Durchführung der geforderten Leistung
erforderlich sind.

c) Bei Leistungspositionen (OZ) mit der Formulierung
„geht in Eigentum des AN über und wird von der Baustelle
entfernt“
„wird der Verwertung nach Wahl des AN zugeführt“
„geht in Eigentum des AN über und wird beseitigt“

ist der AN verpflichtet, diese Baustoffe nach dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzt (KRW-Abf.G) bzw. EBV
zu entsorgen.
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1. 1  AUSZUFÜHRENDE LEISTUNGEN

Allgemeine Beschreibung des Leistungsumfanges 
Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den Abbruch des
Bestandsbauwerks sowie die Herstellung eines Ersatzneubaus.

Damit die Anlieger während der Bauphase Ihr Grundstück mit
dem Kraftfahrzeug erreichen können, erfolgt die Zuwegung zu 

den Häusern über den Wiesenweg. Hierfür werden
Ausweichbuchten hergestellt, siehe Anlage 2
 
Der Ersatzneubau wird klassisch in Ortbeton hergestellt. Da der
Boden erst in tieferen Schichten tragfähig ist, werden die
Fundamente der Widerlager auf einem ca. 1,25 m dicken
Bodenpolster C 12/15 (Magerbeton) erstellt. Die Unterkante der
Fundamente liegt bei ca. 0,80 m unterhalb der Bachsohle. Die
Widerlager werden kastenförmig mit einer Dicke von 0,50 m
hergestellt. Die Flügelwände werden nach RiZ-ING Flü 1, Bild 1,
gefertigt.

Der Überbau mit einer Dicke von 0,40 m wird durch ein
Betongelenk mit dem Widerlager verbunden. Innerhalb der
Überbauplatte werden acht Leerrohre DN 110 eingebaut. 

Die Deckschicht auf dem Überbau und in den Vorfeldern wird in
Asphaltbeton AC 11 DN hergestellt.

Auf den Kappen nach RiZ-ING Kap 6 wird ein Füllstabgeländer
nach RiZ-ING Gel 4 (feuerverzinkt) aufgestellt. Der
Geländerabschluss wird nach RiZ-ING Gel 19, Blatt 1,
ausgebildet. 

Weitere Angaben zum Ersatzneubau sind der Anlage 1, Blatt Nr.
1, zu entnehmen.“

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten
umfassen die nachfolgend angegebenen Hauptleistungen.

 Herstellen der Verkehrsführung
 Herstellen der Ausweichbuchten  
 Wasserhaltung 
 Erd,- Straßenarbeiten 
 Asphaltarbeiten
 Abbruch Bestandsbauwerk (Mauerwerk

aus Naturstein, Annahme Schrammbord
aus Stahlbeton)

 Betonarbeiten
 Neubau Stahlgeländer (feuerverzinkt)
 Abdichtung
 Einbau Schutzrohre
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1.2 AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN

Vermessung
Alle erforderlichen Vermessungsarbeiten, die für das Herstellen
der ausgeschriebenen Positionen, sowie Messungen und
Absteckungen, die für die Brückenbauarbeiten und für die
Abrechnung erforderlich sind, obliegen eigenverantwortlich dem
AN und werden nicht gesondert vergütet.
Vom AG während der Bauausführung vorgenommene
Messungen dienen lediglich der Nachprüfung. Die vertraglichen
Pflichten des AN werden dadurch nicht berührt.

1.3 ANLAGEN 

Versorgungsleitungen:
Vor Baubeginn muss der AN eigenverantwortlich sich die
erforderlichen Unterlangen bzgl. der Versorgungsleitungen und
deren Lage bei

- Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung
West
PTI 15 Münster, PPB Bielefeld
Philipp-Reis-Platz 1, 33602 Bielefeld
Mail: trassenauskunft.kabel@telekom.de
ttps://trassenauskunft-kabel.telekom.de
=> hier ist min. 4-Wochen vor Baubeginn die Telekom zu
benachrichtigen.
- Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1
  40549 Düsseldorf,
  Telefon: 0800 - 172 121
  Mail:ZentralePlanung.ND@vodafone.com

- GASCADE Gastransport GmbH
  Leitungsrechte und dokumentation
  Kölnische Straße 108-112, 34119 Kassel
  Tel.: 0561/934-1071, Fax:0561/934-2369
  Mail: leitungsauskunft@gascade.de
  BIL-Onlineportal: https://portal.bil-leitungsauskunft.de

- Westnetz - Schelpmilser Weg 4,33609 Bielefeld
  Telefon: 0521/923605-1
  Mail: hd-gas-stellungnahmen@westnetz.de
  https://bauauskunft.westnetz.de/BauAuskunftService

- EWE Netz GmbH, Bezirksmeisterei Osnabrück
  Spenger Str. 5, 32289 Rödinghausen
  Tel: 05226/9943 420, Fax: 05226/9943 449
  Mail: info@ewe-netz.de

- sewikom GmbH
  Unter der Schirmeke 3, 37688 Beverungen
  Tel: 05273/3676400
  Mail: info@sewikom.de
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- Stadtwerke Lemgo
  Tel.: 05261/255-0
  Mail: online-planauskunft@stadtwerke-lemgo.de

- der SEL
  Heustraße 36-38, 32657 Lemgo 
  Mail: 9.660@lemgo.de

zu erfragen.

Ablichtungen der Kabeltrassen sind auf der Baustelle zu
belassen.
Vor Beginn der Bauarbeiten hat sich der Auftragnehmer vor Ort
über die genaue Lage der Leitungstrassen durch die
Versorgungsunternehmen einzuweisen zu lassen.

1.4 ABFÄLLE

Der AN hat sämtliche anfallenden Abfälle in eigener
Verantwortung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu
entsorgen.
Sämtliches Abbruchgut sowie Mörtelreste müssen aufgefangen
werden. Es muss sichergestellt sein, dass solches Material nicht
in das Gewässer/Grundwasser gelangt. Die Kosten sind in die
entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses
einzukalkulieren.

1.5 ABBRUCH:

Während der Abbruch Arbeiten muss der verantwortliche
Bauleiter bzw. Fachbauleiter des AN auf der Baustelle ständig
anwesend sein.
Vor den Abbruch Arbeiten sind die betroffenen Versorger
rechtzeitig zu informieren. 

Abbruchmassen des Bestandsbauwerks:
Die Massen dienen als Anhaltswert und wurden grob unter
Annahmen ermittelt. Siehe auch Anlage 1, Blatt-Nr. 2 

Schrammbord (Stb.-Aufkantung):                        ca.  2,0 m3
Stb.-Vorsatzschale                                               ca.  5,0 m3
Bauwerk (Gewölbe, Widerlager, Flügelw.):         ca.  45,0 m3
Rohrgeländer, h=ca. 0,95 m                                 ca. 12,0 m
2 Versorgungsleitungen (Stahlrohrleitung)
DN160 und DN100                              insgesamt ca. 14,0 m

Zum Abbruchkonzept:
Bei dem Abbruch müssen folgende Punkte beachtet werden:

- unter dem Bauwerk verlaufende
  Schmutzwasserdruckleitung.
- Abbruch ist ohne Sprengung und erschütterungsarm
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  auszuführen
- Die Lärmbelästigung muss auf ein Mindestmaß reduziert 
  werden. 
- Es sind ferner geeignete Maßnahmen gegen die
  Staubentwicklung vorzunehmen (z.B. wässern). Der hieraus
  entstehende Aufwand ist in die Positionen einzurechnen.
- entsprechende Versorgensträger sind rechtzeitig 
  min. 2 Wochen vorher zu informiert.

1.6 LAGER - UND ARBEITSPLÄTZE:

Der AG stellt eine unbefestigte Fläche für die
Baustelleneinrichtung (BE-Fläche) zur Verfügung, 
siehe Anlage 2.
Werden zusätzliche Flächen benötigt sind diese durch den AN
anzumieten. 
Die Kosten hierfür sind in den betreffenden Ziffern des
Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

Vor Benutzung privater Wege und Flächen ist vom AN mit
den Eigentümern zu eigenen Lasten ein Nutzungsvertrag / 
-erlaubnis abzuschließen und dem Auftraggeber vorzulegen.
Das in Anspruch genommene Gelände ist nach Beendigung
der Bauarbeiten in unmittelbarer Abstimmung mit den
Eigentümern in den vor Baubeginn vorhanden gewesenen
Zustand zu versetzen. Der AN haftet für alle Folgen,
die sich aus der Baustelleneinrichtung und dem Bau der
Rüstung sowie deren nicht sachgemäßer Beseitigung nach
Beendigung der Bauarbeiten ergeben.
Beim Einreichen der Schlussrechnung hat der AN eine
Bescheinigung der Eigentümer vorzulegen, dass diese
keine Entschädigungsansprüche mehr geltend machen.

1.7 SCHUTZBEREICHE UND - OBJEKTE:

Die Auflagen aus:

- wasserrechtlichen Genehmigung vom 04.05.2026
- Befreiungsbescheid des Kreis Lippe vom 02.04.2026

siehe jeweils Anlage 4, sind bei der Ausführung bzw. bei der
Baumaßnahme zu berücksichtigen. 
Der AN hat sein Personal auf die Auflagen aus dem o.g.
Genehmigungsbescheid eigenständig einzuweisen.

Für den Natur-, Landschafts-, Immissions- und
Gewässerschutz gelten die einschlägigen Bestimmungen in
ihrer jeweils gültigen Fassung.

Das Bauwerk liegt in einem: 
- Landschaftsschutzgebiet
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Vom AN sind bei der Baustelleneinrichtung und der
Baudurchführung folgende Hinweise zu beachten.

1. Es sind während der Bauarbeiten besondere
Schutzvorkehrungen zu treffen, die
Grundwasserverunreinigungen (z.B. beim Betanken von
Baumaschinen) ausschließen. Die bauausführenden Firmen
sowie alle auf der Baustelle eingesetzten Bauarbeiter sind darauf
hinzuweisen, dass ein besonderer Schutz des Grundwassers
und Oberflächenwassers erforderlich ist.

2. Sämtliche, auf der Baustelle anfallenden Abfälle
(z.B. Kanister, Fässer, Dosen) sind umgehend
ordnungsgemäß zu entsorgen. Müssen ausnahmsweise
Abfälle auf der Baustelle zwischengelagert werden, so
hat dies in flüssigkeitsdichten, beständigen und vor
Witterungseinflüssen geschützten Behältnissen
(z.B. Containern) zu erfolgen.

3. Wassergefährdende Stoffe (z.B. Diesel usw.), die auf
der Baustelle vorgehalten werden, sind in geeigneten
Auffangwannen, welche in einem abgeschlossenen Raum
aufzustellen sind, aufzubewahren. Tankanlagen sowie
Lageranlagen für wassergefährdende Stoffe mit einem
Volumen > 300 l sind genehmigungspflichtig. Die
erforderliche Genehmigung ist rechtzeitig vorher beim
Kreis Lippe zu beantragen. Das Betanken von
Baustellenfahrzeugen hat über geeigneten Wannen so zu
erfolgen, dass eventuelle Tropfverluste aufgefangen
werden. Es sind geeignete Ölbindemittel vorzuhalten.

4. Es darf kein Schalungsöl verwendet werden, das
entsprechend der Verwaltungsvorschrift wassergefährdender
Stoffe (VwVAwS) als wassergefährdend eingestuft ist.

5. Es dürfen keine Isolieranstriche verwendet werden,
die entsprechend der Verwaltungsvorschrift wassergefährdender
Stoffe (VwVAwS) als wassergefährdend
eingestuft sind.

6. Außenbauteile aus Holz (z.B. Pergola, Zäune usw.)
dürfen nur mit Holzschutzmitteln behandelt werden, die
eine baurechtliche Zulassung haben und keine
schädlichen Veränderungen des Bodens und des
Grundwassers hervorrufen. Das Merkblatt für den Umgang
mit Holzschutzmitteln des Industrieverbandes Bauchemie
und Holzschutzmittel (IbH) ist zu beachten.

7. Auf der Baustelle dürfen nur Baumaschinen (z.B.
Bagger, Kettensägen, Flächenrüttler usw.) eingesetzt
werden, deren Betriebsmittel (z.B Hydrauliköle,
Schmiermittel usw.) entsprechend der
Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe
(VwVAwS) als nicht wassergefährdend eingestuft sind.
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8. Es dürfen nur solche Baumaterialien verwendet
werden, aus denen keine wassergefährdenden Stoffe
auslaugen können.

1.8 VERKEHRSFÜHRUNG, VERKEHRSSICHERHEIT

Die Baumaßnahme befindet sich im öffentlichen Raum und wird
unter Vollsperrung des Ziegeleiwegs abgewickelt. 
Die Zurfahrt zur Baustelle ist nur über die Uferstr./
Mühlenweg möglich. 
Ein Umleitungsplan/ Beschilderungsplan ist der Anlage 5
beiegefügt
Der AN hat für die Absperrung der Baustelle und die
Beschilderung vor Ausführung der Arbeiten die verkehrsrechtliche
Genehmigung, bei der Straßenverkehrsbehörde (5.690
Straßenverkehr) Lemgo 5.690@lemgo.de, einzuholen.
Dem Antrag ist ein Beschilderungsplan für die erforderlichen
verkehrsrechtlichen Anordnungen beizufügen.
Eventuell erforderlich Umleitungsbeschilderung
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
Die Auflagen sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten.
Diese Leistungen gehören zu den Nebenleistungen.

1.9 BAUABLAUF/ BAUFRISTEN 

Die Arbeiten sollen im Juli 2026 starten und müssen bis Ende
November 2026 abgeschlossen werden.
Arbeiten am Gewässer müssen bis zum 17.10.2026
abgeschlossen sein. Ab 20.10.2026 bis 15.03.2027 ist die
gesetzliche Schonzeit. Während dieser Zeit dürfen keine
Arbeiten im und oder am Gewässer stattfinden. 

Der Bauablauf bzw. die Durchführung der ausgeschriebenen
Arbeiten ist im Rahmen der vertraglichen Vorgaben
grundsätzlich der Disposition des AN überlassen.

Der AN hat 2-Wochen vor Baubeginn unter Berücksichtigung
der Ausführungsfristen einen Baufristenplan digital
einzureichen.

Der Baubeginn (im Gewässerbereich) darf erst nach der
Abfischung erfolgen. Abfischung erfolgt durch den AG.

1.10 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN:

Der Baustelleneinrichtungsplan ist spätestens 2-Wochen nach
Auftragserteilung dem AG zu übergeben. Der
Baustelleneinrichtungsplan ist nach Zustimmung des AG
Vertragsbestandteil.
Die Kosten sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren.
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1.11 URKAUKULATION:

Die Urkalkulation ist selbstständig nach der schriftlichen
Auftragserteilung für sämtliche auszuführenden Leistungen,
auch die der Nachunternehmer, beim AG im geschlossenen
Umschlag zu hinterlegen
Frist: Binnen 3 Tagen nach Auftragsvergabe

1.12 ABRECHNUNG:

Die für die Abrechnung nötigen Messprotokolle werden nur im
Beisein der örtlichen Bauleitung akzeptiert.
Abschlagsrechnungen sowie Mengenermittlungen sind kumuliert
einzureichen.

Anschrift Bauherr
Straßen und Entwässerung Lemgo   
Planung und Bau
Heustraße 36 - 38
32657 Lemgo

1.13 STATIK:

Die statischen Nachweise sind entsprechend, siehe jeweilige
OZ, rechtzeitig in 2-facher geprüfter Ausfertigung vor
Baubeginn einzureichen. 

1.14 AUSFÜHRUNGSPLÄNE/ BESTANDSPLÄNE

Umfang, Form und Inhalt der vom Auftragnehmer zu
erstellenden und zu liefernden Ausführungsunterlagen
(Absteckpläne, Stahlbaupläne (Werkstattzeichnungen fürs
Geländer usw.) inkl. derjenigen für die Baubehelfe (wie z.B.
Abbruch, Gerüst, Baugrubensicherung) sind aus dem
Leistungsverzeichnis und der ZTV-ING nebst Ergänzungen
ersichtlich.

Die für die Technische Bearbeitung erforderlichen örtlichen
Aufnahmen, Aufmaße und Vermessungsleistungen sind vom AN
zu erbringen.

Die Übergabe der Bestandsunterlagen an den AG hat
spätestens 2-Wochen vor dem Antrag auf Abnahme der
Leistung zu erfolgen.

1.15 VERTRAGLICH NICHT VEREINBARTE 
        LEISTUNGEN (§ 2 VOB/B):

In Ergänzung zur §§ 1,2 und 4 VOB/B werden alle nicht 
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vertraglich vereinbarten Leistungen vor Beginn der Ausführung
bei der örtlichen Bauüberwachung des AG angemeldet.

Für die nicht vertraglich vereinbarten Leistungen
(Nachtragsangebote) werden folgende Unterlagen
erstellt und dem Auftraggeber vor Ausführung übergeben, ohne
hierfür gesonderte Kosten zu berechnen:
- Nachtragsleistungsverzeichnis in 1-facher Ausfertigung
- Nachtragskalkulation in 1-facher Ausfertigung mit ausführlich
  erläuterten Leistungsansätzen von Lohn, Geräten, Materialien,
Nachunternehmer und sonstigen Kosten.

Hierbei wird dem AG eine angemessene Prüffrist
eingeräumt.

1.16 ANLAGENVERZEICHNIS:

- Anlage 1, Blatt-Nr.1: 
 Bauwerksplan: Draufsicht, Längsschnitt,
Ansichten, Details

- Anlage 1, Blatt-Nr.2: 
Bestandsplan: Ansichten, Draufsicht

- Anlage 2:           
BE-Fläche, Ausweichflächen

- Anlage 3:           
Bodengrunduntersuchungen und Baugrundgutachten,
Bestandsuntersuchung (mit Analyse)

- Anlage 4:           
Wasserrechtliche Genehmigung, 
Befreiungsbescheid des Kreis Lippe

- Anlage 5:           
Umleitungsplan/ Beschilderungsplan

- Anlage 6:           
Ausführungspläne:
- Schalpläne
- geprüfte Bewehrungspläne inkl. Stahllisten

2.0 SICHERUNGS- UND GESUNDHEITSSCHUTZPLAN
(SiGePlan), BESTELLUNG EINES SiGe  KOORDINATORS
(SiGeKo)
Gemäß § 3 BaustellV hat der Auftraggeber einen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) bestellt. Als
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist das

Ing.-Büro Frank Hoffmann, 
Pivitsheider Straße 283, 32791 Lage
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Projekt: 664051 Ziegeleiweg
LV: 1 Ersatzneubau Ziegeleiweg
  

Ansprechpartner: Herr Hoffmann

vom AG beauftragt. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator wird einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
und eine Baustellenordnung erarbeiten. Diese Unterlagen
werden Vertragsbestandteil und können im o.g. Büro/AG
eingesehen werden.
Der AN hat zu gewährleisten, dass seine Beschäftigten über alle
festgelegten Maßnahmen des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes nachweislich informiert werden und die
Festlegungen des SiGe-Planes und der Baustellenordnung
einhalten.

3.0 TAGESBERICHTE:

 Tagesberichte sind vom AN täglich fortlaufend zu führen.
 Auf den Tagesberichten sind zu vermerken:
 - Datum

 - Wetter
 - Bezeichnung der Baustelle
 - Namen und Berufsbezeichnung der jeweils auf der
    Baustelle beschäftigten Mitarbeiter
 - Eingebaute Materialien mit Datum und

     Lieferscheinnummer
 - Maschinen, die auf der Baustelle zum Einsatz 
   gekommen sind
 - Kurzbeschreibung der täglich verrichteten Arbeit
   sowie etwaige Besonderheiten
 - Baufortschritt (auch von Fremdunternehmen)

Die Tagesberichte sind vom verantwortlichen
Bauleiter/Schachtmeister/Polier des AN zu unterschreiben und
dem AG wöchentlich zu übergeben.

Das Führen der Tagesberichte sind Nebenleistungen und
werden nicht gesondert vergütet.
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Projekt: 664051 Ziegeleiweg
LV: 1 Ersatzneubau Ziegeleiweg
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

01. ALLG. ARBEITEN

01.01. Baustelleneinrichtung

01.01.0010. StL-Nr. 19.101/107.11
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch .........................

01.01.0020. StL-Nr. 14.901/502.1
Baustelleneinrichtung vorhalten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen
erforderlich und nicht in gesonderte Leistungspositionen
einzurechnen sind, sowie Baubüros, Unterkünfte,
Werkstätten, Lagerschuppen, und dgl. soweit erforderlich
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben.
Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind ebenfalls mit
dieser Position abgegolten.
Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des
Einheitspreises vergütet.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

...Fortsetzung
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  
Fortsetzung...

sind, gilt diese Position
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.

5,000 Mt ......................... .........................

01.01.0030. StL-Nr. 19.101/112.01
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch .........................

01.01.0040. Bauzaun aufstellen und  entfernen
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun 'Stahlgitter Fertigteile '
Aufstellung teilweise auf unbefestigtem Grund.
Die Stahlgitterelemente sind miteinander zu verschrauben. 

28,000 m ......................... .........................
 

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung .........................
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
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Hinweis zur OZ: 01.02.
Baustelleneinrichtungsfläche und Ausweichmöglichkeiten nach
Angaben des AG, siehe Anlage 2. 
Nach Fertigstellung der Baumaßnahme ist der Ursprungszustand
wiederherzustellen und die eingebauten Baustoffe restlos zu
entfernen.
Nach Rückbau der BE-Fläche ist diese in Augenscheinnahme
(Abnahme) durch den AG abzunehmen. 

01.02. Baustelleneinrichtungs- und Ausweichfläche

01.02.0010. StL-Nr. 24.106/010.90.01.01
Strauchbestand roden
Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm-
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der
größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe 'bis 1,0 m'
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

100,000 m2 ......................... .........................

01.02.0020. StL-Nr. 24.106/020.10.01
Wurzelstöcke roden
Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser der
Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

2,000 St ......................... .........................

01.02.0030. Oberboden abtragen und andecken
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfläche. Beschreibung der
Homogenbereiche nach Unterlagendes AG.
Dicke des Abtrages 25 cm.
Andeckung erfolgt auf der gleichen Fläche wie der Abtrag.
Dicke der Andeckung 25 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

100,000 m3 ......................... .........................

01.02.0040. StL-Nr. 24.106/403.31.02.09.02
Geotextil als Trennschicht verlegen
Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Geotextilrobustheitsklasse 5.
Verlegen 'im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche '
Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
ohne Überlappung.

400,000 m2 ......................... .........................

01.02.0050. Geotextil aufnehmen und entsorgen
Geotextil der Vorposition restlos aufnemen und entsorgen
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen

400,000 m2 ......................... .........................

01.02.0060. Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Baustelleneinrichtungsfläche
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke = 25 cm.

400,000 m2 ......................... .........................

01.02.0070. Baustoff der Vorposition aufnemen, entsorgen
Schottertragschicht der Vorposition restlos aufnemen und
entsorgen
Erschwernis durch darunterliegendem Geotextil ist mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

100,000 m3 ......................... .........................

01.02.0080. BE-Fläche auflockern
Wiederherstellung der als Baustelleneinrichtungsfläche genutzten
Ackerfläche nach vollständigem Rückbau aller baulichen 
Anlagen, Befestigungen und Trennvliese.

Die Fläche ist tiefengründlich (ca. 30 cm bis 50 cm Tiefe) im
Unterboden aufzulockern.

Die Lockerung hat bei geeigneter, trockener Witterung
(Vermeidung von Schmierschichten) mittels Tiefenlockerer oder
vergleichbarem Gerät zu erfolgen.

1,000 psch .........................

Hinweis zur OZ: 01.02.0090-100
Ausweichmöglichkeiten nach Angaben/Lage des AG herstellen,
siehe Anlage 2.
l=10,0 m, b=3,0m  
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01.02.0090. StL-Nr. 24.112/320.92.10.03.00
Schottertragschicht herstellen
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'Ausweichmöglichkeit'
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Einbaudicke = 25 cm.

160,000 m2 ......................... .........................

01.02.0100. Baustoff der Vorposition aufnemen, entsorgen
Schottertragschicht der Vorposition restlos aufnemen und
entsorgen.
Ursprungszustand wiederherstellen.
Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

40,000 m3 ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 01.02.0110
Schutzbedürftige Bäume nach örtlicher Absprache mit dem AG

01.02.0110. Baumschutz herstellen
Schutzbedürftige Bäume während der Bauzeit durch die
Erstellung einer senkrechten Brettschalung mit einer Polsterung
zwischen Baum und Schallung aus geeignetem Material (z.B.
gepresstes Stroh, Kokos ummanteltes Drainagerohr DN 80,
etc.) gegen mechanische Beschädigung schützen.
Einschließlich vorhalten und beseitigen.
Abgerechnet wird die Höhe der Brettschalung
multipliziert mit dem Umfang des Baumstamms.

4,000 m2 ......................... .........................
 

Summe 01.02. Baustelleneinrichtungs- und Aus.. .........................
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01.03. techn. Bearbeitung

01.03.0010. Deckenbuch erstellen
Deckenbuch für die künftige (neue) Fahrbahnoberfläche
erstellen.

Ausgleichsberechnung mit optimiertem Höhenverlauf für die neu
Fahrbahndecke, zur Herstellung der neuen Höhen und der
Deckenbauarbeiten aufstellen. Sämtliche örtliche Aufnahmen die
für die Berechnung notwendig sind, werden vom AN
durchgeführt.
Folgende Vorgaben sind bei der Berechnung zu berücksichtigen:
- Deckenbuch, Höhenpläne und Querschnittsprofile mit
  optimierter Ausgleichsgradiente anfertigen
- Ausgleichschichten im Höhenraster von 1 cm berechnen und
  auf gesamter Länge (Zwischen den oben beschriebenen 
  Punkten) farbig als Höhenschichten darstellen
- Stationierungsabstand 1,0 m
- Zwangspunkte wie Bankett, Übergänge, vor und hinter dem 
   Bauwerk sind mit aufzunehmen bzw. zu berücksichtigen.

Je Station sind 7 Aufnahmepunkte anzugeben bzw. zu
errechnen.
Die Ausführungsunterlagen sind dem AG in digitaler Form
rechzeitig, min. jedoch 14 Tage vor Ausführung der Arbeiten,
einzureichen.

1,000 psch .........................

Hinweis zur OZ: 01.03.0020
Standsicherheitsnachweis sowie die Ausführungszeichnungen
sind in geprüfter Form einzureichen. Die Wahl des Prüfers obliegt
dem AN. Prüfgebühren sind in die Positionen mit einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

01.03.0020. Standsicherheitsnachweis u. Ausführungszeichnungen aufstellen
Standsicherheitsnachweis und Ausführungszeichnungen für
sämtliche Baubehelfe herstellen.
Standsicherheitsnachweis und Ausführungszeichnungen in
geprüfter Form 2-fach liefern.

1,000 Psch .........................

Hinweis zur OZ: 01.03.0030
Die Prüfung erfolgt durch den vom Auftraggeber (AG)
beauftragten Prüfingenieur. Hierbei ist von einer Prüfzeit von
sechs Wochen auszugehen.
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01.03.0030. StL-Nr. 19.101/610.99
Ausführungszeichnungen herstellen
Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für 'Stahlbaupläne
(Werkstattzeichnungen fürs Geländer), Absteckplan'
Ausführungszeichnungen '2-fach liefern'

1,000 Psch .........................

Hinweis zur OZ: 01.03.0040
Eine CAB-Datei existiert nicht. Diese muss durch den AN neu
erstellt werden.

01.03.0040. Bestandsunterl. herst. u. liefern
Bestandsunterlagen gemäß ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern.

Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus:

- Ausführungszeichnungen des AN, die entsprechend dem Prüf-
und Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt
wurden, 2-fach in Papier

- Ausführungszeichnungen (Bewehrungspläne und Schalpläne)
des AG, die entsprechend der Bauausführung berichtigt wurden,
2-fach in Papier

- Bestandsübersichtszeichnungen im CAD Originalformat
einschließlich DWG-Datei, sowie zwei farbige Ausdrucke.

- Die Bauwerksdaten für das elektronische Bauwerksbuch
sind mit einem Erfassungsprogramm auf der Datenbasis
der ASB-ING zu erfassen.
Digitalisierte Bilder (.jpg), Pläne (.tiff) und Dokumente (.pdf) sind
einzubinden.
Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabeformat des
ASB-ING (CAB-datei) sowei zwei farbige Ausdrucke des
Bauwerksbuches.

Die Übergabe der Bestandsunterlagen an den AG hat
spätestens mit der Vorlage des Antrages auf Abnahme
der Leistung zu erfolgen.

1,000 Psch .........................

Hinweis zur OZ: 01.03.0050.
Es sind mind.4 Bilder vom fertigen Bauwerk und min. 30
repräsentativ von allen wesentl.Bauabläufen/

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Bestandteilen des Bauwerks zu liefern. Die
"Merkblätter über Fotos von Ingenieurbauwerken" sind
zu beachten.

01.03.0050. Digitale Lichtbilder herstellen und liefern
Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des
Bauwerkes sowie nach Fertigstellung (Gesamtansicht,
Seitenansicht, Flügelansicht) in digitalisierter Form (Auflösung
min. 1024x768 Pixel) herstellen.
Die digitalisierten Bilder sind auf dem AG abgestimmten
Datenträger (CD-ROM, USB-Stick, DVD oder via Cloud etc.)
10 Werktage vor Abnahme dem AG vorzulegen.
Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so
zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den
Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

1,000 Psch .........................
 

Summe 01.03. techn. Bearbeitung .........................
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01.04. Vermessung

01.04.0010. Vermessungsleistung
Setzungs-, Verformungs- und sonstige Messungen für
Kunstbauten nach ZTV - ING Teil 1, Abschnitt 2, Ziffer 2
und den ZTV-Verm durchführen.
In diese OZ. sind alle Kosten für die
erf. Vermessungsarbeiten zur Herstellung, Abrechnung,
Dokumentation (Messprotokoll), Kontroll- und
Schlussvermessungen, sowie die Aufstellung und
Einhaltung des Messprogramms für die Baumaßnahme
einzurechnen.
Hierzu gehören insbesondere die örtliche Aufmaße des
vorh. Geländes, sowie angrenzende baulichen
Einrichtungen.
Das Messprogramm und die Ergebnisse der
vermessungstechnischen Arbeiten sind in digitaler Form beim
Auftraggeber einzureichen.

Diese Pauschale gilt für alle Leistungen dieses
Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
Für die Vermessungsarbeiten ist ein verantwortlicher
Vermessungsingenieur zu benennen, der die wesentlichen
Setzungs- und Verformungsmessungen durchzuführen hat

Messprogramm liefern.
Bezugssystem: vorab mit AN festlegen.-

1,000 psch .........................
 

Summe 01.04. Vermessung .........................
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01.05. Müllabfuhr

Hinweis zur OZ: 01.05
Es ist davon auszugehen dass die Tonnen an die Lagesche Str.
transportiert werden müssen.

01.05.0010. Zulage für Müllabfuhr, Aufrechterhaltung der Abfallentsorgung
Transport von Abfallbehälter, grüne Tonne, graue Tonne, blaue
Tonne (Altpapier) und gelbe Tone (gelbe Säcke) entsprechend
dem Abfuhrkalender der

  ABG, Lippe
  Zum Kompostwerk 200
  32657 Lemgo

  Tel. 05261/9487-0
  Fax 05261/9487-25

innerhalb der Baustelle.
Die Tonnen sind entsprechend der Haus-Nr. mit Klebefolie zu 
beschriften.
Die Tonnen sind in Absprache mit dem Anliegern,
Abfuhrunternehmer und der Städt. Bauleitung an einen oder
mehreren Standorten rechtzeitig (unter Umständen an
Samstagen bzw. vor oder nach Feiertagen, innerhalb von
Betriebsferien und während Schlechtwetterzeiten)
hin zu transportieren und nach Leerung wieder zurück zu
transportieren.
Die Leistungen gelten für die gesamte Bauzeit.
Sämtliche Leistungen und Erschwernisse sind in die Pauschale
einzukalkulieren.
Die Abfallbehälter (grüne, graue und blaue Tonnen) werden z.Zt.
von dem Abfuhrunternehmen:
  PreZero Service Westfalen GmbH & Co. KG

 Am alten Fluß 8, 32657 Lemgo 
 Tel. 05261/ 2580-0

geleert.
Die Abfallbehälter (gelbe Tonnen) werden z.Zt. von dem
Abfuhrunternehmen:
  Veolia Umweltservice West GmbH

 Industriestraße 9, 32694 Dörentrup
  Tel. 05265/ 9499-0
entsorgt.

Die Pauschale wird prozentual nach Baufortschritt vergütet.

1,000 psch .........................
 

Summe 01.05. Müllabfuhr .........................
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Summe 01. ALLG. ARBEITEN .........................
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02. Verkehrsführung

02.01. Verkehrsführung

02.01.0010. Verkehrssicherung für Vollsperrung
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung bei
Bauarbeiten unter Vollsperrung einschl. der erf.
Umleitungsbeschilderung aufstellen, (siehe Anlage 5) ständig
unterhalten, betreiben und abbauen.
Eventuell erforderliche Umleitungsbeschilderung
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
Der Vollsperrungsbeschilderung sind
Teilsperrungsbeschilderungen mit dem Zusatz "Anlieger frei bis
Baustelle" vorzustellen.
Ersatz, zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert vergütet, auch wenn sie vom
AG bereitgestellt werden. Die gesamte Beleuchtung wird
elektrisch betrieben.
Für die ständige Unterhaltung wird ein ununterbrochener Bereit -
schaftsdienst eingerichtet. Das mehrmalige Umsetzen der
Einrichtung gem. Baufortschritt ist einzukalkulieren.
Verkehrszeichen, -Einrichtungen und Geräte werden vom AN
gestellt und vorgehalten.

Die Pauschale wird entsprechend nach dem Baufortschritt
prozentual vergütet.

1,000 Psch .........................
 

Summe 02.01. Verkehrsführung .........................

 

Summe 02. Verkehrsführung .........................
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03. Gerüste

03.02. Gerüst

03.02.0010. Arbeits- Trag-  und Schutzgerüste
Arbeits- Trag- und Schutzgerüste
im erforderlichen Umfang, ggf. einschließlich Gründung, nach
statischen, konstruktiven, sicherheitstechnischen,
bauablauftechnischen und umweltschutztechnischen
Erfordernissen einschließlich aller hierfür erforderlichen 
Einrichtungen, Bestandteilen und Konstruktionen herstellen,
vorhalten, unterhalten, umsetzen und beseitigen, für den
Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten.
Ort =  gesamtes Bauwerk
Zweck =   für sämtliche Arbeiten dieses
Leistungsverzeichnisses
Art und Befestigung nach Wahl des AN
Tragsystem = nach Wahl des AN
Bauzeitliche Absturzsicherungen sind einzurechnen.
Erforderliche Einrichtungen zum Schutz der Umwelt einbauen,
vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und beseitigen.

1,000 psch .........................
 

Summe 03.02. Gerüst .........................

 

Summe 03. Gerüste .........................
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04. Wasserhaltung, Starkwasserereignis

Hinweis zur OZ: 04.01 bis 04.02
Besteht eine Starkregengefährdung, sind sämtliche
Baumaschienen und -geräte sowie Baumaterialien vom AN aus
dem Bachbett zu entfernen. Unterbrechnungen der Arbeiten in
folge Starkregen, als auch das Räumen des Bachbetts bei
Starkregengefährdung werden nicht besonders vergütet und sind
in die entsprechende Teilleistungen einzurechnen.

Werden die Bauarbeiten für einen Tag oder länger unterbrochen
(Sonn- und Freiertage), so sind sämtliche Baumaschinen und -
geräte sowie Baumaterialien aus dem Bachbett zu entfernen.
Weiterhin sind bereits fertig gestellte Leistungen, aber auch noch
im Bau befindliche Leistungen in Absprache mit dem AG so zu
sichern, daß eine Beschädigung infolge eines
Starkwasserereignisses weitgehend ausgeschlossen werden
kann. Der Aufwand für die Räumung des Bachbettes wird nicht
besonders vergütet und ist in die einzelnen Teilleistungen
einzurechnen. Mögliche Sicherungsmaßnahmen werden nach
anderen Position des Leistungsverzeichnisses vergütet.

Einen Tag vor Wiederaufnahme der Arbeiten hat sich der AN
über Wetterbericht und Wetterlage des Deutschen
Wetterdienstes für den darauffolgenden Tag in Kenntniss zu
setzen.

Nachfolgend die Abflußhauptwerte des Linnebachs im Bereich
der Baustelle (Bezirksregierung Detmold)

1-jähriges Hochwasserabfluß (HQ 1) =   3,84 m³/s
2-jähriges Hochwasserabfluß (HQ 2) =   5,23 m³/s
5-jähriges Hochwasserabfluß (HQ 5) =   7,45 m³/s
10-jähriges Hochwasserabfluß (HQ 10) =   9,55 m³/s
20-jähriges Hochwasserabfluß (HQ 20) = 11,65 m³/s
50-jähriges Hochwasserabfluß (HQ 50) = 14,43 m³/s
100-jähriges Hochwasserabfluß (HQ 100) = 16,53 m³/s

04.01. Wasserhaltung Bach

04.01.0010. Fangedämme auf- und abbauen
Fangedämme nach Wahl des AN herstellen, unterhalten und
beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erforderniss nach Unterlagen
des AG.
Einschl. der ggf. erforderlichen Erdarbeiten.
Fangedämme für die Stauung von Gewässern
Gewässer = Linnebach und Laubker Bach
Dammhöhe über Gewässersohle = mind. 1,00 m
Material zur Herstellung und Abdichtung der Fangedämme

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

liefert der AN. Material nach Fertigstellung der Baumaßnahme
abbauen und abfahren.
Die Pauschale wird entsprechend nach dem Baufortschritt
prozentual vergütet.

1,000 psch .........................

04.01.0020. Bachumleitung herstellen
Bauzeitliche Bachumleitung einschl. sämtlicher für den
Betrieb und die Wartung erforderlichen Teile, wie z.B. Pumpe,
Stromaggregat ect. liefern, herstellen, vorhalten, unterhalten,
ggfls. umbauen und beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernis nach Unterlagen
des AG.
Art der Ausführung = nach Wahl des AN (Schlauch,- oder
Rohrleitung)
Pumpenstunden werden nicht gesondert vergütet.
Gewässer  = Linnebach und Laubker Bach
Verwendete Verrohrung, Schläuche etc. sind wieder auszubauen.

Notstromaggregat ist mit einzurechnen und vorzuhalten.
Ein Notdienst außerhalb der Arbeitszeiten, am Wochenende und
Feiertagen ist mit einzurechnen.

Die Pauschale wird entsprechend nach dem Baufortschritt
prozentual vergütet.

1,000 psch .........................
 

Summe 04.01. Wasserhaltung Bach .........................
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04.02. Starkwasserereignis

04.02.0010. Stillstandkosten bei Starkwasserereignis
Stillstandkosten Starkwasserereignis.
Ab einem Wasserstand von > 1,00 m über Bachsohle des
Linnebachs sowie Laubker Bach im Bereich der
Fangedämme gehen Stillstandkosten für Arbeiten an der
Bachsohle zu Lasten des AG.
Die Kosten sind in dieser OZ zu erfassen.
Einzukalkulieren sind sämtliche Aufwendungen einschl. Räumung
der neuen Bachsohle, die für den AN durch Stillstand bei einem
Wasserstand in der neuen Bachsohle entstehen.

Abgerechnet wird die Anzahl der Tage, bei denen morgens um
7:00 Uhr ein Wasserstand > 1,00 m über Bachsohle gemessen
wird. 

Die Zeiträume, bei denen der Wasserstand  > 1,00 m über
Bachsohle gemessen wird, werden auf die Bauzeit nicht
angerechnet.

10,000 d ......................... .........................
 

Summe 04.02. Starkwasserereignis .........................

 

Summe 04. Wasserhaltung, Starkwasserereig.. .........................
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05. Abbruch Bestand, Erd- und Straßenbauarbeiten

05.01. Abbruch Bestandsbauwerk

Hinweis zur OZ 05.01.0010
Siehe Vorbemerkungen Punkt 1.5 Abbruch und 
Punkt 1.7 Schutzbereiche und Objekte.

05.01.0010. Bestandsbauwerk vollständig abbrechen
Vollständiger Rückbau/ Abbruch des Bestandsbauwerks inkl.
Rohrgeländer und zwei Stahlrohrleitungen gemäß Unterlagen des
AG (siehe Anlage 1, Blatt-Nr. 2).

Das Bauwerk besteht im wesentlichen aus Brüstung,
Flügelwänden, Widerlagern, Gewölbe sowie diversen
Stahlbetonbauteilen.

Vorhandene Baustoffe: Natursteinmauerwerk, Stahlbeton
(Kalkulationsannahme: C30/37, B500) und Baustahl S235.

Abbruch: nach Wahl des AN, zwingend erschütterungsarm und
ohne Sprengung. Ein Schutz- und Arbeitsgerüst sowie alle
erforderlichen Nebenleistungen sind einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergütet.

Hinweis: 
Unmittelbar unterhalb des Bauwerks verläuft eine
Schmutzwasserdruckleitung (2 Vervorgungsleitungen,
Stahlrohrleitung DN160 und DN100, am Brückenbauwerk).
Diese ist während der gesamten Bauzeit vor mechanischen
Einwirkungen und Lasten zu schützen.
Sicherungsmaßnahmen sind in die Position einzukalkulieren.

Sämtliches Abbruchgut ist durch den AN fachgerecht zu
entsorgen. Zwischenlagerung und Entsorgungsgebühren sind in
die Einheitspreise einzurechnen. Abweichungen bei
Abmessungen, Konstruktionsart oder Materialeigenschaften
begründen keine Nachforderung oder zusätzliche Vergütung. 
Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind strikt
einzuhalten.

1,000 psch .........................
 

Summe 05.01. Abbruch Bestandsbauwerk .........................
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05.02. Straßenbauarbeiten

05.02.0010. Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Rohre unterschidlicher Durchmesser der Versorger,
siehe auch Anlage 1, Blatt-Nr. 2 '

1,000 psch .........................

05.02.0020. StL-Nr. 23.113/038.91.19
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'quer zur Fahrbahn vor/ hinter dem
Bestandsbauwerk, nach Planung des AN'
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung 'nach Unterlagen des AG, 5
cm  bis 15 cm'

3,000 m ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 05.02.0030
Unter der Asphaltschicht befindet sich eine Pflasterfläche. Der
Mehraufwand für das getrennte Aufnehmen und Entsorgen der
Baustoffe (Asphalt/Pflaster) ist kalkulativ zu berücksichtigen
Asphalt:
Belastung nach Unterlagen des AG, siehe Anlage 3:
Verwertungsklasse gemäß RuVA-StB 01 = A
Abfallschlüsselnummer gemäß AVV = 17 03 02

05.02.0030. StL-Nr. 23.113/028.10.90.91.03
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung 'nach Unterlagen des AG, 5
cm bis 15 cm'
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 15 cm'
Aufbruchstücke zerkleinern, Kantenlängen höchstens
25 cm.
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

54,000 m2 ......................... .........................

05.02.0040. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.
"Pflasterfläche unter der Asphaltschicht. Der Mehraufwand für
das getrennte Aufnehmen und Entsorgen der Baustoffe
(Asphalt/Pflaster) ist kalkulativ zu berücksichtigen
Ort = östlich des Bauwerk"

10,000 m2 ......................... .........................

05.02.0050. StL-Nr. 23.115/011.21.11.00
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

2,000 m2 ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 05.02.0060
Fläche auf - und westlich des Bauwerks
Belastung nach Unterlagen des AG, siehe Anlage 3:
Materialklasse gemäß EBV = BM-0
Deklarationsanalyse nach DepV = DK 0
Abfallschlüsselnummer gemäß AVV = 17 05 04

05.02.0060. StL-Nr. 24.112/010.19.11.41
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Material.
Dicke 'ca. 20 cm'
Fläche = Fahrbahn.
Materialklasse nach EBV = BM-0.
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

7,000 m3 ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 05.02.0070
Ort = östlich des Bauwerk.
Belastung nach Unterlagen des AG, siehe Anlage 3:
Materialklasse gemäß EBV = BM-0
Deklarationsanalyse nach DepV = DK 0
Abfallschlüsselnummer gemäß AVV = 17 05 04
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05.02.0070. StL-Nr. 24.112/010.19.11.41
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Material.
Dicke 'über 20 bis ca. 75 cm'
Fläche = Fahrbahn.
Materialklasse nach EBV = BM-0.
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20,000 m3 ......................... .........................

05.02.0080. StL-Nr. 24.112/210.90.06.11.91
Frostschutzschicht herstellen
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen 'Bk 1,8 bis Bk 0,3, in Teillängen,
Einbau nach Wahl des AN'
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke '37 cm'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

16,000 m3 ......................... .........................

05.02.0090. StL-Nr. 23.113/148.12.20.00
Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 14 cm.
Bindemittel = 50/70.

45,000 m2 ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 05.02.0100
Anschluss an bestehende Asphaltschicht

05.02.0100. StL-Nr. 23.113/917.12.51.01
Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.
Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht = 4 cm.
Einzellängen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

6,000 m ......................... .........................

05.02.0110. StL-Nr. 23.113/063.21.12.23
Bitumenemulsion aufsprühen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

45,000 m2 ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 05.02.0120
Asphaltdeckschicht in den Vorfeldern und über dem Bauwerk
herstellen.

05.02.0120. StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.00
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.

80,000 m2 ......................... .........................

05.02.0130. StL-Nr. 23.113/952.40.21
Abstumpfungsmaßnahme durchführen
Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 2/5.
Abstreumenge = 2 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

80,000 m2 ......................... .........................
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Summe 05.02. Straßenbauarbeiten .........................
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05.03. Erdarbeiten

05.03.0010. StL-Nr. 24.108/912.01.20.00.01
Suchgraben herstellen
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Handschachtung mit Maschinenunterstützung.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,000 m3 ......................... .........................

05.03.0020. Kabel bzw. Leitungen sichern u. schützen
Kabel bzw. Leitung nach Unterlagen des AG und der Versorger
(Betreiber), sichern und schützen.
Sicherung und Schutz in Abstimmung mit den Betreiber nach
Wahl des AN.

1,000 psch .........................

05.03.0030. Ausbau PE/ PVC/ SNRV Leitungen
Bestandsleitungen und Bestandsrohre (PE/ PVC/ SNRV) nach
Unterlagen des AG ausbauen und entsorgen.
Ausbau aus Baugrube in Teilabschnitten.
Erforderliche Trennschnitte sind mit einzurechnen
Rohre/ Leitungen unterschiedlicher Duchmesser bis DN 150 nach
Unterlagen des AG bzw. der Versorger
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

72,000 m ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 05.03.0040
Belastung nach Unterlagen des AG, siehe Anlage 3:
Materialklasse gemäß EBV = BM-0
Deklarationsanalyse nach DepV = DK 0
Abfallschlüsselnummer gemäß AVV = 17 05 04

05.03.0040. Baugrube herstellen
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Ggf. erforderlicher Verbau ist mit einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.
Baugrube für gesamtes Bauwerk
Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m.

...Fortsetzung
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Fortsetzung...

Materialwerte nach Unterlagen des AG mit folgender Einstufung:
EBV = BM-0, DepV = DK  0
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

260,000 m3 ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 05.03.0050-0070
Einbau bis Unterkante Straßenbau

05.03.0050. StL-Nr. 21.111/104.21
Dränschicht an Bauwerk herstellen
Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandfläche.
Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

54,000 m2 ......................... .........................

05.03.0060. StL-Nr. 24.106/610.99.03.01
Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-
gerecht einbauen und verdichten.
Hinterfüllung für 'Widerlager und Flügelwand gemäß RiZ-ING
Was 7 '
Baustoff 'Grobkörnige Böden nach ZTV E-Stb.'
Entwässerungsbereich.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

22,000 m3 ......................... .........................

05.03.0070. StL-Nr. 24.108/122.19.01
Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.
Baustoff = grobkörniger Boden.
Baugrube für 'gesamtes Bauwerk ohne Entwässerungsbereich'
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

160,000 m3 ......................... .........................

05.03.0080. Material liefern, Gewässersohle
Material liefern, im Bereich der Gewässersohle als
durchgängige Sedimentauflage einbauen und verdichten.
Material = Kies-Sand-Mischung 0/32
Einbaustelle = Gewässersohle
Der Einbau in Gewässerbereich einschl. innerhalb des FT-
Durchlasses.
Erschwernisse bzgl. erschwerter Zugänglichkeit der 

...Fortsetzung
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Arbeitsbereiche sind mit einzurechen.
Einbaustärke = 20 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10,000 m3 ......................... .........................
 

Summe 05.03. Erdarbeiten .........................

 

Summe 05. Abbruch Bestand, Erd- und Straß.. .........................
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06. Beton- und Stahlbetonarbeiten

06.01. Allgemeines zu Beton,- Stahlbetonarbeiten

06.01.0010. Fremdüberwachung Beton Ük2,
Fremdüberwachung für Beton der Überwachungsklasse 2 durch
eine dafür anerkannte Überwachungsstelle, einschl. Erstellen
eines Überwachungsprotokolls.
Gilt für sämtliche Beton, Stahlbeton.
Umfang der Überwachung sowie Häufigkeit und Probenahme
gem. DIN EN 13670 / DIN1045-3.
Der Überwachungsbericht muss mindestens folgende Angaben
enthalten:
        - Bauunternehmen, Baustelle und Betonprüfstelle
        - Festlegung des Betons nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
        - Überwachungsklasse des Betons
        - Bewertung der Überwachung durch das Bauunternehmen
        - ggfls. Angaben über die Probenahme
        - Ergebnisse der durchgeführten Überprüfungen und    
          Vergleich mit den Anforderungen und den Ergebnissen der
          Überwachung durch das Bauunternehmen
       - Gesamtbewertung
       - Ort und Datum
       - Unterschrift und Stempel der Überwachungsstelle.

Übergabe Dokumentation digital als pdf-Dokument.

1,000 psch .........................

06.01.0020. StL-Nr. 04.918/391.08
Nachbehandlung der Betonflächen
Betonflächen gemäss ZTV - ING.
nachbehandeln durch
Belassen der Schalung oder wasserhaltende und
wärmedämmende Abdeckung sowie ggfls. feuchthalten
der schützenden Anlagen und Einrichtungen.
Bauteil = Gesamtes Bauwerk.

1,000 Psch .........................
 

Summe 06.01. Allgemeines zu Beton,- Stahlbet.. .........................
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06.02. Beton- und Stahlbetonarbeiten

06.02.0010. StL-Nr. 22.118/338.92.10.20
Unbewehrten Beton herstellen
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'als Bodenpolster'
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

75,000 m3 ......................... .........................

06.02.0020. StL-Nr. 22.118/313.11.49.00.09
Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Fundament.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XD2, XF2, XC2, XA1, WA'
Oberfläche 'geneigt herstellen'

20,000 m3 ......................... .........................

06.02.0030. StL-Nr. 24.124/108.99.11.10.91
Betonunterlage vorbereiten
Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil 'Fundament, im Bereich aufgehende Bauteile
(Widerlager und Flügelwand)'
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Ausführung in Teilflächen.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.
Abtrag von 'Zementschlämme und minderfesten Schichten,
Korngerüst ist freizulegen'
Abfall entsorgen.

10,000 m2 ......................... .........................

06.02.0040. StL-Nr. 22.118/313.91.49.91.00
Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Widerlager und Flügelwände'
Art der Verwendung = Stahlbeton.

...Fortsetzung
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Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XD2, XF2, XC4, XA1, WA'
Zusätzliche Anforderungen 'Flügelwände nach RiZ-ING Flü
1 Bild 1 herstellen.'
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.

26,000 m3 ......................... .........................

06.02.0050. StL-Nr. 22.118/213.91
Betonstahl einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Fundament, Widerlager und Flügelwände'
Stahlsorte BSt 500 S.

11,000 t ......................... .........................

06.02.0060. Betongelenk herstellen
Betongelenk nach Unterlagen des AG herstellen
Lager des Überbaus als Betongelenk nach Zeichnung (analog
RiZ-ING Abs 1, Baltt 1)  herstellen
Schalung vorhalten und beseitigen.
Fugeneinlage nach ZTV-ING 3-3 liefern und einbauen
Bewehrung  des Betongelenks (kreuzweise) aus nicht rostendem
Stahl , Werkstoff-Nr. 1.45714
Bewehrung wird gesondert vergütet.
Raumfuge zwischen Widerlager und Überbau = 3,0 cm

9,600 m ......................... .........................

06.02.0070. StL-Nr. 22.118/213.99
Betonstahl einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Betongelenk'
Stahlsorte 'nicht rostender Stahl Werkstoff-NR. 1.4571'

0,500 t ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 06.02.0080
Erschwernis durch die Leerrohre ist mit einzurechnen

06.02.0080. StL-Nr. 22.118/313.41.49.01.00
Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.
Art der Verwendung = Stahlbeton.

...Fortsetzung
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Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XD2, XF2, XC4, WA'
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.

12,500 m3 ......................... .........................

06.02.0090. StL-Nr. 22.118/213.41
Betonstahl einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Überbau.
Stahlsorte BSt 500 S.

3,500 t ......................... .........................

06.02.0100. StL-Nr. 22.118/313.51.49.91.01
Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil = Kappe.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C30/37.
Expositionsklasse 'XD3, XF4, XC4, WA'
Zusätzliche Anforderungen 'LP-Beton'
Sichtflächenschalung = Schaltafeln.
Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.

8,500 m3 ......................... .........................

06.02.0110. StL-Nr. 22.118/213.51
Betonstahl einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Kappe.
Stahlsorte BSt 500 S.

10,000 t ......................... .........................

06.02.0120. StL-Nr. 22.118/923.00
Jahreszahl-Matrize einbauen
Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000 St ......................... .........................
 

Summe 06.02. Beton- und Stahlbetonarbeiten .........................
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06.03. Rohre

06.03.0010. Schutzrohr in Überbauplatte verlegen
Schutzrohr in Überbauplatte der neuen Brücke, vor dem
betonieren nach Unterlagen des AG verlegen, gegen
Aufschwimmen sichern und Stösse dich-
ten. Krümmer, Passtücke, Tropfmanschetten, bewegliche
Rohrverbindungen an den Bewegungsfugen und Abschluss-
kappen werden nicht gesondert berechnet. Abgerechnet
wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung
Material = PVC DN110.
Einzellänge = ca.6,00 m

50,000 m ......................... .........................
 

Summe 06.03. Rohre .........................

 

Summe 06. Beton- und Stahlbetonarbeiten .........................
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07. Abdichtung, Belag, Fugen

07.01. Abdichtung, Belag, Fugen

07.01.0010. bit. Dickbeschichtung auftragen
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung auftragen
Ort = Arbeitsfuge Fundament/ Widerlager und Flügelwand
Abdichtung ist  30 cm über die Arbeitsfuge (vertikal/ horizontal)
beidseitig zu führen.
Herstellung einer Flaschen- oder Hohlkehle.
Untergrund mit Dichtschlämme vorbehandeln.

Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung nach DIN 18195,
z.B. PCI Pecimor 2K oder gleichwertig, nach Wahl des AN
aufbringen. Herstelleranweisungen sind zu beachten.

Mindestschichtdicke = 5 mm.

Abgerechnet wird die waagerechte, umlaufende Länge der
Arbeitsfuge.
Ausführung in Teilabschnitten.

35,500 m ......................... .........................

07.01.0020. StL-Nr. 24.123/205.97.00.02
Bauwerksfuge herstellen
Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen herstellen.
Bauteil 'Kappe'
Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.
Mittlere Dicke des Bauteiles über 20 bis 30 cm.

7,000 m ......................... .........................

07.01.0030. Überbauabschluss herstellen
Überbauabschluss nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-
dungen verschweißen bzw. vulkanisieren. Abgerechnet
wird nach Länge der Überbauabschlussfuge in der lot-
rechten Draufsicht zwischen den Gesimsaußenkanten.
Überbauabschluss mit Betongelenk nach RiZ Abs 1.
Überbauabschluss mit Schräge mit Anlehnung nach RIZ Abs 5
herstellen.

10,000 m ......................... .........................

07.01.0040. PU-Fuge herstellen
PU-Fuge zwischen Widerlager und Überbau (Betongelenk)
luftseitig herstellen.
Material = 1-komponentiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis

...Fortsetzung
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Fugenwandungen = Beton
Fugenspalttiefe = 20 mm.
Fugenspaltbreite = 30 mm.
Einbau Luftseitig (horizontal)
Der Untergrund muss sauber und trocken sein und mit einem
Primer vorbehandelt werden.

10,500 m ......................... .........................

07.01.0050. StL-Nr. 24.124/108.04.10.10.21
Betonunterlage vorbereiten
Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flächen säubern.
Bauteil = Überbau.
Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des
AN vorbereiten.
Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.
Abfall entsorgen.

31,000 m2 ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 07.01.0060
Die Versiegelung soll min nach 7 Tage nach Herstellung des FT-
Durchlasses aufgebracht werden. Das gewählte Reaktionsharz
muß daher die Anforderungen der TL-BEL-EP an die
"Verwendbarkeit auf jungem Beton" erfüllen. (Siehe ZTV-ING Teil
6, Abschnitt 1, Punkt 4.1). 

07.01.0060. StL-Nr. 24.124/213.11
Betonunterlage versiegeln
Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.
Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreu-
en.
Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Bauteil = Überbau.
Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

31,000 m2 ......................... .........................

07.01.0070. StL-Nr. 24.123/151.22.02
Verstärkungsstreifen einbauen
Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.

...Fortsetzung
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Einbau am Überbauende.
Stoff = Edelstahlband auf Bitumenklebemasse.
Breite mind. 50 cm.

8,500 m ......................... .........................

07.01.0080. StL-Nr. 24.123/123.30.00
Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige
Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergütet.
Bauteil = Überbau.

31,000 m2 ......................... .........................

07.01.0090. StL-Nr. 24.123/151.12.01
Verstärkungsstreifen einbauen
Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-
schließen.
Einbau im Schrammbordbereich.
Stoff = Edelstahlband auf Bitumenklebemasse.
Breite mind. 30 cm.

12,000 m ......................... .........................

07.01.0100. StL-Nr. 24.123/161
Schutzlage herstellen
Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-
Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an
Längs- und Querstößen min. 10 cm überlappen. Querstöße
versetzt anordnen. Überstand im Fahrbahnbereich mindes-
tens 30 cm, davon 25 cm lose auflegen und min. 5 cm
aufkleben.

3,500 m2 ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 07.01.0110
Bei maschinellem Einbau sind erforderliche Randstreifen sowie
zusätzlich erforderlichen Längsfugen mit einzukalkulieren.

07.01.0110. StL-Nr. 23.113/807.11.25.30.00
Asphaltschutzschicht herstellen
Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.

...Fortsetzung
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Asphaltschutzschicht aus MA 11 S. Einbau in Ver-
kehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2.
Einbaudicke = 3,5 cm.
Bindemittel = 30/45 + mit viskositätsveränderndem Zu-
satz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel 30/45.
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.

10,000 m2 ......................... .........................

07.01.0120. StL-Nr. 23.113/922.01.12
Randabdichtung herstellen
Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 5 bis
10 cm.

8,000 m ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 07.01.0130
Längsfuge vor Brückenkappe (Überbau)

07.01.0130. StL-Nr. 23.113/912.62.05.40.02
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Brückenkappen.
In der Asphaltschutzschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

25,000 m ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 07.01.0140
Längsfuge vor Brückenkappe (Überbau und Flügelwände)

07.01.0140. StL-Nr. 23.113/912.61.06.40.02
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Brückenkappen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.

...Fortsetzung

Druckdatum:   : Seite: 46 von 53

Straßen und Entwässerung Lemgo

Planung und Bau



Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 664051 Ziegeleiweg
LV: 1 Ersatzneubau Ziegeleiweg
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  
Fortsetzung...

Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

25,000 m ......................... .........................

07.01.0150. StL-Nr. 23.113/907.92.21.04
Naht in Asphaltschicht herst.
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht 'in Schutz- und Deckschicht vor dem Bauwek'
Quernaht.
Herstellung der Nahtflanke durch Trennscheibe.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 7,5 bis 9,0 cm.

8,500 m ......................... .........................

Hinweis zur OZ: 07.01.0160
Fugenfüllung in mehreren Lagen vergießen

07.01.0160. StL-Nr. 23.113/942.23.99.30.01
Fugenfüllung herstellen
Fugenfüllung herstellen.
Querfuge.
In Asphaltdeck- und -schutzschicht.
Einzellängen 'bis 4,20 m'
Fugenspalttiefe '= 80 mm'
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

8,500 m ......................... .........................
 

Summe 07.01. Abdichtung, Belag, Fugen .........................

 

Summe 07. Abdichtung, Belag, Fugen .........................
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08. Geländer

08.01. Füllstabgeländer

08.01.0010. StL-Nr. 24.121/313.11.93.10.99
Stahlgeländer einbauen
Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Geländer für Brücke.
Baustoff = Stahl
Höhe des Geländers '1100 mm ab OK-Kappe'
Ausbildung als Füllstabgeländer.
Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20
mm, einziehen und verankern.
Verankerung 'mit Fußplatte und Verbundanker nach
RiZ-ING Gel, 14.
Verbundanker nach Unterlagen AG,
z.B. FIS HB mit FHB II-A-L, M12x100, A4, o.glw.'
Korrosionsschutz 'feuerverzinkt'

23,500 m ......................... .........................

08.01.0020. Geländerabschluss einbauen
Geländerabschluss für Stahlgeländer nach Unterlagen des AG
einbauen.
Geländer für Brücke.
Material = Stahl
Höhe des Geländers 1100 mm ab OK-Kappe.
Ausbildung gemäß RiZ-lNG Gel 19, Blatt 1.
Korrosionsschutz feuerverzinkt 

4,000 Stk ......................... .........................
 

Summe 08.01. Füllstabgeländer .........................

 

Summe 08. Geländer .........................
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09. Sonstiges

09.01. Kästen für Tiere

09.01.0010. Fledermauskasten liefen und montieren
Fledermausstein liefern und montieren.
Material nach Wahl des AN, jedoch Witterungsbeständig
Montage in Achse 20 unter der Brücke senkrecht auf dem
Widerlager
Befestigungsmaterial V4A ist mit einzurechnen.   

1,000 Stk ......................... .........................

09.01.0020. Wasseramselkasten liefern und montieren
Wasseramselkasten liefern und montieren.
Material nach Wahl des AN, jedoch Witterungsbeständig
Montage in Achse 10 unter der Brücke senkrecht auf dem
Widerlager
Befestigungsmaterial V4A ist mit einzurechnen.   

1,000 Stk ......................... .........................
 

Summe 09.01. Kästen für Tiere .........................
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09.02. Schacht

Hinweis zur OZ: 09.02
Der Schacht befindet sich gegenüber der BE-Fläche auf dem
Flurstück 25 (siehe Anlage 2, Baustelleneinrichtung). 
Die Zuwegung erfolgt über das Feld.

09.02.0010. Schachtteil ausbauen und entsorgen
Freigelegte Schachtbauteile ausbauen.
Erdarbeiten zur Freilegung der Schachtteile sind mit
einzurechenen. 
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern und wieder
einbauen, einschließlich lieferung fehlenden Mutterboden/
Füllboden. 
Bauteile = Schachtabdeckung, Ausgleichsringe (Auflageringe)
und Schachthals.
Ausbautiefe bis ca. 1,0 m unter GOK.
Sämtliche nicht verwendbare Ausbaustoffe nach Wahl des AN
verwerten.

1,000 St ......................... .........................

09.02.0020. Schacht abdeckung herstellen
Schachtabdeckung für die Vorposition herstellen.
Bewehrter Beton einschließlich Schalung entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des
AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bauteilhöhe = 20 cm
Bauteilabmessungen = l/b bis 1,50m/1,50m
Bewehrung > 3,35 qcm/m
Druckfestigkeitsklasse > C20/25.

1,000 St ......................... .........................
 

Summe 09.02. Schacht .........................

 

Summe 09. Sonstiges .........................
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10. Stundenverrechnungssätze

Hinweis zur OZ: 10.1.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte, Baugeräte und
Kleintransporter/ LKW sind auf Anordnung des AG ausführen.

Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

1.  Für die jeweilige Arbeitskraft wird ein Verrechnungssatz  
     angeboten, der sämtl. Aufwendungen enthält, insbesondere 
     den tatsächlichen Lohn, der Zuschläge für Gemeinkosten 
     sowie der Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und der Zuschläge 
     für Überstunden.

2.  Für das jeweilige Baugerät bzw. den jeweiligen  
     Kleintransporter/LKW wird ein   Verrechnungssatz angeboten, 
     der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz enthält, 
     Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtl. 
     Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal.
     Der Verrechnungssatz gilt für das/den einsatzbereit auf der 
     Baustelle befindliche Baugerät bzw. Kleintransporter/LKW.

10.01. Arbeitskräfte

10.01.0010. Facharbeiter
Verrechnungssatz für Facharbeiter

10,000 h ......................... .........................

10.01.0020. Werker
Verrechnungssatz für Werker

10,000 h ......................... .........................

10.01.0030. Zuschläge für Nachtarbeiten
Zuschläge für Nachtarbeiten je Arbeitskraft Nachtarbeiten von
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr Einschl. der erforderlichen
Genehmigungen.

10,000 h ......................... .........................
 

Summe 10.01. Arbeitskräfte .........................
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10.02. Baugeräte/ LKW

10.02.0010. Radlader / Ladegerät
Verrechnungssatz für Radlader/Ladegerät, incl. Bedienung

10,000 h ......................... .........................

10.02.0020. Mini-Bagger
Verrechnungssatz für Minibagger, incl. Bedienung

10,000 h ......................... .........................

10.02.0030. Bagger 0,2 m3
Verrechnungssatz für Mini - Bagger ca. 0,2 m3, incl. Bedienung

10,000 h ......................... .........................

10.02.0040. Allrad-Kipp. 8 t
Verrechnungssatz für Lkw-Kipper mit Allradantrieb, 
ca. 8 t Nutzlast, incl. Bedienung

10,000 h ......................... .........................

10.02.0050. Kompr.+ Abbauhammer
Verrechnungssatz für Kompressor einschl. Bohr- und
Abbauhammer, incl. Bedienung

10,000 h ......................... .........................
 

Summe 10.02. Baugeräte/ LKW .........................

 

Summe 10. Stundenverrechnungssätze .........................
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Projekt: 664051 Ziegeleiweg
LV: 1 Ersatzneubau Ziegeleiweg
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

LV 1

01. ALLG. ARBEITEN .........................

02. Verkehrsführung .........................

03. Gerüste .........................

04. Wasserhaltung, Starkwasserereignis .........................

05. Abbruch Bestand, Erd- und Straßenbauarbeiten .........................

06. Beton- und Stahlbetonarbeiten .........................

07. Abdichtung, Belag, Fugen .........................

08. Geländer .........................

09. Sonstiges .........................

10. Stundenverrechnungssätze .........................
 

Summe LV 1 Ersatzneubau Ziegeleiweg  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 53

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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