Bearbeiter	Inhalt	Index	Datum
sn	Änderung Sohlarbeiten im Übergang Flur/Lagerfläche-Heizzentrale	a	17.02.2026
sn	Änderung Abmessungen Unterfahrt (B+H+T)	b	11.03.2026
sn	Änderung Fundamente Bücherherz; Neu: Angaben Grundleitungsschacht, Ergänzen: Streifenfundamente; nach Aufmaß Rohbaudecken Änderung Raumhöhen und OKFF neu (-0,00m=60,93muNN)	c	29.03.2026

Open Library-Lesegerät

Automatische Tür/
Taster

Raum buchbar:
Automatische Schloss-
entriegelung per Schlüsselkarte/
QR-Code; Displayanzeige neben
Tür

'ZGK' Zugangskontrolle

'AS' Automatisches Schloß

'AT' Automatische Tür

'AT$_T$' Taster
'AT$_S$' Sensor
'AT$_{KK}$' Öffnen mit Kontrolle
wie öffnet sich die Tür

Türnummerierung: F Geschoss Nummer

Fensternummerierung: F Geschoss Nummer

Wand Bestand

Stahlbeton, gem. Statik

Mauerwerk, tragend, gem. Statik

Mauerwerk, nichttragend, gem. Statik

Abbruch

Innendämmung

Änderungswolke

In Klärung/Bearbeitung

BRH bezogen auf OKFF

OKFF bezogen auf 60,93m üNN

RWA

ST Tür, dichschließend

Brandschutztür

FAP Feuerwehranlaufpunkt

FBS Feuerwehr-Informations- und Bedienssystem

BMA Brandmeldeanlage flächendeckend

NA Notausgang

2.RW 2. Rettungsweg

Anleiterstelle für Drehleiter

Die Haustechnischen Angaben sind vom Fachplaner zu prüfen/ sind mit der Fachplanung abzugleichen. Unstimmigkeiten sind mit dem Fachplaner zu klären.

Alle in diesem Plan enthaltenen Höhenangaben beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden.

Alle Maße sind vom Ausführenden vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung umgehend zu klären.
Alle Maße ablesen, nicht abgreifen!

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Umbau Bahnhofsgebäude
Löhne zum dritten Ort
Bünder Straße 7, 32584 Löhne

Bauherr
Stadt Löhne
Oeynhausener Straße 41
32584 Löhne

Bauleitung

Planung

Plan	Grundriss Fundemente
Maßstab	1:50
Datum	26.01.2026
Stand	29.03.2026
Plannr.	GR-FP2-AV01
Index	c

GR
FP-2